Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7172021
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 6:36:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7172021
Objeto del contrato	Contratar la pavimentación de la vía interna de acceso a los ambientes de formación de la Sede Chiricana km 21 Inguapí, del centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica- Sena Regional Nariño, durante la vigencia 2024.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT LA CHIRICANA

COLOMBIA, Pasto
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT LA CHIRICANA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCTORA JGH SAS* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 8:36:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 1:41:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	2 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15991947	Seriedad de la oferta	-	227.880.384,60 COP	-	4/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7172021
Proveedor UT LA CHIRICANA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 21 INGUAPI LA CHIRICANA- VIA TUMACO PASTO	COLOMBIA > Nariño > Nariño

1 CO1.PCCNTR.7172021

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.278.803.846,00	2.199.093.040,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141120	Localización y Replanteo	3.336,00	UN	3.970,00	3.829,00	13.243.920,00	12.773.544,00
2		72141120	Excavación Manual	344,00	UN	45.575,00	43.957,00	15.677.800,00	15.121.208,00
3		72141120	Excavación a Máquina sin clasificar	1.674,00	UN	21.257,00	20.502,00	35.584.218,00	34.320.348,00
4		72141505	Desalojo de Material Sobrante	1.685,00	UN	38.426,00	37.062,00	64.747.810,00	62.449.470,00
5		72141120	Relleno con Material seleccionado del Sitio compactado	120,00	UN	42.646,00	41.132,00	5.117.520,00	4.935.840,00
6		11111502	Relleno con material seleccionado de préstamo compactado	174,00	UN	224.557,00	216.585,00	39.072.918,00	37.685.790,00
7		72101508	Conformación de la calzada existente	3.336,00	UN	4.010,00	3.868,00	13.377.360,00	12.903.648,00
8		72141510	Demolición de estructuras en concreto	11,00	UN	305.553,00	294.706,00	3.361.083,00	3.241.766,00
9		72141510	Demolición de tubería en concreto D=36", incluye desalojo	18,00	UN	36.874,00	35.565,00	663.732,00	640.170,00
10		72141120	Suministro e instalación Sub-base granular compactada	691,00	UN	155.115,00	149.608,00	107.184.465,00	103.379.128,00
11		72141120	Suministro e instalación Base granular compactada	1.023,00	UN	190.729,00	183.958,00	195.115.767,00	188.189.034,00

12	72141120	Pavimento de Concreto Hidraulico MR=38	626,00	UN	1.657.588,00	1.598.744,00	1.037.650.088,00	1.000.813.744,00
13	30102404	Acero de Refuerzo Muro Fy = 60.000 PSI	18.523,00	UN	13.602,00	13.119,00	251.949.846,00	243.003.237,00
14	72141105	Sardinel En Concreto Reforzado, 3000 PSI. Sección 0,15 * 0,25	212,00	UN	85.761,00	82.716,00	18.181.332,00	17.535.792,00
15	72152707	Concreto Muro de Contención F´c = 3000 PSI.	175,00	UN	1.673.423,00	1.614.016,00	292.849.025,00	282.452.800,00
16	72141105	Viga Sardinel En Concreto Reforzado, 3000 PSI. Sección 0,15 * 0,5	82,00	UN	164.897,00	159.043,00	13.521.554,00	13.041.526,00
17	72141120	Caja de Inspección En Concreto Reforzado,Según Diseño F´c = 3000 PSI. Sección (1.0 x 1.0) M t e = 0.10 M	3,00	UN	1.947.317,00	1.878.187,00	5.841.951,00	5.634.561,00
18	72141120	Sumidero en Concreto Reforzado 3000 PSI, Incluye Rejilla HF ,48X76 M	13,00	UN	1.982.499,00	1.912.120,00	25.772.487,00	24.857.560,00
19	72141120	Cabezal De Salida En Concreto Reforzado, 3000 PSI.	14,00	UN	1.597.813,00	1.541.091,00	22.369.382,00	21.575.274,00
20	72141120	Sumidero Rectangular en Concreto Reforzado 3000 PSI, Incluye Rejilla HF	22,00	UN	726.370,00	700.584,00	15.980.140,00	15.412.848,00
21	72141120	Suministro e Instalación sanitaria Tuberia Ø = 4´´	80,00	UN	76.570,00	73.852,00	6.125.600,00	5.908.160,00
22	72141120	Suministro e Instalación Tuberia Novafort Ø = 6 ´´	110,00	UN	98.519,00	95.022,00	10.837.090,00	10.452.420,00
23	72141120	Desmonte y Reinstalación de Tuberia Presion 2 ´´, incluye excavación y relleno	542,00	UN	38.325,00	36.964,00	20.772.150,00	20.034.488,00
24	83101500	Suministro e instalación Tuberia Presión 2´´ Incluye Accesorios	60,00	UN	44.908,00	43.314,00	2.694.480,00	2.598.840,00
25	72141120	Suministro e instalación Tuberia Concreto Reforzado Ø 36´´	12,00	UN	1.097.272,00	1.058.319,00	13.167.264,00	12.699.828,00
26	72151306	Linea de Demarcación con pintura en frio	2.128,00	UN	6.788,00	6.547,00	14.444.864,00	13.932.016,00
27	81101510	AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (Geotecnia, Hidráulica, Estructura de pavimento y de Contención, Cantidades de Obra)	1,00	UN	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
28	77101600	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1,00	UN	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2024 8:36:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA (1).pdf	RESOLUCION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA (1).pdf	(detalle)
☐	REP_EPG002_ComprobanteCDP (34).pdf	REP_EPG002_ComprobanteCDP (34).pdf	(detalle)
☐	REQUISITOS AMBIENTALES.pdf	REQUISITOS AMBIENTALES.pdf	(detalle)
☐	REQUISITOS DE SGSST.pdf	REQUISITOS DE SGSST.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO DE MERCADO SECOP ok.pdf	ESTUDIO DE MERCADO SECOP ok.pdf	(detalle)
☐	PANTALLAZO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	PANTALLAZO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
☐	REP_EPG001_ComprobanteSolicitudCDP (36).pdf	REP_EPG001_ComprobanteSolicitudCDP (36).pdf	(detalle)
☐	OFERTA ECONOMICA UT LA CHIRICANA OK_.pdf	OFERTA ECONOMICA UT LA CHIRICANA OK_.pdf	(detalle)
☐	ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: JOSE TIRSO POLO — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 87945759 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: JOSE TIRSO POLO — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 87945759 — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	27/12/2024 1:41:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	27/12/2024 1:41:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	2.199.093.040
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		2.199.093.040

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el ☑ Sí ☐ No

SIIF	
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2424	CDP	Generado	0 COP	2.199.093.040 COP	36-02-00-052-953510	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	2.199.093.040 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	25/12/2024 9:58 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-