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ANEXO 8
EXPERIENCIA DEL INTERESADO

Contratan | Contratista Contrato (1) Forma de Plazo de | Fecha de Tgﬁgzﬁ:;é Numero
te (1) 1) Ejecucion (2) |ejecucién | Inicio Valor total del | consecut

n contrato (3) ivo RUP

(DD/MM/ | (DD/IMMIA “)

1 o)
No Objeto 1,C,UT Yo | En meses AA) A)

ADQUISICION DE LOS EQUIPOS
MEDICOS DE DIAGNOSTICO Y
PREVENCION PARA LA DOTACION
DEL EQUIPAMENTO
HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD
OPERATIVA DE SAN ROQUE
FA-SASI-I-S- | MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL,
002-2020-2 |EL CENTRO DE SALUD CON
CAMAS VITALIO SARA CASTILLO
MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO Y
EL HOSPITAL REGIONAL DE
MIRAFLORES MUNICIPIO
MIRAFLORES DE PARTAMETO DE
BOYACA.

FONDO DE JOHN JAIRO
ADAPTACIO GUERRERO
N PACHECO

| 100 4 30/10/2020 | 21/02/2021 $917.000.000 22

(1) Para cada Contrato se debe indicar la razén social del contratante, el nimero y objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unién
Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociacion y el porcentaje de su participacion.

(2) En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Union Temporal, indicar Gnicamente el valor que corresponde segun la participacion.

(3) Los.valoresconsignados deben expresarse solamente en pesos colombianos.

(4) Deberé indicarge/el nimero consecutivo del RUP donde se evidencia el contrato que acredita como experiencia
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ANEXO 8
CLAUSULADO DEL CONTRATO FA-SASI-I-8-002-2020-2
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

CLAUSL[LA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.

PARAGRAFO PRIMERO. - ALCANCE AL OBJETO: Mediante el presente Contrato de compraventa se pretende adquirir los equipos
correspondientes al LOTE 2 - EQUIPO MEDICO DE DIAGNOSTICO O PREVENCION, para la dotacion del equipamiento
hospitalario, para la Unidad Operativa Local San Roque del municipio de San Cristobal, el Centro de Salud con Camas Vitalio Sara
Castillo del municipio de Soplaviento, ambos en el departamento de Bolivar, y del Hospital Regional del municipio de Miraflores,
Empresa Social del Estado del departamento de Boyaca.

PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio previo y el pliego de condiciones, asi como el Anexo No. 1 Fichas y Especificaciones Técnicas,
la propuesta y demas documentos del pliego de condiciones, cuyo conocimiento y aceptacion ratifica EL CONTRATISTA con la
suscripcion de este contrato a través de la plataforma del SECOP I, se entienden incorporados al presente documento, aun cuando
este no reproduzca su contenido.

PARAGRAFO TERCERO: El contrato se regira por las normas relacionadas con el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, en especial la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de
2018, sus correspondientes decretos reglamentarios y las demas normas que las modifiquen o adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO CUARTO: Sin autorizacion previa y escrita del FONDO a través del supervisor, EL CONTRATISTA no podra apartarse
de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perdera el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decision y serd responsable de los dafios que, como
consecuencia de ella, le cause al FONDO, sin perjuicio de lo cual seguir vigente su obligacién de ejecutar el objeto contractual en
su totalidad.

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato. Este plazo esta discriminado por etapas de la siguiente manera:

Etapa1: Cuarenta y cinco (45) dias calendario para que se adelanten todos los tramites relacionados con la importacion y
legalizacién del equipamiento ante las autoridades competentes.

Etapa 2: Una vez culminada la etapa 1, EL FONDO establecié un méaximo de quince (15) dias calendario para acordar junto
con EL CONTRATISTA la fecha de entrega definitiva de la dotacion en la respectiva IPS.

Los plazos de las etapas 1y 2 pueden traslaparse, de acuerdo con la necesidad de los proyectos y previa concertacion
con el supervisor por parte de la Entidad.

Etapa 3: Recibo de la dotacion, instalacion y puesta en funcionamiento del equipamiento hospitalario en cada IPS, de acuerdo
con el cronograma aprobado por el supervisor. Duracién de hasta tres (3) meses.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato sera hasta por la suma de MIL DIECINUEVE
MILLONES TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 'Y UN PESOS ($1.019.003.761), incluido IVA, todos los costos directos o indirectos
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ANEXO 8
CLAUSULADO DEL CONTRATO FA-SASI-I-S-002-2020-2
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
y demas conceptos que conlleva la ejecucion del contrato, de conformidad con la propuesta econémica presentada por el Contratista.

Los cuales se encuentran amparados presupuestalmente de la siguiente manera:

TIPO DE | No. DE | FECHA ~ DE | VALOR A
CERTIFICADO CERTIFICADO EXPEDICION COMPROMETER
Certificado de | 340 01-11-2013 $394.207.191,00

Compromiso de
Recursos - CCR
Certificado de | 5435 05-06-2020 $624.796.570,00
Disponibilidad  de
Recursos- CDR
TOTAL $1.019.003.761,00

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO

Hasta el 100% del valor total del equipamento de cada IPS dotada en el lote correspondiente al presente Contrato, contra entrega y
recibo a satisfaccion de todos los bienes contratados en la IPS correspondiente, asi como cumplidas las actividades relacionadas con
los respectivos productos (capacitaciones, certificaciones, soportes, etc.), una vez verificado por el supervisor el cumplimiento de las
obligaciones establecidas para el pago.

Segun lo anterior, el calculo del valor a pagar se realizara de la siguiente manera:

PAGOn
= VALOR TOTAL PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS EN LA(S)RESPECTIVA(S)IPS(S)
— AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Nota 1: EI CONTRATISTA debera radicar la(s) factura(s) por la totalidad de los bienes de la(s) IPS dotada(s), previa certificacion del
supervisor, lo anterior en razdn a que no se recibiran facturas de entregas parciales.

Nota 2: EI CONTRATISTA debera dar cumplimiento al plan de entrega avalado por el supervisor.

Nota 3: En caso de que las cantidades estimadas de bienes disminuyan, EL FONDO pagara las cantidades efectivamente entregadas
por EI CONTRATISTA vy recibidas a satisfaccion por parte del FONDO y demas entidades intervinientes. Si EL FONDO requiere
mayores cantidades a las estimadas, EL CONTRATISTA debera entregarlas cumpliendo con las mismas condiciones de los bienes
contratados inicialmente, y a los mismos precios unitarios presentados en su oferta. En todo caso, EL FONDO pagara los precios
unitarios fijos ofertados de los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Nota 4. Amortizacion del anticipo: El anticipo otorgado se debe amortizar mediante el descuento que haga EL FONDO de la suma
entregada al CONTRATISTA, conforme al plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor.

Nota 5. Segun lo dispuesto en el Decreto 438 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias de conformidad con la
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CLAUSULADO DEL CONTRATO FA-SASI-I-8-002-2020-2
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

Emergencia Social Econémica y Ecologica en concordancia con el Decreto No. 551 de 2020, el cual, en su articulo 1° Bienes cubiertos
por la exencion del impuesto sobre las ventas IVA dispuso que durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, con ocasién de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, estaran exentos del
impuesto sobre las ventas -IVA, en la importacion y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolucién y/o compensacion
a algunos de los elementos contemplados por la entidad, lo cual debera ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA al momento de
la facturacion, toda vez que EL FONDO no pagara IVA a los bienes que se encuentren exentos durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria y las medidas tributarias. En todo caso, se dara aplicacion a la normatividad vigente en el momento de la facturacion.

Nota 6. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente debera radicar su factura previamente validada
por la DIAN, lo cual sera requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo
de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Directiva Presidencial No. 09 del
17 de septiembre de 2020 y la Circular Interna del Fondo Adaptacion No. 23 del 9 de septiembre de 2020.

REQUISITOS PARA PAGO
Para proceder al pago, EL CONTRATISTA debera anexar como minimo los siguientes documentos o certificaciones:

a) Factura debidamente diligenciada.

b) Certificado de cumplimiento para pago y acta de recibo a satisfaccién expedidos por la supervisién del contrato.

¢) Constancia de pago de sus aportes y los de sus empleados frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, parafiscales
(Cajas de Compensacion, Icbf y Sena), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003
y en la Ley 1150 de 2007.

d) Todos los demas documentos requeridos por EL FONDO y lo establecido en el Manual de Pagos a Terceros, en el momento
de presentacion de las cuentas, incluyendo las circulares expedidas por la Secretaria General que se encuentren vigentes al
momento de solicitar el respectivo pago.

e) Presentar con el primer pago, el plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor del contrato en el cual se identifique
el porcentaje de amortizacion pactado y las cuantias de amortizacion.

Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura en debida forma y estaran
sujetos a disponibilidad de PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y previo visto bueno del supervisor del contrato en aplicacion del procedimiento
definido para pagos por EL FONDO.

Cuando la factura no se presente en debida forma, esto es con el lleno de los correspondientes requisitos 0 no se acomparie de los
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezaré a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en
debida forma o se aporte el ultimo de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa seran
responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causaran intereses ni compensacion de ninguna naturaleza a su favor.

Igualmente, cuando se presenten demoras en los pagos al CONTRATISTA por causas ajenas al FONDO, no se causarén intereses,
ni compensacion de ninguna naturaleza a su favor.

Todos los documentos que se requieran para el/los pago(s) que deban efectuarse al CONTRATISTA, requieren del aval o aprobacion

Pagina 3 de 21

Calle 16 # 6 - 66 Pisos 12y 14 .
Edificio Avianca ﬁ
Bogota D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00

Cédigo postal: 110231 * Fondo Adaptacion

www.fondoadaptacion.gov.co



http://www.fondoadaptacion.gov.co/

El emprendimiento

es de todos

ANEXO 8
CLAUSULADO DEL CONTRATO FA-SASI-I-8-002-2020-2
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

del respectivo supervisor.

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos EL FONDO hara
las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

EL CONTRATISTA debe abrir 0 contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia
Financiera, para realizar alli los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto y para la firma del contrato, EL CONTRATISTA debe
entregar al FONDO un certificado bancario con el nimero de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

NOTA 1: El/Los pago(s) estardn sometidos al sistema de pago de la entidad, el cual consta en el manual de pagos y circulares que
regulen la materia, lo que podra ser consultado en la pagina http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/.

NOTA 2: El/lLos desembolso(s) seran autorizados y efectuados previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tales fines.

NOTA 3: EL CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta el conocimiento del manual de pagos de la entidad y circulares
007 de 2015, 008 de 2015, 010 de 2016, 001 de 2017, 002 de 2017, 032 de 2018, 034 de 2018 expedidas por el Fondo Adaptacion,
y las demds que las complementen, modifiquen o sustituyan, lo que podrd ser consultado en la pagina
http:/sitio.fondoadaptacion.gov.co/

CLAUSULA QUINTA:- ANTICIPO

De acuerdo al anélisis del sector!, EL FONDO determind que se otorgara un anticipo amortizable, por el equivalente hasta del VEINTE
por ciento (20%) del valor contratado, el cual seré girado por EL FONDO una vez sea presentado y aprobado el patrimonio autdnomo
constituido en una sociedad fiduciaria con calificacion AAA en la que se manejaran dichos recursos, de acuerdo con las
especificaciones del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011. Este anticipo solo podrd invertirse en los gastos propios del contrato y no
podré ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto del contrato.

Paragrafo: Antes de constituir la fiducia, EI CONTRATISTA someterd a revision del FONDO la minuta del respectivo contrato fiduciario.
El costo de la comisién fiduciaria serd asumido directamente por EI CONTRATISTA. La fiducia que se constituya para efectos del
manejo del anticipo debe establecer expresamente que los desembolsos, cheques, ordenes o autorizaciones de pago que se giren
con cargo a aquella necesitan la firma del CONTRATISTA y del Supervisor.

Este anticipo sera girado dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, previa verificacion del
cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Aprobacion del Supervisor de la metodologia, plan de trabajo y cronograma de actividades.
e Aprobacion del Supervisor del plan de inversion del anticipo.

1 De acuerdo a lo verificado en los estudios de oferta y demanda, el T ha otorgado anticipos al 85% de los contratos de dotacién de equipamiento médico que ha celebrado
de un 20% del total del contrato, y de la misma manera el 40% de otras entidades publicas lo han concedido para contratos del mismo tipo, de un 50% del total del contrato.
Por lo anterior, en promedio un 63% de las veces se han otorgado anticipos a contratos de suministros de equipos médicos tanto por el Fondo como por otras

entidades publicas.

De acuerdo con lo anterior, para el presente proceso se recomienda otorgar un anticipo del 20% del valor total del contrato
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e Entrega de actas de la visita inicial a las IPS, con la corroboracion de las preinstalaciones solicitadas.

e Presentacion por parte del CONTRATISTA de la solicitud de anticipo con sus soportes en el cual enuncie el numero del contrato,
el porcentaje y valor pactado como anticipo.

e lgualmente, es requisito contar con la marcacion, del Ministerio de Hacienda y Credito delico, como cuenta autorizada y
exonerada del gravamen financiero, de la cuenta bancaria donde EL FONDO desembolsara el anticipo.

Los rendimientos financieros generados por el anticipo otorgado al CONTRATISTA son propiedad del FONDO; en consecuencia,
debera reintegrar los excedentes y rendimientos financieros generados en la administracion de los recursos desembolsados por
concepto de anticipo y reintegrarlos mensualmente dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente a su causacion, a
la cuenta que indique EL FONDO. En el caso que EL CONTRATISTA no restituya al FONDO los rendimientos financieros en el
término antes sefialado, debera reconocer a la Entidad intereses corrientes y moratorios, liquidados a la maxima tasa permitida vigente
a la fecha de la mora.

El anticipo no podra ser utilizado, ademas de cualquier otro tipo de actividad prohibida normativamente, para: (i) El pago de polizas,
estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato, dado que estos gastos
estan a cargo del CONTRATISTA y no responden a la finalidad principal del contrato; (ii) El pago de formaciones o capacitaciones
para EL CONTRATISTA o su personal; iii) La adquisicion de equipos o bienes cuya propiedad sera del contratista; iv) La adquisicion
de maquinaria y herramienta, y v) El pago de servicios publicos de la sede del contratista, por ser un gasto ordinario de su propio
funcionamiento.

La ejecucion del objeto del contrato no estd supeditada, en ningln caso, a la entrega del anticipo, como tampoco lo esta el
cumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contractuales.

En caso de que EL CONTRATISTA desista del anticipo, debera informar al Supervisor antes de la fecha estimada para la firma del
Acta de Inicio.

Nota: Los recursos que de manera inmediata no se destinen a los pagos a favor de los destinatarios de giros, deben ser invertirlos
por la Fiduciaria en un Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Gobierno que cumpla con las condiciones del Articulo 1 del Decreto
1525 de 2008 y demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA SEXTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES:
EI CONTRATISTA, en desarrollo del objeto contractual debera cumplir la totalidad de las siguientes obligaciones:

1) Acatar la Constitucion Politica, la Ley, los principios de la contratacion estatal y las demas normas concordantes y
complementarias.
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2) Ejecutar el objeto del presente contrato y desarrollar las actividades especificas en las condiciones pactadas, asi como
aquellas necesarias para el cumplimiento de dicho objeto.

3) Asistir a las mesas de trabajo o reuniones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

4)  Contar con las herramientas de software, hardware e insumos necesarios para cumplir con las obligaciones y productos
requeridos, debidamente licenciados conforme a la legislacion vigente aplicable.

5) Mantener la confidencialidad de la informacién que posea o de la que sea conocedor con ocasion de la ejecucion del
contrato conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y observar en todo caso lo indicado por la Corte Constitucional
respecto a que “el derecho de acceso a los documentos publicos no se extiende a los documentos meramente
preparatorios 0 en tramite de elaboracién ni a la informacién intima o privada de personas naturales que no tenga ninguna
relevancia publica”.

6) Entregar inventariados, al supervisor de su contrato, los archivos, expedientes y deméas documentos, tanto fisicos como
digitales, que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del presente contrato, entrega que debera hacer de acuerdo con
los procedimientos del FONDO.

7)  Dar cumplimiento a las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

8) Cumplir sus obligaciones con el sistema de riesgos laborales y salud ocupacional, de acuerdo con las disposiciones de
la Ley 1562 de 2012, y demas normas concordantes y complementarias.

9) EICONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato, de acuerdo con la
normatividad vigente. Mediante la suscripcion del contrato, EI CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y
en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este
contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

10) Consultar constantemente y garantizar que durante la ejecucion del contrato, sus accionistas o personas que hagan parte
del grupo econdmico (en caso de existir) al cual pertenece, (i) no se encuentran en la lista ejecutiva de la OFAC (Oficina de
Control de Activos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos de América), en la lista de sanciones del Consejo de
Seguridad de la Organizacion de las Naciones Unidas, asi como en cualquier otra lista publica relacionada con el tema del
lavado de activos y financiacién del terrorismo (i) no han sido condenados por delitos contra el patrimonio econdmico,
lavado de activos, y/o enriquecimiento ilicito, v (iii) no se les ha declarado la extincion del dominio de conformidad con las
Leyes Aplicables. EL CONTRATISTA informara de manera inmediata al FONDO si se presentan alguna de las situaciones
antes expuestas 0 de manera sobreviniente durante la ejecucién del contrato.

Sin perjuicio de la obligacion anterior, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO para realizar las busquedas en las listas y/o
bases de datos necesarios con el fin de consultar esta informacién.- EI CONTRATISTA remitira al FONDO cualquier
informacion que sobre el tema le solicite este ultimo. El incumplimiento de la presente disposicién conllevara de manera
automatica a la terminacion del presente Contrato por parte del FONDO, bastando la notificacion correspondiente. La
terminacion del Contrato por esta causa no generara reconocimiento indemnizatorio alguno a favor del CONTRATISTA.Sin
perjuicio de la discrecionalidad del FONDO para terminar el contrato, se podra autorizar una cesion al respecto. En caso de
estructuras plurales, si es un integrante el que incurre en la causal, éste se obliga a autorizar la cesién de su participacion
en el contrato. En caso de no ser posible hacer la cesion o EL FONDO discrecionalmente no aceptarla, la entidad conserva
la posibilidad de terminacion integral del contrato, en las condiciones sefialadas en precedencia.
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11) En concordancia con lo anterior y so pena de las mismas consecuencias, EL CONTRATISTA garantiza que el personal
designado por su parte para la ejecucion del presente Contrato no se encuentra en las listas para el control de lavado de
activos y financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la
Oficina de Control de Activos en el Exterior — OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte
América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organizacién de las Naciones Unidas, asi como cualquier
ofra lista publica relacionada con el tema del lavado de activos y financiacion del terrorismo. En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se tuviere conocimiento de que algin(os) miembro(s) del personal designado para la ejecucion del
contrato sea reportado en las listas restrictivas, EL CONTRATISTA dara inmediato aviso de la situacion al FONDO y
procedera al cambio del personal correspondiente so pena de las consecuencias mencionadas frente a la terminacion del
contrato.

5.1.2. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

El contratista debera entregar a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, los siguientes
documentos, para revision y aprobacién del supervisor del contrato. En el caso de las garantias para aprobacion de la Secretaria
General:

1. Las garantias previstas en el contrato y el comprobante de pago de la prima de la poliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, para revisién del supervisor del contrato y aprobacién de la Secretaria General.

2. Las hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia del equipo minimo de trabajo. El supervisor del contrato
contara con dos (2) dias habiles para la respectiva aprobacion. En caso de que EL CONTRATISTA deba subsanar alguna hoja
de vida, el plazo maximo sera de un (1) dia habil para presentarla nuevamente al supervisor con el fin que en ese mismo lapso
quede aprobada.

3. Protocolo de bioseguridad para las visitas en las IPS a dotar.

4. Fichas técnicas de cada uno de los equipos ofertados, atendiendo las especificaciones que constan el anexo No.1 “Fichas y
especificaciones técnicas”, junto con las fichas técnicas del fabricante, en las que consten las especificaciones técnicas descritas
enelanexo N° 1.

5. Todos y cada uno de los certificados o documentos que lo acrediten como distribuidor autorizado de los productos, los cuales
deben ser otorgados por el fabricante o en su defecto por el representante o importador en Colombia, adjuntando documento
idéneo soporte de esta representacion. En dichos documentos deberan constar las marcas y modelos para los bienes acorde a
las fichas técnicas presentadas por EL CONTRATISTA y avaladas por el supervisor del contrato. Se aceptaran cadenas de
distribucion unicamente del importador al CONTRATISTA. En las mencionadas certificaciones debe constar el nombre y NIT del
CONTRATISTA y deberan entregarse en idioma espafiol.

6. Plan de trabajo y cronograma en formato project, que describan las actividades a desarrollar durante el periodo de ejecucion del
objeto contratado.

En todo caso, el Acta de Inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

5.1.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a cada una de las actividades que integran el objeto del contrato, incluyendo:

1. Realizar las visitas técnicas que considere necesarias al lugar donde se instalara el equipamiento hospitalario solicitado, con el
objetivo de revisar, analizar, validar o ajustar y complementar de ser necesario, las condiciones y caracteristicas técnicas
suministradas por EL FONDO, y posteriormente confirmar por escrito si éstas son concordantes con el marco legal y normativo
del sector salud, entre ellos: licencias, registros sanitarios, permisos y demas requerimientos indispensables para el correcto
funcionamiento de los bienes solicitados en el presente estudio previo y del sector, o si se requiere realizar ajustes a los
requerimientos de funcionamiento. Dichas visitas deberan ser coordinadas con el Supervisor y aprobadas por el mismo. EL
CONTRATISTA debera comunicar al supervisor del contrato con minimo dos (2) dias habiles de anticipacion, las visitas que
necesite realizar a las IPS a dotar.

2. Realizar visita de preinstalaciones en la IPS a dotar y entregar un informe que contenga el resultado de la misma a mas tardar
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, con el objeto de verificar los requerimie ntos
fisicos, hidraulicos, eléctricos y los demas requeridos para la correcta instalacion y puesta en funcionamiento de cada uno de los
equipos que componen el lote contratado. Elinforme deberé ser suscrito conjuntamente con los contratistas de obra o interventoria
de la(s) IPS y contener registro fotografico. En el evento de que encuentre algin inconveniente relacionado con las instalaciones
donde va a ubicar los equipos, debera informar mediante oficio al supervisor de manera inmediata para garantizar las correcciones
requeridas, que seran solicitadas al contratista de obra y seran ejecutadas por el mismo en el plazo establecido para ello de
acuerdo a las actividades a desarrollar. En caso de que EL CONTRATISTA omita algun requerimiento de preinstalacion en el
informe remitido al supervisor, sea eléctrico, hidraulico, fisico 0 demas requeridos, éstos deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA, previa validacion de los contratistas de obra e interventoria. Los contratistas de obra e interventoria deberan dar
viabilidad de: Obra civil a realizar, personal que ejecutara la actividad y materiales a utilizar.

3. Realizar la entrega e instalacion en las IPS, de los bienes de dotacién de equipamiento hospitalario contratados, segun el
cronograma de entregas aprobado por el supervisor.

4. Entregar al representante legal de cada una de las ESE a la que pertenecen las IPS la totalidad de los bienes de equipamiento
hospitalario contratados por EL FONDO, instalados, probados y puestos en funcionamiento, incluida la calibracién de los equipos
hospitalarios que lo requieran de acuerdo con la normativa vigente.

5. Efectuar la entrega total de los bienes previstos en cada una de las IPS a dotar, no se recibiran entregas parciales de los bienes
contratados.

6. Acompafiar la entrega de los bienes con los respectivos documentos soporte postventa: manuales de operacion, funcionamiento
y mantenimiento, hojas de vida, registros sanitarios, permisos de comercializacion, registros de importacion, fichas técnicas
completas con registro de accesorios y su vida util, cronograma y registro de capacitacion, certificado de calibracion en el caso
que aplique, plan de mantenimiento preventivo, garantias técnicas (si procede), entre otros. Documentacién que se entregara
mediante la suscripcion de un acta firmada por todas las partes involucradas, como lo son:

e CGerentedelaE.SEE.
o Personal técnico designado por la E.S.E.
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¢ Representante de la Secretaria de Salud Departamental.
e Supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato.
o Contratista de dotacion.

7. Asumir los costos relacionados con pérdida o dafio de todos los equipos hospitalarios objeto de la dotacion hasta la entrega a
satisfaccion al responsable de cada E.S.E. y aprobacion del supervisor.

8. Realizar la instalacion del equipamiento hospitalario en el lugar de funcionamiento de las IPS y validar su funcionamiento ante el
supervisor y/o apoyo a la supervision.

9. Cubrir con sus recursos y bajo su propio riesgo y responsabilidad el transporte de los equipos a las IPS en el lugar de entrega
donde seréan instalados.

10. Realizar la puesta en funcionamiento de los bienes de equipamiento hospitalario en las IPS ante el personal responsable
designado.

11. Cumplir con la normatividad vigente referente a dotacion de equipamiento hospitalario, Resolucién 2003 de 2014, Decreto 582 de
2017 y demas normas que las modifiquen o complementen.

12. Brindar la garantia postventa por un término no inferior a dieciocho (18) meses.

13. Hacer entrega de los equipos objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No. 1 Fichas y
Especificaciones Técnicas, previo aval del supervisor, debidamente instalados y en funcionamiento en las IPS.

14. Entregar los equipos objeto del contrato, originales y nuevos de fabrica, de conformidad con las condiciones sefialadas en las
fichas técnicas y/o la propuesta aprobada por EL FONDO, de acuerdo con el marco normativo vigente dispuesto en la Resolucion
2003 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripcién de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitacion de servicios de salud” y Decreto 4725 de 2005 expedido
por la Presidencia de la Republica “Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercializacion y
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” y demas normas que las modifiquen o complementen.

15. Presentar y realizar un programa de capacitacion con un minimo de dos (2) sesiones al personal técnico y asistencial que operara
los equipos hospitalarios para las IPS, de conformidad con las fechas estipuladas en el plan de trabajo y el cronograma. Para lo
anterior, El CONTRATISTA debera contar con personal capacitado por la casa matriz o distribuidor autorizado ante el INVIMA.

16. Entregar los accesorios y demas elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de la dotacién del equipamiento
hospitalario.

17. Entregar mediante acta, al Gerente de la E.S.E., encargado técnico de la E.S.E, supervisor del contrato y con el acompafiamiento
de las Secretarias de Salud Departamentales correspondientes, en las fechas establecidas en cronograma aprobado por el
supervisor los siguientes elementos:
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a. Listado detallado de los bienes de equipamiento hospitalario instalados en cada area o ambiente del servicio de salud donde
operaran, describiendo la marca, el modelo y las referencias para los que apliquen, adjuntado a lo anterior el manual o
instrucciones donde se evidencien los pasos basicos de operacién y funcionamiento, recomendaciones de uso, limpieza y
mantenimiento por cada equipo, teléfono de contacto para atender dudas o requerimientos especiales de los usuarios de los
equipos, hojas de vida por equipo, registros Sanitarios, Permisos de Comercializacion, Registros de importacion, y certificados
de calidad de la dotacion, asi como certificados de calibracién en los casos que aplique.

b. Plan de mantenimiento preventivo postventa durante la garantia, describiendo en éste el cronograma de los mantenimientos.
El plan de mantenimiento postventa debe garantizar las actividades de mantenimiento de los bienes durante el periodo de
garantia, asegurando su normal funcionamiento de conformidad con la tecnologia y el nimero de visitas que recomienda el
fabricante por equipo, informacion que debe describirse en el plan, de acuerdo con la Circular 029 de 1997, emitida por la
Superintendencia Nacional de Salud y las demas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

18. Prestar servicio de mantenimiento preventivo cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por el fabricante, las veces que
el mismo recomiende necesarias al afio, con una periodicidad de minimo dos (2) veces al afio durante los dieciocho (18) meses
de garantia. De esta actividad deberé quedar un registro de mantenimiento.

19. Realizar los mantenimientos correctivos en los eventos en los que estos se presenten y de acuerdo con las indicaciones dadas
por el fabricante. EL CONTRATISTA tendra cuarenta y ocho (48) horas una vez reportado por el supervisor del contrato para
realizar el diagnostico del equipo que presenta falla en las instalaciones de la E.S.E. en la cual fue entregado y de manera
posterior, debera presentar informe detallado del mantenimiento.

20. Entregar los Registros Sanitarios, Permisos de Comercializacion, Registros de importacion, y certificados de calidad de la dotacion
adquirida al representante legal de las ESE a la que pertenecen las IPS con visto bueno del supervisor del contrato.

21. Suministrar los documentos y/o certificados de representacidn o exclusividad del fabricante tanto para la suscripcién del acta de
inicio, como para la entrega de los bienes objeto del contrato. En caso de que EL CONTRATISTA no sea el fabricante o subsidiario
del fabricante, debera presentar al gerente de las IPS con la entrega de los bienes, ademas, el certificado o documento que lo
acredite como distribuidor autorizado de los productos, el cual debe ser otorgado por el fabricante o en su defecto por el
representante para Colombia.

22. EL CONTRATISTA sera responsable de todas las demoras ocasionadas por instalacion de equipos que estén sujetos a un
subcontratista suyo, por lo que debera tomar las medidas y las acciones o planes de contingencia pertinentes.

23. Prestar el soporte técnico, in situ, al equipamiento hospitalario instalado, durante el periodo de la garantia, en los tiempos
establecidos por la supervision.

24. EL CONTRATISTA debera entregar los certificados de calibracion de equipos, para los casos que sea requerido, de acuerdo con
lo establecido en Decreto 1595 de 2015 y demas normas que lo complementen o modifiquen, y se encuentren vigentes.

25. EL CONTRATISTA debera atender y subsanar en el tiempo establecido por el supervisor, las solicitudes realizadas por el mismo,
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en el evento de presentarse fallas en los dispositivos médicos y en caso de que la falla sea grave y frecuente, debera reemplazar
el bien por uno nuevo, y cuantas veces sea necesario durante el periodo de garantia minima ofertada

26. Suministrar al supervisor en los tiempos establecidos por el mismo, los informes, documentos, registros fotograficos y demas
documentos técnicos, juridicos o financieros requeridos en el marco del contrato.

27. Suministrar bodegaje de los bienes hasta por sesenta (60) dias habiles, a partir de la fecha programada de entrega e instalacion
en el cronograma aprobado por el Supervisor de acuerdo con las etapas establecidas; lo anterior en la eventualidad que, llegada
la fecha de instalacion del equipamiento, las construcciones de las obras no hayan sido totalmente terminadas o se presente
alguna circunstancia que impida la instalacién de la dotacién por cuenta de un evento externo. Se aclara que, en este caso, dichos
bienes contintan siendo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA hasta la entrega a satisfaccion al responsable de la IPS'y
al Supervisor del contrato. En caso de que se superen los sesenta (60) dias habiles de bodegaje, EL FONDO asumira la custodia
de los equipos, en el lugar instalacién de los bienes.

28. Sustituir todos aquellos bienes entregados que presenten defecto atribuible a la calidad del producto en general o a cualquiera de
sus componentes, y cualquier verificacién que se requiera realizar para determinar el origen de una no conformidad o problema
de calidad deberan ser costeados por EL CONTRATISTA una vez entregados los productos y durante el periodo de garantia.

La sustitucién de los elementos tendré las siguientes consideraciones:

A. Para el TIPO “DISPOSITIVOS MEDICOS”, EL CONTRATISTA debera sustituir el 100% de los bienes, identificados como
defectuosos por el supervisor del contrato ya sea en la etapa de entrega de los mismos o en periodo de garantia de los bienes.

o Durante la entrega: Si durante el proceso de entrega y puesta en funcionamiento de los bienes el supervisor detecta fallas
relacionadas con el funcionamiento o defectos de fabricacion, tanto el bien como los demés equipos que conforman el
lote de equipos de la IPS en la cual se esta realizando la entrega no seran recibidos a satisfaccion por el supervisor del
contrato, dejando registro escrito en acta de entrega.

e Durante el periodo de garantia: La E.S.E. en cabeza del responsable técnico o del gerente, remitira comunicacion al
FONDO informando sobre el equipo identificado como defectuoso o con fallos que deberan ser cubiertos por garantia. EL
FONDO a su vez informara por medio de comunicacion formal al CONTRATISTA sobre lo reportado por la E.S.E., y este
tendra maximo cuarenta y ocho (48) horas desde la recepcion de la comunicacion para realizar diagnostico y reemplazo
del bien defectuoso, el cual debera tener las mismas o superiores caracteristicas y condiciones de calidad al inicialmente
afectado, lo anterior en consideracion a lo dispuesto en las normas de seguridad al paciente.

Asimismo, EL FONDO podra solicitar al CONTRATISTA realizar cualquier prueba que el supervisor considere pertinente para
determinar la causa de la falla del bien, durante la etapa de entrega o el periodo de garantia. El concepto o resultado de la
evaluacion debera ser aprobada por el supervisor, el representante delegado de las E.S.E o la Secretaria de Salud
Departamental, segUn corresponda.

Con el proposito de evitar la afectacidn del servicio a los usuarios EL CONTRATISTA debera reemplazar el equipo defectuoso
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inmediatamente sea notificado, por otro provisional que cumpla con las mismas funciones, caracteristicas y calidad, si es
necesario. Esta provisionalidad no debera ser superior a cuarenta y ocho (48) horas para sustituir definitivamente el bien

inicialmente entregado a la IPS.

29. Cumplir con las condiciones, especificaciones y caracteristicas minimas establecidas en el Anexo No 1 - Fichas y

Especificaciones Técnicas de bienes.

30. Remitir al FONDO: informes mensuales de ejecucion de actividades, informe final de actividades y demas documentos requeridos
por el supervisor, en los tiempos establecidos por el mismo.

31. Sipara alguno de los equipos ofertados aplica limitacidn de derechos de autor o patentes, EL CONTRATISTA debera manifestarlo
dentro de su propuesta y acreditar los documentos correspondientes.

32. Dar cumplimiento estricto a las fechas programadas tanto para ejecucion de mantenimientos preventivos, como para entrega de
informes mensuales de ejecucion de actividades.

33. Atender con la mayor brevedad posible, en un maximo de 48 horas, todos y cada uno de los requerimientos del supervisor y/o

apoyo a la supervision.

5.1.4. OBLIGACIONES RESPECTO DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL MiNIMO

EL CONTRATISTA debe contar como minimo, con el siguiente grupo técnico de especialistas para el desarrollo del contrato, el cual
se debera acreditar dentro del plazo establecido en el subnumeral 2°. del numeral 5.1.2. OBLIGACIONES PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, mediante la presentacion de las hojas de vida para aprobacion, segun la siguiente relacion:

Tabla - Personal Minimo Requerido.

Cargo

Experiencia General

Experiencia Especifica

Titulo profesional como:
-Ingeniero  Biomédico,
Bioingeniero o

-Ingeniero  Electrnico
con titulo de posgrado

relacionados con
Bioingenieria 0
Biomédica.

Minimo cinco (5) afios de ejercicio
profesional.

e Minimo cinco (5) afios de experiencia
certificada en la estructuracion o ejecucion
de proyectos de dotacién de dispositivos
médicos en el sector hospitalario.

e  Contar con certificado de inscripcion ante
el INVIMA para el nivel tecnolégico objeto
de esta contratacion.

Tecndlogo Electricista

Minimo de cinco (5) afios de ejercicio
laboral debidamente soportada

e Minimo fres (3) afios de experiencia
certificada en la ejecucion de proyectos de
dotacion de instalaciones hospitalarias.
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a. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PERSONAL

Las hojas de vida y los soportes del personal propuesto se deberan entregar al FONDO como requisito previo para la suscripcion del
acta de inicio del mismo.

Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los requisitos de formacién profesional y experiencia que seran
verificados y aprobados por el supervisor.

Una vez la supervision apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del contrato, a menos
que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la supervision, para su evaluacion y posterior autorizacion por escrito.
En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o superior perfil que el exigido.

b. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL.

Para efectos de la verificacion del personal, EL CONTRATISTA debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto, de acuerdo con las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad publica o privada (contratante) que contratd la ejecucién del contrato o
proyecto directamente con el profesional propuesto, en donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado expedido por la persona natural o juridica (Contratista de la entidad contratante) que contrat6 los
servicios del profesional, donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados, asi como la fecha de
ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la
ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la ejecucion del proyecto (ente contratante), donde conste
que el contratante del profesional ejecutd el proyecto

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar copia del
contrato y acta de liquidacidn y/o acta de terminacidn del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento que corresponda,
donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados,
la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
contratista (profesional).

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, autocertificaciones no seran tenidas en cuenta para
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acreditar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente
podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante),
que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis no se tendra
en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Los titulos de educacion superior otorgados por instituciones de educacion superior extranjeras, o por instituciones legalmente
reconocidas por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deben presentarse
convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional, segun la normatividad vigente, a menos que se trate de profesionales
domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

La experiencia general de los profesionales se contara desde la fecha de expedicion de la matricula profesional, cuando ésta aplique.
La experiencia especifica debe ser certificada y sdlo se contara a partir de la fecha de expedicidn de la matricula profesional, cuando
ésta aplique.

El ejercicio como director/especialista de proyectos de investigacion no seré valido.
5.2. OBLIGACIONES DEL FONDO ADAPTACION:

1. Ejercer el respectivo control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto del contrato y recibir los servicios en los términos
y condiciones pactados.

2. Entregar al CONTRATISTA los documentos e informacion necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato.

3. Informary entregar al CONTRATISTA, en los eventos en que se requiera, los procedimientos, instructivos, formularios,
etc., conforme a los cuales debe ejecutar el contrato.

4. Realizar el seguimiento a la ejecucién del contrato.

5. Pagar el valor del contrato en la oportunidad y forma establecida en el contrato.

6. Verificar que EL CONTRATISTA realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF,
SENA y Cajas de Compensacion Familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normativa
vigente.

7. Ejercer las actuaciones administrativas o judiciales respectivas.

CLAUSULA SEXTA. - SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervision del presente contrato se realizara por el Asesor IIl del Sector
Salud o por quien designe el Ordenador del Gasto del FONDO de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion y los
“Lineamientos de Supervision e Interventoria del Fondo Adaptacién” o las normas que los modifiquen, reemplacen o complementen.
El ordenador del gasto podra modificar el supervisor designado, informando al respecto al contratista, sin que al efecto sea necesaria
una modificacién contractual. Las obligaciones que debe cumplir el supervisor del contrato son las siguientes: 1) Verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes; 2) Elaborar los informes de ejecucion y las actas
a que haya lugar remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes; 3) Impulsar el trdmite de los pagos a favor del
CONTRATISTA en los términos establecidos para tales efectos; 4) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e
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incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato; 5) Solicitar oportunamente las modificaciones al contrato, cuando sea
procedente; 6) Garantizar la publicacion de los documentos que prueben la ejecucion del contrato en la plataforma del SECOP |1, asi:
a) Verificar que EL CONTRATISTA cargue en SECOP Il los informes de actividades que demuestren la ejecucion del contrato, y b)
Publicar las certificaciones de cumplimiento del contrato, expedidas por el supervisor para los pagos del contrato. Dichas
publicaciones, se deberan realizar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su fecha de expedicion, y 7) Una vez vencido el
plazo de ejecucion del contrato, proyectar el acta de liquidacién del contrato si a ellos hubiere lugar.

CLAUSULA SEPTIMA. — INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL FONDO ante cualquier reclamacion
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en la
ejecucion del presente contrato y defenderd a EL FONDO a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta
de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL FONDO
asuma directamente su defensa repetird contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo
descontar estos valores de los saldos que le adeude a EL CONTRATISTA y, de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via
ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestaran mérito ejecutivo sin
que se requiera constitucion en mora alguna. EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato renuncia expresamente a
ser constituido en mora.

CLAUSULA OCTAVA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA no esta laboralmente subordinado al FONDO,
en consecuencia, tendré plena autonomia técnica, administrativa y directiva para la ejecucién del objeto del contrato y no existira
entre el CONTRATISTA, ni el personal a su cargo y EL FONDO relacion laboral alguna.

CLAUSULA NOVENA.- MULTAS, INCUMPLIMIENTOS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo establecido en
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en ejercicio de la autonomia de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacién y efectividad de:

1. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecucion oportuna del contrato o
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA después de terminado el plazo de ejecucién, EL FONDO podra hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, a titulo de pena, por un monto equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) valor
total del contrato. El pago del valor aca sefialado a titulo de clausula penal pecuniaria se considera como indemnizacion
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA razén por la cual, EL FONDO
tendra derecho a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con
dicho incumplimiento se le hayan irrogado.

2. MULTAS: En caso de mora o retrasos por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato, o de sus obligaciones
relacionadas con ocasion de la ejecucion del mismo, EL FONDO podré hacer exigible, multas sucesivas al CONTRATISTA
por cada dia de retraso, por un valor equivalente al 0,5 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total.

PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO, a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los
valores correspondientes a la pena pecuniaria o multa aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad de su valor, EL FONDO podra obtener el pago de la pena pecuniaria 0 multa mediante el ejercicio de las acciones
legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria y multa pactada se calculara sobre el valor total del contrato, incluidas las
adiciones al mismo, sin perjuicio de lo previsto en el art. 1596 del Codigo Civil.
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CLAUSULA DECIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y/O LA DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL Y EXIGENCIA DEL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Para efectos de la
imposicién de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento EL FONDO observard el procedimiento establecido en el articulo
86 de laley 1474 de 2011 asi:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la entidad publica lo citara a audiencia
para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de
supervision en el que se sustente la actuacidn y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecerd el lugar, fecha y hora para la
realizacién de la audiencia, la que podréa tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en
pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién,
enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA
en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al CONTRATISTA o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podréa rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad;

¢) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se
entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancion o declaratoria
de incumplimiento. Contra la decisién asi proferida s6lo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en
la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entenderd notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la audiencia cuando de
oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes,
0 cuando por cualquier otra razon debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisidn, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesaciéon de situacion de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes podran suspender temporalmente la ejecucion del
presente contrato, de comun acuerdo previa justificacion presentada por EL CONTRATISTA y aprobada por EL FONDO, o a solicitud
del supervisor en caso de que la causa de la suspensidn provenga de hechos externos no imputables al CONTRATISTA, para lo cual
se suscribira un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad
por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su
cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES: Para los efectos
de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011, del Decreto 1082 de 2015, de la Ley 2014 de 2019 y demas
leyes existentes sobre la materia, EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de
interés para contratar de que tratan las disposiciones legales vigentes y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos
26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, declara por el presente documento, bajo la gravedad del juramento, que ni la persona
juridica ni su representante legal y /o socios, se encuentran incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripcion del presente contrato.

Paragrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste podra ceder el contrato previa
autorizacion escrita de EL FONDO, vy si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciara a su ejecucion. Si la inhabilidad o
incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, este cedera su participacion a un tercero
previa autorizacion escrita de la entidad contratante. En ningin caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el
€oNsorcio o union temporal.

Cuando la inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en el literal j) del numeral 1 del articulo 8° de la Ley 80 de 1993, o cuando
administrativamente se haya sancionado por actos de corrupcion al contratista, no procederé la renuncia del contrato a la que se
refiere este articulo. En este caso, EL FONDO ordenard mediante acto administrativo motivado la cesion unilateral, sin lugar a
indemnizacién alguna al contratista inhabil. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 6° de la Ley 2014 de 2019.

Paragrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, EL CONTRATISTA debera
informar al FONDO dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su acontecimiento, para que EL FONDO tome la decisién que
en derecho corresponda. Si EL CONTRATISTA incumple la obligacion aqui establecida EL FONDO ejercera las acciones legales
correspondientes.

Paragrafo Tercero.- Se entendera que hay conflicto de interés, cuando EL CONTRATISTA tenga interés particular en el mismo, o
lo tuviere su cényuge, compafiero o compafiera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, 0 su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la funcién
publica, entre en conflicto con un interés particular y directo del CONTRATISTA en la ejecucién del contrato, éste debera
inmediatamente comunicarlo al FONDO. EL CONTRATISTA no podra encontrarse en Conflicto de Interés para la suscripcion y
ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecucion,
interpretacion, terminacion o liquidacion del presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo,
se solucionara primero por las partes, mediante arreglo directo, etapa que tendra una duracion de hasta treinta (30) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Durante
este plazo las partes deberan llevar a cabo por lo menos una mesa de trabajo para tratar los temas de controversias y explorar
soluciones, de lo cual se dejara constancia. Lo anterior no obsta para que en caso de reunirse los requisitos de hecho y de derecho
necesarios, EL FONDO pueda iniciar el correspondiente proceso de incumplimiento, sin necesidad de agotar lo establecido en esta
clausula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RIESGOS. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta los riesgos contenidos en la matriz de
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riesgos del pliego de condiciones que dio origen al presente contrato, y que monitoreara y administrara los riesgos que le hayan sido
asignados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra ceder la ejecucién de este contrato,
total o parcialmente, sin autorizacion previa y expresa de EL FONDO. En todo caso, el cesionario debera cumplir las mismas
condiciones de idoneidad exigidas al CONTRATISTA. Asi mismo, El CONTRATISTA no podra subcontratar la ejecucion del contrato
y sera el tnico responsable por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y no habra lugar a solidaridad entre EL FONDO y el
CONTRATISTA o terceros.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se terminara en cualquiera de los siguientes
eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo de ejecucion

3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion.

4. Por las demas causales establecidas en la ley o demés normatividad vigente aplicable.

5. Por incumplimiento de lo previsto en los numerales 10 y 11 de la Clausula Quinta “OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA" del presente contrato, lo cual se entendera como terminacién automatica del contrato a partir de la fecha
de conocimiento del hecho por parte del FONDO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - PROPIEDAD INTELECTUAL: Los documentos, obras o invenciones que surjan en desarrollo
del presente contrato seran de propiedad del FONDO, acorde con lo consagrado en la Ley 23 de 1982 modificada por las leyes
44 de 1993, 1450 de 2011 y demas normas vigentes que regulan la materia, sin perjuicio del derecho moral consagrado en el articulo
11 de la Directiva Andina 351 de 1993 concordante con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982. Las partes se comprometen a cumplir con
todas las normas relacionadas con Derechos de Autor o Conexos. Respecto de los documentos, obras e inventos que se generen en
el desarrollo de este contrato, la propiedad patrimonial sera exclusiva del FONDO y éste los podra utilizar, reproducir, difundir, divulgar,
comunicar publicamente, modificar, crear obras derivadas, digitalizar, entre otros, ilimitadamente, dando los créditos respectivos de
derechos morales de autor en las diferentes modalidades en las cuales el material sea utilizado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - GARANTIAS:

EL CONTRATISTA debera constituir a favor del FONDO ADAPTACION con NIT 900.450.205-8 en calidad de asegurado y
beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una péliza de seguro
expedida por una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la pdliza de cumplimiento ANTE
ENTIDADES ESTATALES o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
ocho (8) meses méas

De _ Salanqs, pregtac!ones 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
sociales e indemnizaciones tres (3) afios mas.

Cumplimiento 30% del valor del contrato
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AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA
laborales

Buen manejo y correcta
inversién del anticipo.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
ocho (8) meses mas

Vigente por tres (3) afios contados a partir del
recibo a satisfaccion de los equipos

10% del valor del contrato Vigente por dieciocho (18) meses, contados a
partir del recibo a satisfaccion de los equipos

100% del valor del anticipo

Calidad de los bienes 30% del valor del contrato

Calidad del Servicio

Nota: EL CONTRATISTA procedera a actualizar las pdlizas una vez las obras /bienes / servicios objeto del presente contrato sea(n)
entregada(s) a entidad receptora. Al efecto, se debera requerir la inclusién de ésta en calidad de asegurado y beneficiario en la
garantia Unica que se constituya para amparar el contrato y la exclusién del FONDO, teniendo en cuenta el traslado del interés
asegurado que se produce con la suscripcion del acta de entrega y recibo que se suscriba entre las dos entidades, o la cesién del
respectivo contrato de seguro, de acuerdo a lo que para el efecto defina EL FONDO.

7.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como amparo
auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el CONTRATISTA, en el
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes, acompafiada del recibo de
pago de la prima correspondiente.

Amparo Limite Asegurado
Dafios patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublimite

Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas | Sin Sublimite

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite
Responsabilidad civil patronal Sin Sublimite
Vehiculos propios y no propios Sin Sublimite
Operaciones de transporte, cargue y descargue Sin Sublimite

Esta poliza debera tener un valor asegurado que corresponda como minimo a 200 SMMLV de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y en funcién del valor del contrato a suscribir, y debera permanecer vigente desde el acta de
inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, EL FONDO.
En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier
siniestro EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejaré constancia
en el acto de liquidacidn, en caso de ser suscrita.

En esta péliza deber4 figurar como amparado el FONDO ADAPTACION. También debera figurar como beneficiario de la péliza al
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igual que los terceros afectados. En todo caso, esta garantia debera cumplir con los requisitos sefialados en los articulos 2.2.1.2.3.2.9
y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA.- LIQUIDACION: Terminada la ejecucion del contrato de manera satisfactoria, no sera necesaria su liquidacion,
de conformidad con lo indicado en el numeral 4.4.1. del Manual de Contratacién Vigente en concordancia con lo establecido en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Por lo anterior, EL FONDO procedera a liquidar el contrato Unicamente en caso de presentarse la solicitud de terminacién anticipada
por mutuo acuerdo, o si hay saldos a favor de alguna de las partes o si es necesario liberar recursos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: La notificacion que sea enviada por EL
CONTRATISTA debera radicarse en EL FONDO en la direccién que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al FONDO cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo se empezaréa a contar a
partir del dia habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicacion en EL FONDO.

Cuando el contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes 0 comunicaciones Y, en general, cualquier
informacion al FONDO, ésta debera realizarse por escrito en las condiciones sefialadas para la notificacién.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

AIFONDO ADAPTACION: Al CONTRATISTA: JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

En Bogota D.C., En Villavicencio (Meta)

Direccion: Calle 16 N° 6-66 Piso 12y 14 Direccién: Calle 15 No 45 —139 Casa C12 Hacienda el Trapiche 1
Edificio Avianca Teléfono: 57 (8) 6666418 Celular 350-8090070 / 310-7695846

Teléfono: 57 (1) 4325400

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL CONTRATISTA acepta que a través de la direccion
electrénica antes relacionada, EL FONDO puede efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del
presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. En el evento en que EL FONDO remita
comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y
cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando
quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este contrato, pretendan hacerse por correo electrénico, la
misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los
requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada sera notificado por escrito con una anticipacién no inferior a treinta (30)
dias calendario a la fecha en que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran
plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la
firma de las partes a través de la plataforma del SECOP II. Para su ejecucion requiere de: i) La aprobacion de las garantias
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ANEXO 8
CLAUSULADO DEL CONTRATO FA-SASI-I-S-002-2020-2
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

respectivas, ii. Estar al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar y iii. La suscripcion del acta de inicio.

Aprobo Aspectos Juridicos Contractuales: Diana Patricia Bernal Pinzén — Secretaria General .
Aprobd Aspectos Juridicos Contractuales: Wilmar Dario Gonzalez Buritica— Asesor Ill Equipo de Gestién Contractual . @ /
Aprob¢ aspectos técnicos: Edgar René Mufiéz- Asesor Il Lider Sector Salud.

Revisd Aspectos técnicos: Paula Caceres Gdmez - Contratista Sector Salud%d

Revisé Aspectos financieros: Rosa Mantilla — Asesor Subgerencia de Estructuracién L;r

Giorgio Lignarolo Pinedo — Profesional | - Subgerencia de Estructuracion- #=. ..
Revisé Aspectos Juridicos Contractuales: Nohemy Benavides Barbosa — Asesor Il Subgerencia de Proyectos
Revisé Aspectos Juridicos Contractuales: Magda Lucia Olarte Gonzalez- Asesor Il Equipo Gestion Contractual.
Cherlys Villarreal Dominguez- Abogada Equipo de Gestion Contractual. \(éé
Proyect6: Hernando Véasquez Benavides: Abogado Equipo de Gestién Contractual.
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TIPOS / LOTE

CANTIDAD
(A)
MUNICIPIO DE SAN
CRISTOBAL EN EL

FORMATO 8 - OFERTA ECONOMICA

CANTIDAD
(€)

MUNICIPIO DE
SOPLAVIENTO EN EL

CANTIDAD
(A)
MUNICIPIO DE
MIRAFLORES EN EL

LOTE 2. .Equipo Medico de Diagnostico o 105 110 151
Prevencion - - - -
Balanza digital adulto de Piso 8 1.995.710 15.965.680 9 2.001.895 18.017.055 11 1.503.942 16.543.362
Balanza Pesa Bebes Digital con protector térmico
(colchoneta) 9 1212108 10.908.927 10 1:346.562 13.465.620 12 1:222.236 14.666.832
Tallimetro 8 1.249.495 9.995.960 9 1.266.777 11.400.993 14 895.351 12.534.914
Infantometro 9 1.002.806 9.025.254 10 1.153.669 11.536.690 15 568.201 8.523.015
Cinta métrica 9 33.585 302.265 10 35.341 353.410 15 23.861 357.915
Desfibrilador bifasico con paletas adulto y 24.646.079 23.278.850 24.242.585
pediatricas, con monitoreo basico 3 73.938.237 3 69.836.550 3 72.727.755
Doppler fetal 1 1.123.734 1.123.734 1 1.116.378 1.116.378 0 0 -
Electrocardiégrafo 2 6.153.621 12.307.242 2 8.115.828 16.231.656 1 7.184.388 7.184.388
Equipo de drganos de los sentidos de pared 7 4.386.669 30.706.683 6 4.492.469 26.954.814 9 4.535.588 40.820.292
Equipo de dérganos de los sentidos portatil 1 1.708.137 1.708.137 0 - 1 1.474.944 1.474.944
Fonendoscopio Adulto Pedidtrico 8 318.678 2.549.424 9 351.145 3.160.305 11 377.423 4.151.653
Fonendoscopio Neonatal 1 430.058 430.058 1 397.940 397.940 0 0 -
Glucémetro con tirillas 2 158.535 317.070 2 143.888 287.776 2 157.996 315.992
Lampara Pielitica 1 13.347.733 13.347.733 1 13.834.896 13.834.896 2 29.084.041 58.168.082
Ldmpara para pequefios procedimientos 3 12.928.079 38.784.237 4 12.023.503 48.094.012 4 7.353.784 29.415.136
Laringoscopio adulto, pediatrico y nenonatal 3 2.339.523 7.018.569 2 2.317.681 4.635.362 3 1.935.285 5.805.855
Martillo de Reflejos 7 20.989 146.923 7 19.134 133.938 12 25.081 300.972
Monitor de signos vitales multiparametro 8.220.765 7.745.417 7.190.480
preconfigurado adulto, pediatrico y neonatal con
ECG, PANI, RESPIRACION SPO2, TEMPERATURAS 1 8.220.765 1 7.745.417 4 28.761.920
Nebulizador portatil 1200 cc 1 1.332.512 1.332.512 1 1.474.010 1.474.010 4 1.027.659 4.110.636
Oximetro de pulso 3 1.538.879 4.616.637 3 1.529.687 4.589.061 3 1.006.168 3.018.504
Succionador portatil de 1200 CC 3 1.574.158 4.722.474 3 1.552.018 4.656.054 6 1.901.661 11.409.966
Tensiémetro Adulto pediatrico aneroide de pared 8 837.392 6.699.136 9 744.065 6.696.585 13 710.710 9.239.230
Termohigrémetro digital 3 406.086 1.218.258 2 474.328 948.656 2 357.333 714.666
Termometro digital 3 322.271 966.813 3 602.802 1.808.406 2 198.077 396.154
Termémetro digital para paciente 1 250.540 250.540 2 530.141 1.060.282 2 312.182 624.364
SubTotal antes de IVA 256.603.268 268.435.866 331.266.547
Valor IVA 19% 48.754.621 51.002.815 62.940.644
Valor Total IVA incluido 305.357.889 319.438.681 394.207.191
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
'(ﬁ:::g‘([:IQPBIﬂBENSIE\r SOPLAVIENTO EN EL MIRAFLORES EN EL TOTAL POR LOTE
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE DEPARTAMEN'TO DE
BOLIVAR BOYACA
Lote 2. Equipo Medico de Diagnostico | 306.367.889 319.438.681 304.207.191 | § 1.019.003.761

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

C.C. 79,952,309

7 ) )\— A
B | R

FIRMA:

o Prevencion




Cédigo: 4-GPY-F-63
*_ Fondo Adaptacién ACTA DE TERMINACION DE PROYECTO Version: 1.0
—_— Fecha: oct-19
TIPO DE CONTRATO [COMPRA VENTA |
CONTRATO No. FA-SASI-I-S-002-2020-2
CONTRATISTA JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
OBJETO ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.
LOCALIZACION DEL PROYECTO Municipio de Miraflores en el departamento de Boyaca.
PLAZO INICIAL CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION
VALOR INICIAL $1.019.003.761
INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/A
SUPERVISOR EDGAR RENE MUNOZ DiAZ
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. TIEMPO ACTA No. TIEMPO ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL CINCO (5) MESES

1 N/A 1 N/A 1 N/A FECHA DE TERMINACION 29 DE MARZO DE 2021

2 N/A 2 N/A 2 N/A VALOR INICIAL $1.019.003.761

3 N/A 3 N/A 3 N/A VALOR EJECUTADO $355.312.579

2 N/A 3 N/A 3 N/A
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL PROYECTO EN MENCION EL DiA DEL MES D ENERO DEL ANO 2021
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

CANTIDA
p < UNIDA| D SEGUN % DE
iTEM / HITO DESCRIPCION D | BALANCE | EJECUCION OBSERVACIONES R I
FINAL
Entrega y recibo a satisfaccién de la . . El contratista cumplio a satisfaccion la entrega y recibo a satisfaccion
dotacién de equipamiento hospitalario de ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 1 100% de Ia dotacion d"e eoUAmiento hos italargio ;’e 5 E.5.E Hosoital
la E.S.E Hospital Regional de Miraflores en DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO. ° ¢ quip P :>-E Hosp
. Regional de Miraflores en el departamento de Boyaca.
el departamento de Boyaca.

PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO |CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
LLENE SEGUN CORRESPONDA: -
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ " IoeLmesDE[_ IpELARO [ ]
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), MARCADAS CON UNA X SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ Joetmesoe [ oeLafo [ ]

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

EDGAR RENE MUNOZ  Firmado digitalmente por

o DIAZ EDGAR RENE MUNOZ DIAZ
JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO EDGAR RENE MUNOZ DiAZ
REP. LEGAL CONTRATISTA SUPERVISOR




Cédigo: 4-GPY-F-63
*. Fondo Adaptacic')n ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Versién: 1.0
E— Fecha: oct-19
TIPO DE CONTRATO [COMPRA VENTA |
CONTRATO No. FA-SASI-1-5-002-2020-2
CONTRATISTA JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
OBJETO ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.
LOCALIZACION DEL PROYECTO Municipio de San Cristobal en el departamento de Bolivar
PLAZO INICIAL CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION
VALOR INICIAL $1.019.003.761
INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/A
SUPERVISOR EDGAR RENE MUNOZ DiAZ
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. TIEMPO ACTA No. TIEMPO ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL TRES (3) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
1 N/A 1 N/A 1 N/A FECHA DE TERMINACION 16 DE FEBRERO DE 2021
2 N/A 2 N/A 2 N/A VALOR INICIAL $1.019.003.761
3 N/A 3 N/A 3 N/A VALOR EJECUTADO $273.472.667
3 N/A 4 N/A 4 N/A
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL PROYECTO EN MENCION EL DIA DEL MES D FEBRERO DEL ANO 2021
EN EL SIGUIENTE ESTADO:
CANTIDA
< P UNIDA| D SEGUN % DE
iTEM / HITO DESCRIPCION D |BALANCE | E3ECUCION OBSERVACIONES R 1
FINAL
Entryega \ rec!bo a.satlsfaccpn devla El contratista cumplio a satisfaccion la entrega y recibo a satisfaccion
dotacién de equipamiento hospitalario de - - . . N . - B N
la Unidad Operativa Local U.O.L. San ADQUISICION, IN§TALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 1 100% de la dotacion de equipamiento hospltglarlo de la Unidad Operativa
o DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO. Local U.O.L. San Roque de San Cristobal en el departamento de
Roque de San Cristobal en el "
. Bolivar.
departamento de Bolivar.
PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO |CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
LLENE SEGUN CORRESPONDA: o
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ " IoeLmesDE[_ IpELARO [ ]
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), MARCADAS CON UNA X SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ Joetmesoe [ oeLafo [ ]

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

) _ ’\,\\, I')
= \LU‘LL \ EDGAR RENE MUNOZ  Firmado digitalmente por
cen ) DIAZ EDGAR RENE MUNOZ DIAZ
JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO EDGAR RENE MUNOZ DIAZ

REP. LEGAL CONTRATISTA SUPERVISOR



Cédigo: 4-GPY-F-63
*. Fondo Adaptacic')n ACTA DE TERMINACION DE PROYECTO Versién: 1.0
E— Fecha: oct-19
TIPO DE CONTRATO [COMPRA VENTA |
CONTRATO No. FA-SASI-1-5-002-2020-2
CONTRATISTA JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
OBJETO ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.
LOCALIZACION DEL PROYECTO Municipio de Soplaviento en el departamento de Bolivar
PLAZO INICIAL CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION
VALOR INICIAL $1.019.003.761
INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/A
SUPERVISOR EDGAR RENE MUNOZ DiAZ
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. TIEMPO ACTA No. TIEMPO ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL CINCO (5) MESES

1 N/A 1 N/A 1 N/A FECHA DE TERMINACION 29 DE MARZO DE 2021

2 N/A 2 N/A 2 N/A VALOR INICIAL $1.019.003.761

3 N/A 3 N/A 3 N/A VALOR EJECUTADO $288.256.600

4 N/A 4 N/A 4 N/A

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL PROYECTO EN MENCION EL DiA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

DEL MES D| FEBRERO DEL ANO 2021

CANTIDA
p < UNIDA| D SEGUN % DE
iTEM / HITO DESCRIPCION D | BALANCE | EJECUCION OBSERVACIONES R I
FINAL
Entryega \ rec!bo a.satlsfaccpn devla El contratista cumplio a satisfaccion la entrega y recibo a satisfaccion
dotacién de equipamiento hospitalario de - - . " . . )
la E.S.E. Centro De Salud Con Camas ADQUISICION, IN§TALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 1 100% de la dotacién de equipamiento hospitalario de la E.S.E. Centro De
R N N DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO. ° Salud Con Camas Vitalio Sara Castillo de Soplaviento en el
Vitalio Sara Castillo de Soplaviento en el "
" departamento de Bolivar
departamento de Bolivar
PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO |CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
LLENE SEGUN CORRESPONDA: -
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ " IoeLmesDE[_ IpELARO [ ]
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), MARCADAS CON UNA X SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ Joetmesoe [ oeLafo [ ]

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

A RS

\] j.,\ D EDGAR RENE MUNOZ Firmado digitalmente por
e DIAZ EDGAR RENE MUNOZ DIAZ
JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO EDGAR RENE MUNOZ DIAZ

REP. LEGAL CONTRATISTA SUPERVISOR



LA SUSCRITA ASESORA III LIDER EQUIPO
DE TRABAJO GESTION JURIDICA TRANSVERSAL

CERTIFICA

Que, revisados los expedientes contractuales en el archivo de la seccion documental, el Grupo
de Trabajo de Gestion Contractual Transversal encontré que JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO,
con cédula de ciudadania 79952309, celebrd con el Fondo Adaptacién el siguiente contrato:

Contrato FA-SASI-I-S-002-2020-2 suscrito el 14 de octubre de 2020

Objeto: Adquisicidn, instalacion y puesta en funcionamiento de dotacién de
equipamiento hospitalario.

‘Valortotal:  corresponde a la suma de MIL DIECINUEVE MILLONES TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA 'Y UN PESOS M/CTE. ($1.019.003.761).

Plazo de ejecucion: Cinco (5) meses, desde el 30 de octubre de 2020 hasta el 29 de marzo
de 2021. '

Estado actual: Terminado

La calificacién del servicio es “muy buena”, segin correo electronico enviado por el supervisor
de la orden de compra.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a los 19 dias del mes de agosto
de 2021,

ADRIANA PORTILLO TRUJILLO

Proyectd: Sandra Milena Oviedo Cuadros 5.0

Calle 16 # 6 - 66 pisos 12 vy 14

Edificio Avianca

Bogotd, D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
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