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ANÁLISIS DEL SECTOR 
Selección Abreviada 

 

El Municipio de Calarcá, Quindío, Dando cumplimento a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 del año 2.015, en donde se señala el deber 
de análisis de la Entidad Estatal, para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional etc.; se permite 
realizar el análisis del sector para adelantar un proceso de selección contractual a través de la 
modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA, que culminará en la suscripción de un contrato 
de Contrato de Obra.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ”. 
 
El presente análisis del sector cubre las siguientes áreas cumpliendo la normatividad, lo anterior 
conforme a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector – Versión 2 publicada en el portal 
único de contratación www.contratos.gov.co el 24 de junio de 2.022, y en el capítulo II contiene 
las directrices para los estudios del sector en los procesos de contratación de mínima cuantía, 
contratación directa y documentos tipo. 
 

1. Aspectos Generales  
2. Análisis de la oferta  
3. Análisis de la demanda – Comportamiento del Gasto Histórico  

 
 

1. ANÁLISIS NECESARIO PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

 
De acuerdo al Estudio Previo: 
 

“(…) Por otro lado, y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo”, el municipio formuló el plan de desarrollo para el periodo 
constitucional 2024-202, denominado “Calarcá Renace”, el cual fue adoptado por el Concejo 
Municipal de Calarcá, mediante el Acuerdo Nro. 05 de mayo 24 del año 2024, el cual establece 
entre otras cosas lo siguiente: 

Línea estratégica 2: Calarcá renace con sostenibilidad del territorio y justicia ambiental. 

Programa 2.3: Saneamiento básico y Agua Potable “Calarcá Renace con Gestión Integral del 
Recurso Hídrico y de Residuos Sólidos” 

Programa presupuestal DNP 4003: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico  

Proyecto: Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación, Optimización y/o seguimiento de los 
sistemas de agua potable y saneamiento básico en el Municipio de Calarcá. 

Meta No. 47: Apoyar y gestionar la prestación del servicio de alcantarillado, manejo de 
vertimientos y saneamiento de las fuentes hídricas en el municipio de Calarcá 

Producto: Servicio de Alcantarillado 

Indicador de Producto: 18.581 Usuarios 

Meta No. 49: Apoyar y gestionar la prestación del servicio de agua potable en los procesos de 
captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución en el municipio de Calarcá 
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Producto: Servicio de Acueducto. 

Indicador de Producto: 19.100 Usuarios. 

Conforme con lo anterior, y considerando las necesidades del municipio, así como los recursos 
disponibles, el plan de desarrollo del municipio contempla acciones concretas que permiten la 
optimización de redes de acueducto y alcantarillado del municipio. 

La red de alcantarillado del sector urbano del Municipio de Calarcá tiene una longitud 
aproximada de 97.66 Km. Cerca del 77.66% es de tipo combinado, el cual se encuentra 
localizado en la zona más antigua del Municipio, el 22.34% restante representa el alcantarillado 
de tipo separado, el cual está construido en las urbanizaciones y barrios más recientes del 
Municipio. 
  
En la actualidad las aguas servidas del municipio de Calarcá se descargan en las quebradas 
Naranjal, el Pescador y las Marías por medio de descoles, sin ningún tipo de tratamiento. El 
Municipio de Calarcá tiene aprobado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 
por medio de la Resolución 3459 del 28 de diciembre de 2017, emitida por la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío CRQ. 
 
De acuerdo con los reportes de la División de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa EMCA 
E.S.P, la evidencia del deterioro de las tuberías por desgaste de las bateas, colapso o desgaste 
de las uniones, reportado por la inspección interna de la tubería empleando CCTV, las redes de 
alcantarillado de algunos sectores del casco urbano del Municipio de Calarcá, presentan 
continuos daños ocasionando su taponamiento, deterioro de las vías pavimentadas y malestar 
en la comunidad por presencia de malos olores y proliferación de vectores. 
 
El sistema de distribución de acueducto del Municipio de Calarcá está conformado por 
aproximadamente 131,93 Km de redes entre principales y secundarias, y cuenta con sistemas 
de Macromedición, Micromedición, Sectorización, Hidrantes, Estaciones Reductoras de Presión 
entre otros componentes, mediante los cuales se garantiza la prestación del servicio de 
acueducto en una cobertura del 100% las 24 horas del día. 
 
El sistema de acueducto del Municipio, presenta entre otras las siguientes falencias en algunos 
sectores: Redes de acueducto con desgaste de sus materiales por obsolescencia de las mismas 
y tuberías con diámetros menores a los establecidos en la normatividad vigente aplicable. 
Adicionalmente el sistema deberá responder a la presión ejercida por los niveles de 
urbanización que se presentan actualmente en el municipio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Infraestructura del municipio de Calarcá, de 
conformidad con los recursos disponibles, el cumplimiento de metas y las responsabilidades 
que le corresponden asumir en cumplimiento de las competencias asignadas, específicamente 
las relacionadas con obras de agua potable y saneamiento básico, ha establecido como 
prioritaria la intervención de la red de Alcantarillado de la Urbanización La Huerta Sector 
Paradero de Buses (tramo comprendido entre la Manzana L y Cancha de Fútbol del barrio La 
Huerta), la red de alcantarillado de la carrera 29 entre las calles 40 y 41 y la red de Acueducto 
en el Sector del Centro de Salud del barrio Balcones. 
 
Finalmente, es necesario indicar que, a través de la intervención de las redes de acueducto y 
alcantarillado, se cumplen funciones constitucionales, legales y reglamentarias a cargo del 
municipio de Calarcá Quindío, como también se da cumplimiento a los proyectos, programas y 
metas contenidas en el plan de Desarrollo CALARCA RENACE 2024-2027, por lo que es 
procedente y necesario que se estructuren los documentos soportes que permitan adelantar los 
procesos contractuales tendientes a contratar los proyectos de obra pública priorizados. 
 
De igual manera, y de conformidad con las necesidades identificadas y el compromiso que tiene 
la Administración Municipal de propender permanentemente por el bienestar de todos los 
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habitantes de Calarcá, el municipio de Calarcá (Q) requiere adelantar las gestiones 
administrativas y contractuales correspondientes para la contratación de una persona natural o 
jurídica con la capacidad administrativa, financiera, jurídica, técnica y operativa para realizar la 
“OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA”. 

El proceso de selección contractual que se pretende llevar a cabo se encuentra incluido en el 
Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, obras y servicios del Municipio de CALARCÁ QUINDÍO, 

para la vigencia o año 2.024” 

 
1.1. ASPECTOS REGULATORIOS 

TIPO DE CONTRATO 

De conformidad con las características del contrato, se trata de un CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA, el cual se encuentra definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
en los siguientes términos:  

“(…) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
(…)”. 
 
DOCUMENTOS TIPO APLICABLES: 

 
NORMAS REGULATORIOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL PROCESO 

 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Para la presente intervención no se requerirá de 
licencia según “CAPITULO XIV TRAMITES” del Acuerdo 015 de agosto 29 de 2003, Plan 
Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT). 

 

 PERMISOS AMBIENTALES: Para el presente proceso no se requiere permiso 
ambiental. Los RCD – Residuos de construcción y demolición deben ser depositados en 
sitios autorizados por la CRQ. 

 

 PERMISOS TRANSITO: Para el cierre parcial o total de las vías objeto de la 
intervención, se deberá contar con permiso de la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad 
Vial y cumplir con la normatividad vigente.   

 
Nota 1: En el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún 
tipo de licencia, autorización y/o permiso adicional, le corresponderá y será responsabilidad del 
contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el 
desarrollo normal del contrato y de las obras. 
 
Nota 2: Para aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras, será 
responsabilidad del contratista su identificación, costeo (asumir costo de los mismos) y gestión. Lo 
anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, 
licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la 
expedición de las licencias y/o permisos que dependan directamente del municipio serán asumidos 
por éste. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

TIPO DE OBRA DESCRIPCIÓN 

APLICA 

SI NO 

EDIFICACIONES 
NSR – 10 REGLAMENTO COLOMBIANO DE 

CONSTRUCCIÓN SISMO – RESISTENTE 
X  

EXCAVACION 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 
NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
 X 

LLENO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 
NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
 X 

BASE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS 

 X 

SUBBASE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 
NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
X  

PAVIMENTOS RÍGIDOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS 

 X 

PAVIMENTOS FLEXIBLES 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS 

 X 

CUNETAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

MANUAL DE DRENAJE INVIAS 
 X 

OBRAS DE 
ALCANTARILLADO PARA 

DRENAJE DE VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 
MANUAL DE DRENAJE INVIAS 

 X 

FILTROS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

MANUAL DE DRENAJE INVIAS 
 X 

PUENTES CÓDIGO COLOMBIANO DE PUENTES 2014  X 

OBRAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

RESOLUCIÓN 330 DE 2017 
X  

PUENTES METÁLICOS 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

NORMATIVIDA ACERO ESTRUCTURAL ASTM: 
A – 053 
A – 500 
A – 501 
A – 618 
A – 847 

 X 

ACERO DE REFUERZO 

NORMATIVIDAD ACERO DE REFUERZO ASTM: 
A-36 

A-706 
A-615 

X  

ELABORACIÓN DE 
CONCRETO 

NORMATIVIDAD PARA ELABORACIÓN DE 
CONCRETO: 

NTC - 396 
NTC - 454 
NTC – 504 
NTC – 550 
NTC – 673 
NTC – 890 
NTC – 1028 
NTC – 1032 
NTC – 3318 

NTC – NTC – 3459 

X  
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TIPO DE OBRA DESCRIPCIÓN 

APLICA 

SI NO 

NTC – 4025 

OBRAS HIDROSANITARIAS CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA X  

 

 
1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS:  

1.2.1. PANORAMA ECONÓMICO ENFOQUE COLOMBIA 

El Producto Interno Bruto (PIB), es un indicador económico que refleja el valor monetario de 
todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de 
tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país.  
 
En el segundo trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 
respecto al mismo periodo de 2023 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Durante el primer semestre de 2024, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 3,5%.  
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
1,7%.  
 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
 

 
 

 
FUENTE: Departamento Nacional de Estadística (DANE): 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica 

 

1.2.2. PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA CONSTRUCCION  

 

En el segundo trimestre de 2024 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 2,1% 
con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 2,4% 
en su variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de 
las obras civiles (14,4%) y el aumento de 2,4% del valor agregado de las actividades 
especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,8%. 
 

 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2024 (abril 
– junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido de 
Brasil con 3,3%, seguido de México 2,1%, Chile también presentó un incremento de 1,6% y 
Colombia creció 2,1%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para México de 9,5%, Brasil de 4,4%, Perú 
de 3,3% y Colombia de 2,4%, y Chile 1,5%. 
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EMPLEO  

En julio de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 23.203 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En julio 
de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 0,1%, mientras que los ocupados 
en la rama de Construcción disminuyeron 6,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para julio de 2024, 1.592 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; 
de estos el 44,3% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (705 miles de 
personas), que además presentaron una disminución del 4,8%, es decir, 36 mil personas menos 
con respecto julio de 2023. 
 

 
 
ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En julio de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró 
una variación mensual de -0,23%, con respecto junio de 2024. Según tipos de construcción, los 
grupos Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), Carreteras, calles, vías férreas 
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,30%) y Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,29%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional (-0,23%). 
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Por grupos de costos, las mayores variaciones negativas de precios con respecto a junio de 
2024 se presentaron en: materiales (-0,64%), herramienta menor (-0,19%) y equipos 
especiales para obra (- 0,18%). 
 
 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 

En agosto de 2024, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 
presentó un aumento de 0,07%, respecto julio de 2024. Según la clasificación CUODE, el IPP 
para consumo intermedio presentó una variación mensual de -0,37%. 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 

 
En el segundo trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un 
crecimiento de 19,9%, con relación al segundo trimestre de 2023 y está explicado 
principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de 
Construcción en minas y plantas industriales (114,8%) y Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (94,9%), los cuales sumaron en conjunto 17,8 
puntos porcentuales a la variación anual (19,9%). 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases Construcción en minas 
(152,9%), Centrales eléctricas (87,7%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 
represas, excepto gasoductos (124,2%), Puentes y carreteras elevadas (124,5%) y otras obras 
de ingeniería civil (52,4%), sumaron 23,8 puntos porcentuales a la variación anual del indicador 
(19,9%). Por su parte, las subclases Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 
ferrocarriles (-9,6%) y Cables locales y obras conexas (-31,8%) restaron en conjunto 6,7 puntos 
porcentuales a la variación anual del IPOC (19,9%). 
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FUENTE:  DANE 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2024.pdf 
 

 
1.2.3. Directorio Estadístico de Empresas (DEE)  
 
Es una lista de unidades económicas activas en el territorio nacional con información actualizada 
de los datos de identificación, ubicación, contacto y variables de estratificación de las que están 
involucradas en la producción de bienes y servicios. 
 
La información estadística agregada presenta el número de empresas, tanto jurídicas como 
naturales, desagregada por actividad económica, tamaño utilizando la información del Registro 
Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), organización jurídica y sexo del gerente o dueño 
a partir de integraciones con el Registro Estadístico Base de Población (REBP). 
  
El Geovisor del Directorio Estadístico de Empresas permite consultar información sobre la 
identificación, ubicación, contacto y actividad económica de todas las empresas activas con 
naturaleza persona jurídica a la fecha de la vigencia. 
 
El Directorio Estadístico está clasificado con base en las actividades económicas registradas 
por las empresas. La clasificación utilizada es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas en su revisión 4 ajustada a Colombia. 
 
Número de empresas por sector económico 2019, 2020 y 2021 
 
En el año 2019 de las 768.878 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (18,3%); Comercio y reparación de vehículos (16,8%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16%); y Construcción 
(11,6%); correspondientes al 61,7% del total. 
 

 
 
En el año 2020 de las 768.005 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (18%); Comercio y reparación de vehículos (16.5%); Actividades 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2024.pdf
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artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16.3%); y Construcción 
(11,3%); correspondientes al 62,2% del total. 
 

 
 
En el año 2021 de las 866.530 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (17,8%); Comercio y reparación de vehículos (17,1%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16,0%); y Construcción 
(11,2%); correspondientes al 62,1% del total. 
 

 
 
La Entidad se permite aclarar que el último informe publicado por el DANE fue el 02 de agosto 
de 2022. 
 
Fuente: DANE 
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https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/registro-estadistico/boletin-directorio-estadistico-empresas-
2019-2021.pdf 

 
1.2.4 BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL EJE CAFETERO – CONSTRUCCIÓN 
 
De acuerdo con las variables vinculadas a la actividad constructora del Eje Cafetero, el resultado 
para segundo trimestre de 2024 fue mixto en relación con el mismo lapso de 2023. En primer 
lugar, el área causada continuó en terreno negativo desde abril-junio del año anterior, aunque 
cayó a un menor ritmo frente a los tres primeros meses del año, al igual que los despachos de 
cemento hacia la región y el indicador de mezcla asfáltica. Por su parte, la venta de vivienda 
nueva y los costos de construcción de edificaciones desaceleraron su crecimiento, mientras que 
el área culminada aumentó y la aprobada se recuperó. 
 
En este orden de ideas, a partir la estimación de área causada publicada por el DANE, la 
construcción de edificaciones en el Eje Cafetero descendió 13,3 % entre abril y junio de 2024 
frente igual periodo del 2023, atenuando la caída en relación con el trimestre previo, pero 
completando cinco periodos en negativo, sustentado en las disminuciones en las obras de 
oficinas y comercio junto con el segmento institucional y de apartamentos (Gráfico 5, panel A). 
Por ciudades, Armenia fue la que más cayó con 22,9 %, debido a las reducciones en los destinos 
de oficinas y apartamentos; le siguió Manizales con una variación de -14,1 % ante el menor 
avance en apartamentos y bodegas. Por último, Pereira se contrajo 7,2 % por el bajo 
desempeño en la edificación de oficinas, comercio e institucionales. 
 
Asimismo, según las Estadísticas de Cemento Gris (ECG) del DANE, los despachos de cemento 
hacia la región cafetera durante el segundo trimestre de 2024 descendieron 4,7 % frente a igual 
lapso de 2023 (Gráfico 5, panel B), registrando ocho periodos consecutivos en negativo, pero 
mejorando en relación con la caída de los tres primeros meses del año; comportamiento que 
estuvo en concordancia con los menores registros del área causada descritos previamente. En 
este sentido, al interior de la región hubo reducciones en los envíos de cemento a Quindío (-9,1 
%) y Caldas (-3,0 %). Además, partiendo del Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA) del DANE, los 
despachos de dicha mezcla a Risaralda durante abril y junio de 2024 cayeron 10,7 % anual, lo 
que podría implicar una menor demanda de insumos también en el segmento de obras civiles 
en este territorio. 
 

 
 
De otro lado, el área culminada durante abril-junio de 2024 aumentó 31,1 % anual, debido al 
significativo avance de Pereira (104,6 %) motivado por el incremento exhibido en los destinos 
de comercio, apartamentos y casas; luego se ubicó Manizales al crecer 11,6 % y recuperarse 
de la caída del trimestre anterior. No obstante, Armenia continuó por cuarto periodo consecutivo 
en negativo dado el bajo desempeño en apartamentos y casas. 
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Entretanto, el área aprobada para construir en la región cafetera registró un leve crecimiento de 
0,7 % en su comparativo anual, siendo la primera variación positiva desde el último trimestre de 
2022. El comportamiento observado fue explicado en parte por los registros en los segmentos 
no residencial como alojamiento, educación y salud asistencial, ya que el residencial se contrajo 
(Gráfico 6, panel A). Por departamentos, el único incremento lo exhibió Risaralda con 23,2 %, 
por el buen desempeño de las licencias de alojamiento y bodegas. Por su parte, Quindío (-32,7 
%) y Caldas (-15,5 %) continuaron en negativo por las disminuciones en los destinos residencial 
y no residencial en ambos territorios. 
 

 
 
En cuanto a la venta de vivienda nueva, según la información de Coordenada Urbana de 
Camacol se registró el segundo incremento para la zona cafetera luego de diez trimestres 
consecutivos en negativo, al aumentar 22,5 % entre abril y junio de 2024 frente a igual periodo 
de 2023 (Gráfico 6, panel B), coincidiendo con los mayores desembolsos hipotecarios del 
sistema financiero otorgados por los bancos en el Eje Cafetero. Ahora bien, es de anotar que el 
desempeño regional estuvo en parte influenciado por la baja base de comparación del año 
precedente, en medio de un contexto de débil demanda de bienes durables ante la incertidumbre 
económica, las altas tasas de interés y los cambios realizados en el programa “Mi Casa Ya” del 
gobierno nacional. Adicionalmente, dada las cifras del área causada para la región, las ventas 
habitacionales habrían estado soportadas por los inventarios de las constructoras. 
 
FUENTE; BANCO DE LA REPÚBLICA – BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL 

https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/85e26a19-f09a-43cf-9f0e-69c18958b22a/content 

 

1.2.5. MIPYMES 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el 
crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento 
de la posición competitiva del país. Además, las Mipymes contribuyen a reducir la pobreza y la 
inequidad, al ser alternativas de generación de empleo, ingresos y activos para un gran número 
de personas. 
 
FUENTE:  DNP Departamento Nacional de Planeación 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-
pequena-y-mediana-empresa.aspx  

 
ENCUESTA DE MICRONEGOCIOS 
 
La Encuesta de Micronegocios (Emicron), realizada por Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística –DANE, tiene el objetivo general de proporcionar información 
estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los 
micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-pequena-y-mediana-empresa.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-pequena-y-mediana-empresa.aspx
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agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria manufacturera, comercio, 
construcción, transporte y demás servicios. Asimismo, provee estadísticas e indicadores que 
permiten conocer las formas de operación de las unidades económicas de pequeña escala: su 
actividad económica, emprendimiento, sitio o ubicación, características del personal ocupado, 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, 
costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital social.  
 
Los resultados trimestrales se presentan para las cabeceras municipales, total representado en 
los 24 departamentos del país donde se aplica la encuesta.  
 

 
 
En el primer trimestre de 2024, la cantidad de micronegocios aumentó 5,9% en comparación 
con el mismo periodo de 2023. De igual forma, el personal ocupado por estas unidades 
económicas aumentó 6,6%. Respecto a los ingresos de los micronegocios crecieron 19,2% en 
este mismo intervalo de tiempo. p.p.) contribuyó negativamente a la variación total de la cantidad 
de micronegocios. 
 
Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución positiva a la variación total de la 
cantidad de micronegocios en el primer trimestre de 2024 fueron Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura, pesca y minería (2,4 p.p.); Otras actividades de servicios (1,4 p.p.); y Comercio y 
reparación de vehículos automotores y motocicletas (1,0 p.p.). Por el contrario, Industria 
manufacturera (-0,5 p.p.) contribuyó negativamente a la variación total de la cantidad de 
micronegocios. 
 
Fuente:  DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/micronegocios#nacional 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYME 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, esta clasificación estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley 
Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto MinCIT No. 
957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. 
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Tamaño Empresarial: El Decreto 957 de 05 junio de 2019 establece como Criterio para la 
clasificación del tamaño empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se 
tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva 
empresa. 
 
Cuadro clasificación 2024 1 UVT= $47.065 pesos: 
 

Clasificación Manufactura Servicios Comercio 

Microempresas Hasta $1.108.992.595   Hasta $1.552.580.220   Hasta $2.107.052.985 

Pequeñas empresas 

Superior a $1.108.992.595 
y 

 Superior a  $1.552.580.220 
y 

 Superior a $2.107.052.985 
y 

hasta $9.648.089.675 hasta $6.210.273.815 hasta $20.292.968.985 

Medianas empresas 

Superior a $9.648.089.675 
y 

 Superior a  $6.210.273.815 
y 

 Superior a $20.292.968.985 
y 

hasta $81.731.431.725 hasta $22.733.995.210 hasta $101.692.968.980 

      

Grandes empresas 
 Superior a 
$81.731.431.725 

 Superior a 
$22.733.995.210 

 Superior a 
$101.692.968.980 

 
Fuente: https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-

200 

 
VIABILIDAD DE LIMITAR EL PROCESO A MIPYME 
 
A continuacion se relacionan algunas empresas naturales y/ o juridicas clasificadas como 
MIPYMES las cuales de acuerdo a su característica pueden cumplir con el objeto que se 
adelanta en el presente proceso:  
 

A continuacion se relacionan algunas empresas naturales y/ o juridicas ubicadas en el 
Departamento del Quindio y clasificadas como MIPYMES las cuales de acuerdo a su 
característica pueden cumplir con el objeto que se adelanta en el presente proceso:  
 

• Jhon Jairo Sandoval Galindo 
• Álvaro Antonio Hurtado Osorio 
• Emerson Leandro Rodríguez Gutiérrez 
• Fernando Arturo Ángel Peláez 
• Silvia Grace Blandón Cortes 
• Wilson Yulber Blandón Cortes 
• Guillermo León Acero Castellanos 
• Incores Civiles SAS 

UVT VIGENTE PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE 
COLOMBIA CERTIFICADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO 

INDUSTRIA Y TURISMO 

Umbral MIPYMES en US$ 125.000 

Umbral MIPYMES en pesos COL $532.338.092 

Presupuesto Oficial $158.413.573,20 

Aplica / No Aplica Aplica 

 

Lo anterior, permite evidenciar que existen empresas con calidad de Mipyme que están en 
capacidad de ofertar el servicio requerido, adicionalmente el presupuesto establecido no 

https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200
https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200
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sobrepasa el valor del umbral, por lo tanto, es viable que el proceso de selección sea limitado a 
Mipymes 
 
 

2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Con base en la información recopilada, se han identificado algunos proveedores que pueden 
estar en la capacidad de prestar el servicio requerido por la Entidad, siendo estos: 
 

 COASCON SAS 

 WILSON YULBER BLANDO CORTES 

 JUAN JOSÉ RESTREPO ROMERO 

 SILVIA GRACE BLANDÓN CORTES 

 JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO 

 CONCRETOS DEL QUINDÍO SAS 

 ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO 

 INCORES CIVILES SAS 

 FERNANDO ARTURO ÁNGEL PELÁEZ 

 GRUPO ARTINCO SAS 

 EMERSON LEANDRO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
 

Tomando de referencia la información suministrada por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra eficiente, Análisis de Oferta para las vigencias comprendidas entre 
el 01 de enero de 2017 al 24 de septiembre de 2024, permite evidenciar que los procesos de 
contratación bajo la clasificación UNSPSC 721033 Servicios de mantenimiento y reparación 
de infraestructura, presentaron la siguiente información: 
 

A Nivel Nacional:  
 
Valor total estimado para el proveedor 

 

 

Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
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A Nivel departamento del Quindío:  
 
Valor total estimado para el proveedor 
 

 

 
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
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3. ASPECTOS TÈCNICOS 
 

OBJETO: “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ”. 
 
IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, 
como se indica en la siguiente tabla: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 14 11 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación 
de infraestructura 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS detalladas para el presente proceso fueron determinadas 
por las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P.  
 
ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Para la ejecución del proyecto denominado “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA”, la 
implementación de las obras contempla dentro de su alcance la intervención de:  
 

1. Red de Alcantarillado La Huerta Sector Paradero de Buses (tramo comprendido 
entre la Manzana L y Cancha de Fútbol del barrio La Huerta) 

 
Reposición del tramo de Alcantarillado comprendido entre las cámaras No 2705 y No 2708, 
localizadas en el Sector Paradero de Buses de la Urbanización La Huerta, específicamente se 
realizará la instalación de 42,17 m aproximadamente de tubería PVC o corrugada doble pared 
con anillo de refuerzo de 12". 
 
Adicionalmente se realizará la reconstrucción de las dos cámaras mencionadas y la reposición 
del pavimento en la franja de intervención. 
 
 

2. Red de Acueducto Sector Centro de Salud barrio Balcones 
 
Optimización de la red de acueducto en el Sector Centro de Salud barrio Balcones localizado 
en la Carrera 34 entre la Calle 15 y la Escuela Eduardo Norris, específicamente se realizara la 
instalación de 90 m aproximadamente de tubería 3" PVC RDE 21 - 200PSI. 
 
Adicionalmente se realizará la instalación de una válvula compuerta elástica de 3”, la instalación 
de las acometidas domiciliarias en el tramo y la reposición del pavimento y andenes en las zonas 
de intervención. 
 
Para el funcionamiento del proyecto denominado: “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE 
REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA” 
se realizó el estudio técnico y el análisis en campo para la implementación de las obras de 
construcción, las cuales contemplan dentro de su alcance las siguientes actividades: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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1 
 "Reposición Red de Alcantarillado La Huerta Sector Paradero de Buses- 

Municipio de Calarcá Quindío" 
  

1. Preliminares 

2. Cortes, demoliciones y desmontes 

3. Excavaciones, llenos y preparación de terreno 

4. Obras de concreto 

5. Alcantarillado 

6. Obras complementarias 
  

2 
 "Optimización de la Red de Acueducto Carrera 34 centro de Salud 

Balcones del Municipio de Calarcá - Quindío" 

  

1. Preliminares 

2. Cortes, demoliciones y desmontes 

3. Excavaciones, llenos y preparación de terreno 

4. Obras de concreto 

5. Acueducto 

6. Obras complementarias 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS detalladas para el presente proceso se encuentran 
determinadas en el documento denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
 
EL VALOR DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. 
 
Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera el municipio 
de Calarcá que existan gastos asociados para la ejecución del contrato que puedan estar a 
cargo del mismo. 
Frente a este punto, debemos retomar lo señalado en la doctrina jurídica especializada, la cual 
señala:  
 

“Son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su 
valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de 
obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites que el mismo 
convenio fije.  

El contratista es el único responsable de la vinculación de personal, de maquinaria, de 
la elaboración de los subcontratos y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza 
en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos.  

En este tipo de contratos, como su nombre lo indica, el precio no está referido al valor 
total de la obra, sino al de sus unidades o porciones, siendo esa la razón por la cual, el 
citado artículo, señalaba que en ellos se pacta “el precio por unidades o cantidades de 
obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites 
que el mismo convenio fije.  
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(…) El tema que, por lo demás, es de bastante ocurrencia, ha sido resuelto por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, señalando que cuando la forma de pago acordada 
es por el sistema de precios unitarios, en el evento de que sea necesario ejecutar 
actividades complementarias no previstas en el contrato, estas deben ser desarrolladas 
y remuneradas partiendo de los precios unitarios previamente determinados, distinto a 
lo que ocurre en el contrato a precio global en el que, en razón de que se incluyen todos 
los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra, 
en principio, no hay lugar al reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades 
de obra no previstas”1. 

 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la descripción del objeto a contratar, los 
estudios realizados por el personal técnico adscrito a la secretaría de infraestructura, y lo 
dispuesto en el DECRETO No. 351 del 10 de septiembre del año 2024, por medio del cual se 
adopta como precios unitarios y APUs de referencia para la elaboración de presupuestos 
oficiales y la contratación de obras públicas en el municipio de Calarcá Quindío, los fijados por 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCA E.S.P. mediante el Acuerdo No. 003 del 19 de enero de 
2024, el valor estimado para la ejecución de las obras objeto del presente estudio previo es de 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 158.413.573,20), monto que 
incluye la estimación de los costos directos e indirectos de obra, así como todos los impuestos, 
gravámenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del 
equipo de trabajo, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del 
contrato.. 
 
A continuación, se detallan las unidades de medida, precio unitario y precio total de las 
actividades de cada componente.  
 
 

 

1  "Reposición Red de Alcantarillado La Huerta Sector Paradero de Buses- Municipio de Calarcá Quindío" 

Item Descripción 
Unida

d 
Cantida

d 
 Valor unitario   Valor parcial  

      

1. Preliminares        $      1.272.630,19  

1,001 Localización y replanteo para redes. M 42,17  $        4.975,00   $         209.795,75  

1,002 

Cerramiento provisional con guadua cada 2m y tela 
preventiva h=2 m. 

M 94,34  $      11.266,00   $      1.062.834,44  

      

2. Cortes, demoliciones y desmontes        $      2.134.667,18  

2,001 Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada. M 92,34  $        8.431,00   $         778.518,54  

2,002 

Demolición de pavimento flexible E>0,07m, incluye 
transporte y dispocisión final. 

M2 67,76  $      20.014,00   $      1.356.148,64  

      

                                                           
1 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría General y Práctica de la Contratación Estatal. Bogotá: Leyer, 
2022. P 257. 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/CALARCA/Christian%20Felipe/SANEAMIENTO/MODIFICADO%20DICIEMBRE/Presupuesto%20Unificado%20AP%20y%20SB%20(22%20DICIEMBRE).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/usuario/Desktop/CALARCA/Christian%20Felipe/SANEAMIENTO/MODIFICADO%20DICIEMBRE/Presupuesto%20Unificado%20AP%20y%20SB%20(22%20DICIEMBRE).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/usuario/Desktop/CALARCA/Christian%20Felipe/SANEAMIENTO/MODIFICADO%20DICIEMBRE/Presupuesto%20Unificado%20AP%20y%20SB%20(22%20DICIEMBRE).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/usuario/Desktop/CALARCA/Christian%20Felipe/SANEAMIENTO/MODIFICADO%20DICIEMBRE/Presupuesto%20Unificado%20AP%20y%20SB%20(22%20DICIEMBRE).xlsx%23RANGE!A1
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3. Excavaciones, llenos y preparación de terreno        $    52.533.454,45  

3,001 

Excavación en material común seco manual (Rango de 
profundidad 0-2m). 

M3 126,51  $      28.438,00   $      3.597.691,38  

3,002 

Excavación en material común seco manual (Rango de 
profundidad 2-4m). 

M3 189,77  $      49.766,00   $      9.444.093,82  

3,003 

Suministro e instalación de grava TM= 3/8" para 
cimentación de tubería de alcantarillado, incluye 
transporte. 

M3 21,09  $    150.004,00   $      3.162.834,34  

3,004 Lleno compactado con material del sitio manual. M3 205,58  $      31.004,00   $      6.373.802,32  

3,005 

Lleno compactado manual con material de prestamo, 
incluye transporte. 

M3 110,70  $      82.647,00   $      9.149.022,90  

3,006 Entibado en madera cubre ambas caras, 2 usos M2 210,85  $      52.812,00   $    11.135.410,20  

3,007 

Cargue manual y retiro de material sobrante, incluye 
dispocisión final. 

M3 143,91  $      52.600,00   $      7.569.666,00  

3,008 

Suministro, instalación y compactado de sub-base 
granular triturada tipo INVIAS (SBG-50), incluye 
transporte. 

M3 13,55  $    155.039,00   $      2.100.933,49  

       

4. Obras de concreto        $    32.487.432,48  

4,001 

Solado en concreto de 10,3 M in situ, incluye transporte de 
materiales. 

M3 0,18  $    543.806,00   $           97.885,08  

4,002 

Base y cañuela para cámara de inspección Øint=1,2m en 
concreto de 20,7 Mpa 

Und 2,00  $    490.516,00   $         981.032,00  

4,003 

Cuerpo de cámara de inspección Ø=1,2m en concreto de 
20,7 Mpa e=0,2m. Incluye acero de refuerzo transversal 
Ø=3/8" @ 0,25 m y longitudinal  Ø=5/8" @0,3 m. 

M 10,07  $ 1.101.940,00   $    11.096.535,80  

4,004 

Tapa losa 1,6x1,6m en concreto de 20,7 Mpa e=0,2m, 
para camara de inspección Ø=1,2m. Incluye acero de 
refuerzo doble parrilla Ø=1/2" @ 0,15 m A.S. y tapa en 
polipropileno más anillo Ø=0,6m resistencia 12,5 
toneladas. 

Und 2,00  $ 1.908.607,00   $      3.817.214,00  

4,005 

Emboquillado de tubería de alcantarillado para empalme a 
camará de inspección. 

Und 9,00  $      83.033,00   $         747.297,00  

4,006 

Suministro e instalación de peldaño para cámara de 
inspeccion con varilla de 5/8" Fy=60.000 PSI (40 cm libres 
de agarre en el pasamano). Incluye pintura anticorrosiva. 

Und 25,00  $      46.187,00   $      1.154.675,00  

4,008 

Pavimento en concreto plastico premezclado MR 42 con 
TMN 1" acelerado a 3 dias E=20cm, incluye antisol, fondo 
y sello de juntas, formaleta, no incluye refuerzo. 

M2 67,76  $    215.360,00   $    14.592.793,60  

      

5. Alcantarillado        $      6.421.605,43  

5,003 

Suministro, transporte e instalación tubería PVC o 
corrugada doble pared con anillo de refuerzo 12" L= 6.0 
m. 

M 42,17  $    152.279,00   $      6.421.605,43  

      

6. Obras complementarias        $         597.338,05  

6,001 Inspección interna de tuberias con equipo robotizado  M 42,17  $      14.165,00   $         597.338,05  
      

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REPOSICION DE ALCANTARILLADO LA HUERTA (1)  $    95.447.127,78  

      

2  "Optimización de la Red de Acueducto Carrera 34 centro de Salud Balcones del Municipio de Calarcá - Quindío" 
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Item Descripción 
Unida

d 
Cantida

d 
 Valor unitario   Valor parcial  

      

1. Preliminares  $      2.610.822,00  

1,001 Localización y replanteo para redes M 90,00  $        4.975,00   $         447.750,00  

1,002 

Cerramiento provisional con guadua cada 2 m y tela 
preventiva h=2m. 

M 192,00  $      11.266,00   $      2.163.072,00  

      

2. Cortes, demoliciones y desmontes  $         244.246,00  

2,003 Corte de pavimento rígido con cortadora de concreto M 16,00  $        8.431,00   $         134.896,00  

2,004 

Demolición de pavimento rigido hasta E≤ 25cm, incluye 
transporte y dispocisión final. 

M2 2,00  $      32.905,00   $           65.810,00  

2,005 

Demolición de pisos y andenes en concreto hasta E≤20 
cm, incluye transporte y dispocisión final. 

M2 2,00  $      21.770,00   $           43.540,00  

      

3. Excavaciones, llenos y preparación de terreno  $      8.632.046,70  

3,001 

Excavación en material común seco manual (Rango de 
profundidad 0-2m). 

M3 50,50  $      28.438,00   $      1.436.119,00  

3,004 Lleno compactado con material del sitio manual. M3 19,50  $      31.004,00   $         604.578,00  

3,005 

Lleno compactado manual con material de prestamo, 
incluye transporte. 

M3 15,15  $      82.647,00   $      1.252.102,05  

3,007 

Cargue manual y retiro de material sobrante, incluye 
dispocisión final. 

M3 31,00  $      52.600,00   $      1.630.600,00  

3,008 

Suministro, instalación y compactado de sub-base 
granular triturada tipo INVIAS (SBG-50), incluye 
transporte. 

M3 11,35  $    155.039,00   $      1.759.692,65  

3,009 

Suministro e instalación de arena fina para cama de 
tubería acueducto, incluye transporte. 

M3 4,50  $    151.558,00   $         682.011,00  

3,010 

Excavación perforación horizontal dirigida con barreno 
helicoidal Ø≤1". 

M 16,00  $      79.184,00   $      1.266.944,00  

      

4. Obras en concreto  $         732.126,00  

4,007 

Repocisión anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) 
e=0,1m, incluye formaleta, separol, antisol y vibrador de 
concreto. 

M2 2,00  $      89.365,00   $         178.730,00  

4,008 

Pavimento en concreto plastico premezclado MR 42 con 
TMN 1" acelerado a 3 dias E=20cm, incluye antisol, fondo 
y sello de juntas, formaleta, no incluye refuerzo. 

M2 2,00  $    215.360,00   $         430.720,00  

4,011 

Estructura de atraque en concreto de 20,7 Mpa (3000 
PSI), incluye formaleta. 

Und 2,00  $      61.338,00   $         122.676,00  

      

5. Acueducto  $      9.952.716,00  

5,007 

Accesorios acometida 3"x1/2", incluye: Collar de 
derivación, válvula bola recta en PVC, válvula antifraude, 
llave de condena y filtro en Y. No incluye manguera. 

Und 4,00  $    132.549,00   $         530.196,00  

5,008 Suministro e instalación tubería 3" PVC RDE 21 - 200PSI M 90,00  $      54.780,00   $      4.930.200,00  

5,009 

Suministro e instalación válvula compuerta elástica 
extremo brida 3", incluye 2 apatadores brida universal 3". 

Und 1,00  $ 1.437.078,00   $      1.437.078,00  

5,010 Suministro e instalación unión acople universal 3" Und 4,00  $    281.892,00   $      1.127.568,00  

5,011 

Suministro e instalación tapa válvula tipo chorote liviana, 
incluye niple de tuberia corrugada de Ø:8" 

Und 1,00  $    367.784,00   $         367.784,00  
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5,012 

Suministro e instalación Manguera 1/2" PF + UAD  - RDE 
9 - 160psi 

M 4,00  $        8.789,00   $           35.156,00  

5,013 

Suministro e instalación tee reducida 6"x3" PVC radio 
corto - RDE 21 - 200 PSI 

Und 1,00  $ 1.524.734,00   $      1.524.734,00  

            

6. Obras complementarias  $         600.000,00  

6,004 Prueba hidrostatica red matriz o local Gb 1,00  $    600.000,00   $         600.000,00  
      

   SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OPTIMIZACION ACUEDUCTO BALCONES (2)  $    22.771.956,70  

            

  TOTAL COSTOS DIRECTOS (1) + (2)  $  118.219.084,48  
  

Administración 28%  $    33.101.343,65  
  

Imprevistos 1%  $      1.182.190,84  
  

Utilidades 5%  $      5.910.954,22  
  

COSTO TOTAL  $  158.413.573,20  

 

 
NOTA 1: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
 
NOTA 2: En el presente caso no se calcula IVA por estar exceptuado de tal impuesto. Conforme 
el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual dispone.  “Artículo 100. Los contratos de Obras 
Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o 
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA.” 
 
NOTA 3: FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL: Si los proponentes, oferentes o interesados, 
consideran erróneo algún aspecto del presupuesto oficial, tienen la oportunidad de presentar o 
hacer las observaciones que estimen pertinentes al mismo, ello, dentro del término dispuesto 
en el Cronograma del Proceso Contractual, para que la Entidad las analice y en caso de 
encontrarlas procedentes o acceder a ellas, realice los ajustes respectivos. Lo anterior, dando 
cumplimento a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1.993 <<Reglamentado por el 
Decreto Nacional 287 de 1996>>, el Articulo 8 de la Ley 1150 del año 2.007, en concordancia 
con los Artículos: 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1082 del año 
2.015. 
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), 
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. 
Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de 
obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados 
en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del 
contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor 
de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que 
los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
El contratista asumirá en su propuesta todos los impuestos y costos directos e indirectos del 
contrato de obra, permisos, gestión ambiental, gestión de calidad, manejo de tráfico, vigilancia, 
servicios y trabajos necesarios para cumplir el objeto del contrato; gastos legales del contrato, 
derechos, costos de transportes, papelería, comunicaciones, vallas, seguros y bodegajes; 
salarios, prestaciones sociales, gastos parafiscales, materiales, señalización, equipo y material 
de seguridad vial, peatonal y laboral, equipos y sostenimiento de los mismos; talleres, medidas 
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de seguridad, salud ocupacional y cualquier otro costo que  de manera directa o indirecta incida 
en la ejecución del contrato. 
 
Las variables utilizadas para la estimación del presupuesto corresponden a las actividades a 
ejecutar, personal y los materiales a utilizar, según cantidades estimadas, obteniendo los costos 
directos del contrato, luego de lo cual se calculó el AIU (costos indirectos), teniendo en cuenta 
los impuestos y demás gastos administrativos en que tenga que incurrir el contratista. 
 
El proponente en documento anexo debe aceptar el contenido del presupuesto oficial, como 
también la aceptación del plazo contractual so pena de rechazo. 
 
Para la presentación de la oferta económica se deberá tener en cuenta: 
 

 Que el AIU establecido no supere el % máximo establecido por la entidad sobre el valor 
de la oferta del proponente (34%). A=28%, I=1%, U=5%. 

 Que el porcentaje del AIU deberá estar debidamente calculado e incluir todos los 
elementos y gastos en los cuales debe incurrir el contratista en la ejecución del proyecto, 
además discriminarlo dentro de la propuesta económica. 

 Que el porcentaje del AIU deberá estar debidamente discriminado dentro de la propuesta 
económica, SO PENA DE RECHAZO. 

 Que cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

 
La oferta ganadora, deberá presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso 
deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y 
contemplarán todos los ítems solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto 
en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también 
en la unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la 
propuesta.  
 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, 
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

No. Certificado Disponibilidad 
Presupuestal. 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

2024001680 Septiembre 16 del año 2.024 $ 304.003.975,00 

DE LOS CUALES SE TOMARÁ LA SUMA DE 
CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 

PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 117.114.793,20) 

 

No. Certificado Disponibilidad 
Presupuestal. 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

2024001819 Octubre 07 del año 2.024 $ 41.298.780 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
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Se establece que el plazo de ejecución del contrato de OBRA PUBLICA, será de TREINTA (30) 
DIAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Dicha acta de inicio se suscribirá 
una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para el contrato, 
siendo estos los postulados del Articulo 41 incisos 1 y 2 de la Ley 80 del año 1993.  
 
Teniendo como sustento lo estipulado en la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las 
entidades territoriales”, reglamentada por el Decreto Nacional 2767 de 2012 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011”, y el Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, actualmente 
se encuentra en el respectivo trámite el proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal de 
Calarcá (Q.) para la constitución de vigencias futuras en el que se encuentra el presente 
proyecto. 
 
LOCALIZACION DE LAS OBRAS 
 
El lugar de ejecución del proyecto es el casco urbano del municipio de municipio de Calarcá, 
Quindío. 
 
El municipio de Calarcá se encuentra ubicado entre los 4º 20’ 40” y los 4º 33’ 50” de latitud norte 
y entre los 75º 33’ 40” y los 75º 48’ 40” de longitud oeste. El casco urbano se encuentra ubicado 
a los 4º 33’ 0,6” de latitud norte y a los 75º 39’ 00” de longitud oeste, tiene una extensión territorial 
de 21.923 hectáreas, de las cuales 244 ha son urbanas y 21.679 ha corresponden al sector 
rural.  
 
Cuenta con altitudes que varían desde los 1000 msnm en la confluencia de los ríos Quindío y 
Barragán, hasta los 3667 msnm en el «Alto de El Campanario», se encuentra a una altura 
promedio de 1573 msnm; el territorio es quebrado, y su relieve corresponde a la cordillera central 
de los Andes. Por su topografía presenta 3 pisos térmicos: cálido, frío y páramo, gracias a ello 
en su suelo contrastan 3 paisajes: el páramo de la cordillera, la prolongación de los densos 
valles del Cauca y la accidentada geografía cafetera. Gracias a su variedad de climas las tierras 
son aprovechadas para la ganadería, el cultivo de frutales, plátano, café y en general diversos 
productos agrícolas; actualmente tiene un completo sistema de acueducto, electrificación y 
telefonía urbana y rural.  
 
 

 
Ilustración 1. Ubicación geográfica 
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Los sectores priorizados para la “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA” son los siguientes: 

 

 

 

 La Huerta Sector Paradero de Buses 
 

 
Ilustración 1. Localización Alcantarillado La Huerta 

 
 

 Carrera 34 centro de Salud Balcones 
 

 
Ilustración 3. Localización Acueducto Carrera 34 

 
 
 

1. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 
La siguiente información se extrae de las Memorias de diseño elaboradas por las Empresas 
Publicas de Calarcá EMCA E.S.P. para las intervenciones propuestas: 
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Tramos a intervenir:  
 
 

1. Red de Alcantarillado La Huerta Sector Paradero de Buses (tramo comprendido 
entre la Manzana L y Cancha de Fútbol del barrio La Huerta) 
 

El sistema de alcantarillado en este sector es de tipo combinado en tubería de cemento unión 
de caucho instalada por el eje de la vía vehicular, el cual debido a factores  tales como 
pendientes bajas, diámetros pequeños, deficiencias en la recolección de las aguas lluvia y 
uniones deterioradas, han generado insuficiencia hidráulica en el  funcionamiento de este 
sistema para atender la actual demanda.  
 
Dadas estas condiciones, en algunas ocasiones se ha presentado reflujo a través de sumideros 
y cámaras de inspección especialmente en épocas de lluvias, generando problemas de 
operación y funcionamiento ocasionando malestar e inconformidad entre usuarios y comunidad 
en general. 
 
En el sector se presenta alto flujo vehicular, además el paso de vehículos de servicio público 
genera grandes cargas a la tubería y a la cimentación de está provocando hundimientos que se 
ven reflejados sobre el pavimento. 
 
 

 
 
 

2. Red de Acueducto Sector Centro de Salud barrio Balcones 
 
El sistema de acueducto en el área del proyecto, presenta entre otras las siguientes 
características: 
 
• Redes de acueducto con desgaste de sus materiales por obsolescencia de las mismas. 
• Tuberías con diámetros menores a los establecidos en la normatividad vigente aplicable. 
 
De acuerdo con la evaluación realizada en el sector, se constató que la red principal presenta 
continuas fugas por desgaste del material con que se encuentran construidas (AC o HG), que 
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no cumplen con la normatividad (RAS 2017) para el nivel de complejidad de la población (Alto). 
La norma establece que para poblaciones que pertenecen a un nivel de complejidad alto el 
diámetro mínimo para redes menores de distribución es de 3”, garantizando de esta manera la 
capacidad hidráulica del sistema. 
 
Así mismo, las conexiones domiciliarias se encuentran construidas en algunos casos en hierro 
galvanizado, el cual por su desgaste y oxidación es una fuente continua de fugas que 
contribuyen significativamente al aumento del porcentaje de agua no contabilizada. Además del 
hierro galvanizado el municipio de Calarcá presenta redes con material en asbesto cemento, el 
cual es un material que actualmente no se usa debido a problemas relacionados con la salud 
de las personas que de una u otra hacen uso de este tipo de redes.  
 

 
 

 
FORMA DE PAGO: 
 
El municipio de Calarcá Quindío, pagará al proponente u oferente seleccionado el valor del 
contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación, por el sistema de 
precios unitarios fijos, así: 

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de Calarcá 
Quindío lo cancelará mediante actas parciales de avance de obra de cada uno de los 
ítems ejecutados. Dichas actas deberán estar suscritas por el contratista y el interventor 
o supervisor del contrato, y no estarán supeditadas a términos de tiempo como 
mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro del término de 
ejecución del contrato. 

2. El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (último pago), el municipio 
de Calarcá Quindío lo cancelará una vez se haya suscrito entre el contratista y el 
interventor o supervisor del contrato, el Acta de Recibo a satisfacción de las Obras y el 
acta de liquidación del contrato. 

 
Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, 
deberan ir acompañadas por los siguientes documentos:  
 

A. Memorias de cálculo de cantidades.  
B. Balance de la ejecución de actividades. 
C. Copia de la captación de precios (En caso de suscribirse) 
D. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). 
E. Copia de bitácora del periodo a cancelar. 
F. Registro Fotográfico 
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G. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. 

H. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. 
I. Certificado expedido por la persona encargada de la supervisión del contrato que se 

suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.  
J. Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras 

objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes 
 
Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista: 
 

 Acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en 
el proceso. 

 Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales) durante el término de ejecución del contrato, en caso de tratarse de persona 
natural. 

 Acreditar mediante certificación suscrita por el Representante Legal y/o por el contador o 
revisor fiscal, en caso de ser persona jurídica, que la misma haya realizado los aportes al 
Sistema Integral del Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales 
durante los últimos seis (6) meses de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la 
Ley 789 del año 2.002.  

 Los pagos se cancelarán dentro de los (30) treinta días siguientes a la presentación de la 
cuenta de cobro o factura.  

 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En 
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los 
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
NOTAS:  
 

 Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y demás, solo se 
pagarán cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción 
por parte de la interventoría o supervisión. 

 El municipio de Calarcá no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta. 

 Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor 
total del presupuesto estimado. 

 Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin 
generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la 
entidad contratante. 

 Todas las actas y pagos deberán ser refrendados por el supervisor designado para la 
ejecución del proyecto. 

● Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura y/o cuenta y/o las 
actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los requisitos para la realización del 
pago correspondiente, serán responsabilidad exclusiva del contratista, y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses moratorios por el no pago o compensación de ninguna 
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naturaleza.  
 

3.1 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  
 

3.1.1. Índices de capacidad financiera para Mipyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez ≥1,11 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤ 75% 

 

Razón de cobertura de intereses 

 

≥ 0 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 
 
3.1.2. Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 
o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez ≥1,21 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤ 70% 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

≥ 1 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura de transporte.  
 

3.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
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CTd = 10% x (PO) 

Donde:  
 

PRESUPUESTO OFICIAL Formula Capital de Trabajo 

$158.413.573,20 CTd = 10% x (PO) 
CTd= (10% x $158.413.573,20) =                

$15.841.357 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 
3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
 

3.3.1 Índices de capacidad organizacional para Mipyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
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Indicador Valor concertado 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 
 

3.3.2 Índices de capacidad organizacional para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 
o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,04 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura de transporte.  
 

3.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.4.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 
financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, 
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 
por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro 
del proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
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RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 
 

3.4.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y 
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 
la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 
NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la entidad establecerá las 
fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año 
fiscal del proponente], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá 
acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en 
los términos definidos en la sección 1.13. 
 
3.5 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 
la capacidad residual. 
 
3.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

CRPC = $ 158.413.573,20 - Anticipo y/o pago anticipado 
CRPC = $ 158.413.573,20 - 0 = $ 158.413.573,20 

 

3.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y por el revisor fiscal si lo tienen, acompañados de su dictamen u 
opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 
los Contadores Públicos y Revisores Fiscales, quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
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de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual 
fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano 
que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 
B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de 
la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de 
contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 
la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 
contratación. 
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, 
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor 
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego 
de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
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El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) 
si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 
12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses. 
 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y 
los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos 
y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución 
los que se encuentren en liquidación. 
 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  
 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
proponente en la respectiva estructura.  
 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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3.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje 
de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente 
cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,75 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos 
en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
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conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten. 

3.7 OFERTA ECONÓMICA 
  
El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será 
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Anexo de Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar. 
 
Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el municipio de Calarcá, son los 
siguientes: 

 
 

 

CONCEPTO PORCENTAJE BASE 

Retención en la Fuente para contratos de Obra 
Pública 

2% antes de IVA A partir de 
$1.271.000 

Estampilla: Pro-Hospital 2% antes de IVA A partir de $1 

Estampilla: Pro-Cultura 2% antes de IVA A partir de 14 UVT 

Estampilla: Para el bienestar del Adulto Mayor 4% antes de IVA A partir de 14 UVT 

Estampilla: Para la justicia familiar. 2% antes de IVA A partir de 10 
SMLMV 

Contribución especial de seguridad 5% antes de IVA A partir de $1 

Tasa Pro Deporte 0.5% antes de IVA A partir de $1 

Retención de Industria y comercio - RETEICA 0.5% antes de IVA A partir de 4 UVT 

Total, Impuestos, Gravámenes o Descuentos 
previos a cada pago:  

18.0 %  

NOTA 1: No obstante, es obligación de cada proponente verificar y/o corroborar cada uno de los 
gravámenes que se generen con la suscripción del Contrato de Obra Pública del proceso 
contractual, para que con base a ello elaboren sus Ofertas Económicas.  

NOTA 2: En el presente caso no se tiene en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 
tratarse de un Contrato de Obra Pública, el cual se encuentra exceptuado de tal impuesto. 
Conforme el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual dispone.  “Artículo 100. Los contratos de 
Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o 
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA. 
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3.8 AIU 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en 
la propuesta económica. El proponente no podrá modificar los valores establecido del AIU, so 
pena de rechazo de la propuesta. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
Los componentes internos del AIU deberán ser presentados al supervisor para su revisión, ocho 
(08) días después de la legalización del contrato. 

3.9 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad 
con el proceso establecido en el pliego de condiciones. 

 

3.10 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 

3.11 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 
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Concepto Método 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique 
en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, 
si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el 
método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 
en la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para 
las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor 
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

3.12 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

 (ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 20 

Total 20 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 
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que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida 
en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando 
el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este 
criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la 
sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  
 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La entidad asignará VEINTE (20) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria 
con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad 
y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido 
repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de la repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la ejecución del 
contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar 
que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el 
documento idóneo.  
 

3.13 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 

3.13.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 
el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
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de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, 
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a 
la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 
con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Ver MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA 

1. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se 
comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en 
el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
 

3.13.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de 
los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección 
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los 
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los 
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando 
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 
no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

3.14 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados 
en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio 
de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el 
exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional 
o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 
Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el 
regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

3.15 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
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embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
 
3.16 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Para la realización del análisis de la demanda generada en otras entidades se tomaron en 
consideración experiencias de contratación similares identificadas en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II, referente a contratos con objetos similares al requerido por el 
Municipio de Calarcá Quindío. El objetivo es conocer la demanda de estos por parte de los 
mercados y de esta forma apropiar el hecho de que efectivamente son procesos ejecutados con 
algunas características similares desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico. 
 

NÚMERO DE 
PROCESO 

TIPO DE 
PROCESO 

OBJETO 

DEPARTAMEN
TO Y 

MUNICIPIO DE 
EJECUCIÓN 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ADJUDICATARIO 

 

CUANTÍA 

SAMC-QDO-
CDTCI-098-2022 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS BLOQUES 2 Y 
CAFETERÍA DEL BLOQUE 7 DEL CENTRO 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA 
REGIONAL QUINDÍO. 

SENA 
REGIONAL 
QUINDÍO 

1 MES 

SILVIA GRACE 
BLANDON 
CORTES 

$185.381.422 

SAMC-028-2022 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO 
ARCOIRIS, VILLA DEL CAFÉ Y LA CECILIA DE 
LA CIUDAD DE ARMENIA, DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO 

GOBERNACIÓ
N DEL 
QUINDÍO 

 

45 días 

GUILLERMO 
LEON ACERO 
CASTELLANOS 

$ 125.954.865 

PC-MT-SA-M-
014-2023 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
MEDIANTE REPARCHEO EN LAS 
DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA - BOYACÁ 

MUNICIPIO DE 
TIBASOSA 

3 meses  

SINCOC S.A.S. 

 

$ 265.616.333 

SA-MC-011-2024 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO 
PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 
DE VIAS EN EL BARRIO ASOVIVIENDA 
URBANIZACION LA ROCA CRA 30 ENTRE 

ALCALDIA DE 
CAUCASIA 

45 días 
 
ALVAREZ & 
ACOSTA 

$ 139.806.663 
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CALLE 5 Y CALLE 6, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA 

ASOCIADOS 
S.A.S ZOMAC 

 
 
4.1 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 

Tomando de referencia la información suministrada por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra eficiente, Análisis de la Demanda para las vigencias comprendidas 
entre el 01 de enero de 2017 al 27 de septiembre de 2024, permite evidenciar que los procesos 
de contratación bajo la clasificación UNSPSC 721033 Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura, presentaron la siguiente información: 
 

A Nivel Nacional:  

 

Valor total estimado para el proveedor 

 

 

Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
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A Nivel Entidad – Alcaldía Municipio de Calarcá: 

 

Valor total estimado para el proveedor 

 
 

 
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
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5. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN 
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO 
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL: (Artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto Único Reglamentario 1082 del año 
2.015 Modificado y adicionado por el Decreto Nacional 1860 de 2021). 

El Municipio de Calarcá Quindío, atendiendo el mandato del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
Decreto 1082 de 2012, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021, identifica que 
para este proceso de selección no es procedente exigir en la ejecución del objeto 
contractual, la vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, teniendo en cuenta que, se trata de un contrato de obra y el personal requerido 
para su ejecución es de menos de 18 personas, y al aplicar una provisión del 5% el resultado 
es inferior a una persona (18 personas x 5% provisión = 0.9). 
 
Es importante aclarar que el Decreto 1860 de 2021, establece una provisión no superior al 10 
%, ni inferior al 5%, por lo tanto, el porcentaje a aplicar es potestativo de la Entidad, y para 
procesos de selección se aplicará una provisión del 5%. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
__________________________________________ 

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO 
Secretaria de Infraestructura  

Municipio de Calarcá 
 

Función o actividad realizada Nombre y cargo Firma 
 

Elaboró componente financiero Fabio Lenin Solano Bautista- 
Profesional contratista 
  

Revisó componente técnico Christian Felipe Diaz Bahamon – 
Ingeniero Civil Contratista 

 

 


