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Entre JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA, identif icado con cedula de ciudadanía Nº 

1.026.558.244, nombrado mediante Resolución Nº 85343 del 13 de febrero de 2023 y acta de 

posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la   

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante la “Entidad”) por una parte; y por la otra 

CONSORCIO DIPROY (en adelante el “Interventor”) en mi condición de representante legal, 

identif icado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido 

celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 
I. Que mediante Resolución 333892 del 27 de septiembre de 2024 la Entidad abrió el 

Procedimiento de Contratación SDM-CMA-116-2024. 
 

II.  Que a través de la Resolución 765799 del 12 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 

contrato al oferente CONSORCIO DIPROY 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el signif icado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos def inidos son utilizados en singular y en 

plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la def inición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no def inidos serán interpretados de conformidad con su signif icado natural y 

obvio, en el contexto del proyecto de inf raestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 

CLÁUSULA 2.  OBJETO  
 

El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C  

 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especif icaciones y características 

técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. SDM-CMA-116-2024, los 
cuales hacen parte integral de este. 

Las actividades por desarrollar consisten en verif icar el correcto cumplimiento del suministro e 

implementación de todos y cada uno de los elementos de señalización vertical y horizontal y demás 
dispositivos de seguridad vial, mediante un efectivo control y seguimiento técnico, administrativo, 

f inanciero, contable y jurídico al contrato de obra. 

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el 
cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el 
Subdirector de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el 

acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato 

de interventoría 

De acuerdo con lo anterior, las decisiones que tome la SDM sobre la ejecución de cada uno de los 

contratos de obra, se replicará en las acciones y actividades contractuales de la Interventoría, la cual 

deberá adaptarse a estas para dar cumplimiento a sus obligaciones y funciones. 
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Es responsabilidad del interventor, verif icar las actividades ejecutadas por los contratistas, 
relacionadas con señalización de las áreas integrantes de los perf iles viales peatonal y vehicular 

constitutivos del Espacio Público Asociado a la Inf raestructura de Transporte1. Son parte de las 
actividades contractuales, las desarrolladas con los proyectos de ciudad, tales como: carriles  
preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios 

vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes  y conexiones peatonales), zonas de 
parqueo pago, micro movilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas  y todos 
los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del 

fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá, 
asignados al lote objeto de su supervisión y seguimiento , que para el particular es el LOTE TRES 

(3) ZONA OCCIDENTE. 

La interventoría de la obra tiene las especif icaciones descritas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el 
Estudio Previo, los cuales incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la 
interventoría y su información técnica (localización, act ividades a ejecutar, alcance de la 

interventoría, entre otros.). 

Considerando situaciones extraordinarias y sobrevinientes la entidad podrá asignar implementación 
inmediata de ID’s de zonas diferentes a la adjudicada al contratista, precisando que el valor de las 

obras de implementación en una zona diferente a la adjudicada no podrá superar el 6% del 

presupuesto of icial del lote y deberá cumplirse el siguiente procedimiento:  

1. Acreditar por parte de la entidad la situación extraordinaria y sobreviniente que genera la 
necesidad de implementación inmediata de ID´s 

2. La SDM deberá asignar dicha necesidad de implementación inmediata al contratista 
adjudicatario de la zona de conformidad con los requisitos exigidos en el numeral 3.2.1. del 
Anexo técnico (del proceso de Licitación pública) para su atención inmediata. En el evento 

que el contratista se encuentre en la imposibilidad técnica de cumplir debido a cualquiera de 
las condiciones descritas, deberá manifestarlo por escrito al interventor en un término no 
superior a un (1) día hábil siguiente a la asignación realizada por la entidad, lo cual no 

constituye presunto incumplimiento ni la generación de ANS.  
3. Teniendo en cuenta la manifestación de imposibilidad del contratista, la interventoría deberá 

emitir concepto de viabilidad dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación del 

contratista. 
4. La entidad teniendo en cuenta la manifestación de imposibilidad del contratista y el concepto 

de viabilidad de la interventoría, deberá establecer el orden de selección a los contratistas 

de los otros lotes, conforme el siguiente procedimiento:  

A. La entidad deberá ordenar de menor a mayor las ofertas económicas presentadas por los 

contratistas adjudicatarios de los otros lotes. 

B. Del listado del literal A se suprime el contrato que no cuente con avance de ejecución de 
obra igual o superior al previsto, de conformidad con el último informe de interventoría 
presentado y aprobado por la entidad. En el evento en que ningún contrato cumpla con 

este requisito, no se podrá continuar con el presente procedimiento.  

C. Del listado del literal A se suprime el contrato que a la fecha de la necesidad cuente con 
el menor saldo por girar por parte de la entidad, en comparación con los contratos de los 

otros lotes. 

 
1 Def inición ampliada en el glosario del proceso en concordancia con el decreto 1504 de 1998 
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D. Del listado del literal A se suprime el contrato que a la fecha de la necesidad cuente con 

Informe de Presunto Incumplimiento generado por la interventoría.  

E. Del listado del literal A se suprime el contratista que haya implementado el 6% del 

presupuesto del lote en una zona diferente a la adjudicada. 

5. La entidad deberá citar a comité extraordinario a los siguientes intervinientes: 

− Gerente de Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito de SDM).  

− Representantes legales de los contratistas de obra y de interventoría, habilitados de 
conformidad al procedimiento. 

− Supervisores de los contratos de interventoría. 

En la sesión de comité extraordinario se desarrollará el siguiente orden del día:  

1. La entidad expondrá la necesidad y presentará las características particulares del proyecto 
a ejecutar: tipo, dimensión, lugar o lugares de implementación, cronograma requerido, tipo 
de materiales, entre otros.   

2. La entidad presentará el orden de selección que estableció de acuerdo con los criterios 
descritos en el punto 3 de este numeral. 

3. La entidad asignará la actividad al contratista o contratistas de acuerdo con el orden de 

selección. 
4. De este comité, se levantará acta y con la f irma de ésta se entenderá la aceptación de las 

partes involucradas.  

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación f inal,  las 

actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identif icados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 

 

CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de treinta y cuatro (34) meses, contados a partir 

de la f irma del acta de inicio, para cada una de las siete (7) zonas en la cual se suscribirá una vez 
se cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Que sean adjudicados los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la Interventoría.  
2. La SDM haya aprobado la garantía única presentada por el contratista adjudicatario de la 

interventoría, y 

3. Se haya expedido el registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del contrato.  
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 

acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.  
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CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato es hasta por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS ($5.400.899.321) 
M/CTE incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirecto s derivados 

de la ejecución del contrato de interventoría en el evento de adjudicación, tales como sueldos, 
jornales y prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado 
al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas 

extras y alquileres, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos 
y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada.  
  

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 

en el contrato. 
 
 

CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 

CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a los Certif icados de Disponibilidad 

Presupuestal correspondiente. 
 

Número 

certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

2369 9/08/2024 $ 5.678.747.336 

2 (VF 2025) 26/08/2024 $ 11.253.869.000 

2 (VF 2026) 26/08/2024 $ 11.645.672.000 

2 (VF 2027) 26/08/2024 $ 9.236.962.000 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante reunión ordinaria presencial ante el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - 

CONFIS mediante acta No. 10 del 30 de julio de 2024, el cual señala la autorización del cupo para 
la asunción de obligaciones con cargo a Rubro de inversión del proyecto 8000, tal como consta en 
el numeral 4.1 del mencionado documento de apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para los 

años 2025, 2026 y 2027 las cuales irán hasta la suma de:  

Vigencias futuras 

Año Valor 

2025 $11.253.869.000 

2026 $11.645.672.000 

2027 $9.236.962.000 
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CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
 

La Secretaría Distrital de Movilidad pagará cada lote de interventoría de forma separada e 

independiente de la siguiente manera: 

A. PAGO MENSUAL FIJO: El cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato de 
Interventoría dividido en TREINTA Y CUATRO (34) pagos mensuales de igual valor. Estos 
pagos se realizarán previa verif icación del cumplimiento de la dedicación y disponibilidad de los 

recursos mínimos establecidos para la ejecución del contrato de Interventoría por parte del 

interventor, quien aportará en el informe mensual los soportes necesarios.  

B. PAGO MENSUAL POR AVANCE DE OBRA: Hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor total 

del Contrato de Interventoría será pagado mensualmente y este valor será proporcional al 
porcentaje de ejecución de obra recibido por la interventoría y se pagará una vez se cuenten 

con los siguientes soportes:  

Tabla 11. Pago mensual por avance de obra 

CONCEPTO / SOPORTE PORCENTAJE 

Informe mensual de Interventoría en el cual se 
evidencia el seguimiento, control y recibo a 

satisfacción a satisfacción de las obras 
Implementadas por el contratista de obra de 
acuerdo con lo establecido por la entidad. El 

informe debe estar aprobado por el supervisor. 

85% 

Revisión y aprobación de la Georreferenciación 
con Concepto favorable de verif icación por parte 
de la Entidad 

15% 

Los porcentajes mencionados en la tabla 11. Se calcularán sobre el 40% del valor 
variable facturado por la interventoría. 

 

Es importante aclarar que las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto 
favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente 
se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo 

máximo. La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los 
plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación 
del Acuerdo de Nivel de servicio. 

 
Para proceder con el pago del valor variable se tendrá en cuenta la información registrada en el acta 
de corte mensual del contrato de obra, el recibo a satisfacción por la interventoría y el concepto 

favorable de verif icación por parte de la entidad de planos record y planillas de obra 
(georreferenciación), se realizará el acta de corte mensual en la que se ref lejará las cantidades de 
obra por ítem y su respectivo costo. Para su facturación debe estar implementada la señalización y 

dispositivos de seguridad vial del punto inspeccionado y/o solicitado, también deberá estar aprobada 
por la Interventoría. Esta acta deberá estar f irmada por el contratista y la Interventoría. Esta 
información deberá entregarse dentro de los siete (7) días hábiles después del corte mensual y harán 

parte del informe mensual como soporte de la cuenta mensual de la interventoría cuenta la 
información registrada en el acta de corte mensual del contrato de obra en la que se ref lejan las 
cantidades de obra por ítem y su respectivo costo . 
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Esta información deberá entregarse dentro de los siete (7) días hábiles después del corte mensual 
y harán parte del informe mensual como soporte de la cuenta mensual de la interventoría . 

C. PAGO FINAL: El diez por ciento (10%) del valor total del Contrato de Interventoría se pagará 

de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 

• Suscripción de acta de terminación y 

recibo a satisfacción de las obras de 

señalización del contrato de obra 

• Entrega del informe f inal con todos 

los productos contenidos en los 

documentos relacionados con el 

contrato de interventoría y 

aprobación por el supervisor 

designado de la Entidad. 

• Planos récord de la obra ejecutada 

f irmados por el contratista de obra, 

aprobados por la Interventoría y 

debidamente verif icados mediante 

concepto favorable por la SDM 

5% 

• Suscripción acta de liquidación del 

contrato de Interventoría 
5% 

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente 
con el concepto favorable de verif icación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el 

pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.  

Parágrafo 1: Los precios propuestos para cada una de las vigencias, esto es, vigencia 2024, 
vigencia 2025, 2026 y vigencia 2027 deben cubrir todos los costos directos e indirectos derivados 

del contrato en el evento de adjudicación, así como el incremento anual de estos por cambio de 
vigencia, impuestos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. Los 
precios propuestos para cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el 

contrato. El precio de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos, no se aceptarán 

propuestas presentadas en moneda extranjera. 

En todos los casos, la Secretaría Distrital de Movilidad efectuará las deducciones a que haya lugar 

sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia, en todo 

caso los pagos estarán sujetos al programa anual de caja (PAC) de la Entidad. 

Parágrafo 2: Teniendo en consideración que la ejecución del contrato de interventoría está atado a 

la ejecución del contrato de obra, en caso de suspensión del contrato de obra objeto de seguimiento, 
las partes acordarán la suspensión de la interventoría de dicha zona. Igual circunstancia acontecerá, 
independientemente de la causa y forma de terminación, si la causa de terminación ocurriera antes 

del vencimiento o cumplimiento del plazo contractual de ejecución pactado para cualquiera de los 
contratos de obra que atiende cada una de las siete (7) zonas. El contrato de interventoría se 
terminará, y así lo acuerdan las partes, en el evento en que el contrato de obra no se suscriba por 

cualquier causa. 
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En caso de terminación anticipada del contrato de interventoría, sólo habrá lugar al pago del tiempo 

de prestación efectiva de las actividades contratadas.  

Parágrafo 3: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberán ceñir en su totalidad a las 

fechas del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

Para efectuar los pagos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será expedida y/o 

verif icada por parte del supervisor y/o el interventor según aplique:  

1. Certif icado de supervisión diligenciado y f irmado por el interventor (contratista) y el supervisor 
designado por la Secretaría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera 

de la Secretaría). 
2. Informe de actividades diligenciado y f irmado por el supervisor (formato suministrado por la 

Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).  

3. Informe mensual de actividades de la interventoría radicado al supervisor designado por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, el cual debe contener un resumen ejecutivo e informe básico 
de las actividades desarrolladas en el periodo estipulado en el certif icado de supervisión, su 

contenido mínimo y el tiempo de radicación se describen en el numeral 3.2.2. MANEJO DE 
INFORMES de este documento. 

4. Como requisito para la autorización del pago, a partir del segundo mes, el informe mensual del 

mes inmediatamente anterior deberá cumplir a satisfacción las especif icaciones establecidas 
por la entidad y contar con su aprobación. 

5. Certif icación de los pagos de salarios y honorarios expedido por el representante legal o revisor 
f iscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

revisor f iscal o contador, fotocopia del certif icado disciplinario del revisor f iscal o contador 
expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir 
de su expedición. Anexar soportes  

6. Certif icación de los pagos de seguridad social y paraf iscales expedido por el representante legal 
o revisor f iscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen 
simplif icado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se esp ecif ique el período que se 

está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
revisor f iscal o contador, fotocopia del certif icado disciplinario del revisor f iscal o contador 
expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir 

de su expedición. Anexar soportes 
7. Copia de las planillas de pago de salud, pensiones y ARL del personal vinculado al contrato 

correspondientes al período que se factura. 

8. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario, 
para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta 
debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certi f icado respectivo de la 

Entidad bancaria.  
9. Formato de “Vinculación de Transferencia Electrónica” en original, sin ningún tipo de 

enmendadura. El titular de la cuenta bancaria registrado en este formato debe coincidir con el 

benef iciario de la factura, en caso de cambio de cuenta bancaria del proveedor o contratista, 
debe informar y anexar los documentos soporte a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría. 

10.  Para personas jurídicas certif icación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres 
(3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo 
consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía. 

11.  Original del Acta de Pago del periodo correspondiente, f irmado por el contratista. Cuadro en el 
que se discriminen los servicios y pagos del personal efectivamente asignado en el periodo con 
valores unitarios, subtotales y valor total. 

12.  El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de 
la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en 
la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad. 
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13.  Para la presentación de la factura se debe haber programado en el mes anterior, el valor exacto 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad y en todo caso los pagos 

estarán sujetos a este.  
14.  El contratista deberá tener en cuenta que todos los impuestos y retenciones que se causen en 

virtud de la celebración del contrato estarán a su cargo.  

15.  Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa 
de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
corte del periodo a facturar.  

16.  Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año f iscal debido al 
proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, las cuentas que 
correspondan al mes de enero del siguiente año, se podrán presentar anticip adamente, siempre 

y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso la Secretaría se atendrá a las 
disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva 
vigencia f iscal. 

17.  Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido 
en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto of icial establecido en el presente proceso 
de selección. El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de 
conformidad con las disposiciones que rijan la materia.  

Parágrafo 4: “Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo del 

contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza establecida en el RUT: Persona Natural,  

Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplif icado, Gran Contribuyente y Autorretenedor.  

Los impuestos o gravámenes correspondientes serán: 

 

CONCEPTO TARIFA OBSERVACIÓN 

RETENCIÓN EN LA FUENTE A 
TÍTULO DE RENTA 2% 

No se efectúa retención si es 
Autorretenedor. 

RETENCIÓN DE IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 15% 

No se efectúa retención si es 
Gran Contribuyente  

RETENCIÓN DE IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 8.66 X MIL 

La tarifa se establece de 
acuerdo con la Actividad 

Económica 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS 1,1%   

ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%   

ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR 2%   

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 0.5%   

Así mismo, los porcentajes para cada uno de los ítems antes enunciados serán calculados de 

conformidad con la norma Nacional o Distrital vigente al momento de su aplicación”.  
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Parágrafo 5: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la 

subvaloración no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.  

Parágrafo 6: De conformidad con lo establecido en los pliegos tipo, se aclara que la forma de pago 

es por precio global y no unitario. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes paraf iscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, vigente durante la ejecución del contrato, el 

Interventor se obliga a: 
  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
def inidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.  
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

def inidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 

con la Entidad.  
7. Identif icar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modif icación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 

ejecución del contrato. 
10.  Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11.  Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado d e los elementos de 
protección personal (EPP). 

12.  Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas  que guarden relación con las 
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actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,  
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o f inanciera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  
14.  Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable of recido en el Procedimiento de 

Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
ocho (8) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 

persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el 
año de experiencia específ ica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 

se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
15.  Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certif icado en el 

Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.  

16.  Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, paraf iscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de af iliación y pago de al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 

paraf iscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.  

17.  Manejar con la debida conf idencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
18.  Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la Entidad. 

19.  Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
def inida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20.  Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modif ique, complemente o sustituya. 

21.  Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía 
única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla 
vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los 

amparos previstos en el mismo. 
22.  Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 

Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera 

el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales . 
23.  Mantener estricta reserva y conf idencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual.  

24.  Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones establecidas 
por el supervisor del contrato. 

25.  Contar con las herramientas, equipos y el personal necesario para cumplir con el objeto y plazo 

de ejecución del contrato. 
26.  Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 

establecida para el contrato.  

27.  Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones 
legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de 
seguridad social y aportes paraf iscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 15 de 18 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la 
aclare, adicione o modif ique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado 

en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, 
de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con 
ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. Responder por el cumplimiento de sus 

obligaciones f iscales y tributarias en los términos de Ley. 
28.  Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos 

al pago de contribuciones paraf iscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y 

pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 
29.  Realizar el pago a sus proveedores en los términos acordados y mantenerse al día con estas 

obligaciones económicas.  

30.  Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a suministro de dotaciones, elementos de 
protección personal, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo 
y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial, 

bioseguridad y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la 
suscripción y ejecución del contrato.  

31.  Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y requeridos durante la ejecución del 

contrato, solicitados por el supervisor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.  
32.  Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría 

de la Entidad. 
33.  Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación 

de este y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por 
la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

34.  Reportar en caso de cualquier novedad la situación de forma inmediata al supervisor del contrato 

de manera escrita.  
35.  Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría 

Distrital de Movilidad.  

36.  Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren 
avaladas por la Supervisión. 

37.  Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipif icados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato.   

38.  Deberá garantizar el Interventor el personal adicional que se requiera para cumplir con el objeto 

del contrato y los niveles de servicios previstos por la entidad, si bien así lo exige SDM.  
39.  Elaborar y radicar en la SDM lo previsto en el contrato, anexo técnico, manuales, lineamientos, 

procedimientos y formatos adoptados por la SDM, en el caso que sea requerida.  

40.  Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas 

de conf licto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición 
de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, af rocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identif icados por la Ley o la jurisprudencia 

de esta manera. 
41.  Deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 

numeral, del porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato, so 

pena del incumplimiento contractual.  
42.  El supervisor hará el seguimiento y verif icará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 

estos efectos, el contratista presentará la documentación respect iva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
43.  Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, af rocolombiana, 
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raizal, palenquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modif ique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identif icación de 
Potenciales Benef iciarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 

conf licto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certif icado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 
la norma que lo modif ique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial 

protección constitucional que no se encuentre def inida en esta cláusula deberá ser acreditada 
por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable2. 

44.  Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas 
emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, 

la propuesta presentada y el pliego electrónico de condiciones y su documento tipo o base, el 
cual hará parte integral del futuro contrato. 
 

CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1. Tener conocimiento completo y detallado del contrato de obra al cual realizará la interventoría, 
junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes del contrato objeto de la 

interventoría (estudios previos, pliego de condiciones electrónico , su documento tipo o base, 
anexos, adendas y demás documentación que hacen parte del contrato).  

2. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, en el 

documento base o pliego tipo, el Anexo No. 1- Anexo Técnico, los documentos del contrato y 
la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el cont rato suscrito.  

3. Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el documento Anexo No. 1- Anexo Técnico, 

en los numerales 3.1 Actividades de Carácter Técnico, 3.2 Actividades de Carácter 
Administrativo, 3.3 Actividades de Carácter Jurídico y 3.4 Actividades de Carácter Financiero. 

4. Revisar y aprobar los documentos, establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el 

documento base en el numeral 8.1. del Pliego de Licitación Pública   y presentados por el 
Contratista de Obra.  

5. Realizar todas las actividades necesarias para el seguimiento técnico, administrativo, 

f inanciero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del contrato de obra, para la 
implementación de señalización, a f in de garantizar el cabal cumplimiento de las  
especif icaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, 

adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los of recimientos 
adicionales contemplados en la propuesta presentada.  

6. Entregar los soportes de acreditación de formación académica y experiencia del personal clave 

evaluable y demás equipo mínimo de trabajo establecido en el anexo técnico en un plazo 
máximo de tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del contrato de interventoría, para 
revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la SDM contará con cinco (05) 

días hábiles previo a la suscripción del acta de inicio.  Si hay lugar a correcciones y/o 
aclaraciones, las mismas deben ser resueltas a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la realización de las mismas. 

7. Revisar y aprobar el Plan de Trabajo presentado por parte del Contratista de obra, previa 
suscripción del acta de inicio, con el respectivo cronograma de actividades, acorde al 
seguimiento, revisión (verif icación) y entrega de los productos contractuales del contratista, y 

demás requeridos en el Anexo Técnico a efecto de lograr el correcto desarrollo del contrato . 
8. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas 

que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en 

cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento 

 
2 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021 
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Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico. El personal que se vincule para la ejecución del 
contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la 

Secretaría. 
9. Consignar en actas conforme al modelo suministrado por la Secretaría, todo convenio, acuerdo 

y pacto que sea necesario y conveniente para el normal desarrollo de los trabajos contratados 

con el contratista, previa aprobación de la Entidad  
10.  Presentar los informes semanales, mensuales y f inal, además, de cualquier otro que solicite la 

Entidad sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones, 

determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que 
permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. Lo anterior deberá estar 
soportado en registros fotográf icos y fílmicos, siguiendo las recomendaciones del Manual de la 

SDM – Tips de Fotograf ía & Video. 
11.  Garantizar todos los recursos necesarios y la disponibilidad de los equipos, vehículos, 

materiales, y en términos generales, todo los insumos requeridos y of recidos en la propuesta 

presentada durante la ejecución del contrato, para desarrollar todas las ac tividades inherentes 
al objeto contractual, de acuerdo con la necesidad del servicio y a la ejecución del contrato 
objeto de seguimiento 

12.  Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contratará un 
13,8% de mujeres para la ejecución contractual , dando así cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 3 del Decreto 634 de 2023, esto se deberá verif icar mediante manifestación 
semestral, es decir, cada seis meses (a f inales del semestre a certif icar) bajo juramento del 

Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, 
sin perjuicio de otros mecanismos de verif icación que establezca la interventoría del contrato.  

13.  Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o 

tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será 
del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad 
con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021. 

14.  Solicitar autorización previa al Supervisor designado por la SDM para el contrato de 
Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para 
lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en 

el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en 
iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo 

Técnico, y según el profesional a reemplazar.  

Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la 
Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo 

a cargo del Contratista.  

Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente 
por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del 

personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.  
 
La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo 

mínimo, en los siguientes eventos: 
a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio del Supervisor del contrato, 

cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus 

actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto 
negativo a la Entidad. 

b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.  

c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo 
necesario. En caso de requerir reemplazo o modif icación del recurso humano, se deberá 
contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato, quien se reserva el 

derecho de aprobar. 
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d. El Supervisor tendrá un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para la revisión y emisión 
del concepto acerca de la hoja de vida del profesional. 

 
15.  Realizar las actividades necesarias y encaminadas a garantizar que en todo tiempo durante la 

ejecución del contrato cumplan condiciones óptimas en materia de señalización y seguridad 

vial.  
16.  Atender en forma inmediata las observaciones por parte de la Secretaría, con el f in de 

garantizar el cumplimiento de las especif icaciones, los controles de calidad, los plazos, la 

calidad de la información, los pagos de salarios, prestaciones sociales y ap ortes paraf iscales 
del personal asignado al proyecto; en general, todas las observaciones y requerimientos 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

17.  Proporcionar una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de 
aspectos técnicos y f iscales a través de las actividades relacionadas.  

18.  Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios 

necesarios para la ejecución del objeto contractual y garantizar la idoneidad de las personas 
responsables de la ejecución del contrato y demás obligaciones que se generen para el normal 
desarrollo en la ejecución de este. 

19.  Programar reuniones ordinarias de interventoría (mínimo una semana) en conjunto con el 
contratista y la Secretaría Distrital de Movilidad con el objeto de analizar e informar sobre el 
estado y avance del contrato. Estás reuniones se realizarán con el Comité Técnico y demás 
personal que se considere conveniente, dependiendo de las necesidades.  

20.  Programar las reuniones y/o comités técnicos def inidos en el Anexo No. 1-Técnico.  
21.  Levantar actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, así como coordinar su suscripción 

por los asistentes a las mismas.    

22.  Consignar en actas todo convenio, acuerdo y pacto que sea necesario y conveniente para el 
normal desarrollo de los trabajos contratados. 

23.  Presentar, al f inalizar el contrato de interventoría, un balance de este, donde se relacionarán 

cada una de las actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y los demás aspectos 
descritos en el anexo técnico sobre el contenido del informe f inal.  

24.  Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas 

y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos; razón 
por la cual deben estar incluidos en el valor de la oferta. Cuando alguno  de los vehículos 
necesite estar fuera de servicio por mantenimiento, deberá ser reemplazado por uno de 

características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales 
diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar 

25.  Elaborar el reporte de indicadores, metas semanales y mensuales de señalización horizontal y 

vertical por cada contrato, de acuerdo con las indicaciones de la SDM y reportarlos a la Entidad 
en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores al corte de obra.  

26.  Vigilar y asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el 

contrato dentro de los plazos e inversión establecido y previsto originalmente.  
27.  Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos técnicos, administrativos, operativos, financieros, 

jurídicos, tributarios y contables, relacionados con la interventoría a su cargo, que se presenten 

en el desarrollo del contrato derivado de la Licitación Púb lica cuyo objeto es “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.  

28.   Servir de interlocutor permanente entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el contratista de 
obra de todas las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial por zona 
en la ciudad de Bogotá D.C. Existirá relación directa entre el interventor (contratista) y la 

supervisión designada por parte de la Secretaría al contrato de interventoría correspondiente.  
29.  Desarrollar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las 

actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá  

30.  Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los 
informes y demás documentos y entregables que se hayan establecido so pena de generar un 
incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio. 
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31.  Impartir por escrito las observaciones al contratista de obra en todo lo que se ref iere al 
cumplimiento de las cláusulas de su contrato. Cualquier comunicación dirigida al contratista 

deberá ser enviada con copia al supervisor del contrato de interventoría. 
32.  Suministrar al personal uniformes y los elementos de seguridad industrial, higiene y salud 

ocupacional, según lo estipulado en las normas vigentes  

33.  Atender y resolver por escrito dentro de los términos legales, las solicitudes que presente el 
contratista y la Secretaría Distrital de Movilidad en desarrollo del objeto del contrato objeto de 
interventoría 

34.  Aprobar, revisar y f irmar todos los documentos del contrato sobre el cuál se ejerce la 
interventoría. 

35.  Realizar de forma conjunta con el contratista el Inventario detallado de la señalización y demás 

dispositivos de seguridad vial existentes sobre el (los) corredor (es) vial (es) asignado (s). Es 
obligatorio completar, verif icar y validar que se cuente con toda la información existente en 
sitio. 

36.  Realizar de forma conjunta con el contratista la valoración técnica y el diagnóstico del estado 
y condiciones en las que se encuentra cada uno de los elementos y dispositivos de señalización 
existentes en el corredor vial (determinar su vida útil).  

37.  Apoyar al contratista en la elaboración del plan de intervención y la programación de 
actividades en material de señalización sobre el corredor vial, a ejecutar durante el plazo 
contractual 

38.  Aprobar el plan de intervención y la programación de actividades en materia de señalización 

sobre el corredor vial.  
39.  Aprobar los cronogramas presentados por el contratista, así como la metodología para el 

desarrollo de las actividades 

40.  Establecer el protocolo o procedimiento a cumplir previo a la ejecución de cualquier 
intervención en material de señalización sobre el corredor vial.  

41.  Def inir y aprobar las intervenciones a que haya lugar para mantener el nivel de servicio y 

seguridad en términos de señalización y seguridad vial para el corredor.  
42.  Aprobar las garantías de las implementaciones realizadas por el contratista  
43.  Verif icar y garantizar la correcta conclusión de las obras y actividades  

44.  Hacer seguimiento y documentar el cumplimiento de las garantías aprobadas a cada una de 
las implementaciones realizadas por el contratista.  

45.  Para dar cumplimiento al Decreto 380 de 2015 “Por el cual se formula la Política de Trabajo 

Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones ." de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, el contratista deberá vincular como mínimo un diez por ciento (10%) del personal total 
requerido para el desarrollo del contrato, proveniente de la población vulnerable, y su selección 

e incorporación debe realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos en el capítulo III 
de dicho Decreto. Esta actividad deberá efectuarse mensualmente y el reporte de los 
resultados deberá consolidarse en el informe mensual de obra para el aval de la interventoría.  

46.  Realizar seguimiento y control a cantidad de elementos de calidad adicional, ofertados por el 
contratista de obra en su propuesta. 

47.  Las demás que se encuentren contenidas en el Anexo Técnico de Interventoría 

48.  Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, Anexo previo (Pliego de 
Condiciones) y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral 
del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución 

PARÁGRAFO 1: Se debe tener en cuenta que, en caso de prorrogarse el plazo de ejecución de la 
obra, la interventoría podrá prorrogarse por el mismo tiempo del contrato de obra conformidad con 
las condiciones establecidas en el contrato celebrado, teniendo en cuenta que el contrato de 

interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra y atendiendo a lo establecido en el artículo 

85 de la Ley 1474 de 2011”. 
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CLÁUSULA 11.  DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 

El Interventor tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 

1.  Expedir el registro presupuestal. 

2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de 

pago. 

6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que 
requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través 
del interventor y/l el supervisor del contrato. 

8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la 
administración Distrital. 

9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.  

10.  Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

11.Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico  

 
 

CLÁUSULA 13.  RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 

contratistas o empleados y sus subcontratistas.  
 
CLÁUSULA 14.  INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne a la Secretaría Distrital de Movilidad contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o 

propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto 
del contrato. 
 

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Secretaría Distrital de 
Movilidad, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será 
notif icado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 

previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaría Distrital de Movilidad.  
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la 

defensa de la Secretaría Distrital de Movilidad, éste podrá hacerlo directamente, previa notif icación 
escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de 
que así no lo hiciera el contratista, la Secretaría Distrital de Movilidad, tendrá derecho a descontar el 

valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos 
motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 15 de 18 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verif ique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notif icadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional” Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el noventa por ciento (90%), de personal colombiano, causará multas equivalentes 

a 12,79 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros” Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) 
de personal calif icado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 

equivalentes a 12,79 SMMLV por cada día de incumplimiento.  

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 

siguientes multas: 

Causales: 

1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula de garantías del contrato, de acuerdo con el contrato o 
sus modif icaciones, se causará una multa equivalente al 0,5% del valor total del contrato incluyendo 

adiciones, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

2. Si el Interventor no entrega los informes relacionados en el numeral 4 del anexo técnico 1A, que 
se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades a ejecutar, dentro de 

los plazos y en los términos de cada requerimiento, 

siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 

equivalente al 0.25% del del valor total del contrato incluyendo adiciones.  

Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

3. Por atraso imputable al Interventor en la f irma del Acta de Inicio o no iniciar la 

ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5% del valor total del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor 

no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo def inido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0,5% del valor total d el contrato incluyendo adiciones, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

5. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.25% del valor total del contrato incluyendo 

adiciones, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
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6. Por el incumplimiento o mora en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, 
anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato, se causará una multa 

equivalente al 0,25% del valor total del contrato incluyendo ad iciones, por cada día de retraso que 

tenga el contratista en la ejecución de la obligación y/o producto pactado.  

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 

que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.  

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 

amén de la obligación incumplida. 

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 

será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.  

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 

particularmente f rente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 

se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 

de las sanciones no podrá ser superior al cuarenta por ciento (30%) del valor total del contrato 

incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. 

Parágrafo 8: LA SECRETARÍA podrá adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdicción 

competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera.  

CLÁUSULA 16.  CLÁUSULA PENAL  
 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el contrato, incluyendo 

las descritas en los documentos que hacen parte integral de éste, LA SECRETARÍA podrá declarar 
el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula p enal pecuniaria a título de estimación 
anticipada de perjuicios, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del total del 

contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago del valor acá señalado a título de 
cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no def initiva de los perjuicios 
causados por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal será descontado del 

saldo a favor del contratista si lo hubiere. Si no hay tal saldo, se efectuará de forma concomitante el 

respectivo cobro ante el contratista y ante el garante 
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del contrato en el marco del mecanismo de cobertura del riesgo constituido. En ese orden, se aclara 
que el pago o compensación de los valores f ruto de la cláusula penal no exonera al contratista del 

cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato y de los documentos que hacen parte 

integral de este. 

Sin perjuicio de lo anterior, la SECRETARÍA podrá adelantar las acciones pertinentes ante la 

jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera.  

En todo caso, la SECRETARÍA tendrá derecho a obtener del contratista el pago de la indemnización 

correspondiente a los demás perjuicios que se hayan causado con el incumplimiento.  

CLÁUSULA 17.  GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir 

de la f irma del contrato y requerirá de su aprobación por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 

(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, vigencia y 

valores asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato, 

contados a partir de 

la suscripción del 
contrato. 

En cuantía 
equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 

valor total del 
contrato.   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más, 

contados a partir de 

la suscripción del 
contrato. 

20% del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que f igura en el certif icado 

de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se 

debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición 

● Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los miembros, su identif icación y el porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del contrato 

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Interventor 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 

Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del  
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 

causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

AMPARO 
VALOR 

ASEGURADO 
COBERTURA 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO 

30% del valor 

del contrato  

De conformidad con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011 “La garantía de cumplimiento hasta por el mismo 

término de garantía de estabilidad del Contrato Principal”.  
 
Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la 

Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra 
resultante del Proceso de Licitación de Señalización 

 
CLÁUSULA 18.  INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
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El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 

laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verif icar y/o cumplir con la af iliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  

El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modif icaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 

responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 

exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) lab or(es) 
subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 20.  CESIÓN  

 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 21.  LIQUIDACIÓN 
  

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 

materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a f in de avalar 

las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término seis 

(06) meses, previa notif icación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de repos ición. Así mismo, y de conformidad 

con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas f rente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 22.  SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la f irma electrónica de las partes en la plataforma de SECOP 

II. Para la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y demás aportes paraf iscales correspondiente, si es del caso, la aprobación 
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de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente, que sean adjudicados los contratos de 
obra objeto de seguimiento por parte de la Interventoría y la f irma del acta de inicio. 

 
CLÁUSULA 23.  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C. en los 

sitios def inidos por las áreas de inf luencia de los diseños de señalización suministrados por la 
Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la 
regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.  

Las actividades de implementación de señalización se realizarán sobre el espacio público o privado 
de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, 
estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros) del perímetro  urbano y rural de la ciudad de 

Bogotá del LOTE TRES (3) ZONA OCCIDENTE que incluye las localidades de: Engativá, Fontibón 

y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá. 

 

CLÁUSULA 24.  DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.  
3. Propuesta presentada por el interventor. 

4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 

 
 
 

En constancia se f irma el presente contrato en Bogotá, el [indicar la fecha de suscripción] 
 

 


