EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL	**ACTA DE APROBACION DE PRECIOS** **CONTRATO OBRA PÚBLICA** **Nº COP-004-2024-CO**	Municipio El Carmen de Viboral

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: Nº COP-004-2024-CO.

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL – "EDUR".

CONTRATISTA: CONINGECON S.A.S

CONTRATISTA INTERVENTORÍA: AS. INGENIERIA ACTIVA S.A.S

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: Ochocientos sesenta millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos M/L (860.378.644).

ADICIÓN N°1:CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 429.729.132).

VALOR INICIAL + ADICIÓN: MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIETNOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (1.290.107.776)

PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses y 5 días, contados a partir de la firma del acta de inicio.

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACION
NOTA ACLARATORIA 1: 10 de octubre de 2024

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL	**ACTA DE APROBACION DE PRECIOS** **CONTRATO OBRA PÚBLICA** **N° COP-004-2024-CO**	Municipio El Carmen de Viboral

FECHA DE TERMINACION
NOTA ACLARATORIA 2: 25 de octubre de 2024

PRORROGA N°01: TIEMPO PRORROGADO: DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber, el señor **MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA** con cédula de ciudadanía **N.° 71.113.392**, debidamente facultado para contratar por la ley 489 de 1998 y los Acuerdos Directivos 003 del 13 de agosto de 2021 y 004 del 28 de agosto de 2021, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE,** la señora **CLAUDIA JANETH CANO CALLEJO** con cédula de ciudadanía **N.° 43.600.203** Representante Legal de la Empresa **CONINGECON S.A.S** con **NIT. 900247365-9** y quien actúa como **EL CONTRATISTA Y DIRECTORA DE OBRA,** la señora **SOFIA VALENCIA VALLEJO** identificada con cédula de ciudadanía **N°1.036.960.744,** quien actúa como **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** de la empresa **AS INGENIERIA ACTIVA S.A.S** identificada con **Nit N.° 901.492.818-6,** el señor **SANTIAGO OSORIO TORRES** identificado con cedula de ciudadanía **N.° 1.017.180.544** quien actúa como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** y la señora **VALERIA CENDOYA ARIAS** con cedula de ciudadanía N.° 1.036.399.740, quien actúa como **LA SUPERVISORA** de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDUR; con el fin de acordar los precios de las obras extras No 1, 2, 3 y 4 del Contrato de Obra Pública **N.° COP-004-2024-CO.**

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EXTRAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
OE-5	Suministro , transporte e instalación de rejilla metálica de 1,0 x0,20 , para cárcamos en andes, marco externo en ángulo de 1 1/2 pulg por 1/8", marco interno en angulo de 1 pulgada por 1/8", con varilla de 1/2 pulgada cuadrada con separación aproximada de 1,2 cms, incluye pintura anticorrosiva y tres visagras mariposas	M	$ 453.995,00

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

ACTA DE APROBACION DE PRECIOS

CONTRATO OBRA PÚBLICA
Nº COP-004-2024-CO

Municipio
El Carmen de Viboral

OE-6	Desmonte y reinstalacion de medidor de agua potable en las viviendas. Incluye utilizacion de tuberia de 1/2, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	Und	$	170.139,00
OE-7	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 150mm, (6 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos, se pagará en su ítem respectivo	ML	$	67.326,00
OE-8	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 250mm, (10 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	ML	$	102.364,00
OE-9	Suministro, transporte e instalación de silla YEE de 250mm por 110 mm novafort, (10"x4"). Incluye transporte de los materiales, adapatador de novaforta tuberia lisa, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$	269.697,00
OE-10	Excavación manual, en cualquier material y grado de húmedad de 2 a 4 m. incluye botada, para brechas de redes de conexiones de sumideros y manholes	m3	$	193.727,00
OE-11	Suministro, transporte y colocación de entibado temporal en tablón de madera para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera. (2 usos)	M2	$	43.512,00
OE-12	Suministro, transporte y colocación de triturado 3/4" (19mm) para base de brecha en instalación de tuberías.	M3	$	229.014,00
OE-13	Suministro, transporte e instalación de baranda para zona peatoanal-vehicular, en tuberia negra pesada de 2" con acabados en esmalte, platinas con pernos de anclaje, y todos los lelemtos para su biuen funcionamiento 2 horizontales y verticales cada 2,0 m	ML	$	331.525,00

OE-14	Suministro, transporte y Construcción de Cilindro Ø 1,2 m. para cámaras de inspección. Incluye peldaños en acero galvanizado en caliente, suministro, transporte e instalación de los materiales.	ML	$	1.091.754,00
OE-15	Suministro e instalación cono concéntrico para cámara de inspección. Diámetro interior=1.20m. Incluye material, equipo, transportes, mano de obra y herramienta. .	und	$	762.714,00
OE-16	Suministro, Transporte y colocación de Juego de cuello y anillo para camara de inspeccion, incluye tapa prefabricada , para cámara de inspección. (Ø= 0.7 m)	und	$	985.115,00
OE-17	Suministro, transporte e instalación de mortero para ajustes de fajas en andenes y fachadas incluye materiales, ranuras, filetes, elementos necesarios para su correcta construcción, demolicion del mortero existente y disposicion final de los sobrantes	m2	$	77.372,00
OE-18	Colocación de TABLETAS DE 30X30 GRES, con t mortero 1:3 pendientady pegacort , Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, (espesor mínimo del mortero=0,08 m.). La unidad de medida es metro cuadrado	m2	$	134.900,00

Como resultado, se obtiene que los mismos se ajustan a los precios actuales comerciales, por lo tanto, se aceptan los respectivos precios de ejecución del proyecto.

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL	**ACTA DE APROBACION DE PRECIOS** **CONTRATO OBRA PÚBLICA** **N° COP-004-2024-CO**	Municipio El Carmen de Viboral

OBSERVACIONES:

1. Los precios anteriores no incluyen A.U.
2. Los precios aprobados no están sujetos a reajustes.
3. Se anexa los Análisis de Precios Unitarios (APU´S) de obra extra.

Para constancia se firma por las partes la presenta Acta de Aprobación de Precios a los 07 días del mes de noviembre del 2024, en los términos antes citados.

MARCO ANTONIO DIAZ MADINA
Gerente
Empresa de desarrollo urbano y rural
Contratante

VALERIA CENDOYA ARIAS
Supervisora contrato de obra publica
Empresa de desarrollo urbano y rural

CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO
Representante legal / Directora de obra
CONINGECON S.A.S
Contratista

SOFIA VALENCIA VALLEJO
Representante legal
AS INGENIERIA ACTIVA S.A.S
Contratista interventoría

SANT IAGO OSORIO TORRES
Director interventoría
AS INGENIERIA ACTIVA S.A.S
Contratista interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE5**
DESCRIPCIÓN:	Suministro , transporte e instalacion de rejilla metalica de 1,0 x0,20 , para carcamos en andes, marco externo en angulo de 1 1/2 pulg por 1/8", marco interno en angulo de 1 pulgada por 1/8", con varilla de 1/2 pulgada cuadrada con separacion aproximada de 1,2 cms, incluye pintura anticorrosiva y tres visagras mariposas	**UNIDAD :**	ml

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
Rejilla de 1,0 m x0,20 m con angulo de 1 1/2" x 1/8" marco externo y 1" x 1/8" marco interno, con varilla cuadrada de 1/2"	und	1,000	$ 350.000		$ 350.000	
					Sub-Total	$ 350.000

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 97.471	5%	$ 4.874	
				Sub-Total	$ 4.874

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	$ 1.650

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante (1)	$ 86.667	176,10%	$ 152.620	3,000	$ 50.873	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	3,000	$ 46.598	
						$ 97.471

Total Costo Directo	$ 453.995,0

Sofia Valencia V.

Santiago Soto T

Paola Cano

Medellín, 25 de septiembre de 2024

Señores CONINGECON S.A.S
NIT 900247365-9

ASUNTO: COTIZACION

PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REJILLA(CANCAMO)	1,0 M *0,22 M	10	$ 350.000	$ 350.000
			TOTAL	$350.000

Número de cuenta de ahorros de **Bancolombia 00200017415**

Jorge Andrés Perez Vasquez

Atentamente,
Andrés Pérez
Nit 1020410400-6

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14788335209

(415)7707212489984(8020) 000001478833520 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 0 4 1 0 4 0 0	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 0 4 1 0 4 0 0	2 0 0 5 1 1 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
EREZ	VASQUEZ	JORGE	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 53 57 5 IN 101

42. Correo electrónico: mluzvasquez2011@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 7 4 1 6 8 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 0 0 5 0 5	3 3 1 1	2 0 1 0 0 5 0 6		3 4 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
54. Código																					

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 09 - 22 / 12 : 47: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ VASQUEZ JORGE ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-11-2023 04:52:29PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

COTIZACIÓN NRO. 16

FECHA: 26 DE SEP 2024

SEÑORES : CONINGECON SAS

NIT: 900,247,365-9

Obra: EL CARMEN DE VIBORAL

CONTACTO ING DANIEL PEREZ

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DE REJILA CON MARCO EN ALGULO DE 1" 1/2 X 1/8 Y CONTRAMARCO ABATBLE EN EN AGULO DE 1"1/4 X 1/8 CON BARLLA DE MEDIA CUADRADA SOLDA Y ESPCIADA CADA 2.5 CENTIMETROS LEJITIMA ,DE 12 MM DE 1.00 DE LARGO X .20 DE ANCHO ICLUYE PINTURA ANTCORROSIVA MAS ACABADO BASE DE ACITE MARCA PINTUCO O SIMILAR	ML	1	450.00	$ 450.000
2					
				subtotal	$ 450.000

Nota: Se facturara de la siguiente forma

AIU	20%		90.000
ADMINISTRACIÓN	5%	22.500	
IMPREVISTOS	5%	22.500	
UTILIDAD	10%	45.000	
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		8.550
VALOR TOTAL COTIZACIÓN----------$			548.550

FORMA DE PAGO 6 FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO. 50 % AL ENTREGAR EL TRABAJO

DE TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS AVILES (05) DÍAS HÁBILES.

FAVOR CONSIGNAR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 511 995 514 62

EL CONTRATISTA SUMMINISTRARA ANDAMIOS Y ELEMENTOS DE PROTECION CONTRA CAIDAS SEGURIDAD SOCIAL

Oferta valida por 3 dias

Emerson zapata
Representante Legal

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14826149246

(415)7707212489984(8020) 000001482614924 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 2 0 0 3	1	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
METALICAS TZ SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 75 A 36 69

42. Correo electrónico metalicatz1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 2 2 0 0 2 3	3 0 1 6 4 6 8 9 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 2 2 0 4 2 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 06 / 17 : 44: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DANIELA RESTREPO VALLEJO
985. Cargo ABOGADA JUNIOR DE REGISTROS

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-6**
DESCRIPCIÓN:	Desmonte y reinstalacion de medidor de agua potable en las viviendas. Incluye utilizacion de tuberia de 1/2, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	**UNIDAD :**	**UND**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
Tubo 1/2' -pvc- presion	ml	0,30	$ 1.651	5%	$ 520	
Acondicionador de Superficie Novafort x 250cc. - Pavco o equivalente.	Und	0,06	$ 15.200		$ 963	
Pega PVC cuarto de galón. - Pavco o equivalente.	Und	0,026	$ 72.900		$ 1.863	
válvaula antirobo 1/2"	Und	1,000	$ 15.900		$ 15.900	
Unión 1/2" presion	Und	2,000	$ 350		$ 700	
codos 1/2" presion	Und	4,000	$ 440		$ 1.760	
					$ 0	
					Sub-Total	**$ 21.706**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 139.793	5%	$ 6.990	
				Sub-Total	**$ 6.990**

III. TRANSPORTES

Material	ol. Peso ó Can	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	restacione	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	1,000	$ 139.793	
					Sub-Total	**$ 139.793**
			Total Costo Directo			**$ 170.139,0**

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

Paula Cano

CONSTRUCENTER D & F S.A.S.

NIT. 900,150,991 - 1 DIR. CR 31 34A 07

TEL. 6042967310 EL CARMEN DE VIBORAL

IVA Régimen Común

COTIZACION

Nro. 14,921

Fecha : Julio 29 de 2024
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Dirección : CR 31 34A 07
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL
Teléfono : 6042967310
NIT: 222,222,222,222 - 7

Forma de Pago : CONTADO **Vence:** Jul.29/2024 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Total
2900267	TUBO PRESION 1/2 RD9 X 500 LB CELTA MT +	6.00	22,521.	135,126
1650	LLAVE BOLA PVC 1/2 ROSCADA +	1.00	22,521.	22,521
6023	CHEQUE 1/2 PCP INSERTO MET	1.00	21,764.71	21,765
3126	UNION PRESION 1/2 +	1.00	336.13	336
10002000052	CODO PRESION 1/2 +	1.00	588.24	588
3126	UNION PRESION 1/2 +	1.00	336.13	336

Valor en Letras: Doscientos Quince Mil pesos con 00 ctvs. 11.

SUBTOTAL:	**180,672**
	0
IVA:	**34,328**
	0
	0
	0
	0
TOTAL:	**215,000**

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008

Fecha de recibo: _____

Nombre: _____ **C.C** _____

Firma: _____

Firma del emisor de la factura

Impreso por: CONSTRUCENTER D & F S.A.S. NIT. 900,150,991 - 1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CENTRO DE MATERIALES
CONSTRUYAMOS
S.A.S

Cotización
No. C-001-2218

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31 45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Para	CONINGECON SAS
Nit	900.247.365-9
Fecha	2024-09-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	NIPLE 4 CM GALV.	1.00	1,260.50	1,500.00	19 %
2	ADAPT HEMBRA 1/2 PRESION	1.00	672.27	800.00	19 %
3	UNION 1/2 PRESION	1.00	672.27	800.00	19 %
4	CODO 1/2 PRESION	1.00	672.27	800.00	19 %
5	TUBO PRESION 1/2 X 500 LB TUBO 6MT	1.00	14,705.88	17,500.00	19 %
6	VALVULA ANTIROBO 1/2	1.00	12,184.87	14,500.00	19 %


Total Bruto	30,168.06
Subtotal	30,168.06
IVA 19%	5,731.94
Total a Pagar	35,900.00


Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.

OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com
(1)

Scanned with ACE Scanner


$15.900


$440und

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-7**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 150mm, (6 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos, se pagará en su ítem respectivo	**UNIDAD:**	ml

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdici	Valor-Unit.	
Tubo Sanitario 6'	ml	1,02	$ 32.578		$ 33.230	
Acondicionador de Superficie Novafort x 250cc. - Pavco o equivalente.	Und	0,06	$ 15.200		$ 963	
Pega PVC cuarto de galón. - Pavco o equivalente.	Und	0,026	$ 72.900		$ 1.863	
Silla T 6 x 4	Und	0,167	$ 67.956		$ 11.326	
					$ 0	
					$ 0	
					$ 0	
					Sub-Total	**$ 47.382**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	endimient	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 18.009	5%	$ 286	
				Sub-Total	**$ 286**

III. TRANSPORTES

Material	. Peso ó C	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	restacione	Jornal Total	endimient	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	12,000	$ 11.649	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.310	12,000	$ 6.359	
					Sub-Total	**$ 18.009**

Total Costo Directo	$ 67.326

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

Paula Cano

NIT. 900,150,991 - 1 DIR. CR 31 34A 07
TEL. 6042967310 EL CARMEN DE VIBORAL

COTIZACION

Nro. 15,235

Fecha : Septiembre 06 de 2024
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Dirección : CR 31 34A 07
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL
Teléfono : 6042967310
NIT: 222,222,222,222 - 7

Forma de Pago : CONTADO **Vence:** Sep.06/2024 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Total
3038	TUBO CORRUGADO DURAFORT 6" 160 MM+	1.00	154,117.65	154,118
3036	TUBO CORRUGADO DURAFORT 10" 250 MM *+	1.00	337,394.96	337,395

163,900
901 500

Valor en Letras: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos pesos con 00 ctvs.

2.

SUBTOTAL:	491,513
	0
IVA:	93,387
	0
	0
	0
	0
TOTAL:	584,900

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado
Ley 1231 de 2008

Fecha de recibo: _____
Nombre: _____ **C.C** _____
Firma: _____ **Firma del emisor de la factura**

Impreso por: CONSTRUCENTER D & F S.A.S. NIT. 900,150,991 - 1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Scanned with ACE Scanner

CONSTRUYAMOS

CENTRO DE MATERIALES
CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31-45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Cotización
No. C-001-2170

Para CONINGECON SAS
Nit 900.247.365-9
Fecha 2024-09-06

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	TUBO NOVAFOR 6	1.00	123,529.41	147,000.00	19 %
2	SILLA YEE 6X4	1.00	35,294.12	42,000.00	19 %
3	TUBO NOVAFOR 10	1.00	257,142.86	306,000.00	19 %


Total Bruto	415,966.39
Subtotal	415,966.39
IVA 19%	79,033.61
Total a Pagar	495,000.00


Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.

OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com
(1)

Scanned with ACE Scanner





TUBOS NTC 3722-3 SERIE 8 (8 kN/m² - 57 PSI) POR 6 m

CÓDIGO	DIÁM. (mm)	DIÁM. (pig)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2016636	110	4	1	$ 111.174	$ 132.297
2016598	160	6	1	$ 215.131	$ 256.006
2016599	200	8	1	$ 307.531	$ 365.962
2016595	250	10	1	$ 449.164	$ 534.505
2016596	315	12	1	$ 646.320	$ 769.121
2030736	355	14	1	$ 968.597	$ 1.152.630
2016597	400	16	1	$ 1.184.699	$ 1.409.792
2020184	450	18	1	$ 1.530.039	$ 1.820.746
2019234	500	20	1	$ 1.994.719	$ 2.373.716

TUBOS NTC 5055 SERIE 4 (4 kN/m² - 28 PSI) POR 6.5 m

CÓDIGO	DIÁM. (pig)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2026615	24	1	$ 2.961.146	$ 3.523.764
2034163	27	1	$ 3.545.604	$ 4.219.269
2026616	30	1	$ 4.424.570	$ 5.265.238
2030295	33	1	$ 5.887.300	$ 7.005.887
2026617	36	1	$ 8.212.554	$ 9.772.939
2026688	39	1	$ 10.988.048	$ 13.075.777
2026618	42	1	$ 12.899.860	$ 15.350.833


icontec Sello de Calidad NTC 3722-3

icontec Sello de Calidad NTC 5055

ABREVIATURAS
(pig): Diámetro en pulgadas
(mm): Diámetro en milímetros
Unidad de empaque

ACCESORIOS >

cto bajo pedido. Consulte tiempo de entrega y cantidad mínima de compra con su asesor comercial y/o área de servicio al cliente.





SILLA TE

CÓDIGO	DIÁM. (mm)	DIÁM. (plg)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2018697	160x110	6x4	1	$ 78.918	$ 93.912
9051047*	160x160	6x6	1	$ 78.918	$ 93.912
2018400	200x110	8x4	1	$ 96.660	$ 115.025
2016574	200x160	8x6	1	$ 96.660	$ 115.025
2018769*	250x110	10x4	1	$ 112.084	$ 133.380
2016575	250x160	10x6	1	$ 112.084	$ 133.380
2018770*	315x110	12x4	1	$ 173.770	$ 206.786
2016576	315x160	12x6	1	$ 173.770	$ 206.786
2018771*	355x110	14x4	1	$ 234.914	$ 279.548
2018401*	355x160	14x6	1	$ 261.616	$ 311.323
2018772*	400x110	16x4	1	$ 281.733	$ 335.262
2016577	400x160	16x6	1	$ 286.852	$ 341.354
2019323	450x160	18x6	1	$ 286.855	$ 341.357
2019325*	500x160	20x6	1	$ 468.068	$ 557.001


ABREVIATURAS
(plg): Diámetro en pulgadas
(mm): Diámetro en milímetros
Unidad de empaque

cto bajo pedido. Consulte tiempo de entrega y cantidad mínima de compra con su asesor comercial y/o área de servicio al cliente.

TUBOS

ATRÁS | INICIO | SIGUIENTE

www.durman.com.co





SILLA YE						
CÓDIGO	DIÁM. (mm)	DIÁM. (plg)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2018402	160x110	6x4	1	$ 78.918	$ 93.912
2018403	200x110	8x4	1	$ 96.660	$ 115.025
2016579	200x160	8x6	1	$ 96.660	$ 115.025
2018404	250x110	10x4	1	$ 112.084	$ 133.380
2016580	250x160	10x6	1	$ 112.084	$ 133.380
2020645*	250x200	10x8	1	$ 166.212	$ 197.792
2018773	315x110	12x4	1	$ 173.770	$ 206.786
2016581	315x160	12x6	1	$ 173.770	$ 206.786
2020675*	315x200	12x8	1	$ 234.914	$ 279.548
2018774*	355x110	14x4	1	$ 261.616	$ 311.323
2018405	355x160	14x6	1	$ 261.616	$ 311.323
2016582	400x160	16x6	1	$ 286.855	$ 341.357
2019548*	400x200	16x8	1	$ 286.855	$ 341.357
2019324	450x160	18x6	1	$ 306.827	$ 365.124
2018702	500x160	20x6	1	$ 468.068	$ 557.001
2019096	600x160	24x6	1	$ 384.185	$ 457.180
2026624*	600x200	24x8	1	$ 475.480	$ 565.821
2031402	650x160	27x6	1	$ 476.885	$ 567.493

ABREVIATURAS
(plg): Diámetro en pulgadas
(mm): Diámetro en milímetros
Unidad de empaque

ıcto bajo pedido. Consulte tiempo de entrega y cantidad mínima de compra con su asesor comercial y/o área de servicio al cliente.

TUBOS

ATRÁS | INICIO | SIGUIENTE

www.durman.com.co

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-8**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 250mm, (10 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	**UNIDAD :**	**ml**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
Tubería PVC-Novafort Ø= 250 mm. (10") - Pavco o equivalente.	m	1,02	$ 74.021,00		$ 75.501	
Acondicionador de Superficie Novafort x 250cc. - Pavco o equivalente.	Und	0,06	$ 15.200		$ 963	
Pega PVC cuarto de galón. - Pavco o equivalente.	Und	0,026	$ 72.900		$ 1.863	
					Sub-Total	**$ 78.327**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 21.610	5%	$ 286	
				Sub-Total	**$ 286**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 2.140	$ 2.140	
					Sub-Total	**$ 2.140**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	10,000	$ 13.979	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.310	10,000	$ 7.631	
					Sub-Total	**$ 21.610**
			Total Costo Directo			**$ 102.364**

Sofía Valencia V.

Santiago Osorio T

Paula Cano

NIT. 900,150,991 - 1 DIR. CR 31 34A 07
TEL. 6042967310 EL CARMEN DE VIBORAL

COTIZACION

Nro. 15,235

Fecha : Septiembre 06 de 2024
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Dirección : CR 31 34A 07
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL
Teléfono : 6042967310
NIT: 222,222,222,222 - 7

Forma de Pago : CONTADO **Vence:** Sep.06/2024 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Total	
3038	TUBO CORRUGADO DURAFORT 6" 160 MM+	1.00	154,117.65	154,118	183 900
3036	TUBO CORRUGADO DURAFORT 10" 250 MM *+	1.00	337,394.96	337,395	401 500

Valor en Letras: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos pesos con 00 ctvs.

2.

SUBTOTAL:	491,513
	0
IVA:	93,387
	0
	0
	0
	0
TOTAL:	584,900

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado
Ley 1231 de 2008

Fecha de recibo: _____
Nombre: _____ **C.C** _____
Firma: _____

Firma del emisor de la factura

Impreso por: CONSTRUCENTER D & F S.A.S. NIT. 900,150,991 - 1 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

Scanned with ACE Scanner

CONSTRUYAMOS

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31-45
Tel. (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Cotización
No. C-001-2170

Para CONINGECON SAS
Nit 900.247.365-9
Fecha 2024-09-06

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	TUBO NOVAFOR 6	1.00	123,529.41	147,000.00	19 %
2	SILLA YEE 6X4	1.00	35,294.12	42,000.00	19 %
3	TUBO NOVAFOR 10	1.00	257,142.86	306,000.00	19 %

Total Bruto	415,966.39
Subtotal	415,966.39
IVA 19%	79,033.61
Total a Pagar	495,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8


Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.

OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com
(1)

1/1

Scanned with ACE Scanner





TUBOS NTC 3722-3 SERIE 4 (4 kN/m² - 28 PSI) POR 6 m

CÓDIGO	DIÁM. (mm)	DIÁM. (plg)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2019235	160	6	1	$ 215.131	$ 256.006
2019236	200	8	1	$ 307.531	$ 365.962
2019237	250	10	1	$ 449.164	$ 534.505
2019239	315	12	1	$ 646.320	$ 769.121

TUBOS ASTM F949 SERIE 6 (6 kN/m² - 42 PSI) POR 6.5 m

CÓDIGO	DIÁM. (plg)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2033173*	24	1	$ 3.465.373	$ 4.123.794
2033174*	30	1	$ 5.177.979	$ 6.161.795
2033175*	33	1	$ 6.600.280	$ 7.854.333
2033161*	36	1	$ 9.610.995	$ 11.437.084
2033176*	39	1	$ 12.859.079	$ 15.302.304
2033177*	42	1	$ 14.709.348	$ 17.504.124

icontec
Sello de Calidad
NTC 3722-3

ABREVIATURAS
(plg): Diámetro en pulgadas
(mm): Diámetro en milímetros
Unidad de empaque

ACCESORIOS

icto bajo pedido. Consulte tiempo de entrega y cantidad mínima de compra con su asesor comercial y/o área de servicio al cliente.

Alcantarillado

NOVAFORT

Sistema de tuberías y conexiones
Alcantarillado hermético

Tuberías

	Referencia	Diámetro mm-pulg.	Unidad de empaque	Precio x tubo $
Tuberías alcantarillado Novafort tramos 6m	2900090	110 mm	1 tubo	$ 132.298
	2900092	160 mm	1 tubo	$ 256.007
	2900094	200 mm	1 tubo	$ 365.963
	2900081	250 mm	1 tubo	$ 534.506
	2900083	315 mm	1 tubo	$ 769.122
	2902483	355 mm	1 tubo	$1.152.602
	2900085	400 mm	1 tubo	$1.409.790
	2900087	450 mm	1 tubo	$1.820.748
	2900089	500 mm	1 tubo	$2.373.717



	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-9**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de silla YEE de 250mm por 110 mm novafort, (10"x4"). Incluye transporte de los materiales, adapatador de novaforta tuberia lisa, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	**UNIDAD :**	**UND**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
GE-ADHESIVO SUPREFORT SUPRALUC 310 GERFOR	UND	0,53	$ 83.210		$ 43.685	
GE -SILLA YEE 250MM X110MM (10"X4") GEFORT	UND	1,000	$ 116.376		$ 116.376	
GE-ADAPTADOR ALCANATRILLADO 4" X 110 MM GENFORT	UND	1,000	$ 17.516		$ 17.516	
					Sub-Total	**$ 177.577**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 72.034	5%	$ 286	
				Sub-Total	**$ 286**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	und-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material		12		$ 1.650	$ 19.800	
					Sub-Total	**$ 19.800**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	$ 1,613	$ 139.793	3,000	$ 46.598	
Ayudante	$ 43.333	$ 1,761	$ 76.310	3,000	$ 25.437	
					Sub-Total	**$ 72.034**

Total Costo Directo	**$ 269.697,0**

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

ALMACÉN
PANAMERICANO S.A.S.
Mas de 50 Años de Excelencia, Trayectoria y Calidad.

Cra. 48 No. 16-29 Av. Los Industriales
PBX: 2663535 - Fax: 2662682
Medellín (Colombia)

COTIZACIÓN No. CT 29965

jueves, 3 de octubre de 2024

DATOS DEL CLIENTE :

Nombre o Razón Social :	CONINGECON S.A.S.
C.C. ó NIT :	900247365
ntacto :	
Obra ó Dirección :	CL 53 D SUR 41 148 OF 301
Telefono :	604-5472670
Ciudad :	SABANETA

ASESOR :	TELEFONO :	E-MAIL :
UNIDAD DE NEG. DE CONSTRUCCION	3008091031	sandra.mesa@almacenpanamericano.com.co
FORMA DE PAGO :	**FLETES :**	**DIAS DE VALIDEZ :**
CONTADO		5

De acuerdo a su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0200097	GE-ADHESIVO SUPRAFORT-SUPRALUC 310 GERFOR	GERFOR	1	0	$ 72.269	$ 72.269
0807	GE-SILLA YEE 250MMx110MM 10"x4" GERFOR	GERFOR	1	0	$ 125.966	$ 125.966
00070	GE-ADAPTADOR ALCANTARILLADO 4"x110MM GERFOR	GERFOR	1	0	$ 20.882	$ 20.882

Efectuar sus pagos en Bancolombia Cuenta Corriente # 61053301816,
o pague seguro en línea por PSE a nombre de Almacén Panamericano S.A.S Nit. 890901876- 0

Somos autorretenedores según Resolución 066 del 19 de mayo de1995 No somos grandes contribuyentes

SUBTOTAL	$ 219.117
IVA	$ 41.632
TOTAL	$ 260.749

Comentario:

CONDICIONES COMERCIALES

Precios netos cotizados en pesos colombianos, más valor del impuesto agregado IVA, cobrado a la tasa vigente en el momento de la facturación.

Almacén Panamericano ha elaborado esta cotización, de acuerdo a las especificaciones y requerimientos suministrados por el cliente, por tanto es su responsabilidad revisar la propuesta y verificar que esté acorde con sus necesidades y requisitos antes de emitir una orden de compra.

CONDICIONES DE ENTREGA : Los gastos de envío del material son asumidos por Almacén Panamericano hasta el sitio indicado por usted en la ciudad de Medellín o área metropolitana, y la entrega se realiza sobre plataforma de camión. La descarga de los productos son a cargo del cliente, los gastos de transporte a un lugar diferente y custodia del material después de realizado el envío son asumidos por el cliente y quedan bajo su responsabilidad.

Si despuésde revisar la cotización toda la información es clara, se ajusta a sus requerimientos y se adjudica el suministro del material a Almacén Panamericano, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

1. Enviar la respectiva orden de compra especificando sitio de entrega, nombre de la obra si aplica, contacto y teléfono.
2. Enviar soporte de anticipo o cancelación total del valor del material si se requiere.
3. Información adicional del producto si se requiere.
4. El tiempo de entrega empieza a contar a partir de que se cumplan todos los requisitos. Los productos importados están sujetos a fechas previstas dadas por los fabricantes.

Solo se aceptan devoluciones de material que al momento de ser cotizados y despachados se encontraran en nuestro stock, el producto debe estar en óptimas condiciones para su venta, con su empaque original, contener los accesorios completos y manuales si aplica.

LOS CABLES FRACCIONADOS Y MATERIAL SOLICITADO BAJO IMPORTACION O PEDIDO ESPECIAL NO TIENEN DEVOLUCIÓN.

Las garantías están sujetas a revisión por parte del fabricante.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento que se genere

Cordialmente,

UNIDAD DE NEG. DE CONSTRUCCION
Asesor Comercial

Ferretería
INSUFER

CRA. 43 B No. 61 C SUR – 28 TEL 306 56 86

COTIZACIÓN
FERRETERIA INSUFER S.A.S.
CONTACTO: SANTIAGO DÍAZ
GERENTE
TEL: 3146109164

INFORMACIÓN GENERAL COTIZACIÓN-685	**FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2024**
DIRECTOR COMERCIAL: SANTIAGO DIAZ PAREJA	**VENDEDOR: LINA HERNANDEZ**

EMPRESA SOLICITANTE: galco

ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL	DISPONIBILIDAD
1	ADHESIVO NOVAFORT COMPONENTE A	1/4 GALON	UND	1	92.665	19%	92.665	ENTREGA A CONVENIR
	ADHESIVO NOVAFORT COMPONENTE B	1/2 GALON	UND	1	180.084	19%	180.084	ENTREGA A CONVENIR
2	SILLA YEE 250 X 110 MM	unidad	UND	1	69.624	19%	69.624	ENTREGA A CONVENIR
3	ADAPTADOR ALCANTARILLADO 4" X 110 MM	Unidad	UND	1	8.556	19%	8.556	ENTREGA A CONVENIR
							0	

Nota: LA MERCANCIA COTIZADA CUENTA CON GARANTIA TOTAL Y CERTIFICADOS DE CALIDAD; VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS

SUB TOTAL			**350.929**
sub total 19%			**350.929**
iva	**19%**		**66.677**
sub total 5%			
iva	**5%**		
EXCENTAS	**0**		
TOTAL			**417.606**

0

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	ÍTEM:	OE-10
DESCRIPCIÓN:	Excavación manual, en cualquier material y grado de húmedad de 2 a 4 m. incluye botada, para brechas de redes de conexiones de sumideros y manholes	UNIDAD :	M3

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 152.619	5%	$ 286	
				Sub-Total	$ 286

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Botada de material			15	$ 1.650	$ 24.750	
derechos de botadero	1,00			$ 16.072	$ 16.072	
					Sub-Total	$ 40.822

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
2 Ayudantes	$ 86.666	176,10%	$ 152.619	1,000	$ 152.619	
					Sub-Total	$ 152.619

Total Costo Directo	$ 193.727,0

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-11**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte y colocación de entibado temporal en tablón de madera para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera. (1/2 usos)	**UNIDAD :**	**M2**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
Clavo común de 1". Caja x 500gr.	lb	0,17	$ 5.900,00		$ 974	
Taco madera de 3.0m	un	0,28	$ 6.615		$ 1.874	
Can Zunchado en madera común.	un	0,714	$ 22.853		$ 16.323	
					Sub-Total	**$ 19.171**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 21.610	5%	$ 1.081	
				Sub-Total	**$ 1.081**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	1,61300	$ 139.793	10,000	$ 13.979	
Ayudante	$ 43.333	1,76100	$ 76.310	10,000	$ 7.631	
					Sub-Total	**$ 21.610**

Total Costo Directo	$ 43.512,0

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T


Paula Cano

Casa San Pío

Ingresar | Ingresar dirección

PRODUCTOS OFERTAS

PRODUCTOS / MADERAS / TABLAS / CAN DE MADERA



CAN DE MADERA

☆☆☆☆☆ 0 Opiniones

$21.450

IVA incluido

PLU: 2556

− 1 + COMPRAR INSTRUCCIONES

Unidad de Medida:	UND
Referencia:	3201000
Categoría:	TABLAS
Línea 1:	MADERAS
Sublínea:	TABLAS

Compartir en:

Envíanos un mensaje

DEPOSITO DE MADERAS, MATERIALES Y OTROS
GUILLERMO JIMÉNEZ

CESAR AUGUSTO JIMENEZ MONTOYA
NIT 71.116.049-8
CR 31 24 21
Tel: (034) 5435588
El Carmen De Viboral - Colombia

Cotización
No. C-1-451

Para :	CONINGECOM SAS
Nit :	900.247.365-9
Fecha :	2024-10-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANES DE PATULA X 3MTR	50.00	1,155,000.00
2	TACO REDONDO	20.00	126,000.00

Total Bruto	1,220,000.00
Subtotal	1,220,000.00
IVA 5%	61,000.00
Total a Pagar	1,281,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

César Augusto Jiménez César
dmmguillermojimenez@live.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-12**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte y colocación de triturado 3/4" (19mm) para base de brecha en instalación de tuberías.	**UNIDAD :**	**M3**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
TRIRURADO 3/4	m3	1,05	$ 191.100,00		$ 200.655	
					Sub-Total	$ 200.655

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 25.437	5%	$ 1.272	
				Sub-Total	$ 1.272

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	$ 1.650

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
2 Ayudantes	$ 86.666	176,10%	$ 152.619	6,000	$ 25.437	
					Sub-Total	$ 25.437

Total Costo Directo	$ 229.014,0

Sofia Valencia V.

Santiago Soto T

Paula Cano

Octubre, 2024
El Carmen de Viboral, Antioquia

Dirigida a CONINGECON S.A.S.
Nit. 900,247,365-9

Cordial Saludo
En la presente me permito adjuntar la cotización que fue solicita, con las siguientes especificaciones:

-1 metro de triturado con un valor de 147.000

Para un valor total de $147.000 (Ciento cuarenta y siete mil pesos COP).

Se tendrá en cuenta cualquier duda, si tiene alguna inquietud comunicarse al tel. 3206349079

Luis Eduardo García García

Luis Eduardo García García
CC. 71115608


HOMECENTER
SODIMAC COLOMBIA

¿Qué estas buscando?

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRO HOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN

home > construcción y ferretería > materiales de construcción > arenas y gravas > arena y gravilla por sacos > gravilla > Triturad

⚠ Producto sin stock disponible



San Pío

Triturado 3/4 pulgada 50kg

$7.000 und

$140,00 kilogramo

Precio sujeto a cambios

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-13**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de baranda para zona peatoanal-vehicular, en tuberia negra pesada de 2" con acabados en esmalte, platinas con pernos de anclaje, y todos los lelemtos para su biuen funcionamiento 2 horizontales y verticales cada 2,0 m	**UNIDAD :**	**ml**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
BARANDA	ml	1,00	$ 229.418,08	5%	$ 240.889	
					Sub-Total	**$ 240.889**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 72.034	5%	$ 3.602	
				Sub-Total	**$ 3.602**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 15.000	$ 15.000	
					Sub-Total	**$ 15.000**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	3,000	$ 46.598	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.310	3,000	$ 25.437	
					Sub-Total	**$ 72.034**

Total Costo Directo	**$ 331.525,0**

Sofia Valencia V.

Santiago Soto T

Paula Cano

METÁLICAS OROZCO

El Carmen de Viboral, 11 Octubre de 2024

COTIZACION

Señores:

CONINGECON S.A.SNIT: 900 247 365 - 9
TEL: 288 45 64
Dirección: Calle 53d sur Sabaneta

POR CONCEPTO DE:		
MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.El Carmen de Viboral		
Baranda en tubería de 2" redonda, calibre 16, con platinas de anclaje de 4" , con parapernos expansivos de 3/8		
Pintura base epoxica y acabado amarillo acrílica		
valor metro lineal sin instalación	$	262,500
valor metro lineal con instalación	$	312,000

TOTAL COTIZACION	

Elkin Orozco G

ELKIN DE JESUS OROZCO GOMEZ
C.C 71.115.215 de El Carmen de Viboral
Celular: 3145527356

Sei Hidromelc s.a.s
NIT: 901405055-2
CR 32 # 2452
Tel: 3117771118
seihidromelc@gmail.com
Regimen Cómun

COTIZACION	
No.	537

CONINGECON SAS	900247365	Vendedor:	
		YEISON MONTOYA	

Dirección	Telefono	Ciudad	Plazo
CARMEN DE VIBORAL CL 30 # 29-20		EL CARMEN	CONTADO

Documento Ref.1	Documento Ref.2	Fecha Factura	Fecha de vencimiento
OC	1	31/10/2024	10/11/2024

Código	Descripción	udidad	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Suministro de pasamanos en tubería negra de 2" calibre 16, con platinas de anclaje de 10cm x 10cm en 3/16" con perforaciones para chazo metálico de 3/8" con pintura electrostática	ML	20	250.000	$5.000.000
2	Servicio de instalacion con chazos metalicos de 3/8" x 3"	UN	20	45.000	$900.000
	No incluye: obras civiles en el piso (debe estar nivelado y fimre para el anclaje de los chazos)				$0

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta Ahorros Bancolombia No 55600000826
el trabajo se aprueba con el 50% y el 50% restante al terminar.

Total Bruto	**$5.900.000**
Total Descuentos	**$0**
IVA	**$1.121.000**
RetelVA	**$0**
Retención	**$0**
Total Neto	**$7.021.000**
Total a Pagar	**$7.021.000**

FECHA RECIBIDO: **FIRMA RECIBIDO:**

Esta factura de venta se asimila a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del código de Comercio y causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente

ORIGINAL

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-14**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte y Construcción de Cilindro Ø 1,2 m. para cámaras de inspección. Incluye peldaños en acero galvanizado en caliente, suministro, transporte e instalación de los materiales.	**UNIDAD :**	ml

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
Cilindro Ø 1,2 m	UD	1,00	$ 911.711,00	1%	$ 920.828	
peldaños en acero	kg	3,10	$ 5.800		$ 18.003	
					Sub-Total	**$ 938.831**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 144.069	5%	$ 7.203	
				Sub-Total	**$ 7.203**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	1,500	$ 93.196	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.310	1,500	$ 50.873	
					Sub-Total	**$ 144.069**

Total Costo Directo	**$ 1.091.754,0**

Sofia Valencia V.

Santiago Soto T

Paula Arias

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-15**
DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación cono concéntrico para cámara de inspección. Diámetro interior=1.20m. Incluye material, equipo, transportes, mano de obra y herramienta. .	**UNIDAD :**	**UND**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
CONO CONCÉNTRICO. Diámetro interior=1.20m INCLUYE TRANSPORTE Y GRUA	m	1	$641.198	1%	$ 647.609	
					Sub-Total	**$ 647.609**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 108.052	5%	$ 5.403	
				Sub-Total	**$ 5.403**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	2,000	$ 69.897	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.310	2,000	$ 38.155	
					Sub-Total	**$ 108.052**

Total Costo Directo	**$ 762.714,0**

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

Paula Cano

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-16**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, Transporte y colocación de Juego de cuello y anillo para camara de inspeccion, incluye tapa prefabricada , para cámara de inspección. (Ø= 0.7 m)	**UNIDAD :**	**UND**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
CUELLO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN (Ø= 1.0 m) Y TAPA PREFABRICADA	UD	1,00000	$ 907.829,32		$ 907.829	
					Sub-Total	**$ 907.829**

II. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 72.034	5%	$ 3.602	
				Sub-Total	**$ 3.602**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	3,000	$ 46.598	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.310	3.000	$ 25.437	
					Sub-Total	**$ 72.034**

Total Costo Directo	**$ 985.115,0**

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

TITÁN
ALCANTARILLADO

LISTA DE PRECIOS

Tubería y Accesorios de Concreto TITÁN para Alcantarillado, Aguas Negras y Aguas Lluvias


Enero de 2024
NIT. 860.003.012-2
GIRARDOTA - ANTIOQUIA

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO L = 2.50 m NORMA ICONTEC 401

DIAMETRO		PESO NOMINAL	ESPESOR PARED	PRECIO POR UNIDAD		
cm	pig	kg	mm	CLASE III	CLASE IV	CLASE V
60	24	980	72	$ 1.169.400	$ 1.402.600	$ 1.517.000
70	27	1.270	83	$ 1.511.100	$ 1.814.400	$ 1.963.200
80	32	1.685	91	$ 1.894.800	$ 2.274.600	$ 2.459.400
90	36	2.099	100	$ 2.361.000	$ 2.835.200	$ 3.066.200
100	40	2.490	113	$ 2.963.900	$ 3.556.600	$ 3.845.900
110	44	2.957	126	$ 3.331.600	$ 3.996.600	$ 4.324.100
120	48	3.477	136	$ 3.896.100	$ 4.673.600	$ 5.055.500
130	52	3.858	140	$ 4.336.200	$ 5.204.200	$ 5.628.000
140	56	4.123	140	$ 4.639.500	$ 5.570.000	$ 6.024.000
150	60	4.728	150	$ 5.318.700	$ 6.381.600	$ 6.904.000
160	64	5.080	160	$ 6.064.100	$ 7.277.600	$ 7.870.500
170	68	5.750	170	$ 6.867.800	$ 8.240.100	$ 8.913.300
180	72	6.825	180	$ 7.699.700	$ 9.238.900	$ 9.992.200
200	80	7.890	200	$ 9.495.900	$ 11.394.800	$ 12.325.000
215	86	9.487	210	$ 10.681.400	$ 12.819.300	$ 13.866.000

ELEMENTOS PARA POZOS DE INSPECCION DE 1200mm y 1500mm

DESCRIPCION	ALTURA ÚTIL cm	PESO NOMINAL kg	PRECIO POR UNIDAD 2024
BASE PARA POZO MH DE: 1.45MTS , DI: 1.20MTS	25	888	$ 1.228.100
SECCION CILINDRICA DE POZO D=1200mm H=100cm	100	954	$ 1.009.700
SECCION CILINDRICA DE POZO D=1200mm H=50cm	50	498	$ 537.600
SECCION CILINDRICA DE POZO D=1200mm H=25cm	25	265	$ 330.000
CONO CONCENTRICO PARA POZO DIAMETRO D=1200mm H=75cm	75	700	$ 710.600
BASE PARA POZO MH DE: 1.80MTS , DI: 1.50MTS	25	1870	$ 2.451.100
SECCION CILINDRICA DE POZO D=1500mm H=100cm	100	1850	$ 1.792.600
SECCION CILINDRICA DE POZO D=1500mm H=50cm	50	917	$ 885.400
SECCION CILINDRICA DE POZO D=1500mm H=25cm	25	451	$ 413.300
CONO CONCENTRICO PARA POZO DIAMETRO D=1500mm H=110cm	80	1676	$ 1.271.800
PLACA DE CUBIERTA POZO Ø1.7 M	25	1110	$ 1.724.000
CUELLO PARA POZO D=1MT	20	240	$ 535.900
TAPA PARA POZO D=0,70MTS	n.a.	100	$ 331.500
TAPA PARA POZO NORMA NUEVA EPM D=0,70MTS		114	$ 435.700
EMPAQUE PARA POZO	n.a.		$ 75.600



CONPRE
CONCRETOS PREFABRICADOS

Factura Electrónica de Venta Borrador
CONCRETOS PREFABRICADOS SAS
890931132 - 8
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta

Act. Económica CIIU: 2395

CONINGECON S.A.S.
NIT 900247365 - 9
Dirección: CL 53 D SUR 41 148 OF 301
Ciudad: Sabaneta, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 5472670
Vendedor: DANIEL DE JESUS GONZALEZ JIMENEZ

Fecha Factura: 11/10/2024 07:57:00
Fecha Vto.: 16/10/2024

Ítem	Descripción Ítem	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	Vlr. Total
8120100TAP	TAPA MH NUEVA NORMA	UNID	1.00	385,141.00	19.00	73,176.79	385,141.00
8120100CUELLO	CUELLO MH	UNID	1.00	411,715.00	19.00	78,225.85	411,715.00
	CONO CAMARA DE INSPECCION 1.20.		1.00	480,500.00	19.00	91,295.00	480,500.00
	CILINDRO CAMARA DE INSPECCION 1.20 X 100.		1.00	683,800.00	19.00	129,922.00	683,800.00

Observaciones:

Subtotal	1,961,156.00
Descuentos	0.00
IVA	372,619.64
ICO	0.00
- Retefuente	49,028.91
Ajustes	0.27
Total COP	**2,284,747.00**
Saldo Pendiente	**2,284,747.00**

Vlr. Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

a factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal
nitida por la normatividad Colombiana.

MEDIO DE PAGO
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 103-200523-92
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 655-200484-33

ESTABLECIMIENTO CONCRETOS PREFABRICADOS SAS
paso nivel 1.5km via angelopolis Tel (57604) 8475166
Amagá, Antioquia, Colombia

frestrepo@conpre.com

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-17**
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de mortero para ajustes de fajas en andenes y fachadas incluye materiales, ranuras, filetes, elementos necesarios para su correcta construcción, demolicion del mortero existente y dsiposicion final de los sobrantes	**UNIDAD :**	**m2**

I. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
Mortero 1:3 en obra	m3	0,0300	$ 603.030	5%	$ 18.995	
					Sub-Total	**$ 18.995**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 54.026	5%	$ 2.701	
				Sub-Total	**$ 2.701**

III. TRANSPORTES

Material	ol. Peso ó Car	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	4,000	$ 34.948	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.309	4,000	$ 19.077	
					Sub-Total	**$ 54.026**

Total Costo Directo	$ 77.372

Sofia Valencia V.

Santiago Osorio T

Paula Cano

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
OBRA:	Contrato de Obra Pública N° COP-004-2024-CO suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral con Nit N° 901.521.260-2 y CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9 OBJETO: Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	**ÍTEM:**	**OE-18**
DESCRIPCIÓN:	Colocación de TABLETAS DE 30X30 GRES, con t mortero 1:3 pendientady pegacort , Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, (espesor mínimo del mortero=0,08 m.). La unidad de medida es metro cuadrado	**UNIDAD :**	**M2**

I. MATERIALES EN OBRA

Deseripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Desperdicio	Valor-Unit.	
TABLETA GRES RUSTICO	m2	1,0000	$ 51.700,00	5%	$ 54.285	
Mortero 1:3 en obra	m3	0,08	$ 603.030,00	5%	$ 50.655	
Adhesivo ceramico	kg	2,00	$ 2.676,00	5%	$ 5.620	
					Sub-Total	**$ 110.559**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M.de.O)		$ 21.610	5%	$ 1.081	
				Sub-Total	**$ 1.081**

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de material			1	$ 1.650	$ 1.650	
					Sub-Total	**$ 1.650**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	$ 86.667	161,30%	$ 139.793	10,000	$ 13.979	
Ayudante	$ 43.333	176,10%	$ 76.309	10,000	$ 7.631	
					Sub-Total	**$ 21.610**

Total Costo Directo	$ 134.900,0

Sofia Valencia V.

Santiago Soto T

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS SAS

Cotización
No. C-001-2328

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31 45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Para	CONINGECON SAS
Nit	900.247.365-9
Fecha	2024-10-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	BLOQUE VITRIFICADO 25X25	1.00	32,500.00	32,500.00	0 %
2	TABLETA VITRIFICADA 30X30	1.00	32,352.94	38,500.00	19 %
3	PEGACOR CORONA ULTRA INT/EXT X 25 KL	1.00	36,974.79	44,000.00	19 %

Total Bruto	101,827.73
Subtotal	101,827.73
IVA 0%	0.00
IVA 19%	13,172.27
Total a Pagar	115,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.

OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com
(1)







CORONA

Pegacor Rápido Blanco x 25 Kilos

Código 258628

0.0 (0)

$89.800 und

$3.592,00 kilogramo

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Observación : La foto de este producto ha sido ambientad… por lo cual no inclu… adicionales ni ningú… presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

Compra con un Experto

Danos tu opinión

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

¡Aprovecha! 80 personas han visto este producto hoy



Ladrillera Casablanca Sas

Tableta Betania 30x30cm Caja X1m2

0.0 (0)

$64.900 M²

$64.900 CAJA

− 1 + Agregar al carro

Espacio recomendado	Baño;Comedor;Dormitorio;Estudio;Lavandería;Living;Oficina;S Estar;Terrazas-Exterior
Coeficiente de fricción DCOF	Clase 2 mayor a 0,42
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio

ver fechas