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GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FIsSIcA VERSION 1

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS DE INVERSION DE

FECHA 24/0
INFRAESTRUCTURA VIAL A SER VIABILIZADOS POR EL ICCU fo6/2024

REFERENTES NORMATIVOS
Resolucién 024 de 2024 Secretaria de Planeacién Departamental
Resolucién 473 de 2024 Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU

1. 5i el proyecto no cuenta con la documentacién basica sefialada, no sera evaluado y se devolvera para los ajustes respectivos.
2. Para los requisitos que no apliquen, se debe certificar la no aplicabilidad de los mismos

INOTA: 1 - Para los proyectos a intervenir con placa huellas, la via NO debe pertenecer o estar a cargo de la Red terciaria del INVIAS (Ver formato anexo). En caso tal que;
la via sea competencia del INVIAS, el proyecto no sera evaluado.

NOTA: 2 - Para obras de mejoramiento en vias terciarias, donde la intervencién sea la construccién de Placa Huella y el valor del tramo respecto a 1a obra civil (incluye
AIU) no supere los 285 SMLMV y en caso de no contar con disefios, se certificard por el profesional idéneo y con el aval del funciomario idad del
modelo esquema existente en el ICCU {Ver formato anexo). Si el modelo esquema no se ajusta a lo indicado anteriormente, se presentaran los disefios y estudios segln los|
requisitos de la presente lista de chequeo.

[NOTA: 3 - Todos los proyectos deben cumplir con la norma Decreto 1072 de 2015 de Seguridad Industrial Ocupacional, con la Guia Ambiental del INVIAS y con la normatividad
vigente relacionada con la Emergencia sanitaria por Covid 19.

NOTA: & - Los documentos y planos se deben anexar en formato PDF, deben ser legibles y permitir su ampliacién en optima calidad (Deben estar firmados por el profesional
idéneo y avalados por el funcionario competente).
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NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CON'DUCE DE LA VEREDA LA NAVETA A LA VEREDA EL TRUENO, SECTOR CASA PAEZ
DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: APULO NUEVO: SI
[VEREDA: LA NAVETA SECTOR CASA PAEZ ACTUALIZADO: NO
FECHA: 19/12/2024 RADICADO No. CASO: 332759 ID: 1220222
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1 -1 |(Oficio px‘esentaclén del proyecto x
1 -2 |Proyecto formulado en MGA Web x
1 -2 [Presupuesto x

Documento técnico (Revisidén matodolégica)

La informacién que soporta la MGA debe contener como minimo:
- Planteamiento del problema

- Descripcidn de la situacién existente

- Anélisis de participante x
- Objetivos (gemerales y especificos)

- Cromograma de actividades (desde la suscripcién del convenio hasta la|
liguidacién del mismo)

- Analisis técnico de la alternativa seleccionada

Documento técnico (Revisién técnica)
- Localizacién exacta de la obra con obscisas y/o coordenadas
geograficas, determinando la ubicacién del KO+000

- Registro fotogrifico a color con su respectiva descripcién del sitio
de la obra x
- Descripcién de la necesidad de la obra especifica

- Pendiente longitudinal del tramo a intervenir (para proyectos de placa
huella)

- Meta fisica de la alternativa del proyecto en longitud y area

Carta de presentacién del proyecto firmada por el (la)
legal de la Entidad que presenta el proyecto de inversién, la cual como
1 -1 |ninimo debe contener: Nombre completo de proyecto, valor, fuentes de x
financiacién, tiempo estimade de ejecucién, poblacién objetivo, empleos
directos e indirectos generados y localizacién exacta de la obra.

Si la entidad que presenta el proyecto aporta recursos de
cofinanciacién, debera adjuntar certificado  suscrito por el
representante legal de la misma, en el cual conste el compromiso de;
aportar los recursos correspondientes, asi mismo, indicar las
actividades que serén sujetas de cofinanciacién de conformidad con el
formato de presupuesto.

Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que
presenta el proyecto, en el cual conste que las actividades que se|
pretenden financiar no estan siendo financiadas ni han sido financiadas
con otras fuentes de recursos.

Certificacién suscrita por el Jefe de Planeacién o quien haga sus veces,
donde conste que el proyecto se encuentra en concordancia con el Plan de
1 4 |Desarrollo de la entidad territorial, indicando su estructura. (plan de x
desarrollo municipal, estrategia, programa, apuesta del programa, meta
bienestar, meta producto). .

Para proyectos de inversitn que incluyan intervencién u ocupacién del
suelo, certificacién del Jefe de Planeacién o quien haga sus veces,
donde indique que el proyecto cumple con los lineamientos del Plan

1z -5 |Bdsico de Ordenamiento Territorial - PBOT, Esquema de Ordenamientd| x
Territorial - EOT o Plan de Ordenamiento Territorial - POT, de
conformidad con el ivo i de iento territorial

aplicable a la entidad.

Certificacién suscrita por el Jefe de Planeacién o quien haga sus veces,
donde conste que el proyecto no se encuentra localizado en zona que
1 -6 [presente alto riesgo no mitigable, no se ubigue en zona de riesgo, no se| x
encuentre en falla geolégica, ni 4rea inundable, no exista
susceptibilidad a procesos de remoci6n en masa, ni deslizamientos.

Cuando no se intervengan estructuras existentes, se presentardn los
chequeos o estudios técnicos pertinentes que garanticen la estabilidad y
funcionalidad durante la vida util proyectada, presentando la revisién
de la capacidad hidraulica, estructural o funcional de las estructuras.

Certificacién expedida por el funcionario competente donde se indique
que el proyecto no estd siendo intervenide. En caso contrario se debe
especificar qué tipo de obras se llevan a caba y con qué recursas se
estin ejecutando.

Certificacién expedida por el (la) representante legal de la entidad que
presenta el proyecta, en la que conste que los documentos, estudios,
disefios y planos originales se encuentran debidamente firmados y reposan
en la entidad correspondiente.




Certificacion expedida por el (la) representante legal de la entidad que
presenta el proyecto, donde garantice la operacién y mantenimiento de la
obra o infraestructura del proyecto, cuando aplique.

Certificacién expedida por el funcionario competente donde se indique
que 1a via del proyecto a intervenir NO pertenece a la red vial
terciaria a cargo del INVIAS.

Proceso constructivo del proyecto (Descripcién detallada de las
actividades a realizar).

Certificacién expedida por el funcionaric competente de la ubicaci6n de
las fuentes de materiales que cumplan con las normas técnicas INVIAS de
construccién del proyecto y garantia del suministro, estableciendo las
distancias al sitio de la obra.

Plan de Manejo Transito (PMT) detallado para la obra a ejecutar (informe
descriptivo y plano de sefializacién

Requisitos ambientales:

a. Presentar licencia ambiental, Plan de Manejo Ambiental, o permisos
requeridos y demss requisitos ambientales del proyecto, cuando aplique.

b. En caso que se encuentre en trémite el requisito ambiental, copia df
la solicitud radicada ante la autoridad competente del tramite
correspondiente o certificacién de compromiso de la entidad que presenta
el proyecto de adelantar el tramite frente a la autoridad competente.

c. En caso de que el proyecto no requiera requisitos ambientales,
certificacién suscrita por el {la) representante legal y Secretario {a)
de Planeacién o quien haga sus veces de la entidad que presenta el
proyecto, en la que justifiquen la no aplicabilidad del requisito.

Cuando el presupuesto incluya actividades diferentes 4 las contempladas
en la cartilla de precios de referencia ICCU, deberd presentarse el
Andlisis de Precios Unitarios - APUs correspondiente, y certificacién de|
la entidad que presenta el proyecto de inversién en la cual conste qgue|
los precios unitarios corresponden al promedio de la regién y que son
los utilizados para este tipo de actividades. .

Planos de construccisn como planta, perfiles, cortes, estructurales,
obras de drenaje.

Presupuesto de obra y memorias de calculo de todas las actividades
en el y sus especificaciones técnicas.

Articulo 1:

2: Para proyectos presentados en Fase 3 el presupuesto debe
ser calculado con base en los precios unitarios contemplados en la
Cartilla Guia de Precios del ICCU vigentes, el calculo del AI
(Administracién e Imprevistes) serd méximo del 33t y para la
interventoria del 10% con respecto a la obra incluyendo costos
indirectos. En caso de requerir valores superiores se debe presentar el
respectivo desglosé y analisis de costos.

3: para el proyecto tipo ICCU de placa huella las actividades|
de: CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE, DEMOLICION CONCRETO|
ESTRUCTURAL, DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, AFIRMADO y RELLENO PARA|
ESTRUCTURAS, estaran a cargo de la entidad que presenta el proyecto de
inversién.

de localizacién exacta de la obra con abscisas y coordenadas|
geograficas y/o cartesianas.

Levantamiento topogrdfico georreferenciado con implantacién. Para
proyectos tipo ICCU de Placa Huella, como minimo se adjuntara el plano|
planta perfil levantado con GPS de precisién.

Registro fotografico y planos de planta y perfil y seccién tipica de la
via en el tramo a intervenir, debidamente firmados por los profesionales|
competentes.

Estudios de Suelos.

Estudios y diseflos definitivos de los puntos criticos incluidos dentrol
del tramo del proyecto a presentar.

Estudio Geolégico.

Estudio Geotécnico.

Estudio Hidrolégico que incluye Estudios de socavacién y Modelacién
hidraulica. Cuando aplique.

Estudios Hidriulicos.

Estudic de Trdnsito, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente.

Diseflo de Pavimentos. Establecer las diferentes alternativas de disefio
debidamente cuantificadas.

I -10

= Y

I - 2
I - 3
I - &
I - s
-6
-7
-8
-9
11T - 10
III - 11
Iz - 12
III - 13
III - 1
I - 18
Iz - 16
1T - 17
11 - 18
1z - 19
112 - 20

Calculo de diseflo estructural cumpliendo con las normas vigentes.
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III - 21 [Disefio geométrico del tramo de via a intervenir. X

P 7 ¥
disefos donde se garantice la calidad e indique que estos cumplen con
las normas de disefo vigentes, adjuntando matricula profesional y|
certificado de antecedentes de la profesién emitido por el respectivo
concejo profesional actualizado y firmade (cuando el responsable de los %
estudios y diseflos es persona juridica la certificacién debe estar
firmada por el Representante lLegal). En el caso que la entidad que
presenta el proyecto de inversién haga uso del proyecto tipo ICCU,
certificar que el municipio revisé, aprobé y adopté el esquema tipo ICCU
da nlaca biall 'l

IIT - 22

Para proyectos en vias urbanas, certificar que en donde se ejecutaran
estos, cuentan con la infraestructura de servicios publicos disponibles|
e instalados como Acueducto, Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Gas
Natural, Energia Eléctrica, Telefonia, etc., y se encuentran en buen|
estado. Ademds, que el proyecto no afectara las redes existentes, estal x
certificacién debe venir firmada por el Jefe de Servicios Publicos o
quien haga sus veces en el Municipio y el funcionario competente del
operador de red respectivo.

III - 23

Certificar si se requiere o no realizar gestién predial, de ser|

io justificar el :por qué? (ej. por ampliaciones o
11T - 24 {rectificaciones de la via). En caso de requerirse, la gesti6n predial x
debe estar incluida en el presupuesto del proyecto y a cargo del
municipio.

111 - 25 (Otros estudios y diseflos. Cuando Aplique.

i 1: Para los proyectos de construccién de placa huella, el valor minimo de inversién requerido incluido el AIU es de 114 SMMLV y para aquellos cuyo|

valor no supera los 285 SMMLV (excluida la interventoria), es posible utilizar los documentos, formatos, disefios y esquema del proyecto tipo ICCU. En este
caso no se exigirdn los estudios y disefios contemplados en los numerales 12 al 21 del presente articulo.

A 2: Los técnicos deben venir firmados por el ional le con su numero de matricula, acompafiados del memorial de

responsabilidad, copia de la tarjeta profesional y Certificado de vigencia y de la pr ién vigente.

suelos debera contem
Colombiano de Disefio de Puentes - CCP 14,

Los requisitos establecidos en los Capitulos 10 y 11 del Codigol

III- 27 |colombiano de Puentes = CCP 14.

IIXI - 28|Disefio estructural con memorias de cdlculo. x

e
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NOMBRES: Adriana Martin NOMERES : YESID LUQUE MARTINEZ %\ N
CRRGO Profesional Especializado CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADOC
FECHA: 20/12/2024 FECHA: 20/12/2024

TELEFONO: TELEFONO: 31348325929

EMAIL VIABILIZADOR: EMATL VIASILIZADOR: v lugue@endinamarcs 0ov.co

DATOS DEL VIABILIZADCR DEL PROYECTO

COMPLE X I NO CUMPLE

El analisis de viabilidad se debe efectuar a partir del estudio y evaluacién de los formatos de la metodologia General Ajustada Con Sus IeSpectivos anexos y soportes y se
debera tener en cuenta que se cumpla con los requisitos establecidos en los actos administrativos expedidos por cada una de las entidades y el Manual del Banco de
Programas y Proyectos




LA SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACION TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA-
DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS

CERTIFICA:

proyecto departamental reg

Que el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA NAVETA A LA VEREDA EL|
TRUENO, SECTOR CASA PAEZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA” se encuentra debidamente
registrado en el Banco Departamental de Proyectos, identificado con BPIN: 202400000005607, asociado al
istrado con BPIN: 2024004250010

Fecha de registro

(DD.MM. ) 24.12.2024 (DD.MM.AAAA)

Fecha altima actualizacion

PLAN DE DESARROLLO: GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN

Sector

Codigo_Sector] TRANSPORTE

LINEA
ESTRATEGICA/PROGRAMA/META
DE PRODUCTO

3-COMPETITIVIDAD COMPARTIDA/2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL/288-\"Construir 1.200.000 m2 de placa huella para la productividad
de las comunidades rurales.

~

ESTADO FINANCIERO

N Valor de inscripcion [ 249.631.644 [ Valor aciual del proyecio [ 249.631.644
FUENTE VALOR PROYECTO
Propios 0
SGP 0
Aportes fransf cofinanctacion nacion 0
Aportes fransf cofinanciacion municipios 0
SGR 0

tras fuentes de financiacion 0
Dado en Bogota D.C. el dia martes, 24 de diciembre de 2024.
" ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON

— Director de Finanzas Publicas
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~ Secretaria de Planeacion
Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. .
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE | ¢sdigo: Fo-GF-05
CUNDINAMARCA - ICCU Version: 2

é) l_ggl.! Fecha: 02/08/2024
Nit:900258711-1 PROCESO FINANCIERO Pagina: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000847
jueves, 26 de diciembre de 2024

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2024 se encontré que existe disponibilidad
presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEERDA LA NAVETA A LA VEREDA EL TRUENO, SECTOR CASA PAEZ
DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA

) l RUBRO ‘ META ’ BPIN ‘ PRODUCTO | FUENTE [ NOMBRE I VAﬂ
< 23.24.0402.24020422 288 2024004250010 2402042  1-0100 PROYECTO.- MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACION 100,000,000.00
’ 024004250010.2.3.4.0 DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE
2.02.288.1-0100 CUNDINAMARCA - FUENTE: 1-0100-RECURSO ORDINARIO
| TOTAL CDP | 100,000,000.00)
SON: CIEN MILLONES DE PESOS MC.
SOLICITANTE
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE: /
CARGO: I
KAREN CAMARGO ARIAS
o ante administrativo y finangiefo ( E )
- 4

Elaboré  ana
Modifico:
Reviso:




INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA




ICCU

IN.S“TIHO DE INFRAESTRUCTURA
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS PREVIOS

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
ENTIDAD CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

DEPENDENCIA QUE LO

DIRIGE

DEPENDENCIA A LA|OFICINA ASESORA DE GESTION JURIDICA
QUE SE DIRIGE JURIDICA Y CONTRACTUAL

FECHA 27 de diciembre de 2024

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION (Decreto 1082
de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

JUSTIFICACION: Que, el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades
otorgadas en el numeral 2 del articuio primero de la Ordenanza 005 de 2008, expedida
por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernizacién del
Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, creé el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal
No 00261 de 2008.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto
Ordenanzal 00261 de 2008, establecio: "..Tiene por objeto atender la estructuracion,
contratacién, ejecucién y administracion de los negocios de infraestructura de
transporte que se desarrollen directamente y con participacién de capital privado
previsto dentro del Plan Departamental de Desarrollo y los planes y programas
sectoriales ..."

En el Plan de Desarrolio Departamental “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el cual
se encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No.
“3.2.4.3.1. Caminos para quedarse”, propone: “La accesibilidad y conectividad de las
vias terciarias del Departamento, serd un determinante de alto impacto en
Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos
agropecuarios para la seguridad alimentaria del pais, las que permiten la conexién con
lugares turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el
trénsito de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propdésito principal
realizar la intervencion en mantenimiento y mejora de estas vias, a través del uso de
mejores practicas de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor
durabilidad; inversién que se vera reflejada en el desarrollo integral del Departamento.”
Y como linea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta: Conectividad:

Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de unién de los
territorios, los sistemas econémicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la
apuesta se proyecta como todo tipo de unién y acercamiento de la poblacién en
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a
Cundinamarca mediante infraestructura Optima que permita el transporfe de la
ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del

Pagina 2de 11
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ICCU

INS“T!"O DE INFRAESTRUCTURA
CTONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS PREVIOS

@.

departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la
conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y competitividad.

En armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementacion: -
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota, - Promover la
intervencion de las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas
productivas, asi como, la integracién de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las
Juntas de Accién Comunal para el mejoramiento de vias ferciarias, - Mejorar los
corredores secundarios mas estratégicos del Departamento, - Mejorar la infraestructura
de las vias terciarias del departamento promoviendo la participacién comunitaria y
apropiacion por el territorio.” entre otras, por lo cual, mediante estas estrategias
incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del Departamento, el cual
contempla la construccién, mantenimiento, rehabilitacion, mejoramiento de la
infraestructura vial, a través de la ejecucién de contratos de obra, concesiones,
convenios, cooperaciones con juntas de Accién Comunal, dotacién de maquinaria y
equipos Yy fortalecimiento de los combos de maquinaria a cargo del Departamento, entre
otros, que seran objeto del seguimiento y vigilancia por parte de la entidad.

Que, en el numeral 6.5 del articulo 6 del Decreto Ordenanzal 00261 de 2008, contempl6
como una de las funciones del ICCU, la siguiente, donde se establece: “.. Estructurar
los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los
actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion...”

Que, como consecuencia de las anteriores disposiciones, el ICCU celebra contratos y
convenios interadministrativos a través de los cuales cumple las obligaciones
constitucionales y legales a él asignadas y que en su gran mayoria se relacionan con
la realizacién de obras de infraestructura fisica, tanto vial como construcciones
generales en beneficios de la comunidad cundinamarquesa.

Que, el ICCU, al ser una Entidad Descentralizada del Departamento de Cundinamarca,
tiene a cargo la elaboracién, estructuracién y desarrollo de foda clase de obras de
infraestructura en el Departamento y en consecuencia busca mejorar la vida de fodos
los cundinamarqueses, para lo cual ejecuta actividades que permiten la construccion
de obras civiles tales como accesos viales, obras educacionales, obras deportivas,
entre otras.

En el Plan Departamental de Desarrollo 2024 — 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN
PLAN”, se propone en la meta 288

. . Construir
Mejoramlepto _qe la 1200000 m2 de Metros
intercomunicaciéon de laca huella para cuadrados
la red vial terciaria del | 2024004250010 | 288 |P =la para| yo placa
la productividad de

Departamento de X huella

. las comunidades .
Cundinamarca rurales construida

De oftra parte, la ley 2200 de 2022, establece en su articulo 4°. como competencia del
departamento:
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ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
¥ CONCESIONES DE CUNDINAMARCA.

ESTUDIOS PREVIOS

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construccion, intervencion,
mantenimiento y recuperacién de la red vial deparfamental, vias secundarias y
terciarias asociadas a esquemas productivos, ademas el departamento debera
propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, con
el objetivo de fortalecer los vinculos urbano A rurales, la consolidacién de una red
estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten
afectacion de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.

1.1. Descripcion del problema

Que, de acuerdo con el proyecto presentado por el Municipio, el cual fue avalado por
el ICCU, registrado en el banco de programas y proyectos de la Secretaria de
Planeacién del Departamento bajo Cédigo BPIN 2024000005607 plantea que: “Dificultad
en la intercomunicacion terrestre en la vereda la Naveta en el municipio de Apulo, en el sector
Casa Paez, departamento de Cundinamarca.”

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DISENOS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTO (Decreto 1082 de 2015 Articulo
2.2.1.1.2.1.1)

Descripcion del objeto a contratar: "MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE DE
LA VEREDA LA NAVETA A LA VEREDA EL TRUENO, SECTOR CASA PAEZ DEL
MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA”

2.1 ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutara en el sitio sefialado en el acta de
georreferenciacion, que se suscribira entre el Municipio y el ICCU previo al inicio de
obra.

2.2 ACTIVIDADES A REALIZAR: Las principales actividades que se contemplan en el
proyecto son:

e EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PS! 40% RAJON PARA BASES

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Convenio interadministrativo

24 PLAZO DE EJECUCION: Diez (10) meses.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

Pagina 4 de 11

M led
.......

@

iconteg

SC-CERBATIBY

Gobernaciona. |
i Cundinamarca | 6/CundiGob © @CundinamarcaGob

warw cundinamarca.goveo

LERYIHIED
MANAGEMENT
SYSTEM

R .- - s e g e e



ICCU

INSTITSTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONGESIONES DE CUNDIRAMARCA

ESTUDIOS PREVIOS

El ICCU, se regira por lo establecido en la Ordenanza 00261 de 2008, que en su
Capitulo IV “Régimen Juridico de los Actos y Contratos”, dispone en el articulo 25 que
los contratos que celebra el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
— ICCU, se regiran por el Estatuto General de Contratacion establecido por la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, asi como la resoluciéon 378 de
2024 manual de contratacién vigente del ICCU.

Que, de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucién Politica,
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el
desarrolio integral de los municipios que los conforman, y complementar la accién
municipal; asimismo compete a los municipios, entre otras funciones, construir las obras
que demande el progreso local.

Que la Ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer de las reglas y principios que rigen la
celebracién de los contratos de las entidades estatales (Articulo 1° de la Ley 80 de
1993).

Que igualmente, la Ley 80 de 1993 en su articulo 13 consagra que “Los contrafos que
celebren las entidades a que se refiere el articulo 2 del presente estatuto se regiran por
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta Ley.”

Que el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 establecié las modalidades de seleccion para
la escogencia de un contratista, dentro de la cuales se encuentra la contratacién directa.

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., establece que «La
modalidad de seleccidon para la contratacién entre Entidades Estatales es la
contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo estableCIdo en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.»

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150
de 2007, dispone:

«La Entidad Estatal debe sefalar en un acto administrativo la justificacion para
contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4. El lugar en el cual mteresados pueden consultar los estudios y documentos
previos.»

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la ley 489 de 1998: “En virfud
del principio de coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarén su colaboracion a las
demads entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendréan de impedir
o estorbar en el cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades
titulares”,
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Que el articulo 74 de la Ley 715 de 2001, permite a los Departamentos “(...) promover,
financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental (...)".

4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO:
(Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

El presupuesto del presente proceso contractual se hizo teniendo como base la cartilla
de precios unitarios de referencia del ICCU seguln las zonas donde se ejecutaran las
actividades y obligaciones que se contratan. El valor total estimado de las obras es de
Cien millones de pesos ($ 100.000.000) m/cte. incluido los impuestos y contribuciones
de caracter Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la
Ley y normatividad vigente.

Que el ICCU cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2024000847 de fecha 26 de diciembre de 2024.

El municipio debera adelantar el proceso de contratacion sefialado en el Estatuto
General de Contratacién por el valor total de los recursos asignados por el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU y paralelamente debera
contratar las labores de interventoria para la ejecucién del proyecto con cargo a sus
propios recursos, si de conformidad con la ley de contratacion asi se requiere.

Los precios unitarios que contrate el municipio deben ser iguales o menores a los de Ia
cartilla del ICCU vigente.

4.1 FORMA DE PAGO:
El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma:

El 100 % del valor total del convenio se pagara una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento, ejecucion con cargo a la vigencia 2024.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Por tratarse de una contratacion directa el Unico factor de seleccién es respecto a las
obligaciones que se van a desarrollar. Y que las mismas tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
(Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hara ningun
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTII?AD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN
EL PROCESO DE CONTRATACION (Numeral 7 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015

Que, el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, indica:

“(...) Las garantias no serdn obligatorias en los contratos de empreéstifo, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10%
de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a la entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato
y a la forma de pago, asi como en los demas que sefiale el reglamento.”

Que, el Articulo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, estipula: “No obligatoriedad
de garantias. En la contratacién directa la exigencia de garantias establecidas en la
Seccién 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente
decreto no es obligatoria y la justificacién para exigirlas o no debe estar en los estudios
y documentos previos.”

Por lo anterior, no es requisito la exigencia de garantias en convenios
interadministrativos.

Que, la Ley 489 de 1998 y Ley 715 de 2001, promueven el principio de coordinacién y
colaboraciéon a cargo de las entidades publicas con el fin de lograr los cometidos
estatales, mediante la cofinanciacion y cooperacion de esfuerzos por las instituciones,
sin la existencia de una contraprestacién o conmutatividad para alguna de las partes
que integra el acuerdo asociativo, conllevando a no requerir la administracion la
culminacién del convenio a celebrar.

Que, analizados los riesgos y obligaciones que se deriven del convenio, corresponden
a la ejecucion del proyecto una vez celebrado la contratacién correspondiente por el
municipio y el contratista a ejecutar el proyecto, los cuales se mitigan con la constitucion
de la garantia Unica de cumplimiento exigida al contratista seleccionado por la entidad
territorial (Municipio), exigencia que es requerida de conformidad con la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082 de 2015, y demas, cuya clausula
integra el contrato a la suscripcién del mismo.

Que, para el presente, y de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, no es necesario la constitucion de
garantia Unica de cumplimiento al convenio que se celebre.

Sin embargo, EIl MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista derivado seleccionado para
la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio, la constitucion de la garantia
Gnica la cual debera incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y
como asequrado y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca “ICCU”. La garantia Gnica debe amparar, como minimo: (i) Cumplimiento
del contrato, por una cuantia equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del contrato,
cuya vigencia serd determinada por el municipio; (i) Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, por una cuantia equivalente no inferior al cinco por ciento (5%)
del contrato, cuya vigencia comprende la ejecucién y tres afios mas; (i) Estabilidad y
Calidad de la Obra, cuya vigencia comprende cinco (5) afios contados a partir del acta de
recibo final y por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato. (iv)
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Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantia equivalente a lo exigido en el
Decreto 1082 de 2015, vigente durante la ejecucién del contrato. (v) Buen Manejo y
Correcta Inversion del Anticipo, cuya cuantia sera del cien por ciento (100%) del giro de
anticipo y en los plazos minimos dispuestos en el Decreto 1082 de 2015; La garantia
de buen manejo y correcta inversion del anticipo solo sera exigida en caso de que el
Municipio gire anticipo al contratista seleccionado. (vi) Calidad del Servicio, cuya
vigencia comprende cinco (05) afios contados a partir del acta de recibo final. Este amparo
debe cubrir el contrato de interventoria que se suscriba; las pdlizas constituidas por el
contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, se allegaran al ICCU una vez iniciada la
ejecucion del contrato, y a mas tardar previa presentacién del primer informe. Asi mismo,
EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU, la actualizaciéon de la garantia, con ocasién de
cualquier modificacién, prérroga, adicién, suspensién, recibo final de obra y una vez
liquidado el contrato.

8. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR
ACUERDO COMERCIAL (DPecreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacién directa no les
aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se requiere
establecer si estan o no cubiertos por dichos acuerdos, conforme lo establece el Manual
para el manejo de los Acuerdos Comermales en procesos de Contrataciéon expedido
por Colombia compra eficiente.

Revisé
Firma
NOMBRE
CARGO

Reviso
Firma
NOMBRE
CARGO

Revisé

Firma :
NOMBRE :
CARGO :

Revisé :
Firma : % ﬁ
NOMBRE : ADRIANA D OS MARTIN DIAZ

CARGO : Profesmnal Especializado
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PROYECTO | MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA VEREDA
LA NAVETA A LA VEREDA EL TRUENO, SECTOR CASA PAEZ
DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA

VALOR Cien millones de pesos ($ 100.000.000) m/cte.

El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la
FORMA DE |siguiente forma: El 100 % del valor total del convenio se pagara una

PAGO vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién con
cargo a la vigencia 2024.

MUNICIPIO APULO
PLAZO DE Diez (10) meses
EJECUCION

1. FUNDAMENTOS JURiD[COS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y
ANALISIS LEGAL DEL SECTOR.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacién, precontractual, contractual y post contractual.

De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratacién de las entidades
y organismos estatales, entre ellas, el articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia, el literal C, numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, articulos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998 y
el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca, podra celebrar directamente contratos
interadministrativos con cualquiera de las entidades sefialadas en el articulo 2 de la
Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones contractuales a realizar tengan
relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora.

Que la Ley 489 de 1998, establece en su articulo 6° el. - Principio de coordinacion.
“En virtud del principio de coordinacién y colaboracién, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia,
prestaran su colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones (...)".

Que el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., indica: “Convenios o
contratos interadministrativos. La modalidad de seleccién para la contratacion entre
entidades estatales es la contratacién directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.”

Que la Ley 80 de1993, en su articulo 2°, establece: De la Definicion de Entidades,
Servidores y Servicios Publicos. Para los efectos de esta Ley:

10. Se denominan Entidades Estatales:

Pigina2de8
Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Codigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
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a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y
los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios,
los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta
en las que el Estado tenga participacién superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en
las que exista dicha participacién publica mayoritaria, cualquiera sea la
denominacion que ellas adopten, en todos los érdenes y niveles. (...)

Asi mismo, la Constitucién Politica de Colombia en su articulo 2°. Indica: - Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion(...)

Que la misma Constitucion Politica de Colombia, articulo 209°- determina- La
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentraciéon de funciones.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., sefiala: “Convenios o
contratos interadministrativos. La modalidad de seleccién para la contratacion
entre Entidades Estatales es la contratacién directa; y en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”.

El Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.1,, indica que debe mediar “(...) Acfo
administrativo de justificacién de la contratacién directa. La Entfidad Estatal debe
sefialar en un acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de
contratacioén directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para confratar directamente.

. El objeto del contrafto.

3. El presupuesto para la contratacién y las condiciones que exigira al
conftratista.

4. El lugar en el cual los inferesados pueden consultar los estudios y
documentos previos. (...)". '

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrafo a celebrar es de
prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, y para los contratos
que tratan los literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3., del presente decreto.

De otro lado, el articulo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la divisién
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes.

Asi mismo, el articulo 314.- En cada municipio habra un alcalde, jefe de la
administracion local y representante legal del municipio, que sera elegido
popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) afios, y no podra ser
reelegido para el periodo siguiente.
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Constitucién Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 315°.- Son
atribuciones del alcalde:

“(...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el
presupuesto (...)"

En razon a lo anterior, en el caso que nos ocupa para la suscripcion de convenios
interadministrativos se tendra en cuenta, los siguientes documentos del Alcalde:

e Acta de posesion, fotocopia de la cédula de ciudadania, credencial de la
Registraduria Nacional del Estado Civil donde se declare la eleccion del
alcalde, RUT actualizado del municipio.

1.1.Requisitos juridicos necesarios para la suscripcion de convenios
interadministrativos

Los siguientes son los requisitos dentro del proceso que viabilizarian del convenio.

a) BPIN del proyecto.

b) Certificacién y ruta de la existencia del proyecto en el Banco de Proyectos
c) Documentos y antecedentes del alcalde.

d) Presupuesto avalado por el supervisor delegado.

e) Estudios Previos, Estudios del Sector

2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Segin el estudio ‘Impacto Macroeconémico y Social de la Inversion en
Infraestructura en Colombia 2021-2030’ presentado por Fedesarrollo, este choque
llevara a que la economia local crezca a tasas negativas y haya un deterioro
importante en sus cifras de empleo y calidad de vida. Por lo que, el mismo informe,
resalta que una mayor inversion en obras publicas y privadas (0,5% del PIB) hara
que la economia crezca 0,8 puntos adicionales cada afio durante una década.

La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCIl) presenta un documento
econdmico “Inversion requerida para Infraestructura en Colombia” y concluye que,
para cerrar la brecha del pais en infraestructura, respecto del nivel de dotaciones
que deberia tener dado su desarrollo, Colombia necesita invertir anualmente,
durante la proxima década, un 5.39% del PIB. Esos recursos también permitiran
construir la infraestructura requerida para responder al incremento adicional de la
demanda derivado de! crecimiento econémico y de la poblacién que se observara
durante ese periodo, de forma que el atraso no vuelva a aumentar. Ademas de los
requerimientos para cerrar la brecha y responder a la expansion vegetativa, esa
inversion contempla los recursos que exigen el mantenimiento de la infraestructura
y la garantia del servicio. Las estimaciones incluyen tanto la infraestructura provista
desde el ambito nacional, como aquella que se debe construir y mantener a escala
urbana. La infraestructura nacional requerird un 3.84% del PIB y la infraestructura
urbana un 1.56% del PIB.

Asi mismo en el estudio publicado por la CCI la inversién nacional requerida para
infraestructura asciende a un 3.84% del PIB, equivalente a 26.33 billones de pesos.
Los sectores en los que se desagrega esta inversién son los de transporte,
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generacién de energia y carceles. El sector que mayor inversion requiere es el de
transporte, con 3.55% del PIB (24.39 billones), y se divide en vias pavimentadas y
no pavimentadas, y en red férrea. Dados los planes de inversién de infraestructura
en generacién de energia, a este rubro se debera destinar 1.92 billones de pesos
anuales, incluyendo mantenimiento e inversion.

2.1 HISTORICO DE CONTRATACIONES

El ICCU ha realizado con el mismo objeto las siguientes contrataciones con el
municipio las cuales se relacionan asi:

NUMERO

CONVENIO OBJETO VALOR FINAL
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ccU-162. | FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
5021 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA $100.000.000,00

MESETA, SECTOR EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE
APULO, CUNDINAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO
ICCU-191- | URBANO A LA VEREDA SALCEDO, SECTOR LOMA LARGA,

2021 MUNICIPIO DE APULO DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE

$100.000.000,00

|cczlé-21149- CONDUCE DE LA VEREDA LA MESETA A LA VEREDA LA | $100.000.000,00
NAVETA, SECTOR TARAPACA MUNICIPIO DE APULO DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
cUd7s. | FINANCIEROS PARA EL MEIORAMIENTO DE LA ViA QUE
17> | CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUACANA, | $110,000.000,00
SECTOR LA CEIBA, MUNICIPIO DE APULO DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO ViA QUE
ICCU-705- CONDUCE DEL CASCO URBANO ALAVEREDALAS [ (1000 o
2022 QUINTAS, SECTOR CAMPO EXTREMO MUNICIPIO DE

APULO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

3. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

Los ingresos percibidos por los municipios se dividen en ingresos corrientes e
ingresos de capital. Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos
tributarios y los no tributarios. Los tributarios son creados por el ente territorial y son
el resultado de la gestidn fiscal municipal; dentro de los no tributarios el mayor rubro
corresponde a las transferencias del Sistema General de Participaciéon (que esta
compuesto por las transferencias de libre destinacién y las transferencias para
inversion). Los ingresos de capital estan formados principalmente por los recursos
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de cofinanciacion, los recursos de crédito (banca comercial publica y banca
comercial privada) y los recursos de balance.

En la Secretaria de Planeacion de Cundinamarca, la Direccién de Finanzas Publicas
coordina todos los procesos de programacion, ejecucién, control y seguimiento de
los recursos de inversién del Departamento, para garantizar el cumplimiento de las
politicas de inversion publica contenidas en el Plan Departamental de Desarrollo y
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Alli se encuentran las inversiones realizadas
por el departamento a través de la ejecuciéon de los Planes Plurianuales de
Inversiones, Planes Operativos Anuales de Inversiones y por Provincias; igualmente
se encuentran los lineamientos del proceso de programacién y ejecucion de la
inversién departamental.

De los anteriores datos estadisticos se puede concluir que los municipios de
Cundinamarca cuentan con la capacidad administrativa y financiera, siendo por
consiguiente procedente la coordinacién en el desarrollo de proyectos para la
intervencién de infraestructura vial, mediante Convenios Interadministrativos.

Sin embargo, el municipio debera tener en cuenta en el proceso de seleccion que
los oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera
y econémica de las personas juridicas, naturales, individuales o conjuntas que se
habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza
de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econémica y financiera, requeridas
del adjudicatario; en concordancia con lo sefialado en el numeral 3 del articulo
2.2.1.1.1.56.3.73. Capacidad Financiera — los siguientes indicadores miden la
fortaleza financiera del interesado: a) Indice de liquidez: activo corriente dividido por
el pasivo corriente; b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo
total; c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos
de intereses.

4. ANALISIS ORGANIZACIONAL DEL SECTOR

En general los municipios de Cundinamarca cuentan con una organizacion
administrativa adecuada para la ejecuciéon de programas y proyectos de interés
municipal. Sus estructuras refieren como minimo con las siguientes areas:
Despacho del Alcalde, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeacion, Umata y
Secretaria de Desarrollo Social; lo que ha permitido histéricamente la celebracion
de convenios interadministrativos.

5. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

El municipio dentro de la debida planeacién ha realizado los estudios respectivos
del proyecto, lo cual le ha permitido la inscripcién en el Banco Departamental de
programas y proyectos. Por lo tanto, el municipio, por ser un proyecto para el
mejoramiento vial, debera exigir que la calidad de la obra esté sujeta a las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de
Vias y su control debera ser mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de
Materiales vigentes.

El plazo estipulado para la entrega de las obras a contratar es hasta Diez (10)
meses, el cual incluye las actuaciones presupuestales, de contrataciéon de la obra
respectiva y de ejecucion.
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El municipio debera entregar un programa de obra e inversion de recursos que se
van a utilizar en cada uno de los items a ejecutar, ademas del porcentaje de
inversién de acuerdo con el programa.

6. ANALISIS DE RIESGOS

Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que de presentarse,
afectarian el contrato y equilibrio en general, endilgando las responsabilidades
claramente y sefialando manifiestamente la parte contractual que ha de asumirlo.
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en
consecuencia, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no
hara ningdn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que
dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el

Contrato.

Revisé

Firma :

NOMBRE : Ing. LA NIETO GUTIERREZ
CARGO : Subgerente de Infraestructura

Revisé :

Firma : &/ 7 2 i
NOMBRE : Ing. ADRIANA OS SANTOS MARTIN DIAZ
CARGO Profesional Especializado
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FORMATO cDIGO MS-GP-FR-05
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA VERSION 0
PRESUPUESTO DE OBRA FECEA 12/10/2022

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA NAVETA A LA VEREDA EL TRUENO, SECTOR CASA PAEZ DEL MUNICIPIO DE APUIO,
CUNDINAMARCA

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMON SECO A

1 600.4 P MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 9,24 $ 60.707,00 $ 560.932,68
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

2 630.4 CONCRETOS CLASE D, f£’c =3000 psi (bases) M3 33,77 $ 714.141,00 24.116.541,57
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON

3 630.7 PARA BASES M3 23,08 $ 482.457,00 11.135.107,56

4 671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN M3 20,67 $ 572.937,00 $ 11.842.607,79
EL LUGAR
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

5 640.1 REFUERZO 60000 PST KG fE RSS2 T $ 7.707,00 27.532.872,15

$ 24.812.060,38

-$ 122,13

MW/D( l/) fer

v
ING. ADRIANA MARTIN Diaz

Profesional especializado- Supervisor
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ACTA DE POSESION DEL SENOR JOSE IGNACIO SANTOYA
CHAPARRO C.C. No. 79.827.163, COMO ALCALDE MUNICIPAL

DE APULO CUNDINAMARCA PARA EL PERIODO 2024 A 2027.-

En Apulo (Cundinamarca), a Dieciocho (18) de Diciembre de dos mil
veintitrés (2023), comparecié al Despacho del Juzgado Promiscuo
Municipal de Apulo (Cundinamarca), el sefior JOSE IGNACIO
SANTOYA CHAPARRO, con el objeto de tomar posesi6n del cargo
de Alcalde Municipal de Apulo Cundinamarca, para el que fue
nombrado mediante eleccién popular para el periodo comprendido
del 2024 a 2027. El sefior Juez por ante su Secretario, procede a darle
posesién del cargo con efectos fiscales, a partir del dia primero (1°)
de enero de dos mil veinticuatro (2024), le tomo el juramento de
rigor, previa imposicion de las normas legales vigentes que regulan
la materia, por cuya gravedad prometié cumplir bien y fielmente con
los deberes que el cargo le impone, obrar con suma diligencia y
responsabilidad de acuerdo a su leal saber y entender. El
posesionado exhibi6 los siguientes documentos: Cédula de
Ciudadania No. 79.827.163 expedida en Bogotd; Fotocopia de la
Certificacién expedida por la Comisién Escrutadora Municipal,
Registraduria Nacional del Estado Civil, que lo acredita como
Alcalde Electo para el periodo 2024 a 2027; Certificado de
Antecedentes expedido por la Procuraduria General de la Naci6n de
fecha 14 de Diciembre de 2023; Certificacién expedida por la
Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion
Judicial y Cobro Coactivo de fecha 14 de diciembre de 2023;
Certificado expedido por la Policia Nacional de Colombia, Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas RMNC sobre Medidas
Correctivas Pendientes por Cumplir fechado 14 de diciembre de
2023; Declaracién Juramentada sobre Ausencia de Inhabilidades,
Incompatibilidades e Impedimentos y de no Tener Conocimiento
Sobre la Existencia de Procesos Pendientes de Caracter Alimentario
fechado 14 de diciembre de 2023, Certificacién Expedida por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones-
MINTIC de fecha 17 de diciembre de 2023; Certificacién expedida
por la Escuela Superior de Administracién Pablica - ESAP frente a
la participacién del posesionado en el curso INDUCCION
ALCALDES ELECTOS 2024-2027 fechada 15 de diciembre de 2023,
Certificado de Aptitud Médica Pre-Ocupacional de Ingreso Para
Trabajo en Alturas, Espacios Confinados de fecha 16 de diciembre de
2023; hoja de vida y declaracién juramentada de bienes y renta y
actividad econémica privada persona natural. No siendo otro el
objeto de la presente diligencia, se da por terminada y es firmada

Powered by @ CamScanner
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como aparece por los que en ella intervinieron, una vez leida y

aprobada en todas y cada una de sus partes.

El Juez,

El Posesionado: L AN
JOSE IGNAC OYA CHAPARRO
El Secretario, /
7 -
4 D
MAURO ERANCISC@ SAYGADO CONTRERAS
D)
~’

Powered by @ CamScanner
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A ™5, Razén social

i
N

)

>

e
f‘gk”

_Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |0 {2 | Actualizacion

4. Numero de formulario

F

(415)7707212489984(8020) 000001497026306 6

TN

14970263066

5. NGmero de Identificacidn Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional

8 906802 36|7 [mpuestos y Aduanas de Girardot

IDENTIFICACION s
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de doccumento 26. Numero de Identiﬁcacif@n”’\ 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
: X
Lugar de expedicion 28, Pals 29. Departamento
31. Primer apellido 32. Segundo apellido

MUNICIPIO DE APULO

36. Nombre comercial

38. Pais 39. Departamento
COLOMBIA 1 6 9 |Cundinamarca 4

40. Ciudad/Municipio
Apulo

41. Direccion principat

CR 5 CL 9 BRR CENTRO

42. Correo electronico hacienda@apulo-cundinamarca.gov:co
43 Codigopostat 2 5 2 6 5 0 '

-3°1 18 8 2 1 2 5 5{45 Teléfono 2

6018397083

“CLASIFICACION

Ocupacién

Actividad principal
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad

[8412][19491229]

Otras actividades

§0. Codigo 1 2 51. Cédigo

l .

52. Namero
establecimientos

| L

ades, Calidades y Atributos

S

\78- Retencion timbre nacional

1 2 3
53.Cédigof7 }8 ]9

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

I R O I B B

22 23 24 25 26

I I I

07- Retencion en la fuente a titulo de. rent

'09- Retencion en la fuente en el im uesté '

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Exportadores

54. Cédigo

‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1

1 12 13

L1 1 |

15 16 17 18 19 20

||

!57. Modo

I t §8.CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la Inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia Indefinida y en

no se exlgira su renovaclén

59. Anexos Sl NO D 60. No. de Folios: [:E

Para uso exclusivo de la DIAN

61 Focha !2024-01 -04/09:23: 04 i

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacién, suspensién
y cancelacién det Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarén los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decretc 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MAYORGA JOVEN LEIDY CATERINE
985. Cargo Analista |

Fecha generacion documento PDF: 23-10-2024 03:04:51PM




Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Ndmero de formulario

1

Pagina 2  de 4

Hoja 2
14970263066

9702

489984(8

14 6306 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)
8 906 802367

6. DV | 12. Direccion seccional
Impuestos y Aduanas de Girardot

Caracteristicas y formas de las organizacicnes

62. Naturaleza 3
65. Fondos

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

68. Sin personeria juridica

69. Otras organizaciones no clasificadas

l\\‘ \\vx 4 :v
" 64. Entidades ¢ jnsiitutos d
municipai-y.descentralizados
67, S’acisdadwa“é‘yjarg?p’a
o

extranjeres

30

2

Constitucion, Registro y Ultima Reforma

Compaosicién det Capital —

Documento 1. Constitucién

{
N/

71. Clase

72. Numero

73. Fecha

74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento
79. Ciudad/Municipio

Vigencia

80. Desde
81. Hasta

v

s
N A

5

82. Nacional

100 %

83. Nacional publico 100. 0 %

84. Nacional privado 0

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero plblico 0. 0 %

87. Extranjero privado 0. 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Contraloria Departamental

[35)

Estado y Beneficio

Item 88. Estado actual

1 8 4

91. NUmero de Identificacion Tributaria (NIT)

92, DV

Vinculacién econémica

935;{;23‘,’,‘,?:?" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la

Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

472, Namero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 23-10-2024 03:04:51PM




¢/

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

3 4

de Hoja 3

14970263066

Pagina

4. Nimero de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001497026306 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

uzdn electronico

12. Direccitn seccional
Impusestos y Aduanas de Girardot

6.DV

8 906802367
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio gjercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
100. Tipo de documento 101. NGmero de identificacion 1"'(3:,,,Nﬂmero de tarjeta profesionai
. " . i
] CéduladeCiudadani 41 3 {7 9 8 2 7 1 6 3 4!
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 107. Otros nombres
'|SANTOYA |CHAPARRO [IGNACIO
/ ™™ 1108. Ntmero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV 110. Raz6n social representante legal
\ . i
98. Representacion
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacion 102. DV { 103. Numero de tarjeta profesional
2 E
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV
98. Representacion
t 13 k] !
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identifi 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
104. Primer apellido 105. Se?;u'u\:lo pellido ./ 106. Primer nombre 107. Otros nombres
$ T
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)
98. Representacién
Ptiin® E i i
¢ 100. Tipo de documento 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
<
. |
104. Primer apellido 106.. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de identificacion Tributaria:j(N'i,T) 110. Raz6n social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
- - H 1 E
100. Tipo de documento 164. Namero de identificacion 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional
5 !
104. Primer apellido 105. Segundo apeliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Nuimero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV{ 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 23-10-2024 03:04:51PM




Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77072124! (8020) 000001497026306

Pagina 4  de 4 Hoja 5

14970263066

89984

5. NUmero de Identificacion Tributaria (NIT)

12. Direccitn seccional
Impuestos y Aduanas de Girardot

Buzon electronico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Nimero de identificacion

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

! !

™ N,

131, Otros nombres
R
o b

Revisor fiscal principal

132. Ndmero de ldentificacion Tributaria (NIT) 133. DV} 134. Sociedad o firma designada i T
| s
135. Fecha de nombramiento
1 i (
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 139. Numero de tarjeta profesional
2
H
T=;. 140. Primer apeilido 141. Segundo apellido 143. Otros nombres
»
3 |
& |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV
g |
2
H
& {147. Fecha de nombramiento
i H 1
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV § 151. Numero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3 {3 2 0 7 2 3 6 352 35T
152. Primer apellido 1863. Segun‘i‘ig & 154. Primer nombre 165. Otros nombres
3 Y P
1'!? BARRIOS iCONfTRERAS( {EDILBERTO
E 156. Numero de ldentificacion Tributaria (NIT) 157DV 168
169. Fecha de nombramiento
2024,
AN
b
]

Fecha generaci6n documento PDF: 23-10-2024 03:04:51PM
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES s
11:11:49
PR@CURABURM CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

GENERAL DE LA NACION No. 256866520

,

Bogota DC, 25 de octubre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consuitado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79827163:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

(" NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

. disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particutares que desempefien funciones pablicas en
ejercicio de la accion de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demés disposiciones vigentes. E| Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contrafos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
hitps://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www .procuraduria.gov.co




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES B
: 1" 11:11:49
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

GENERAL DE LA NACION No. 256866520

.

)

Bogota DC, 25 de octubre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79827163:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 4o. dei articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demés disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000810315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co




25/10/24, 11:20 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL ' -
OE COLOMBIA .

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:20:25 AM horas del 25/10/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79827163
Apellidos y Nombres: SANTOYA CHAPARRO JOSE IGNACIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion

de la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado #
75 — 26 barrio Modelia, Bogota

- DC.
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 800 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm
Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Presidencia Ministerio de GOV.CO

LA

de la Reptiblica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.

hitps://antecedentes.policia.gov.co:7005/M\WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

171

°f




&)

25/10/24, 11:16 Consulta RNMC

Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

( La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/10/2024 11:16:47 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79827163 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECT IVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 104055673 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, menl ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el
documento de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es vélida siempre y
cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda ’ B Imprimir

81589000

Policia Nagional de Solombia
5N 28

https://srvenpe. policia.gov.co/PSC/rm_cnp_consulta.aspx N




)

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS
SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policfa Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:32:33 horas dei 25/10/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanfa No. 79827163,
Apellidos y Nombres SANTOYA CHAPARRO JOSE IGNACIO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrd en consideracién por la entidad o empresa ALCALDIA APULO, con NIT 890680236-7 y su
utilizacién es exclusivamente dentro del proceso de seleccién al cargo, oficio o profesién, en cumplimiento de la Ley 1918 del
12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos
sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su Decreto
Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018’ con observancia de las Leyes 1581
del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demés normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

1

&




NISTERIO DE ’?%iﬁl%g}&@t{%

na vez consuliada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAN
el{la) ciudadanc(a) con numero_de identificacion CC 79827163 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL RECGISTRC DE DEUDORES ALIMENTARIOS
%%’%i?%@m@%

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqul registrados.

Se expide en Bogota el 25/10/2024 11:24 AM

Céodigo Verificacion BOITZPAVRN
Vaida haste: 23/01/2028

2}
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Sefores

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
-ICCU

Calle 26 No. 51-53 - Torre Central Piso 6

Bogota D.C.

Ref.: Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar.

El suscrito (a), JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO, identificado (a) como
aparece al pie de mi firma, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal
conforme a lo establecido en los articulos 8 de la ley 80 de 1993 y demas normas
sobre la materia y que tampoco me hallo incurso en ningun de los eventos de
prohibiciones especiales para suscribir convenios interadministrativos con él
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

Cordialmente,

f’”f s
Joae S
FIRMA:  ~ —
NOMBRE: JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO

G.C. 79.827.163
MUNICIPIO Y FECHA: APULO-OCTUBRE 25 DE 2024

24
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FORMATO cODIGO MS-GC-FR-017

GESTION CONTRACTUAL VERSION 0

FORMULARIO DATOS PERSONALES
ADICIONALES Y AUTORIZACION
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES CONTRATISTAS

FECHA 29/02/2024

Nombre completo: JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO
Nimero de identificacién: 79.827.163

1. DATOS PERSONALES ADICIONALES

¢ Género: Masculino
o Estado civil: Casado
« Cultura, pueblo o rasgos fisicos: (Marque con una x seglin corresponda)
Ninguna: X
Indigena:
Raizal:
Negro:
Palenquero:
Minorias: éCual?
Rrom:
Afrocolombiano:
¢ Madre o padre cabeza de hogar: SI_ __ NO_X____
e Victima en el marco del conflicto armado interno: SI___ NO_X___
o Discapacidad: (Marque con una x segln corresponda)

Persona con discapacidad cognitiva:
Persona con discapacidad fisica o motora:
Persona con discapacidad auditiva:
Persona con discapacidad visual:

Otra: _____ éCual?

2. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Manifiesto que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, autorizo
explicitamente el tratamiento de mi informacién personal, de acuerdo con la politica
de tratamiento de datos personales y sensibles. Esta autorizacion permitird al
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU,
recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y
transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos
personales con finalidad histdrica, estadistica o cientifica. En este evento INSTITUTO
DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU adoptara las
medidas conducentes a la supresion de identidad de los titulares.

Atentamente,

NN

FIRMA: @g o
NOMBRE: J IGNACIO SANTOYA CHAPARRO

IDENTIFICACION:79.827.163
CIUDAD Y FECHA: Apulo-Octubre 25 de 2024

Calie 26 #51-53 Bogoeté D.C
Sede Administrativa - Torr

8 'Cenira! Piso 6,
Chdigo Postal: 111321 ~ Teléfono: 748 1652




25/10/24, 11:23

P

.

3 Homepage

X

Ver Datos de la Entidad Estatal/Proveedor

UTC -5 112300 B
UNICIPIO DE APULO

Areas de interés

Informacion general

Buscar...

¢ daios completes

Contfiguracién Entidad Estatal / Proveedor

Administracién de usuarios

Perfiles de usuario

Dependencias

Recomendaciones {no disponible)

Biblioteca de documentos

Documentos administrativos

Suscripcion a notificaciones

Flujo de aprobacién

Grupos de usuarios

Logo de la entidad

Nombre de la entidad
Nombre abreviado
Fecha de creacién

Pais de origen
Tipo de documents
Namero de documento

Tipo Entidad Estatal /

Proveedor

Codige UNSPSC
Zona horaria
{dioma

Moneda por defecto
Pais

Ciudad

Municipio

Informacion de contacto

MUNICIPIO DE APULO

MUNICIPIO DE APULO

27/02/2018 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito;
COLOMBIA

NIT

890680236

Entidad Estatal de acuerdo con la definicion del
Decreto 1082 de 2015

(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
Espariol (Colembia)

COP

COLOMBIA

Cundinamarca

Apulo

Direccién

Cédigo postal

Teléfono de oficina

Fax de oficina

Correo efectrénico de la
oficina

Correo electréniceo para

notificaciones SECOP i

Direccién

calle SA#5-43C

3042463982

contratacion@apulo-cundinamarca.gov.co

contratacion@apulo-cundinamarca.gov.co

Estado Pais " Teléfono

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Pagina web

Pagina web
Facebook

URL linkedin
URL de youtubs

Twitter URL

Contacto principal

Titujo
Nombre
Cargo

Teléfono

Prof
MARIBEL ROCIO HERNANDEZ VANEGAS
ALCALDESA

8388301

https:/imww.secop.gov.co/CO1Marketplace/Companies/CompanyConfiguration/Index?pageid=23000629 172
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Fax

Correo electrénice  maribelhx07@gmail.com
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