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Popayán, diciembre 23 de 2024. 
 
 
SEÑOR:  
RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN 
REPRESENTANTE LEGAL DE OCINC INGENIERIA SAS 
NIT: 900849031-8 
 
 
 

REF: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, MÍNIMA CUANTÍA No. DC-SI-MC-008-2024. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3664-2024. 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO 
DE OBRA CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I. E. VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL 
LÓPEZ - MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082    de 2015, el 

MUNICIPIO DE POPAYÁN, tiene el gusto de informarle, que la oferta presentada por usted dentro del proceso 

de contratación de Mínima Cuantía No. DC-SI-MC-008-2024, fue aceptada de manera expresa e incondicional, 

igualmente se debe indicar que su propuesta cumple a cabalidad con todos los requisitos habilitantes de la 

invitación, la cual contiene entre otras las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El contratista se obliga con el Departamento del Cauca a realizar la 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I. E. VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL LÓPEZ - 

MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: La presente contratación, tiene un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($ 67.046.901,00) M/CTE, Incluido IVA, y costos directos e 
indirectos en los que pueda incurrir el contratista. Lo anterior conforme a la oferta económica presentada por 
el contratista la cual contiene los valores ofertados de cada servicio, actividad, insumo, bien o elemento 
requerido por la entidad y que hacen parte del contrato.  
 
2.1. Disponibilidad presupuestal. Las obligaciones emanadas del contrato, se respaldarán de la siguiente 
manera: 

No. CDP VALOR 
5393 del 22 de noviembre de 2024. $12.590.179,80 

Mediante ordenanza 057 del 15 de noviembre de 2024, La Asamblea 
Departamental del Cauca, autorizó al señor Gobernador para asumir 
compromisos de vigencia futura ordinaria para el 2025 por SETENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

$71.344.352 
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CINCUENTA Y DOS PESOS ($71.344.352), para respaldar las obligaciones del 
presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del objeto contractual es de cuatro (4) 

meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la respectiva acta 

de inicio. En caso de prórroga del plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de interventoría está 

obligado a suscribir la respectiva prórroga del plazo del contrato de interventoría. 

 

CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: En el presente proceso de contratación la entidad entregará al 

contratista a título de anticipo un valor equivalente al quince por ciento (15%) del contrato. El ANTICIPO será 

amortizado en cada acta de pago en el mismo valor porcentual. El valor del contrato se pagará así: a.- El quince 

por ciento (15%) del valor de la interventoría distribuido en CUATRO (4) CUOTAS pagaderas de la siguiente 

manera: CUATRO (4) cuotas mensuales vencidas de igual valor. Los pagos serán causados mes vencido y se 

cancelarán siempre y cuando se haya cumplido la programación de actividades mensuales de interventoría y la 

aprobación del informe mensual y recibo a satisfacción de la supervisión de la interventoría. El valor de las 

anteriores mensualidades será el tenido en cuenta para la prórroga de plazo del contrato de interventoría por 

la mera prórroga de plazo del contrato de obra intervenido. b.- El setenta y cinco por ciento (75%) del valor de 

la interventoría de obra se pagará contra el avance registrado de la obra intervenida. Este monto no se 

aumentará por la sola prórroga en plazo de la obra intervenida que implique por ende la prórroga del plazo de 

la interventoría. c.- El diez por ciento (10%) del valor de la interventoría se pagará con el recibo a satisfacción de 

las obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoría de obra, la entrega de planos récord de la 

obra y demás entregables y la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra.  

PARÁGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar que se 

encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 

(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de adición del valor del contrato de interventoría por adición del contrato 

de obra, se aplicará la distribución del precio pactada en esta cláusula al saldo del valor total del contrato. 

CLÁSULA QUINTA. - SUPERVISOR: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisará el cumplimiento del presente 

contrato a través del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, o quien haga sus 

veces o quien este designe. Las partes acuerdan que EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA atrás vez de la Secretaría 

de Infraestructura del Departamento del Cauca podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor 

para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. NOTA: La supervisión tendrá las facultades establecidas 

en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

 

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 

Además de las obligaciones generales establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 

las siguientes: 
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6.1. Obligaciones Técnicas: 

 

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va a realizar 

la interventoría: a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual. b. La 

minuta del contrato al cual le va a hacer interventoría.  

2. Conocer y analizar los diseños, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la obra a 

ejecutar. En desarrollo de esta función, presentar oportunamente a la Secretaría de Infraestructura las 

observaciones al proyecto, a los diseños, planos y a las especificaciones que considere convenientes, señalando 

las razones técnicas del caso.  

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra pública.  

4. Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarlos o 

solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de 

lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general.  

5. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan 

introducido durante su ejecución.  

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra durante toda 

la ejecución contractual.  

7. Ordenar la suspensión de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice 

los ajustes del caso.  

8. Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido durante su 

ejecución.  

9. Someter a consideración de la Secretaría de Infraestructura, las solicitudes de prórroga del plazo, 

suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificación, liquidaciones y demás 

trámites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales deberá presentar con su concepto técnico 

respectivo.  

10. Realizar la inspección técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasión del contrato 

de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.  

11. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.  

12. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, verificando que se 

cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior deberá realizar las pruebas de 

laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.  

13. Revisar y aprobar los ítems necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, respondiendo ante 

el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobación de dichos ítems 

adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del mismo, para lo cual la Interventoría, llevará 

el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar obras adicionales o mayores cantidades de obra, el 

interventor verificará que se cuente con el respectivo adicional y/o otrosí.  

14. Acompañar toda solicitud de modificación, adición o variación de las condiciones técnicas pactadas 

inicialmente, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y 
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ejecución de las obras.  

15. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de los 

requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.  

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, resolver 

oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse 

de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaría de Infraestructura.  

17. Ordenar la suspensión y/o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.  

18. Exigir al contratista de obra que entregue la información solicitada en los pliegos de condiciones y contrato 

de obra, tales como programación de obra, plan de calidad, etc. para su revisión y aprobación. Los documentos 

finalmente aprobados por la interventoría serán entregados a la Secretaría de Infraestructura con los debidos 

comentarios. La entidad se reserva el derecho de requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes. 

19. Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorización de Secretaría de 

Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el sustituido, para el efecto 

debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo integrante para lo de su competencia.  

20. El proponente de conformidad con lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015 (modificado por DECRETO 1860 

DE 2021) en su artículo 2.2.1.2.4.2.16 (Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 

de especial protección constitucional); deberá incorporar la provisión de bienes y servicios por lo menos el 5% 

por parte de la población de pobreza extrema desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de 

calidad; las condiciones se encuentran señaladas en el artículo mencionado.  

21. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecución 

de este. 

 

6.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables 

 

1. Realizar el acta de inicio de la Obra. 

2. Llevar un libro o bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la realización 

de los trabajos, tales como registro de órdenes, inicio de las distintas etapas, modificaciones al proyecto, ofertas 

y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, 

asuntos tratados con vecinos y autoridades públicas y otros que se consideren convenientes. 

3. Realizar el registro fotográfico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser entregado a la 

Secretaría de Infraestructura, como documento anexo a la liquidación final. 

4. Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de Condiciones del 

proceso contractual, así como del equipo necesario en buenas condiciones de funcionamiento para poder 

cumplir con el programa de trabajo e inversión. 

5. Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que laboren 

en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma. 

6. Para la organización y ejecución de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las disposiciones 

legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, así como la Resolución 2413 de 1979 que 
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contiene el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

7. Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecución de la obra y teniendo 

en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberán realizarse las 

modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 

8. Informarse sobre la organización y procedimientos internos de la Secretaría de Infraestructura, relacionados 

con el manejo del contrato, así como sobre las normas especiales que sean 

pertinentes. 

9. Informar a la Secretaría de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervisión del contrato 

de interventoría, sobre el desarrollo del contrato de obra. Así mismo, velar porque en los eventos en que el 

contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los pliegos de 

condiciones o los requerimientos solicitados por la Entidad. 

10. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la Interventoría, así 

como sus posteriores modificaciones. 

11. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las actas de 

obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar previamente a su 

radicación las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisión destinada a verificar que las mismas se 

presenten con sus respectivos anexos. 

12. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las 

obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de condiciones de la 

licitación correspondiente, así como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones 

técnicas aplicables en la ejecución del contrato.  

13. Prestar la colaboración necesaria a la Secretaría de Infraestructura, suministrar los datos e información que 

demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e información se encuentren sometidos.  

14. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean 

constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupción y/o de detrimento del patrimonio público.  

15. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar 

traslado a la Secretaría de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor debe velar 

por los intereses de la entidad contratante.  

16. Elaborar y presentar los informes mensuales en los que señale los aspectos técnicos, administrativos, 

financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables planteados en el anexo técnico, 

información que debe corresponder con lo requerido para ser cargado en las plataformas del SGR y los 

lineamientos impartidos por el supervisor del contrato de interventoría.  

17. Asistir a las reuniones periódicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la Secretaría de 

Infraestructura y/o la Universidad del Cauca para efectuar el seguimiento oportuno al contrato de obra.  

18. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propósito de evitar que la ejecución exceda el 

valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecución de obras que no cuenten 

previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.  

19. Requerir por escrito al contratista cuando:  

20. Las metas físicas sean inferiores a lo programado  

21. Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa  
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22. Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente  

23. Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando lo estime 

necesario. Del anterior requerimiento enviará copia a la Secretaría de Infraestructura, a través del ingeniero 

designado para supervisión.  

24. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoría para ser entregado a la Entidad, a través del ingeniero 

designado para la supervisión del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser 

entregado al momento de liquidación del contrato de interventoría. 

25. Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidación final dentro del plazo convenido (balance 

general de cantidades y costo total de la obra) el cual se pondrá a disposición de la Secretaría de Infraestructura, 

a través del funcionario designado para la supervisión del contrato.  

26. Impartir al contratista de obra las órdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime convenientes 

sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del mismo. 

27. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecución contractual 

sea idóneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no cumplan 

con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente. 

28. Tener al día una relación de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra. 

En el momento de la liquidación del personal deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales 

(salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal). 

29. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para efectos 

de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en dicho informe debe 

precisar la (s) obligación (es) incumplida (s), las razones por las cuales se presenta el incumplimiento y la tasación 

porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. 

De solicitar imposición de multas debe precisar el día desde el cual el contratista de obra está en mora o retardo 

y tasar la posible multa. 

30. Mantener al día la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparación con 

el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles 

trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros 

del contrato, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de 

contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, 

en caso de que el contrato lo permita. 

31. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren 

para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente para cada componente. 

32. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 

contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisión del presente contrato todo documento 

que se genere por las partes durante la ejecución del mismo. 

 

6.3. Obligaciones jurídicas 

1. Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren 

para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente para cada componente. 

2. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
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contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisión del presente contrato todo documento 

que se genere por las partes durante la ejecución del mismo. 

3. Realizar la verificación jurídica de la suscripción de las actas de terminación y liquidación de la ejecución del 

contrato de obra, como también la revisión de documentos emitidos por el contratista y que deban ser 

verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales de valor y prorrogas de 

tiempo. 

4. Revisar desde el punto de vista jurídico la información y los motivos por los cuales debe suspenderse o 

terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de interventoría. 

5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo jurídico que realice la comunidad, los entes de control 

y la supervisión del contrato de interventoría cuando corresponda, durante la ejecución del contrato. 

6. Realizar la verificación de cumplimiento de aspectos jurídicos del contratista de obra, respecto a normas de 

seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales tributarias.  

 

6.4. Obligaciones Sociales y Ambientales 

1. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, así como las demás normas ambientales aplicables en relación con requisitos de carácter 

ambiental y urbanístico.  

 

CLAUSULA SÉPTIMA. - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: Contrato de 

Interventoría. 

 

CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS:  

 

EL CONTRATISTA se debe constituir a favor de EL DEPARTAMENTO, en una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente 

contrato, una garantía única que deberá amparar los siguientes riesgos: 

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo, 

cuya vigencia sea igual a la del contrato y cuatro (4) meses. 

 

2).- Buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía equivalente al 100% del anticipo entregado 

y con vigencia hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. 

 

3).- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, del personal que emplee en la ejecución del 

contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato 

y tres (3) años más. 

 

4).- Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con 

una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del recibo final de la obra intervenida. Si se prorroga o suspende 

el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas mencionadas anteriormente. 
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Si se adiciona el valor del contrato, o se prorroga el plazo de ejecución o si es objeto de suspensión, el contratista 

deberá ajustar las pólizas de manera proporcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. 

del Decreto 1082 de 2015. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. –MULTAS. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL 

DEPARTAMENTO podrá aplicar las siguientes multas: 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no reanudar la prestación de 

servicios, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o 

por causas imputables al Contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, 

sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. - Por mora o incumplimiento injustificado de las 

obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno 

por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago. - Por mora o 

incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en 

cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato 

en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de pago final. - Por mora o incumplimiento 

injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, 

dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) 

del valor total del contrato. En este caso, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA elaborará la liquidación de oficio. - Por 

el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato o las correspondientes al pago de 

aportes al sistema de seguridad social integral, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de 

retraso. Las multas tendrán como tope máximo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de 

la cláusula penal pactada. Las multas serán impuestas directamente por el DEPARTAMENTO DEL CAUCA de 

conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y siguiendo el procedimiento administrativo señalado en 

el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. El contratista renuncia expresamente a ser reconvenido para su 

constitución en mora. PARÁGRAFO: En el evento en que las multas no puedan ser descontadas oportunamente 

o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se descontarán de los 

pagos que se encontraren pendientes a su favor, de todas maneras, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía única de cumplimiento, si la hubiere. 1 

 

CLAUSULA NOVENA- CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA hará efectiva una sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del veinte por ciento (20%) del valor 

del Contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, 

para efectos de cobrar la cláusula penal se podrá hacer uso de la compensación de sumas o jurisdicción coactiva. 

El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitución en mora y a la tasación proporcional de la 

pena. 

 

CLÁUSULA DECIMA- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito, que serán evaluadas por la Entidad a la luz de lo ordenado por la Ley 80 de 1993, se podrá de común 

acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un 

acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. 
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La suspensión estará sujeta a plazo o condición. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato total o 

parcialmente sin el previo consentimiento por escrito del Departamento del Cauca. En todo caso, cedente y 

cesionario serán solidariamente responsables ante el Departamento del Cauca por todas las obligaciones de 

este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. -INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA responderá por el 

ocultamiento de inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que trata el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 

o por suministrar información falsa (Artículo 25, numeral 17 y 40, inciso 3 de la Ley 80 de 1993); EL CONTRATISTA, 

declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola firma del contrato, que no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8º. De la Ley. 80 

de 1993, y las demás señaladas en la ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, se compromete para con el Municipio y bajo 

la gravedad del juramento, a mantener a la entidad contratante libre de toda reclamación civil, laboral, penal o 

administrativa que se origine por la ejecución del contrato atendiendo a nombre propio cualquier juicio que se 

instaure por persona natural o jurídica por la ejecución del objeto del contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - LIQUIDACIÓN: El contrato será liquidado por las partes dentro del término y 

procedimientos indicados en la ley 1150 de 2007 y demás normatividad aplicable vigente. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente carta de aceptación se 

entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes dentro de la plataforma SECOP II y para su 

ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal y la aprobación de garantías.  

 

CLAUSULA DECIMA SÉXTA. -INTEGRALIDAD. El presente documento hace parte integral del expediente 

electrónico del proceso y se da por entendido, fechado y firmado una vez se apruebe electrónicamente por las 

partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II.  

Parágrafo: El contrato se regirá por lo dispuesto en la invitación referida, los estudios previos y la propuesta y 

junto con las disposiciones legales vigentes. 

 FIN DEL DOCUMENTO   
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