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Entre JOHN JADER SUAREZ DELGADO, identificado con la cédula de ciudadania No. 11.605.534
expedida en Melgar (Tolima), en calidad de Alcalde Local de Los Martires, actuando en nombre y
representacion del Fondo de Desarrollo Local de Los Martires con NIT. 899.999.061.9, cargo para el
cual fue nombrado mediante Decreto No. 238 del 17 de julio de 2024 y Acta de posesién No. 254 del
18 de julio de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto Compilatorio 1082 de 2015; asi como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el articulo
11 de laley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demas normatividad vigentes, por
consiguiente en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra,; y por la otra CONSORCIO INTER
VIAS MARTIRES, integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S (60%) y JMELO
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (40%), en adelante el “Interventor”, representado legalmente
por ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDINO, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta
de Presentaciéon de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria,
previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucién No. 176 del 9 de diciembre de 2024 la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion No. FDLM-CMA-027-2024 (121653).

I Que a través de la Resolucién 221 del 30 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicé el el
proceso de selecciéon en mencion.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
TENDRA POR OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS  FIJOS POR LA MODALIDAD
DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA
LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion FDLM-CMA-027-2024
(121653), los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
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actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de seis (6) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($327.943.664) MICTE, equivalentes a 252,26 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato 2024.

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente No. 817 expedido el 02 de diciembre de 2024.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del contrato de interventoria, el FONDO, efectuara el
pago del Contrato de interventoria asi:

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo
con la ejecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato
se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el interventor al dia en el pago
de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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Para el pago el Contratista debera presentar:

I. Informe mensual de actividades.

Il. Factura correspondiente y demas soportes tributarios.

IlI. Certificacién de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes mensuales de
trabajos o actividades realizados por el contratista y debidamente firmados por el mismo;

IV. Acreditacion de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de parafiscales cuando
corresponda para el periodo cobrado, en proporcién al valor mensual de cada componente.

Los pagos se realizaran dentro de los términos establecidos en los procedimientos de pago y
reprogramacioén del PAC.

El dltimo pago, estara supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la oportuna
elaboracién de las actas de liquidacion de los contratos de obra debidamente legalizadas y la
liquidacion de la interventoria.

La radicacion de los documentos por fuera de las fechas establecidas para la programacion del PAC
daréd lugar a la no inclusién en la programacion de pagos para el mes siguiente. En todo caso, los
pagos efectuados con cargo al presente contrato estaran sujetos a Programacion Anual de Caja
"PAC". EL FDLM podra abstenerse de tramitar el pago, cuando se presenten irregularidades o
inconformidades en los soportes de cumplimiento del contrato.

El FDLM, solo adquiere obligaciones con el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y bajo ningin
motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros. Los pagos seran realizados por medio de la
Tesoreria Distrital, de la Secretaria Distrital de Hacienda, en pesos colombianos, a través de la
consignacién en la cuenta corriente o de ahorros que indique el INTERVENTOR previo los
descuentos de Ley. De mutuo acuerdo las partes establecen una condicién suspensiva de sujecion
para el tramite de la cuenta de cobro o factura, a la verificaciéon efectiva de los pagos parafiscales
correspondientes.

El contrato es a precio global, por lo tanto, se pagara al interventor el valor total del mismo, sin
importar si se aumente el plazo del contrato a supervisar. Sin embargo, de conformidad con lo
sefialado por el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, el Contrato de Interventoria podria prorrogarse
por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de supervision. En tal caso, a juicio de
la entidad contratante, el valor podria ajustarse en atencién al mayor nimero de las obligaciones del
objeto de interventoria. En este caso, no sera aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40
de la Ley 80 de 1993 en cuanto a limite de adicién de contratos.

Asi mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato correrdn por cuenta del
contratista, para cuyos efectos el FDLM har4 las retenciones del caso y cumplira con las obligaciones
fiscales que ordene la ley.

Nota: En caso de que el adjudicatario del contrato resultante de este proceso de seleccién opte por
acogerse a los beneficios indicados en el articulo 114-1 del estatuto tributario, se hard necesario
determinar el porcentaje de afectacion incluido en el factor multiplicador de la propuesta econémica
presentada, con el de fin de establecer el costo no incurrido, monto el cual no ser& objeto de cobro
al FDLM ni pago al contratista adjudicatario del proceso, por lo tanto el valor resultante debera ser
liberado a favor del FDLM.

Requisitos Para Cada Pago:

EL FONDO pagara, en mensualidades vencidas previa presentacién Para cada uno de los pagos de
los siguientes requisitos:
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a) Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Los Martires en original

b) Acta de obra, suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados en el numeral
3.

¢) Informe mensual de actividades firmado por el contratista y supervisor

d) Informe de gestion social y ambiental, SISOMA

e) Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfaccion expedido por el interventor supervisor
del contrato.

f) Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los tltimos seis (6) meses, de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se
trate de personas juridicas.

NOTA 1: Bajo ningln motivo o circunstancia autorizara y efectuara pagos a terceros.

NOTA 2: Los PAGOS se haran a través de la consignacion en la cuenta de ahorros o corriente que
indique el CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley.

NOTA 3: Los pagos estaran sujetos al cumplimiento de todos requisitos exigidos para el pago

NOTA 4: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le
contratita, asi como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital,
departamental que incluya la presente contratacion.

NOTA 5: El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligaciéon de mantener durante
la ejecucion del contrato y terminacion a satisfaccion del Fondo de Desarrollo Local de Los Martires,
todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operario
que se requieran.

NOTA 6: El Proponente deberé tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden
distrital y nacional deberdn ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. En caso de
omision el FONDO lo entendera incluido en el valor de la propuesta. Los precios de la propuesta
deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de la oferta.

NOTA 7: El oferente debe indicar en su oferta que acepta la forma de pago propuesta por el Fondo
de Desarrollo Local. Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y
elaboracién de su propuesta.

NOTA 8: En caso de que se presente mayor permanencia en obra por causales no imputables al
interventor, se dard aplicacion a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, que en su articulo 85 establece
que: ARTICULO. - ARTICULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA. Los contratos de
interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de
vigilancia. En tal caso el valor podrad ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de
interventoria, sin que 3resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993.

Reglas comunes atodas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de

soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademads de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la
ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

Opcién 1.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacidon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias héabiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el 60% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato (tanto para el
contrato al cual se le realizara la interventoria, como el propio), conjuntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo (Cuando aplique).

Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestién adoptados por
la Secretaria Distrital de Gobierno.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato, derechos de
autor que deberan ser cedidos al finalizar la ejecucién del proyecto, si fuese el caso.

Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta
sus actividades; asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo
y disposicién adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales; igualmente
realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato.

Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y
la aplicacion de criterios ambientales, segin lo establecido en la Guia de Contratacion Sostenible
de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital
de Gobierno en la ejecucion del contrato.

Adecuar la propuesta durante la ejecucion del contrato a los cambios normativos expedidos por
autoridad nacional o distrital competente que tenga relacion con el objeto del presente contrato.
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En caso de que cualquier disposicion normativa ocasione gastos 0 costos no previstos, éstos
seran a cargo del contratista.

31. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

32. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o
excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001
del 31 de enero de 2011 “democratizacion de las oportunidades econémicas en el Distrito capital
y promocion de estrategias para la participacion real y efectiva de las personas naturales
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad”.

33. Dar a conocer a la Entidad Estatal contratante cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

34. 12. Como guia para realizar la Interventoria, EL INTERVENTOR deberéa dar aplicacion al Manual
de Interventoria vigente del IDU, y de la Secretaria Distrital de Gobierno y cumplir con los
procedimientos en él estipulados, en los diversos eventos que se presenten, esto considerando
la pertinencia de aplicacion de lo ahi estipulado.

35. Actuar de tal modo que, por su causa, ho sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista.

36. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.

37. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebracion del presente Contrato,
en los términos establecidos en el mismo.

38. Presentar sus informes y cuentas de cobro con la periodicidad establecida en el anexo técnico,
el contrato y los pliegos.

39. Acatar las observaciones del supervisor del contrato.

40. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza
del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

41. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
En desarrollo del objeto contractual, el consultor contraera las siguientes obligaciones especificas:

1. El contratista debera garantizar la correcta implementacién del plan de gestion social para la
comunidad beneficiaria de cada tramo vial o de espacio publico a intervenir.

2. Dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por el IDU en el concepto favorable emitido para
la ejecucidn del presente proyecto.

3. El contratista esta obligado a suministrar todos los equipos e insumos requeridos para el manejo
sanitario en la prevencion y mitigacion del virus COVID-19, de conformidad con las exigencias de las
autoridades Locales, Nacionales y el Ministerio de Salud y Proteccién Social para la implementacion
de los protocolos de Bioseguridad en obra. Asi mismo debe dar cumplimiento a la normatividad en
materia de salud y seguridad industrial durante el desarrollo de las actividades objeto del proceso.
Por lo anterior, en el calculo de la administracion se deben contemplar los costos asociados al
cumplimiento de estas disposiciones.

4. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo las estipulaciones establecidas en los
pliegos de condiciones, el estudio previo, el Anexo Técnico, la oferta presentada y demas
documentos que sean vinculantes del proceso de seleccion.

5. Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta y que estos cumplan
las funciones que les corresponden. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el
equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su
reemplazo sélo se podra realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que esta
reemplazando.

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-26  Versién | 3|




_ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cadigo CCE-EICP-IDI-26 . Pagina 9 de 16
Version No. 3

6. El interventor debe asumir todos los costos directos e indirectos que demande la ejecucion del
presente contrato tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, horarios
y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y al control de calidad de interventoria, trasportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos de los impuestos, tasa y contribuciones directos o indirectos, que se causen en
virtud de la ejecucion del objeto contratado.

7. Verificar que las garantias constituidas y aprobadas cumplan con las condiciones exigidas y
solicitar al contratista de obra su respectiva modificacién, cuando haya lugar a ello. De igual modo,
verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la
iniciacion de las obras y asi como revisar y aprobar los programas de: personal, equipos, etc. cuando
aplique contractualmente.

8. Controlar que, durante todas las etapas del desarrollo del contrato vigilado, éste se ajuste a lo
establecido en los documentos contractuales, teniendo un conocimiento completo y detallado del
proyecto; de su pliego de condiciones, de sus especificaciones, y del cronograma de ejecucién de la
obra. Asegurar mediante una interventoria proactiva, la calidad del desarrollo del objeto contractual.
9. Revisar, solicitar ajustes o aprobar, la planeacion de labores y cronogramas de actividades,
presentados por el contratista de obra cuando a ello haya lugar, o requerir su presentacion para
aprobacion si fuere el caso.

10. El interventor vigilara que el contratista de obra lleve un libro (bitacora) en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las
observaciones o sugerencias que haga el interventor. Cada anotacion diaria que se haga en este
libro debera llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista de obra y del
Interventor. El responsable de mantener al dia este diario sera el Residente de Interventoria, quien
esta en la obligacién de presentarlo a los representantes del FDLM. El Libro Diario de la obra debera
entregarse al FDLM una vez finalizados los trabajos, o suministrarse copia de este cuando la
supervision del contrato de interventoria lo requiera.

11. Verificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados para la correcta ejecuciéon del
contrato, efectuando, dentro del transcurso de la ejecucion de la obra, mediciones periddicas de
actividades ejecutadas, las cuales debe hacer constar en la bitdcora o libro de obra, discriminando
fechas, especificaciones, ubicacién, unidad y cantidad de medida. Exigir a los contratistas la
correccién de las obras, servicios o reposicién de elementos que no cumplan con lo requerido.
Programar y coordinar reuniones con los contratistas y con el FDLM para realizar el seguimiento y
el avance de los contratos.

12. Llevar y Mantener el registro fotografico del proyecto.

13. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, requerimientos de la Autoridad
Ambiental competente, ademas de las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales
requeridos para el contrato celebrado. Asegurar la mitigacién del impacto ambiental causado por la
obra.

14. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el ejecutor, a partir de
las especificaciones técnicas requeridas por la entidad publica ejecutora y demas entidades que se
encuentren directamente responsables. Evaluar el funcionamiento, la calidad, la cantidad y el estado
del equipo de la obra, verificar su disponibilidad y exigir el cambio en caso de que sea necesario. El
contratista-interventor debera llevar un registro completo del equipo del Contratista de obra,
indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al
exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cudl se encuentra operando, cual
en reparacion o cual inactivo; si, transcurridos cinco (5) dias, el equipo dafiado no ha sido reparado,
el contratista-interventor debera exigir su reemplazo por uno de caracteristicas similares o superiores
al que se encuentra en reparacion, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) dias siguientes.
15. Recibir, estudiar, pactar y aprobar los andlisis de precios unitarios de los items no previstos
presentados por el constructor para lo cual debe elaborar, suscribir y presentar al FDLM los formatos
de andlisis de precios unitarios y acta de fijacion de precios no previstos. El interventor no podra
aprobar las facturas del contratista de obra que tengan items no previstos que no hayan surtido este
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procedimiento. 16. El contratista-interventor debera mantener al dia una relacién de los empleados
y trabajadores asignados por el Contratista a la obra.

17. Ninguna orden del interventor puede emitirse verbalmente. El interventor debe entregar por
escrito sus ordenes o sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato.
Las observaciones de la Interventoria al EJECUTOR deben ser claras y consistentes y constar por
escrito, remitiendo copia informativa a la Entidad.

18. Solicitar al ejecutor subsanar los inconvenientes que se presenten. Informar a la entidad
contratante de los posibles incumplimientos del contrato de obra, relacionando claramente los
hechos o circunstancias que los fundamentan, para lo cual debera preparar un informe detallado de
los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las respuestas, asi como la recomendacion
legal respectiva, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del
contratista y a la vez se salvaguarden los derechos y recursos de EL FONDO. Acompafar a la
Entidad en los procesos que dichos incumplimientos requieran. Asi mismo, Informar oportunamente
al Fondo de Desarrollo Local de cualquier circunstancia que ponga en peligro la ejecucion del
contrato.

19. Enviar a la respectiva compafiia aseguradora copia de los requerimientos hechos a los
contratistas de obra para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos.

20. Verificar que el EJECUTOR en el desarrollo del contrato cumpla con las especificaciones técnicas
aplicables a cada caso, asi como con las fechas de entrega establecidas dentro de los presupuestos
previstos originalmente.

21. Verificar con la debida antelacién en terreno en compafiia del constructor, las cantidades y
calidad de las obras con el fin de suscribir en conjunto con el constructor el acta de recibo parcial de
la obra.

22. Elaborar, suscribir y remitir al FDLM la terminacion de ejecucion de obra a mas tardar en la fecha
de vencimiento del plazo de la etapa de ejecucién. En la terminacién se deben relacionar las obras

ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los
faltantes.

23. Convocar y asistir de manera conjunto con el FDLM, entidades competentes y constructor a la
visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los
especialistas respectivos.

24. Elaborar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de recibo final de la obra, una vez
se hayan atendido las no conformidades encontradas.

25. Estudiar, conceptuar y pronunciarse sobre la viabilidad técnica, legal y financiera y solicitar las
modificaciones al contrato de obra que sean pertinentes y solicitar al Contratista de Obra la
modificacion de las garantias cuando asi se requiera, velando por que éstas se mantengan conforme
a las condiciones exigidas en el contrato.

26. Conceptuar sobre las situaciones que se presenten en la ejecucién relacionadas con la
interpretacion de los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas, las clausulas
contractuales y la liquidacién del contrato. Sin embargo, respetara las decisiones que tome la Entidad
Estatal a las cuales podra dejar salvedades.

27. Segun la naturaleza del contrato, exigir a los contratistas de obra, de acuerdo con las previsiones
legales, el cumplimiento de las formalidades para la cesion de derechos, patentes, derechos de
autor, etc., a favor de la entidad.

28. Revisar y aprobar las facturas presentadas por el contratista de obra verificando que en ellas se
consignen, de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio prestado y de los bienes o
productos entregados y que correspondan con la ejecucién del objeto, obligaciones, actividades,
precios, y plazos pactados y remitir a la Alcaldia Local de Los Martires la documentacion determinada
en los contratos de obra para el respectivo tramite de pago.

29. Actuar oportuna y eficazmente, que no se le causen dafios y/o perjuicios a la Entidad, lo cual
repercuta en un mayor valor del contrato.

30. Efectuar todos los estimativos y célculos financieros que el Fondo de Desarrollo Local de Los
Martires, solicite.

31. Controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
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32. Prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion
del contrato de obra. Colaborar en la resolucién de las dificultades que se presenten en el desarrollo
del contrato, con orden técnico y légico; lo cual no implica la pérdida de su autonomia e
independencia frente al ejecutor y las obligaciones contractuales.

33. Realizar reuniones periddicas con el FDLM, el contratista y el director de interventoria, para
evaluar el desarrollo de la obra, y adelantar asi el estudio y solucién de los problemas que puedan
afectar la marcha.

34. Informar al supervisor del FDLM en forma oportuna, continua y periédica, sobre el avance,
problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato. Asi mismo transmitir al
EJECUTOR las decisiones de la entidad sobre los temas relacionados con el contrato en especial
aquellos que presenten controversia.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FDLM de cualquier dafio o perjuicio material,
directo y debidamente demostrado con ocasion a la ejecucién del presente contrato, bajo las normas
de responsabilidad, originado por reclamaciones de terceros hasta por el valor del presente contrato.

El CONTRATISTA mantendra indemne al FDLM por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.
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Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el sesenta por ciento
(60%), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes
a UN (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente a un (1) SLMMV, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Siellnterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacién exigida, se causara una multa equivalente a un (1) SLMMV. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente a un (1) SLMMYV, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucidn del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente a un (1) SLMMV, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard una multa equivalente a a
un (1) SLMMV.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
a un (1) SLMMV, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente a un (1) SLMMV.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente a un (1) SLMMV.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
[aun (1) SLMMV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
ameén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expediciéon del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena. El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion
de la pena. En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad
con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor
del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias siguientes contados a

partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-26  Versién | 3|




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cadigo

CCE-EICP-IDI-26

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
. Pagina | 14de 16

Version No. 3

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.
Asegurado/
. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT. 899.999.061
beneficiario

Amparos, vigencia

Amparo

el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

‘ Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y

Desde la suscripcion del
contrato, por el plazo de
ejecucion del mismo y 6
meses mas. Nota: sin
embargo, como establece
el Decreto 1082 de 2015
la garantfa deberd estar
vigente hasta la

30% del valor del contrato

de la poliza

y valores liquidacion del contrato.
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Desde la suscripcion del | 5% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | contrato, por el plazo de
laborales del personal que el | cjecuciéon del mismo y
Contratista haya de utilizar en el | tres (3) afios mas
territorio nacional para la ejecucién
del contrato
Calidad del Servicio Cinco (5) afios | 30% del valor del contrato
por los perjuicios derivados de la | equivalente a la
deficiente calidad del servicio | estabilidad de la obra del
prestado. contrato intervenido.

e DPara las personas juridicas: la garantifa deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | e

Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

- Codigo . CCE-EICP-IDI-26

Versién | 3 |




_ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cadigo CCE-EICP-IDI-26 . Pagina 15 de 16
Version No. 3

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor deber& verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término, previa
notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a
ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de
resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la Localidad de Los Martires y el
domicilio contractual es Bogota D.C.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agrwNE

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESION FiSICA, NI FIRMA

De acuerdo con el articulo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado
el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrénico, firma
electrénica y validez de los documentos del SECOP 11", el presente documento se entendera
perfeccionado con la aceptacion de las partes en el SECOP Il o en la plataforma equivalente y
conforme a la legislacion aplicable.
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