Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7185332
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 4:32:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	733-2024 CTO-OBRA (119538)
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA CENTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	300 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	2/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO GRUPO BOSA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO GRUPO BOSA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Felipe Delgado valbuena* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 12:05:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fabian Ernesto Ramirez Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 12:54:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días para terminar *(24/01/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
FDLBOSA_LIC003_2024 ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION Y CONSERVACION MALLA VIAL (1)_copia.pdf	-	FDLBOSA_LIC003_2024 ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION Y CONSERVACION MALLA VIAL (1)_copia.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16045819	Seriedad de la oferta	-	3.079.665.162,40 COP	-	27/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7185332
Proveedor CONSORCIO GRUPO BOSA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 80 I Nº 61 05 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 80 I Nº 61 05 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4	36	35
Longitud:	74	4	53

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 80 I No. 61 – 05 Sur	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7185332

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.152.657.876,00	6.152.657.876,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA						

1	72103300	LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO **Mis observaciones:** Los proponentes deberán diligenciar en esta sección el valor total del presupuesto oficial para el lote 5, toda vez que la adjudicación se hará por este valor.	1,00	UN	6.152.657.876,00	6.152.657.876,00	6.152.657.876,00	6.152.657.876,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	FDLBOSALIC 003-2024 (119538) - LOTE 5. DOCUMENTO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO..pdf	FDLBOSALIC 003-2024 (119538) - LOTE 5. DOCUMENTO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO..pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
☐	FDLBOSALIC 003-2024 (119538). - RES. 0404-2024 - ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN..pdf	FDLBOSALIC 003-2024 (119538). - RES. 0404-2024 - ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN..pdf	(detalle)
☐	FDLBOSALIC 003-2024 ACTA DE LA AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN.pdf	FDLBOSALIC 003-2024 ACTA DE LA AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
☐	FDLBOSALIC_003-2024_(119538)_-_RECOMENDACION_COMITE_EVALUADOR[1].pdf	FDLBOSALIC_003-2024_(119538)_-_RECOMENDACION_COMITE_EVALUADOR[1].pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fabian Ernesto Ramirez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030582541	Guardar y notificar
Supervisor	Fabian Ernesto Ramirez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030582541	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fabian Ernesto Ramirez Cruz	31/12/2024 12:54:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fabian Ernesto Ramirez Cruz
Supervisor	Fabian Ernesto Ramirez Cruz	31/12/2024 12:54:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fabian Ernesto Ramirez Cruz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	6.152.657.876
	Total	6.152.657.876

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1918	CDP	No se ha iniciado		30.796.651.624 COP	O2-30-11-60-4490000001828	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-