Deporte

Nl.:JMERO PROCESO SECOP II: CD-1064-2024
NUMERO CONVENIO: COID-1064-2024
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Entidad Contratante: MINISTERIO DEL DEPORTE
Identificacion: NIT. 899.999.306-8

Ordenador del Gasto: LUIS DAVID GARZON CHAVES
Identificacion: C.C. 19.404.897

Ente Ejecutor: MUNICIPIO SAN BENITO ABAD
Identificacion: NIT. 892280054-4

Ordenador del Gasto o | perpq toMAS MARTELO IMBETT
Representante Legal:

Identificacion: C.C. 18.856.217

DECLARACIONES PRELIMINARES DEL(A)S PARTES:

El ENTE EJECUTOR hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibié del MINISTERIO DEL
DEPORTE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 4. Al momento de la celebracion del presente  CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5. El valor del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que el mismo
ha identificado en la etapa de formulacién y estructuracion, y que estan estrictamente relacionados con el cumplimiento del
objeto del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 6. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y, en general, de
cualquier actividad ilicita, de igual manera, manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 7. Conoce, comprende y acepta
todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO vy los demas
documentos que forman parte integral del mismo. 8. Que el MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, en el departamento de Sucre,
con ocasion de su conocimiento de su poblacion, y de las problematicas en materia social y deportiva, ha identificado una
necesidad en materia de infraestructura deportiva y ha definido una alternativa técnica de solucion a la misma, para lo cual
ha formulado un proyecto de inversion publica, el cual se ha viabilizado por esta entidad territorial conforme a lo dispuesto
en el decreto 1082 de 2015 y se ha registrado en el BPIN conforme se acredita, y posteriormente ha sido allegado por la
misma entidad formuladora al Ministerio del Deporte para que conforme a las competencias del Ministerio del Deporte y con
recursos del Presupuesto General de la Nacion se obtenga una viabilidad sectorial e igualmente financiamiento a la misma,
lo cual ha sido valorado por la Direccion de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte. Que considerando
la viabilidad sectorial y las posibilidades de financiamiento, al igual que el considerando que el fin estatal en el sector social
trabaja en la atencion de necesidades basicas insatisfechas, a lo cual el Ministerio del Deporte atendiendo sus competencias
acude como 6rgano rector del Sistema Nacional del Deporte (Leyes 181 de 1995 y 1967 de 2019) coordinando sus
competencias con las de la entidad territorial, mediante una actuacion legitima, coherente y consecuente con los diversos
instrumentos de planeaciéon para el cumplimiento de objetivos comunes, procura el financiamiento con recursos del
Presupuesto General de la Nacion la iniciativa en materia de infraestructura deportiva/recreativa, la cual ha sido formulada,
definida, estructurada, registrada y sera ejecutada por el MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, esto dentro de las
competencias que corresponden a cada entidad y atendiendo lo dispuesto sobre el particular en la Ley 152 de 1994, Decreto
111 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Ley 1967 de 2019 y todas las disposiciones especificas y metodologias y herramientas
web que el Departamento Nacional de Planeacion ha dispuesto como ente regulador, rector y operador del Sistema Unificado
de Inversion Publica. Que las entidades estatales del nivel central y del nivel descentralizado de la rama ejecutiva, articularan
sus competencias mediante el instrumento que para el efecto ha establecido la Ley, y que para el presente caso estas han
identificado mediante la celebracion de un convenio interadministrativo entre estas, todo conforme a lo dispuesto en el articulo
2 numeral 4 literal ¢ de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 1015. 9. Que la entidad ejecutora,
manifiesta contar con la capacidad administrativa y técnica adecuada para garantizar el adecuado adelanto de la etapa de
ejecucion del proyecto, al igual que de surtir con las garantias necesarias y el cumplimiento del Estatuto General de
Contratacién para el proceso de seleccién de contratistas, y demas actuaciones administrativas que se requieran para el
buen logro de los objetivos que se propenden con la articulacion institucional. 10. Que el ordenador del gasto y/o
representante legal de la entidad formuladora y ejecutora del proyecto, como conocedor directo de su realidad administrativa
local e institucional, acude al perfeccionamiento del presente negocio juridico manifestando y acreditando bajo su propia
responsabilidad contar con la suficiente capacidad y con las autorizaciones requeridas para poder celebrar el mismo, ya que
ha aportado algunos documentos que buscan acreditar esa condicién, pero de estos no es posible deducir con absoluta
certeza tal condicion ya que habria de conocerse en mayor medida la situacién administrativa local en tiempo real, por
consiguiente, y presumiendo legitimamente con las actuaciones del funcionario en mencién y de su equipo de trabajo y con
meridiana claridad la suficiencia de capacidad y autorizaciones, se procede a la celebracion del mismo. 11. Enrazén ala
cuantia, el convenio fue presentado y sustentado por el area técnica en comité de contratacion del Ministerio del Deporte de
fecha 17 de diciembre de 2024, siendo aprobado por los miembros presentes del comité.

CLAUSULAS ESPECIFICAS O PARTICULARES:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO  “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

1) Objeto:
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2) Alcance:

El proyecto al que se refiere el objeto del convenio se ejecutara teniendo en cuenta las
especificaciones y caracteristicas técnicas del proyecto presentado y viabilizado por EL
ENTE EJECUTOR y con concepto técnico sectorial favorable del MINDEPORTE,
identificado con el numero BPIN 2023706780003, verificado por la Direccién de Recursos
y Herramientas del MINISTERIO DEL DEPORTE, en adelante “MINDEPORTE".

ElI ENTE EJECUTOR identificado con el NIT 892280054-4, debera desarrollar el objeto del
convenio en el predio identificado con Matricula No. 347-23864, se evidencia que es de
propiedad del municipio de SAN BENITO ABAD, del departamento de SUCRE, de
conformidad con los documentos aportados por el ENTE EJECUTOR 'y verificados por el
MINDEPORTE.

NOTA: La anterior verificacion corresponde a la revisién juridica de los documentos
inicialmente relacionados, los cuales fueron aportados por el ENTE EJECUTOR.

La verificacion predial ademas se confirmara en la etapa de revision de los estudios y
disefios por parte de la interventoria derivada del convenio y contratada por EL ENTE
EJECUTOR.

3) Plazo:

El plazo de ejecucion del convenio sera hasta el TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE
2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion; contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio.

4) Valor del Convenio:

El presente convenio tiene un valor de TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($13.576.572.962.00) M/CTE, incluido todos los tributos, impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones y/o gravamenes a que haya lugar y demas costos asociados a
la ejecucion del objeto, aportados y discriminados asi:

El MINISTERIO DEL DEPORTE aportara la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTAY CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($12.254.114.790,40) M/CTE, incluido todos los
tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravamenes a que haya lugar y
demaés costos asociados a la ejecucion del objeto; aportados y discriminados asi:

o La suma de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($11.262.679.833,40) MICTE, se
encuentra destinada a cubrir el 99.64% del valor de la ejecucion de la obra.

o Lasuma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
($ 991.434.957.00) M/CTE, se encuentra destinada a cubrir el 100% del valor de
la interventoria.

El Municipio de SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO DE SUCRE, aportara la suma de
MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.322.458.171,60)
MICTE., se encuentra destinada a cubrir el 0.36% del valor de la ejecucion de la obra.

5) Formade
desembolso de los
aportes del
MINDEPORTE

El MINDEPORTE desembolsara su aporte de la siguiente manera:

1. Un primer desembolso que corresponde al 50% del aporte del MINDEPORTE por la
suma de SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO PESOS ($ 6.127.057.395,00) M/CTE, recursos de la
vigencia 2024, previo aval del supervisor del convenio; para ello se debera acreditar:

El cumplimiento de los requisitos de ejecucion del convenio:

A. Aportar el registro (s) presupuestal (es).

B. Anexar la Aprobacion de la garantia de cumplimiento.

C. Certificacion de la constitucion de la cuenta bancaria a la cual se desembolsaran
los recursos, en la cual conste que se trata de una cuenta exenta de GMF y que
su Unico titular es EL ENTE EJECUTOR.
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D. Allegar copia del Acta de inicio del convenio.

E. La copia del acto administrativo de la incorporacion de los aportes del
MINDEPORTE al presupuesto del ente ejecutor

F. La certificacién del cumplimiento del Sistema Integral de la seguridad social
integral y parafiscales, de conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

G. Constancia de publicacion en el Sistema Electronico de Contratacion Publica -
SECOP del proyecto de pliegos de los procesos de seleccion de obra e
interventoria

2. Un segundo desembolso que corresponde al 40% del aporte del MINDEPORTE por
la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.901.645.916,00) M/CTE, recursos de
la vigencia 2024, previo aval del supervisor del convenio; para ello EL ENTE EJECUTOR
debera acreditar:

A. Elinforme o certificacion, suscrito por el interventor del contrato de obra, en el
cual conste un avance real de ejecucion financiera de al menos el ochenta por
ciento (80%) del valor del primer desembolso.

B. La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por
EL ENTE EJECUTOR, generados desde el mes del primer desembolso; en los
cuales se discrimine el valor del saldo y el valor de los rendimientos financieros
generados cada mes.

C. La certificacion del area competente de EL ENTE EJECUTOR en la que conste
el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados con
corte al mes anterior a la fecha de solicitud del desembolso. A esta certificacion
deberan adjuntarse los soportes de las transferencias a la cuenta que haya
indicado MINDEPORTE a través del supervisor.

D. Copia del acta de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoria.

E. Cronograma de ejecucion de la obra e interventoria.

F. Estar al dia con la entrega de los informes técnicos y financieros.

3. Un tercer desembolso que corresponde al 10% del aporte del MINDEPORTE por la
suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($1.225.411.479,40) M/CTE, recursos de la vigencia 2024, previo aval del supervisor del
convenio; para ello EL ENTE EJECUTOR debera acreditar:

A. El acta de recibo a satisfacciéon de la totalidad de la obra, suscrita por el
interventor, en la cual conste que el proyecto ejecutado corresponde con el
proyecto revisado por MINDEPORTE para la suscripcion del presente convenio.

B. Elacta de recibo material de las obras suscrita por el supervisor del contrato por
parte de EL ENTE EJECUTOR, en la cual debera constar que la entidad
competente recibié a satisfaccion las obras y que se hara cargo de todas las
actividades a que haya lugar, tendientes al mantenimiento y funcionamiento del
proyecto.

C. La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por
EL ENTE EJECUTOR, generados desde el mes del segundo desembolso, en los
cuales se discrimine el valor del saldo y el valor de los rendimientos financieros
generados cada mes.

D. Reintegrar al MINISTERIO DEL DEPORTE, una vez realizada la liquidacion de
los contratos derivados de obra e interventoria, los saldos de los recursos
econdmicos aportados, no ejecutados o no legalizados, que se produzcan en la
ejecucion del convenio.

NOTA 1: Los desembolsos estan sujetos a previa aprobacion del programa anualizado y
mensualizado de caja PAC del MINDEPORTE vy al respectivo giro por parte de la Direccion
del Tesoro Nacional.

NOTA 2: Los desembolsos que realiza MINDEPORTE no tienen la condicion de “pagos” a
EL ENTE EJECUTOR del proyecto. Por lo tanto, en el evento en que no se cumpla el objeto
del convenio, tales recursos deberdn ser reintegrados, junto con sus rendimientos
financieros, al Tesoro Nacional, por parte del ENTE EJECUTOR.
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NOTA 3: Los recursos dispuestos por MINDEPORTE para el financiamiento del proyecto
de inversion publica hacen parte del Presupuesto General de la Nacién, recursos que el
Sistema de Clasificacion Presupuestal del Presupuesto General de la Nacién del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico del afio 2024 identifica como Apoyo a la Infraestructura
Deportiva, Recreativa y de Alta Competencia. En consecuencia, sin perjuicio de su
incorporacion en el presupuesto de la entidad territorial para efectos de su ejecucion, los
rendimientos que estos produzcan pertenecen a la Nacion, deberan ser girados al Tesoro
Nacional en los términos previstos en este convenio y su administracién y ejecucion se
encuentran sujetos al control fiscal por parte de la Contraloria General de la Republica.

NOTA 4: EIENTE EJECUTOR de realizar aportes financieros al convenio, no podra liberar
los recursos que aporta al proyecto sin la aceptacion del MINISTERIO DEL DEPORTE, por
consiguiente, si se generan menores costos durante la fase de ejecucion, de acuerdo con
los aportes realizados por las partes, se prorrateara el saldo sin ejecutar, generandose
excedentes liquidados para cada uno.

6)

Apropiacion o
Imputacion
Presupuestal:

Los recursos para amparar el convenio provienen del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal expedido por el (la) Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestion
Presupuestal del MINISTERIO DEL DEPORTE, asi:

Rubro Presupuestal
VALOR Fecha | Nombre Componente del | Uso
Gasto

Entidad CDP
aportante

Mindeporte 110324 $12.254.114.79| 2024-12- | C-4302-1604-28-20303A- A-04-02-
(2024) 0,40 12 4302071-04 02-002

Rubro Presupuestal
Entidad | CDP Nombre
aportante o T Componente del

Gasto

Municipio| 941128| $1.322,458.171,60 2024-12-09 C4301-1604-014-001

7

Especificaciones
Técnicas:

Hace parte del presente convenio interadministrativo el proyecto de inversién publica
identificado con codigo BPIN 2023706780003, el cual contiene las especificaciones técnicas
del proyecto formulado por EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, del Departamento de
Sucre, que se financiara con recursos del Presupuesto General de la Nacion — PGN,
conforme al concepto sectorial emitida por el MINDEPORTE.

8)

Obligaciones o
Compromisos a
cargo del Ente
Ejecutor:

En desarrollo de este convenio, la ENTIDAD EJECUTORA se compromete a cumplir todas
y cada una de las siguientes obligaciones:

8.1 Enrelacion con el recibo y manejo de recursos de MINDEPORTE:

8.1.1 Abrir, en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, una cuenta exenta de Gravamen a Movimientos Financieros (GMF), de
conformidad con el articulo 11 del Decreto 449 de 2003, para manejar
exclusivamente los recursos derivados del presente convenio, los cuales no
podran ser embargados para el cumplimiento de obligaciones adquiridas por EL
ENTE EJECUTOR o cualquier tercero. La certificacion debera ser enviada al
supervisor del convenio una vez se suscriba el convenio y antes de la suscripcidn
del acta de inicio, como requisito de la ejecucion.

8.1.2 Incorporar en su presupuesto los recursos aportados por el MINDEPORTE, de
acuerdo con las normas que le sean aplicables a EL ENTE EJECUTOR

8.1.3  Remitir, dentro de los primeros diez (10) dias calendario de cada mes, el extracto
bancario correspondiente al mes inmediatamente anterior, de la cuenta
constituida para el manejo de los recursos del presente convenio.
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8.14

8.15

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.2.1

8.2.2

823

Reintegrar al Tesoro Nacional los rendimientos financieros generados por los
aportes de MINDEPORTE y remitir al supervisor, dentro de los primeros diez (10)
dias calendario de cada mes, el soporte de la transferencia
correspondiente al mes inmediatamente anterior en cumplimiento al articulo
2.3.5.6 del Decreto 1853 de 2015.

Remitir al supervisor el soporte de los desembolsos de los contratos derivados,
con cargo a los recursos ejecutados.

Responder ante MINDEPORTE y ante cualquier otra entidad por el adecuado
manejo y administracion de los recursos aportados por MINDEPORTE, desde el
momento de su desembolso y hasta el recibo a satisfaccion de las obras a ser
ejecutadas con cargo a esos recursos.

EL ENTE EJECUTOR no se lucrara de ninguna manera con los recursos
aportados por MINDEPORTE, los cuales destinara Unica y exclusivamente, para
la ejecucion del proyecto objeto del convenio.

Destinar los recursos aportados por MINDEPORTE solo para el desembolso del
contrato de obra e interventoria. En consecuencia, no podra destinarlos, total ni
parcialmente, al pago de cuotas de gerencia o administracién, comisiones
fiduciarias, o cualquier otro costo o gasto requerido para la ejecucién del proyecto.

Entregar al supervisor del convenio, en un plazo maximo de ftreinta (30) dias
calendario luego de la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de obra e
interventoria, los saldos remanentes del aporte otorgado por el Ministerio del
Deporte (MINDEPORTE) que no hayan sido ejecutados o legalizados, asi como
los rendimientos financieros que se hayan generado. Estos fondos y rendimientos
deberan ser reintegrados al Tesoro Nacional.

Cerrar la cuenta bancaria que haya constituido para el manejo de los aportes de
MINDEPORTE, una vez EL ENTE EJECUTOR reciba materialmente la obra a
satisfaccion, o cuando haya lugar a la terminacion anticipada de este convenio y
EL ENTE EJECUTOR haya reintegrado la totalidad del aporte de MINDEPORTE
y sus rendimientos financieros. De lo anterior, remitira certificacion al supervisor
del convenio.

Diligenciar, para la liquidacién del convenio interadministrativo, el formato de
rendicion de cuenta suministrado por MINDEPORTE, para realizar el balance
financiero de inversion de los recursos y de los rendimientos financieros,
aportando como soportes los extractos bancarios, libro de bancos, y conciliacion
bancaria.

8.2 Obligaciones relativas a la disposicion del (los) predio(s) en que se ejecutara el
proyecto

Aportar la documentacién del predio o predios en el(los) cual(es) se ejecutara la
obra, y responder porque el mismo se encuentre libre de vicios, gravamenes y
perturbaciones que afecten la adecuada ejecucion del proyecto.

Garantizar que, para el inicio del presente convenio, el predio donde se ejecutara
la obra se encuentre totalmente adecuado para la construccion, es decir, que las
actividades de demolicidn, desmonte y descapote del terreno se hayan ejecutado
al 100%; las cuales debera realizar directamente por el ENTE EJECUTOR y a su
propio costo.

Responder, en todo caso, por el saneamiento del(los) predio(s) en que se
ejecutara el proyecto, por el estudio de titulos del(los) mismo(s) y por cualquier
vicio que se encuentre en el(los) predio(s) y que afecte la ejecucion del(los)
proyecto(s), lo cual incluye atender cualquier reclamacion que se presente ante o
por MINDEPORTE.
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8.24

8.25

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Informar a MINDEPORTE cualquier situacion relacionada con las condiciones
técnicas y/o juridicas del(los) predio(s) que afecte(n) la ejecucion del proyecto. Si
con las mismas se llegare a causar un perjuicio a MINDEPORTE, los riesgos los
asumira en su totalidad el propietario o poseedor del inmueble y EL ENTE
EJECUTOR, quienes tendran responsabilidad fiscal y cualquier otra que se derive
de estas circunstancias.

Si MINDEPORTE llega a ser requerido por cualquier situacion relacionada con las
condiciones técnicas y/o juridicas del(los) predio(s) en que se ejecutara el
proyecto, EL ENTE EJECUTOR se obliga a asumir todos los costos y gastos que
se generen por su defensa y representacion en cualquier instancia, lo cual incluye,
pero sin limitarse, a los honorarios del abogado que sea contratado para tales
efectos.

Asumir, directamente o a través de un tercero, la vigilancia y custodia del (los)
predio(s) en que se ejecutara el proyecto. En consecuencia, EL ENTE
EJECUTOR mantendra indemne a MINDEPORTE de cualquier reclamacion o
perjuicio que se presente como consecuencia de eventuales invasiones,
ocupaciones, reclamaciones, demandas de terceros y/o inconvenientes
relacionados con el(los) predio(s).

Responder ante MINDEPORTE y ante cualquier tercero, por la viabilidad técnica,
juridica, ambiental y financiera del(los) predio(s) para la ejecucion del proyecto
objeto de este convenio.

No existe ninguna persona que tenga cualquier derecho sobre el(los) predio(s) en
que se desarrollara el proyecto, ni controversias judiciales respecto de la
titularidad o la tenencia del(los) mismo(s). Asi mismo, que no existen actos
administrativos ni compromisos de la administracion municipal o departamental
(segun aplique), de destinar el(los) predio(s) a otros propésitos

Permitir y coordinar las visitas al(los) predio(s), solicitadas por el Ministerio del
Deporte (MINDEPORTE) o el interventor contratado por el ente ejecutor, en
cualquier momento durante la ejecucién del convenio.

Entregar la informacion que le solicite MINDEPORTE, sobre la situacion juridica,
técnica, financiera o urbanistica del(los) predio(s) a los que hace referencia el
objeto del convenio.

8.3 Obligaciones relacionadas con la seleccion del contratista de obra e
interventoria.

Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, el proceso de seleccién y
contratacién del ejecutor de la obra requerida para el desarrollo del proyecto
indicado en el objeto del convenio.

Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, el proceso de seleccién y
contratacién de la interventoria del contrato de obra para la ejecucién del proyecto
al que se refiere el objeto del convenio.

Una vez adjudicado el contrato de obra e interventoria, el ENTE EJECUTOR hara
entrega de una copia del convenio y de los documentos que forman parte integral
del mismo. Para ello, el ENTE EJECUTOR certificara la entrega, la cual debera
estar debidamente firmada por los Contratistas derivados

Responder por el cumplimiento del régimen legal aplicable a la entidad que
adelante el proceso de seleccion. En todo caso, sin excepcién alguna, los
procesos de seleccion que se adelanten para ejecutar el proyecto al que se refiere
el objeto del convenio, debe someterse a los principios y normas aplicables, de la
contratacién estatal.
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8.35 Cumplir lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 2063 de 2020, segun el cual: “Las
entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion que celebren
contratos y convenios interadministrativos con entidades del orden territorial, y en
donde se ejecuten recursos de partidas que correspondan a inversion regional,
exigirdn que para la ejecucion de dichos proyectos, la entidad territorial publique
previamente el proceso de seleccidn que adelante en el Sistema Electronico para
la Contratacién Publica (SECOP), y solo se podran contratar con Pliegos Tipo
establecidos por el Gobierno nacional.”

8.3.6  Aplicar lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente para tipificar, estimar y
asignar los riesgos que eventualmente puedan afectar el equilibrio econémico del
contrato que suscriba para la ejecucion de las obras e interventoria. Asi mismo
las guias de Colombia Compra Eficiente para la estructuracion de los procesos
de seleccidn de obra e interventoria.

8.3.7  Publicar el proceso de seleccion del Contratista de obra e interventoria, dentro del
mes siguiente a la suscripcion del acta de inicio del presente convenio, salvo que
se presenten situaciones no previsibles por EL ENTE EJECUTOR, que impidan
cumplir ese plazo, caso en el cual debera informarlo al supervisor por parte del
MINDEPORTE.

8.3.8  Remitira MINDEPORTE, a través del supervisor, el hipervinculo de la publicacion
en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP, de los procesos
de seleccion por licitacién publica y concurso de méritos segun el caso,
informacion que se debera remitir el dia habil siguiente a su publicacion. El
MINDEPORTE podra realizar sugerencias y/o recomendaciones a EL ENTE
EJECUTOR respecto de los procesos de seleccion, hasta antes de la publicacién
de los pliegos definitivos de cada uno de los procesos de seleccion.

8.3.9  Ceiirse al presupuesto de obra e interventoria, presentado con el proyecto al
MINDEPORTE.

8.3.10  Asumir la responsabilidad por la entrega de toda la informacion que se encuentre
bajo su custodia o la de sus contratistas.

8.3.11  Convocar a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control
social al Proceso de Contratacién, a que presenten las recomendaciones que
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y consulten los
Documentos del Proceso en el SECOP; en cumplimiento de lo dispuesto en el
inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

8.3.12  Programar, en todos los procesos que adelante para la seleccién del ejecutor, al
menos cinco (5) dias antes de la fecha prevista para el recibo de las propuestas,
una (1) visita al(los) predio(s) en que se ejecutara el proyecto, y disponer de
personal capacitado para atender las observaciones que los interesados
presenten en el marco de la visita. Esta obligacion no implica que EL ENTE
EJECUTOR deba establecer la obligacién de asistir a la visita, como requisito
para la habilitacidn de la propuesta.

8.3.13  Incluir en los pliegos de condiciones del proceso de seleccion del contratista de
la obra e interventoria, un anexo de especificaciones técnicas del proyecto, el cual
deberéa ser acorde con el proyecto presentado al BPIN y al MINDEPORTE. Los
pliegos de condiciones no incluirdn obras adicionales a las presentadas en el
proyecto de inversion presentado a MINDEPORTE.

8.3.14  En las condiciones de la forma de pago de los contratos derivados, EL ENTE
EJECUTOR se compromete a pactar en el contrato de obra e interventoria, que
se pagara el Ultimo diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra e
interventoria, una vez se suscriba el acta de liquidacién de los mismos con sus
anexos (acta de entrega y recibo final de la obra, acta de terminacion del contrato
de interventoria, acta de entrega a la comunidad, paz y salvos, etc.).
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8.3.15  No realizar pagos anticipados a los contratistas derivados, con cargo a los
recursos de MINDEPORTE.

8.3.16  Incorporar en el pliego de condiciones el personal minimo requerido para cumplir
con todas las condiciones técnicas sefialadas en el proyecto de inversion
presentado a MINDEPORTE, y para acatar el cronograma de ejecucion del
mismo, dentro del plazo de ejecucién de este convenio. Lo cual podrd ser
verificado por MINDEPORTE en el SECOP.

8.3.17  Responder por la veracidad de la informacién y documentacién que suministre
verbalmente o por escrito, sus contratistas o sus funcionarios que estas deleguen,
asi como por el hecho de que sea completa y entregada en forma oportuna.

8.3.18 Informar a MINDEPORTE, de las decisiones que impacten técnica, juridica y
presupuestalmente el proyecto, de manera inmediata y en oportunidad.

8.4 Obligaciones relacionadas con los estudios, disefios y obtencion de licencias:

8.4.1 Asumir, como responsable de la formulacion del proyecto, la calidad y veracidad
del contenido de los estudios técnicos y disefios definitivos del proyecto,
cumpliendo con las normas técnicas vigentes, permisos y licencias a que hubiere
lugar.

8.4.2 Entregar los estudios y los disefios al contratista de obra e interventoria,
requeridos para la ejecucion del proyecto, los mismos que fueron allegado al
Ministerio del Deporte que dio lugar al concepto técnico sectorial para la
designacion de recursos.

8.4.3  Previo a la suscripcion del acta de inicio de ejecucion de obra, garantizar que los
estudios y disefios aportados sean apropiados por el contratista de obra e
interventoria, de lo cual se debera dejar constancia en un acta de aval y
apropiacion de disefios, entre el contratista de obra, interventoria y entidad
contratante; y la misma seré remitida al supervisor del convenio.

844  Sidentro de la apropiacion de estudios y disefios del proyecto, se generasen
observaciones por el contratista de obra y verificadas por la interventoria, debera
remitirse el correspondiente informe técnico al ente ejecutor y este a su vez
informar, en oportunidad, al MINDEPORTE, a través del supervisor del convenio.

8.4.5  Velar por la calidad, veracidad e integridad de los estudios y disefios que sean
parte del proyecto, y por las modificaciones o ajustes a los mismos, con cargo a
los recursos del ENTE EJECUTOR. Este no podra destinar los recursos aportados
por el MINDEPORTE para gastos de pre-inversién como elaboracion de planos,
estudios o disefios, entre otros. No se podra afectar la calidad de especificaciones
técnicas o disminuir o afectar el alcance del proyecto presentado al
MINDEPORTE.

8.4.6  Asumir por EL ENTE EJECUTOR cualquier situaciéon que implique el aporte de
recursos adicionales, incluido el reconocimiento de sumas por un eventual
desequilibro econémico, para la debida ejecucion del proyecto.

8.4.7  Asumir por parte de EL ENTE EJECUTOR los mayores costos asociados a mayor
permanencia del contratista de obra, items no previstos y mayores cantidades de
obra; las cuales deberan estar justificadas y avaladas técnica y financieramente
por la interventoria que se contrate para tal efecto, como condicién para modificar
el contrato de obra en lo pertinente, siempre que no se desnaturalice el objeto del
presente convenio.

8.4.8 El ENTE EJECUTOR debera garantizar los recursos que se requieran para
mayores permanencias de la interventoria o costos adicionales que se generen
respecto al contrato; lo cual debera estar justificado y avalado técnicamente por
la supervision del contrato de interventoria.
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84.9  Enel caso que se presente modificacion al valor total del convenio representado
en los contratos derivados de obra e interventoria, y que hagan parte del alcance
del mismo se debera remitir al supervisor del convenio la solicitud de adicion con
sus respectivos soportes técnicos y CDP que garantice el respaldo presupuestal,
para hacer la modificacion al convenio.

8.4.10  Cualquier insumo de los proyectos, encargadas de verificar de fondo y en detalle
el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y emitir la licencia de
construccion y los permisos y licencias a que hubiere lugar respectivamente

84.11  Una vez realizada la respectiva modificacion al convenio el ENTE EJECUTOR en
su independencia administrativa generara las modificaciones necesarias a los
contratos derivados del convenio.

8.4.12 EI ENTE EJECUTOR debera responder las inquietudes de la comunidad, en
relacién con la estructuracion y desarrollo del proyecto, en cualquiera de sus
etapas.

8.4.13 Realizar los tramites necesarios ante los prestadores de servicios publicos, para
garantizar la oportuna y correcta prestacion y facturacion de los mismos, para el
proyecto sefialado en el objeto de este convenio.

8.5 Obligaciones relacionadas con la ejecucion y recibo del proyecto:

8.5.1 EI ENTE EJECUTOR velara por que se cumplan las condiciones normativas que
vayan encaminadas a la debida ejecucion de la obra.

85.2  Exigir y verificar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial — POT
(PBOT o EOT) del ENTE EJECUTOR en que se ejecutara el proyecto objeto del
convenio, asi como las demés normas urbanisticas a que haya lugar y las normas
técnicas de construccion vigentes.

8.5.3 Enviar al supervisor del convenio por parte de MINDEPORTE el cronograma de
ejecucion del proyecto, aprobado por la interventoria, y todas las modificaciones
que se realicen a este Ultimo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
aprobacion.

854  Coordinar y realizar, a costa de EL ENTE EJECUTOR, previo al inicio de la obra,
al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a la cual
invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a)
municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de
MINDEPORTE.

855  Programar 3 auditorias visibles del proyecto para las siguientes etapas: a) inicio
de obra (socializacién y conformacién de la veeduria), b) Cuando la interventoria
acredite un porcentaje igual o superior de avance de obra del 50%
aproximadamente y c) a la terminacion de la obra; las cuales deberan ser
registradas en acta y remitirlas al MINDEPORTE. Estas auditorias deberan
comunicarse al MINDEPORTE, para su eventual acompafiamiento.

8.5.6  Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con el proyecto presentado ante
MINDEPORTE vy con el concepto sectorial favorable mediante el cual se
asignaron los recursos que refleja la pertinencia del proyecto. En el evento en que
sea necesario modificarlo, debera cefiirse a lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, articulo 2.2.4.1.1.4.13. y las normas que lo modifiquen o complementen.

8.5.7 Informar al supervisor del convenio, con oportunidad, sobre cualquier situacién
presentado en la ejecucion del proyecto desde los puntos de vista, técnico,
financiero y juridico.

8.5.8  Encaso de requerirse, asegurar durante la ejecucion del proyecto, la supervision
técnica independiente, de acuerdo con lo establecido Ley 400 de 1997 en su
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articulo 18 y conforme a lo requerido en la norma NSR -10 Titulo | y demas normas
que regulen esta actividad.

85.9  Comunicar al MINDEPORTE para la inauguracion y coordinacion de la puesta en
funcionamiento del escenario deportivo.

8.5.10  Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio, ejecucion y terminacion
de la obra, segun las actividades descritas en el cronograma aprobado por el
interventor, el cual debe remitirse al supervisor, junto con el informe semanal y/o
quincenal de interventoria; a solicitud del supervisor del convenio.

8511 Informar al supervisor por parte de MINDEPORTE el acaecimiento de
circunstancias que den lugar a la suspensién de la ejecucidon de la obra,
remitiendo el concepto del interventor y sefialando las condiciones que darian
lugar a su reinicio. En el caso que dicha suspension afecta el plazo de ejecucion
del convenio el ENTE EJECUTOR solicitara la modificacién pertinente.

8.5.12  Propender por los medios idoneos que salvaguarden la obra en el caso de darse
la suspension del contrato de obra y/o la suspension del contrato de interventoria,
hasta tanto se surta el reinicio de la misma.

8.5.13  Adelantar oportunamente los procesos sancionatorios a que haya lugar, asi como
realizar el llamamiento en garantia, de acuerdo con las normas y procedimientos
a que haya lugar. Una vez inicie dichos procesos, debera informar al supervisor
del convenio y presentar un informe de las resultas de los mismos; el cual hara
parte del correspondiente informe mensual del convenio.

8.5.14 Instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica.
La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el
cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, segin
disefio suministrado por MINDEPORTE.

8.5.15 Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por MINDEPORTE, una
vez finalizadas las obras, donde se indique que el escenario fue construido con
aportes de la Nacion a través del MINDEPORTE.

8.5.16  Solicitar al supervisor del convenio, al menos con quince (15) dias habiles de
anticipacion, las modificaciones a que haya a lugar, anexando los soportes
correspondientes. Segun lo expuesto en numeral 4.7 de ese documento

8.5.17 Realizar las actividades de seguimiento necesarias para verificar la debida
ejecucion de las obras hasta el recibo y entrega final de la obra.

8.5.18  Garantizar que la obra se entregue siendo funcional, es decir que cuente con cada
uno de los servicios publicos domiciliarios que permitan el adecuado
funcionamiento del proyecto.

8.5.19  Suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la obra, junto con el contratista de
obra e interventoria, donde se verifique el cumplimiento del alcance del convenio
expresado en el numeral 5.2 de este documento y enviar copia al supervisor del
convenio.

8.5.20 Incorporar en su inventario las obras recibidas y ponerlas al servicio de la
comunidad.

8.5.21  Mantener un archivo organizado de los contratos derivados, acerca de la
correspondencia, informes, resumenes graficos, solicitudes, requerimientos,
quejas, memorias e inventarios detallados que sirven de base para certificar los
recibidos y demas documentos atinentes a las actividades de ejecucion, control y
supervision, dicho archivo debe encontrarse en las instalaciones de la entidad
territorial en forma fisica y copia digitalizada de la totalidad del archivo, de cada
uno de los contratos.
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8.5.22

8.5.23

Asumir totalmente el mantenimiento y funcionamiento de las obras. EL ENTE
EJECUTOR (y la entidad propietaria del predio en que se ejecuta el proyecto - si
es el caso) acepta(n) y entiende(n) que, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 70 de la Ley 181 de 1995, MINDEPORTE no destinara recursos para el
mantenimiento de las obras, ni para su funcionamiento, posterior a la entrega de
las mismas, ni en el marco del presente convenio ni con posterioridad a su
terminacion y liquidacion.

Articular con la entidad municipal a cargo del sector deporte, el desarrollo de
programas y/o proyectos a desplegar en el escenario deportivo objeto de este
convenio; de los cuales debera informar al MINDEPORTE, por lo menos con un
mes de anticipacion a la entrega a la comunidad y puesta en funcionamiento de
la infraestructura deportiva, allegando todos los soportes que den cuenta del plan
de accion interinstitucional a implementar y su avance.

8.6 Obligaciones relacionadas con la presentacion de informes

8.6.1

8.6.2

8.6.3

Remitir al MINDEPORTE, el informe semanal y/o quincenal emitido por la
interventoria, con todos sus anexos (cronograma, registro fotografico, etc.); todos
los dias martes correspondiente a la semana inmediatamente anterior de manera
digital al supervisor designado.

Después de la suscripcidn del acta de inicio, remitir al supervisor del convenio,
dentro de los primeros diez (10) dias calendario de cada mes, informes de la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente convenio en el mes
inmediatamente anterior. Estos informes deberan presentarse en el modelo
remitido por el MINDEPORTE y éste debe incluir:

= La informacidn sobre el manejo e inversién de los recursos, indicando la
forma en que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este convenio
interadministrativo.

= Elreporte de avance en la ejecucion de la obra, con registro fotografico del
mismo y copia de los informes de interventoria.

= Los aspectos que considere relevante informar a MINDEPORTE en relacién
con la ejecucién del proyecto.

=  Copia de las actas suscritas durante la ejecucion del proyecto relacionadas
con su inicio, suspension, reinicio, entre otras.

= Copia de los comprobantes de desembolsos realizados al contratista. En
este caso, debera adjuntar copia de la certificacion de cumplimiento de los
requisitos para el pago de los contratos derivados.

= Extracto de la cuenta bancaria en que se encuentren los aportes de
MINDEPORTE, conciliacion y copia de la consignacion de rendimientos
financieros.

El ENTE EJECUTOR debera entrega un informe de gestion final, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo del convenio o a su
terminacion, en cual incluira como minimo:

= Una descripcién detallada de la inversion de los recursos aportados por
MINDEPORTE y un Balance Financiero del proyecto.

= Acta(s) de recibo definitivo del proyecto.

=  Copia de los comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas
derivados del convenio y de los certificados de cumplimiento de
requisitos para el pago.

= Copia del Informe final de la Interventoria en el que conste el recibo a
satisfaccion de las obras por parte de la misma.

= Actas de Liquidacion de los contratos celebrados para el desarrollo del
proyecto.

» Informes y sus documentos soporte cumpliendo las normas y directrices
en materia de gestion documental impartidas por las autoridades que
regulan la materia.
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8.6.4  Entregar al supervisor del convenio los demas informes y documentos que le
solicite, asi como la documentacion e informacion técnica, juridica, administrativa
y financiera a que haya lugar, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el convenio.

8.6.5 Entregar al supervisor del convenio, dentro del término que éste lo requiera, toda
la informacién para responder los requerimientos efectuados por los organismos
de control o por cualquier otra entidad, en relacién con la ejecucién del convenio.

8.7 Obligaciones generales

8.7.1 Suscribir, conjuntamente con MINDEPORTE, las actas de inicio y liquidacién del
convenio.

8.7.2  Articular a todas las entidades locales que se requieran para el desarrollo del
proyecto.

8.7.3  Asumir la responsabilidad por el desarrollo de todas las etapas precontractuales,
contractuales y postcontractuales requeridas para la ejecucion del proyecto objeto
del convenio, y por el cumplimiento de sus obligaciones como contratante de la
ejecucion de las obras e interventoria, hasta la liquidacién de dichos contratos.

8.74 Solicitar las reuniones y adelantar las gestiones que considere necesarias para
que el objeto del convenio se ejecute adecuadamente, y para cumplir su rol de
ejecutor de los recursos y de las obras.

8.7.5  Adoptar las medidas necesarias para procurar la seguridad de su personal y de
terceros durante la ejecucion de las obligaciones derivadas de este convenio,
incluyendo el cumplimiento integral de las normas de seguridad industrial.

8.76  Dar cumplimiento a todos los compromisos establecidos en el proyecto de
inversion presentado a MINDEPORTE, incluyendo el cronograma estimado para
la contratacidn y ejecucidn de las obras.

8.7.7 Mantener indemne a MINDEPORTE de cualquier reclamacion de sus contratistas
o de terceros, que se derive de las obligaciones a cargo de EL ENTE EJECUTOR
de acuerdo con lo previsto en este convenio.

8.7.8 Designar un supervisor de este convenio, quien deberd tener conocimiento del
proyecto a ejecutar, asi como de los lineamientos internos de supervision del
MINDEPORTE, para lo cual debera allegar el documento pertinente a los cinco
(5) habiles a la suscripcion del acta de inicio del Convenio.

8.79  Las demas previstas en este convenio y las que les sean inherentes a su objeto
y competencias

9. Obligaciones del Ministerio del Deporte:

9.1 Designar el (la) supervisor(a) del convenio, quien se encargara de ejercer el respectivo
acompafiamiento, control, gestién y seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico, y las demas actividades necesarias, frente a la ejecucién de las

9) Obligaciones o obligaciones contractuales, para lograr el cumplimiento del objeto del convenio.
Compromisos del
Ministerio del 9.2 Suscribir, junto con el ENTE EJECUTOR, los documentos y las Actas de Inicio,
Deporte: Liquidacion y las demés que se requieran en virtud del convenio.

9.3 Coordinar, a través de la supervision del convenio, de manera conjunta con el ENTE
EJECUTOR, el cronograma de actividades para el cumplimiento del objeto del
convenio, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo del
convenio.
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9.4 Desembolsar o entregar al ENTE EJECUTOR los recursos econdmicos estipulados en
el convenio, en la forma y tiempos pactados o establecidos.

9.5 Concurrir, a través de la supervision del convenio, en las actividades de
conceptualizacion, estructuracion, planificacion e intercambio de argumentos, a que
haya lugar, para la correcta ejecucion del convenio.

9.6 Facilitar el intercambio y entregar la documentacién e informacién necesaria para
lograr el cumplimiento del objeto del convenio, de los cometidos del mismo y de las
obligaciones contractuales.

9.7 Informar oportunamente acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los
derechos del ENTE EJECUTOR, al igual que cualquier perturbacion que afecte el
cumplimiento del objeto del convenio, el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y el desarrollo normal del convenio.

9.8 Emitir concepto respecto a las solicitudes de situaciones contractuales (adiciones,
prorrogas, modificaciones u otrosies, suspensiones, cesiones y terminaciones
anticipadas por mutuo acuerdo) solicitadas por el ENTE EJECUTOR, a través de la
supervision del convenio.

9.9 Hacer o realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
de los recursos asignados al convenio, para el desarrollo de la propuesta o iniciativa
presentada por el ENTE EJECUTOR y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL
DEPORTE, con la posibilidad de solicitar documentacion e informacién en el momento
en que lo considere necesario, a través de la supervision del convenio.

9.10 Aplicar y cumplir las disposiciones y requisitos constitucionales, legales y normativos
vigentes aplicables, encaminados al cumplimiento del objeto del convenio y a la
ejecucion de las obligaciones contractuales.

9.11 Requerir a el ENTE EJECUTOR el cumplimiento, de manera idonea y oportuna, del
objeto del convenio vy la ejecucion de las obligaciones contractuales, a través de la
supervision del convenio.

9.12 Guardar la confidencialidad, y velar por la proteccion, de los bienes y servicios
propuestos, entregados, prestados y/o ejecutados por el ENTE EJECUTOR, cuando a
ello hubiere lugar.

9.13 Adoptar y facilitar las medidas y los protocolos de seguridad y bioseguridad para la
prevencion de accidentes y la transmision de los virus o enfermedades que se puedan
propagar, durante el desarrollo de las actividades propias de la propuesta o iniciativa
presentada por el ENTE EJECUTOR y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL
DEPORTE, en virtud del cumplimiento del objeto del convenio y de la ejecucion de las
obligaciones contractuales.

9.14 Mantener la custodia, de manera actualizada y organizada, de la documentacion e
informacion que se genere con relacion al objeto y a las obligaciones del convenio.

9.15 En caso de terminacién anticipada del convenio sin justa causa, y no validada entre
las partes, desembolsar los recursos que falten para finalizar o terminar la ejecucion
del convenio, hasta por el plazo de ejecucidn del convenio inicialmente establecido o
pactado.

9.16 A través del(a) supervisor(a) del convenio, recibir a satisfaccion las obras, bienes o
servicios, en virtud del cumplimiento del objeto del convenio, producto o resultado de
la ejecucion de las obligaciones contractuales, y emitir o expedir la certificacion de su
cumplimiento.

9.17 Las demés inherentes al convenio y que sean necesarias para el cabal y correcto
cumplimiento del objeto del convenio y ejecucion de las obligaciones contractuales

10) Lugar de Ejecucion:

El lugar de ejecucion de las obligaciones del convenio sera en EL MUNICIPIO DE SAN
BENITO ABAD, DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
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PARAGRAFO. MINDEPORTE podra solicitar la realizacién de reuniones presenciales en
otras ciudades, caso en el cual el desplazamiento y permanencia del personal de la
ENTIDAD EJECUTORA correrén por cuenta y riesgo de esta ltima.

11) Garantias:

La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a obtener una péliza emitida por una compafiia de
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en la cual el MINDEPORTE
sea beneficiario, con el siguiente amparo:

CLASE DE
RIESGO O %
AMPAROS

SOBRE EL

VALOR VIGENCIA JUSTIFICACION

Este amparo cubre a
la Entidad Estatal de
los perjuicios
derivados de: 1. el
incumplimiento total
0 parcial del
contrato, cuando el
incumplimiento  es
imputable al
contratista; 2. el
cumplimiento tardio
0 defectuoso del
contrato, cuando el
incumplimiento  es
Plazo de ejecucion | imputable al

del convenio y contratista; 3. los
seis (6) meses mas | dafios imputables al
contratista por
entregas  parciales
de la obra, cuando el
contrato no prevé
entregas parciales; y
4. el pago del valor
de las multas y de la
clausula penal
pecuniaria; segun lo
dispone el numeral 3

Cumplimiento 20 Del valor total
del Convenio del Convenio

del articulo
2212317 del
Decreto 1082 de
2015.

Esta(s) garantia(s) sera(n) otorgada(s) a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE,
identificado con el NIT. 899.999.306-8, y como tomador el ENTE EJECUTOR.

El documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina péliza, deberd
redactarse en castellano y firmarse por el asegurador, es decir, por la compafiia
aseguradora.

El ENTE EJECUTOR debera cargar la péliza con las garantias exigidas por la Entidad
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, posteriormente
sera aprobada por la Entidad, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

El ENTE EJECUTOR se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la(s) garantia(s)
exigida(s), en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su
vigencia, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

El ENTE EJECUTOR se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa la(s) actuacion(es) del ENTE
EJECUTOR.

Ministerio del Deporte
Av. Cra. 68 No. 55 - 65

14

Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 — 57-1-4377030
Correo electrénico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co



mailto:contacto@coldeportes.gov.co
http://www.coldeportes.gov.co/

Deporte

Nl.:lMERO PROCESO SECOP II: CD-1064-2024
NUMERO CONVENIO: COID-1064-2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

12) Supervision:

La supervision y control de la ejecucién, asi como, cumplimiento del objeto y las
obligaciones contraidas por la ENTIDAD EJECUTORA, estara a cargo del Profesional
Especializado Cédigo 2028 Grado 17 — JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA de la
Direccion de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional de Deporte.

El supervisor debera observar, en el gjercicio de sus funciones, lo dispuesto en el Numeral
1° del Articulo 4° y Numeral 1° del Articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley
1474 de 2011 y las deméas normas concordantes, asi como la normatividad interna por la
cual se regula la actividad de supervisién de contratos y convenios celebrados por
MINDEPORTE. En todo caso, no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion
de los términos y condiciones previstas en el presente Convenio Interadministrativo, las
cuales Gnicamente podran ser adoptadas por las partes, debidamente facultadas, mediante
la suscripcion de las correspondientes modificaciones al Convenio Interadministrativo.

CLAUSULAS COMUNES O GENERALES:

13) Requisitos de
Perfeccionamiento y
Ejecucion:

El presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se entiende perfeccionado con la firma
de las partes. Para su ejecucion requiere de la suscripcion del acta de inicio, previa la
expedicion del respectivo Registro Presupuestal (RP) y la aprobacién de la(s) garantia(s)
requerida(s) en la clausula once de este convenio.

14) Inabilidades e
Incompatibilidades:

El Representante Legal de ENTIDAD EJECUTORA declara expresamente, bajo la
gravedad de juramento, que ni él ni la entidad que representa se encuentran incursos en
ninguna de las causales de Inhabilidades e Incompatibilidades a que se refieren la
Constitucion y la ley, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en la Contraloria
General de la Republica, ni incluido en la lista de la OFAC.

15) Pago de Aportes a
Seguridad Social
Integral y
Parafiscales:

La ENTIDAD EJECUTORA, y los contratistas que esta vincule para la ejecucion del
presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO estan obligados a cumplir, acreditar y
mantener al dia el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando
correspondan, conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, y al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

16) Gastos:

Los gastos que ocasione la legalizacion y ejecucion del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO estaran a cargo de la ENTIDAD EJECUTORA

17) Confidencialidad e
Informacion:

En el caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la
otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

La ENTIDAD EJECUTORA se compromete, en relacion con la informacién clasificada o
reservada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, a lo siguiente:

18.1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la informacién
clasificada, reservada o de manejo interno, sin previa autorizacion de MINDEPORTE, a
cualquier persona natural o juridica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los
siguientes casos:

a) Cuando la informacién sea solicitada por el MINDEPORTE.

b) En cumplimiento de una decision judicial ejecutoriada, orden judicial o una solicitud
oficial expedida por una autoridad con competencia para ello, para lo cual debera
observarse el procedimiento establecido por el MINDEPORTE para dar respuesta a
tales decisiones, requerimientos o solicitudes, siempre y cuando la informacion
clasificada o reservada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los
mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacién
estipulados en esta clausula, previa notificacion al MINDEPORTE a través de la
dependencia competente, con el fin que se puedan tomar las acciones administrativas
y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por el MINDEPORTE
para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripcion de los mismos.

18.2. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la
informacion que en razon del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO o actividad haya
recibido o conocido, en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.
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18.3. Tomar todas las medidas necesarias para que la informacién que le sea suministrada
en medio fisico, electrénico y otros, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro
y de acceso restringido, de conformidad con la normatividad aplicable.

18.4. El uso de la informacion que debido al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO posea
o reciba la ENTIDAD EJECUTORA, no otorga derecho ni constituye licencia alguna para
utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal,
ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para
ello la ENTIDAD EJECUTORA acuerda expresamente emplear todos los medios a su
alcance para impedir esa utilizacion irregular e ilegal de la Informacién clasificada o
reservada.

PARAGRAFO 1: De conformidad con la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y demas
normas juridicas complementarias, la ENTIDAD EJECUTORA esta obligada a cumplir con
los deberes de confidencialidad y reserva respecto de los datos personales que llegaren a
conocer en virtud del vinculo de la relacion contractual constituida, incluso después de
finalizada la ejecucion del objeto contractual. Es por esto que, la circulacion de los datos
personales estara sujeta exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por
la ENTIDAD EJECUTORA de manera libre y espontanea y, en general, a la concrecion de
la causa del negocio juridico. Por tanto, queda prohibido para la ENTIDAD EJECUTORA
recolectar, almacenar, utilizar, suprimir, conservar, compartir, divulgar, enajenar, publicitar
y cualquier otra conducta maliciosa sobre los datos personales a los cuales tenga acceso
en virtud de las funciones que desarrolle a favor del MINDEPORTE.

PARAGRAFO 2: Para todos los efectos, los términos “informacion clasificada e informacién
reservada’, se refieren a la informacidn que se entrega y se obtiene en el MINDEPORTE
para el desarrollo de las actividades del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y debe ser
cuidada, protegida y tratada de manera legal y responsable por la ENTIDAD EJECUTORA

PARAGRAFO 3: El incumplimiento del objeto y/u obligaciones derivadas de la presente
clausula generara un incumplimiento del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

18) Independencia del
Ente Ejecutor:

La ENTIDAD EJECUTORA es independiente del MINDEPORTE, no esta subrogada al
mismo Y, en consecuencia, no es su representante, agente ni mandatario.

La ENTIDAD EJECUTORA no esta facultada para hacer declaraciones ni para asumir
compromisos en nombre del MINDEPORTE, ni para tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, a menos que expresamente lo indique este CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO.

La ENTIDAD EJECUTORA mantendra su autonomia e independencia en el cumplimiento
del objeto y las obligaciones contractuales. En el caso que el MINDEPORTE entregue
elementos a la ENTIDAD EJECUTORA, ésta debera suscribir acta de recibo y devolucion
de los mismos.

La ENTIDAD EJECUTORA sera responsable por los dafios que ocasionen sus contratistas
y empleados, los contratistas y empleados de sus subcontratistas, al MINDEPORTE en la
ejecucion del objeto del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

19) Suspension:

De comun acuerdo, el MINDEPORTE y la ENTIDAD EJECUTORA podran suspender la
gjecucion de este CONVENIO INTERADMINISTRATIVO por: 1) Fuerza mayor o caso
fortuito. 2) Mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hara constar en documento escrito en el
cual se indicaran las condiciones en que se efectuara y que la misma no generara
incremento, ni reajuste alguno en el valor total del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

De acuerdo con lo anterior, la ENTIDAD EJECUTORA renuncia expresamente a hacer
reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la
suspension del convenio, quedando claro que la suspension no amplia el plazo contractual
pactado inicialmente, sino que lo interrumpe. Cumplido el término de suspension acordado,
el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se reanudara de manera automatica, o si el
reinicio se da antes del vencimiento de este término, las partes suscribirén acta de reinicio.
En ambos casos, la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se reanudara por
el plazo faltante.

20) Prohibicion de
Cesion:

Este CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se ha celebrado en consideracién al objeto que
se pretende ejecutar y a las calidades de las entidades que intervienen, en consecuencia,
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ninguna de ellas podra ceder total ni parcialmente su ejecucion a persona juridica o natural
alguna, sin autorizacion previa y escrita de la otra parte.

21) Terminacion:

El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO podra terminarse por el vencimiento del plazo
acordado por las partes o, de manera anticipada, por cualquiera de las siguientes causas,
cuya ocurrencia no requiere declaracion judicial, permitiendo al MINISTERIO DEL
DEPORTE proceder a activar la liquidacion a que se refiere la clausula siguiente:

1. Cuando LA ENTIDAD EJECUTORA no aporte la garantia de cumplimiento de este
convenio, en el término previsto en el mismo, y/o cuando la misma no sea aprobada
por no ajustarse a lo requerido en este documento.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al

MINDEPORTE;

Por cumplimiento del objeto

Cuando la ENTIDAD EJECUTORA no inicie el proceso de seleccion del contratista

de obra en los términos previstos en este convenio.

5. Cuando se hayan realizado procesos de seleccion del ejecutor de las obras por mas
de tres (3) oportunidades, y no haya sido posible la seleccion del contratista para la
ejecucion del proyecto al que hace referencia el objeto del convenio.

6. Cuando se advierta que LA ENTIDAD COOPERANTE no es propietaria del predio en
que se ejecutara el proyecto o cuando, siendo poseedora, exista oposicion de quien
alegue un mejor derecho.

7. Cuando los estudios y disefios, previamente ajustados o calibrados por el contratista
de obra, no sean avalados por el interventor en el término establecido en las
obligaciones del convenio, sin que exista una justificacion avalada por la supervision.

8. Cuando la ENTIDAD EJECUTORA no obtenga las modificaciones a los permisos y
licencias presentadas al MINDEPORTE, y dichas modificaciones se requieran para la
ejecucion del proyecto y/o cuando se advierta que el predio presenta situaciones
técnicas y/o juridicas que impiden el desarrollo del proyecto.

9. Cuando el interventor del proyecto, designado por MINDEPORTE, emita un concepto
indicando que no es viable iniciar la fase de construccion del mismo y/o indicando que
no aprueba los estudios y disefios.

10. Cuando el interventor del proyecto advierta razones técnicas y/o juridicas o de
cualquier tipo, que hagan imposible la ejecucion del objeto del convenio.

11. Por caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible continuar su ejecucion

12. Por orden legal o judicial, en los términos previstos en los articulos 17 y 18 de la Ley
80 de 1993

13. Por las demas que existan en la normatividad vigente.

B w

PARAGRAFO: Cuando el convenio termine, por cualquier razén, antes del recibo a
satisfaccion de las obras por parte del interventor designado por MINDEPORTE, la
ENTIDAD EJECUTORA se obliga a restituir la totalidad de los recursos invertidos por
MINDEPORTE, al Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros que éstos hayan
generado, dentro del mes siguiente a que acaezca la causal de terminacién del convenio.

22) Liquidacion:

La liquidacion del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se efectuara de mutuo
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecucion, o
al de la liquidacién de los contratos derivados, sin exceder en este ultimo caso de un (1)
afio desde el vencimiento del plazo de ejecucion de los mismos. EI mismo término se
aplicara cuando medie la terminacién del mismo por cualquier otra causa. La liquidacion se
sujetara por voluntad de las partes a lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993
y 11 de la Ley 1150 de 2007, quedando facultado el Ministerio del Deporte a liquidar
unilateralmente el Convenio a falta de acuerdo, siempre que no medie auto admisorio de la
demanda que solicite la ejecucidn judicial.

23) Responsabilidad de
la Entidad Ejecutora:

La ENTIDAD EJECUTORA respondera de acuerdo con las normas vigentes:

1. Por el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que
causen dafios y perjuicios al MINDEPORTE.

2. Por la adecuada utilizacién de los documentos, elementos y recursos que reciba de
MINDEPORTE, y por su reintegro en las condiciones requeridas cuando se den los
presupuestos para el efecto.

3. Por utilizar la informacion suministrada tnicamente para la ejecucion del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, y en ningun caso para su beneficio personal o de terceros.
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PARAGRAFO. En el evento que la ENTIDAD EJECUTORA invoque la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito, como eximente de responsabilidad, debera
acreditarlo de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia colombiana.

24) Indemnidad:

La ENTIDAD EJECUTORA mantendra indemne al MINDEPORTE de todo reclamo,
demanda, accion legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a
personas o propiedades de terceros, que se ocasionen por sus propias acciones u
omisiones, durante la ejecucion del presente convenio. En caso de que se instaure
demanda o accién legal alguna, o se formule reclamo al MINDEPORTE, por asuntos que,
segn el convenio, sean de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, el
MINDEPORTE se lo comunicara a la ENTIDAD EJECUTORA para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley, con el fin de hacer efectiva la
presente clausula de indemnidad y adelante los trdmites para llegar a un arreglo del
conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula la ENTIDAD
EJECUTORA no asume debida y oportunamente la defensa de los intereses del
MINDEPORTE, este ultimo podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita a la
ENTIDAD EJECUTORA, la cual pagara todos los gastos en que se incurra por tal motivo.

Asi mismo, le compete de manera exclusiva, a cada una de las partes la responsabilidad
del personal que vincule para la ejecucion del convenio, y por los derechos laborales que
se generen.

25) Solucion de
Controversias
Contractuales:

Las controversias o diferencias que surjan entre la ENTIDAD EJECUTORA vy el
MINIDEPORTE con ocasidén de la celebracion, ejecucion, interpretacion, prérroga,
terminacion o liquidacion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a quince (15) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes
se someteran a un procedimiento conciliatorio, de conformidad con lo previsto en las normas
vigentes. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podran
acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa.

26) Clausula Penal
pecuniaria:

En caso de incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones del presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, la ENTIDAD EJECUTORA debera pagar al MINDEPORTE, a
titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. El valor pactado en la presente clausula penal
corresponde a la estimacion o tasacion anticipada de perjuicios. No obstante, la presente
clausula penal no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre
el citado valor. El valor de la clausula penal que se haga efectivo, se considerara como pago
parcial de los perjuicios ocasionados al MINDEPORTE, quedando éste facultado para
reclamar por la via judicial y extrajudicial los perjuicios que excedan el monto de la cléusula
penal.

27) Proteccion de Datos
Personales:

La ENTIDAD EJECUTORA acepta y autoriza de forma expresa, libre, informada, previa y
voluntaria al MINDEPORTE a utilizar su informacién y, en su calidad de responsable del
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el
Decreto Unico 1074 de 2015 y demas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan,
realizar el tratamiento de la misma (recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir,
compartir, actualizar y transmitir la informacion al interior del MINDEPORTE para las
siguientes finalidades: a) Registro en los sistemas de informacion de la entidad para el
desarrollo de procedimientos contables y financieros; b) Realizar procesos de induccién de
los contratistas sobre procesos, politicas, procedimientos, sistemas de gestién y
reglamentos establecidos por la entidad; ¢) Establecer, mantener, modificar y terminar las
relaciones contractuales que sean necesarias para ejecutar las funciones que le fueron
asignadas; asi como también gestionar y mantener la trazabilidad de todos los contratos
que hayan sido suscritos y se encuentren vigentes; d) Para fines de seguridad, registro y
control de acceso a las instalaciones; e) Realizar, directa o indirectamente, transmisién o
transferencia nacional o internacional de datos, cuando resulte imprescindible para el
correcto funcionamiento de la entidad, circunstancia que el titular, al autorizar el tratamiento
del dato, acepta con dicho acto tal proceder; f) Publicar imagenes, videos y demas
contenidos de publicidad y eventos en redes sociales, el sitio web de la entidad y carteleras
digitales internas; g) Los datos recolectados a través de puntos de seguridad, asi como, los
datos tomados de los documentos suministrados por el titular al personal de seguridad fisica
y los obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro de las instalaciones de la
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entidad y todas sus sedes, seran utilizados para fines de seguridad y vigilancia de las
personas, los bienes e instalaciones del MINDEPORTE, y podran ser utilizados como
prueba en cualquier tipo de proceso judicial o administrativo; i) Elaborar estudios de
estadisticas para propositos internos de la entidad; j) Acceder y consultar la informacion del
titular del dato que repose o esté contenida en bases de datos o archivos de cualquier
entidad privada o publica ya sea nacional, internacional o extranjera; k) Realizar, directa o
indirectamente, transmision o transferencia nacional o internacional de datos, cuando
resulte imprescindible para el correcto funcionamiento de la entidad, circunstancia que el
titular, al autorizar el tratamiento del dato, acepta con dicho acto tal proceder; I) Generacion
y legalizacién de pélizas de cumplimiento.

Finalmente, la ENTIDAD EJECUTORA reconoce que ha sido informado acerca del derecho
que tiene en cualquier momento de elevar consultas, peticiones, quejas o reclamos
consistentes en la correccidn, actualizacidén o supresién de datos vy a la revocatoria de la
presente autorizacion cuando proceda, las cuales podra remitir al MINDEPORTE como
responsable del tratamiento, por dos vias: a) De forma escrita, acompafiada de una copia
de su documento de identificacion, en casos en que no se haya aportado con anterioridad,
a través de radicacion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en nuestra pagina web,
en la oficina de correspondencia de la Entidad ubicada en la Av. Cra. 68 No. 55-65 de la
ciudad de Bogota D.C., o al correo electronico contacto@mindeporte.gov.co; b) De forma
verbal, comunicandose a la linea de atencion al ciudadano: 018000910237 — 57-1-4377030,
todo lo cual se notifica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos
reglamentarios y nuestra Politica de Tratamiento de Informacion Personal que podra
encontrar en nuestra pagina web www.mindeporte.gov.co.

28) Exclusion de la
Relacion Laboral:

Este convenio no implica la existencia de relacion laboral o contractual alguna entre EL
MINISTERIO vy los trabajadores o personal que LA ENTIDAD EJECUTORA emplee o
contrate para el desarrollo del presente convenio. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
indemne a MINDEPORTE de cualquier reclamacion relacionada con este asunto.

29) Notificaciones y
Comunicaciones:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
virtud de la relacién contractual constarédn por escrito y se entenderdn debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente, por correo fisico o postal o electronico a
las partes, o cargados en la plataforma del SECOP en el respectivo proceso contractual.

En armonia con la utilizacion de las tecnologias de la informacion disponibles, y lo dispuesto
en la Ley 1437 de 2011, la ENTIDAD EJECUTORA, con el perfeccionamiento del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, autoriza al MINDEPORTE comunicaciones,
requerimientos, notificaciones y similares, al correo electronico alcaldia@sanbenitoabad-
sucre.gov.co — contactenos@sanbenitoabad-sucre.gov.co

Respecto a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, la ENTIDAD EJECUTORA
acepta que las notificaciones generadas con ocasion del perfeccionamiento del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, o derivadas de cualquier actuacién administrativa vinculada o
relacionada al mismo, puedan ser realizadas utilizando el medio electronico indicado.

En todo caso, las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se
podran enviar a las siguientes direcciones:

a) De MINDEPORTE AV CRA 68 # 55-65
b) De la ENTIDAD EJECUTORA Carrera 15 No. 10 - 50 San Benito Abad - Sucre

30) Documentos
integrantes anexos
del Convenio

Interadministrativo:

Hacen parte integral del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO los siguientes
documentos:

o Las condiciones o especificaciones técnicas que se establecieron en los Estudios
Previos y en el proyecto de inversion publica, por lo tanto, la ENTIDAD EJECUTORA
debe dar cumplimiento integral a todas y cada una de ellas al igual que a los
lineamientos de ejecucidn establecidos para el ciclo de los proyectos de inversion
publica por el DNP, so pena de incumplimiento total o parcial del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO y, en consecuencia, se hara acreedor a las sanciones
legales y contractuales establecidas en este documento y en la ley.

o El proyecto formulado por EJECUTOR, radicado en el BPIN y presentado por la
ENTIDAD EJECUTORA con sus soportes 0 anexos.
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o Laaprobacion sectorial por parte de la Direccion de Recursos y Herramientas del Sistema
Nacional del Deporte

Informe sectorial de asistencia técnica.

El CDP.

Los Estudios Previos con sus soportes 0 anexos

Los demas documentos expedidos 0 que se expidan en la etapa precontractual,
contractual y poscontractual.

o Los documentos que acreditan las facultades de quienes suscriben este convenio.

31) Modificaciones al
Convenio
Interadministrativo:

Cualquier modificacion o prérroga del presente convenio deberd constar por escrito
debidamente firmado por las partes.

32) Régimen Juridico del
Convenio
Interadministrativo:

El presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se rige en todos sus efectos por las
disposiciones de los articulos 52 y 355 de la Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de
1993, Ley 181 de 1995, Decreto ley 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y
Ley 1967 de 2019, decretos reglamentarios de las mismas, y en los eventos no previstos
en los anteriores, se aplicaran otras normas propias de la administracién y las normas civiles
y comerciales pertinentes.

33) Vigencia del

El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO permanecera vigente desde la fecha de su

Convenio suscripcion hasta que se cumpla su plazo de ejecucion o se determine la ocurrencia de una
Interadministrativo: causal de terminacién anticipada y hasta su liquidacion definitiva.

34) Domicilio Para todos los efectos legales las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Contractual: Bogota D.C.

Ente Ejecutor:

Pedro Tomas Martelo Imbett — Representante Legal

Se entiende suscrito electronicamente en el SECOP |l

Entidad Contratante:

Luis David Garzén Chaves - Secretaria General y Ordenadora del Gasto

Se entiende suscrito electronicamente en el SECOP |l

Reviso:

Liseth Torres Poveda — Abogada Contratista Secretaria General

Se entiende suscrito electronicamente en el SECOP I

Vo. Bo:

Damaris Tatiana Gémez Buitrago — Coordinadora GIT Contratacion

Se entiende suscrito electronicamente en el SECOP I

Proyectd:

Julio Cesar Saucedo Orozco — Contratista GIT Contratacion

Se entiende suscrito electronicamente en el SECOP I
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