USPEC

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024

CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA CON SUS ESPECIALIDADES,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y
DOTACION ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES
“MAR VERDE” EN FASES DE CONFIANZA, MIiNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA
OPERACION POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA
ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISENOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y
TECNOLOGIA VIGENTE”.

Entre los suscritos, LUDWING JOEL VALERO SAENZ, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadania No.
91.346.119, actuando en calidad de Director General de la USPEC, nombrado mediante Decreto No. 1734 del 20 de
octubre de 2023, y quien para todos los efectos actua en representacion de la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC identificada con NIT. 900.523.392-1, por una parte, CONSORCIO
ACl MAR VERDE, identificado con NIT 901.902.216-3, representado legalmente por JHULIANA ANDREA
SARMIENTO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.816.621, integrado por las empresas
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES
COLECTIVO - ACINTECO S.A.S. - BIC, identificada con Nit. 901.522.596-6, representada legalmente por JHULIANA
ANDREA SARMIENTO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.816.621, con porcentaje de
participacion del 50%, e INGENIERIA Y GERENCIA TECNICA COLOMBIANA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E
INTERES COLECTIVO - INGERTECOL S.A.S. - BIC, identificada con Nit. 901.674.399-3, representada legalmente
por JORGE ALBERTO CALDERON BARON, identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.788.710 con porcentaje
de participacién del 50%,, quien para los efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA y declara
que ni el, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad establecida por la
Ley, ni se encuentran reportados en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica,
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en la entidad en atencion a la solicitud de necesidad del proceso cuyo objeto es “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA
AL CONTRATO DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y DOTACION ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD
Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES “MAR VERDE” EN FASES DE
CONFIANZA, MiNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACION POR PARTE DEL
INPEC, EN LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR,
AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISENOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGIA VIGENTE”,
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a través de Subdireccién de Seguimiento a la Infraestructura,, considero pertinente solicitar a la Direccién de
Gestion Contractual, adelantar el proceso bajo la modalidad de Concurso de Méritos, para satisfacer la
necesidad contemplada en el objeto.

2. Que mediante Resolucion Nro. 000961 del 21 de noviembre de 2024, se ordend la apertura del proceso de
seleccion por Concurso de Méritos No. USPEC-CM-A-033-2024, el cual cumplié con todas las etapas
precontractuales y con el principio de publicidad exigido en la Ley.

3. Que en desarrollo del proceso de seleccion por Concurso de Méritos No. USPEC-CM-A-033-2024, se
recibieron propuestas por parte de:

EEIl cot SORCIO INTERVENTORIA ACACIAS
Oferta: USPEC 033 ACACIAS

Valor:3.229.990.965 27 COP

Bl coSORCIO ACI MAR VERDE
Oferta: CONSORCIO ACI MAR VERDE
Valor:2.299.999.999 COP

EN o SORCIO INTERVENTORES ACACIAS TI
Oferta: USPEC-CM-A-031-2024 CONSORCIO INTERVENTORS ACACIAS Ti
Valor:3.299.994.743,02 COP

CONSORCIO UG-SER ACACIAS
Oferta: MAR VERDE UG-5ER copia
Valor:3.299.915.946 COP

BN covSORCIO APPLUS — ICOL 033
Oferta: USPEC-CM-A-033-2024, CONSORCIO APPLUS — ICOL 033 CONSORCIO APPLUS - ICOL 0
Valor:3.293 216,287 COP

BB sHANGO

Oferta: CONSORCIO SHANGO
Valor:3.293.595.839,1 COP

Il coSORCIO RYU — GD ACACIAS
Oferta: PROPUESTA CONSORCIO RYU-GD ACACIAS
Valor:3.292.711.788,15 COP

ENl coSORCIO INTER MAR VERDE
Oferta: CONSORCIO INTER MAR VERDE

Valor:3.284.913.045 COP

EM coSORCIO INTERCARCELES 2024
Oferta: CONSORCIO INTERCARCELES 2024

Valor:3.298.000.000 COP

EE FRAN CONSTRUCCIONES SAS
Oferta: OFERTA USPEC ACACIAS

Valor:3.300.000.000 COP
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EEM conSORCIO USPEC 033 KC
Oferta: CONSORCIO USPEC 032 KC
Valor:3.293.577.226 COP

BBl coNSORCIO INTERVENTORES AG
Oferta: USPEC-CM-A-033-2024 - CONSORCIO INTERVENTORES AG
Valor:2.293.573.871 COP

Bl conSORCIO MAR VERDE
Oferta: CONSORCIO MAR VERDE
Valor:3.299.999.973 COP

JEM CONSORCIO OMEGA ACACIAS
Oferta: CONSORCIO OMEGA ACACIAS
Valor:3.298.861.069 COP

BN GGL INTERVENTORES
Oferta: C. GGL INTERVENTORES - I SPEC 033

Valor:3.293.594.011 COP

IEEH conSORCIO CONSULTECNICOS - ARG BIC
Oferta: CONSORCIO COMSULTECNICOS ARG BIC 032 copia
Valor:3.300.000.000 COP

IRl conSORCIO MAR VERDE
Oferta: USPEC-CM-A-033-2024 copia

Valor:3.300.000.000 COP

IEEl consORCIO SEDES AJ
Oferta: Oferta Proceso No. USPEC-CM-A-033-2024

Valor:3.203.522 385 42 COP

BN AE0O0 JOSE SALGADOD AYOLA
Oferta: ABDO. JOSE SALGADO.
Valor:2.299.999.999,22 COP

EEEl uvion TEMPORAL INTER CARCELES GPC
Oferta: UT INTER CARCELES GPC

Valor:3.287.201.956 COP

4. Que mediante Resolucién No. 001089 del 26 de diciembre de 2024, la USPEC adjudicé el proceso de
seleccion de CONCURSO DE MERITOS No. USPEC-CM-A-033-2024, que tiene por objeto “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA
AL CONTRATO DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y DOTACION ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD
Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES “MAR VERDE” EN FASES DE
CONFIANZA, MiNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACION POR PARTE DEL
INPEC, EN LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR,
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AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISENOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGIA VIGENTE”.
Al proponente CONSORCIO ACI MAR VERDE, representado legalmente por JHULIANA ANDREA
SARMIENTO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.816.621, integrado por las empresas
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E
INTERES COLECTIVO - ACINTECO S.A.S. - BIC, identificada con Nit. 901.522.596-6, representada
legalmente por JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadania No.
52.816.621, con porcentaje de participacion del 50%, e INGENIERIA Y GERENCIA TECNICA COLOMBIANA
S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - INGERTECOL S.A.S. - BIC, identificada con
Nit. 901.674.399-3, representada legalmente por JORGE ALBERTO CALDERON BARON, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 79.788.710 con porcentaje de participacion del 50%, con puntaje de 97,70, por
valorde TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($3.299.999.999,00) M/CTE., IVA incluido, y demas impuestos y
tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato.

5. Que LA USPEC dio cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones reglamentarias y/o complementarias.

CLAUSULAS:

PRIMERA - OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA CON SUS ESPECIALIDADES,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y
DOTACION ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES
“MAR VERDE” EN FASES DE CONFIANZA, MIiNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA
OPERACION POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA
ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISENOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y
TECNOLOGIA VIGENTE.

ALCANCE DEL OBJETO: Ver numeral 2.4.1y 3, del ANEXO TECNICO

SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato. El tiempo de ejecucion discriminado es el siguiente:
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No. ACTIVIDAD PLAZO DE ACTIVIDAD
1 PLANEAMIENTO Y PRE | MAXIMO 6 MESES O AL CUMPLIMIENTO DE
CONSTRUCCION REQUISITOS DE ESTAS ACTIVIDADES

EJECUCION, ENTREGA, CIERRE Y | ONCE (11) MESES, INICIANDO AL TERCER
LIQUIDACION MES DE LA FASE 1

14 MESES (Actividades No. 2 podran iniciar a los tres (3) meses de haber iniciado la Fase1 previo
cumplimiento de requisitos)

2

Para los efectos contractuales de su vigencia, el plazo se contara a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio,
lo cual se debera llevar a cabo en los plazos establecidos en el anexo técnico conforme a los requisitos de suscripcion,
gjecucion y legalizacién establecidos en el articulo 41 de la Ley2 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, y los demas que se sefialan al efecto en la minuta del contrato

PARAGRAFO 1: Las actividades de ejecucion iniciaran al tercer mes de haber iniciado LAS ACTIVIDADES DE
PRECONSTRUCCION, previa entrega por parte del contratista y recibo a satisfaccion por parte de interventoria y
USPEC de los siguientes entregables correspondientes a las actividades de pre-construccién:

o Actividades de preconstruccion de Topografia
o Actividades de Preconstruccién, Geotecnia

o Actividades de preconstruccién Estructura

o Actividades de preconstruccion Arquitectura

PARAGRAFO 2: Cumplidos los requisitos previstos en la anterior nota, la negativa o retraso por parte del
CONTRATISTA al inicio de la fase 2, dara lugar a la efectividad de las clausulas de incumplimiento contractuales a
que haya lugar.

PARAGRAFO 3: Con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecucion el contratista debera contar con frentes
de trabajo independientes que ejecuten de manera simultanea las actividades requeridas para cada edificio a construir.
Para estos frentes se deberan presentar programaciones independientes, sin perjuicio de presentar la programacién
general del proyecto.

PARAGRAFO 4: La suscripcion del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizara previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripcién del mismo por las partes.
b) Expedicién del Registro Presupuestal.
c) Aprobacion de la Garantia.
d) Acreditacion del Personal minimo.
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TERCERA — VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales, el valor del presente contrato asciende a la
suma de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($3.299.999.999,00) M/CTE., IVA incluido, y demas impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El presupuesto se encuentra desagregado por vigencias de la siguiente manera:

VIGENCIA CDP 10524 Vigencias Futuras.
2024 $2.600.000.000
2025 $699.999.999 $3.299.999.999

PARAGRAFO SEGUNDO: Para atender los gastos de la presente contratacion, la entidad cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 10524 del 20 de agosto de 2024, expedido por la Coordinacién del Grupo de
Presupuesto de la USPEC y autorizacidn de vigencia futuras radicado: 2-2024-014233, por un valor total de TRES MIL
TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.300.000.000,00) M/CTE.

PARAGRAFO TERCERO: El presupuesto mensual corresponde al plazo realmente ejecutado y de conformidad con
la oferta econémica presentada, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

CUARTA - LUGAR DE EJECUCION: EI CONTRATISTA ejecutara el objeto y las obligaciones contractuales del
presente contrato, de conformidad con en el numeral 2.2. ANEXO TECNICO.

QUINTA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato sera pagado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios — USPEC, al contratista asi:

1. PAGO POR LA INTERVENTORIA A LA FASE 1. DE PRE-CONSTRUCCION: La USPEC pagara el valor de
interventoria de la siguiente manera:

Cédigo: CO-FO-016 Vigencia: 30/08/2024 Pégina: 6 de 23
Version: 05



USPEC

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024

NUMERO DE PAGOS

Pagos mensuales iguales por mes
vencido de acuerdo con lo
establecido en plazo de ejecucion

REQUISITOS

Aprobacion  informe  mensual de
interventoria

Un pago al finalizar la FASE 1

Contra avance registrado en la FASE 1
DE PRE-CONSTRUCCION previa
aprobacion de la interventoria y visto
bueno de la supervision USPEC de la
totalidad de los productos de la FASE 1
PRE-CONSTRUCCION

% DEL
N°  VALORDE
LA FASE
1 40%
2 50%
3 10%

Un Pago contra terminacion Fase 1,
entrega de informe final de
interventoria Fase 1, Incluye
viabilidad o no del proyecto.

Suscripcion acta de cambio de Fase 1
a Fase 2, aprobacion del informe final
de interventoria Fase 1

e PAGO MENSUAL FASE 1 PRE-CONSTRUCCION: El cuarenta por ciento (40%) del VALOR
BASICO DE INTERVENTORIA PARA LA FASE 1 DE PRECONSTRUCCION mediante pagos
mensuales de igual valor, y sobre los cuales se haya ejercido interventoria en el periodo mensual de
actividades objeto de pago. Estos pagos se realizaran tras cumplimiento de la programacién de
actividades y la aprobacién del informe mensual.

e PAGO POR AVANCE DE LA FASE 1 PRE-CONSTRUCCION: Un cincuenta por ciento (50%) del
VALOR BASICO DE INTERVENTORIA PARA LA FASE 1, sera pagado en un solo pago previa
aprobacion de la totalidad de los productos de la fase 1 de PRE-CONSTRUCCION.

e TERMINACION Y LIQUIDACION: El diez (10%) restante, se pagara con la suscripcion del Acta de

cambio de fase y aprobacion del informe final de interventoria para fase 1.

PARAGRAFO 1: En caso que el contrato objeto de la presente interventoria, no ejecute o ejecute
parcialmente las metas fisicas o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos:
Terminacién anticipada del contrato, reduccion de la meta fisica, abandono de la obra, caducidad del contrato,
etc., el 50% relacionado con la forma de pago contra avance se determinaré de acuerdo con la forma de pago

pactada.

2. PAGO POR LA INTERVENTORIA A LA FASE 2. EJECUCION.

La USPEC realizara los pagos de la Fase 2 Construccion y Fase 3 Actividades de Cierre del contrato, de la siguiente

manera:
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NUMERO DE PAGOS REQUISITOS

Pagos mensuales por mes vencido
1. 40% de acuerdo con lo establecido en
plazo de ejecucion

Aprobacion informe mensual de
Interventoria

Contra avance registrado en el contrato de
obra para la Fase 2 Construccion, incluye
cierre y liquidacion fase 2 del contrato de
obra.

2. 50% Pagos mensuales por mes vencido

Un Pago contra liquidacion del|Suscripcion acta de liquidacion del

0,
3 10% confrato de Interventoria contrato de interventoria

e PAGO MENSUAL FASE 2 DE EJECUCION, ENTREGA DE OBRAS: El cuarenta por ciento (40%) del VALOR
BASICO DE INTERVENTORIA PARA LA Fase 2 mediante pagos mensuales de igual valor, y sobre los cuales
se haya ejercido Interventoria en el periodo mensual de actividades objeto de pago. Estos pagos se realizaran
tras el cumplimiento de la programacion de actividades y la aprobacién del informe mensual.

e PAGO POR AVANCE DE LA FASE 2 DE CONSTRUCCION, ENTREGA DE OBRAS: Un cincuenta por ciento
(50%) del VALOR BASICO DE INTERVENTORIA PARA LA FASE 2, ser4 pagado en pagos mensuales por
mes vencido contra el avance registrado en la Fase 2. del contrato de Obra, incluye cierre y liquidacién fase
2 del contrato de obra.

e TERMINACION Y LIQUIDACION: El diez por ciento (10%) restante del VALOR BASICO DE
INTERVENTORIA PARA LA FASE 2, se pagara con la suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato de
interventoria.

PARAGRAFO 2: En caso que el contrato objeto de la presente Interventoria, no ejecute o ejecute parcialmente las
metas fisicas o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos:

Terminacién anticipada del contrato, Reduccidn de la meta fisica, Abandono de la obra, caducidad del contrato, etc.,
el 50% relacionado con la forma de pago contra avance de obra se determinara de acuerdo con la forma de pago
pactada.

PARAGRAFO 3: El presupuesto mensual corresponde al plazo realmente ejecutado y de conformidad con la oferta
econdmica presentada, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

PARAGRAFO 4: Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del contrato asignado por la
USPEC.

PARAGRAFO 5: Con cada factura que el interventor presente a la USPEC, anexara una certificacion de cumplimiento

de las obligaciones laborales y pagos de aportes a la seguridad social y parafiscal. Si es Persona Juridica debera
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hacerlo de conformidad con lo establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002; si es persona natural debera
hacerlo de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002.

PARAGRAFO 6: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata este numeral,
corresponde a la ejecucion real del objeto contractual. En caso de que el interventor no cumpla con la ejecucion en los
términos indicados en esta clausula o la permanencia estimada de los profesionales requeridos, la USPEC se reserva
el derecho de generar un pago proporcional de acuerdo a los servicios efectivamente prestados.

SEXTA REQUISITOS PARA EL PAGO DE ACTAS MENSUALES: El Interventor debera cumplir con los siguientes
requisitos para el pago de actas parciales:

e Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario, sefialando el descuento correspondiente por amortizacion del anticipo y discriminando el IVA sobre
la utilidad.

o Acta parcial suscrita por el Representante Legal y Director Técnico de la interventoria, Supervisor del contrato
de Interventoria en formato de la USPEC. Con los soportes correspondientes (indices IPC, porcentaje de
avance del contrato de obra, Célculo de los ajustes de acuerdo con la formula de pago para ajustes, etc.)

«  Certificacion del Revisor Fiscal, de encontrarse a paz y salvo por concepto de parafiscales en los anteriores
seis (6) meses.

«  Demas documentos exigidos por tesoreria de la USPEC segun instructivo..

OCTAVA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA: Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de 14
MESES, de los cuales SEIS (6) MESES corresponden a la Fase 1 de Pre Construccion, ONCE (11) MESES
corresponden a la Fase 2 ejecucion, iniciando esta segunda fase al tercer mes de haber iniciado la primera, lo que
implica su ejecucion en las vigencias 2024 y 2025, se pagara como valor de ajustes por cambio de vigencia, como se
estipulan a continuacién, de acuerdo con el presupuesto del presente contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas mensuales de pago de
Interventoria, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la Supervisién del Contrato, Designado por el
Ordenador del Gasto de la USPEC.

El presente proceso se definié con férmula de ajuste, de acuerdo con esto, se estimé un valor correspondiente segun
lo descrito en el numeral 9 del presente documento.

Se hara ajuste por cambio de vigencia para el afio 2025 y siguientes de acuerdo con la actualizacion del IPC (anual)
actualizado al primero de enero de cada afio; siempre y cuando el cambio de la vigencia no obedezca a causas
imputables al INTERVENTOR, y éste presente la modificacion a los contratos de personal (con la actualizacién de
salarios y/o honorarios) y la presentacion de la planilla de pago de seguridad social con el nuevo ingreso base de
cotizacion.

Para el ajuste se aplicara la férmula indicada basada en el IPC publicado por el DANE para el respectivo afio, de
acuerdo con la siguiente formula:
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VR =VH x (IPC afio a reajustar/IPC afio presentacion de la Oferta)
Significado de las siglas o convenciones utilizadas en la formula:

* VR: Valor Ajustado
*  VH: Valor del Acta del periodo
« |PC ario: Es el indice del IPC correspondiente al primero de enero del afio

PARAGRAFO 1: El valor correspondiente a los ajustes es una proyeccién de los incrementos que puede tener el
contrato por cambios de vigencia. El valor real de los ajustes se determinara con las actas de pago mensual y los
indices IPC que emita el DANE.

PARAGRAFO 2: La factura sera cancelada dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias siguientes a la fecha de su
radicacion en concordancia con lo establecido en el articulo 617 del estatuto tributario, previa aprobacion de la
Direccién Administrativa y Financiera y disponibilidad del PAC, previa expedicidn por parte del supervisor del cumplido
a satisfaccion, certificacion de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos
profesionales), parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y SENA), y demas tramites administrativos a que
haya lugar, conforme a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002 y en la Ley 1150 del 16
de julio de 2007 o en el evento de no haberse obligado legalmente a realizar dichos aportes debera acreditar el
cumplimiento en el pago de los impuestos sobre la renta para la equidad “CREE”.

NOVENA CUENTA PARA PAGOS: Los pagos aqui previstos se acreditaran a favor del CONTRATISTA, a la cuenta
bancaria registrada en el SIIF Nacién, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del
pago, con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta
(30) dias de anticipacion. En todo caso, el CONTRATISTA debera anexar la correspondiente Certificacion Bancaria
acompafada del Formato de Informacién de Terceros del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, a nombre del
CONTRATISTA.

DECIMA - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero que la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC se obliga a pagar al contratista, se subordinan a las
apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal del afio 2024 y vigencias futuras 2025.

PARAGRAFO 1: Para atender los gastos de la presente contratacién, la entidad cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 10524 del 20 de agosto de 2024, expedido por la Coordinacién del Grupo de
Presupuesto de la USPEC y autorizacidn de vigencia futuras radicado: 2-2024-014233, por un valor total de TRES MIL
TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.300.000.000,00) M/CTE.

DECIMA PRIMERA - CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder el presente, salvo las excepciones que contempla
la Ley 80 de 1993, sin la aprobacion previa y expresa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC, la cual puede negar mediante acto administrativo debidamente motivado.
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DECIMA SEGUNDA — DOMICILIO: Para efectos del presente contrato se tendra como domicilio la ciudad de Bogota
D.C., Colombia.

DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

OBLIGACIONES INHERENTES A LA FASE 1 DE PRE CONSTRUCCION.
VER ANEXO TECNICO numeral 5.2

OBLIGACIONES INHERENTES A LA ETAPA A LA FASE 2 DE EJECUCION
VER ANEXO TECNICO numeral 5.3

OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION
VER ANEXO TECNICO numeral 5.4

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
VER ANEXO TECNICO numeral 5.4.

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VER ANEXO TECNICO numeral 5.6

OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
VER ANEXO TECNICO numeral 5.7

DECIMA CUARTA - OBLIGACIONES DE LA USPEC

1. Expedir el registro presupuestal una vez se suscriba el contrato.

2. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista,
siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos y soportes establecidos para tal efecto.

3. Informar oportunamente al contratista, sobre quién sera el supervisor del contrato.

4. Impartir al SUPERVISOR las directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades propias del
objeto contractual.

5. Aprobar las garantias exigidas para el cumplimiento del contrato y la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual aportada por el CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en el
presente contrato.

6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA con ocasion de la ejecucién del contrato.

DECIMA QUINTA —GARANTIAS: Posterior a la firma del contrato, el contratista debera constituir a favor de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC con NIT 900.523.392-1, GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO,
expedida por compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con los amparos y vigencias
que se describen a continuacién:
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AMPAROS VALOR PORCENTAJE VIGENCIA JUSTIFICACION
Cumplimiento del Contrato 30% del valor total del | Plazo de ejecucion del | El amparo de cumplimiento
contrato contrato y seis (6) mesesmas | del contrato cubrirda a la
0 hasta su liquidacién. entidad estatal contratante de

los  perjuicios  directos
derivados del incumplimiento
total o parcial de las
obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, los
dafios imputables al
contratista. Ademés de esos
riesgos este amparo
comprendera  siempre el
pago del valor de las multas y
de la clausula penal
pecuniaria pactadas

Pago de salarios, | 10% del valor total del | Plazo de ejecucion del | EIl amparo de pago de
prestaciones  sociales e | contrato contrato y tres (3) afios mas. | salarios, prestaciones
indemnizaciones laborales. sociales legales e

indemnizaciones  laborales
cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como
consecuencia del
incumplimiento  de  las
obligaciones laborales a que
esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la
contratacién del personal
utilizado para la ejecucion del
contrato amparado en el
territorio nacional

Calidad del servicio 30% del valor total del Plazo de ejecucion del | El amparo de calidad del
contrato contrato y cinco (5) afios | servicio cubre a la Entidad
mas. Estatal por los perjuicios

derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado
por el contratista.
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PARAGRAFO 1: GARANTIA LEGAL: de conformidad con lo previsto en los articulos 7 y 11 de la ley 1480 de 2011y
la circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, el contrato que se derive del presente proceso de
seleccion se entendera pactada la obligacion del oferente / contratista de garantizar plenamente las condiciones de
calidad e idoneidad sefialadas en el registro o en la licencia correspondiente por el plazo que corresponda, la se hara
efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto en las disposiciones legales vigentes.

La Direccién de Gestién Contractual de la USPEC debera realizar la revision y verificacién de la suficiencia de las
garantias, el seguro de responsabilidad civil extracontractual y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos,
la cual debe ser publicada por el CONTRATISTA en la Plataforma SECOP I, a mas tardar, el dia siguiente a la
suscripcion del Contrato.

El contratista quedard obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente al
requerimiento escrito en tal sentido y realizar su publicacion en la Plataforma SECOP |I.

En la garantia debe constar que ampara las multas, la clausula penal pecuniaria y que renuncia al beneficio de
excusion. El contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente
al requerimiento.

Tratandose de pélizas, no podran contemplar que expiran por falta de pago de pago de la prima o revocatoria unilateral.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantia nica dentro del plazo sefialado, la Entidad podra
adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolucién motivada, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el
CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con
las normas vigentes.

Las garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual deberan ser aprobados por la entidad, como
requisito para la ejecucion e iniciacion del contrato. El contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que
haya lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el
CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con
las normas vigentes y a realizar su publicacion dentro de los tres (3) dias siguientes en la Plataforma SECOP I

PARAGRAFO 2: NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS

a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el Decreto 1082 de
2015 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

b) EICONSULTOR debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por
siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del
valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el
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evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato, el valor
de la reexpedicién de la garantia estara a cargo del Contratista.

¢) EICONSULTOR debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos expresados en
el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de
la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se entenderé que habréa incumplido
con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

d) Si el CONSULTOR no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el presente
contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

e) De ninguna manera seré admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto de las garantias,
las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en el presente
Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucién para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el CONSULTOR se obliga a obtener una certificacion de
la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce
y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin
perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
CONSULTOR en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el CONSULTOR, hasta la
liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus efectos..

- Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Contratista no cumple(n) con los requisitos sefialados en el presente
Capitulo en cualquier momento, ya sea la ejecucion y/o liquidacion del Contrato, LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC solicitaran la correccién de la(s) misma(os) y sefialara para
ello un plazo prudencial que no podra exceder de cinco (5) dias. En caso de que dentro de dicho plazo el
Contratista no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el
CONSULTOR e impondra las multas de que trata el Contrato.

- Silagarantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el presente contrato LA UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC harén exigible la Garantia de Seriedad de
la Propuesta.

DECIMA SEXTA - CLAUSULA DE MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el carécter de estimacion anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
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La USPEC tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuacion desarrollada en el
marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las
obligaciones a cargo del INTERVENTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Porincumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas requeridos para el inicio del contrato:
Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para
la legalizacién del mismo, se causara una multa equivalente al 0.1% del valor total del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligacion y hasta su completa
satisfaccion, o hasta que la USPEC considere preciso hacer efectiva la clausula penal por la gravedad del
incumplimiento.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se causara una multa equivalente
al 0.1% del valor total del contrato. Si se evidencia por parte de la interventoria que el contratista contintia
utilizando software no licenciado la USPEC podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

3. Siel INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la vinculacion del personal
puesto a disposicion para la ejecucién del presente contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento
después de mediar el apremio por parte del Supervisor, se causara una multa diaria equivalente al 0.1% del
valor total del contrato. Estas multas se causaran hasta cuando el INTERVENTOR demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Supervisor. Si franscurren mas de treinta (30) dias
calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, la USPEC podré declarar la clausula penal
pecuniaria.

4. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo
integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente al
uno por mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista
para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren méas
de treinta dias (30) calendario sin que el INTERVENTOR haya cumplido la USPEC podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

La imposicion de la multa atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacién
incumplida. El valor maximo de las multas sefialadas anteriormente, no podré superar el treinta por ciento (30%) del
valor del contrato de Interventoria.

El pago o deduccion de las multas no exonerard al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del
contrato. En caso de proceder la imposicion de multas, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

DECIMA SEPTIMA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
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En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, el INTERVENTOR pagara a la USPEC, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasacion de la cldusula penal atendera criterios de oportunidad,
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la normatividad vigente.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el
INTERVENTOR cause a LA USPEC. El valor pagado como clausula penal no es ébice para demandar, ante el juez
del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al INTERVENTOR, del cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR, autoriza expresamente a la entidad con
la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la Garantia Unica.

DECIMA OCTAVA - CLAUSULA DE INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL Y
CADUCIDAD

Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la terminacidn, modificacién, interpretacion
unilaterales y caducidad, en los términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los articulos 14, 15,
16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o sustituyan.

PARAGRAFO: CADUCIDAD: Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, la USPEC declarara la caducidad
administrativa del contrato que se llegare a celebrar, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993,
la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento previsto para el efecto.

DECIMA NOVENA - CLAUSULA DE AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato sera ejecutado por
el contratista con absoluta autonomia e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generara vinculo laboral
alguno entre la USPEC y el contratista. Por lo tanto, no habré vinculo laboral alguno entre el contratista y la USPEC,
ni entre el personal que llegare a utilizar el contratista y la USPEC. EI personal que requiriere el contratista para el
cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, seran de su exclusiva responsabilidad y la USPEC no asume
responsabilidad laboral ni de otra indole para con ellos.
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Sera obligacion del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la ley
100/93, ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, ley 1438 de 2011, los decretos reglamentarios y todo el marco normativo
que regula el sistema de seguridad social integral, asi como suministrar a la USPEC la informacién que se requiera.

VIGESIMA — CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista ser4 responsable ante las
autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52 de la ley 80 de
1993. Asi mismo el personal que emplee el contratista para la ejecucion del presente contrato y la USPEC, no existira
ningun vinculo juridico laboral o contractual, por lo tanto, el pago de los salarios, e indemnizaciones a que haya lugar
seran de responsabilidad y a cargo del contratista.

PARAGRAFO: El contratista obtendra la autorizacién para la captacién, uso, manejo y rectificacion de los datos
personales de los titulares de la informacion, a los que tenga acceso con ocasion del cumplimiento de las obligaciones
que hacen parte del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA - CLAUSULA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

La USPEC podra dar aplicacién a los mecanismos alternativos de solucién de conflictos.

VIGESIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARACTER VINCULANTE DE LOS
DOCUMENTOS

Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y pos contractual,
configuran el respectivo expediente como parte integral del presente contrato y tienen caracter vinculante en la relacion
juridico negocial.

VIGESIMA TERCERA - CLAUSULA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE: Después del tramite administrativo de
liquidacién del contrato, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC, procedera a efectuar el cierre del
proceso contractual de conformidad a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del decreto 1082 de 2015.

VIGESIMA CUARTA - CLAUSULA DE SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato podra
suspenderse en los siguientes eventos:

a) por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
b) por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen otros perjuicios.
La suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por las partes.
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El término de la suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.

VIGESIMA QUINTA - CLAUSULA DE SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar parcialmente la
ejecucion del presente contrato, caso en el cual seguira siendo el Unico responsable ante la USPEC por el cumplimiento
de las obligaciones aca contempladas. En ningtin caso habra relacion contractual entre los subcontratistas y la USPEC.

VIGESIMA SEXTA - CLAUSULA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES -
DECLARACION ESPECIAL

El contratista, a la firma del presente contrato, declara no haber presentado documentacion falsa ni encontrarse incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion y conflicto de interés establecido en la ley y en general en el
marco normativo vigente. Asi mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la contraloria mediante juicio de
responsabilidad fiscal en su contra. Al contratista mantendra indemne a la USPEC contra todo reclamo, demanda,
accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o a propiedades ocasionados
por el contratista.

VIGESIMA SEPTIMA - CLAUSULA DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el articulo 17
de la ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 la USPEC tendra la facultad de imponer multas, declarar
el incumplimiento, la caducidad y/o aplicar la clausula penal mediante acto administrativo, garantizando el debido
proceso y en desarrollo de la actuacién administrativa correspondiente.

VIGESIMA OCTAVA - CLAUSULA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: EI
contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Sera responsable por todos los accidentes que pueda
sufrir su persona o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran a cargo del contratista.

VIGESIMA NOVENA - CLAUSULA DE MERITO EJECUTIVO: El contratista acepta y entiende que el presente
contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus clausulas.

TRIGESIMA- CLAUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente acuerdo se perfecciona con la
suscripcion electronica del mismo a través de la plataforma SECOP |l. Para su ejecucion se requiere la expedicion del
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias por parte de la USPEC, y la suscripcion del Acta de Inicio.

TRIGESIMA PRIMERA- CLAUSULA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara en los
precisos términos sefialados en el articulo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del decreto 019 de
2012.
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Dentro de los términos previstos en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y demas normas que regulan la materia, se
llevara a cabo la liquidacidn del contrato. El contratista se compromete y obliga a extender y ampliar la garantia, para
los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidacion y, en general, para avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato, en los términos del articulo 60 de la ley 80 de 1993,
subrogado por el articulo 217 del decreto ley 019 de 2012, o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

PARAGRAFO DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO: Para adelantar la liquidacion del contrato se
debera contar con la siguiente documentacion:

1. Actas de recibo parcial de areas al interior del ERON vy acta de recibo final de la obra suscrita por las
partes (contratista de obra e interventoria).

2. Garantias - p6lizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de terminacion y recibo de obras.

3. Formato de cantidades y presupuesto ejecutados finales y actualizados suscrito por las partes (contratista
de obra e interventoria).

4. Informe final de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO TECNICO.

5. Planos récord de obra (impreso y digital) con todos los detalles finales debidamente aprobados por la
Interventoria del contrato.

6. Manual de mantenimiento de las areas intervenidas. Compilacién de bienes y/o equipos y/o aparatos y/o
accesorios instalados incluidos junto con las especificaciones y las garantias correspondientes.

7. Directorio de la obra: en el que se sefiale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y
proveedores involucrados en el servicio.

8. Original de la bitdcora de obra y copia de las actas de reuniones, parciales, técnicas y deméas que se
surtan a lo largo del desarrollo del proyecto, asi como las comunicaciones suscritas entre las partes.

9. Registro fotogréafico diario en medio magnético.

10. Pazy salvo de las obligaciones con proveedores, contratistas, personal de obra.

11. Certificacidn de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales tanto del contratista y/o interventoria
como de los empleados del mismo.

12. Certificaciones de garantia y de calidad de cada elemento instalado.

13. Declaracion de cumplimiento del RETIE.

TRIGESIMA SEGUNDA — CONSIDERACIONES ESPECIALES

INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
— USPEC, contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a
personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que
el contratista no asuma debida y oportunamente la defensa de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios -
USPEC, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al contratista y éste pagara todos los gastos en
que incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el contratista, éste, autoriza a la UNIDAD DE SERVICIOS
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PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que
adeude al contratista por razén de los trabajos motivo del contrato.

CONFIDENCIALIDAD: EI contratista se abstendra de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a
terceros la informacion, documentos o fotografias, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por
virtud del presente contrato o por cualquier otra causa. El contratista se compromete a realizar una apropiada custodia
de la informacion suministrada por la USPEC, asi como a hacer uso de la misma exclusivamente para el desarrollo del
objeto contractual.

Esta obligacién es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la terminacion del contrato suscrito. Las partes
se abstendran de usar dicha informacién para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y
lugar, incluso con posterioridad a la terminacion de lo convenido, salvo que medie expresa autorizacidn escrita.

Al respecto las partes estan obligadas a: 1). utilizar la informacién confidencial con el propésito exclusivo de que ésta
sirva como herramienta para la ejecucion del contrato. 2). no permitir el acceso a la informacion confidencial ni divulgar
de manera parcial o total su contenido a ningun tercero, sin el consentimiento escrito y previo de la USPEC. 3).
mantener la informacién confidencial segura; usarla solamente para los propdsitos relacionados en el contrato. 4).
abstenerse de publicar la informacion confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie. 5). proteger la
informacién confidencial, sea verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo totalmente
Su uso a terceros ajenos al contrato. 6). responder civil y penalmente por el mal uso que llegare a darle a la informacion
confidencial. 7). custodiar la informacion confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta por culpa
leve en el manejo de la misma.

SOCIALIZACION: Las actividades a realizar y su alcance se recomienda sean debidamente socializados ante la
autoridad y directivas de cada establecimiento de reclusién del orden nacional y aquellas instancias directivas de
entidades que se considere deben tener conocimiento; sin faltar al compromiso de confidencialidad

TRIGESIMA TERCERA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Cuando para la debida ejecucion del contrato,
el contratista deba acceder, consultar, almacenar y/o administrar bases de datos de LA USPEC que contengan
informacién personal de personas, proveedores, trabajadores, contratistas, entre otros, previos los permisos
concedidos para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e instruir al
personal que ocupe para la ejecucion del contrato, independientemente de la forma de vinculacion del mismo sobre
los principios de administracion de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulacidn restringida,
temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de
2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Para los
mismos efectos, con la presentacion de la oferta se entiende dada la aceptacién del proponente, en caso de resultar
adjudicatario, de adherirse a la politica de seguridad que tiene adoptada LA USPEC para el manejo de su informacion
y la de manejo de datos de terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, asi como a instruir al personal que ocupe
para la ejecucion del contrato, independientemente de la forma de vinculacion del mismo, sobre la obligatoriedad de
su cumplimiento. Dicha politica debe ser consultada en la pagina web de LA USPEC . En consecuencia, el contratista
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debe entender y aceptar que a partir del momento en que LA USPEC le suministre cualquier base en donde reposen
datos personales de sus usuarios, personas, proveedores, trabajadores, contratistas, entre otros, asume la calidad de
encargado de su tratamiento y en consecuencia solo hara uso de los datos para las finalidades establecidas al
momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relacion con la proteccién de
datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y
demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan

TRIGESIMA CUARTA - SEGURIDAD DE LA INFORMACION: La informacion transferida desde y hacia EL
CONTRATISTA debe hacerse de manera segura, utilizando para ello canales de comunicacion dedicados con
controles de seguridad implementados en los casos en que el servicio proveido asi lo requiera.

Paragrafo 1: Toda la informacion que gestione EL CONTRATISTA en el marco del contrato con la USPEC es de
propiedad de la USPEC y debe solamente ser usada para el propdsito establecido en el contrato.

Paragrafo 2; EL CONTRATISTA debe realizar la entrega de toda la informacion manejada durante la ejecucion del
contrato y una vez terminado el mismo.

Paragrafo 3: Cualquier incidente de seguridad de la informacién que afecte a LA USPEC o que involucre la informacién
de la USPEC debe ser reportado inmediatamente al supervisor del contrato y a la mesa de ayuda de USPEC.

TRIGESIMA QUINTA — SUPERVISION: La supervision del contrato de interventoria sera ejercida por la USPEC, en
cabeza de la Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura o por quien éste delegue, las cuales se apoyaran en el
desempefio de los funcionarios del area o en contratistas de prestacion de servicios profesionales, quienes deberan
cumplir con los deberes, obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y la
Ley 1474 de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual de Supervisién e Interventoria de la USPEC vigente.

La supervision debera velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 202 y 828 de 2003 relacionadas
con el cumplimiento de parte del contratista de interventoria y el de obra, de todas las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y parafiscales La supervision no podra eximir o modificar ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista.

Se estableceran procedimientos a seguir por parte de la supervision para el seguimiento del contrato y las obligaciones
a su cargo encaminadas a facilitar la ejecucion del objeto y a detectar de manera temprana los problemas que se
puedan presentar en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, para aplicar los correctivos que haya
lugar de manera oportuna.

Se anota, que de conformidad con el articulo 83 y s.s., de la Ley 1474 de 2011 la Entidad podré ejercer la supervision
del contrato de obra, en cualquier momento que se presente eventualidad o terminacion anticipada del contrato de
interventoria asignado a la obra.

La supervision debe aprobar y avalar el acta de liquidacion del contrato de interventoria en caso de liquidacion por
mutuo acuerdo o del balance de liquidacién del mismo cuando se trate de liquidacién unilateral; igualmente queda
prohibido la suscripcién de actas de liquidacién o balance de contrato para efectos de liquidacion, cuando no se haya
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liquidado total o parcialmente el contrato de obra, en este Ultimo caso se podra liquidar el contrato de interventoria en
la misma proporcion.

TRIGESIMA SEXTA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR: El Manual de Supervision e Interventoria

de la USPEC fija las siguientes funciones para la supervision:

1.

Efectuar control general sobre la debida ejecucion de los contratos. Para este efecto deberd establecer
mecanismos de coordinacion con la interventoria y el contratista que le permitan mantener perfectamente
enterado de la ejecucion del contrato a la USPEC. En desarrollo de esta funcion, el supervisor, impartira las
instrucciones, previa consulta con las instancias internas pertinentes y efectuard las recomendaciones
necesarias para el desarrollo exitoso del contrato.

2. Conocer el contrato objeto de supervisidn, las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de la
USPEC; los riesgos que asume cada parte dentro del contrato y verificar que se cumplan las obligaciones
generales y especificas de los mismos.

3. Elaborar y suscribir el formato CO-FO-003 Acta de Inicio de Contrato, cuando sea necesario y exigir al
contratista el cronograma de ejecucion del contrato y la programacién financiera dependiendo del tipo de
contrato.

4, Elaborar las actas que se requieran con ocasion del desarrollo del contrato; en caso de mora del contratista
para suscribirlas, se debera informar a la Direccion de Gestion Contractual, con el fin de tomar los correctivos
pertinentes.

5. Convocar y asistir a las reuniones programadas segun el cronograma previsto.

6. Requerir al contratista cuando presente mora en el plazo previsto para la presentacidn de informes, trabajos
u obras, de conformidad con el procedimiento previsto en el presente Manual.

7. Realizar constante acompafiamiento al contratista en el desarrollo del objeto contractual.

8. Formular recomendaciones al contratista con copia al responsable de la dependencia ejecutora que tenga a
su cargo el contrato, siempre por escrito, si lo considera necesario.

9. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo del contrato a la dependencia ejecutora, para su
conocimiento y afectos que reposen en la carpeta contractual.

10. Conceptuar con quince (15) dias habiles de antelacion a la expiracion del plazo del contrato, sobre la viabilidad
0 no de las solicitudes de modificacién, adicion, suspension o prérroga del mismo, y dar tramite oportuno a
estas.

11. Verificar que cualquier modificacién al contrato se realice conforme a lo establecido en el procedimiento CO-
PR-009 Modificaciones Contractuales, procurando que su ejecucion no se adelante sin la legalizacion previa
de la respectiva modificacion.

12. Compilar los soportes requeridos para la liquidacion de los contratos.

13. Velar por el buen uso de los bienes, equipos y herramientas puestos a disposicion del contratista, en caso de
que estos sean de propiedad de la USPEC.

14. Verificar que las garantias requeridas para cada contrato se encuentren vigentes y exigir al contratista su
ampliacién, cuando sea necesario, para mantener cubiertos los riesgos, mientras estén pendientes las
obligaciones contractuales.

15. Revisar que las solicitudes de desembolso generadas por la ejecucidn de los contratos cumplan con los
requerimientos para pago y dar visto bueno para el desembolso.
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22.
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Enviar al garante copia del formato CO-FO-013 Acta de Suspension de Contrato o Convenio, inmediatamente
después de su suscripcion, para la extension de la vigencia de los amparos. En este caso, la suspension debe
ser por tiempo determinado y por causas que impidan la ejecucion del contrato.

Consultar con la instancia pertinente de la Entidad, sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en
relacion con el contrato.

Proceder a la liquidacién de los contratos cuando termine su ejecucién, o cuando se dé la terminacion
anormal, es decir, por declaratoria de caducidad, terminacidn unilateral o terminacién bilateral, conforme a la
lo establecido en el procedimiento CO-PR-010 Liquidacion de Contratos, Convenios y ordenes de compra.
En este caso, debera preparar el formato CO-FO-005 Acta de Liquidacion de Contrato para revision y firma
del contratista. En el caso de liquidacién unilateral se debera elaborar el acto administrativo (G1-S1-FO-01
Resolucion) el cual sera proyectado por la Direccion de Gestion Contractual.

Verificar y certificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del contratista frente a terceros, incluyendo
a sus trabajadores, para autorizar la cesién de derechos econdmicos derivados de una factura, por concepto
del respectivo contrato.

Exigir la calidad de los bienes o servicios adquiridos por la USPEC, o en su defecto, los exigidos por las
normas técnicas obligatorias.

Informar los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento.

Recomendar la aplicacién de sanciones contractuales y la efectividad de pdlizas por la ocurrencia de los
siniestros.

TRIGESIMA SEPTIMA - NOTIFICACIONES: La ENTIDAD las recibira en la Ciudad de Bogota D.C, Colombia, en las

oficinas de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, ubicadas en la Av. Calle 26

No. 69 -
Carrera

76, Edificio Elemento, Torre 4 Agua, Pisos 12 y 13 en la ciudad de Bogota D.C y el CONTRATISTA en la
7 No. 156 -10 Piso 31 / Torre Krystal en la ciudad de Bogotd D.C y al correo electronico

comercial@aciproyectos.com, Teléfono (601) 7460460 - 3014774115

Para todos los efectos, la fecha de suscripcion del presente contrato sera la de aprobacién del mismo en la
plataforma SECOP II.

Elabor¢: Diana Alvarez Blanco — Profesional DIGECO

Revisé: Jairo Andrés Olaya Quiroga — Contratista — DIGECO-- \
Aprobé: Fidel Ignacio Espitia Ordofiez - Director de Gestién Contractual

Cédigo: CO-FO-016 Vigencia: 30/08/2024 Pégina: 23 de 23

Version: 05


mailto:comercial@aciproyectos.com

