
   

 

 

   

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 526-2024 
 

 
Puerto Asís, Putumayo, 26 de diciembre de 2024 
 
 
Señora: 

YEINI MILENA GUERRERO TEZ 

C.C No. 1.115.074.809 de BUGA 

Representante Legal, AGROCIVIL INGENIERIA S.A.S  

NIT. 901788894-8 

Dirección: LT 3 MZ M BRR VILLA PAZ 

Teléfono: 3138127062-3224848973 

E-mail: agrocivilingenierias@gmail.com   

Puerto Asís, (P) 

 
REF: Aceptación de la Oferta Proceso No. MIC-076-2024 - Numero de 
contrato 526-2024 

 
 
El MUNICIPIO PUERTO ASÍS, en desarrollo del proceso de selección de mínima cuantía MIC-
076-2024, procede a aceptar la oferta presentada por usted el 24 de diciembre de 2024. De 
conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, esta comunicación junto con la oferta, constituyen 
para todos los efectos el contrato celebrado, el cual se identifica con el número 526-2024 
 
A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta a 
las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los 
estudios y documentos previos, la invitación, y en la oferta, documentos que hacen parte 
integral del contrato: 

 
CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONTRATO:   
  
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, 
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. 
 
CLÁUSULA 2-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
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Se agregan como anexo, las especificaciones técnicas del contrato, las cuales forman parte 
de la oferta económica. Igualmente, las correspondientes al proyecto a intervenir. 
 
CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y DEL CONTRATISTA:   
  
El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a: 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
 
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA: 

 
1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial y en todo momento otorgará la 

máxima importancia a los intereses de la Entidad, sin consideración alguna respecto de 
cualquier trabajo futuro y asegurarse de que la prestación de sus servicios esté libre de 
conflictos de interés. 

2. El interventor deberá presentar documentación sobre el estado y avance de la obra de 
forma veraz, clara y oportuna, evitando decisiones erróneas que puedan perjudicar los 
intereses de la Entidad debido a la subjetividad, parcialidad o imprecisión de la 
información, para lo cual entregará los siguientes informes: 
 

- Informe Inicial (Trámites Administrativos): Dentro del primer mes después de firmada el 
acta de inicio del contrato de interventoría, la interventoría deberá estudiar 
detalladamente las condiciones, especificaciones técnicas referente al proyecto de 
consultoría, para familiarizarse con los procedimientos propuestos. Este informe debe ser 
elaborado por los profesionales exigidos en la invitación pública de la interventoría, 
quienes emitirán conceptos técnicos sobre la documentación integral del proyecto y 
enviarán sus observaciones al supervisor de este contrato. 
 

- Informe mensual: La interventoría presentará semanalmente a la SUPERVISIÓN un 
informe que consigne el trabajo ejecutado en el mes, incluyendo el estado de avance 
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respecto a lo programado, registro fotográfico, lo programado para la semana siguiente y 
observaciones necesarias, especialmente sobre daños a terceros y otras redes de servicio.  

 
De haber atraso en la programación, se deberán explicar las medidas para recuperarlo, 
adjuntando programaciones y anexos aclaratorios.  
 
Estos informes deben ser compatibles con las aplicaciones de la SUPERVISIÓN. 
 

- Informe Técnico: por requerimiento de la SUPERVISIÓN, o según la periodicidad y 
estándares establecidos por ellos, el interventor presentará informes técnicos sobre 
calidad, y procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de 
los trabajos. 
 

- Informe Final: Al finalizar los trabajos realizados por la interventoría, se deberá entregar a 
la SUPERVISIÓN y al ordenador del gasto un informe final que incluirá, la mayoría o todos: 
 
o Aspectos contractuales.  
o Breve descripción de los trabajos.  
o Ejecución de los trabajos (período y frentes de trabajo).  
o Balance económico del contrato (costos, sobrecostos, ajustes de pagos, reclamaciones, 
trabajos extras o adicionales) 
o Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  
o Descripción de procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas.  
o Recomendaciones para futuros proyectos.  
o Manual de mantenimiento del contratista.  
o Copia de la bitácora de obra, registro fotográfico.  
o Resumen final de cantidades de obra ejecutadas e informe financiero.  
o Inventario de zonas. o Registro fotográfico antes y después de las actividades.  
o Actas tramitadas.  
o Resultados de ensayos de materiales.  
o Otros documentos relevantes y los que puedan exigirse en el contrato de consultoría. 

3. El interventor como parte de su seguimiento debe tener un conocimiento completo y 
detallado del proyecto de estudio de factibilidad y de cualquier otro documento 
contractual, esencial. Además, debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1474 de 2011. 

4. El interventor servirá de conducto regular para las relaciones entre el Municipio y el 
contratista de consultoría, y coordinará las relaciones de la interventoría tanto entre sí 
como con las diversas dependencias del Municipio, terceras personas o entidades. 

5. El interventor será responsable de la elaboración y manejo de todas las actas necesarias 
durante el proceso de ejecución del contrato. Esto incluye:  
 



   

 

 

   

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 526-2024 
 

 
a. El Acta de Iniciación del contrato de consultoría, firmada por el Contratista, la 

Interventoría y el Supervisor. En esta acta se deberá relacionar el personal, 
instalaciones y equipo del contratista disponibles, anotando la fecha de entrega del 
estudio según el contrato y las observaciones pertinentes.  

b. Todas las actas de suspensiones, reiniciación, terminación de estudios, comités, 
recibo parcial y final, y liquidación del contrato de consultoría, utilizando como guía 
los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio. Estas 
actas deben ser firmadas por el Contratista de consultoría, la Interventoría, el 
Supervisor y el Ordenador del Gasto. 

 
c. Las actas de todas las reuniones celebradas con ocasión o a causa del contrato de 

interventoría, relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría, las cuales 
deberán ser firmadas por las partes involucradas.  

 

d. El interventor también deberá estar atento para tramitar oportunamente las actas 
de suspensión y reanudación del contrato si ello fuera necesario. 

 
6. El interventor deberá informar al MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, a más tardar el tercer (03) 

día hábil siguiente al momento en que tenga conocimiento de cualquier reclamación que 
pueda afectar directa o indirectamente el objeto del contrato o las obligaciones del 
contratista de consultoría. Esto incluye, sin limitarse a ellas, a situaciones que puedan 
causar desequilibrio económico, iniciación de procesos concursales, de reorganización o 
liquidación, investigaciones penales, medidas de aseguramiento, o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del contratista y/o contratista de consultoría. 
 
Para controlar el funcionamiento de la organización del contratista en la consultoría, el 
interventor formulará por escrito solicitudes, recomendaciones, advertencias y órdenes 
sobre las deficiencias en los servicios y prácticas operativas que puedan perjudicar la 
calidad, seguridad y progreso de la consultoría. 
 

7. El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad relacionados con los estudios de para la previa inversión del 
plan maestro de alcantarillado, y el contratista de obra estará obligado a cumplirlas. 
 

8. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia 
al MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes. 
 

9. El interventor deberá supervisar, controlar, requerir y hacer cumplir de manera eficaz todas 
las actividades relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría, conforme a los 
procedimientos establecidos, los estándares de calidad en todas las etapas del proyecto 
contratado las especificaciones técnicas, los tiempos, y las actividades administrativas, 
legales, financieras y presupuestales establecidas en los contratos. 
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10. El interventor controlará que el avance de la consultoría esté de acuerdo con el programa 
establecido, realizará evaluaciones periódicas y documentará cualquier incumplimiento 
parcial o definitivo del contrato. Con la debida sustentación, deberá solicitar al MUNICIPIO 
la aplicación de las sanciones correspondientes cuando sea necesario.  

 
 

11. El Interventor, además debe cumplir con las obligaciones de carácter administrativo, 
técnico, financiero, y contable, descritas en el presente documento y los que correspondan 
conforme a la naturaleza del contrato. 
 

12. Las actividades anteriores corresponden a una descripción general y no exhaustiva de las 
labores a cargo del interventor; por lo tanto, será responsabilidad de éste, supervisar el 
desarrollo de los trabajos en todos sus aspectos, para garantizar que el mejoramiento 
objeto del Proceso de Selección del respectivo contrato de consultoría, se realice 
cumpliendo las normas y especificaciones técnicas, administrativas, financieras, contables, 
jurídicas y contractuales correspondientes, de acuerdo con las respectivas licencias, 
permisos, contratos y demás documentos y compromisos que se suscriban para el 
desarrollo del proyecto, cuya supervisión de cumplimiento, en todos sus términos, será 
objeto del contrato que se suscriba a partir su adjudicación. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA:  
 

1. Disponer de personal idóneo y/o con los conocimientos necesarios para el desarrollo de los 
servicios a contratar.  

2. Presentar un informe final de ejecución el cual debe incluir un registro fotográfico del 
evento.  

3. Cumplir, a cabalidad, el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del contrato. 

4. El contratista debe cumplir con la entrega del servicio de acuerdo a los requerimientos 
que realice el supervisor. 

5. Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, o del 
impuesto sobre la renta para la equidad, CREE.  

6. Manifestar que no se encuentra en curso en inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar con el estado y aportar al inicio de la ejecución, los certificados de antecedentes 
penales, fiscales y disciplinarios.  

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para 
verificar la correcta y oportuna ejecución del objeto del contrato de acuerdo con los 
artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.  

8. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones que para el caso presente el 
supervisor del contrato. 
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9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Municipio por el 

incumplimiento del Contrato. 
10. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su 

naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA. 
 
 

1. Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de consultoría, el 
Interventor deberá tener en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades y 
responsabilidades:  
 

 
1. Control de calidad;  
2. Control de recursos físicos y humanos;  
3. Control del avance del contrato;  
4. Modificaciones;  
5. Actas de Consultoría;  
6. Documentación e informes. 
7. Otros necesarios, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

 
2. Estar pendiente de que las pólizas del contrato se mantengan vigentes e informar a la 

Oficina Jurídica Municipal de la SUPERVISIÓN antes de su vencimiento, en un tiempo no 
menor de días (10) días hábiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso. 

3. Revisar la vigencia de todas las pólizas del contrato de consultoría y cuando sea necesario 
solicitar la ampliación y/o modificación del plazo, así mismo, requerir al contratista de 
consultorías antes del vencimiento, en un tiempo no menor de tres (3) días hábiles la 
entrega de estas. 

4. Asistir a todas las reuniones que se programen y elaborar las respectivas actas. 
5. Realizar todas las demás actividades de naturaleza administrativa que permitan una 

correcta ejecución del objeto a contratar, así como del debido proceso de liquidación 
contractual. 

 
 

Además, el interventor deberá elaborar las siguientes actas en colaboración con el Supervisor del 
contrato de interventoría, registrando los eventos en las fechas correspondientes: 
  

• Acta de inicio del contrato de interventoría 
• Acta de recibo, entrega y liquidación del contrato de interventoría 
 
Estas actas deben ser redactadas con precisión y estar debidamente firmadas por 
todas las partes involucradas para garantizar la documentación adecuada y oportuna 
de los eventos relevantes durante la ejecución y finalización de los contratos. 
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6. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su 

naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  
 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN TÉCNICA. 
 

1. El Interventor coordinará con el contratista de consultoría y el Municipio la elaboración de 
un acta previa a la iniciación de los trabajos.  

2. El Interventor será responsable de revisar el personal de la consultoría y los procedimientos 
constructivos, rechazando aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas 
exigidas. Asimismo, deberá rechazar los trabajos ejecutados con especificaciones inferiores 
a las contratadas o que no cumplan con los estándares técnicos establecidos en el 
contrato.  

3. El interventor desempeña un papel crucial en asegurar que el contratista de consultoría 
opere de manera eficiente y segura.  

4. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su 
naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD. 
 

1. Revisar y aprobar los estudios técnicos y demás documentos entregados por el contratista. 
2. Revisar y aprobar los materiales entregados por el contratista de obra para la ejecución de 

la misma. 
3. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su 

naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  
 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y/O CONTABLES. 
 

1. Someter a consideración del MUNICIPIO a través del Supervisor previamente las 
modificaciones relativas a los términos o especificaciones del contrato como cambios o 
ajustes en el personal del consultor, prórrogas, adiciones, entre otros. Toda solicitud de 
modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación técnica. 

2. El Interventor antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones debe haber 
requerido al contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial para efectuarlo. 

3. Se debe revisar por parte de la interventoría todos los soportes correspondientes a las 
erogaciones incurridas para llevar a cabo el proyecto, con el propósito de vincular la 
actividad realizada con los gastos y verificar que estos cumplan con todos los requisitos de 
ley. 

4. Verificar los estados financieros del contratista del proyecto cuando esté previsto para 
ejecución en más de una vigencia (año) con el fin de garantizar que el contratista cuente 
con el capital de trabajo, liquidez y el apalancamiento financiero para la ejecución del 
proyecto. 

5. Se deben revisar informes periódicos de todos los ingresos, gastos incurridos y la liquidez 
para su pago con el fin de asegurar el equilibrio económico y el ajuste a la legalidad. 
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6. Durante y al finalizar la inversión del anticipo consignado en el medio concertado por las 

partes del contrato de consultoría se deben presentar informes soportados con el fin de 
realizar la evaluación de su vinculación con la actividad contractual. 

7. Revisar los soportes del contratista y solicitar la información que considere necesaria para 
verificar la correcta inversión del anticipo y demás dineros entregados al contratista. 

 
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
1. El interventor deberá decidir sobre los cambios en planos y especificaciones que sean 

considerados no sustanciales. Estos cambios son aquellos que no afectan 
significativamente el alcance, la calidad, el costo ni el tiempo de ejecución del proyecto 
original. Se considerará un cambio no sustancial aquel que no modifique el objeto 
principal del proyecto ni comprometa la calidad, y que no genere un aumento significativo 
en el costo ni cause retrasos relevantes en los plazos establecidos inicialmente. 

2. El interventor informará oportunamente al MUNICIPIO sobre los cambios no sustanciales 
que se decidan, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. 

3. Conceptuar y someter a aprobación de la SUPERVISIÓN, las modificaciones a las 
especificaciones previstas, y demás. Toda solicitud de modificación deberá estar 
acompañada de la respectiva justificación técnica y económica. 

4. La interventoría técnica debe emitir un concepto técnico fundamentado, firmado por el 
director de la interventoría evaluando la viabilidad de la solicitud de modificación o adición. 

5. Es indispensable especificar los valores adicionales necesarios para la ejecución de las 
modificaciones o adiciones propuestas. 

6. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de consultoría 
para aprobación de la Entidad, previo concepto de la interventoría, sin que ello se 
constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será parte del 
seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría. 

 
 

CLÁUSULA 4–PLAZO DE EJECUCIÓN:   
 
Desde el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, a 
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría hasta cuatro (4) meses 
más. 
 
El contratista de interventoría debe entregar al supervisor de la entidad durante el lapso de 
tres (03) días, hábiles, contados a partir del día en el cual se efectúa el perfeccionamiento del 
contrato por parte de la Entidad (aprobación de las garantías y expedición del registro 
presupuestal) la hoja de vida del personal de Interventoría.  
.  

 
CLÁUSULA 5 –LUGAR DE EJECUCIÓN:   
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MUNICIPIO PUERTO ASIS, PUTUMAYO y/o en los sitios indicados por el supervisor del 
contrato, designado por la entidad, los cuales se ubican en perímetros urbanos de este 
Municipio. 
 
CLÁUSULA 6 -VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:   
  
6.1. El valor del presente Contrato corresponde a la suma TOTAL de: DIECIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 18.312.480,00) MDA/CTE, el 
cual, se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y, de 
conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, la cual hace parte del 
contrato electrónico. 

 
OBSERVACIÓN: 
 
El valor deviene del presupuesto estimado. No obstante, será sujeto de modificación, 
teniendo en cuenta el tiempo actual, previsto para la ejecución de las obras. Es decir que, las 
obras a intervenir pueden resultar entregadas antes del plazo de un (1) mes. 
 
 
Debido al tiempo de ejecución y presupuesto, el futuro contratista deberá disponer, a 
cabalidad, del tiempo suficiente para la ejecución del contrato, desde que se suscribe el 
contrato en el SECOP. Toda vez que, debido a fallas de este sistema e inconvenientes con la 
red de internet de la administración municipal, la entidad, requiere tomar las herramientas 
necesarias para no dilatar la ejecución del contrato, sino buscar medidas eficientes que 
conlleven a la efectiva prestación de los servicios públicos. Por ende, mediante su supervisor 
del contrato vigilará que a partir de la fecha de suscripción del contrato no se vivan 
trabamientos u otros aspectos negativos que retrasen la ejecución del futuro contrato. 

6.2. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor bajo el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

No. de 
CDP 

2024000974 F/Expedición 02-09-2024 Vigencia 31-12-2024 

 TOTAL $ 188.860.767,00 

 
6.3. El Municipio Puerto Asís, se compromete a pagar al Contratista el valor del contrato, de la 
siguiente manera:  
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No. de Pagos Descripción Valor 
Único pago Se efectuará único 

pago del 100% del valor 
del contrato. 

Según facturación 

 
Lo anterior, previa radicación de los siguientes documentos en la Secretaría de Hacienda 
Municipal: 

1) La respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada (Certificación de pago 
de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante 
legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales);  
2) Informe de ejecución del contrato suscrito por el contratista (incluye registro fotográfico)  
3) Entrada a almacén de los elementos (cuando aplique)  
4) Informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes Documentales y 
Fotográficos  
5) Certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de 
seguridad social y parafiscal, o soportes de la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista. 
6) Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.  
7) Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los 
documentos del proceso contractual 
 

Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que 
indique el contratista, de la cual sea titular éste.  
 
PARAGRAFO 1: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea 
exonera al MUNICIPIO PUERTO ASIS del pago de intereses moratorios. 
 
PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
se ocasione durante la ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO 3. Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 
2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. 
No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezará a contarse desde 
la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 
 
PARÁGRAFO 4. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 
2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
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PARÁGRAFO 5. Al contratista le serán descontados para el pago, uno, varios o todos, los 
siguientes impuestos, siempre y cuando le apliquen 

 
CLÁUSULA 7 – RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:   
  
El Contratista es responsable por el cumplimiento de lo establecido en la cláusula 1 y 2 del 
presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o los empleados de sus subcontratistas a la Alcaldía Municipal de Puerto Asís en 
la ejecución del objeto del presente Contrato.   
  
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 
acuerdo con la ley.   
 
   
CLÁUSULA 8 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:   
  
El Contratista hace las siguientes declaraciones:   
   
1. Conoce y acepta los documentos del proceso.   
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del 

proceso y recibió de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís respuesta oportuna a cada una 
de las solicitudes.   

3. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad.   

4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social 
integral.   

5. El contratista asumirá todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.   

   
CLÁUSULA 9 – DERECHOS DEL CONTRATISTA:   
  
1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 3 del presente 

clausulado.   
2. Recibir la colaboración y respuesta de las solicitudes por él elevadas por parte del 

Contratante para llevar a cabo el objeto del presente contrato.   
3. Las demás inherentes al objeto del presente contrato.   

   
CLÁUSULA 10-PROPIEDAD INTELECTUAL:   
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El informe y/o herramientas y en general los productos que se creen con ocasión a la 
ejecución del contrato, se reputan de propiedad de la entidad municipal, pudiendo ser 
utilizadas por esta para fines institucionales o académicos, lo que es aceptado por el 
contratista con la aceptación del contrato.   
   
CLÁUSULA 11-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO   
  
El MUNICIPIO PUERTO ASÍS puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993. 
   
CLÁUSULA 12- CADUCIDAD   
  
EL MUNICIPIO PUERTO ASÍS podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por 
medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las 
causales de caducidad establecidas por la Ley. Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA se 
hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley; en todo caso el MUNICIPIO, 
podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. 
Si la entidad se abstiene de declarar la caducidad podrá adoptar las medidas de control y 
supervisión necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato. En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria 
en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. 
 
CLÁUSULA 13 – INDEMNIDAD   
  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamo, demanda, 
acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, 
que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato.  
 
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra del MUNICIPIO por 
asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará 
en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. 
   
CLÁUSULA 14– INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA   
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El presente contrato no genera relación laboral alguna entre las partes contratantes ni entre 
la Alcaldía Municipal de Puerto Asís y el personal que el contratista contrate para la ejecución 
del contrato, por lo tanto, en ningún caso habrá lugar al reconocimiento de prestaciones 
sociales.   
   
El Contratista es una entidad independiente de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, y, en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no 
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.   
   
CLÁUSULA 15 – CESIONES:   
  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO PUERTO ASÍS. 
 
Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:  
 
a. Por inhabilidad sobreviniente.  
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión       

Temporal. 
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la 

oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden 
cederlo. 

  
No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del 
negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de 
ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado. 
 
El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la 
calidad de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya 
cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato. 
 
Las relaciones entre el MUNICIPIO y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente 
por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos 
sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. 
Sin embargo, EL MUNICIPIO, por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el 
cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de 
responsabilidad frente a la administración. 
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EL MUNICIPIO, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de 
contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá 
continuarse con la ejecución normal del contrato. 
 
Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos: 
 
a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el 
contrato.  
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los 
motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), 
acompañándola de los siguientes documentos: 
 
1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por 
cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa 
de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato 
principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que 
apliquen. 
 
2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al 
Representante para efectuar la cesión. 
 
3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para 
personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio.  
 
4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en 
donde se deben consignar los valores de la cesión. 
 
c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté 
obligado o debe estar al día con la ejecución.  
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica 
para la cesión de derechos económicos)  
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.  
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de 
seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.  
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de 
seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos. 
 
EL MUNICIPIO PUERTO ASÍS, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación 
de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la 
cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA. 
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Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO, está 
facultado para conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se 
obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO de la misma y, solicitar su consentimiento. 
 
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO, exigirá al 
Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato 
electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la 
Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente 
a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

 
CLÁUSULA 16– CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:   
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y 
constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de 
fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de 
caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe 
ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la 
fecha de ocurrencia del mismo.  
 
Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el 
cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las 
partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la 
situación.   
 
CLÁUSULA 17 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:   
  
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EL MUNICIPIO con ocasión de 
la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier 
otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia 
y la explique con su debido soporte probatorio, a fin de poder emitir una respuesta de fondo.  
 
En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio 
cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las 
Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
  
Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes.  
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CLAUSULA 18- MULTAS:    
  
En caso de mora, o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a 
cargo de EL CONTRATISTA, autorizo de manera expresa, clara y exigible, mediante el presente 
documento al MUNICIPIO, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011, para que se realice la debida tasación y cobro de multas diarias 
sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo y hasta 
por un total de quince (15) días calendario, que, en todo caso, el valor total de la multa, no 
podrá superar el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.   
  
El valor de la multa será descontado del saldo que por cualquier concepto adeude la 
administración al CONTRATISTA, quien, en esta oportunidad, con la firma del presente 
documento, autoriza al MUNICIPIO, el actuar en consecuencia. Si esto no fuere posible, se 
hará efectiva la garantía única, bajo el amparo de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla 
la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o 
el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato 
o el retardo en alguna actividad; entre las cuales, podrá adelantarse por la falta de suscripción 
del acta de inicio, y/o el suministro de pólizas (en los contratos estatales que así lo señale). Una 
vez impuesta la multa, la Oficina Jurídica y de Contratación de Puerto Asís, o quien haga sus 
veces, le informará a la Secretaría de Hacienda Municipal de Puerto Asís, para que proceda a 
efectuar el descuento del valor de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. 
Igualmente, se informará a la Cámara de Comercio, sobre la imposición de la multa respectiva 
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, y realizará 
las demás actividades que señalen las normas concordantes y pertinentes que regulan la 
materia. 
 
CLAUSULA 19- PENAL PECUNIARIA   
  
  
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones del 
Contrato estatal, EL CONTRATISTA, deberá pagar al MUNICIPIO a título de indemnización, la 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la 
presente cláusula penal es el de una estimación anticipada de perjuicios; por lo cual, no habrá 
lugar al principio de proporcionalidad y/o favorabilidad hacia el contratista y/o demostración 
del daño, y/o el grado o porcentaje de incumplimiento; de tal forma que con el solo hecho de 
que EL MUNICIPIO, demuestre el incumplimiento de parte del contratista, en los términos 
del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, este deberá cancelar la totalidad de la presente clausula 
penal pecuniaria.   
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En caso de declaratoria de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contrato estatal, EL 
CONTRATISTA, deberá pagar AL MUNICIPIO, a título de indemnización, de acuerdo a la 
proporción del incumplimiento, una cifra equivalente hasta por el diez por el ciento (10%) del 
valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de una estimación 
anticipada de perjuicios; de tal forma que con el solo hecho de que EL MUNICIPIO, demuestre 
el incumplimiento de parte del contratista, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011, este deberá cancelar la presente clausula penal pecuniaria en proporción al 
incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor puede ser compensado con los montos que EL 
MUNICIPIO adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las normas que rigen la materia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo anterior, sin perjuicio a que la entidad pueda demandar al 
contratista todos aquellos perjuicios extracontractuales que se causen con ocasión a su 
acción u omisión y/o de sus dependientes.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En ningún caso, la entidad tendrá que demostrar el daño acaecido 
por causa y ocasión del incumplimiento del contratista. 
 
CLAUSULA 20. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL   
  
Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL 
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, LA ENTIDAD ESTATAL, 
deberá agotar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento:  A) 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, 
según conste en informes elaborados por la SUPERVISION, LA ENTIDAD, lo citará a él, 
mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio de EL CONTRATISTA, a una 
audiencia  Pública (Según procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474 de 2011) para debatir 
lo ocurrido.   
  
LA ENTIDAD, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil 
siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia AL 
CONTRATISTA. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la 
soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles 
AL CONTRATISTA, acompañando el informe de la supervisión en el que sustente la actuación 
y las demás pruebas que soportan la citación y enunciará las normas o clausulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de 
acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora 
para la realización de la audiencia la cual deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, 
atendida la naturaleza del contrato y la periocidad establecida para el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  B)  En desarrollo de la audiencia, LA ENTIDAD, presentará   las 
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circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos 
incumplimientos contractuales atribuidos AL CONTRATISTA, enunciará las posibles normas 
o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL 
CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de 
la palabra al CONTRATISTA o a quien lo represente, para que ejerzan su derecho de defensa 
y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán 
rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por 
la entidad. C) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibido los medios probatorios 
aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para  que LA ENTIDAD  mediante  acto 
administrativo motivado decida sobre el incumplimiento o cumplimiento del contrato; dicha 
resolución se leerá frente a las partes en Audiencia pública, las cuales deberán interponer los 
recursos a lugar en la misma audiencia (dando cumplimiento al procedimiento establecido 
en el artículo 86 ley 1474 de 2011). El recurso se resolverá en audiencia y/o dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la misma. Si se resuelve a favor del recurrente, se cerrará y 
archivará el proceso mediante acto administrativo motivado y si se resuelve en contra del 
recurrente, la resolución que declara el incumplimiento quedará en firme, ordenándose de 
esta manera la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre y haciéndose 
exigible la obligación del recurso a restituir por incumplimiento o inejecución del contrato.   
  
PARAGRAFO: en todo caso, la audiencia podrá ser suspendida a solicitud de las partes, 
siempre y cuando se encuentre debidamente justificada y no se podrá suspender más de tres 
(03) veces de manera continua, durante todo el proceso administrativo sancionatorio.   
   
CLAUSULA 21- SUSPENSION TEMPORAL:    
  
De común acuerdo entre las partes se podrá suspender la ejecución del presente contrato, 
mediante suscripción de una Acta.  Las partes antes de proceder a pactar la suspensión del 
contrato deberán tener presente lo siguiente: 

 
(i) Ponderar que la naturaleza y el contenido del contrato estatal admita la posibilidad de 

suspenderlo 
(ii) Verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte 

contrario al orden público y a las buenas costumbres. 
(iii) Garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el 

cumplimiento de los fines estatales;  
(iv) Demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso 

fortuito, o que procura la satisfacción del interés público. 

   
CLAUSULA 22- NATURALEZA DEL CONTRATO    
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El presente contrato no genera ningún tipo de relación laboral entre EL CONTRATISTA y LA 
ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO ASIS.  
   
 
CLÁUSULA 23- SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive 
del presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio Puerto Asís designará como 
SUPERVISOR DEL CONTRATO AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL o a quien 
haga sus veces. 
 
Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, 
y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos 
en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan 
el ejercicio de la supervisión de los contratos   
 
El Supervisor velará por los intereses de la Entidad y tendrá las funciones que por la índole y 
naturaleza del contrato le sean propias, entre otras:   
   
a. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 

técnico exigidos por la Entidad en la invitación.   
b. Certificar que la ejecución del contrato se realice dentro de las condiciones exigidas por 

la entidad.   
c. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.   
d. Levantar y firmar las actas o constancias de cumplimiento respectivas y aprobar los 

informes presentados por el contratista siempre que los mismos se encuentren 
debidamente elaborados.   

e. Informar sobre el desarrollo del contrato.   
f. Conceptuar y manifestar al Alcalde Municipal de Puerto Asís, sobre la viabilidad de las 

modificaciones, adiciones, suspensiones o terminación anticipada del contrato.   
g. Proyectar oportunamente el acta de liquidación anticipada del contrato de ser necesario.   
h. Vigilar que se actualicen o revisen las condiciones actuales del contrato e informar al 

ordenador del gasto de la entidad para que se adopten las medidas necesarias cuando 
se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero 
del contrato.   
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i. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias, para lo cual, dará aviso oportuno a la entidad, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento.   

j. Las demás necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.  
   
CLÁUSULA 24 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
  
El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la 
oferta por parte de la entidad en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición 
del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II, por parte del 
CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de estos por parte de 
la entidad.   
  
24.1 El contratista deberá cargar las garantías del contrato electrónico, dentro de UN (1) día, 
hábil, contado a partir de la suscripción del contrato en el SECOP II, bajo los siguientes 
términos:  
 

• CUMPLIMIENTO GENERAL 

  
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO identificada con NIT 891200461-
3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento del 
contrato 

Plazo del contrato 
y Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Equivalente al 
10% del valor 
del contrato   

Calidad del servicio Para un periodo 
igual al del 
contrato y hasta la 
vigencia 
contemplada por 
el contrato a 
intervenir bajo 
este mismo 
amparo. 

Equivalente al 
10% del valor 
del contrato  
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

Equivalente al 
5% del valor 
del contrato  
 

 

 
 
TOMADOR 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421. 

 
 

Justificación: Según la naturaleza del contrato a celebrar, el comité Jurídico estructurador 
determinó que los amparos solicitados son los que cubren a la Entidad de los riesgos 
previsibles que se pueden dar en la ejecución del contrato y que le permiten a la misma 
permanecer indemne y poder garantizar o el cumplimiento del contrato, o las condiciones de 
garantía técnicas de los bienes establecidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, estos amaros cubren: 
 
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: 3.1 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 3.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3.3 Los daños imputables al contratista por 
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entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4 El pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  
 
Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. En todo caso, el contratista se compromete a ajustar 
la vigencia de los amparos de la garantía, así como a ampliar el valor de la misma o su vigencia, 
en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, 
en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo 
debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA 25 – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO   
 
La liquidación se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 26-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO. 
 
El MUNICIPIO, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de 
acuerdo con los artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario, en aras 
de que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 27-CADUCIDAD 
 
El MUNICIPIO estará facultado para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento 
del contrato por parte del Contratista, en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto 
por la ley. 
 
CLÁUSULA 28-CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
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cargo, derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente invocados y 
constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de 
fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de 
caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe 
ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la 
fecha de ocurrencia del mismo. 
 
Si dentro del día hábil, siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el 
cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las 
partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la 
situación 
 
CLÁUSULA 29-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el MUNICIPIO con ocasión de 
la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier 
otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días, hábiles, a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia 
y la explique someramente.  
 
En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio 
cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y, en consecuencia, cualquiera de las 
Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.  
 
Si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes.  
 
CLÁUSULA 30 – CONFIDENCIALIDAD   
  
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener 
la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial.   
 
CLÁUSULA 31 – NOTIFICACIONES   
  
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en 
desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas solo sí son realizadas por medio del SECOP II 
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CLÁUSULA 32 – ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN   
  
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y 
antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete 
a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante 
suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia 
y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación 
de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA 33 – DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
  
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  
 
a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios.  
b. Las especificaciones técnicas.  
c. La propuesta del CONTRATISTA.  
d. Los demás que hagan parte del proceso contractual y se encuentren publicados en el 
SECOP II. 
 
 
CLÁUSULA 34 – GASTOS   
  
Los gastos que se requieran para la legalización de este contrato correrán por cuenta del 
contratista.   
   
CLÁUSULA 35 – ESTAMPILLAS   
  
El contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes, en las cuantías reguladas 
para la Entidad mediante los acuerdos municipales correspondientes y vigentes, y que serán 
de causación inmediata al momento de la suscripción del presente contrato.   
   
CLÁUSULA 36 – ANEXOS   
  
  
Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás 
documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Publica, adendas, oferta 
del contratista).   
 
 
CLÁUSULA 37 – FIRMAS   
 



   

 

 

   

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 526-2024 
 

 
El presente anexo al contrato y el contrato electrónico serán suscritos electrónicamente por 
el Contratista y el MUNICIPIO mediante la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública-SECOP. 
 
  
  


