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Las subgerencias de Planeacién y Mejoramiento Institucional y de Servicios Publicos
Domiciliarios de EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. (E.S.P) elaboran los
estudios previos de conveniencia que justifican la necesidad de contratacion para la
realizar la “REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL
MUNICIPIO DE FILANDIA CON CODIGO BPIN 202463272001.”

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El articulo 1° de la Constitucién Politica Colombiana, determina que Colombia es un
Estado Social de Derecho, en el cual prevalece el interés general, al mismo tiempo en
su articulo 2° establece los fines esenciales del Estado y el compromiso de las
autoridades por garantizar la realizacion efectiva de los deberes sociales; por tal razén
nuestro Constituyente Primario dedicé un capitulo exclusivo a los servicios publicos
(Capitulo 5, Titulo XII), pues al cumplir un rol tan importante dentro de nuestra sociedad,
como lo es su incidencia en la calidad de vida y la dignidad de las personas, son
entonces considerados inherentes a la finalidad social del Estado. Ahora bien, en el
articulo 365 de la C.P.C, establece que los servicios publicos pueden ser prestados, por
el Estado directa o indirectamente, sometidos a un régimen juridico especial y
asignandoles la tarea de asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional

Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P. es una sociedad anénima y empresa de
servicios publicos oficial del orden departamental, que regula sus actividades
contractuales con fundamentos en las siguientes disposiciones:

El articulo 31 de La ley 142 de 1994: “Por la cual se establece el Régimen de los
Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte, la Ley
689 de 2001: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, en
cuanto al Articulo 31, preceptia: “Régimen de la Contratacion, los Contratos que
celebren las Entidades Estatales que presten los Servicios Publicos a los que se refiere
esta Ley no estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General de la Contratacion
de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”.

De igual forma el Acuerdo No. 002 de 2020 adopté el nuevo manual de contratacion de
Empresas Publicas del Quindio S.A E.S.P., el cual dispone entre otras cosas que los
Actos y Contratos de la empresa, se regiran por las Reglas del Derecho Privado, salvo
las excepciones consagradas expresamente en la Constituciéon Politica de Colombia, la
Ley 142 de 1994 y las demas disposiciones reglamentarias de los Servicios Publicos.

Conforme a los estatutos de Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P., el Gerente de
la empresa es el representante legal de la misma, ostentando facultades generales para
suscribir contratos que estén enmarcados en el misional de la organizacién y faciliten su
sostenibilidad, eficiencia y calidad.

Que Empresas Publicas del Quindio por ser una entidad prestadora de servicios
publicos domiciliarios es sujeto de control por parte de la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios y tiene la obligacién de suministrar la informacién relativa a los
servicios publicos que prestan en su correspondiente jurisdiccion.
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Que el articulo 5° de la Ley 142 de 1994, determina que cada municipio del pais tiene el
deber de asegurar a todos sus habitantes la prestacién eficiente y continua de los
servicios publicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
gas combustible y telefonia publica basica conmutada a través de las empresas de
servicios publicos de caracter oficial, privado o mixto!, o directamente por la
administracion central del respectivo municipio.

Que EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO, opera las redes de acueducto y
alcantarillado del municipio de Filandia Quindio y como prestador de servicios publicos
domiciliarios debe propender que los servicios antes mencionados cumplan con
condiciones minimas de disponibilidad, calidad y accesibilidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo “POR UN FILANDIA CON
FUTURO 2024-2027”, Linea estratégica: 2. Desarrollo Social para el bienestar, con
Futuro, 3. Desarrollo econémico y competitividad para el futuro y en especial las
iniciativas plasmadas en el capitulo de inversién con cargo al SGR, fueron “Transporte:
CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Y Vivienda ciudad y territorio: OPTIMIZACION Y/O
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE FILANDIA, en cumplimiento de las metas de producto definidas.

Que a la fecha el municipio de Filandia cuenta con saldo disponible segun recaudo
efectivo sin exceder la apropiacion presupuestal de la cual es beneficiario, de la
asignacion para la inversion local segin NBI y cuarta, quinta y sexta categoria por valor
de $531.799.184, segun las fuentes del SGR de su competencia para las aprobaciones
a definir directamente y de recursos propios del municipio por valor de $89.368.506,50,
SGP agua potable y saneamiento basico por valor de $508.861.075,50, y por parte de
Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P. por valor de $299.447.934,29, los cuales se
respaldan en los certificados de disponibilidad presupuestal nimero 01231 del 30 de
Noviembre de 2024 por valor de $598.229.582,00 presentado por el municipio de
Filandia y certificado de disponibilidad presupuestal 240918 del 29 de noviembre de
2024 por valor de $299.447,935 expedido por Empresas Publicas del Quindio S.A.
E.S.P, teniendo un cierre financiero del proyecto tal como se muestra a continuacion:

! En el articulo 128 de la Ley 142 de 1994, el legislador estipulé un nuevo tipe contractual; el de pre_st_aciéq de servicios publicos
domiciliarios, y lo definié como aquél acuerdo de voluntades “en virtud del cual una empresa de servicios plblicos los presta a un
usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos

usuarios no determinados”.
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NUMERO Y RUBRO VALOR
ENTIDAD FECHA CDP
2.3.2.01.01.001.03.16.03.01 Construccién
RECURSOS PROPIOS 240918 ColectoresA  $194.641.158 s
E"‘,‘ZE?; E'Z‘;"““‘ %el| 29112024 [ ;3,0101.001.03.16.03.01 Construccion 299.447.934,29
P ColectoresC  $104.806.777
RECURSOS PROPIOS VER CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD $
MUNICIPIO FILANDIA 01231 de 30 de PRESUPUESTAL NRO 01231 DE 30 DE 89.368.506,50
SGP Agua Potable y Sanea | noviembre de NOVIEMBRE DE 2024, EL CUAL SE ANE).(I‘.:Y ¢
RESEN
jento Bisico MUNICIPIO 2024 HACER PARTE INTEGRAL DEL P sbs iR
:Li;agm = ACTO ADMINISTRATIVO 50
Asignacién para lainversi | Por Definir al $
g
6n local seglin NBI  SGR | Inicio de IL63690 531.799.184,00
MUNICIPIO FILANDIA Ejecucién
TOTAL DISPONIBLE $ 1.429.476.700,29

En virtud a lo anterior el Municipio de Filandia expidié la RESOLUCION No. 403 de Diciembre 02 de 2024
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSION A
FINANCIARSE CON RECURSOS PROVENIENTES SE ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL
SEGUN NBI Y CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-
SGR DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Y DESIGNA SU EJECUTOR" mediante el cual el Sefior Alcalde del
municipio de Filandia Quindio, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el articulo 2 del decreto 513 de 2020, la ley 2056 de 2020 y el decreto 1821 de 2020, y las
demas disposiciones normativas que la modifiquen, adicionen o complementen, prioriza y aprueba
proyecto de inversion y designa su ejecutor.

Que, para la designacién de la Entidad ejecutora, se tuvo en cuenta la experiencia en ejecucion de
proyectos del mismo tipo y de igual manera la calificacién mas reciente que la entidad tuviera en el indice
de Gestién de Proyectos de Regalias 2.0 IGPR.

Por lo anteriormente expuesto Empresas Publicas del Quindio EPQ S.A. E.S.P. acept6 ser la entidad
ejecutora del proyecto de Gestion de Proyectos de Regalias 2.0 IGPR. dispuesto en la resolucion No. 403
de diciembre 2 de 2024, el cual define como objeto de contratacion "REPOSICION DE PAVIMENTO
RIGIDO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, con Cédigo BPIN 2024632720001” y con el fin de
propender por la eficiente y continua prestacion del servicio de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio
de Filandia, se hace necesario intervenir de manera inmediata.

Que la Junta Directiva en sesion extraordinaria de fecha de fecha 11 de diciembre de 2024 expidio el
acuerdo de junta directiva No. 016 autorizando al Gerente General de Empresas Publicas del Quindio
EPQ S.A E.S.P, para celebrar contratos cuyo plazo de ejecucién supere el 31 de diciembre de 2024.

Cabe mencionar que los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Filandia son
administrados por EPQ S.A ESP.; empresa del orden departamental, y clasificada legalmente de
conformidad con el régimen de servicios publicos domiciliarios Ley 142 de 1994.

Que dentro del concepto de viabilidad proyecto de inversion denominado “REPOSICION DE
PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA CON CODIGO BPIN 202463272001.” se
describi6 que los tramos a ejecutar son:

Sistema de aqua potable y Saneamiento basico

La cabecera del municipio de Filandia, Quindio, se localiza a los 4°40'32"N de latitud Norte, y
75°39'26" de longitud oeste en los ramales occidentales de la cordillera central. Su altura sobre
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el niw_al del mar es ‘de 1.910 metros, con una temperatura promedio de 18°C. Se encuentra a
una distancia aproximada de 23 Km de la ciudad de Armenia.

1.1 Sistema de alcantarillado

Al igua_l‘que Io_s sistemas de acueducto, Empresas Publicas del Quindio EPQ S.A ESP cuenta con la
operacion c_iel sistema de alcantarillados en nueve (9) municipios del departamento del Quindio las cuales
cabe mencionar fueron proyectados inicialmente para una vida Gtil de 25 afios, razén por la cual han sido
sometidos a numerosas reparacionFs‘

En el constante mejoramiento de|la calidad del servicio de saneamiento basico, se hace necesario
conirarreste_ir el pqrcent_aje de redes de alcantarillado que han cumplido su vida util al igual que mejorar el
comportamiento hidraulico de las mismas a fin de cumplir con la normatividad vigente RAS.

|
En este sentido los municipios cuentan con tuberias en concreto artesanal, por lo que a mediano o largo
plazo se requieren cambiar por un material que se adapte a las condiciones del terreno, ya que, por su
antigliedad, caracteristica fisica y deégaste, ocasiona algunas fallas en algunos tramos del trazado. Otro
componente a tener en cuenta es el porcentaje de tuberias envejecidas que han cumplido con su vida
atil, asi como el deterioro de las tuberias por factores de clima, eventos sismicos y conexiones ilegales.

|
Estas aguas servidas no cuentan en algunos tramos, con un sistema de transporte adecuado para su
depuracion, presentando fugas, origir{ando fuertes olores, proliferacion de vectores y enfermedades, lo
que hace que los propietarios de los predios por donde pasa dicha red de alcantarillado instauren
peticiones de manera permanente. |

Ante la necesidad de optimizar el se!rvicio de alcantarillado en la zona urbana de los municipios, se
requiere tomar medidas que le permitdn mejorar los componentes hidraulicos de acuerdo a la Resolucion
0330 de 2017 y 799 del 2021, y sus 'modificaciones expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico - RAS. |

Dado lo anterior y con el objeto de bropender por la eficiente y continua prestacion del servicio de
Alcantarillado en el municipio de Filandia, se hace necesario realizar la intervencion de los tramos que se
mencionan a continuacién: |

Optimizacién red colector los Andes del
municipio de Filandia.

Alcantarillado Filandia
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o Optimizacion red colector los Andes del municipio de Filandia,

ol o\ »

Imagen 3. Localizacion tramo colector municipio de Filandia

-
P

EL municipio de Filandia es uno de los municipios con mayor frecuencia turista del
departamento del Quindio, presentando mayor contribucién de aguas residuales sobre
las redes de alcantarillado. En este sentido, el sistema de colectores sector los Andes
cuenta con redes de 8 pulgadas tuberia plastica, el cual presenta problemas de
capacidad hidraulica debido al crecimiento urbano y su connotacion turistica,
presentando mayor caudal de aguas servidas sobre el sistema de redes generando
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obstruccién sobre el co[ecto}. Por otra parte, el sistema no cuenta con la capacidad de
transportar las aguas lluvias en temporada invernal, generando un mal funcionamiento
del sistema de transporte de las aguas combinadas de acuerdo a las recomendaciones
de la norma RAS y sus respectivas actualizaciones.

De acuerdo a lo anterior se requiere de la optimizacion del colector con tuberias de
mayor diametro que permita manejar las areas tributarias generadas en la zona para el
buen funcionamiento a lo targg de la red de colector. Por otra parte, se requiere de una
estructura de alivio que permita dividir las aguas combinadas en picos de lluvia,

teniendo en cuenta los periocWos de invierno que se presentan en el pais.

Por otra parte, Empresas Pabblicas del Quindio, en cumplimiento a la accioén popular con
numero 63001-2333-000-2022-00085-00, interpuesta por la PERSONERIA MUNICIPAL
DE FILANDIA contra EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. ES.P; la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO — CRQ y el MUNICIPIO DE
FILANDIA QUINDIO, establed;e las acciones necesarias para la reposicion del colector .
los Andes. De acuerdo a lo anterior y en aras de dar cumplimiento a las obligaciones
impartidas por el tribunal administrativo, Empresas Publicas del Quindio, realizara la
optimizacién de un tramo de r'ed alcantarillado y colecto, tal y como se establece en la
imagen numero 3. Estas acciones tienen como objetivo garantizar los derechos
colectivos, promover la salubridad publica y asegurar el goce de un ambiente sano para
la comunidad. |

1.2 Sistema de acueducto |

Los sistemas de acueductos estan constituidos por la infraestructura necesaria para el
abastecimiento de agua cruda y tratamiento de agua potable para la distribuciéon en los
municipios en donde opera la entidad. Los sistemas de distribucion en los nueve (9)
municipios se extienden en redes Hrincipales de 2 hasta 16 pulgadas que inician desde los
tanques de almacenamiento de las plantas de tratamiento de agua potable. Por otra parte,
cuenta con diferentes tipos de matériales en las tuberias de distribuciéon que varian entre el
PVC, Hierro Ductil, Hierro Galvanizado, Polietileno y Asbesto Cemento. De igual forma en
las redes de acueducto cuenta con un sistema de valvulas o registros de cierre temporal en
diametros de 2" a 16" pulgadas. |
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En este sentido la entidad cuenta con la infraestructura necesaria para el suministro de agua
potable y tiene dentro de sus funciones promover el correcto funcionamiento del sistema de
acueducto de los 9 municipios en donde opera la empresa, pues la misma es la garante de
efectuar una prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios.

En el constante mejoramiento de la calidad del servicio de agua potable, se hace necesario
contrarrestar el porcentaje de redes de acueducto que han cumplido su vida util al igual que
optimizar las condiciones de presion y calidad en el suministro de agua, como también llevar
el suministro de agua potable a los lugares requeridos por los municipios para mejorar las
condiciones de vida de la poblacién civil por medio del cumplimiento de la normatividad
vigente RAS.

Ante la necesidad de optimizar las redes del servicio de agua potable en la zona urbana del
municipio, se requiere tomar medidas que le permitan mejorar los componentes hidraulicos
de acuerdo a la Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS.

De acuerdo a lo anterior es necesario mejorar y garantizar una eficiente prestacion de los
servicios publicos domiciliarios de agua potable corroborando el cumplimiento de las normas
de disefio de sistemas de acueducto, beneficiando a la poblacién al prevenir la afectacion
por danos y deterioro en la infraestructura del sistema de distribucion, previniendo riesgos y
afecciones en la continuidad del servicio, asi como evitar los eventos de deterioro de
calidad de agua en el sistema de redes de distribucién por antigliedad de tuberias,
infiltraciones y cambios de material que se encuentran en asbesto cemento.

Ahora bien, de conformidad con la realizacion de las obras, Empresas Publicas del Quindio
EPQ S.A. ESP., pretende mejorar el sistema de acueducto, por medio de la optimizacion de
un (1) tramo de acueducto del sistema de acueducto, lo anterior con el propésito de:
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Garantizar una eficiente prestacion del servicio publico domiciliario.
Realizar malla hidraulica

Avanzar en la sectorizacién hidraulica del municipio

Prevenir la afectacion a viviendas por hundimiento de las vias.
Facilitar la atencion de fugas en las redes en el sector rural.
Reducir riesgos de socavacion en el terreno.

Prevenir accidentes. |

Reducir la escorrentia directa por el sector de las zonas relacionadas, la cual
genera inundaciones. |

Por tal razén y con el objeto d? esclarecer la necesidad que existe en la actualidad de
realizar obras tendientes a la optimizacion de red de acueducto en el municipio de Filandia,
se realiza una descripcion actual, |de la siguiente manera:

Localizacién del municipio en dﬂnde se requiere la necesidad de optimizar el sistema de
acueducto:

bt L f ik e S o 1 -
Imagen 5. Localizacién de municipio de Filandia

Descripcion de la situacion actual de los tramos a intervenir:

Optimizacion de acueducto Carrera 6 entre calles 5y 6
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o

Imagen é. Localizacién de municipios de Circasia

El area de estudio se ubica en la zona urbana del municipio de Filandia localizado en la
Carrera 6 entre calles 5 y 6. En este sentido, el sector cuenta con redes de acueducto con
mas de 25 afos de uso, generando dafios continuados sobre la tuberia y fugas
imperceptibles sobre el sistema de acueducto.

Por otra parte, el municipio cuenta con el proyecto de sectorizacion, cuyo objetivo principal
es la modelacion Hidraulica realizada para la sectorizacion y localizacion de macro-
medidores de la red de acueducto del casco urbano del Municipio de Filandia, Quindio;
llevada a cabo mediante la esquematizacion de un modelo hidraulico (simulacién
computacional) que pretende aportar a la disminucién de pérdidas de agua potable y a la
distribucién de la misma con calidad y continuidad a los usuarios del sistema de acueducto.
Tal modelacion se fundamenta en la informacién recopilada y suministrada por las Empresa
Publicas del Quindio EPQ S.A. ESP y analizada por el consultor.

En aras de dar cumplimiento a la modelacién hidraulica de sectorizacion, se requiere de
independizar las redes de acueducto, que permita generar las mallas hidraulicas para la
division de las redes, teniendo en cuenta aspectos como el catastro que actualmente tiene el
municipio de Filandia.

A continuacién, se describe la localizacion de un (1) tramo a optimizar
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Imagen 7. Localizacién framo a optimizar Carrera 6 entre calles 5y 6
|

NOTA 1: Es de sefalar que para la ejecucion de las obras que se pretenden contratar no es
necesario la obtencion de permisos por parte de la autoridad ambiental competente, ademas
por tratarse de intervencién en el area urbano en via publica.

NOTA 2: Las intervenciones descrltas de alcantarillado apuntan directamente a las metas
establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, que buscan impactar
de manera positiva el saneamiento y tratamiento de los vertimientos.

NOTA 3: Que el Municipio allego las certificaciones requeridas para la ejecucién de las obras

NOTA 4: Las intervenciones deﬁscritas apuntan a cumplir con la sectorizacién hidraulica, cuyo
objetivo es la mejora continua del servicio de acueducto.

En este mismo sentido Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P. y teniendo en cuenta lo

anterior, se requiere realizar la contratacion respectiva con el fin de realizar la “REPOSICION

DE PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA" la cual podra

efectuarse por una persona natural, juridica, consorcios o uniones temporales especializada en

el tema con la suficiente experiencia para que cumpla a cabalidad con el objeto contractual.
-f"--—__—__

JANDRO QUINTERO ANGEL
Subgeren d‘F Planeacién y mejoramiento institucional

Elaboré: Gustave Andrés Cortes Alzate Jefe r%le Planeacién Técnica y Amblental é_.
Subgerencia de Planeacién y mejoramiento institucional

3. OBJETO A CONTRATAR:
|

10
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“REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, con Cédigo
BPIN 2024632720001.”

Segun lo viabilizado por el municipio de Filandia:

TRAMO 1 OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLIVIAL COLECTOR LOS ANDES DESDE LA
C29 HASTA LA C288 EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA
ITEM ; NOMBRE Unid. | Cantidad
1,00 PRELIMINARES Y SENALIZACION
1,01 Localizacién y replanteo (Incluye planos record) ml 181,60
1.03 Manejo de aguas mi 181,60
2,00 CORTES Y DEMOLICIONES
2,01 Demolicién camara en concreto mi 34,51
2,02 Demolicién base y cafiuela und 7,00
2,03 Corte de anden y pavimento hasta 5cm mi 15,00
2,04 Demolicién de pavimento hasta 23 cm de espesor m2 112,55
2,05 Demolicién de sardinel en concreto de 0,15x0,15m mi 31,00
3,00 MOVIMIENTO DE TIERRA
3,01 Excavacion en tierra 0-2m m3 421,21
3,02 Excavacién en tierra 2-4m m3 256,63
3,03 Excavacion en tierra 4-6m m3 26,11
3,04 Lleno compactado con material del sitio m3 201,28
3,05 Lleno compactado con material de préstamo m3 301,65
3,06 Entibado en madera m2 1215,50
4,00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO
4,01 Tuberia perfilada de PVC D=10" ml 87,30
4,02 Tuberia perfilada de PVC D=12" mi 20,00
4,03 Tuberia perfilada de PVC D=18" mi 15,50
4,04 Tuberia perfilada de PVC D=24" mi 58,80
5,00 - OBRAS EN CONCRETO
5,01 Camara + Cuerpo + Cono + Peldafios D=1.2m mi 39,27
5,02 Base y cafiuela und 12,00
5,03 Placa tapa camara en manhole polimérica losa 1,6x1,6 und 12,00
504 Estructura de Alivio en concreto refo_rzado (L=1,6m x A=2,0m x H= 3,25m) Incluye und 1.00
: paredes + peldaiios + tapa Polimerrica !
6,00 PAVIMENTOS Y REPOSICIONES
6,01 Encamado gravilla triturado m3 122,81
6,02 Subbase granular compactada m3 22,51
6,03 Pavimento rigido premezclado MR-42 kg/cm2 e=0,20m m2 97,19
6,04 Sellado de Junta de dilatacién pavimento rigido incluye corte A=0,01m mi 129,10
6,05 Sardinel en concreto 3000 PSI de 0,15x0,15m mi 31,00
7,00 OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
7,01 Cargue y Retiro de Sobrantes | m3 | 79055
TRAMO 2 REPOSICION DE PAVIMENTO Y OPTIMIZACION DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 6 ENTRE CALLES
5Y 6 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA
ITEM NOMBRE : Unid. | Cantidad

11




ESTUDIOS PREVIOS ANALSIS DE NECESIDAD,

@ EI+IPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP
i CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Cddigo: Version; Fecha emision: Pagina: DOCUMENTO
SG-P-01-R-01 03 16/03/2016 12 de 45 CONTROLADO

1,00 PRELIMINARES Y SENALIZACION
1,01 Localizacién y replanteo (Incluye planos record) [ ml | 197,00
2,00 | CORTES Y DEMOLICIONES
2,01 Corte de anden y pavimento hasta 5cm mi 42,04
2,02 Demolicién de sardinel en concreto de 0,15x0,15m mi 194,00
2,03 Demolicion de pavimento hasta 23 cm de espesor m2 764,40
2,04 Demolicién de andén a mano hasta 10 cm de espesor m2 256,57
2,05 Demolicién de sumideros Existentes und 2,00
3,00 MOVIMIENTO DE TIERRA
3,01 Excavacién en tierra 0-2m m3 303,22
3,02 Lleno compactado con material del sitio m3 59,37
3,03 Lleno compactado con material de préstamo m3 89,50
4,00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO
4,01 Tuberia perfilada de PVC D=12" | mi [ 10,80
5,00 SUMINISTRO E INSTALACION REDES DE ACUEDCUTO
5,01 Tuberia PVC presion D=3"E.L. RDE 21 ml 100,00
5,02 Tuberia PVC presién D=4"E.L. RDE 21 mi 97,00
5,03 Acometida Domiciliaria PF + UAD Presién 3"x1/2" und 17,00
5,04 Acometida Domiciliaria PF + UAD Presién 4"x1/2" und 22,00
5,05 Caja para valvulas 1x1x1 con tapa en manhole polimérica und 5,00
5,06 Encamado en Arena m3 25,85
5.07 Valvulas de compuerta vastago ascendente extremo liso o junta hidraulica PVC como und 500

* elast 3" (75mm) ext brida !
5,08 HIDRANT EXT LISO - J.H - PVC. TIPO MILAN 3" und 1,00
6,00 OBRAS EN CONCRETO ;
6,01 Placa tapa camara en manhole polimérica losa 1,6x1,6 Und 1,00
6,02 Anden concreto simple E=0.10m m2 412,10
6.03 Suministro e instalacién de loseta tactil alerta y/o guia de 40x40 (incluye solado en mi 350,80

! concreto de 21 Mpa para soporte de loseta)
6.04 Sumidero_lla!aral aguas:ll_l.wias en concreto reforzado de 21Mpa con sello hidraulico, \itvd 200

! incluye rejilla en polipropileno
7,00 PAVIMENTOS Y REPOSICIONES
7,01 Pavimento rigido premezclado MR-42 kg/cm2 e= 20cm m2 457 19
7,02 Viga de transicién en concreto reforzado seccién 30cm x 30cm mi 30,65
7,03 Sub-base granular com pactada m3 135,49
7,04 Sardinel en concreto 3000 psi de 0.15x0.15 m mi 194,00
7,05 Sellado de junta de dilatacién pavimento rigido incluye corte a=0.01 m mi 264,10
7,08 Acero de refuerzo f'y = 420 Mpa kg 878,59
7,07 Encamado gravilla triturado m3 5,09
8,00 OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8,01 Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso de escombrera) f m3 | 615,75

4. DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES:

A. EL CONTRATISTA ejecutara las obras en un todo de acuerdo con los planos,
normas y especifica |iones contenidos en anexos del presente estudio de
conveniencia y con los documentos que hacen parte del mismo.

B. EL CONTRATISTA debe tener listo al momento de la iniciacién de los trabajos el

programa de trabajo necesario, todo el equipo, personal y materiales que esta
obligado a suministrar| por su cuenta; En caso de alguna duda por parte de la
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C.

entidad contratante sobre algin material utilizado se tomara una muestra para
realizar una prueba de laboratorio determinando su calidad y resistencia; el costo
correra por cuenta del contratista.

Efectuar las liquidaciones parciales y totales de la obra ejecutada.

D.Proponer a la entidad contratante e interventoria y/o supervisién cualquier

G.

cambio de planos y especificaciones, si ello fuere necesario; EL CONTRATISTA
pondra a disposicion todos los datos que él solicite. Los requerimientos de la
interventoria y/o supervision para EL CONTRATISTA seran dados por escrito y
aquel conservara copia de ellos; salvo que dada la urgencia no pueda hacerse el
requerimiento por el medio indicado.

. El CONTRATISTA debe tener el libro de bitacora en el cual el Interventor y/o

supervisor escribiran todo acerca de la obra en mencién. El Interventor y/o
supervisor tiene derecho a suspender la obra que este mal ejecutada y ordenar
su demolicion y/o cambios de materiales insuficientes o inapropiados quedando
EL CONTRATISTA en la obligacién de rehacerlos totalmente y de reemplazar los
materiales rechazados a entera satisfaccion de la EMPRESAS PUBLICAS DEL
QUINDIO sin derecho a reembolso. Es entendible que las determinaciones del
Interventor y/o supervisor no aminoren la responsabilidad del CONTRATISTA ni
lo relevan de ninguna de las obligaciones derivadas de este Contrato.

. El interventor y/o supervisor tiene derecho a suspender la obra, cuando EL

CONTRATISTA incurra en un posible incumplimiento de las obligaciones
contractuales contraidas en el contrato de obra y/o interventoria.

EL CONTRATISTA se obliga a atender las ordenes, instrucciones vy
observaciones del Interventor y/o supervisor.

H. El contratista debera solicitar de manera escrita cuando sea del caso al

interventor y/o supervisor las suspensiones de obra, ampliacién llamense de
tiempo o dinero, reinicios de obra y demas modificaciones con anterioridad y
demostrar de manera veraz el porqué de estas solicitudes.

IMPACTO AMBIENTAL: El contratista se asegurara que los procedimientos
aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos exigidos sino
con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y las demas normas
concordantes relacionadas con el manejo ambiental, y las especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a la
normatividad ambiental sera responsabilidad de contratista y el supervisor podra
ordenar la modificaciéon de los procedimientos o la suspension de la obra en aras
de garantizar el cumplimiento de la mencionada normatividad. Las
autorizaciones, licencias y demas permisos requeridos corren por cuenta del
contratista.

. El contratista debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y

prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial y las
relaciones empleador — trabajador se regiran por el Cédigo Sustantivo del
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Trabajo. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por la
vinculacién que haga el contratista del personal requerido

K. VALLA: Al contratista‘le corresponde la sefalizaciéon preventiva de la obra, para
lo cual debera instalar una valla con el valor del contrato y de acuerdo con las
instrucciones que se |le impartan y atendiendo en todo caso lo dispuesto por la
EMPRESAS PUBLIC/TS DEL QUINDIO S.A ESP.

L. La elaboracion e |mplementac|on. por parte del contratista, del sistema de
comunicacion social que permita mantener informada oportunamente a la
comunidad afectada por la ejecucion de las obras.

M. Disefiar e implementLr una estrategia de comunicaciones que garantice una
adecuada y oportuna informacién entre los diferentes actores implicados en el
proyecto, las instituciores y la comunidad en general.

N.Velar por un adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la
comunidad para comunicar los beneficios del proyecto, buscar la cooperacion de
otras instituciones y ewtar reacciones inesperadas de personas u organizaciones
que se vean afectadae:‘ por la ejecucién de las obras.

O. El Constructor debe adoptar las medidas conducentes a garantizar la seguridad
de las personas y las condiciones ambientales, de vida y de acceso similares a
las cotidianas.

P. Debera cumplir con las normas sobre transporte de materiales, escombros o
sobrantes de las excavaciones, evitando que se bote material a la via por los
vehiculos o a través de las llantas y que se realice la disposicién final de manera
adecuada en los sitios \autorizados.

Q. Mantener la proteccion y sefalizacion de las excavaciones previniendo
accidentes y adoptar las medidas provisionales que permitan el paso y uso .
transitorio a las viviendas aledafias y demas. Cuando las obras objeto del
contrato deban realizarse en la via publica y en general cuando para realizar
cualquier otro tipo de obra se alteren las condiciones normales del transito
vehicular y peatonal, lel contratista esta en la obligacion de tomar todas las
medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, asi como las
medidas que se requieran para los desvios vehiculares y cierres de vias
parciales o totales. El contratista por cuenta propia tramitara ante las autoridades
competentes las licencias y permisos para tales desvios y cierres vehiculares, asi
mismo debera acatar las siguientes normas:

Resolucion No.1937 de 1994 y Resolucion No. 541 de 1994, ambas del
Ministerio de Obras Publicas y Transporte, hoy Ministerio del Transporte. El
contratista debera colocar las senales y avisos de prevencion de accidentes,
tanto en horas diurnas fomo nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas
anteriores y con las instrucciones del Interventor y/o supervisor.
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Sera responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefales. El
Interventor podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la
construccion de una parte de las obras o de las obras en general si existe un
incumplimiento sistematico por parte del contratista para llevar a cabo los
requisitos de sefializacion o las instrucciones del interventor a este respecto.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el
contratista suministrara la iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo
de obra a ejecutar. Si la iluminacion no es suficiente, el interventor podra ordenar
la suspension de los trabajos sin que el contratista tenga derecho a reclamos de
ninguna clase.

R. Dar a conocer, analizar y presentar para aprobacion, el plan la Calidad como
requisito para la firma del acta de iniciacion de los trabajos, el cual debe
contener:

e Plan de Manejo Vial: Verificar la adecuacion de vias alternas para los
desvios, debera adelantar al efecto en coordinacién con las
autoridades encargadas del transito vehicular.

e Plan salud ocupacional y seguridad industrial en donde se incluya:
Procesos de Inducciéon, conformacion y capacitacion de copaso
(Conceptos de Peligro- Riesgo y Comportamiento), programa de
elementos de proteccion personal, sub programa de medicina
preventiva y del trabajo, Proceso de Higiene y Seguridad Industrial.

e Plan de Demarcacion y senalizacioén externa de la obra.

* Y los demas elementos que se consideren necesarios e indispensables
en el Plan de calidad.

S. El contratista se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se
encontraba antes del inicio de las mismas.

T. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS: El contratista asumira toda
la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren a EPQ S.A E.S.P.
o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la
ejecucion de la obra, por causa u omisién suya, por defectos o vicios de la obra o
de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las
obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas
legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta
del contratista todos los costos provenientes de la debida reparacion de
cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a él
encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El contratista esta obligado
a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.

U. Asi mismo el contratista debe hacer entrega de los siguientes documentos para
poder proceder al pago del acta final:

¢ Plano Récord de la Obra en Coordenadas Reales en Medio Magnético
y Fisico (Impreso y digital).
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* Registro Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del
Contrato (fisico y magnético).

e Pago de Parafiscales.

Bitacora de Obra.

e Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor
Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la
Compresiérp y Flexion de Concreto o Asfalto Segun Sea el Caso.)

e Certificado de Materiales Utilizados en Obra.

o Certificado de Cumplimiento a la Resolucién 1166 de 2006 Expedida
por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Relacionada con el Reglamento Técnico de Tuberias. En el Cual se
Identifique el Lote de Donde Proviene la Tuberia de la Fabrica, si es
del caso.

e Acta de entrega de la Obra por Parte del Contratista y Recibo a
SatisfacciérI de esta por Parte del Supervisor y la comunidad.

V. Presentar la documentacion requerida para el tramite de la factura.

W. Certificar si es sujeto de retencion en la fuente, de conformidad con lo
dispuesto en la |iey

X. El contratista se compromete a reportar ante el Ente Municipal el personal que
estara en la obra, debidamente identificada

Y. El Contratista elaboral‘é las actas de vecindad por cada uno de los predios en
que se va a realizar la obra y vigilara el cumplimiento del componente ambiental,
y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o
adyacentes al sitio de la obra, ademas a los predios donde se esté realizando la
intervencion que puel::la generar cualquier alteracibn que se produzca a los
predios de la zona intervenida, debe ser corregida y entregada como se
encontraba inicialmente y a satisfaccion del propietario, la autoridad ambiental e
interventoria, si presenta alteraciones al medio ambiente, el contratista
respondera por las sanciones impuesta a la Empresa.

Z. Presentar un informe mensual de las labores desarrolladas en el cual se indique
el porcentaje de av?nce, se indiquen las actividades ejecutadas con su
respectivo registro fotografico.

|

AA. Las demas requeridas por EPQ S.A. (E.S.P), en especial por el despacho
del Gerente y/o Subgerente de Servicios Publicos Domiciliarios, que estén
directamente relacionaFas con el objeto del contrato.

5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO.

A continuacién, se presenta‘ el presupuesto de obra detallado que justifica el valor
estimado del contrato de obra a ejecutar el cual fue viabilizado por el municipio de
Filandia mediante resolucién No. 403 de diciembre 2 de 2024 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSION IDENTIFICADO CON CODIGO
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@ EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP
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BPIN 202463272001, FINANCIADO CON RECURSOS DE ASIGNACION PARA LA
INVERSION LOCAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, EN EL MARCO DE LA
LEY 2056 DEL 2020 Y EL DECRETO 1821 DE 2020" expedida por el Sefnor Alcalde del
municipio de Filandia Quindio:

7Y sGR & e )J
REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y v/ Uitaah ShbaL B slGALLL
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA BPIN 2024632720001 v P s —— en ‘U Vldc
TR.:MO OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIA Y PLIVIAL Crolt::gﬁll LOS ANDES DESDELA C29 HASTA LA C288 EN EL MUNICIPIO DE
ITEM NOMBRE : Unid. Cantidad Vr. Unitario Vr, Parclal
1,00 | : PRELIMINARES Y SERALIZACION $ 421631680
1,01 Localizacion y replanteo (Incluye planos record) mi 181,60 $ 12.016,00 $ 2.182 105,60 ;
1.03 | Manejo de aguas ml 181,60 $ 11.532,00 $ 208421120
2,00 CORTES Y DEMOLICIONES $ 1454836363
20 Demolicién camara en concreto mi 3451 § 20324300 $ 7.013.91593
2,02 Demolicion base y cafiuela und 7,00 s 135.496,00 s 948.472,00
2,03 | Corte de anden y pavimento hasta Scm mi 15,00 $ 12.894,00 $ 193.410,00
2,04 Demolicion de pavimenio hasia 23 cm de espesor m2 112,55 s 55.454,00 L 6.241.347,70
2,05 | Demolicién de sardinel en concreto de 0,15x0,15m ml 3,00 $ 4.878,00 $ 151.218,00 -
3,00 MOVIMIENTO DE TIERRA § 142.743.083,67 i
am Excavacion en tierra 0-2m m3 421,21 3 27.942,00 § 11.769.449,82
3,02 Excavacién en tierra 2-4m m3 256,63 ] 48.123,00 § 1234980549
303 Excavacién en tierra 4-6m m3 26,11 $ 53.556,00 3 1.398.347,16 -
304 Lleno compactado con material del sitio m3 201,28 L ] 36.020,00 s 7.250.105,60
3,05 Lleno comp jo con material de préstamo m3 301,65 $ 88.784,00 § 2678169360
3,06 Entibado en madera m2 1215,50 1 68.444,00 § B83.193.682,00
4,00 ; SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO § 57 .0.10.024.-10
4,01 | Tuberia perfilada de PVC D=10" mi 87,30 $ 116.810,00 $ 10.197.513,00
4,02 Tuberfa perfilada de PVC D=12" mi 20,00 $ 162.675,00 § 3.253,500,00
403 | Tuberia perfilada de PVC D=18" mi 15,50 §  361.34500 L 5.600.847,50
4,04 | Tuberia perfilada de PVC D=24" mil 58,80 $  B45547,00 § 37.958.163,60
5,00 OBRAS EN COﬂCREI'O § 106.674.536,36 /
5,01 Cémara + Cuerpo + Cono + Peldafios D=1.2m ml 39.27 $ 1.269.068,00 $§ 4983630036
5,02 Base y cafiuela und 12,00 $ 658.814,00 $ 7.905,768,00 /
5,03 Placa tapa camara en manhole polimérica losa 1,6x1,6 und 12,00 $ 2.411.038,00 $ 28.932.468,00
Estruciura de Alivio en concrelo reforzado (L=1,6m x
504 | A=2,0m x H= 3,25m) Incluye paredes + peldafios + tapa und 1,00 $ 20.000.000,00 $  20.000.000,00
Polimérica d
6,00 PAVIMENTOE Y REPOSICIONES $ 70.255.44586 .
6,01 Encamado gravilla triturado m3 122,81 $ 262.485,00 § 3223578285
6,02 Subbase granular p ja m3 25 $ 26197300 H 5.897.012,23
6,03 Pavi rigido ps lado MR-42 kg/cm2 e=0,20m m2 97,19 $ 243.422,00 § 2365818418 ¢
Gy [ L PEATARO L0 mi 128,10 § 4573600 §  5904517,60°
6,05 Sardinel en concreto 3000 PSI de 0,15x0,15m ml 31,00 s 82.579,00 3 2.550.945,00 -
7,00 - OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS $ 5411630970
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701 I Cargue y Retiro de Sobrantes m3 790,55 ] 68.454,00 $§ 54.116.309,70
TOTAL COSTO DIRECTO §  449.624.080,12
ADMINISTRACION 29,78% $ 133.896.051,06
IMPREVISTOS 0% s =
UTILIDAD 8% | §  40.466.167,21
COSTO TOTAL ! $ 62398829839
TOMESE : $ 623.988.208,39
Uiy 2 |REPOSICION DE PAVIMENTO Y OPTIMIZACION] DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 6 ENTRE CALLES 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA
ITEM NOMBRE Unid. Cantidad Vr. Unitario Vr. Parclal
1,00 PRELIMINARES Y SERALIZACION $  2367.152,00
1.01 | Localizacisn y replanteo (Incluye plancs record] [ il ] 187,00 $ 1201600 §  2367.152,00
2,00 L CORTES Y DEMOLICIONES $  48.927.101,68
201 | Corte de anden y pavimento hasta Scm _ ml 42,04 $ 1289400 s 54208376
2,02 Demolicién de sardinel en concreto de 0,1 5x0,1an mi 194,00 § 4.878,00 § 946.332,00
203 | Demolicién de pavimenio hasta 23 cm de espesor m2 764,40 $ 5545400 § 4238903760
2,04 | Demolicién de andén a mano hasta 10 cm de espesor m2 256,57 $ 1737600 §  4.458.160,32
2,05 | Demolicidn de sumideros Existentes |' und 2,00 $ 29575400 $ 59150800
3,00 MOVIMIENTO DE TIERRA §  16.557.248,64
301 | Excavacion en tierra 0-2m m3 303,22 $ 2794200 $  BA47257324
3,02 | Lieno compactado con material de! sitio m3 59,37 ] 36.020,00 § 2.138.507,40
3,03 | Lleno compaciado con material de préstamo m3 89,50 §  88.784,00 $  7.946.168,00
4,00 'SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO §  1.756.830,00
401 | Tuberla perfilada de PVC D=12" | m | 10e0 § 16267500 §  1756.890,00
5,00 : SUMINISTRO E INSTALACION REDES DE ACUEDCUTO § 52775.012,10
501 | Tuberia PVC presién D=3" E.L. RDE 21 | mi 100,00 $ 6252100 $ 625210000
502 | Tuberia PVC presién D=4" E.L. RDE 21 ' mi 97,00 $ 10535200 $ 1021914400
5,03 | Acometida Domiciliaria PF + UAD Presion 3'x1/2" und 17,00 $  133.45300 $  2268.701,00
504 | Acomelida Domiciliaria PF + UAD Presién 4":1.-2?‘ und 22,00 $ 141.994,00 $ 3.123.868,00
5,05 Caja para valvulas 1x1x1 con tapa en manhole polimérica und 5,00 $ 2916.443,00 $ 1458221500
506 | Encamado en Arena m3 25,85 §  243.406,00 § 620204510
5,07 ﬁmg!ﬁm&g"&m’fmgm;m:: oo | g 5,00 § 1.008.847,00 $§ 504323500
508 | HIDRANT EXT LISO - J.H - PVC. TIPO MILAN 31 und 1,00 $ 4.993.704,00 $ 499370400
6,00 OBRAS EN CONCRETO § 100.070.630,14
6,01 | Placa lapa cémara en manhole polimérica losa 1,6x1,6 Und 1,00 $ 2411,039,00 $  2411.089,00
6,02 | Anden concreto simple E=0.10m | m2 412,10 $  153.452,00 ~— § 6323680194
Suministro e instalacidn de losela tactil alena y/o LLIFI de
6,03 40x40 (incluye solado en concreto de 21 Mpa para soporte mi 350,80 s 83,389,00 § 2925636920
de loseta)
6,04 gmg’g‘::‘g m’mmx‘;ﬁ& und 2,00 $ 2563210,00 $  5166.42000
7.00 PAV+MENT08 Y REPOSICIONES $ 191.645.816,22
m Pavimento rigido premezclado MR-42 kg/em2 e= ZDu'n m2 457,19 s 243 422 00 $ 11129010418
Ton. | ZNEe N e conces el Semior Sam X mi 3065 §  180.000,00 $  5517.000,00
7.03 Sub-base granular compactada m3 135,49 $ 261.973,00 $ 3549472177
7,04 Sardine! en concreto 3000 psi de 0.15x0.15 m | mi 194,00 $ B82.579,00 § 16.020.326,00
708 | Saiaoce kiitade cletariin pavmenta figide incry mi 284,10 $ 4573600 $  12078.877.60
7,06 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa kg 878,50 $ 1127800 $ 990873802
7,07 | Encamado gravilla trilurado m3 5,09 $  262.485,00 §  1.336.048,65
8,00 : : OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | §  42.150.550,50
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8,01 & E:g‘:b:’ef;") o da Sobranies (incluye permiso de m3 615,75 $ 6845400 $  42150.550,50
TOTAL, COSTO DIRECTO $ 458.250.401,28
ADMINISTRACION 29,78% § 136.466.969,50
IMPREVISTOS 0% s A
UTILIDAD 9% § 412425312
COSTO TOTAL $ 635959.906,90
TOMESE $ 635.950.906,90
TOTAL, COSTO DIRECTO PROYECTO (TRAMO 1+TRAMO 2) $ 907.874.481,40
ADMINISTRACION 29,78% § 270365.020,56
IMPREVISTOS 0% $ .
UTILIDAD 9% § 5170870333
PGIO $  9.471.020,00
VALOR TOTAL OBRA _ §1.269.418.226,29
VALOR TOTAL REDONDEADO $1.269.419.225

L .
PRESUPUESTOS IMPLEMENTACION PAGA Y PMT PARA LA k
“REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ®
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA BPIN 4
2024632720001" = en fuvida
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PAGA
DESCRIPCION UNIDAD VR, BASE CANTIDAD VALOR ($)

Kit sefializacidn §ST (El kit incluye sefal de 15x15¢m - uso de
EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuacion, punto de UND $ 70.000,00 2 $  140.000,00
encuentro, bafios
Kit sefafizacidn ambiental (El kit incluye sefial de 15215 cm -
reciclable, sefial 15 x 15 cm - organico, sefial de 15x 15cm - UND $ 70.000,00 2 $ 140.000,00
sustancias peligrosas
Kit para desperdicios solidos |3 Caneca de 65 litros de 3 UND § 521.244,00 1 §  521.244,00
colores)
I.z?ado de “ - i I{umFa ﬁar jo capacidad de 55 UND $ 332.900,00 2 § 665.800,00
B material p )
Cubrimiento de lnalzda.les granulares (plastico negro para ROLLO $ H2.800,00 2 $  165.600,00
tapar bases, subbases, tierra)
Cubrimiento de escombros ROLLO 5 82.800,00 2 $  165.600,00
Alquiler bafios UND/MES $ 400.000,00 5 $ 2.000.000,00
Kit aseo infraestructura (El kit incluya pala con mango, tipo

502.800, 1 502.800,00
buggy con llanta neumatico, balde plastico con cepillo) Uho $ 2 d
Kit de derrames pequefios {pala con mango, balde plastico de

129.976, 1 129.976,00
25it, boisa roja de calibre, guantes, espota y aserrin) s § o s
TOTAL IMPLEMENTACION PAGA - PGIO $ 4.431.020,00

 PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PMT

Descripcién ! l Unidad Cantidad ~ Vr.Unitario Vr. Parclal
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Sefales de trdnsito | Und | 18 | $ 280.000,00 $ 5.040.000,00
Valor total PMT : $ 5.040.000,00
| Valor total IMPLEMENTACION PLANES = : I $ 9.471.020,00 I

NOTA: Para el presente proceso de contratacion y teniendo en cuenta que mediante
resolucion No. 403 de diciembre 2 de 2024 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRIORIZAY
APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSION IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN
2024632720001, FINANCIADO CON RECURSOS DE ASIGNACION PARA LA
INVERSION LOCAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, EN EL MARCO DE LA
LEY 2056 DEL 2020 Y EL DECRETO 1821 DE 2020" expedida por el Alcalde del
municipio de Filandia Quindio, se designé a Empresas Publicas del Quindio S.A E.S.P,
como ejecutor de las obras a realizar en el marco del proyecto denominado
“REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE
FILANDIA, con Codigo BPIN 2024632720001”, la entidad ejecutora realizara los
siguientes descuentos:

1 GASTOS DE LEGALIZACION CONTRATO DE OBRA  TARIFA

RESTAMPILLA PRO ANCIANO 4,0%
RESTAMPILLA PRO CULTURA 2,0%
RESTAMF'ILLJP« PRO HOSPITAL 2,0%
RESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2,5%
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA 5,0%
TASA PRO DI%IPORTE 2,0%
GARANTIAS Y LEGALIZACION 1,5%

Para el presente proceso se,L tiene como analisis de AIU segun lo viabilizado por el
municipio de Filandia:
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REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OFTIMIZACION DE ACUEDUCTO ¥ REDES DE ALCANTARILLADO /t §GR
| SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA BPIN 2024632720001 v ] et e
| G
I ANALISIS DEL ATU
1. COBTOS MENSUALES DE PERSONAL
A CANTIDAD X DEDICACION X
| CARGD SALARIO CANTIDAD DEDICACION PLAZO/DURACION  FACTOR PRESTACIONAL FACTOR X PLAZD PORCENTAJR
1.1 PERSOMAL PROFESIONAL. ESFECIALISTA ¥ TECNICD EN
CONSTRUCCION
Ingeniero direcior de obes. § 50000000 1 b Y 400 1,000 5 & 000 (00,00
| Ingeniero ressdenie de obra 5 3000 000,00 1 0T 400 1,000 5 12.000.000,00
i'lavoullc § 3,000 000,00 1 % 4,00 1,000 5 R0 000,00
112 PERSONAL TECNICO ¥ FERSONAL AUXILIAR TECNICO SOCIAL
| AMBIENTAL Y SIS0
TROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ¥ SALUD
1 s 4o 1000

.I!.'I.!I’mL Y/OSECURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO $ 3.000 s 12 000 00,00
'SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL s 33,600000,00 370%
GASTOS GENERALES
12 COSTOS VARICS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD REPETICION  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL PORCENTAJE
121 GASTOS GENERALES :
Arrendamsenitn de boudega (inchuye servicion piblicos) e 1.0 4m ] 800.000,00 5 3,200 000,00
P e b ® b7 1.0
() und s noem s T
immwcwﬁaﬂ ml 0.0 1o ] 1818500 5 T.274.000,00
is.mw':umsrm GENERALES $ 11.276.878,04 1M
13 GASTOS OPERACIONALES

COSTO MBS FLAZD ENSAYOS (%CD) VALOR (%) PORCENTAJE

[Casion de oficina § 40000000 400 s 1000000
IEmvudahhnm oo 5 24002644
|wmru.mmmmmam ] 48400064 053%
|4 IMPUESTOS Y GARANTIAS

DESCRIPCION % PORCENTAIE VIR BASE [SIN PMT NI PGIOY VR PARCIAL FORCENTAJE
1 IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS h 17 ] 1 MAMNII529 - § ZI5A01. 2680
HWITO'.IAL IMPUESTOS 5 215800 26830 B
42
POLIZAS Y GARANTIAS 030% 5 6589 46 54
SUBTOTAL GAEANTIAS s 658946654 [T111
|
|A ADMINISTRACION (1+2+3+4+3) 29,65%
1, IMPREVISTOS 0,00%
L UTILDAD 9,00%
ALV {ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD) MY w65l

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El proponente podra consultar u obtener una copia de las especificaciones técnicas requeridas
por Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P. para la ejecucién de la obra en las oficinas de la
Subgerencia de Servicios Publicos Domiciliarios de la Entidad.

Con el fin de agilizar el proceso de evaluaciéon de las propuestas se recomienda a los
proponentes hacer uso de los formatos suministrados, ademas de mantener el formato de los
analisis de precios unitarios y presupuesto aportados por la Entidad, para lo cual se pueden
solicitar en medio magnético en la Subgerencia de Servicios Publicos Domiciliarios de
Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P.

En consecuencia, para el presente proceso se requiere un valor de MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 1.269.419.225.29), sin
embargo, el mismo sera redondeado a la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE ($ 1.269.419.225) para ejecucion de obra, provenientes de los siguientes rubros
presupuestales:

RUBRO DENOMINACION VALOR
00IL-2402-0600- “REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y
202463272 OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y REDES DE $ 1.269.419.225
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL
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!
MUNICIPIO DE FILANDIA, con Cédigo BPIN
2024632720001.

8. DURACION Y EJECUGION DEL CONTRATO:

Para solucionar la necesidad se requiere un tiempo de ejecucion cuatro meses (04)
contados a partir de la firma qle[ Acta de Inicio por parte del Supervisor designado por la
EPQ SA ESP.

9. LUGAR DE EJECUCIqN DEL CONTRATO:
Municipio de Filandia del Departamento del Quindio.
10. FORMA DE PAGO: |

EPQ S.A. E.S.P., pagara a EL CONTRATISTA el valor del contrato segtn la oferta a
que se adjudique en la siguiente forma: a) Un anticipo equivalente al treinta por ciento
(30%) sobre el valor basico del contrato para cuya entrega sera requisito indispensable
la constitucion por parte de EL CONTRATISTA, una vez perfeccionado el contrato, de la
garantia unica que ampare el buen manejo y correcta inversion del anticipo la cual sera

aprobada por EPQ S.A. E.S.P.

El manejo e inversion del anticipo, se hara de acuerdo con el plan de inversion del
mismo que forma parte integrante del contrato y con sujecion al manual de contratacién
Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, asi mismo el setenta por ciento restantes
(70%) se pagara mediante actas parciales acompanadas de las actas de recibo parcial
de obra, descontando de ellas el porcentaje correspondiente al anticipo y recibido a
entera satisfaccion y visto bueno del SUPERVISOR designado por la Empresa.

Que de conformidad con el articulo 55 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, el
plazo méaximo para la amortizacién del anticipo y el pago de los intereses causados, es
de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha del primer desembolso que se
efectlie al contratista y debe hacerse en cuotas iguales. Si la duracién del contrato es
inferior a veinticuatro (24) meses, la amortizacién debera realizarse en el término
que se establezca en el pliego de condiciones, que en todo caso debe ser dentro
del plazo pactado para la ejecuciéon del contrato. (Negrita y Subrayas Fuera de
Texto)

Si en algin momento el valor de la cuota de amortizacién del anticipo es mayor que el
pago que se debe realizar al contratista o al proveedor, se descontara el anticipo por el
valor total del pago y la difeTencia se acumulara para ser descontada del siguiente

pago.

Nota 1: En los contratos a precios unitarios reajustables, la amortizacion del anticipo y
el pago de sus intereses se baré sobre el cien por ciento (100%) del valor del acta
presentada y el respectivo reajuste.

Nota 2: En los casos en que se haga pago anticipado, el valor debera ser cancelado en
los términos que se establezcan en el pliego de condiciones.
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11.SUPERVISION E INTERVENTORIA.

Dentro de este proyecto se contara con un contrato de interventoria técnica
administrativa, contable y ambiental al contrato de obra, a su vez con un contrato de
supervision técnica y un contrato de supervisién administrativa del contrato a celebrar
encargadas de realizar el control, vigilancia y seguimiento de las acciones del
contratista, debera verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las
actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los
contratos o convenios, velando por el cumplimiento de las condiciones pactadas y
contribuyendo con los objetivos de la Entidad a través del control y vigilancia en la
ejecucion de sus recursos y el cumplimiento de las metas propuestas con la
contratacion celebrada, procurando que los contratos se ejecuten con criterios de
eficiencia y eficacia, a su vez por parte de esta Subgerencia se realizara supervision a
los contratos antes mencionado por parte del ingeniero STEVEN BLANDON ALZATE
lider de acueducto de la Subgerencia de Servicios Publicos Domiciliarios, o quien haga
Sus veces.

Las actividades propias de la Supervision y la Interventoria tienen lugar en todas las
etapas del proceso contractual, por medio del control, vigilancia y seguimiento, y
también constituyen un aporte en la planeacién de la contratacién futura, como insumos
para la mejora continua en la entidad.

Adicionalmente, para efectos de prevenir y combatir la corrupcién en la contratacion
publica, debera darse aplicacion a lo prescrito en los articulos 82 a 85 de la Ley 1474
de 2011, relativos a responsabilidad de los interventores, supervision e interventoria
contractual, facultades y deberes de los supervisores y los interventores y continuidad
de la interventoria.

De conformidad con el articulo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, El
supervisor del contrato debera cumplir con las siguientes responsabilidades:

La Supervisiéon e Interventoria debera vigilar, controlar y hacer seguimiento a la
ejecucion de los contratos y convenios celebrados por Empresas Publicas del Quindio
SA ESP, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y economicas sefialadas
en los estudios previos, pliego de condiciones, anexos técnicos, oferta y evaluacion, asi
como en la minuta contractual y sus modificaciones o aclaraciones, para asegurar el
logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecucion, para
proteger efectivamente los intereses de la empresa.

1. Obligaciones generales:

1.1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se
desarrolle el objeto del contrato o convenio, dentro de los presupuestos de
tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversién previstos originalmente,
para proteger efectivamente los intereses de la empresa.

1.2.  Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
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1.3. Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestion y cada

uno de sus componentes, incluyendo la politica, misién, visién, objetivos
estratégicos y de calidad, asi como el aporte que tiene el contratista en el
cumplimiento de estos.
1.4. Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos, procedimientos,
formatos, instructivos, manuales, guias y demas documentos asociados al
Sistema de Gestion de la Entidad que tengan relaciéon con la ejecucién del

1.5.

objeto contractual

del contratista siguiendo los parametros establecidos en el

procedimiento control de documentos y registros.

Acompanar al con
aseguren la finaliz
interaccién entre &

itratista en la busqueda de las soluciones pertinentes que
acion de un contrato y/o convenio con éxito, facilitando la
|y la empresa.

1.6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la
propuesta, el pllebo de condiciones y sus anexos técnicos y la evaluacién
técnica, y toda lb documentaciéon que se encuentra referenciada en el
Expediente Unico del Contrato, con el fin de controlar, vigilar y hacer
seguimiento durahte la ejecucion del contrato, con el fin que este se
desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas y econémicas
contratadas o convenidas. En caso de encontrar incongruencias entre los

diferentes documentos precontractuales, debera promover su aclaracion,

g e

1.8.

1.9.

1.10.

141,

remitiendo informe ante la Secretaria General,

elaboracion del do|

Elaborar y suscrib
inicio, previa verif
perfeccionamiento

Coordinar con las
ejecucion del con

para que proceda a la
cumento que corresponda.

ir oportunamente con el contratista u operador el acta de
cacion del cumplimiento de los requisitos de legalizacién,
y ejecucion del contrato o convenio.

dependencias de la Entidad que tengan relacion con la
trato o convenio, las acciones necesarias para el cabal

cumplimiento del mismo.

Solicitar la asesor
cuanto a tiempo,

ia, apoyo, acompafamiento o aclaraciones necesarias en
modo, lugar, numero de usuarios, materiales, pagos,

legalizacién de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a
cabalidad la supervisién o Interventoria encomendada.

Llevar un contro

obligaciones contr:

acuerdo con el ¢
desarrolla el contr
actividades prese

| sobre la ejecucion y el cumplimiento del objeto y
atadas o convenidas, efectuando visitas periédicas, de
ronograma establecido para el efecto, al lugar donde se
ato o convenio, realizando seguimiento al cronograma de
tado por el contratista u operador y por él aprobado

(cuando sea del caso), revisando los documentos que se produzcan en la
ejecucion y/o los bienes que se entreguen.

Verificar que el

contratista u operador, en la ejecucion del contrato o

convenio, dé cumplimiento a la obligacion de aportes al Sistema de Seguridad
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1.12.

1.13.

1.14.

1.10.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Social Integral, en los términos que sobre el particular, establezca la
normatividad vigente, como requisito para certificar el pago o desembolso.

Prestar colaboracién al contratista u operador en todo aquello que dependa
de la empresa, sirviéndole de canal de comunicacion con las diferentes
dependencias que la conforman.

Apoyar al contratista u operador orientandolo sobre la mejor manera de
cumplir sus obligaciones e informandole sobre los tramites y procedimientos
de la Entidad.

Enviar por escrito al contratista u operador las indicaciones y
recomendaciones necesarias, que contribuyan al cumplimiento del contrato o
convenio y prestacion efectiva del servicio. Estudiar y dar tramite a las
sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista a la mayor brevedad
posible. Siempre que la respuesta comprometa la responsabilidad de la
entidad, se debera consultar previamente con el ordenador del gasto.

Informar de manera oportuna a la dependencia responsable, cualquier
fenébmeno que altere el equilibrio econémico o financiero del contrato, con el
fin que se estudie la situacion y se adopten los mecanismos necesarios en
caso de ser procedente, para lograr el restablecimiento del mismo.

Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar
oportunamente actos contractuales tales como modificaciones, prérrogas,
adiciones, cesiones o suspensiones. De la misma manera, ejercer control en
la publicaciéon en las diferentes plataformas de manera oportuna de dichos
documentos del contrato.

Solicitar al contratista u operador la presentacion de los informes de ejecucion
del contrato o convenio, con la periodicidad y exigencias establecidas en el
pliego de condiciones, en el contrato, anexo técnico o demas documentos
contractuales.

Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se
encuentren publicados en las plataformas correspondientes a que se
encuentre obligada la empresa. De la misma manera, todo documento que
sea producido por la interventoria o supervision debera ser publicado por ésta
dentro de un (1) dia habil siguiente a la de su produccién, con la finalidad que
se pueda cumplir de manera oportuna con el deber de publicacién. En caso
de remitirlo de forma extemporanea, debera presentar junto con el documento
un informe en el cual justifique las razones de dicho incumplimiento en los
términos del procedimiento.

Elaborar y enviar los informes de supervision, con la periodicidad y con la

informaciébn minima exigida, que permitan conocer el avance,
recomendaciones, dificultades en la ejecucion del contrato o convenio.
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1.20.

121.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

127

1.28.

Requerir por escrito al contratista u operador en caso de inejecucion,
ejecucion indebida o deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en
procura de asegurar el cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones.

Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista u operador
con el fin de verificar si han sido acatados y por consiguiente existe un
cumplimiento satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, o, por el
contrario, persisten los incumplimientos. De persistir los incumplimientos,
debera reportarlo de inmediato a la Secretaria General, con la finalidad que
se adelanten los procedimientos administrativos que determinen o no la
imposicién de una sancién, segun lo establecido en el contrato o en las
clausulas exorbitantes que se entiendan incorporadas. No proceder de dicha
manera generara la compulsa de copias a los érganos de control por las
posibles responsabilidades que de ello se deriven.

Comunicar oportunamente a la Secretaria General con copia al Gerente
cuando persistan deficiencias en la ejecucion del contrato o convenio, cuando
no sean tomados en cuenta, en forma reiterada, los correctivos vy
recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando
no se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte
manifiesta la falta de voluntad o la negligencia del contratista u operador, para
lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convenidas a fin de
tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar. Se entiende
por comunicacion oportuna aquella que se produzca luego del segundo
llamado de atencién al contratista, y verificada su omisioén, se procedera a
remitir dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al vencimiento del término
otorgado al contratista para el mejoramiento en la ejecucion del contrato.

Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del contrato o convenio dentro de
los plazos establecidos en las minutas contractuales y efectuar el tramite de
acuerdo con el procedimiento establecido y dentro de los términos legales.

Hacer buen uso de las herramientas tecnoldgicas de la Entidad, incluyendo
hardware y software, relacionados con la prestacion del objeto contractual a
supervisar.

Llevar a cabo las demas actividades administrativas, técnicas o financieras
que se requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la
supervision o Interventoria.

Cuando exista solicitud y aprobacion de cesién del contrato o suspensiéon o
cualquier modificacion, realizar los tramites de las mismas en forma oportuna
y coordinar en forma debida su implementacién.

Adelantar las gestiones necesarias para la obtencién de firmas en la
respectiva acta de liquidacion (cuando aplique) por cada una de las partes del
contrato.

Una vez terminada la ejecucion del contrato el Supervisor y/o Interventor
debe hacer el seguimiento peridédico a la calidad de los bienes adquiridos a
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través del mecanismo idoneo, verificando la garantia post venta de los bienes
adquiridos en caso de que se requiera.

1.29. Verificar durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron
adjudicatarios conserven en su planta de personal, aquel que haga parte
esencial de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacioén que asi lo demuestre.

16.0bligaciones especificas, desde el punto de vista técnico, juridico y
financiero o contable.

Las funciones de supervision e interventoria se subdividen en funciones técnicas,
juridicas y financieras o contables, segln el siguiente detalle:

a. Funciones Técnicas: Estas funciones tienen como finalidad velar porque la
ejecucion del contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones
técnicas contenidas en los estudios previos, el pliego de condiciones,
anexos técnicos, la propuesta y el respectivo contrato y sus modificaciones.
Son funciones técnicas las siguientes:

:

%

Lk

9.

Conocer los documentos en los que estan definidas las condiciones o
especificaciones de la ejecucién del contrato.

Solicitar, revisar y aprobar al inicio del contrato y/o convenio, el plan de
trabajo, el cual debe incluir como minimo el cronograma de ejecucion de
las actividades, entrega de productos y uso de recursos.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en
el cronograma de ejecucién. En caso de superar dichos plazos
establecidos en el cronograma de ejecucion, se debera requerir al
contratista, y en caso de reiteracion, se reportara a la empresa para la
implementacién de los procedimientos que en derecho correspondan.
Recomendar los ajustes al plan de trabajo cuando a ello haya lugar.
Realizar el seguimiento técnico a los contratos bajo su supervision, en el
cumplimiento de las condiciones de calidad de los trabajos, asi como la
aplicacion de las normas técnicas de calidad minimas obligatorias de
conformidad con la naturaleza de cada obra a ejecutar.

Aprobar la vinculacion inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo
requerido para la ejecuciéon del contrato, siguiendo los lineamientos
minimos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Verificar constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las
funciones que le corresponden y con el tiempo de dedicacion requerido
para el cumplimiento del contrato, de conformidad con lo pactado y lo
exigido en el pliego de condiciones definitivo.

Requerir el cambio de personal cuando no esté cumpliendo con el perfil,
la dedicacion o las actividades u obligaciones establecidas en la minuta
contractual.

Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y
estandares de calidad nacionales y/o internacionales segun el caso.

10.Requerir y exigir el ingreso al almacén de los elementos adquiridos con

cargo a los recursos del proyecto en ejecuciéon, inmediatamente sean
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adquiridos, de conformidad con los procedimientos internos
establecidos en la empresa.

11.Requerir por escrito al contratista para que ejecute las obras y
actividades de acuerdo con el cronograma, cuando el avance de las
metas fisicas sea inferior al programado, cuando no se realicen a
tiempo las entregas de bienes y servicios, y en general cuando no se de
cumplimiento a lo establecido en el contrato, los pliegos de condiciones,
el proyecto, la propuesta, y los lineamientos técnicos establecidos por la
empresa con copia a la compania de seguros que respalda el
cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual.

Si el contratista, pese al requerimiento anterior contintia en los actos de
incumplimiento contractual, se dara aviso a la compafia aseguradora,

con un informe suscrito por el supervisor, desde el punto de vista

técnico sobre el incumplimiento del contratista, que incluya la tasacion

de los perjuicios causados a la administracion, y las clausulas del .
contrato y normas vulneradas, asi como el concepto de la violacion.

12. Solicitar al ordenador del gasto la imposicién de las sanciones previstas
en el contrato en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes,
indicando y sustentando los motivos que den lugar a ello.

13.Absolver las dudas e inquietudes que el contratista tenga sobre la
ejecucion del contrato.

14.Estudiar y conceptuar las solicitudes del contratista sobre adiciones,
prérrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras, presentarlas al
ordenador del gasto por escrito con una antelacién no menor de cinco
(5) dias habiles antes de la fecha de culminacién del contrato.

15.Informar por escrito al ordenador del gasto, con una antelacién
suficiente a la fecha requerida para su implementacion, las solicitudes
del contratista, junto con su concepto como supervisor para su
aprobacién y para que se proyecten y suscriban los actos a que haya
lugar

16.Exigir al contratista la presentacion de informes y soportes de ejecuciéon
contractual dentro de los términos pactados en el contrato, o en el
momento que lo considere necesario.

17.Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales), de conformidad con lo dispuesto en la ley, asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales, segun Ila
normatividad vigente.

18.Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en
el periodo correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato.

19.En los contratos de obra, llevar en debida forma la bitacora de obra, de
conformidad con las normas sobre el ejercicio de la ingenieria.

20.Elaborar el acta de liquidacion del contrato objeto de la supervisiéon y/o
interventoria, dentro de los plazos establecidos bien dentro del contrato
vigilado, bien en el contrato de interventoria, o por aplicacion supletiva
en las disposiciones del presente manual. En caso de no realizarse la
liquidaciéon de mutuo acuerdo del contrato, proyectar para firma de la
administracién, el acto administrativo de liquidacion unilateral del
contrato.
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b. Funciones Juridicas: Las funciones juridicas estan directamente relacionadas
con el cumplimiento de aspectos formales y normativos en la ejecucion
contractual. Entre otras son funciones juridicas de la interventoria y/o
supervision:

1.

Realizar la revision del contrato y los documentos precontractuales y
verificar que el mismo cumpla con las exigencias juridicas conforme a la
normatividad vigente.

Revisar que el expediente contractual cuente con la totalidad de los
requisitos sefalados en el ordenamiento juridico vigente, y en caso que
faltare alguno, lo reportara a la Secretaria General dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes, para que proceda a su correccién y rectificacion.
Una vez legalizado el contrato, el supervisor y/o interventor elaborara el
acta de inicio de la ejecucion del contrato y gestionara que la misma sea
suscrita por las partes.

Elaborar y suscribir las actas de suspension, reinicio, terminacion,
recibo final a satisfaccion, liquidacién y demas que sean necesarias
durante la ejecucién del contrato.

Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato.

. Solicitar al contratista el ajuste de la garantia unica de cumplimiento,

cuando hubiere lugar a ello, para que ésta conserve su vigencia y
cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

c. Funciones Administrativas: Son funciones administrativas aquellas que le
permiten al interventor y/o supervisor el conocimiento pleno de los
documentos base para el ejercicio de sus obligaciones contractuales.

1.

Revisar y estudiar el contenido de su contrato (o las obligaciones
funcionales de la supervision), asi como del contrato principal, proyecto,
estudios previos, pliego de condiciones, propuesta, el presente manual
y demas que le permitan un mejor manejo de la ejecucion contractual.
Presentar los informes que sean solicitados por la administracion,
aquellos que considere necesario rendir de acuerdo con la ejecucion del
contrato y entregar un informe final como soporte del ultimo pago.
Verificar que el contratista en el informe final establezca el impacto
logrado con la ejecucién del contrato (para los contratos que aplique).
Presentar las observaciones que se consideren pertinentes frente a la
ejecucion contractual.

Dar respuesta a las quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, de entes
de control, particulares o solicitudes internas asignadas en relaciéon con
el contrato sobre el cual ejerce funcion de supervision y/o interventoria.
Toda comunicacion generada o respuesta debera ser allegada a través
del sistema de gestion de correspondencia que utilice la empresa.

. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor y/o

interventor, en el evento en que se presente dicha situacién, informando
por escrito sobre las actividades desarrolladas y las pendientes, de
acuerdo con el momento en que se suscite el respectivo cambio. Dicho
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empalme debera darse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la notificacién del cambio respectivo.

d. Funciones financieras y contables: Estas funciones permiten velar por la
adecuada inversién de los recursos del contrato, del anticipo y el pago
anticipado, segun corresponda. Son las siguientes:

Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la
entidad para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado. En caso
que en el contrato se pacte un anticipo, se debera exigir al contratista el
plan de manejo del mismo y verificar su amortizacion de acuerdo con lo
establecido en el respectivo contrato.

Constatar la correcta inversion del anticipo. Para este efecto, debera
exigir segun corresponda la programacion de los trabajos, el flujo de
inversion del contrato y el plan de inversion y amortizacion del anticipo.
Verificar que se dé cumplimiento a la constitucion de fiducia o
patrimonio auténomo irrevocable para contratos de obra, concesion,
salud o los que se realicen por licitacién publica, salvo que el contrato
sea de menor 0 minima cuantia.

Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del
anticipo y remitirlos a la Secretaria General para el tramite respectivo.
Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el
extracto, con el registro de gastos o el plan de inversion del anticipo.

. Garantizar que se este llevando a cabo la amortizacion del anticipo en

las cuentas presentadas por el contratista, asi mismo que el contratista
transfiera a la Subgerencia Administrativa de acuerdo con el
procedimiento establecido para ello, los rendimientos financieros
generados por el anticipo.

. Hacer seguimiento a la ejecucion financiera del contrato velando porque

se mantengan las condiciones econémicas y financieras existentes al
momento de celebracién del mismo.

Verificar que el expediente del contrato contenga los certificados de
disponibilidad, registro presupuestal, vigencias futuras, cuando haya
lugar a las mismas y garantias debidamente aprobadas, si estas ultimas
fueron exigidas y requerirlos cuando sea del caso para integrarlos al
expediente.

Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y
llevar un registro cronolégico de los pagos, y ajustes econémicos del
contrato — balance presupuestal del contrato.

10. Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar

el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

11.Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos

de la liquidacién del mismo.

12.Autorizar los pagos al contratista, previa revision del cumplimiento de

requisitos.

Asi mismo el Supervisor del Contrato tendra las facultades establecidas en los articulos
93, 94 y 95 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020“POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEL
QUINDIO EPQ S.AE.S. P”
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12.FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

Por la cuantia del contrato, el proceso debera efectuarse mediante el procedimiento de
INVITACION DETALLADA, de conformidad con el numeral 3 del articulo 6° del
Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 07 de Septiembre de 2020 “POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS
DEL QUINDIO EPQ S.A E.S.P’, siguiendo el procedimiento previsto en el Capitulo
Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS, en su Titulo Primero
PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION y
en su Titulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA SELECCION
DE CONTRATISTAS; ademas de lo establecido en el Titulo Quinto del menciona
capitulo, el cual a su letra determina lo siguiente:

“TITULO QUINTO
INVITACION DETALLADA

ARTICULO 40: DE LA INVITACION A OFERTAR. La entidad
remitira por el medio mas expedito posible, la invitacion a presentar
ofertas, a por lo menos tres (3) proveedores registrados en el
Sistema de Informacion de la empresa. La empresa en todo caso
seleccionara a los proveedores interesados, segun la experiencia
relacionada con el objeto contractual que se reporte en el sistema de
informacién interno.

La seleccion de los invitados se hara a través de manifestacion de
interés, y cuando se supere el numero maximo de invitaciones, esto
es, 3 invitaciones, se realizara sorteo por parte de la Secretaria
General, con acompafiamiento del suscribiente de estudios previos.

En la invitacién incluira los factores de seleccién, asi como las
condiciones esenciales del contrato a celebrar, valor del mismo,
plazo de ejecucion y demas circunstancias que puedan determinar la
confeccién de la propuesta.

En la invitacién a ofertar, igualmente se le indicara al proponente el
plazo respectivo para radicar la informacion correspondiente. En
todo caso dicho plazo no sera inferior a un (1) dia habil, ni superior a
tres (3) dias habiles, segun decision discrecional de Ia
administracion.

La no presentacién de oferta por la totalidad de los invitados a
ofertar, no invalida la actuacion. Una sola oferta seréa suficiente para
continuar el proceso de seleccion.

ARTICULO 41: PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA. En los procesos de invitacion detallada, el plazo para
la presentacion de la propuesta seréa establecido en el documento
remitido a los posibles oferentes. Bajo ninguna circunstancia sera
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menor de dos (2) dias habiles, ni mayor de tres (3) dias habiles,
decision discrecional del competente contractual.

ARTICULO 42: CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION. Una vez
finiquitado el plazo para la presentacion de las propuestas, de
conformidad con lo sefalado en la invitacién a ofertar, se levantara
un acta por parte de la Secretaria General, en el cual constara la
informacion basica de las propuestas presentadas.

ARTICULO 43: PUBLICIDAD DEL INFORME DE EVALUACION.
Una vez recibidas las propuestas por parte de la empresa, levantada
el acta de cierre, se hara entrega oficial al Comité de Contratacion
de las propuestas para que se proceda a su evaluacion, de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo.

Elaborado el informe de evaluacion, sera publicado en la pagina web
de la empresa, por un término de (1) dia habil, dentro del cual se
recibiran observaciones a dicho informe. Se entienden a efectos de
este manual como habiles los dias lunes a viernes, entre las 7:00
a.m. y las 7:00 p.m. Toda comunicacioén recibida con posterioridad a
esta ultima hora, se entendera recibida al dia habil inmediatamente
siguiente.

Finalizado el plazo establecido para la recepcion de las
observaciones, el comité evaluador levantara un informe final de
evaluacion, en el cual se pronunciara frente a cada observacion,
dando respuesta de fondo y de manera completa. Dicho informe
sera remitido al competente contractual, para quien no sera
obligatorio.

ARTICULO 44: ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCION.
Remitido el informe final de evaluacioén por el Comité Evaluador, y
recibido por el competente contractual, el mismo debera realizar una
revision integral del expediente, y en caso de encontrarse acorde
con éste, adjudicara o declarara desierto el proceso, segun la
recomendacion del comité.

En caso de diferir de dicha recomendacion, expedira el respectivo
acto administrativo en el cual se dejara constancia de tal hecho, asi
como de los motivos fundados por los cuales desecha el informe de
evaluacion definitivo.

El acto administrativo de adjudicacion es, por regla general,
irrevocable. Soélo podra ser revocado por la probanza de una
inhabilidad sobreviniente o por la demostracion de la utilizacién de
medios ilegales para su obtencion.

ARTICULO 45: ELABORACION DE LA MINUTA CONTRACTUAL.
Una vez adjudicado el proceso de seleccion, se remitira la
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13.

informacion a la Secretaria General, para que la misma, dentro de
un plazo de dos (2) dias habiles, proyecte la minuta contractual.

Culminada su elaboracién, debera ser revisada por el Secretario
General y por quien suscribié los estudios previos, en senal de
aprobacion. Finalizado dicho tramite, se remitira para la firma del
Gerente General. Firmado el contrato por el Gerente de la empresa,
se remitiréa por el medio méas expedito al adjudicatario, quien cuenta
con un plazo de tres (3) dias habiles para su firma. Pasados estos
tres (3) dias habiles, sin que se allegara el contrato debidamente
firmado, la entidad podra adjudicar el contrato al segundo
proponente del informe evaluador para su firma. Frente a éste se
repetira el tramite. En caso de no firmarse, se declarara desierto.”

REQUISITOS DE PARTICIPACION:

Se seleccionara la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos:

1.

o ;

9.
10.

11.

Carta de presentacion de la propuesta, se deberd presentar firmada por el
oferente y que el valor de la propuesta no sea superior al valor del presupuesto
de la entidad (Anexo 1)

Fotocopia de la Cedula de Ciudadania, en caso de ser persona Juridica del
Representante Legal, tratandose de Consorcios y/o Unién Temporal de cada uno
de los miembros.

Fotocopia de la libreta militar, en caso de ser persona Juridica del representante
legal si es menor de 50 afios de edad, en caso de ser persona Juridica del
Representante Legal, tratandose de Consorcios y/o Unién Temporal de cada uno
de los miembros.

Fotocopia de la Tarjeta Profesional, en caso de que la propuesta sea presentada
por persona Natural o Juridica que no tenga de profesion Ingenieria Civil o
afines, debera estar avalada por uno.

Fotocopia del RUT.

Certificado de existencia y representacion legal: las personas juridicas deberan
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por
la camara de comercio, correspondiente con fecha de expedicidon que no puede
ser superior a 1 mes en el momento de la presentacion de la propuesta.
Fotocopia de la Declaracion de renta para personas juridicas, en caso de
Consorcios y/o Unién Temporal conformados por personas juridicas de cada uno
de los miembros.

Declaracién de bienes y rentas para personas naturales, en caso de ser
Consorcios y/o Union Temporal conformados por personas Naturales de cada
uno de los miembros

Fotocopia del RUT.

Hoja de vida de la Funcion Publica de persona Juridica y/o Natural en caso de
ser Consorcios y/o Unién Temporal de cada uno de los miembros.

Declaracion de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad
para contratar (de la persona natural o de la persona Juridica y del representante
legal de la persona Juridica, en caso de ser Consorcios y/o Unién Temporal por
cada uno de los miembros). (Anexo 2.)
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12.Certificado de Antecedentes Fiscales (contraloria), Disciplinarios (procuraduria),
Judiciales (policia nacional) y medidas correctivas (policia nacional), de la
persona natural y/o de la persona juridica y su representante legal, en caso de
ser Consorcios y/o Union Temporal de cada uno de sus miembros, los cuales
deben ser recientes a la fecha de presentacion de la propuesta.
13.Certificado de deudores morosos, expedido por la contaduria general de la
nacion
14.Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM
15.Certificado vigencia COPNIA, del oferente y del personal propuesto, con vigencia
no superior a Tres (3) meses.
16.Presentacion del presupuesto, discriminado por cada tramo a ejecutarse, asi
como discriminacion del AlU, PGIO (PSST, PMT y PMA).
17.Certificacion de paz y salvo de seguridad social y parafiscales para personas
Juridicas (Anexo 3), el cual debe ser suscrito por el revisor fiscal acompafado de
fotocopia de cédula de ciudadania, Tarjeta profesional y Antecedentes de la
profesién, cuando este cuente con el mismo, o por el representante legal cuando
no se cuente con revisor fiscal. En caso de ser persona natural se debe allegar
certificado de afiliacion al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pension, y
cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales este requisito se exigira por
cada una de las personas juridicas o naturales que lo conformen
18.Compromiso Consorcial o de Unién Temporal, si es el caso
19.8Si el contratante es de régimen comun la Empresa admitira la imputacion de esta
a la utilidad presentada por el proponente.
20.El proponente acreditara la experiencia y la capacidad operativa para la
ejecucion del trabajo objeto.
20.1. Ser ingeniero civil con una experiencia general de minimo 5 anos contados a
partir de la expedicion de la matricula profesional
Experiencia minima referida a contrataciones anteriores: el oferente debera adjuntar
maximo dos (2) certificaciones o fotocopias de contratos de obra con su respectiva acta
de liquidacién, donde conste que ha suscrito y ejecutado contratos con entidades
publicas y/o privadas cuyo objeto contenga optimizacion y/o rehabilitacion y/o
construccién de obras de agua potable y/o saneamiento basico, segin lo contemplado
este estudio previo y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto
oficial. la cual se convalidara con base en la siguiente tabla:

Contrato de Obra 100%

Contrato de Interventoria u 60%
Supervisién de Obra Del total ejecutado
Direccién y/o Residencia de 50% certificado en los contratos

Obra de obra
Funcionario Publico en calidad 50%
de Supervisor y/o Coordinador
y/o Interventor

Es de aclarar que, el proponente podra presentar un (1) solo contrato o certificacion,
dando cumplimiento con los requisitos exigidos.
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En Caso de que la experiencia haya sido adquirida en calidad de consorciado se
validara el 100% de la misma y en calidad de Union Temporal se validara de acuerdo
con el porcentaje de participacion del proponente.

En el evento de que el Proponente, con el fin de acreditar su experiencia, aporte con su
Propuesta contratos que han sido objeto de cesién antes del 50% de su ejecucion total,
se admitira el referido contrato como experiencia para el cesionario de acuerdo a las
cantidades ejecutadas y no se reconocera experiencia alguna por el mismo, para el
cedente

OBSERVACION: La experiencia puede ser acreditada con alguno de los siguientes
documentos:

e Copia del contrato y acta de liquidacion del mismo 6

Certificado expedido por la entidad contratante el cual debe contener como
minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante.

Nombre del contratista y su nimero de identificacion.

Duracién

Valor total incluyendo las prérrogas, si hubieren existido.

Para el caso de Consorcios y Uniones temporales la experiencia habilitante sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan de manera proporcional
a su participacion en el mismo. No obstante, ningun integrante del consorcio o union
ternporal podra acreditar una experiencia general inferior a Cinco (5) afios.

Se aceptara la oferta que presente el menor precio y cumpla con los requisitos de
participacién exigidos.

1.1. PERSONAL MINIMO HABILITANTE

Los Proponentes deben acreditar en su Oferta un personal minimo principal para la
ejecucion del contrato objeto del presente proceso:

e« DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. tiempo de
dedicacion 30% durante la ejecucion del contrato.

« RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. tiempo de
dedicaciéon 100% durante la ejecucion del contrato.

(PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
(SISO): Profesional en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o
Profesional en cualquier disciplina con especializacion en Salud Ocupacional y/o
especializacion en Seguridad y Salud en el Trabajo, tiempo de dedicacion 100%
durante la ejecucion del contrato.

e TOPOGRAFO: Tecnélogo en topografia, tiempo de dedicacién 30% durante la
ejecucion del contrato.

e Los cuales deberan acreditar las condiciones que se especifican a continuacién y
cuya verificacion se realizara por la misma Entidad con soportes documentales de
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Este personal debera conservarse durante la ejecucion del contrato en caso de
adjudicacion y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, debera ser
reemplazado por otro de iguales o mejores condiciones, previa aprobaciéon de la

los profesionales propuestos, que deberan anexarse a la propuesta del
proponente.

¢ Fotocopia de la cédula de ciudadania.

o Fotocopia de la matricula profesional y certificado de vigencia de la matricula

profesional expedida por la autoridad competente y vigente (cuando aplique).

¢ Acta de grado de especializacion y/o maestria (cuando aplique).

« Carta de intencién suscrita por el profesional o persona propuesta para el cargo
solicitado en el personal minimo requerido, donde se comprometa al porcentaje

(%) de dedicacién segun el cargo.

e Certificados de experiencia.

entidad.

Director '

y/o Ingeniero
Sanitario

| Ex

Experiencia General:

profesional minima de CINCO (5) ANOS,
contados a partir de la fecha del titulo
profesional o la tarjeta y matricula
profesional y hasta el cierre de la presente
convocatoria.

Tener experiencia

Experiencia especifica: El profesional
propuesto para el cargo debera cumplir en
actividades de Contratista, Direccion o
Residencia de obras y/o Interventoria en
"OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO", cuya sumatoria
de valores sea mayor o igual a 100% del
valor del presente proceso de seleccion.

PORCENTAJE DE DEDICACION: 30%

Residente
Obra

de

Ingeniero  Civil,
y/lo  Ingeniero
Sanitario.

Experiencia General: Tener experiencia
profesional minima de TRES (3) ANOS,
contados a partir de la fecha del titulo
profesional o Ila tarjeta y matricula
profesional y hasta el cierre de la presente
convocatoria.

Experiencia especifica: El profesional
propuesto para el cargo debera cumplir en
actividades de Contratista, Direccién o
Residencia de obras y/o Interventoria en
"OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO", cuya sumatoria
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de valores sea mayor o igual a 75% del
valor del presente proceso de seleccién.
PORCENTAJE DE DEDICACION: 100%

PROFESIONAL | Profesional en
EN SALUD | Salud
OCUPACIONAL | Ocupacional y/o | Experiencia General: Tener experiencia
Y SEGURIDAD | Seguridad y | profesional minima de DOS (2) ANOS,
INDUSTRIAL Salud en el|contados a partir de la fecha del titulo
(SISO): Trabajo. profesional y hasta el cierre de la presente
convocatoria.

Experiencia especifica: El profesional
propuesto para el cargo debera certificar
experiencia especifica mayor o igual a 6
meses como profesional SISO en
"OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO”, cuya sumatoria
de valores sea mayor o igual al 30% del
valor del presente proceso de seleccion.

PORCENTAJE DE DEDICACION 100%

TOPOGRAFO TECNOLOGO
EN Experiencia General: Tener experiencia
TOPOGRAFIA | profesional minima de DOS (2) ANOS,
contados a partir de la fecha del titulo
profesional o Ila tarjeta y matricula
profesional y hasta el cierre de la presente
convocatoria

Experiencia especifica: El profesional
propuesto para el cargo debera certificar
experiencia especifica mayor o igual a 6
meses como TOPOGRAFO en
"OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO”, cuya sumatoria
de valores sea mayor o igual al 30% del
valor del presente proceso de seleccién.

PORCENTAJE DE DEDICACION 30%

NOTA 1: En los costos asociados al AlU, del presupuesto oficial se encuentran
incluidos los costos del anterior personal.

NOTA 2: Para el caso de aquellos profesionales que posean matricula profesional o
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licencia, cuya fecha de expedicion no aparezca en la misma, podran presentar el
certificado del consejo profesional donde se precise la informacién.

NOTA 3: Podra ser propuesto como director de Obra, el mismo proponente o uno de los
miembros del consorcio o union temporal, siempre y cuando reina las condiciones
anteriormente establecidas, adjuntando las certificaciones requeridas.

a. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.

NOTA 1: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia del personal se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada
en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento
de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempe
traslapado.

NOTA 2: El perfil de los profesionales que conforman el equipo de trabajo se acreditara
con los siguientes documentos, debiendo ser presentados al memente de entregar la
propussta:

v" Fotocopia de la cedula de ciudadania.

v" Fotocopia de la matricula profesional o el documento que lo acredite.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional o del documento cuando
corresponda.

v Diplomas y/o actas de grado de la especializacion requerida.

v Carta de intencion suscrita por el profesional, donde se comprometa con el
orcentaje (%) de de cién y cargo para el que f (s

Estos requisitos deberan ser acreditados por el proponente con |a presentagian de la
propuasta.

NOTA 3: La experiencia del equipo de trabajo sera acreditada asl:

Las certificaciones de los contratos para la experiencia del equipo de trabajo, deben ser
expedidas por una Entidad Publiea y/o privada, aal misme deberan esntener 1a slgdienie
IRfBFFEEIRA;

¥ Nombre o razon aocial de |la entldad sontratante
¥ NemBre 48| santratista

7 Bargs

v Objete dsi oontrate

¥" Fechas de inicio y terminacién del contrato.

NOTA 4: No se admitira certificaciones para la acreditacién de la experiencia especifica
del proponente que sean expedidas por el contratista, salvo que se encuentra avalada
PEF |8 sufraspendianis antidag,
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NOTA 5: Sera responsabilidad de los proponentes. verificar que el personal que
propongan para la ejecuciéon del contrato, cuente con la disponibilidad de tiempo
requerida para la ejecucién del mismo, el comité evaluador dentro de la verificacion de
requisitos y documentos habilitantes realizara la respectiva valoracién y en caso de
encontrar personal que se encuentre comprometido en la ejecucion de otros contratos
adjudicados por EPQ S.A E.S.P, con una disponibilidad que supere el cien por ciento
(100%). no se procedera a la respectiva habilitacién ni se recibira puntuacién alguna por
el personal ofertado.

Si la certificacion es de un consorcio o uniéon temporal, en la misma debe identificarse el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Si la certificacion incluye varios contratos, se debe precisar si son contratos adicionales
al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor
individualmente.

14. TIPIFICCION, CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO PREVISIBLES
O ASEGURABLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO
CONTRACTUAL:

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los
oferentes o por el contratista de una entidad publica contratante, en favor de esta o en
favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros (i) la seriedad de su
ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato
y de su liquidacion; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la
administracion por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas; y (iv) los demas riesgos a que se encuentre expuesta la administracién
segun el contrato.

15.RECHAZO DE LA OFERTA

ASIGNACION Y VALORACION

TIPIFICRCE)N DEL RIESGO DEFINICION DEL RIESGO DEL RIESGO
Demora en la iniciacion del contato a partir del Contratista 100%
acla de inicio

ADMINISTRATIVO

Demora en la radicacidon oportuna por parte del Contratista 100%
contratista de las actas(correctaments
diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.

Errores cometidos por el contratista en los
documentos elaborados durante la ejecucién
del contrato.

Contratista 100%

TECNICOS s
No pago oportuno, por parte del contratista, a

toda clase de proweedores en relacién con Contratista 100%
compras, alquileres, servicios, contratos, etc.
Este riesgo se tipificard cuando se le notifique
a EPQ S.A E.S.P el correspondiente reclamo

ANANCIEROS Contratista 100%
Insolvencia del contratista.

OPERATIVO ¥ DE EJECUCION Modificacion en los precios de materiales y/o Contratista 100%
SUMiNisiros.

Incumplimiento de los requermientos
ambientales legales: Incumplimiento del
contratista de los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que
no generard dafo o perjuicio al municipio o a
terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la
Autoridad Ambiental se pagaran directamente|
por al contrali_nlg.

Contratista 100%

o Eventos naturales de fuerza mayor, Se

entiende como eventos naturales de fuerza
mayor aquellos originados por las fuerzas de
la naturaleza, tales como: Crecimiento
desmeruzado y desbiordamiento de los
cauces de los rios o quebradas,
desetabilizacién de taludes ydeslizamientos
inesperados, avalanchas, vendabales, elc., y
que puedan ocacionar dafos en las cbras
ejecutadas durante el transcurso de la obra.

Contratista 100%, que no
sobrepase el 20% del valor
total del contrato
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Seran rechazadas las ofertas cuando:

No contenga la totalidad de los items requeridos.

No cumpla con la experiencia general minima requerida para el proponente

No cumpla con la experiencia especifica minima para el proponente

No cumpla con el personal minimo exigido y experiencia solicitada

El valor final de la oferta supere el valor del presupuesto oficial.

Algun valor unitario supere los valores unitarios sefialados en el presupuesto oficial.
Cuando en la oferta econémica se presenten errores aritméticos superiores al 2%
del total de la oferta.

16.ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha,
Sefores )
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

ASUNTO: PRESENTACION DE LA PROPUESTA

, identificado con la cedula de ciudadania numero

, expedida en , actuando en nombre (propio) o (en
representacion de ), por medio del presente me permito presentar
propuesta para el proceso de Invitacion , cuyo objeto es:

, para lo cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:

El contrato a ejecutar comprende: La construccion por precios unitarios fijos por un valor
de ($ ), en un tiempo total estimado de
( ) dias calendario.

Que aceptamos que estaran a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
o municipales, que genere la celebraciéon del contrato objeto del presente proceso de
seleccion.

Que conocemos la informacion general, las especificaciones técnicas generales y
particulares, los estudios previos y demas documentos de este proceso y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos y en la ley. Que en caso de que nos sea adjudicado el
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato,
en el plazo establecido en los estudios previos, contado a partir de la fecha de iniciacion
del mismo.

Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de la obra que estamos
OFERTANDO, asi como las condiciones generales, geograficas y en general, todos los
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demas aspectos sobre los cuales obtuvimos informacién y que en alguna forma afecten
la ejecucion del objeto contractual.

Que declaramos que es nuestra responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del
sitio de ejecucién de las obras, por lo cual desde ahora renunciamos expresamente a
cualquier reclamacion futura por falta de informacion o informacién parcial en este
aspecto, declaramos expresamente que con la presentacion de esta oferta calculamos
todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.

Que, en caso de adjudicacién del contrato respectivo, nos comprometemos a suscribirlo
y legalizarlo, y a constituir las garantias requeridas en los términos y extensiones
sefnaladas en los estudios previos.

Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las
sanciones establecidas en el Cédigo Penal:

- Que ninguna otra persona o sociedad representada por €l tiene interés en la presente
propuesta, ni del contrato que pudiere establecerse si fuese favorecido con el presente
proceso de seleccion objetiva.

- Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P, cuando los
datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de
las sefaladas en la Constitucion y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de
prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que no nos
hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del
Articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (Cédigo Unico Disciplinario), en concordancia con el
Articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

- Que asumo los riesgos asignados al proponente y/o CONTRATISTA y definidos en la

matriz de riesgos establecida por EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P.
para esta contratacién.

- Que pertenecemos al régimen tributario ( )

- EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. puede enviar las comunicaciones
referentes a la presente propuesta a la direccion, Email o telefax indicado en este
escrito.

Atentamente,
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Nombre o Razén Social del Proponente:
Nit

Nombre del Representante Legal:
C.C. No. de
Direccion

Teléfonos

Fax

Ciudad

FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente:

17.ANEXO 2. CERTIFICACION DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDAD Y
PROHIBICIONES

G:D EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP
entuvida INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES
Cddigo: Version: Fecha emision: Pagina: DOCUMENTO
GJR-RE-01 02 04/01/2017 42 de 45 CONTROLADO
Armenia, / /
Senores

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A E.S.P
Armenia, Quindio

Yo, , identificado con cédula de ciudadania No.
De , manifiesto bajo la gravedad de .

juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y
prohibiciones previstas en la Constitucion y la Ley; ademas que no he sido condenado por fallo
alguno con responsabilidad fiscal en detrimento del patrimonio del Estado Colombiano por parte
de la Contraloria General de la Republica o alguno de sus delegados en las respectivas entidades

territoriales.

Atentamente,

NOMBRE CONTRATISTA
CEDULA DE CIUDANAIA No.
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18.ANEXO 3. CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

Fecha

Senores

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP
Armenia Quindio

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del
27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramente

CERTIFICO

Que

(NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE)

Identificado(a) con
(N.I.T o CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE)

Se han efectuado los pagos por concepto de los aportes que corresponden respecto del
sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud,
pensiones, riesgos profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al servicio
nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de
compensacion familiar, durante los ultimos seis (6) meses, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

ACTUO EN MI CALIDAD DE

Representante legal Sefale con una X frente a la opcién
correspondiente a la calidad en que
Revisor fiscal usted actla

Proponente persona natural

NOTA: EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS
ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL
VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION

Nombre de la persona que suscribe la certificacion:
Numero de documento de identificacion (CC):
Numero de tarjeta profesional (cuando aplique)

Firma:
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@ EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP
en fuvida

Nota: al presente certificado se adjuntan los documentos que correspondan.

19.ANEXO 4. CARTA DE INTENCION

Ciudad y Fecha,

Sefiores .
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

Asunto: Carta de intencion proceso de invitacion No cuyo objeto es

Yo, Identificado con C.C
de y

TP , en calidad de (Profesién), manifiesto mi intencion de

ejercer como (RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL EN
SALUD OCUPACIONAL Y/U OTRO), para el ingeniero

quien presento propuesta para el proceso del asunto, con una dedicacién laboral del
(xx%), en caso de resultare adjudicado el presente proceso.

Nombre y Firma del profesional
C.C. No. expedida en
TR

20. INDICACION DE LAS COBERTURAS DE LA GARANTIA UNICA:

El contratista constituirda por intermedio de un Banco o Compafiia de Seguros legalmente
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de EPQ S.A. E.S.P., una garantia unica que
ampare:

1. Cumplimiento del contrato: en una cuantia equivalente diez por Ciento (10%) del valor
de contrato por el término de la duracién del contrato y cuatro meses mas.

2. El pago de prestaciones sociales e indemnizaciones: de personas que haya de utilizar
para la ejecucion del objeto, en cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, por el término de la duracion del contrato y tres afios mas.

3. Estabilidad de la obra: en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del

contrato, por el término de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de suscripciéon del acta
de recibido final y definitivo de las obras a satisfaccion por parte de EPQ S.A. E.S.P.
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4, Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Equivalente al 30% del valor del

contrato, en todo caso el valor a asegurar no podra ser inferior a lo equivalente a 200 SMLMV y
su vigencia correspondera al plazo de ejecucion del contrato

5. Péliza de buen manejo y correcta inversién del anticipo, Para la entrega del anticipo el
contratista o el proveedor debera constituir una garantia de buen manejo y correcta inversién
del anticipo que ampare los perjuicios que pueda sufrir Empresas Publicas del Quindio por la
apropiacion indebida o el mal uso o inversion de éste. El monto del amparo debe cubrir el ciento
por ciento (100%) de su valor, con vigencia se extendera hasta la liquidacién del bilateral, es
decir por Cuatro (04) Meses mas contados a partir de la ejecucion del contrato. Su cuantia
podra ser reducida periédicamente hasta mantenerla por un valor igual al saldo del anticipo que
esté pendiente de amortizacion

En caso que las actividades desplegadas por el contratista no satisfagan el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por la Empresa, no se expedira la certificacion de cumplimiento por
parte del Supervisor para la cancelacion de los pagos respectivos, sin perjuicio de las acciones
juridicas que conlleva el incumplimiento del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Armenia Quindio al diecisiete (17) dia del mes
diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024)

ALAZAR GOMEZ

ING. FERNANDO A _
i icos Domiciliarios

Subgerente de Serici

Proyecto parte técnica: GWG'Mdrés Cortesd—
Proyecté: YAJ- P.U
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