
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° LP-023-2024, CELEBRADO ENTRE 
EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y 
CONSORCIO SAN FELIPE II, IDENTIFICADO CON NIT 901.898.644-5, INTEGRADO 
POR COLOMBIA ME S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT: 
901.532.801-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 51% Y MOTA - ENGIL 
COLOMBIA SAS, SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NÚMERO DE NIT 900.411.315-3, 
CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 49%. 
 
Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el 
SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato LP-023-2024. CLAUSULA 
PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES GENERALES. 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: OBLIGACIONES 
GENERALES:  1. Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la 
región en un porcentaje no inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de 
obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la 
mano de obra no calificada de la región serán personas mujeres. Para efectos de esta 
obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se 
entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato.  2. Dar cumplimiento al objeto y 
alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 
anexos.  3. El contratista declara y acepta que el diseño y estudios entregado por la 
entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la 
obra y la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 4. Realizar todos los pagos de 
honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1. Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del 
Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y 
servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 



 
 
 
 
 

 

 

selección en los plazos acordados con la Entidad. 6. Identificar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  7. Implementar las medidas 
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  8. Dar cabal 
cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta.  9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato.  10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos 
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 
el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12. Informar 
periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  13. Cumplir con sus obligaciones laborales 
respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor.  14. Informar a más tardar el tercer día hábil 
siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, 
se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 15. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por 
la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad 
de las condiciones de la obra contratada.  16. El Contratista se compromete a adquirir los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal. En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 17. Informar al interventor o al 
supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 18. Dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la adjudicación, y antes de la firma del contrato el 
adjudicatario, debe presentar carta(s) de cupo(s) de crédito específico en firme para este 
proceso y previo a la suscripción del contrato, que cumpla con los siguientes requisitos: 
(a) Cuantía mínima equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
adjudicado. (b) Lo anterior significa que el adjudicatario debe acreditar el diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial adjudicado a través de carta(s) de cupo(s) de 
crédito como requisito para la celebración del contrato. (c) Especificación puntual que la 
empresa tiene aprobado(s) cupo(s) de crédito en firme por el proyecto específico de esta 
convocatoria, por un monto igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial. (d) Debe ser expedida (s) por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. (e) Denominación completa e identificación de 
la entidad financiera y el representante que expide la certificación La(s) carta(s) de cupo 
de crédito debe (n) estar firmada por un representante legal o gerente de oficina de la 
entidad financiera que la expide, de igual manera debe contener número telefónico y/o 



 
 
 
 
 

 

 

correo electrónico de contacto. (f) La fecha de expedición de la(s) carta(s) de cupo de 
crédito no debe ser superior a 30 días a la fecha probable de suscripción del contrato o la 
fecha en la que se pretende firmar el contrato. (g) Que acredite la existencia de un cupo 
de crédito aprobado libre y/o disponible con una vigencia mínima del plazo de ejecución 
del contrato. (h) Que acredite la existencia de un cupo de crédito aprobado libre y/o 
disponible con una vigencia mínima del plazo de ejecución del contrato. (i) Que el cupo de 
crédito no se encuentre sometido a ninguna condición salvo aquellas referidas al 
desembolso del crédito. (j) En caso de unión temporal o Consorcio el cupo de crédito 
podrá ser acreditado por cualquiera de los integrantes de la estructura plural. (k) No se 
acepta la presentación de cupos de sobregiro ni de tarjeta de crédito ni CDT ni cuentas de 
ahorro ni bonos ni títulos valores, ni documentos representativos de valores. (l) Para 
oferentes extranjeros se aceptarán cartas de cupo de crédito aprobadas por entidades 
financieras extranjeras que tengan calificación de riesgo internacional de largo plazo 
mayor igual a A negativo (-A) o su equivalente determinadas por las calificadoras 
internacionales ( C G D s ) Esta carta deber cumplir con todos los requisitos específicos 
de las cartas de cupo de crédito expedidas por entidades financieras nacionales 
especialmente se debe detallar información de contacto de quien la expide (correo 
electrónico y teléfono) La Carta de cupo de Crédito deber venir acompañada por una 
certificación emitida por la entidad vigilancia y control equivalente a la superintendencia 
financiera de Colombia del país de origen, en la que conste que dicha entidad financiera 
se encuentra vigilada o regulada por esta. La entidad contratante se reserva el derecho de 
verificar directamente con la entidad financiera, la veracidad de la información contenida 
en la carta de cupo de crédito presentada por el proponente. 19. Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá presentar los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados 
por el Interventor y supervisor del Distrito, quien, a partir del día siguiente a la fecha de 
entrega, tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar la documentación. Una vez se 
cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad: a.) 
Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. El contratista deberá asignar el 
personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual 
debe presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que 
acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados 
(diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.). En el Anexo Técnico se presenta 
los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para verificar el personal 
mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por la entidad 
contratante. Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por 
el contratista y este deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos. b.) Organigrama 
del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato. El Contratista 
deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama 
General del Proyecto.1. Un (1) Frente de Trabajo, 2. Líneas de Mando y coordinación, 
Niveles de Decisión, Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 
propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades 
del personal mínimo requerido. La metodología para adelantar la obra, las técnicas y 
procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para 
la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una 



 
 
 
 
 

 

 

descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en 
cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología 
para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, 
equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, 
procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan 
de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario 
precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido 
organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos 
para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 
trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, 
ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y 
control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c.) Cronograma de 
ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que será 
elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Este 
cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la 
entidad contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de 
ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la 
propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la 
programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la 
inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja 
correspondiente. En la elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista deberá 
tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del contrato se 
debe garantizar la ejecución de obra civil. d.) Análisis de precios unitarios de la totalidad 
de los ítems cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. La interventoría y la 
entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. 
Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. e.) Plan de Calidad para el 
contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de 
los trabajos propuestos. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los 
trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada 
del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. 
Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de 
recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 
12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de 
Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. 
Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del 
cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. f.) Plan 
de Manejo Ambiental para la obra. La información contenida en los anteriores documentos 
no dará lugar a ninguna modificación de los términos de la propuesta aceptada, ni a la 
revisión de los precios unitarios consignados en la misma. g.) Presentar el Plan de 
Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es 
el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y 
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del 
presente estudio previo, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con 
los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá 
elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos 
propuestos. 20. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los 



 
 
 
 
 

 

 

suministros y materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del 
distrito. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas 
de seguimiento con participación de la interventoría externa y la entidad contratante. 21. 
Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, las 
cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan 
establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 22. Presentar un informe de 
todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: a) 
Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) 
Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una vez verificado por el contratista el 
alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa 
aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar 
inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 23. Constituir la garantía única 
que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el 
pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así 
como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en 
el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al DISTRITO. 24. 
Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control 
durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la 
paralización o inadecuada ejecución de la obra. 25. Instalar 2 vallas informativas sobre la 
obra, de acuerdo con lo establecido por el área de comunicaciones del DISTRITO. 26. 
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y 
movimiento de máquina. 27. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de 
obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en 
las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del 
DISTRITO y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a 
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales 
y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 
28. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados 
en los costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en 
las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para 
garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser 
realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de calidad 
que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del 
Interventor externo de la obra. 29. Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados 
en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las 
viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar las 
obras. 30. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o 
similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El 
contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la 
administración distrital según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías 
para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga 
observaciones y apruebe dicho plan. 31. Señalizar todos los frentes de trabajo que 
conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y 
modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. 
De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico 



 
 
 
 
 

 

 

mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administración distrital según 
corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 
2002. 32. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de 
uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la 
imagen institucional del Distrito de Barranquilla y la del contratista. 33. Asegurar la 
permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los 
equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 34. Mantener en el lugar 
de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor social, 
que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 
amplios poderes para actuar dentro de la obra. 35. Actuar de tal manera que primen la 
eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 36. Asumir los gastos y 
riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 37. 
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 38. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana 
vigente. 39. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 
interventor del contrato. 40. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por 
ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
41. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a 
juicio del interventor determine. 42. Elaborar y presentar oportunamente informes 
mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con 
memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales 
utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago 
al sistema de seguridad social y el informe de gestión social. 43. El Contratista se obliga al 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan. 44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las 
empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito encargados de la 
señalización de vías si a ello hubiere lugar, para los debidos traslados, instalaciones y 
reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 45. El 
contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción 
del presente contrato, en el término máximo de 10 días contados a partir de su 
suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital. 46. Otorgar 
el Financiamiento de proveedor en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, en las siguientes condiciones: El monto del financiamiento del Proveedor se 
destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el 
CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y 
autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 
responsabilidad del CONTRATISTA. Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del 
financiamiento de proveedor es la financiación del pago de las obras y actividades a cargo 
del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, 
bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. Plazo del financiamiento de proveedor. El 
plazo de pago del financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2029. No 
obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la 
existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera 
consolidación de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en 
el Anexo Financiero. Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las 



 
 
 
 
 

 

 

actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada bimestre, 
se consolidarán como monto de la deuda bimensual al finalizar cada uno de ellos. El valor 
de las deudas bimensual causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima del 
14.5% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el 
proponente) pagaderos en trimestre vencido, a partir del primer día de cada trimestre de 
pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la 
primera consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo bimestre, de acuerdo 
con el plan de amortización vigente, con independencia del día en que se reciban a 
satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las deudas 
consolidadas bimensualmente se pagarán de forma trimestral. A la finalización y entrega 
de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como 
deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra 
recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor 
definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo 
Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de 
proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2029. Los 
intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del 
financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 14.5% Efectivo Anual (en todo caso 
esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente 
trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como 
Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la 
totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del 
financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo 
establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero. Por 
tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de 
conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, 
la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del pago del 
contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de 
conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el 
documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 
cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga 
sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. Posibilidad de modificar la 
forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega definitiva de las 
obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del financiamiento 
de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación 
especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de 
pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada 
acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de 
cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá 
allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al día 
en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social 
integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las 
respectivas modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con el certificado de 
disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas parciales de 
obras. Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en 



 
 
 
 
 

 

 

cualquier momento durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL 
CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente 
de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos 
efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del 
presente contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total 
de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya 
lugar a multa alguna por prepago de la obligación. Ejecución financiera y ejecución física. 
El avance de la ejecución física del contrato no depende de la forma de pago pactada, 
pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de 
CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y 
la ejecución financiera del contrato. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para 
el pago de cada cuota bimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá 
allegar las actas de avance suscritas en el respectivo bimestre o el Acta de Terminación y 
Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio 
de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para 
efectos de la obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo 
señalado en el Parágrafo Tercero. Garantía del Financiamiento de proveedor. El 
CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio de 
deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a 
cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado 
por el Contratista. Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los 
derechos derivados de la presente operación de crédito público en su modalidad de 
Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE. 
Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada 
de la presente operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día 
dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse 
válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta 
circunstancia se cause recargo alguno. Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se 
obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor 
están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL 
CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago 
oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de 
proveedor. Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las condiciones 
pactadas en el respectivo contrato. El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de 
obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los 
precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades 
de obra son aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de las Obras de Construcción. (i) El Contratista está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo 
que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del 
contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de 
obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista estará en la 
obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. (ii) Se entiende que con 



 
 
 
 
 

 

 

el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este 
Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, 
aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de 
Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a 
cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos financieros y 
administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que sean requeridos para la 
cabal ejecución del objeto contratado. (iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en 
aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera también la asunción de los riesgos y 
demás apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se 
desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la 
naturaleza de este Contrato. Compensaciones. El Contratista autoriza al Distrito a 
descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o de la liquidación del 
Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos 
correspondientes: (i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean 
aplicables durante la vigencia del Contrato. (ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se 
encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone. (iii) El valor de las 
Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren en 
firme. Nota. el oferente no podrá ofertar una tasa superior al 14.5% Efectivo Anual. 47. 
Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. CLAUSULA 
SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL DISTRITO. 1. Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un Cronograma con 
el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que 
permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Entregar el sitio 
de ejecución de obra. 4. Pagar cada una de las etapas en la forma prevista en el Contrato 
y pagar los intereses remuneratorios y/o moratorios, en el caso que estos se causen, de 
conformidad con lo previsto en el Contrato. 5. Suministrar oportunamente la información 
que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 6. 
Contratar la Interventoría externa de las obras y realizar la supervisión del contrato de 
obra e interventoría. 7. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato. 8. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.  Las demás que 
se pacten dentro del contrato y establecidas en la ley. CLÁUSULA TERCERA. –
ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL. Las especificaciones técnicas del 
objeto contractual contenidas en el numeral 3.2.3., del estudio previo hacen parte integral 
del contrato electrónico y de su anexo de condiciones contractuales. En virtud de lo 
descrito, si se llegare a producir un cambio en la integralidad del estudio previo o en las 
especificaciones técnicas descritas en el numeral de la referencia, deberá generarse a 
solicitud de parte de la secretaria solicitante la expedición de un OTROSI (que se entiende 
como una enmienda o modificación de un contrato) tanto para el Contrato Electrónico 
como para su Anexo de Condiciones Contractuales. CLAUSULA CUARTA. - VALOR 
DEL CONTRATO. El valor corresponde al establecido en el contrato electrónico de: 
DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y 
SIETE PESOS ($19.052.112.047), incluidos los costos directos e indirectos y demás 
tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del 
contrato.  CLÁUSULA QUINTA. -FORMA DE PAGO. El valor del contrato será pagado 
por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA, mediante un financiamiento de proveedor 



 
 
 
 
 

 

 

otorgado por el segundo al primero. El monto del financiamiento del Proveedor se 
destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el 
CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y 
autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 
responsabilidad del CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del 
Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la 
financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales 
incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. 
El plazo de pago del financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2029. 
No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la 
existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera 
consolidación de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en 
el Anexo Financiero. PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento 
del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL 
CONTRATANTE en cada bimestre, se consolidarán como monto de la deuda bimensual 
al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas bimensual causarán intereses 
remuneratorios a una tasa máxima del 14.5% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, 
dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en trimestre vencido, a partir del 
primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la 
fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en 
el respectivo bimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con 
independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los 
intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas bimensualmente se pagarán de 
forma trimestral. A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, 
el valor por contabilizar y registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la 
sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante la 
ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, 
determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá 
exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagará 
mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2029. Los intereses remuneratorios se 
liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa 
máxima del 14.5% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el 
proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de 
amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el 
momento en que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de 
las actas parciales y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la 
deuda tendrá como tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de 
conformidad con el Anexo Financiero. Por tratarse de un contrato de cuantía 
indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para 
este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las 
estampillas distritales se causará al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al 
momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, 
EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el 
monto de obra y el monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de 
Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas 



 
 
 
 
 

 

 

proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de 
poder cobrar la correspondiente cuota. PARÁGRAFO CUARTO. Posibilidad de modificar 
la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega definitiva de 
las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del 
financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de 
financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la 
forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando 
cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la 
realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL 
CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y 
acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al 
sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la 
celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con 
el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las 
actas parciales de obras.   PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del 
proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el período de 
pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente 
la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de 
manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la 
terminación unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a 
satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el 
saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación.  
PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución 
física del contrato no depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un 
financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que 
deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del 
contrato. PARÁGRAFO SÉPTIMO. -Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para 
el pago de cada cuota bimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá 
allegar las actas de avance suscritas en el respectivo bimestre o el Acta de Terminación y 
Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio 
de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para 
efectos de la obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo 
señalado en el Parágrafo Tercero. PARÁGRAFO OCTAVO.- Garantía del Financiamiento 
de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza 
el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera 
irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de 
proveedor otorgado por el Contratista. PARÁGRAFO NOVENO.- Cesión. EL 
CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la 
presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, 
sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE. PARÁGRAFO DÉCIMO.- 
Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada 
de la presente operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día 
dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse 
válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta 
circunstancia se cause recargo alguno. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. - 
Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE 



 
 
 
 
 

 

 

en virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las 
apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se 
obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de 
deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de proveedor. Nota: EL 
CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el 
respectivo contrato. El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la 
suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios 
estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades de obra son 
aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de 
las Obras de Construcción. (i) El Contratista está obligado a ejecutar las mayores 
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se 
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si 
durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista estará en la 
obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. (ii) Se entiende que con 
el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este 
Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, 
aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de 
Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a 
cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos financieros y 
administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que sean requeridos para la 
cabal ejecución del objeto contratado. (iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en 
aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera también la asunción de los riesgos y 
demás apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se 
desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la 
naturaleza de este Contrato. Compensaciones. (a) El Contratista autoriza al Distrito a 
descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o de la liquidación del 
Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos 
correspondientes: (i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean 
aplicables durante la vigencia del Contrato. (ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se 
encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone. (iii) El valor de las 
Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren en 
firme. Nota. el oferente no podrá ofertar una tasa superior al 14.5% Efectivo Anual. 
CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de cuatro (4) 
meses a partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 
1993. CLÁUSULA SEPTIMA. -CLAUSULAS EXCEPCIONALES. EL DISTRITO podrá 
hacer uso de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación 
unilaterales, y de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA OCTAVA- SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. De acuerdo con la forma de pago, para el 
presente contrato, no se requiere la expedición del certificado de disponibilidad 



 
 
 
 
 

 

 

presupuestal. No obstante, los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en 

virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones 
que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a 
efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda 
derivada de la presente operación de Financiamiento de proveedor. CLÁUSULA 
NOVENA- SUPERVISION. La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida por el PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS, o quien haga sus veces, 
quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. PARÁGRAFO: 
La Secretaria General del Distrito, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que 
ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato. CLÁUSULA DECIMA 
MULTAS. EL DISTRITO podrá imponer al CONTRATISTA multas por cada día de mora 
en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación del DISTRITO. Para su imposición 
deberá surtirse el procedimiento establecido en el Decreto antes citado, y en todo caso, 
deberá respetarse el ejercicio del derecho de defensa contemplado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011. Las causas y cuantía de las multas son las establecidas en el Decreto 
Distrital 0513 de 2014. PARAGRAFO: El contratista manifiesta que conoce el manual de 
contratación del Distrito y lo relacionado con las multas. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. 
– PENA PECUNIARIA. El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por 
parte del CONTRATISTA, dará lugar a que EL DISTRITO le imponga una pena 
pecuniaria, a título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el 
incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación 
de esta pena igualmente deberá surtirse a través del procedimiento previsto en la Ley 
1474 de 2011, y demás normas concordantes. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que 
EL DISTRITO persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el 
incumplimiento, cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total reparación. 
PARÁGRAFO: El valor de las multas o de las penas pecuniarias impuestas al 
CONTRATISTA, podrá ser tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única 
de cumplimiento, o se podrá cobrar vía ejecutiva. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. – 
GARANTIAS. EL CONTRATISTA otorgará a favor del DISTRITO, las siguientes 
garantías: 1) CUMPLIMIENTO: El valor de esta garantía será por el veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 2) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de esta garantía será por el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de Ejecución del contrato y 
tres (3) años mas. 3) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: El valor de esta 
garantía será igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras por parte del DISTRITO. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad 
civil extracontractual. Esta póliza deberá ser otorgada por una cuantía equivalente al cinco  
por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, la cual 
deberá ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada para funcionar en 
Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con los amparos y condiciones que 



 
 
 
 
 

 

 

se consignan en la presente cláusula. EL CONTRATISTA será responsable de mantener 
vigentes los amparos establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. 
Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por parte del DISTRITO, 
antes de la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Requisitos del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual 
debe cumplir los siguientes requisitos: i) Modalidad de ocurrencia. La compañía de 
seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el 
contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores 
a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad 
correspondiente. ii) Intervinientes. La Entidad Estatal y EL CONTRATISTA deben tener la 
calidad de asegurado respecto de los daños producidos por EL CONTRATISTA con 
ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad 
Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del 
CONTRATISTA o sus subcontratistas. iii) Amparos. El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos: a-Cobertura expresa de perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante. b- Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. c- 
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. d- Cobertura expresa de 
amparo patronal. e- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista 
podrá aportar otro de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo 
caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo 
dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Sin 
perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, 
mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con 
lo dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.18 del Decreto 1082 de 2015, si el 
contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el 
caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio 
autónomo, la cual será aprobada por el Distrito. Si pese a lo anterior, no hay forma de 
garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean 
pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias 
para cumplir con dicha obligación legal y contractual. De conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá aportar otra de los mecanismos de 
cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra 
modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el 
presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una persona independiente del DISTRITO y por 
ello, no obra como su representante agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no puede 
comprometer o hacer declaraciones a nombre del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se 
obliga a cumplir directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su 
propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y autónoma, sin que 
exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el DISTRITO. EL 
CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y 



 
 
 
 
 

 

 

de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa 
autorización del DISTRITO. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de 
la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en 
general los productos resultantes de la ejecución del presente contrato, éstos pertenecen 
al DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. 
Así mismo, el CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al 
DISTRITO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de 
propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de 
terceros. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 
2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DISTRITO los 
documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a 
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales. Conforme al artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día 
en el pago de estos aportes. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA – INDEMNIDAD. El 
contratista se obliga a indemnizar al DISTRITO, con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se 
obliga a mantener indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado por 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al DISTRITO por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende surtido con la aprobación del presente 
instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que sus recursos no 
provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado 
de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del 
terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados 
y terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de 
actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En 
todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL DISTRITO llegaré a tener 
conocimiento que los administradores o accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos 
en listas ONU u OFAC, evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de 
riesgos la continuidad de la relación contractual. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. - 
LIQUIDACION. El presente contrato se liquidará en los términos establecidos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGESIMA. - CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 



 
 
 
 
 

 

 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la 
demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 
ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. 
La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la 
ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del 
mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de 
fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, 
no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del 
término del contrato mientras se supera la situación. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. -
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que 
surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, con ocasión a la celebración, ejecución, 
interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las 
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de 
facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo 
directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y 
manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si 
la diferencia no logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud 
individual o conjunta entre las partes. Si en el término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá iniciado a partir de la 
fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las partes no llegan a un acuerdo para resolver 
las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción contenciosa. CLÁUSULA VIGESIMA 
SEGUNDA. – CONFIDENCIALIDAD. La información que le sea entregada o a la que 
tenga acceso el CONTRATISTA en desarrollo y ejecución del presente contrato goza de 
confidencialidad y, por tanto, solo podrá ser usada para fines inherentes a su actividad en 
desarrollo del contrato. La protección es indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de 
ella ni durante la ejecución del contrato ni una vez finalizado. PARAGRAFO 1: En todo 
caso es obligación de EL CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, 
empleados contratistas, subalternos, socios y demás personas que intervengan o vayan a 
intervenir en la ejecución del contrato, la suscripción de un documento de confidencialidad 
que siga los lineamientos establecidos en esta cláusula, el incumplimiento de esta 
obligación se entenderá como incumplimiento de la presente cláusula. PARAGRAFO 2: 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su poder 
en ese momento y que contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse 
a ello, todos los documentos, datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, 
diseños, fotografías, bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros 
materiales de Distrito, junto con cualquier reproducción de los mismos. CLÁUSULA 
VIGESIMA TERCERA. - MANEJO IMAGEN CORPORATIVA. EL CONTRATISTA, 
respetará los logos del DISTRITO. Siempre se deberá pedir autorización escrita al Distrito 
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen 



 
 
 
 
 

 

 

institucional del programa. EL CONTRATISTA, respetará la cláusula de reconocimiento, 
por lo que en todas las actividades públicas y/o privadas, publicidad, y demás información 
a terceros o interna, hará los reconocimientos pertinentes al Distrito de Barranquilla y la 
financiación de los recursos para la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA, respetará 
en todo momento el manual de comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA – TERMINACIÓN. Hay lugar a la terminación de este 
contrato en los siguientes casos: a) Por vencimiento del término de vigencia o de su 
prórroga, según el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 
contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA – 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA al suscribir el presente 
contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º y 9º de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones constitucionales y 
legales vigentes. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES. Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este 
contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y 
direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. CLÁUSULA 
VIGESIMA SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las 
actividades previstas en el presente contrato se desarrollarán en la ciudad de Barranquilla 
y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla – Atlántico. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, lo cual se 
surtirá por vía electrónica a través del SECOP II. Para su ejecución se requerirá la 
aprobación de las garantías establecidas en el presente contrato y el acta de inicio. En 
materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 
2012. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. El 
presente contrato se perfecciona con la aprobación y firma electrónica de las partes en la 
plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II.  
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