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Entre los suscritos, CÉSAR SALAMANCA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80.075.201 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Local de Suba quien actúa en nombre del FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA, en lo pertiente; EL FONDO o el FDLS. En desarrollo de las 
disposiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial el Decreto 238 de 17 de julio de 2024, “Por medio del cual se efectúan unos nombramientos” 
y Acta de posesión 251 del 18 de julio de 2024 y en virtud de la delegación de la capacidad de contratar 
efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, 
mediante Decreto Distrital No. 768 de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, 
artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto No. 111 de 1996, el Decreto 469 de 2009 
y demás normas legales que las adiciones, modifiquen o deroguen, quien para todos los efectos de este 
documento se designará como EL FONDO de una parte, y por la otra, JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 6.774.345 de Tunja, en su calidad de 
representante legal del consorcio denominado CONOSRCIO JH SUBA, conformado mediante acuerdo 
consorcial de fecha 15 de noviembre de 2024, conformado por las sociedades HMR INGEIERÍA SAS, 
con NIT. 900.438.670-0 (90%) y JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 6.774.345 de Tunja (10%) y cuyo domicilio social se encuenta ubicado en la AK. 24 
No. 40-69 OF. 503 de la ciudad de Bogotá D.C., con números telefónicos 6012698957 y correo 
electrónico jehr@hotmail.com, quien para todos los efectos legales del presente contrato se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra producto del proceso de 
SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA – PLIEGOS TIPO No. FDLS-LP-002-2024, que se rige por las 
siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el presente contrato se 
realiza con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública, derivado de un 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, en el que se garantizó la publicidad, la selección 
objetiva, el debido proceso y los demás principios generales de la contratación pública. SEGUNDA: El 
artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993, el que a su vez, se fundamentó en el artículo 9º de la Ley 489 
de 1998, en cuanto a delegación se refiere, consagró: “El Alcalde Mayor podrá delegar las funciones 
que le asignen la Ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes 
o directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las 
juntas administradoras y los alcaldes locales”  TERCERA: Que, corresponde a los Alcaldes Locales 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y normas de carácter distrital y local, así como las 
decisiones de las autoridades distritales, dar cumplimiento a las normas vigentes sobre desarrollo 
urbano, uso de suelo y reforma urbana, dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la 
protección, recuperación y conservación del espacio público, patrimonio cultural arquitectónico e 
histórico, conocer sobre los procesos relacionados con violación de normas sobre construcción de obras 
y urbanismo y establecimientos de comercio e imponer las sanciones correspondientes, conocer y 
atender los asuntos relacionados con las necesidades y problemas de la comunidad local en los 
diferentes aspectos establecidos en su función como mandatario local. CUARTA: Que teniendo en 
cuenta que es deber de las entidades públicas ejercer control y vigilancia de la ejecución contractual y 
en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que establece: con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor, según se hizo 
necesario adelantar un proceso contractual para ejecutar el objeto del presente proceso  “EJECUTAR 
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A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.”.  
QUINTA: Para la modalidad de selección del presente proceso se tuvo en cuenta la materia objeto de 
esta contratación, la naturaleza y finalidad del contrato, no se encuadren dentro de las demás 
modalidades de selección; por lo tanto, el FONDO, realizó proceso de selección bajo la modalidad de 
LICITACIÓN PÚBLICA – DOCUMENTOS TIPO, de conformidad con la Ley Colombiana y en especial 
por las normas y principios en materia de contratación existentes en la Constitución Política de Colombia, 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), Ley 1150 de 2007 y 
sus Decretos  Reglamentarios, Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Decreto 1082 de 2015, 
Decreto 019 de 2012 y demás normas que los modifiquen, complementen o adicionen, la legislación 
tributaria, las Resoluciones internas del FDLS. 
 
Por lo anterior, resulta procedente suscribir el presente contrato entre EL FONDO y el CONSORCIO JH 
SUBA, y en consecuencia acordamos celebrar el presente de conformidad con la siguientes  
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. DEFINICIONES: Para todos los efectos de interpretacion del presente contrarto se deberán 
tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 
1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la 

sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero. 

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio 
del plazo contractual.  

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período inferior 
a un año.  

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 
persona jurídica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener 
beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

1.5 Administración Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecución de la 
obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de 
la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan 
por su gestión. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su 
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la 
financiación de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de 
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

1.6 Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de 
oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la necesidad 
de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién puede 
proveer su bien o servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena de producción y 
distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las 
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.  
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Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo. 

1.7 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de Condiciones 
y que hacen parte integral de este.  

1.8 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo 
que los recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista en 
la medida que se cause su amortización mediante la presentación de la cuenta o factura 
respectiva.  

1.9 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se 
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 
recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 
sólo al objeto previsto en ella.  

1.10 Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus 
funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en 
un país parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961. 

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por 
sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier 
otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser 
propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, 
la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar 
y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o 
gravamen de la acción.  
Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia 
que podrá ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia con fines exclusivamente probatorios. 
Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas.  

1.12 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rápido: Sistema de 
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos, por las cuales 
circulan buses con rutas prestablecidas.  

1.13 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las 
embarcaciones. Los canales navegables en función de su profundidad se clasifican en 
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.  

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente en 
razón de su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para soportar 
adecuadamente la ejecución del contrato. 

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, 
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remplace, complemente o sustituya. 

1.16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratación. 

1.17 Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la Ley 
1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante el 
cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los 
diferentes cuerpos de agua, vías fluviales, canales navegables, entre otros que sean 
considerados como una integración de la infraestructura de transporte desde el aspecto 
marítimo o fluvial. 

1.18 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la 
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las 
decisiones en el curso del Proceso de Contratación. 

1.19 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

1.20 Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales 
o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto 
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 

1.21 Contrato de Interventoría: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas 
naturales o jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado 
de la ejecución de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecución y 
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el 
respectivo contrato. La interventoría puede incluir, según el caso, el seguimiento 
administrativo, contable, financiero y/o jurídico. 

1.22 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecución y pago. 

1.23 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos, 
económicos y otros requisitos que representen buenas prácticas contractuales de carácter 
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

1.24 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato que tiene 
como objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. El 
Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, 
la construcción y la puesta en marcha, asume la ingeniería del proyecto y la responsabilidad 
global frente al contratante. También es denominado como contrato de construcción “llave en 
mano”. 

1.25 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la 
situación económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período 
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de 
situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado integral del período; (c) un 
estado de cambios en el patrimonio del período; (d) un estado de flujos de efectivo del período; 
(e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
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información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer período 
comparativo, cuando una Entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas 
en sus estados financieros. 

1.26 Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. 

1.27 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.  
1.28 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica 

relacionada con la oferta económica y que debe ser diligenciada por el Proponente.  
1.29 Garantía: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones 

o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases 
de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías 
bancarias. 

1.30 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantía que cubre los perjuicios que 
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo 
puede cubrirse mediante pólizas de seguro. 

1.31 Información Pública Reservada: Información que estando en poder o custodia de un sujeto 
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por daño a intereses 
públicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados 
en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. 

1.32 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes 
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo 
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de 
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del 
país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de 
los ciudadanos . 
Son las obras realizadas en:  

- Vías primarias y secundarias 
- Vías terciarias 
- Infraestructuras marítimas y fluviales 
- Vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes a 

contratación directa  
- Infraestructura férrea  
- Infraestructura vial urbana  
- Puentes Infraestructura Aeroportuaria 
1.33 Interventor(a): Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo el 

seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
1.34 Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de 

sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos 
legales en un país que hace parte de la Convención de Viena de 1963, sobre relaciones 
consulares, literal f del artículo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de 
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notario. 

1.35 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que debe 
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.  

1.36 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información 
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volúmenes de datos en 
un espacio físico reducido.  

1.37 Pago Anticipado: Extinción anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del 
precio del Contrato.  

1.38 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratación y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de 
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de 
Contratación.  

1.39 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente que incorpora las condiciones 
habilitantes, requisitos de puntaje y demás aspectos señalados en el artículo 1 de la Ley 2022 
de 2020.  

1.40 Porcentaje de AIU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de 
administración (A), que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos de 
oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos 
que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la remuneración 
propiamente dicha del Contratista por su trabajo. 

1.41 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración por 
el cumplimiento del objeto contratado. 

1.42 Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor total 
del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras 
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.  

1.43 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 
objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

1.44 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el 
Proceso de Contratación.  

1.45 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se 
unen para la presentación de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen 
una persona jurídica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o 
Uniones Temporales. 

1.46 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de ejecución 
del contrato y la Entidad en forma periódica rembolsa dichos gastos y además reconoce a 
éste los honorarios que se pactan por su gestión. 

1.47 Selección Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la 
función administrativa.  

1.48 Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna 
puntaje que son diferentes a la oferta económica.  

1.49 Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta económica. 
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1.50 Subcontratista: Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista 

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona 
natural o jurídica. 

1.51 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por 
mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

1.52 Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el 
mismo trato que otorga a sus nacionales.  

1.53 Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas presentan conjuntamente 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, 
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus 
integrantes.  

1.54 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con 
el objeto social de la persona jurídica o natural, con su actividad principal, dejando de lado los 
gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en 
el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son 
ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

1.55 Vigencia Fiscal: Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
cada año. 

 
2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO  
 

[La Entidad deberá incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al 
Proceso de Contratación que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad 
que sea aplicable en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 
1682 de 2013.]  

 
[Respecto a la categorización de las vías, se maneja en los Documentos Tipo la definición de 
Vías primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la 
Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas 
que las modifiquen, adición o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de 
categorización de vías de primer, segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guía para 
realizar la categorización de la red vial nacional.] 

 
2.1 Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o 

exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 
confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 

2.2 Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, 
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos 
y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la 
industria del petróleo. 

2.3 Actualización Sísmica: Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por la 
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subestructura y su conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de 
vulnerabilidad sísmica se dé la actualización y cumplimiento con lo establecido en la sección 
A. 3.5 Cargas por Sismo del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y de las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo – Resistente. Los procesos 
constructivos involucran el estudio del espectro sísmico desde el componente geotécnico 
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura. 
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos 
estructurales. 

2.4 Administración vial: Son contratos consistentes en la administración en forma permanente de 
un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones, 
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la 
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros 
civiles y/o de transportes y vías, quienes realizan labores de dirección del mantenimiento 
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluación y diagnóstico continuos del estado de las vías, para 
garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras, planteando 
acciones preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de mantenimiento y 
conservación de éstas. 

2.5 Aeródromo: Es el área definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
Dentro del aeródromo se cuenta con el área del aeródromo la cual es un sitio destinado al 
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas áreas se refieren a: 

a. Lado Aire: Está compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de rodaje, 
taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves y que por 
su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o control del explotador del 
aeródromo. 

b. Lado Tierra: Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos para 
los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:  
1. Áreas públicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público en 
general sin restricción en su ingreso.  
2. Área restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, 
mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el explotador del 
aeropuerto que habilite su ingreso. 

2.6 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, 
uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene 
como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión peatonal de los 
elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 

2.7 Ancho de Vía: Medida transversal de una zona de uso público compuesta por andenes, 
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos. 

2.8 Andén o Acera: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares 
de las vías públicas, destinadas al tránsito de peatones, personas con movilidad reducida y 
en algunos casos de ciclousarios. 

2.9 Calle de rodaje de Aeródromo: Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el 
rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo 
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.  

2.10 Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser 
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de las 
bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuera del 
territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las 
bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. 

2.11 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una vía arteria que cumple una función de 
accesibilidad a predios y soporta un tráfico de carácter local. 

2.12 Canal: Cauce artificial, revestido o no, descubierto que transporta agua a flujo libre, cuya 
sección transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para conducir las 
aguas lluvias provenientes del terreno o infraestructura, hasta su entrega final. 

2.13 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos 
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de 
circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 
demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma.  

2.14 Carreteras o Vías Primarias o Vías de Primer Orden: Troncales, transversales y accesos a 
capitales de departamento que cumplen la función básica de integración de las principales 
zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de 
carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto.  
 
Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente Pliego 
de Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.15 Carreteras o Vías Secundarias o Vías de Segundo Orden: Vías que unen las cabeceras 
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar 
pavimentadas o en afirmado. 
Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran carreteras o vías secundarias aquellas que sean certificadas por la 
Entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente 
Pliego de Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique que el ancho 
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.16 Carreteras o Vías Terciarias o Vías de Tercer Orden: Vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como 
terciarias funcionan en general en afirmado.  

2.17 Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura y 
confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

2.18 Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada 
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en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, 
debidamente señalizada y delimitada. 

2.19 Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, 
triciclos y peatones. 

2.20 Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfáltico convencional y/o 
modificado y agregados pétreos. 

2.21 Concreto Hidráulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y agregados 
pétreos. 

2.22 Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua, 
agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.  

2.23 Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o del 
espacio público asociado a la infraestructura de transporte y/o edificación no residencial 
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya 
sea que se cumpla en el período de vida útil o a ampliar un nuevo período, empleando los 
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de 
mantenimiento rutinario, periódico, preventivo, correctivo, rehabilitación o reconstrucción. 

2.24 Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún 
tipo de infraestructura de transporte. 

2.25 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que la 
rodean en un cruce de dos o más ejes de infraestructura de transporte a diferentes alturas 
para no interrumpir el flujo de tráfico cuando se cruzan entre sí. La composición de esos ejes 
de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede consistir en una 
mezcla de caminos, senderos, vías férreas, canales, o pistas de aeropuertos. 

2.26 Draga de Corte de Succión (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcación o artefacto naval 
que draga mediante la acción de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo o lecho 
que succiona los sedimentos o el suelo mediante la acción de una bomba y lo transporta a la 
zona de disposición por tubería. 

2.27 Draga de Arrastre de Succión con Tolva (TSHD – Trailing Suction Hopper dredger): 
Embarcación autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sólidos en una tolva, 
los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un cabezal de 
succión. 

2.28 Draga Mecánica: Embarcación o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios 
mecánicos para la excavación y extracción del material. Se pueden clasificar en: Dragalinas, 
Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de Cangilones.  

2.29 Dragado: Acción de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino o fluvial. 
Procedimiento mecánico mediante el cual se retira material del fondo o de la bancada de un 
sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en un sitio donde 
presumiblemente el sedimento no volverá a su sitio de origen. 

2.30 Dragado Marítimo y/o Fluvial: Acción de remover sedimentos o roca bajo agua de un lecho 
marino o fluvial. 

2.31 Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el exceso 
de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado aire (pista, 
calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad). 

2.32 Edificio Comercial: Edificación cuya actividad principal es la venta de productos directamente 
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al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las 
tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con 
un único titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, las galerías 
comerciales, etc. 
También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan directamente 
al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, 
pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las de los ocupantes se 
puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de 
dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, etc.  

2.33 Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por 
Entidades públicas, se exceptúan las siguientes: Comando de Atención Inmediata (CAI), 
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres. 

2.34 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés 
público, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, 
biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 

2.35 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o más unidades de vivienda 
independientes, donde el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y bienes 
compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas verdes y 
sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal. 

2.36 Enrocados o Escolleras Marítimos: Obra civil hidráulica marítima constituida por rocas o 
piedras para conformar una protección contra el oleaje o corrientes marinas, tales como 
diques, espolones recubrimiento de orillas.  

2.37 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados 
dispuestos en ríos (fluvial) o costa marítima (marítima) para resguardo contra marejada y las 
corrientes. 

2.38 Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de 
los habitantes.  
El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  
a. Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;  
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;  
c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos 
establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma 
que la reemplace, complemente o modifique. 

2.39 Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos 
artificiales o construidos , tales como:  
a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:  
o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas 
de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes 
peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, 
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malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, 
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo 
espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores 
de velocidad, calzadas, carriles.  
o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, 
orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos.  

 
Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio Público deberán 

estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.  
2.40 Estabilización de Taludes: Diseño y/o construcción del conjunto de obras de contención, 

movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de protección 
requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y laderas naturales. 

2.41 Estación Férrea: Edificio diseñado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula el 
acceso de pasajeros y mercancías. 

2.42 Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales y 
resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de 
edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones . 

2.43 Franja de Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, destinada 
exclusivamente al tránsito de las personas.  

2.44 Franja de Seguridad: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la 
hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; 
y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o 
aterrizaje . 

2.45 Gálibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lámina de agua) y el borde 
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.  

2.46 Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingeniería civil, altamente calificados 
para ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, 
responsables de la dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias y periódicas 
y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las carreteras. De 
acuerdo con las características de las carreteras y las necesidades, se determinó en primera 
instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutarán estas actividades, dando 
énfasis a: la conservación, el inventario físico y estado de vías, la recolección de información 
para la base de datos de los sistemas de administración vial, la atención de emergencias, la 
ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, entre otras. 
Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio público vial, la 
descontaminación visual, eliminación de basureros, atención de usuarios y evaluaciones 
estructurales y funcionales de pavimentos, así como estudios de tránsito y perfiles de 
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, además de las actividades enunciadas 
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vías, 
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso que lo amerite, solicitar 
la aplicación de las pólizas que los amparan. 

2.47 Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vías que permiten la comunicación entre las 
urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada una de 
las unidades prediales de la urbanización. 
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2.48 Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demás vías de mayor 

jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Esquema de 
Ordenamiento Territorial y demás normas de ordenamiento territorial, que soportan los 
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo municipio 
o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana. 

2.49 Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vías que permiten la movilidad y 
articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial local. 

2.50 Intercambiador Vial / Intersección Vial: Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se 
encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose cruces y cambios de 
trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 

2.51 Longitud de Vía: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del 
alineamiento vial. 

2.52 Luz: Distancia en proyección horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.  
2.53 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga más larga del puente o viaducto, 

cuando éste tenga más de una. 
2.54 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos que 

tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de 
la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 
12 de la Ley 1682 de 2013).  

2.55 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y mantener 
la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante las 
siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento 
Periódico, Refuerzo Estructural, Gestión Vial, Atención de Emergencias y Prestación de 
servicios a los usuarios. 

2.56 Mantenimiento Periódico: Actividades de conservación a intervalos variables, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales 
o agentes externos. 

2.57 Mantenimiento Rutinario. Conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin 
de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de 
transporte. 

2.58 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de actualizar 
sus especificaciones técnicas iniciales . 

2.59 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un río o el mar que 
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros 
y/o carga. 

2.60 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan atracar 
y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un río o en el mar. 

2.61 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un río que sirve para que las 
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga. 

2.62 Muelle Metálico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un río o el mar que sirve 
para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o 
carga. 

2.63 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la sección hidráulica de un río.  
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2.64 Obra Civil Hidráulica: Obra de ingeniería civil construida en el cauce de ríos, caños, esteros, 

cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de controlar el agua, con 
fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa. 

2.65 Obra Civil Marítima: Obra ejecutada en el lecho marino.  
2.66 Obra de Protección Fluvial: Obra civil hidráulica construida con el objetivo de proteger o 

defender una orilla de un río contra la acción de la erosión por la acción de sus aguas con el 
propósito de estabilizarlas. 

2.67 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no 
existe antejardín coincide con la línea de demarcación.  

2.68 Paso e Intersección a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o más 
corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando 
obstáculos naturales o artificiales. 

2.69 Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado: Estructura 
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se 
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del tránsito durante un 
período de varios años, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cómoda y segura. 
Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el tráfico de vehículos o 
aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfáltico o en concreto hidráulico 
reforzado. 

2.70 Perfil Vial: Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido perpendicular 
al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden entre los paramentos de los 
inmuebles.  

2.71 Pista de Aeródromo: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves . 

2.72 Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación, 
despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y 
en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como pistas de 
aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto. 

2.73 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidráulico reforzado separadas 
por franjas de concreto ciclópeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas sobre una 
base de afirmado y/o material seleccionado compactado. 

2.74 Plataforma: Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves 
para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

2.75 Plazas: Plazoletas de menor extensión que generalmente ocupan una manzana completa. 
2.76 Plazoletas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 

disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.  
2.77 Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 

disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de 
manzana. 

2.78 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehículos, cuya luz medida paralela 
al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m). 

2.79 Puente en Concreto Hidráulico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está 
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidráulico. 
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2.80 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuación de la 

circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan 
en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el 
tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, 
como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc. 

2.81 Puente Metálico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está soportada por 
elementos estructurales metálicos.  

2.82 Puente Metálico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adición de 
componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden 
adaptarse fácilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas 
aplicaciones y usos. 

2.83 Puente Mixto: Estructura que teniendo mínimo dos luces, una de ellas es metálica y la otra es 
en concreto hidráulico.  

2.84 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuación 
de la circulación de peatones (en algunos casos también bicicletas) en condiciones de 
continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de 
comodidad, permitiendo pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías 
férreas, etc. 

2.85 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o mixto 
compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la continuación de 
la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, autobuses) en condiciones de 
continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de 
comodidad, permitiendo superar obstáculos como ríos, quebradas, otras vías, carreteras y 
vías férreas, que permite atravesar un accidente geográfico (río o depresión) o Paso a 
Desnivel para el paso de vehículos. 

2.86 Reconstrucción: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de 
espacio público, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar 
la reutilización total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.  

2.87 Recuperación de Banca: Obras que propenden por la recuperación de las condiciones de 
estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y mitigar los efectos adversos 
que la materialización de la amenaza puede acarrear sobre la estructura y/o los usuarios.  

2.88 Red Vial: Conjunto de vías terrestres vehiculares urbanas y rurales.  
2.89 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural: Adición de fuerza o capacidad de 

carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como 
superestructura, subestructura o fundación. Los ejemplos incluyen la instalación de barras de 
refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida en los 
estudios y diseños antes de verter el hormigón; o instalar las placas de refuerzo metálicos en 
la intersección de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementación 
de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilización de aceros 
estructurales; o implementación de reforzamiento mediante tensionamiento exterior de los 
elementos requeridos.  
Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades 
mencionadas según lo establezcan los estudios y diseños para el reforzamiento estructural. 
En ningún caso se tiene en cuenta el componente sísmico, ni un análisis geotécnico de las 
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fundaciones, ni estudios hidráulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en 
reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir aumentar la vida útil de la 
misma. 
Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de 
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza 
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor acción de las cargas por vientos, mayor 
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras 
no contempladas en los diseños iniciales. Además de ataques por agentes químicos y/o la 
falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la 
estabilidad de la estructura. 
Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura. 
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.90 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural de Puentes: Trabajos de reparación 
con los cuales se pretende que los puentes aumenten su período de vida útil e incluyen la 
intervención de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca desde la 
rehabilitación del concreto degradado, la renovación de elementos, aumento de las secciones 
de los elementos, adición de refuerzo y postensionamientos externos. 

2.91 Rehabilitación: Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado 
inicial para la cual fue construida. Las actividades de mantenimiento no serán consideradas 
actividades de rehabilitación. 

2.92 Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal 
forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos 
que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada inicialmente. En el caso 
específico de los puentes involucra la actualización de cargas por el nuevo camión de diseño 
según lo establecido en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes – sección A.3.4 
Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos elementos (involucran nuevas cargas) para 
realizar ampliación del tablero y/o añadir pasos de tuberías y/o redes de servicios públicos o 
cualquier otro requerimiento de carga que no se encontraba previsto en el diseño inicial de la 
estructura. Por ende, no involucra el componente sísmico. 
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.93 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una vía. 
2.94 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio, 

mantenimiento y operación ferroviaria, dentro los que pueden estar estación de pasajeros, 
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros. 

2.95 Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden ser 
verticales, horizontales o demarcaciones. 

2.96 Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben transitar 
los usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras 
o símbolos.  

2.97 Separador: Franja de una vía dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que 
separa y canaliza flujos de circulación. Pueden ser centrales y laterales o intermedios. 

2.98 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que está a su vez 
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla 
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local, 
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malla vial rural. 

2.99 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atención y mantenimiento de los 
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que están el material rodante 
y los diferentes equipos eléctricos y electromecánicos. 

2.100 Tráfico o Tránsito Vehicular: Volumen de vehículos que circulan por un punto especifico de 
infraestructura de transporte periódicamente o en un período determinado.  

2.101 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conducción de personas, animales o 
cosas mediante embarcaciones por vías fluviales. 

2.102 Vehículo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o 
cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

2.103 Vías: Franja de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y animales. 

2.104 Vías Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es permitir 
la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que lo 
hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y 
en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. 

2.105 Vías Fluviales: Ríos, caños, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan como 
medio de transporte de pasajeros, animales o carga. 

2.106 Vía Peatonal: Áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de peatones 
donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. 

2.107 Vías Rurales: Estructuras físicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o 
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. 

2.108 Vías Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, 
troncales, variantes, o a la denominación establecida según la nomenclatura de la población 
correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro urbano. 
Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Vías Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de 
condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada 
es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por 
calzada. 

2.109 Vías Veredales: Para el presente proceso se entiende por vías veredales las que permiten el 
acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural 
de la población. 

2.110 Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 
público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO. El objeto del Contrato es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 
ESPACIO PÚBLICO (GRUPOS 1 Y 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 
NOTA. El objeto para este contrato será por el Grupo No. 2 
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PARÁGRAFO 1. DOCUMENTOS DEL PROCESO. Los documentos del proceso forman parte del 
presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLS-LP-002-2024, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades 
que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el formato que corresponda. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la «Matriz 1 – Riesgos», aceptados por el Contratista con 
la presentación de su propuesta y la firma del presente contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Diez (10) Meses, contados a partir de 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
PARÁGRAFO 1. VIGENCIA MÁXIMA. En todo caso, la ejecución del contrato no podrá sobrepasar 
del 31 de diciembre de 2025, sin la constitución de las respectivas reservas presupuestales, en atención 
al principio de anualidad de que trata el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
 
CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($8.200.441.828,oo) M/CTE., incluido 
IVA y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del objeto contractual. 

 
PARÁGRAFO 1. AJUSTES NUMÉRICOS. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 
valor total establecido en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos e impuestos que se causen como 
consecuencia de la suscripción y ejecución del presente contrato serán por el contratista, según las 
disposiciones legales vigentes. 
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CLÁUSULA SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 
y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO  
 
La Entidad pagará el contrato celebrado a precios unitarios fijos, sin formula de reajustes así: 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor 
del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los precios 
unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más el AIU ofertado por 
el proponente. 
El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de los 
componentes ambiental y bioseguridad, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas 
en el periodo y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y los Anexos de 
presupuesto, los cuales serán fijos. 
NOTA: Improcedencia de reconocimiento de fórmulas de reajuste. El contratista se obliga a mantener 
los precios unitarios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a 
reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el término de ejecución del contrato y hasta su 
liquidación inclusive. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
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legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
PARÁGRAFO 1. RESPONSABILIDAD POR DEMORAS EN EL TRÁMITE. La Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. RETENCIONES. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO 3. APORTES PARAFISCALES. El Contratista deberá acreditar para cada pago 
derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda.  
 
PARÁGRAFO 4. INTERESES MORATORIOS. EL MUNICIPIO pagará AL CONTRATISTA intereses 
moratorios del 0.2% mensual, cuando transcurridos treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
presentación del acta de terminación de los servicios, a satisfacción de EL MUNICIPIO, éste no hubiere 
realizado el pago correspondiente. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
1) Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
2) El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la factura de 
venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente diligenciados, de manera 
que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado en el PAC, teniendo en cuenta que los 
recursos que no se ejecuten dentro del mes específico para el cual estaban programados serán 
trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, ocasionando que los mismos sólo puedan ser 
girados hasta el mes de diciembre de la correspondiente vigencia. 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 
3) La factura deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) si éste aplica para cada pago. 
4) Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y disponibilidad en el PAC. 
Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se 
entienden aceptadas con la firma del contrato. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
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a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
5) Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 
• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba en original. 
• Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría, con 
el visto bueno del supervisor. 
• Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto bueno del supervisor. 
• Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría. 
• Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del corte, expedido por 
el interventor del contrato. 
• Resumen presupuestal de cada civ intervenido y cobrado en el acta. 
• Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV, desde el inicio de la obra hasta la fecha de cobro 

del acta correspondiente. 
• Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del contrato. 
• Informe mensual de amortización del Anticipo y consignación de rendimientos financieros. 
• Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales 

parafiscales. Para este requisito se observarán las siguientes reglas: Si el contratista es Persona 
Jurídica debe allegar Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (según aplique), 
que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a 
Parafiscales de los últimos seis (6) meses o en su defecto del periodo concerniente desde el último 
certificado allegado con el anterior pago, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que lo modifique, adicione o sustituya. Si es persona Natural debe allegar planilla donde 
acredite el pago de Seguridad Social del mes facturado. Frente a este tema deberá tener en cuenta, 
que el pago deberá efectuarse sobre el ingreso base de cotización, el cual corresponderá al 40% del 
valor del mes facturado. El mismo no será inferior a un salario mínimo mensual vigente ni superior a 
veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de ser un contratista plural, se exigirá a 
cada integrante la acreditación correspondiente según su naturaleza. 

6) Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el soporte de pago 
actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, 
así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, de 
conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, 
las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio de las sanciones contractuales a 
que haya lugar por incumplimiento de la obligación contractual de pagos y afiliaciones del personal 
vinculado para la ejecución del contrato. 

7) Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, copia del 
Certificado de Registro Presupuestal, Copia del Contrato y copia del RUT.  

 
Estas reglas serán tomadas con base en los documentos previos que hacen parte del contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
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establecidas en los Formatos y Anexos del presente proceso, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
 
9.1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior Treinta Por Ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. De ese Treinta Por Ciento (30%) de la región se contará con al menos 
el Cinco Por Ciento( 5%), que sean mujeres.. 

9.2. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

9.3. Estar en permanente comunicación con el supervisor o interventor del contrato. 
9.4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
9.5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
9.6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
9.7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
9.8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
9.9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
9.10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
9.11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9.12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9.13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 
9.14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
9.15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
9.16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

9.17. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

9.18. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

9.19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
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lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

9.20. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

9.21. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 

9.22. Vincular y mantener mínimo el 13,8 % de mujeres (Según los porcentajes que establecen el 
Decreto Distrital 332 de 2020 (artículo 3), modificado por el Decreto 634 de 2023, de acuerdo a 
las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación), para la 
ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

 
PARÁGRAFO 1. INCORPORACIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES. En caso de que el 
Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de 
cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 

momento de su adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o 
sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 

supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, 
si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 
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sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del 
CONTRATISTA: 
 
1. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 

máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la 
realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y 
procedimientos estableci-dos en los pliegos de condiciones.  

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros 
serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 
2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y 
demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, 
recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que 
cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga 
a anexar todos los do-cumentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les 
presten los servicios de dis-posición final de escombros o informar que los mismos se encuentran 
inscritos en el Directorio de Pro-veedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición 
Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la 
interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el 
CONTRATISTA.  

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de 
acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos 
de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor 
y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las 
especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones técnicas del Pliego de 
Condiciones.  

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en 
el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de 
los profesionales, deberá reempla-zarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente 
aprobado por el FONDO.  

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacio-nal convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto 
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en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del 
caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si 
la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, 
suministro de agua potable y saneamiento.  

7. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, 
hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de 
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico 
y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la adquisición, transporte, 
utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras 
objeto del presente contrato.  

8. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, pagos 
por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por 
parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el proceso 
constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de 
acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo 
peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los 
trabajos.  

9. Cumplir con los criterios de contratación sostenible e incluidos en el presente proceso; que serán 
habilitantes para la selección del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios aplica para 
el caso de conservación de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 “Diseño y 
construcción remodelación demolición mantenimiento preventivo correctivo y de mejoras de las 
instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades” en los 
numerales que aplique y de la cual se anexa copia. 

10. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales: 
 
El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 
deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, 
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del 
interventor y deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista deberá 
realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del 
contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al interventor del contrato para cada pago. 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia 
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes 
señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
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la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito 
indispensable para la realización de cada pago derivado del presente contrato. 
 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos:  
 
1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren 

debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado 
por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio 
de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con 
ca-da una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la 
Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 
imposición de sancio-nes pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de especificaciones 
técnicas del Pliego de Condiciones. 

4. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad 
de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.  

5. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional: 
 
1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se 

Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción” de la Secretaria 
Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión 
de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso y demás 
condiciones dispues-tas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social. 

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 
ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo téc-nico.  

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”.  
4. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere 

más de 10 Kg. mes.  
5. Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 “Por 

medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; 
Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía 
para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. 
Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo 
Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la 
Secretaria Distrital de Ambiente. 
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6. Observar lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se crea el 

Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan 
otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 
y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a el aprovechamiento de llantas usadas en 
obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este 
artículo, deberán ser reportados con la periodicidad que determine el Fondo y/o la interventoría en 
el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. 

7. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo 
de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal 
y obtener registro documental y fotográfico. 

8. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar 
los reportes mensuales a la interventoría.  

9. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la 
necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 
Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos 
y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  

10. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato. 

 
Obligaciones en materia ambiental:  
 
1. El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos 

ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que 
incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o 
que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución 
de su contrato.  

2. Armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y parámetros técnicos dados en Resolución 
IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector 
de la Construcción” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito 
de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas 
ambientales en el proceso.  

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”. 
Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere 
más de 10 Kg mes.  

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 “Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; 
Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía 
para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. 
Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo 
Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la 
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Secretaria Distrital de Ambiente.  

5. Observar lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se crea el 
Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan 
otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 
y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a el aprovechamiento de llantas usadas en 
obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este 
artículo deberán ser reportados con la periodicidad que determine el Fondo y/o la interventoría en 
el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. 

6. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo 
de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal 
y obtener registro documental y fotográfico.  

7. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona asignada 
deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el Fondo de Desarrollo Local y la interventoría. 

8. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar 
los reportes mensuales a la interventoría.  

9. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la 
necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

10. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos 
y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  

11. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato. 

 
Obligaciones en materia de documentos: 
 
1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos 

seña-lados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre el 
personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, 
programa de im-plementación del plan de manejo ambiental (PIPMA).  

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y 
depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el 
mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los 
proveedores de mate-riales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de 
arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras 
autorizadas.  

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecución 
contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, el FONDO y 
la interventoría.  

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con tapa 
dura y con sus páginas foliadas.  

5. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la reserva 
por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

6. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la aprobación 
por parte de la interventoría.  
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7. El oferente para acreditar este requisito habilitante deberá aportar con su oferta la certificación 

suscrita por el Representante Legal, donde garantiza y se compromete a cumplir con todas y cada 
uno de los requerimientos efectuados en los documentos del proceso, respecto de las buenas 
prácticas ambientales; así como cumplir con la normatividad vigente en temas ambientales como 
con la ficha de contratación sostenible No. 12. 

8. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 
9. Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
10. EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 

contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista 
de obra. 

 
Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
 
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del contrato 
de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de obra. 
Obligaciones Adicionales:  
 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, responsabilidades y 
labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta presentada, así como los demás 
requerimientos de la Administración Local, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el 
proceso de selección.  
 
En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA será civilmente responsable 
frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y 
obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.  
 
El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de 
obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  
Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 
para el pago, acompañando los cortes de obra  
 
EL CONTRATISTA se compromete a constituir un CUPO CRÉDITO ante una entidad bancaria, o 
cooperativa vigilada por la superintendencia financiera de Colombia equivalente al 10% del total del 
contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato con vigencia igual a la del plazo 
de ejecución del contrato y hasta su liquidación.  
 
Obligaciones Adicionales: 
 
1. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 

responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados en el 
Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.  

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable 
frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y 
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obligacio-nes previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.  

3. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto 
de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
1.1. Recibir una remuneración por la ejecución del presente contrato, en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones, que se entienden prestadas bajo la gravedad del 
juramento, con la firma de este contrato: 
 

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso 
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 

recibió de la Entidad dio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 
4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 

causal de inhabilidad e incompatibilidad. 
5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 
6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 

necesarias para la ejecución del contrato, cumpliendo con el Cronograma establecido en la 
cláusula cuarta del presente Contrato. 

8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 

9. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo 
de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

10. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, 
dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los 
Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los 
derechos de los niños. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  
 
13.1. Asignar un supervisor, a través del cual el Municipio mantendrá la interlocución permanente y 

directa con el Contratista y hará el seguimiento técnico, administrativo, contable y financiero del 
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contrato. 

13.2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las 
recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto, a través del 
supervisor del contrato. 

13.3. Cancelar al contratista el valor del presente contrato en la oportunidad y forma aquí establecida. 
13.4. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. 
13.5. Recibir a satisfacción las obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos 

cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones 
técnicas. 

13.6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la despacho del 
alcalde, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el alcalde Local o quien este designe, sin que esta labor 
sea concurrente con las funciones de la interventoría. 
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes. 
El alcalde local podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara 
“apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este o quien se designe en la supervisión 
en la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero. 
 
PARÁGRAFO 1. CAMBIO DE SUPERVISOR. En el evento de cambio del supervisor, no será 
necesario modificar el presente contrato y la designación se efectuará mediante comunicación escrita. 
 
PARÁGRAFO 2. GARANTÍA DE ACCESO EN LA INFORMACIÓN. EL CONTRATISTA garantizará el 
acceso del supervisor a toda la información sobre el desarrollo y ejecución del contrato, a fin de que éste 
pueda cumplir a cabalidad sus funciones. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD 
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD 
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El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad 
Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá 
indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que 
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. MULTAS 
 
La Entidad Impondrá las siguientes multas: 
 
17.1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo de mano de obra no 

calificada definido en este contrato de la región causará multas equivalentes a UN (1) SMMLV 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

 
17.2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo de la provisión de bienes 

o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del 
presente contrato”, causará multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 
obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, 
que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

 
17.3. Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al Cinco Por Ciento (5%) del valor del contrato. 

 
17.4. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del pliego de 
condiciones. 

 
17.5. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 
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17.6. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato indicado en el pliego de 

condiciones, respecto de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 

 
17.7. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el porcentaje establecido en el documento 

base, pliego de condiciones o documento equivalente y/o en los demás documentos del 
proceso, respecto de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 

 
CAUSALES: 
 
17.8. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
17.9. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la CLÁUSULA 22, de 
acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

 
17.10. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor del contrato, 

que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor del contrato. 

 
17.11. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

 
17.12. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
17.13. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor del contrato, el Contratista se hará acreedor 

a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
 
17.14. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 

una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
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17.15. Por cambiar el personal presentado a el supervisor del contrato, sin la aprobación previa de 

esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
 
17.16. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
PARÁGRAFO 1. NATURALEZA DE LAS MULTAS. Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO 2. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS. En caso de que el Contratista incurra en una 
de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la 
cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3. PAGO DE MULTAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El pago en 
cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
PARÁGRAFO 4. REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO. En caso de que el Contratista reincida 
en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO 5. SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE. Para efectos de la imposición de las multas el 
Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO 6. LÍMITE EN LAS MULTAS. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada 
causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor total del 
contrato. No obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral 
de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la garantía única. 



CONDICIONES GENERALES    
35 

 
 
 
 
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO 1014-2024-LP (119224) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA NIT. 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO JH SUBA CONFORMADO POR LA SOCIEDAD HMR 
INGENIERÍA SAS, CON NIT. 900.438.670-0 (90%) Y JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS, IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.774.345 DE TUNJA (10%) 

  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CADUCIDAD 
 
Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarará la caducidad del 
contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
Contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en la Ley. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 1. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD. Declarada la caducidad: a) 
No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedora las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor de EL 
CONTRATISTA. c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse 
a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por terminado el 
presente contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren 
pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la 
suscripción de un acta por parte del supervisor y de EL CONTRATISTA, en la que conste tal evento, lo 
que se le comunicará al ordenador del gasto. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones de 
EL CONTRATISTA, éste deberá comunicarlas por escrito al supervisor y al MUNICIPIO inmediatamente 
tengan ocurrencia, procediendo el MUNICIPIO a su estudio, para determinar su aceptación mediante 
acta. De todo lo anterior, EL CONTRATISTA dará aviso a la respectiva compañía de seguros en caso 
de que se hubiere pactado la garantía. 
 
PARÁGRAFO 1. INDEMNIZACIONES. EL MUNICIPIO no indemnizará los daños y perjuicios que 
sufra EL CONTRATISTA como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado. 
 
PARÁGRAFO 2. REINICIO DEL CONTRATO. Reiniciado el contrato, EL CONTRATISTA deberá 
remitir a la Secretaría de Gobierno, la modificación de la garantía, ajustándola en el plazo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS 



CONDICIONES GENERALES    
36 

 
 
 
 
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO 1014-2024-LP (119224) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA NIT. 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO JH SUBA CONFORMADO POR LA SOCIEDAD HMR 
INGENIERÍA SAS, CON NIT. 900.438.670-0 (90%) Y JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS, IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.774.345 DE TUNJA (10%) 

  
 
En virtud de la Ley 1150 de 2007 (artículo 7), en concordancia con el Decreto Reglamentario Único 1082 
de 2015, la naturaleza del objeto y cuantía se considera necesaria la exigencia de garantías dentro del 
presente contrato. Estas tendrán las siguientes características 
 
22.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Suba, identificada 
con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el 30% del Valor del 
Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Mantenimiento Rutinario. 

Pavimentos Flexibles y rígidos 

Mantenimiento Periódico 

Pavimentos Flexibles: 

-Actividades relacionadas con 
parcheo y bacheo en un área menor 
al 20% del área del elemento vial. 

Doce (12) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 

recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la interventoría y la 

Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 

 

Por el 30% del valor final 
de las obras 
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Característica Condición 

- Lechadas asfálticas y micro 
aglomerados en frío, sello de arena 

asfalto y tratamiento superficial 
simple. 

Actividades de conservación por 
condición de respuesta o de 

reacción 

-Para actividades relacionadas con 
parcheo y bacheo en un área menor 
al 20% del área del elemento vial y 
reposición parcial o total de losas. 

-Para intervenciones propuestas con 
áreas de intervención que excedan el 

20% del área del elemento vial 
(fresado y reposición de carpeta 

asfáltica). 

Para actividades tendientes a 
solucionar problemas de seguridad 

y movilidad, tales como: 

Implementación de señalización, 
instalación de defensas metálicas, 

reposición de una sección de baranda 
en un puente, instalación de bolardos, 
instalación de rejillas de sumideros, 
tapas de pozos, instalación y/o retiro 

de otro tipo de elementos de 
infraestructura. 
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Característica Condición 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 

Mantenimiento Periódico: 

Pavimentos Flexibles Actividades 
relacionadas con sobre carpetas 

delgada (4 cm) y micro aglomerado. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 

Veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 

recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la interventoría y la 

Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 

 

Por el 30% del valor final 
de las obras 

Mantenimiento Periódico: 

Pavimentos Flexibles: 

Actividades relacionadas con Fresado 
parcial o total y reposición con mezcla 

asfáltica espesor máximo de 0,2 m, 
bacheo y/o parcheo en área 

superiores al 20% del área del 
elemento vial. 

Pavimentos Rígidos: 

Mantenimiento Periódico: 

Actividades relacionadas con: 
renivelación o inyección de losas, la 
restauración de la transferencia de 
cargas y la reposición total o parcial 

de losas. 

 

Treinta (30) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 

recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la interventoría y la 

Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) Por el 30% del valor final 

de las obras 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Rehabilitación y Reconstrucción. 

Pavimentos Rígidos y flexibles 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 

Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 

de la Entidad 

Por el 30% del valor final 
de las obras 
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Característica Condición 

Calidad del servicio Para Diagnósticos 
y ensayos de laboratorio 

 

 

 

 

Treinta (30) meses a 
partir de la fecha de 

Suscripción del Acta de 
Recibo final de 
Productos de 

Consultoría, una vez se 
cuente con la versión 

definitiva de los 
entregables aprobados 

por la interventoría. 

Por el 30% del valor de 
las actividades de 

Diagnóstico 

Calidad del servicio Para diseños de 
alternativas de intervención 

 

Cinco (5) años a partir 
de la fecha de 
Suscripción del Acta de 
Recibo final de 
Productos de 
Consultoría, una vez se 
cuente con la versión 
definitiva de los 
entregables aprobados 
por la interventoría. 

30% del valor de las 
actividades de diseños de 
alternativas de 
intervención 

 

 
Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
PARÁGRAFO 1. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS. El contratista está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
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efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
22.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local 
de Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 5% del valor del contrato (Vr. Contractual para cada grupo) 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo 
de Desarrollo Local de Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

 
• Cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 

siguientes amparos:  

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante.  

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  

• Cobertura expresa de amparo patronal.  

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
PARÁGRAFO 1. DEDUCIBLES MÁXIMOS. En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con 
un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 2. PRESENTACIÓN ANTE ENTIDAD. Este seguro deberá constituirse y presentarse 
para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 3. NO ADMISIBILIDAD DE GARANTÍA. Las franquicias, coaseguros obligatorios y 
demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada 
no serán admisibles. 
 
PARÁGRAFO 4. COMPROBANTE DE PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO. El Contratista deberá 
anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD 
Y EL CONTRATISTA 
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de 
la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATOS 
 
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el Contratista tuviere 
que celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán presentarlos previamente al supervisor, 
quien le dará el visto bueno para su aprobación. El Contratista será el único responsable de la 
celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin 
que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será la siguiente: 
 
TIPO DE LIQUIDACIÓN PLAZO PARA LIQUIDAR 
 
Bilateral o de común acuerdo: Hasta UN (1) AÑO contado a partir de la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la 
fecha del acuerdo que la disponga 
. 
Unilateral: Dentro de los DOS (2) MESES SIGUIENTES al vencimiento del plazo previsto para la 
liquidación bilateral o de común acuerdo, o una vez fracasada esta. 
 
PARÁGRAFO 1. AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS. Para la liquidación se exigirá al Contratista la 
ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Si el Contratista no se presenta para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por 
la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 
requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D. C. - Alcaldía Local 
de Suba; y el domicilio contractual es Bogotá D. C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente 
el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de 
cumplimiento de las obligaciones será prorrogado por un término igual al que duren tales circunstancias. 
La parte que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones 
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contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, de manera inmediata, tanto el surgimiento como 
la terminación de dichas circunstancias. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD 
 
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y 
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero 
se cause a la administración o a terceros. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Los conflictos que surjan durante la ejecución y liquidación del contrato se solucionarán preferiblemente 
mediante los mecanismos de conciliación y transacción. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.TERCERA.  CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1) Vencimiento del plazo de ejecución; 2) 
Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales antes de la expiración del plazo de ejecución 
pactado; 3) Caducidad del contrato; 4) Mutuo acuerdo entre las partes; 5) Por imposibilidad jurídica o 
física de EL MUNICIPIO o de EL CONTRATISTA para ejecutar el contrato 6) Por orden judicial que así 
lo declare 7) Las demás señaladas en la ley. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Los estudios y documentos previos, pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, 
Matrices, Formularios. 

2. La propuesta del Contratista y los documentos adjuntos presentados con esta, aceptados por 
el Municipio. 

3. Los actos administrativos, resoluciones de apertura y de adjudicación de del proceso. 
4. Las ordenes escritas al Contratista para la ejecución del contrato. 
5. Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes, con 

inclusión de las relacionadas con modificaciones en las especificaciones o condiciones del 
contrato. 

6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 

7. En general, todos los documentos, procesos y procedimientos que obren dentro de la 
actuación administrativo contractual y que tengan relación con este trámite. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y 
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EJECUCIÓN 
 
El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de este por las partes, para su 
legalización se requiere la expedición del registro presupuestal y el acta de aprobación de póliza. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
 
Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y las normas que 
lo modifiquen, sustituyan o complementen, y a falta de regulación expresa por las normas comerciales 
o civiles. Las eventuales controversias que surjan del presente contrato serán competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula de solución de 
controversias. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
 
EL FDLS: 
 
César Augusto Salamanca Rojas 
Dirección de Notificación: Calle 146 C BIS No. 91 – 57, Bogotá D. C.  
Teléfono o Celular +57(601) 382 06 60, +57 (601) 338 70 00, +57 (601) 338 71 00 
Correo: notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co. 
 
EL CONTRATISTA: 
 
CONSORCIO JH SUBA  
Jesus ELQUIN Hernández Rojas  
Dirección de Notificación: AK. 24 No. 40-69 OF. 503 de la ciudad de Bogotá D.C.,  
Tel.: 6012698957 
Correo Electrónico: jehr@hotmail.com 

 
PARÁGRAFO 1. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Con la firma del presente documento, el contratista 
acepta ser notificado de manera electrónica respecto de (1) actos administrativos; (2) actas; (3) 
comunicaciones; y (4) en general cualquier información, sin importar su índole o clase; que surja con 
causa u ocasión de la presente actuación administrativa contractual. 
 
PARÁGRAFO 2. EFECTOS NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. En los términos de la Ley 1437 de 2011 
(artículo 56), las notificaciones electrónicas se entenderán surtidas (1) en el correo electrónico aportado; 
y (2) con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). 
 
Para constancia se firma en Bogotá D. C., el [Fecha de Firma del Contrato]. 



CONDICIONES GENERALES    
46 

 
 
 
 
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO 1014-2024-LP (119224) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA NIT. 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO JH SUBA CONFORMADO POR LA SOCIEDAD HMR 
INGENIERÍA SAS, CON NIT. 900.438.670-0 (90%) Y JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS, IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.774.345 DE TUNJA (10%) 

  
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
 
 
 
Fuente:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_co
ntractual_entidadestatal_v3.pdf 

 
 
Elaboró: Carlos Rodríguez – Abogado Contratación  
Revisó y aprobó:  Marha Elena Jaiquel - Lider Oficina de Contratación  
 
 
 
 


