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Entre los suscritos a saber, DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO, mayor de  edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 52.883.374 de Bogotá, en calidad de ALCALDESA LOCAL DE 
RAFAEL URIBE URIBE, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., mediante Decreto 260 de fecha 29 de julio de 2024, en virtud de la delegación de la capacidad de 
contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019, expedido con base en lo dispuesto en el 
Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien actúa 
como ordenadora  del gasto en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, quien en 
lo sucesivo se denominará EL FONDO, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO PARQUES 
VERDES representada legalmente por ALEXANDER MERCHAN CHARRY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.438.493 de Bogotá D.C, y conformada por  ALEXANDER 
MERCHAN CHARRY y ANGELA MARIA SEGURA POLANIA, debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S y INGECOL HS Y CIA S 
EN C, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 
 

I. Que mediante la Resolución No 0280 del 04 de diciembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación No FDLRUU-LP-002-2024 

II. Que por medio de la Resolución 0472 del 23 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que 
se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los 
términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el 
cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LA REAILIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN 
BOGOTÁ D.C”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLRUU-LP-002-
2024, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
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obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de 
su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 6 (seis) meses y 15 (quince) días calendario, 
contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($2.616.903.493), equivalentes a 1.838 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024 suma que 
se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 
y específicamente al Registro Presupuestal y amparo bajo el certificado de disponibilidad presupuestal 
No 1514 de fecha 04/12/2024  
 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

CONCEPTO 
DEL GASTO 

FONDO VALOR 

O23011602330000001670 Más parques en 
Rafael Uribe 
Uribe 

10 NO 
APLICA 

 

1-100-I079 VA-
INGRESOS 
CORRIENTES 
FDL 

2.616.903.493 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final del 
contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades de obra 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 4 de 17 

Versión No. 3 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

reales ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del FONDO, por los 
valores o precios unitarios pactados para cada ítem. 
 
La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera: 
 
 
(i) Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por ciento(90%) del valor total del contrato. 
Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto 
disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización de la Interventoría.  
 
(ii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO, la interventoría y el 
Contratista e ingreso al almacén de los bienes construidos y que sean susceptibles de ser reconocidos. El FONDO pagará 
mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras  ejecutadas, de acuerdo con el importe de las respectivas actas de 
obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato, autorizadas por el funcionario correspondiente 
del FONDO  
 
El FONDO cancelará al contratista el monto de la obra ejecutada siempre y cuando se haya programado 
en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicación de los siguientes documentos en la oficina de 
radicación de la Alcaldía local: 
 
 

• Cuenta de cobro o Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. En el caso de 
consorcios o uniones temporales se debe informar el número de cuenta, así como efectuar la 
facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión tempo-
ral.  
 

• Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las obli-
gaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensa-
ción familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto 
en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007.  

 

• Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato y el supervisor del FDL sobre 
las obras ejecutadas.  

 

•  Memoria de cálculos de las obras ejecutadas en cada parque.  
 

• Certificación bancaria. Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería 
Distrital a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre, 
la cual debe corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, 
previos los descuentos de ley.  
 

• Certificación de Cumplimiento firmado por el interventor y por el Alcalde Local autorizando el pago 
correspondiente.  

 

• Informe ejecutivo de actividades (técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y 
sociales) durante el periodo correspondiente.  
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• Para el pago final del 10% acta de liquidación, comprobante de ingreso al almacén de los bienes 
construidos y demás documentos ya mencionados.  

 
 
 
 
 

• Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos 
para el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán 
responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se 
tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

 
NOTA 1. Los pagos se deben acreditar a través de la plataforma del SECOP II.  
 
NOTA 2. De conformidad con el Numeral 6, Parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, “Para 
la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuan- tía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables 
del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia 
de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios 
contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. De otra parte y en virtud del parágrafo 5 del artículo 437 
del Estatuto Tributario, añadido por el artículo 4 de la Ley 2010 de 2019 “Los límites de que trata el 
parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales 
que derivan sus ingresos de contratos con el Estado”. Por lo anterior los contratistas que para el presente 
año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos como responsables del impuesto sobre 
las ventas, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario 
y las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, incluyendo el Im-puesto al Valor Agregado (IVA), 
para cada pago.  
 
NOTA 3. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión 
Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual, una vez favorecido con el 
presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión 
Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta 
bancaria a nombre de la respectiva figura plural.  
 
El cálculo de impuestos y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

• Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

• Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractua-
les, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante 
la ejecución del mismo (Cuando aplique). 
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• Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documen-tos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

• Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

• No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tec-
nologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
reci-bió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando 
aplique). 

• Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al su-
pervisor del contrato para cada pago. 

• Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

• Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para 
su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice 
con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres 
víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

• Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para 
la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del De-creto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para 
su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de segu-
ridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas 
son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición 
especial. 

 

• Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 
la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

• Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de 
enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y 
promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 
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• Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

• Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de 
condiciones y la propuesta presentada. 

• Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico y el pliego de condiciones. 

• Suscribir el Acta de aceptación y apropiación de diseños existentes: Determinada para la Fase I del 
proyecto 

• Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y 
herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato. 

• La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato debe cumplir con el 
manual de imagen corporativa y visual de la administración del Plan de Desarrollo 2021-2024 de la 
Localidad Rafael Uribe Uribe, “Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Rafael 
Uribe Uribe”.. 

• Los costos del transporte que genere la movilización de la maquinaría dentro de la localidad (escoltas, 
cama baja), así como el traslado de la misma desde su localización hasta los frentes de trabajo corren 
por cuenta del contratista. 

• La movilización de la maquinaría debe estar de acuerdo con lo estipulado por la Ley 769 de 2002 y 
afines. 

• Diseñar los Planes de Manejo de Transito siguiendo los lineamientos de la cartilla de la secretaria de 
Movilidad. 

• Realizar a tiempo y cumpliendo con los lineamientos de la secretaria de Movilidad los trámites para 
la aprobación de los PMT para asegurar que en todo momento existan los permisos necesa-rios para 
la intervención de los parques. 

• Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido para el 
desarrollo de las actividades. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal 
mínimo requerido. 

• Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

• Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuer-do 
con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso 
lo amerite. 

• Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los mate- riales 
y de la obra conforme a las especificaciones del manual del IDRD. 
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• Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no se 
está cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecución exigidas en el manual de 
especificaciones del IDRD. 

• Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información e imagen corporativa según 
especificaciones entregada por el FDL. 

• Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por 
la supervisión y/o interventoría. Se debe contar con la presencia del director de obra y todo el equipo 
profesional propuesto. 

• Contratar el personal cumpliendo con las normas vigentes en especial con las resoluciones 1016 de 
1989, Decreto 614 DE 1984, CST Art 349, Resolución 2413 DE 1979 R.H.S para el 

• sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente 
se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, 
Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 
2009. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en cuanto a la implementación de la Resolución 
No 1115 de 2012 para el aprovechamiento de Residuos sólidos de Construcción y Demolición y la 
Resolución No 6981 de 2011 para la utilización del granulo de caucho reciclado en los pavimentos. 

• Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General 
de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente. 

• Contratar de acuerdo con el decreto 332 de 2020, el porcentaje mínimo de mujeres estipulado en la 
rama de actividad económica de Construcción determinado en un 6,8% 

• Cumplir con las normas vigentes en cuanto en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, 
resolución 2413 de 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de1986 y el Art 63 del 
Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema 
ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto 
Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009. 

• Entregar en los tiempos estipulados en los estudios previos, (10 primero días después de firmada el 
acta de inicio) anexo técnico y demás del proceso de selección, cumpliendo con las condiciones allí 
descritas, la programación del contrato, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los cronogramas de actividades para el desarrollo de la 
Gestión social y SS-TMA y demás insumos requeridos. 

• Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo requerido, dentro del término previsto en 
los estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones allí descritas. 

• Realizar los trámites ante las empresas de servicios públicos necesarios para la apropiación de los 
estudios y seguido a ello la ejecución. 

• Demoler, reemplazar y asumir el costo de toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el 
análisis de calidad efectuado por el interventor o incluso por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael 
Uribe Uribe, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos ya sea 
por causas de los insumos o de la mano de obra. En este evento el contratista no tendrá derecho a 
reclamación o reconocimiento pecuniario alguno. 
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• En caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, presentar ante la Interventoría un 
plan de choque (contingencia) que permita dar cumplimiento a la programación aprobada 
previamente, y cumplir la ejecución del contrato en el plazo establecido. Este plan de choque deberá 
ser entregado a interventoría en un plazo máximo de tres (3) días calendario una vez se reporte el 
retraso. Así mismo, la interventoría tendrá un tiempo máximo de tres (3) días calenda-rio para 
pronunciarse al respecto, y el contratista un plazo de dos (2) días calendario para ajustar las 
observaciones requeridas por la interventoría. 

• Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
suscripción del acta de terminación del contrato conforme con lo dispuesto por el Fondo de 
Desarrollo Local De Rafael Uribe Uribe y Entidades Distritales correspondientes. 

• Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con 
la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

• Presentar mensualmente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por 
la INTERVENTORÍA y avaladas por la Entidad CONTRATANTE. 

• Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTER-
VENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general 
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. 
Debe encontrarse debida-mente foliada y firmada por el director y residente de obra, y el residente 
y director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo re- quieran, los delegados de la 
Entidad CONTRATANTE. Deberá ser diligenciada en forma absolutamente legible. 

• Ceñirse al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, empleando los 
formatos que apliquen para la ejecución del presente contrato. 

• Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto 
contractual. 

• Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No 
dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá 
tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la 
entidad. 

• Realizar la gestión adecuada de los residuos que genere. Como constancia de esto se entregarán 
copias de los certificados de transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de 
los mismos. (Los gestores deberán contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental 
competente). 

• Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro 
documental y fotográfico. 

• Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de 
recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento. 
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• Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para 
el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique y la 
Resolución 472 de 2017. 

• Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las Entidades Públicas y 
Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro 
urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos 
técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los 
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización 
de los generados por las etapas constructivas y de desmantela- miento, en un porcentaje no inferior 
al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad 
anualmente”. Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta 
alcanzar mínimo un 25%. 

• Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, 
tapabocas, mascarilla, overol, botas). 

• Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de 
poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos 
existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

• Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la Alcaldía Local los certificados de 
disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del 
mate-rial. 

• El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía 
de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente. 

• Para la construcción de los parques se deberá prever el uso de llantas usadas o de materiales 
provenientes del aprovechamiento de las mismas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles 
de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, entre otras). 

• Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la 
gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La 
persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será aprobada por el contra- tante y/o 
la interventoría. 

• Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones 
establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al 
manejo y conservación del medio ambiente. 

• Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y pre- sentar 
los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los 
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto. 

• Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato. 
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• Instalar aviso de conteo regresivo de acuerdo con las especificaciones del artículo 2 del acuerdo 787 
de 2020 en cada uno de los frentes de obra del presente contrato, de igual manera presentar registro 
fotográfico de la actualización del mismo de acuerdo a la ejecución de la intervención. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

• Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 

• Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

• Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 

• Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. 

• Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

• Las demás establecidas en la normatividad vigente 
 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL 
URIBE URIBE contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por 
daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la 
ejecución del objeto y las obligaciones contractuales 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en caso de mora y/o 
incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, 
EL (LA) CONTRATISTA pagará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE 
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URIBE multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria 
de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal.  
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras 
se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 

 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL (LA) CONTRATISTA autoriza 
con la firma del presente contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE 
URIBE para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor 
de EL (LA) CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará 
por la jurisdicción competente. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20 % del valor total del Contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los 
pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de 
la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe  identificada con el NIT 899999061 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Por el plazo del 
contrato y 6 meses mas  

Por el diez 
por ciento 
(30%) 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el cinco 

Por ciento 
(5%)  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

5 años contados a partir  

Del recibo de las obras 

Por un treinta  

Por ciento (30%) 

Calidad de los bienes 
suministrados. con una 
vigencia  

Igual al termino de 
ejecución del contrato 
y (1) un año más 

Por el treinta 
por ciento 
(30%) 

 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 14 de 17 

Versión No. 3 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

Característica Condición  

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

Número y año del Contrato  

Objeto del Contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de 5 años contados a partir del recibo de las obras contados a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la 
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las 
siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe identificada con el NIT 899999061 y el 
Contratista 
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Característica Condición 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

Valor 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe  identificada con el 
NIT 899999061 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro 
de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

Número y año del Contrato  
Objeto del Contrato 
Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
  
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 
tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y 
el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su 
juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 
El término para la liquidación del contrato será de conformidad a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término requerido,  
previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan 
a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
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podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 
requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
CLÁUSULA 25. Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá 
asi: 1) Urbanización Quiroga Etapa lV, V y VI (Cra 19ª No 31-21 sur), 2) Urbanización Quiroga Etapa 
VII ( V) 3) Urbanización Zarazota I (Calle 48h su No 9-11). 
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
 

Elaboró: Jorge Andres Tamayo Castañeda/Profesional de apoyo Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Revisó:  
Natalia Fajardo Morales/ Profesional Contratista Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe CPS-313-2024 

 


