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Entre los suscritos VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.018.419.856 de Bogotá en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda actuando en nombre 
y representación del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. 899.999.061.9, cargo 
para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 238 del 17 de Julio de 2024 y Acta de posesión 
No. 255 del 18 de julio de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le 
confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 
de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás 
normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará “la 
Entidad”, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013 con Nit 901.901.941 
-0, quien a la fecha de suscripción del presente contrato allega documento de conformación 
consorcial de fecha 15 de noviembre de 2024, en el cual indican que se designa como 
representante legal de CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013 al señor  RICARDO ALBERTO 
BECERRA GUTIERREZ  identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.850.300, integrado por r 
RYOKU INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.716.159-4, con un porcentaje de participación del diez 
por ciento (10%); por CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS STRUCTA S.A.S. con NIT. 
901.144.890-5, con un porcentaje de participación del treinta por ciento (30%) y por GRUPO 
PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.S. con NIT. 901.778.580-8, con un porcentaje de participación 
del sesenta por ciento (60%), en adelante el “CONTRATISTA”, identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 

 
 

I. Que mediante la Resolución 196 de fecha 22 de octubre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación FDLPA- LP-013-2024  

 
II. Que por medio de la Resolución 225 de fecha 05 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó 

el Contrato al Contratista CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN 
LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C.” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLPA-LP-013-
2024, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de OCHO (08) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS ($1.060.630.916,00) MONEDA CORRIENTE, equivalente 
815,86 SMMLV para el año de suscripción del contrato vigencia 2024 suma que se discrimina de la 
siguiente manera: 
 
MIL SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 
($1.060.630.916,00) MONEDA CORRIENTE el AIU ofertado corresponde a 31.52%, a monto 
agotable Incluido AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales 
legales, así como los costos directos e indirectos; con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 1529 de fecha 07 de octubre de 2024, presupuesto de la vigencia fiscal 2024, con 
cargo al proyecto O23011605550000001906 - “Fortalecimiento de la participación ciudadana en 
Puente Aranda”.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:  
 
En el presente proceso de contratación la entidad entregara al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al 40% del valor del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el 
Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 
El FDLPA previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, una 
vez firmado el contrato y cumpliendo los requisitos señalados en el siguiente inciso para la entrega 
del mismo, hará entrega a título de anticipo, del CUARENTA (40 %) del valor total del contrato, el 
cual será el cual será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales mensuales 
en un porcentaje igual al 40% de dichas actas, pero en todo caso su amortización total deberá 
realizarse antes de la ejecución del 95% del presupuesto.  
 
El FDLPA entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo El FDLPA, a través de la interventoría revisara 
y aprobara los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a 
título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto 
del Contrato, cuyo beneficiario sea el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, el 
cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo 
podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el 
Contratista. 
 
El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor.  
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida  
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. 
 
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
b) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  
c) Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  
d) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la  Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 
e) La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.  
f) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
g) La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo 
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en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año 
del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
h) La información deberá ser cargada al SECOP 2 conforme a lo que entrega la contratista avalada 
por el interventor y apoyo a la supervisión. 
i) El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor 
del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra.. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal: 
 
 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha del 

Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Rubro Descripción del 

Rubro 

Valor 

1529 07 de octubre de 

2024 

O23011605550000001906 Fortalecimiento 

de la 

participación 

ciudadana en 

Puente Aranda 

$ 1.060.630.916 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La alcaldía local, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que 
del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: 
 
Hasta un 95% del valor total de contrato que se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada, 
previa entrega de los informes mensuales de actividades y cumplimiento del cronograma de 
actividades. Verificado y certificado por parte del interventor del contrato; así mismo, el contratista 
deberá presentar la factura discriminando el valor del costo directo y el costo del A.I.U y los 
componentes ofertados, amortizando como mínimo el 40%.  
 
El 5% restante se pagará de la siguiente manera: el 5% restante se cancelará una vez se suscriba 
el acta de liquidación del contrato por parte del contratista, la interventoría y el alcalde local.  
 
Documentos que deben ser aportados para el pago: 
  

1. Factura electrónica debidamente diligenciada a nombre del Fondo de Desarrollo Local de 
Puente Aranda, de acuerdo, a las disposiciones de las Entidades tributarias nacionales 
vigentes.  

2. A cada cuenta se le harán las deducciones de impuestos según lo dispuesto en la norma 
tributaria para este tipo de procesos y la naturaleza jurídica del contrato adjudicado.  

3. La correspondiente acta parcial de obra, con su respectiva memoria de cálculos con registro 
fotográfico.  



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 6 de 18 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

4. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo 
señalado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si 
es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural).  

5. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 
2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente.  

6. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, 
Social, SST, Tránsito y Calidad), de acuerdo, al contenido indicado por el supervisor.  

 
7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  
 

8. Y todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de FDLPA en 
el momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de 
Bienes y Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan  

 
 
Nota 1: Los pagos serán tramitados a través de la oficina de presupuesto del Fondo de Desarrollo 
Local de Puente Aranda -FDLPA-, en pesos colombianos, mediante consignación a la cuenta 
corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las Entidades financieras afiliadas al 
sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley; así las cosas, el contratista debe 
presentar una factura electrónica a nombre del FDLPA, especificando número de contrato, numero 
de pago y número de cuenta y banco para la realización del desembolso. En caso de que el oferente 
favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el 
número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en 
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal.  
Nota 2: Todo pago estará sujeto a la Reprogramación del PAC del Fondo de Desarrollo Local de 
Puente Aranda y a las fechas de pagos establecidos, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Dirección Distrital de Tesorería; dicho trámite no generará intereses moratorios. Para lo cual, 
el contratista deberá radicar todos los soportes del pago en los DIEZ (10) primeros días de cada 
mes.  
Nota 3: La reprogramación del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC se realiza 
trimestralmente y es obligación del contratista presentar la programación de pagos aprobados por la 
interventoría de acuerdo, al flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de 
obra. La omisión de esta obligación no hace responsable a la Entidad por los retrasos en los pagos 
al contratista.  
Nota 4: Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se 
acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse 
desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los 
documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del 
contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.  
Nota 5: Articulo 437 Estatuto tributario - PARÁGRAFO 3o. Deberán registrarse como responsables 
del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas 
naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores 
y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las 
condiciones contempladas en el Estatuto Tributario. Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
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formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT. Deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del 
Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago, Apellidos y 
nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del 
IVA pagado. A nombre del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda. El FDLPA manifiesta, que 
según el estatuto tributario, las actividades que correspondan a diagnósticos, estudios y/o diseños, 
serán grabados únicamente con IVA, es decir, sin costo de AIU ni componentes agregados y se 
deberá dejar explicito tanto en los balances generados como en la factura donde se cobren dichas 
actividades. Para las demás actividades, el IVA se presentará claramente calculado respecto al valor 
de la utilidad. 
 
Pago 5% con la suscripción del acta de liquidación  
 
Para el último pago del 5% del valor del contrato, se deberá presentar a la Entidad lo siguiente:  
 

1. Oficios de aprobación de interventoría y visto bueno de supervisor, respecto del Informe final 
del contrato de obra en donde se consolide todos los aspectos: técnico, administrativo, 
financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y jurídico.  

2. Declaración paz y salvo emitida por el contratista de obra, por todo concepto por 
compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados 
etc.), con el respectivo aval de la Interventoría.  

3. Certificación de la Interventoría acerca de que el contratista dio atención a la totalidad de 
solicitudes y quejas de la comunidad.  

4. Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo 
del contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones. Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o 
revisor fiscal del contratista de obra. (incluidos contratista persona natural y consorciados 
cuando lo sean).  

5. Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA. Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del 
contratista de obra. (Incluidos contratista persona natural y consorciados cuando lo sean).  

6. Certificación por parte de la Interventoría, acerca del buen manejo y cancelación del encargo 
fiduciario para el manejo de anticipo, adjuntando el soporte emitido por la Entidad bancaria.  

7. Certificación por parte de la Interventoría por concepto del pago de rendimientos financieros 
a la Tesorería Distrital generados por los dineros destinados como anticipo.  

8. Acta de terminación del contrato de Obra y Póliza de Estabilidad actualizada contra el acta 
de entrega y recibo definitivo de obra.  

9. Hoja de vida de cada parque intervenido incluyendo las cantidades ejecutadas, valor final 
con registro fotográfico del antes y el final de la obra.  

 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 
con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.  

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo  
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3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la 
Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 
estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito 
o fuerza mayor.  

7. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor 
mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 
contrato para cada pago.  

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por 
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  

9. Vincular y mantener mínimo el 10 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato 
y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que 
la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.  

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 10% (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad 
económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de 
mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado 
presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”.  

12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 
001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad”.  

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas 
con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en 
valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.  
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Revisar durante la fase previa a la ejecución de las obras La Revisión, Apropiación y validación 
de los Diseños, estudios técnicos y demás insumos entregados por el FDLPA en físico y en 
terreno. Así como su respectiva acta de apropiación. 

2. Someter a concepto previo de la INTERVENTORIA contratada por el FDLPA, cualquier 
modificación que considere necesario a las especificaciones técnicas suministradas por la 
entidad, teniendo en cuenta que podrá remplazarla por una de igual o de mejor calidad, antes 
de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 

3. Si por condiciones técnicas se requieren modificaciones o ajustes a las especificaciones 
técnicas y/o de diseño, el CONTRATISTA adelantará las respectivas modificaciones y ajuste, 
las consultas que dé a lugar y la obtención de permisos (en caso de ser requeridos), y elaborará 
los informes o estudios que correspondan, previa solicitud y aprobación a la INTERVENTORÍA 
designada. Dichas actividades serán asumidas por el contratista en su totalidad y NO generarán 
cobros adicionales al FDLPA. 

4. Ejecutar correctamente los presupuestos y especificaciones técnicas entregados por el Fondo 
de Desarrollo Local de Puente Aranda, los cuales describen las actividades correspondientes a 
la construcción del salón comunal. 

5. El CONTRATISTA deberá adelantar de manera oportuna los trámites necesarios ante las 
entidades del Distrito Capital y las empresas competentes (SDP, SDA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, 
DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, JARDÍN BOTÁ-
NICO, etc.), para obtener las autorizaciones, revisiones, avales, permisos, etc., que garanticen 
el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad sus recomendaciones de acuerdo 
a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demás solicitudes de estas. De acuerdo con 
el alcance de la construcción, el Contratista es responsable del seguimiento de los trámites que 
se radiquen ante las entidades del Distrito Capital y empresas de servicios públicos, hasta 
obtener su concepto o aprobación. 

6. Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones 
y la propuesta presentada por el proponente favorecido, ejecutar las diferentes obras de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la consultoría 184 -2018, la Cartilla del 
Espacio Público de la SDP y la Cartilla de Mobiliario Urbano del IDU y la SDP y toda 
normatividad vigente que referente a la construcción de infraestructura vertical. Las 
especificaciones técnicas, equipos y todos los demás elementos necesarios para la ejecución 
de la obra. Los materiales deben ser certificados por los proveedores y entregadas a la 
INTERVENTORIA. 

7. Cumplir el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los servicios públicos como los 
son: AGUA, LUZ, GAS, ALCANTARILLADO, ASEO, COMUNICACIONES, etc. 

8. Contar con los diferentes frentes de trabajo con la bitácora donde se deberá llevar el registro 
diario de las actividades realizadas. 

9. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del 
interventor y del supervisor del contrato, así como ejecutar las obras e instalaciones objeto de 
este contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas 
técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada. 

10. Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la presente 
Licitación deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en la construcción 
en el salón comunal CORKIDI detallado en GANTT o similares, indicando de manera detallada 
la forma y tiempo calculados para la ejecución de las obras. El cronograma de trabajo deberá 
ser entregado al interventor y al supervisor del contrato en original y en medio magnético el cual 
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deberá ser entre-gado al fondo previo aval y revisión de interventoría y el fondo previo al inicio 
de actividades de obra 

11. Disponer del personal requerido, al igual que el personal administrativo para la respectiva 
gestión documental para organizar, foliar, legajar y mantener actualizado el archivo del contrato 
cuando la interventoría y/o supervisor del contrato lo requiera, el cual forma parte integral de 
personal dis-puesto para la ejecución correcta del contrato y desarrollar cada una de las 
diferentes actividades que involucre el contrato. 

12. Contar con el transporte, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas, equipos, 
herra-mientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto 
contractual, así como su almacenamiento y custodia. 

13. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 
desarrollo del presente contrato. 

14. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedi-
mientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

15. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes 
dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier 
daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

16. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza, reparar las 
vías de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, cuando se deterioren 
como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 

17. Responder frente al FDLPA y frente a terceros por todo daño que case con ocasión de la 
ejecución del presente contrato. 

18. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo 
con el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en el frente de trabajo. Los costos 
correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del 
contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta 
obligación.  

19. Presentar informes y de novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al 
interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a 
entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.  

20. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del 
interventor, FDLPA o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibido de los mismos.  

21. Velar por que el FDLPA se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas 
para la ejecución del contrato.  

22. Presentar, un programa de seguridad industrial dentro de los 15 días siguientes a la firma del 
acta de inicio en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales 
se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal 
que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo 
establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones.  

23. Presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social dentro de los 15 días siguientes 
a la firma del acta de inicio los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar 
informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos, los cuales 
deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales de las actividades 
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desarrolladas en cada uno de estos aspectos junto con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) de acuerdo a los lineamientos técnico ambientales 
establecidos en las resoluciones 1115 de 2012 y 932 de 2015, el contenido de dicho plan se 
enfoca en el manejo integral de los residuos generados en obra (acopio temporal, 
aprovechamiento y disposición final). El plan deberá ser presentado al Referente PIGA del 
FDLPA posterior a la firma del acta de inicio y previo al inicio de actividades de obra para la 
creación del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente.  

24. Cumplir con los procesos, procedimientos y formatos señalados en el manual de la Secretaria 
Distrital de Gobierno.  

25. Presentar el plan de calidad dentro de los 15 días siguientes a la firma del acta de inicio para 
las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y 
cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de 
producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación.  

26. Presentar en el plan de inspección ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser 
aprobado por la interventoría del contrato y el supervisor, los ensayos de laboratorio que sean 
necesarios realizar a lo largo del contrato.  

27. Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de 
acuerdo a los lineamientos técnico-ambientales establecidos en las resoluciones 1115 de 2012 
y 932 de 2015, el contenido de dicho plan se enfoca en el manejo integral de los residuos 
generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento y disposición final). Los recursos 
económicos que se generen del aprovechamiento de residuos dispuestos en sitios de 
reutilización y /o reciclaje y/o aprovechamiento, deberán ser reinvertidos en la ejecución del 
contrato, así como los demás formatos establecidos por la autoridad ambiental., los indicadores 
de seguimiento de gestión de RCD establecidos en la Resolución 932 de 2015, para ser subidos 
a la plataforma STORM de la SDA. Y Dar cumplimiento a los demás criterios ambientales que 
sean establecidos por la Guía de Contratación Sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno 
y/o la que haga sus veces. 

28. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios y la ley 789 de 2002. También deberá suministrar al interventor la información 
que este requiera al respecto. 

29. Asistir a los “Comités técnicos de obra” que se programaran en la primera y tercera semana de 
cada mes, de los cuales se suscribirán las respectivas actas en las cuales se consignaran 
hechos relevantes, seguimiento y compromisos. 

30. Tramitar las licencias y permisos Distritales necesarios para la ejecución de las obras 
contratadas como Planes de Manejo de Tráfico, licencias de construcción, etc 

31. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TÉCNICA DE 
GAS NATURAL S.A. ESP. No. NT-061-ESP REV. 1 PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FDLPA 

 
1. Contratar la interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.  
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2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en 
las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a La Entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y/o costos que puedan causarse con ocasión del cumplimiento del objeto contractual y asimismo 
será responsable antes las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 Causales: 
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 13 de 18 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 20 salarios mínimos diarios o mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación  
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
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dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA identificada 

con NIT 899.999.061   

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan. 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

 
El Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo. 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo. 

El cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

El diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción. 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la Entidad. 

El treinta por ciento (30%) 
del valor final de las obras 

   
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
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• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de CINCO AÑOS 
contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de 
la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 
de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la 
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia 
de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA identificada con el NIT 
899999061-9 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
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• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, 
identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C. y el domicilio 
contractual es Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 


