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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No
018/2024.

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO SIN REAJUSTE
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE URBANO EN EL
BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.

CONTRATISTA: MEJORSERVI S.A.S Nit: 900182404-7
VALOR: $ 477.106.563.00

Los aqui firmantes EDUARDO SANCHEZ PADILLA mayor de edad, vecino y domiciliado
en el municipio de SAN JUAN DE URABA, identificado con la cédula de ciudadania N°
1.036.599.038 expedida en Itagui Antioquia, en su calidad de GERENTE de la EICE-
EDURHA-SAN JUAN DE URABA y quien en adelante se denominaréa EL
CONTRATANTE; y por la otra MEJORSERVI S.A.S con Nit. Nro. Cuyo representante
legal es: PAULINA MAQUILON PINILLA. identificada con cedula Nro. 35.546.684, y quién
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de OBRA PUBLICA consignado en las siguientes clausulas, previo el
procedimiento de SELECCION CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE
URABA -018- 2024. PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
CONTRATANTE la obra consistente en CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO
UNITARIO SIN REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PARQUE URBANO EN EL BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, de
acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por el CONTRATANTE, segun lo
establecido en los pliegos de condiciones, a los precios unitarios y en los términos que se
convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA el dia 21 de diciembre de 2024, todos los cuales forman parte integrante
del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutara para el CONTRATANTE las obras objeto del

contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen asi:
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VR.
PARCIAL

VR.

UNITARIO VR. TOTAL

UN | CAN
M DESCRIPCION D. | T.

1 |PRELIMINARES $ 2,745,314

Localizacion, trazado y
replanteo

m2

754.
00

$
3,641

$
2,745,314

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

$ 42,416,278

2.01

Excavacibn manual de
material sin clasificar de 0-
2 m, bajo cualquier grado
de humedad. Incluye
cargue, retiro de
sobrantes y transporte
hasta escombrera.

m3

150.
80

58,371

$
8,802,347

2.02

Relleno con  material
seleccionado tipo recebo,
incluye suministro,
transporte, colocacién y
todo lo necesario para su
correcta construccion y
funcionamiento

m3

169.
00

198,899

$
33,613,931

ESTRUCTURAS EN
CONCRETOS

$ 10,555,612

3.01

Concreto de 2000 psi (14
MPa) de limpieza para
solados

m3

1.23

$
788,509

$ 969,866

3.02

Concreto de 3000 psi (21
MPa) para vigas de
cimentacion. El acero de
refuerzo se pagara en su
respectivo item.

m3

7.38

$
1,003,491

$
7,405,764

3.03

Concreto de 3000 psi (21
MPa) para vigas de
amarre y remate. No
incluye refuerzo

m3

1.23

$
1,024,937

$
1,260,673

3.04

Concreto de 3000 psi (21
MPa) para columnas,
columnetas y pedestales.
No incluye refuerzo

m3

0.89

$
1,032,931

$ 919,309

ESTRUCTURAS
METALICAS Y ACERO
DE REFUERZO

$ 26,195,022

4.01

Acero de Refuerzo Fy 420
MPa (60.000 psi)

kg

987.
37

8,125

$
8,022,381

4.03

Malla electrosoldada

m2

291

$
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15X15¢cm 4.0mm (XX-084) 00(18,612 5,416,092
6x2.35m
Malla electrosoldada $ $

371
4.04 | 15X15cm 6.0mm (XX-188) | m2 00|33,837 12,756,549
6x2.35m

5 |MAMPOSTERIA $ 5,040,450

Muros de cerramiento en
mamposteria compuesta
5.03|por bloque liso de| m2
concreto de 15x20x40 cm
de 10 MPa

60.1| $ $
5|83,798 5,040,450

6 |PANETE Y ESTUCO $ 4,308,545

Pafiete para muros en
mortero 14 Incluye
ranuras y todos los m2 120.| $ $
demas elementos 30 (27,466 3,304,160
necesarios para su
correcta construccion

Estuco para muros
6.02 |interiores y exteriores,| m2

filos y dilataciones

6.01

120.| $ $
308,349 1,004,385

$

7 |PISOS 114,418,191

Pintura trafico para piso
de cancha polideportiva,
7.01|juegos de nifios y| m2
gimnasio biosaludable,
color segun diseno
Placa de contrapiso
cancha polideportiva en
7.02 | concreto de 21 MPa (3000 | m2
psi) €=0.15 m. no incluye
refuerzo
Plantilla contrapiso para
andenes, caseta, 201.| $ $
7.04 | gimnasio biosaludable y| m2 06 101.040 29 402 640
juegos infantiles de 3000 x Pl
psi de espesor 10 cm
Suministro, transporte y
colocacion de tableta guia
de movimiento tactil para
discapacitado con loseta 102.| $ $
prefabricada en concreto 00|30,215 3,081,930
de 0.20 m x 0.20 m x 0.06
m color amarillo con
textura acanalada, incluye

324.| $ $
00|63,685 20,633,940

3771 $ $
00| 154,095 58,093,815

7.05
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cortes de

nivelacion,
mortero 1:4 y juntas
selladas con arena.

7.06

Suministro, transporte y
colocaciébn de tableta
alerta para discapacitado
con loseta prefabricada en
concreto de 0.20 m x 0.20
m x 0.06 m color naranja
con textura toperol,
incluye cortes de
nivelaciéon y mortero 1:4

m2

1.08

140,094

$ 151,302

7.07

Franja demarcadora visual
en Adoquin A-26 en
concreto forma
rectangular color amarillo
de 20x10x6 cm (I x a x h),
tramado segun disefo.
Incluye mortero 14 y
juntas selladas con arena.

108.
00

28,283

3,054,564

BORDILLOS

$ 12,797,264

8.01

Suministro e instalacion
de bordillo prefabricado en
concreto de 3000 psi de
15 cm x 45 cm x 80 cm
para contencion lateral,
incluye la preparacion de
la superficie de apoyo

108.
00

81,213

$
8,771,004

8.02

Construccion de bordillo
en concreto 3000 psi
fundido en situ 0.15x0.30,
incluye la preparacion de
la superficie de apoyo, el
refuerzo se paga en su
respectivo item

70.0
0

57,518

$
4,026,260

14

RAMPAS DE ACCESO
PEATONAL

$ 5,190,216

14.0

Rampa de acceso
peatonal de 2.2 m x 6 m,
incluye plantilla de 6 cm,
mortero 1:4, adoquines de
6 x 10 x 20 cm, tableta
alerta de 20 x 20 x 6,
adoquin demarcador de 6
x 10 x 20 y juntas selladas

un

4.00

$
1,297,554

$
5,190,216
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con arena

15

CONSTRUIR
PARADERO DE
BICICLETAS

$ 755,162

15.0

Suministro e instalacion uri 160 $
de paradero de bicicleta = =1755,162

$ 755,162

16

BANCAS Y MESAS

$ 8,540,778

16.0

Suministro e instalacion
Banca en concreto
prefabricado color gris tipo $
prisma o similar, segin| un | 6.00 1 423.463
disefio, incluye todo lo ik
necesario para su correcta
instalaciéon

$
8,540,778

17

BOLARDOS

$ 1,156,488

17.0

Suministro e instalacion
Bolardo en concreto, $

segun diseno y uR . 800 144,561
especificaciones

$
1,156,488

18

BASURERAS

$ 3,523,236

18.0

Suministro e instalacion
Basurera metalica
cilindrica en acero
inoxidable con soporte en
hierro fundido. Incluye
construccion de dado en
concreto de 21 MPa, de
30cm de diametro y 50cm
de profundidad reforzado
con ftres estribos y tres
varillas longitudinales de
3/8", y todos los demas
elementos necesarios
para su correcta
instalacion y
funcionamiento.

$

un | 3.001 4"474 412

$
3,523,236

19

GIMNASIO
BIOSALUDABLE

$ 35,876,756

19.0

Suministro e instalacion
maquina de pecho $
m_chnado para ejercicios al{ un | 1.00 11,594,189
aire libre. Incluye
transporte de los equipos,

$
11,594,189




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Codigo:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA ST
Version: 01

EICE-EDURHA SAN JUAN Fecha de aprobacion:

Pagina 6 de 24

anclajes epdxicos con
pernos de acero y todo lo
necesario para su
instalacion y
funcionamiento.

Suministro e instalacién
maquina biosaludable
twister para ejercicios al
aire libre. Incluye
19.0 | transporte de los equipos, an: =100 $ $
2 |anclajes epoxicos con : 8,094,189 8,094,189
pernos de acero y todo lo
necesario para su
instalacion y
funcionamiento.

Suministro e instalacion
maquina biosaludable
caballo para ejercicios al
aire libre. Incluye -
19.0 | transporte de los equipos, ure |- 6600 $ $
3 |anclajes epodxicos con 718,094,189 8,094,189
pernos de acero y todo lo
necesario para su
instalacion y
funcionamiento.

Suministro e instalacion
magquina biosaludable
caminador recto para
ejercicios al aire libre.
19.0 | Incluye transporte de los
4 | equipos, anclajes
epodxicos con pernos de
acero y todo lo necesario
para su instalacion vy
funcionamiento.

$ $

un | 1.001 5094 189 | 8,094,189

20 | JUEGOS INFANTILES $ 23,705,050

Suministro en instalacion
de muitijuego tipo castillo
con capacidad para 10
ninos lo conforman 2
20.0 |torres vigia, 1 deslizadero ur 15168 $ $
1 |en fibra de vidrio de 2.40 : 23,705,050 23,705,050
m, 1 estructura con tres
columpios, 1 zona de
brazos o pasamanos, 1
zona de escalada, 1
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escalera, 1 balancin
incluye todo lo necesario
para su correcta
instalacion y
funcionamiento
21 (CEIENERGEESPE $ 1,456,910
Suministro e instalacion
tubo de 36" para
210 lcor:tenci:’)r:j Ide raice_s, e $ $
ncluye todo lo necesario| un -
1 para & eraola 728,455 1,456,910
instalacion y
funcionamiento.
22 |ESPECIES MENORES $ 2,264,672
Suministro y
empradizacion tapete
29 o |9rama japonesa (zoysia 440| $ $
. -{japonica). incluye | m2° - fogkas 443 1,427,492
adecuacion de terreno,
abono con tierra negra y/o
aluvion.
Suministro 'y siembra
durantas - incluye
222'0 adecuacion de terreno,| un 40'8 5$209 $ 208,360
abono con tierra negra y/o ’
aluvion.
Suministro y plantacion de
lantana h: 0.20 m, incluye
2%'0 adecuacion de terreno,| un 20‘8 1$4 496 $ 289,920
abono con tierra negra y/o g
aluvion.
Suministro y plantacion de
veranera h: 0.20 m,
Zi.O incluye adecuacion de| un 10'8 3$3 890 $ 338,900
terreno, abono con tierra ’
negra y/o aluvién.
23 | ESPECIES MAYORES $ 374,468
Suministro y plantacion de
guayacan amarillo h: 0.90
23.0|- 100 m, incluye $
1 |adecuacion de terren{), un | 200 187,234 5374408
abono con tierra negra y/o
aluvién.
28 |CERRAMIENTO $ 48,145,418
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Construccién de
cerramiento en malla
28.0 o 2211 % $
eslabonada de 2 1/4" x 2| m2
L 1/4" y tuberia galvanizada 861202,084 44,894,495
de 2" x 1.5mm
Suministro e instalacién
puerta de 1.00m x 2.6m
un ala Incluye: Marco y
28.0 |puerta en Lamina  cold un | 2.00 $ $
2 |rolled Cal 18 y Cal —=1.6855 531 3,311,062
20 respectivamente.
Incluye cerradura y
bisagra
MOBILIARIO Y
29 | ACONDICIONAMIENTO > oot
29.0 Suministro e instalacion $ $
"“|de estructura multiple| un | 2.00
} (micro-baloncesto) fija 7,346,532 14,693 064
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 364,158,894
A.U.l 30%
: $
ADMINISTRACION 25% 91,039,724.0
0
$
UTILIDAD 5% 18,207,945.0
0
IMPREVISTO 0% $ 0.00
$
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 109,247,669.
00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - $
PMT 1,200,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - $
PMA 2,500,000.00
$
TOTAL OTROS COSTOS 3.700,000.00
$
VALOR DE LA OBRA 477,106,563.
00
$
INTERVENTORIA 41,653,592.8
8
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $
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518,760,155.
88
$
HONORAIOS 2% 10,375,203.1
2

$
VALOR TOTAL PROYECTO 529,135,359.
00

PARAGRAFO: 1: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar a
los precios acordados en esta clausula, todos los trabajos y obras necesarios para la
correcta ejecucion, estabilidad, seguridad y adecuacion, conforme al objeto de la obra
contratada, los cuales solo seran revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel
se demore la iniciacion de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuacion
contractual. PARAGRAFO 2: En caso de trabajos complementarios o adicionales
ordenados por el CONTRATANTE, se reconocera al CONTRATISTA el costo de los
mismos. Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras
complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecucion es indispensable
para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminacion a las obras
contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante
del incremento del area de construccion. Los precios de las obras complementarias o
adicionales no previstos en este contrato se acordaran por el interventor y el
CONTRATISTA mediante acta, previamente a la elaboracion y firma del respectivo
contrato adicional, teniendo en cuenta los precios del mercado al momento de acordarse
el contrato adicional. PARAGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podra apartarse de los
planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorizacion escrita
de EL CONTRATANTE y concepto previo del interventor; en caso contrario, perdera el
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra
adicional que resulte de la modificacion de los planos y especificaciones y respondera por
los dafios que cause a El CONTRATANTE, en razon de su incumplimiento. PARAGRAFO
4: EL CONTRATANTE so6lo reconocera al CONTRATISTA, el pago de las obras
ejecutadas a su entera satisfaccion. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:
El presente contrato es a precios unitarios. En consecuencia, el valor del mismo sera el

que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por EL
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CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por el CONTRATANTE, por los precios unitarios
estipulados en la clausula segunda, mas el valor de los demas pagos a que tenga
derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor basico de referencia del
presente contrato es la suma de CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ 477.106.563)
incluido el IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA el valor del presente contrato, de la siguiente manera: anticipo
equivalente al CINCUENTA (50%) del valor total del presente contrato, una vez cumplido
los requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato. 2. el saldo restante, mediante actas
parciales del avance de las actividades, hasta el 90% del valor del contrato, amortizando
el valor de anticipo en cada acta parcial y 3. UN PAGO FINAL, Mediante acta final,
equivalente al 10%, una vez se haya cumplido con el 100% de la ejecucion de lo
contratado y recibido a satisfaccién paragrafo primero: PARA EL PAGO DE ACTAS
PARCIALES Y ACTA FINAL; 1) el contratista debera acreditar el pago de los aportes
parafiscales, seguridad social, salud, pension y riesgos profesionales de todo el personal
que emplee para la ejecucion del presente contrato. 2). El contratista debera presentar
factura de venta en original que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligadas a facturar.
En el caso de personas no obligadas a facturar y/o que estén inscritas en el régimen
simplificado, el pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas
o cuentas de cobros deberan corresponder a las labores desarrolladas de acuerdo al
avance de ejecucion presentado segun el acta parcial y/o acta final por cobrar, anexando
en las mismas, toda la documentacion y comprobantes de soporte que sustente el avance
y el desarrollo de la ejecucion del presente contrato. Las facturas y/o cuentas de cobro se
deberan emitir a nombre de la entidad: EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y
HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA. “EICE-EDURHA”
con Nit. Nro. 901844405-1, actividad econdmica 9499 enviada a la direccién electronica
gerencia@eice-edurha.com oficina calle 22 Nro. 22-07, celular 3107977080, la fecha de la

factura debe corresponder con la fecha de suscripcion de la correspondiente acta que se
esté cobrando y el ella se describa el numero, objeto del contrato, el concepto del cobro o

servicio prestado que se esté cobrando 3). El contratista se obliga a entregar los informes
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de actividades ejecutadas, seglin avance de ejecucién, segin avance de ejecucion del
objeto contractual; el cual se le debe anexar los registros fotograficos y demas
documentos asistenciales que se acrediten el avance parcia y/o ejecucion final de las
actividades contratadas segun el presente contrato. Paragrafo segundo: el valor total
del contrato, su forma de pago y los desembolsos de los recursos que se deban realizar,
estaran sujetos a los desembolsos y/o pagos que realice el MUNICIPIO DE CAREPA -
ANTIOQUIA, a la EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, de acuerdo a los recursos
comprometidos para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 049-
2024.CLAUSULA QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados
por el presente contrato se haran con cargo al presupuesto de gastos correspondiente a
la vigencia fiscal de 2024, Capitulo 2.3.2.02 Seccion 2.3.2.02.02 Numeral
2.3..2.02.02.005, segun certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 0048 de
2024 por construccion y servicios de la construccion. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA
DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo de ejecucion, es

decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar

a entera satisfaccion de EIl CONTRATANTE el total de las obras objeto del presente
contrato, sera de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacion. Los plazos estipulados en esta clausula son improrrogables, salvo los eventos
de caso fortuito o fuerza mayor que pudieren presentarse, los cuales deberan
comprobarse debidamente. PARAGRAFO: El acta de iniciacion sera firmada por el
interventor y el CONTRATISTA, dentro de los un dias habiles siguientes al pago del
anticipo. CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Dentro
de los dos (2) dias calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL
CONTRATISTA presentara al interventor, para su aprobacion, el programa de trabajo
para la ejecucion de las obras contratadas. El programa se elaborara teniendo en cuenta
el plazo de ejecucion convenido y las condiciones reales de ejecucion de las labores; el
incumplimiento del mismo acarreara al CONTRATISTA las sanciones que se convienen
en este contrato. PARAGRAFO: Las modificaciones o alteraciones del programa de
ejecucion seran acordadas por las partes y constaran por escrito, sin perjuicio de la
suscripcion del contrato modificatorio a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA:
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SUSPENSION TEMPORAL. Sdlo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes
podran suspender la ejecucion del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor,
se hara constar en acta que suscribiran el CONTRATISTA y el interventor. En la misma se
consignaran clara y detalladamente las razones de la suspension y el plazo de la misma,
asi como la obligacion de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantia Unica
por un término igual al de la suspension. El término de suspensiéon no se computara para
efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspension, las obras se reiniciaran
dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual se diligenciara en la
misma forma que el acta de suspension. CLAUSULA NOVENA: CUIDADO Y ENTREGA
DE LAS OBRAS: Desde la suscripcion del Acta de Iniciacion de las obras hasta la
entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumira a entera responsabilidad su
cuidado. En caso de que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las obras o de
alguna parte de ellas EL CONTRATISTA debera repararlas y reponerlas a su costa, de
manera que a su entrega definitiva al CONTRATANTE, las obras estén en buenas
condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las
instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la sefalizaciéon y mantenimiento
del transito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien
sera responsable por los perjuicios causados a terceros o a EI CONTRATANTE por falta
de sefializacién o por deficiencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA,
hara entrega material de las obras ejecutadas al CONTRATANTE, por conducto del
interventor, para lo cual informara a éste con antelacion de dos (2) dias calendario a la
fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobacién y recibo final. El recibo de
las obras a satisfaccion se hara constar en acta suscrita por el interventor y el
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas
de la ejecucién de las obras en la forma pactada en este contrato y del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la ley, el CONTRATISTA se compromete especialmente
a: a) Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato; b) Acatar las ordenes, instrucciones e
indicaciones que le imparta el interventor del contrato; c) No aceptar presiones o
amenazas de quienes actien por fuera de la ley y comunicar oportunamente al

CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, EL
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CONTRATANTE declarara la caducidad del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Ademas de pagar oportunamente las obras
objeto de este contrato y de cumplir las demas obligaciones previstas en la ley, El
CONTRATANTE se obliga especialmente: a: a) Facilitar al CONTRATISTA las
condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario
con la misma finalidad; b) Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera
satisfaccién, por conducto del interventor; c) Controlar, por conducto de éste, la calidad de
las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas
correspondientes de los materiales, equipos y mano de obra.. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS
TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacion del
personal necesario para la ejecucion del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por
su cuenta y riesgo, sin que El CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios,
cesantias, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones
patronales a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo
lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el CONTRATANTE adoptara las medidas e impondra las sanciones
establecidas por el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y deméas normas pertinentes.
PARAGRAFO: El CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA
los cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a
satisfaccion. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION. La vigilancia, seguimiento
y verificacién técnica, administrativa y contable de la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato seran ejercidos por EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y
HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA por conducto de un
interventor contratado o designado por EL CONTRATANTE, quien podra impartir al
CONTRATISTA las instrucciones, 6rdenes e indicaciones necesarias para la cabal
ejecucion del objeto contratado y desarrollara las demas actividades previstas en este

contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoria (o en el acto de
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designacién), copia del cual el CONTRATANTE remitira inmediatamente al
CONTRATISTA. En todo caso, el interventor respondera por el recibo a satisfaccion de
las obras objeto de este contrato. Las divergencias que se presenten entre EL
CONTRATISTA y el interventor, seran dirimidas por el GERENTE. El interventor no podra
exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales;
tampoco podra sin autorizacion escrita previa de EI CONTRATANTE ordenar trabajo
alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar
ninguna modificacion de la concepcién del disefio de las obras contratadas, salvo
situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la
celebraciéon de los contratos modificatorios a que haya lugar. El interventor rechazara
todos aquellos trabajos o materiales que no retnan las condiciones exigidas en los
documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios
y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este
documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones
indicadas por el interventor, el CONTRATANTE podra ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO
1.- El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad
del CONTRATISTA, asi como tampoco limitan su autoridad y direccion de la obra.
PARAGRAFO 2 .- El interventor rendira al CONTRATANTE los informes que se pacten en
el respectivo contrato de interventoria (o se establezcan en el acto de designacion).
PARAGRAFO 3.-Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA sera escrita
excepto en situaciones de urgencia en las cuales podra darlas verbalmente, ratificandolas
por escrito en los tres (3) dias habiles siguientes. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato
mediante contrato de cesién celebrado con el cesionario, previa autorizacion expresa y
escrita del CONTRATANTE, la cual requerira concepto previo del interventor y se
impartira con base en la promesa de contrato de cesion, mediante acto administrativo
motivado que se comunicara a la compaiia de seguros garante del contrato, una vez
ejecutoriado. EI CONTRATISTA y el cesionario autorizado celebraran el contrato de

cesion dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la
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cesion y allegaran al CONTRATANTE copia del mismo dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a su perfeccionamiento. EI CONTRATISTA sélo podra subcontratar lo que no
implique la ejecucién de todo el objeto contractual, con autorizacién previa y escrita del
CONTRATANTE. Los subcontratos se celebraran bajo la exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA y en ellos se hara constar que se entienden celebrados dentro de los
términos del presente contrato. EL CONTRATANTE podra ordenar la terminacién del
subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la
indemnizacion de perjuicios o a incoar acciones contra el CONTRATANTE por esta
causa. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los
materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de 6ptima calidad y acordes con el
objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos
debera ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término que se fije
para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el
desarrollo de la obra; EL CONTRATANTE, sustentadamente, por conducto del interventor,
podra solicitar su cambio o reparacion si ellos son inadecuados o ponen en peligro al
personal o constituyen obstaculo para la ejecucién del contrato.; c) Si el CONTRATISTA
no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el CONTRATANTE
efectuara los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos seran asumidos por el
CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamacién alguna. d) Si con
posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al
CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante
el periodo de la garantia de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta
clausula habra lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y
obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecucion de las obras, durante
todo el tiempo que sea necesario y no podran ser retirados sin autorizacion del
CONTRATANTE, por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre
debidamente terminada, aprobada y entregada. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del CONTRATANTE
y del Municipio de San Juan de Uraba y presentar a éste, dentro de los dos 2) dias

habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la garantia unica otorgada a traves
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de una entidad bancaria o compania aseguradora, cuya pdliza matriz esté aprobada por la

Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

anticipo

Amparos, - : Valor
vigenciay Amparo Vigencia asegurado
valores
asegurados [Cumplimiento general| Vigente hasta la liquidacion del Por el 10% del
del contrato contrato y seis (6) meses mas valor del
contrato
. Vigente por el plazo del contrato A
Bogn mansiey y cuatro (4) meses mas Eor.el100%
correcta inversion del del valor

entregado a

titulo de
anticipo
Pago de salarios, Vigentes por el plazo del contrato | Por el 5% del
prestaciones sociales y tres afos mas valor del
Iega|es e contrato
indemnizaciones
laborales

Calidad del servicio

Vigente por el plazo del contrato y

Por el 10% del

seis (6) meses mas valor del
contrato
Responsabilidad Vigente por el plazo de ejecucion | 200 SMLMV
civil del contrato
extracontractual
Estabilidad de la | Vigente por cinco (5) afos | Por el 10%

obra

contados a partir de la fecha de

recibo de la obra

del valor del

contrato

Paragrafo 1

se deja establecido que de conformidad con el

CONVENIO

INTERADMNISTRATVO celebrado entre el municipio de san juan de Uraba y la Empresa
para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA,
Antioquia - EICE — EDURHA — SAN JUAN DE URABA y el MUNICIPIO DE CAREPA -
ANTIOQUIA Nit Nro. 890.985.316-8, debera ser amparado con las garantias que expida
el contratista. Paragrafo 2.- Sin necesidad de requerimiento previo del CONTRATANTE,

el CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea

afectado por razon de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podra aplicar la
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multa por incumplimiento y hara efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en
cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se
modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA debera ampliar o prorrogar las garantias.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones que se indican, EL CONTRATANTE impondra al CONTRATISTA multas
sucesivas del 1 por ciento (1%) del valor del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10%
del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las
multas sdlo podran imponerse mientras se halle pendiente la ejecucion de la obligacion u
obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondran mediante resolucion
motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposicion, de conformidad con
el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposicion de la multa, EL
CONTRATANTE requerira al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro
del término que le sefiale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicacion fuere
infundada o no fuere satisfactoria, EL CONTRATANTE impondra la sancion, la cual se
hara efectiva mediante la aplicacion de mecanismos de compensacion de las sumas que
EL CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA, haciendo efectiva la garantia unica vy, si
ello no fuere posible, mediante la jurisdiccion coactiva. De las multas y demas sanciones
se informara a la Camara de Comercio y a la Procuraduria General de la Nacion. La
causacion o exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales hasta la terminacién del contrato CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste
debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios previo
agotamiento del procedimiento garantista descrito en la clausula precedente. EL
CONTRATANTE hara efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicacion de mecanismos
de compensacion de las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantia
unica vy, si ello no fuere posible, mediante la jurisdiccion coactiva. Contra el acto que
declare el incumplimiento y haga efectiva la clausula penal pecuniaria procede el recurso
de reposicion, de acuerdo con el art. 77 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: INTERPRETACION DEL CONTRATO: Si durante la ejecucion del contrato
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surgen discrepancias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre la
interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o
afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el contrato y no se
logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo interpretara unilateralmente
en acto debidamente motivado, el cual sera susceptible del recurso de reposiciéon. En
estos eventos, el CONTRATANTE reconocera las compensaciones e indemnizaciones a
que tenga derecho el CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la
interpretacion del contrato requerird el concepto técnico previo no vinculante del
interventor. CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO: Si durante la
ejecucion y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del servicio publico que se
pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y las partes
no llegaren a un acuerdo, la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA lo modificara
unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de
reposicion, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo caso, la modificacion se sujetara
a las siguientes reglas: no podra modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo,
si estuviere vencido, so pretexto de la modificacion; ésta sélo procede por cambio de las
circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del
contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de
elegibilidad resultante del procedimiento de seleccion del contratista; los elementos
esenciales del contrato no pueden ser variados. EI CONTRATANTE reconocera y
ordenara pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el
CONTRATISTA por causa de la modificacion, si hubiere lugar a ellas. PARAGRAFO 1.-
En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, el plazo de
este contrato podra prorrogarse por el término indispensable. PARAGRAFO 2.- El valor
total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no
podran exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantia originalmente pactada,
expresada en salarios minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO 3.- Los
contratos adicionales quedaran perfeccionados una vez suscritos. Sera requisito
indispensable para que pueda iniciarse la ejecucion del contrato modificatorio, ademas de
su perfeccionamiento, la aprobacién de la adicion y/o prérroga de la garantia Unica y el

registro presupuestal, si se requiriere. Asi mismo, el CONTRATISTA debera acreditar el
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pago del impuesto y demas tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes
aplicables. Cualquier otra modificacion del contrato que no afecte su valor o su plazo
también deberad acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente
quedando su perfeccionamiento, ejecucién y demas requisitos sujetos a lo pactado en
esta clausula. PARAGRAFO 4.- Toda adicion o modificacion del contrato requerira
concepto previo no vinculante del interventor. PARAGRAFO 5.- EI CONTRATISTA
acreditara al CONTRATANTE el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta clausula
en el término que éste sefiale. PARAGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del
contrato en un veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el CONTRATISTA podra
renunciar a su ejecucion y se procedera a su liquidacion. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: TERMINACION DEL CONTRATO. Ademas de los eventos previstos por el
articulo 17 de la ley 80 de 1993, el CONTRATANTE dispondra la terminacion anticipada
del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposicion,
en caso de incumplimiento de los requisitos de celebracion del contrato cuando la ley no
disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del articulo 44 de la
Ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. EI CONTRATANTE
reconocera al CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga
derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARAGRAFO.- Cuando la terminacion del contrato
sea resultado del acuerdo de las partes, requerira el concepto previo no vinculante del
interventor y no dara lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. Si se presenta algun hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion, el CONTRATANTE, previo concepto no vinculante del interventor, requerira
al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le sefialara un plazo perentorio.
Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya
justificado debidamente, el CONTRATANTE podra declarar la caducidad mediante
resolucion motivada y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. La
caducidad se regira por lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes. EI CONTRATANTE también declarara la caducidad en presencia
de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las
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circunstancias previstas en el tltimo inciso del art. 5° de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de
la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley 828 de 2003, en la ley 64 de 1978 (proteccion
ingenieria nacional); o en los casos de incumplimiento de la obligaciéon de prorrogar la
garantia constituida por etapas (contratos de obra, concesién), y en todo otro evento en
que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolucién de caducidad conforme a la Ley, el
CONTRATANTE hara efectiva la garantia Gnica de cumplimiento, las multas impuestas
pendientes de pago y la clausula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de
caducidad no impedira que el CONTRATANTE continte inmediatamente la ejecucion del
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se
le podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracion de la
caducidad no dara lugar a la indemnizacion del CONTRATISTA, quien se hara acreedor a
las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion y solo
tendra derecho a que se le reconozcan y paguen las obras ejecutadas a satisfaccion del
CONTRATANTE vy los elementos fabricados o en proceso de fabricacion aceptables para
el CONTRATANTE o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de acuerdo
con los precios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionaran y recibiran
mediante acta que suscribiran el interventor y el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA: RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer
seguiran el siguiente procedimiento: a) Deberan elevarse por escrito, sustentadamente,
por conducto del interventor, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a los
hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamacion no podra
suspenderse la ejecucion del contrato, por causa de la misma, a menos que el
CONTRATANTE lo ordene; c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con
la liquidacion del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptara ni
tramitara reclamacion alguna distinta de los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la
reclamacion el CONTRATANTE se pronunciara dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes; si guardare silencio, se entendera que la reclamacion fue aceptada y
aprobada. PARAGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los
literales a) y c) ocasionara el rechazo de la solicitud. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA:
MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las

controversias que surjan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
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preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion previstos en la
ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Cuando no fuere posible solucionar las
controversias en la forma prevista, las partes se comprometen a someter la decision a
arbitros en la forma establecida en el articulo 70 de la ley 80 de 1993 y dem&s normas
concordantes. Los costos de los arbitros seran asumidos por igual tanto por el
CONTRATANTE como por EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara de comun acuerdo por
las partes dentro de los treinta dias, contados a partir de su finalizacién o de la expedicion
del acto administrativo que ordene su terminacién o de la fecha del acuerdo que lo
disponga, para lo cual el interventor preparara el acta correspondiente. En esta etapa las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de
liquidacion constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo. Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es
del caso, de la garantia del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincién del contrato. PARAGRAFO.- El interventor del contrato
verificara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 50 de la ley 789 de
2002 durante la vigencia del contrato por parte del CONTRATISTA y adoptara las
medidas en él previstas o solicitara la aplicacion de las sanciones establecidas por el
articulo 1° de la ley 828 de 2003. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION
UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes no
llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la
clausula anterior, la liquidacion sera practicada directa y unilateralmente por la entidad y
se adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO: Para la liquidacién debera disponerse, cuando menos, de los siguientes
documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas que hacen
parte del contrato. 3. Relacion de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la
garantia unica de cumplimiento. En el acta de liquidacion se dejara constancia de: 1.
Entrega de las obras por parte de EL CONTRATISTA vy del recibo a satisfaccion por parte
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del CONTRATANTE. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las
cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicacion de las actas parciales de
recibo de obra. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE
SALUD OCUPACIONAL: EI CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir
las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizara
por cualquier dafio del medio ambiente que se ocasione por la realizacién de las obras
durante el proceso constructivo. CLAUSULA TRIGESIMA: DIFUSION Y DIVULGACION:
El CONTRATISTA, se obliga a divulgar la participacion del CONTRATANTE en la
ejecucion de la obra mediante la colocacion de una valla en el sitio de la obra. El disefio
de la valla estara a cargo del CONTRATANTE, quien lo entregara al CONTRATISTA a
mas tardar en la fecha de suscripcién del acta de iniciacion de las obras. CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA: VEEDURIA CIUDADANA: El CONTRATISTA se obliga a permitir
la vigilancia de las veedurias ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850
de 2003 y a suministrar a éstas la informacién y documentacion que soliciten en relacién
con el presente contrato y su ejecucion. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del presente contrato, que no
se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas
prohibiciones previstas para contratar en la Constitucién Politica, en la ley 80 de 1993,
articulo 8° y demas disposiciones aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecucion del
contrato, se dara aplicacion al articulo 9° de la misma ley. CLAUSULA TRIGESIMA
TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato
los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones; b) Los planos y especificaciones de
obra entregados a EL CONTRATISTA,; c) Las especificaciones y normas de construccion;
d) La propuesta de EL CONTRATISTA; e) El acto de adjudicacion; f) Las actas y demas
documentos emanados de las partes durante la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: El
contrato prevalecera ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la
ejecucion del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: REQUISITOS PARA LA
CELEBRACION: Para celebrar el presente contrato, debera acreditarse la inexistencia de
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antecedentes de responsabilidad fiscal. Para el efecto, LA ENTIDAD consultara el Boletin
emitido por la Contraloria General de la Republica o la base de datos de dicha entidad y
dejara constancia escrita de la consulta y su resultado. CLAUSULA TRIGESIMA
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripcion por las partes. Para
su ejecucion se requiere: 1. El registro presupuestal, operacion ésta que EL
CONTRATANTE efectuard a mas tardar dentro de los dos dias habiles siguientes a su
suscripcion. 2. La aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento que el
CONTRATANTE impartira dentro de los un dias habiles siguientes a la presentacion de la
poliza correspondiente por EL CONTRATISTA, segun lo convenido en la clausula décima
primera. 3. La acreditacién de que el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. El
CONTRATANTE informara al CONTRATISTA la fecha en que el contrato podra empezar
a ejecutarse. PARAGRAFO.- Las partes convienen que si EL CONTRATISTA no presenta
los documentos pactados en los plazos indicados, el contrato se terminara, pudiendo el
CONTRATANTE adjudicar y suscribirlo con el proponente que siguiera en el orden de
elegibilidad. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO:
Este contrato requiere, el pago de los demas impuestos, tasas y contribuciones
ordenados por las normas pertinentes aplicables, requisitos que se entenderan cumplidos
con la entrega de las constancias de pago respectivas, lo cual debera efectuar el
CONTRATISTA dentro de los dos dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
contrato. El incumplimiento de estos requisitos no impedira la ejecucion del contrato pero
ocasionara la imposicion de sanciones por el CONTRATANTE. CLAUSULA TRIGECIMA
SEPTIMA: INDEMNIDAD DE LA EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA. De
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA, se obliga
a mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacion, demanda, accion
legal, y costos que puedan causarse o surgir por daiios o lesiones a personas o bienes,
ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecucion
del objeto y obligaciones del contrato. CLAUSULA TRIGECIMA OCTAVA: DOMICILIO -

Para todos los efectos que se deriven del presente contrato se fija como domicilio el
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Municipio de SAN JUAN DE URABA - Antioquia,

Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de SAN JUAN DE URABA a
los Veintitrés (23) dias del mes de diciembre del 2024

ﬁé@””/“* b

E RDO SANCHEZ PA

PAULINA MAQUILON PINILLA

Gerente EDURHA - SAN JUAN DE URABA Gerente: MEJORSERVI S.A.S
CONTRATANTE CONTRATISTA




