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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No 

018/2024. 

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO SIN REAJUSTE 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE URBANO EN EL 

BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA. 

 

CONTRATISTA: MEJORSERVI S.A.S  Nit: 900182404-7 

VALOR: $ 477.106.563.00 

 

Los aquí firmantes EDUARDO SANCHEZ PADILLA mayor de edad, vecino y domiciliado 

en el municipio de SAN JUAN DE URABA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 

1.036.599.038 expedida en Itagui Antioquia, en su calidad de GERENTE de la EICE-

EDURHA-SAN JUAN DE URABA y quien en adelante se denominará EL 

CONTRATANTE; y por la otra MEJORSERVI S.A.S con Nit. Nro.  Cuyo representante 

legal es: PAULINA MAQUILON PINILLA. identificada con cedula Nro. 35.546.684, y quién 

en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

contrato de OBRA PUBLICA consignado en las siguientes cláusulas, previo el 

procedimiento de SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE 

URABA -018- 2024. PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 

CONTRATANTE la obra consistente en CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO 

UNITARIO SIN REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

PARQUE URBANO EN EL BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, de 

acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por el CONTRATANTE, según lo 

establecido en los pliegos de condiciones, a los precios unitarios y en los términos que se 

convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL 

CONTRATISTA el dia 21 de diciembre de 2024, todos los cuales forman parte integrante 

del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS 

UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el CONTRATANTE las obras objeto del 

contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen así: 
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ITE
M 

DESCRIPCION 
UN
D. 

CAN
T. 

 VR. 
UNITARIO  

VR. 
PARCIAL 

VR. TOTAL 

1 PRELIMINARES         $ 2,745,314 

1.01 
Localización, trazado y 
replanteo 

m2 
754.

00 
 $              
3,641  

$ 
2,745,314 

  

2 
MOVIMIENTOS DE 
TIERRA 

      
  

$ 42,416,278 

2.01 

Excavación manual de 
material sin clasificar de 0-
2 m, bajo cualquier grado 
de humedad.  Incluye 
cargue, retiro de 
sobrantes y transporte 
hasta escombrera. 

m3 
150.

80 
 $            
58,371  

$ 
8,802,347 

  

2.02 

Relleno con material 
seleccionado tipo recebo, 
incluye suministro, 
transporte, colocación y 
todo lo necesario para su 
correcta construcción y 
funcionamiento 

m3 
169.

00 
 $          
198,899  

$ 
33,613,931 

  

3 
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETOS 

      
  

$ 10,555,612 

3.01 
Concreto de 2000 psi (14 
MPa) de limpieza para 
solados  

m3 1.23 
 $          
788,509  

$ 969,866   

3.02 

Concreto de 3000 psi (21 
MPa) para vigas de 
cimentación.  El acero de 
refuerzo se pagará en su 
respectivo ítem. 

m3 7.38 
 $      
1,003,491  

$ 
7,405,764 

  

3.03 

Concreto de 3000 psi (21 
MPa) para vigas de 
amarre y remate. No 
incluye refuerzo 

m3 1.23 
 $      
1,024,937  

$ 
1,260,673 

  

3.04 

Concreto de 3000 psi (21 
MPa) para columnas, 
columnetas y pedestales. 
No incluye refuerzo 

m3 0.89 
 $      
1,032,931  

$ 919,309   

4 
ESTRUCTURAS 
METALICAS Y ACERO 
DE REFUERZO 

      
  

$ 26,195,022 

4.01 
Acero de Refuerzo Fy 420 
MPa (60.000 psi) 

kg 
987.

37 
 $              
8,125  

$ 
8,022,381 

  

4.03 Malla electrosoldada m2 291.  $            $   
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15X15cm 4.0mm (XX-084) 
6x2.35m 

00 18,612  5,416,092 

4.04 
Malla electrosoldada 
15X15cm 6.0mm (XX-188) 
6x2.35m 

m2 
377.

00 
 $            
33,837  

$ 
12,756,549 

  

5 MAMPOSTERÍA          $ 5,040,450 

5.03 

Muros de cerramiento en 
mampostería compuesta 
por bloque liso de 
concreto de 15x20x40 cm 
de 10 MPa 

m2 
60.1

5 
 $            
83,798  

$ 
5,040,450 

  

6 PAÑETE Y ESTUCO         $ 4,308,545 

6.01 

Pañete para muros en 
mortero 1:4  Incluye 
ranuras  y  todos  los  
demás  elementos  
necesarios  para  su  
correcta construcción 

m2 
120.

30 
 $            
27,466  

$ 
3,304,160 

  

6.02 
Estuco para muros 
interiores y exteriores, 
filos y dilataciones 

m2 
120.

30 
 $              
8,349  

$ 
1,004,385 

  

7 PISOS       
  

$ 
114,418,191 

7.01 

Pintura tráfico para piso 
de cancha polideportiva, 
juegos de niños y 
gimnasio biosaludable, 
color según diseño 

m2 
324.

00 
 $            
63,685  

$ 
20,633,940 

  

7.02 

Placa de contrapiso 
cancha polideportiva en 
concreto de 21 MPa (3000 
psi) e=0.15 m. no incluye 
refuerzo 

m2 
377.

00 
 $          
154,095  

$ 
58,093,815 

  

7.04 

Plantilla contrapiso para 
andenes, caseta, 
gimnasio biosaludable y 
juegos infantiles de 3000 
psi de espesor 10 cm 

m2 
291.

00 
 $          
101,040  

$ 
29,402,640 

  

7.05 

Suministro, transporte y 
colocación de tableta guía 
de movimiento táctil para 
discapacitado con loseta 
prefabricada en concreto 
de 0.20 m x 0.20 m x 0.06 
m color amarillo con 
textura acanalada, incluye 

m 
102.

00 
 $            
30,215  

$ 
3,081,930 
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cortes de nivelación, 
mortero 1:4 y juntas 
selladas con arena. 

7.06 

Suministro, transporte y 
colocación de tableta 
alerta para discapacitado 
con loseta prefabricada en 
concreto de 0.20 m x 0.20 
m x 0.06 m color naranja 
con textura toperol, 
incluye cortes de 
nivelación y mortero 1:4 

m2 1.08 
 $          
140,094  

$ 151,302   

7.07 

Franja demarcadora visual 
en Adoquín A-26 en 
concreto forma 
rectangular color amarillo 
de 20x10x6 cm (l x a x h), 
tramado según diseño. 
Incluye mortero 1:4 y 
juntas selladas con arena. 

m 
108.

00 
 $            
28,283  

$ 
3,054,564 

  

8 BORDILLOS         $ 12,797,264 

8.01 

Suministro e instalación 
de bordillo prefabricado en 
concreto de 3000 psi de 
15 cm x 45 cm x 80 cm 
para contención lateral, 
incluye la preparación de 
la superficie de apoyo 

m 
108.

00 
 $            
81,213  

$ 
8,771,004 

  

8.02 

Construcción de bordillo 
en concreto 3000 psi 
fundido en situ 0.15x0.30, 
incluye la preparación de 
la superficie de apoyo, el 
refuerzo se paga en su 
respectivo item 

m 
70.0

0 
 $            
57,518  

$ 
4,026,260 

  

14 
RAMPAS DE ACCESO 
PEATONAL 

      
  

$ 5,190,216 

14.0
1 

Rampa de acceso 
peatonal de 2.2 m x 6 m, 
incluye plantilla de 6 cm, 
mortero 1:4, adoquines de 
6 x 10 x 20 cm, tableta 
alerta de 20 x 20 x 6, 
adoquín demarcador de 6 
x 10 x 20 y juntas selladas 

un 4.00 
 $      
1,297,554  

$ 
5,190,216 
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con arena 

15 
CONSTRUIR 
PARADERO DE 
BICICLETAS 

      
  

$ 755,162 

15.0
1 

Suministro e instalación 
de paradero de bicicleta 

un 1.00 
 $          
755,162  

$ 755,162   

16 BANCAS Y MESAS          $ 8,540,778 

16.0
1 

Suministro e instalación 
Banca en concreto 
prefabricado color gris tipo 
prisma o similar, según 
diseño, incluye todo lo 
necesario para su correcta 
instalación 

un 6.00 
 $      
1,423,463  

$ 
8,540,778 

  

17 BOLARDOS         $ 1,156,488 

17.0
1 

Suministro e instalación 
Bolardo en concreto, 
según diseño y 
especificaciones 

un 8.00 
 $          
144,561  

$ 
1,156,488 

  

18 BASURERAS         $ 3,523,236 

18.0
1 

Suministro e instalación 
Basurera metálica 
cilíndrica en acero 
inoxidable con soporte en 
hierro fundido. Incluye 
construcción de dado en 
concreto de 21 MPa, de 
30cm de diámetro y  50cm  
de  profundidad  reforzado  
con  tres  estribos  y  tres  
varillas  longitudinales de 
3/8",   y  todos  los  demás 
elementos necesarios 
para su correcta 
instalación y 
funcionamiento. 

un 3.00 
 $      
1,174,412  

$ 
3,523,236 

  

19 
GIMNASIO 
BIOSALUDABLE 

      
  

$ 35,876,756 

19.0
1 

Suministro e instalación 
maquina de pecho 
inclinado para ejercicios al 
aire libre. Incluye 
transporte de los equipos, 

un 1.00 
 $    
11,594,189  

$ 
11,594,189 
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anclajes epóxicos con 
pernos de acero y todo lo 
necesario para su 
instalación y 
funcionamiento. 

19.0
2 

Suministro e instalación 
maquina biosaludable 
twister para ejercicios al 
aire libre. Incluye 
transporte de los equipos, 
anclajes epóxicos con 
pernos de acero y todo lo 
necesario para su 
instalación y 
funcionamiento. 

un 1.00 
 $      
8,094,189  

$ 
8,094,189 

  

19.0
3 

Suministro e instalación 
maquina biosaludable 
caballo para ejercicios al 
aire libre. Incluye 
transporte de los equipos, 
anclajes epóxicos con 
pernos de acero y todo lo 
necesario para su 
instalación y 
funcionamiento. 

un 1.00 
 $      
8,094,189  

$ 
8,094,189 

  

19.0
4 

Suministro e instalación 
maquina biosaludable 
caminador recto para 
ejercicios al aire libre. 
Incluye transporte de los 
equipos, anclajes 
epóxicos con pernos de 
acero y todo lo necesario 
para su instalación y 
funcionamiento. 

un 1.00 
 $      
8,094,189  

$ 
8,094,189 

  

20 JUEGOS INFANTILES         $ 23,705,050 

20.0
1 

Suministro en instalación 
de multijuego tipo castillo 
con capacidad para 10 
niños lo conforman 2 
torres vigía, 1 deslizadero 
en fibra de vidrio de 2.40 
m, 1 estructura con tres 
columpios, 1 zona de 
brazos o pasamanos, 1 
zona de escalada, 1 

un 1.00 
 $    
23,705,050  

$ 
23,705,050 
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escalera, 1 balancín 
incluye todo lo necesario 
para su correcta 
instalación y 
funcionamiento 

21 
CONTENEDORES DE 
RAICES 

      
  

$ 1,456,910 

21.0
1 

Suministro e instalación 
tubo de 36" para 
contención de raíces, 
Incluye todo lo necesario 
para su correcta 
instalación y 
funcionamiento. 

un 2.00 
 $          
728,455  

$ 
1,456,910 

  

22 ESPECIES MENORES         $ 2,264,672 

22.0
1 

Suministro y 
empradización tapete 
grama japonesa (zoysia 
japónica) incluye 
adecuación de terreno, 
abono con tierra negra y/o 
aluvión.  

m2 
44.0

0 
 $            
32,443  

$ 
1,427,492 

  

22.0
2 

Suministro y siembra 
durantas  - incluye 
adecuación de terreno, 
abono con tierra negra y/o 
aluvión.  

un 
40.0

0 
 $              
5,209  

$ 208,360   

22.0
3 

Suministro y plantación de 
lantana h: 0.20 m, incluye 
adecuación de terreno, 
abono con tierra negra y/o 
aluvión.  

un 
20.0

0 
 $            
14,496  

$ 289,920   

22.0
4 

Suministro y plantación de 
veranera h: 0.20 m, 
incluye adecuación de 
terreno, abono con tierra 
negra y/o aluvión.  

un 
10.0

0 
 $            
33,890  

$ 338,900   

23 ESPECIES MAYORES         $ 374,468 

23.0
1 

Suministro y plantación de 
guayacan amarillo h: 0.90 
- 1.00 m, incluye 
adecuación de terreno, 
abono con tierra negra y/o 
aluvión.  

un 2.00 
 $          
187,234  

$ 374,468   

28 CERRAMIENTO         $ 48,145,418 
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28.0
1 

Construcción de 
cerramiento en malla 
eslabonada de 2 1/4" x 2 
1/4" y tubería galvanizada 
de 2" x 1.5mm 

m2 
221.

86 
 $          
202,084  

$ 
44,834,356 

  

28.0
2 

Suministro e instalación 
puerta de 1.00m x 2.6m 
un ala Incluye: Marco y 
puerta en Lámina   cold   
rolled   Cal   18   y   Cal   
20   respectivamente.  
Incluye cerradura y 
bisagra 

un 2.00 
 $      
1,655,531  

$ 
3,311,062 

  

29 
MOBILIARIO Y 
ACONDICIONAMIENTO 

      
  

$ 14,693,064 

29.0
1 

Suministro e instalación 
de estructura multiple 
(micro-baloncesto) fija 

un 2.00 
 $      
7,346,532  

$ 
14,693,064 

  

              

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
$ 

364,158,894 

  A.U.I 30%       

  ADMINISTRACIÓN 25%   
$ 

91,039,724.0
0 

  UTILIDAD  5%   
$ 

18,207,945.0
0 

  IMPREVISTO 0%   $ 0.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
$ 

109,247,669.
00 

  
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - 

PMT 
  

  
$ 

1,200,000.00 

  
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - 

PMA 
  

  
$ 

2,500,000.00 

TOTAL OTROS COSTOS  
$ 

3,700,000.00 

VALOR DE LA OBRA 
$ 

477,106,563.
00  

INTERVENTORIA 
$ 

41,653,592.8
8 

 

 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $  
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518,760,155.
88  

HONORAIOS 2% 
 $  
10,375,203.1
2  

 

VALOR TOTAL PROYECTO 
$ 

529,135,359.
00 

 

 

PARAGRAFO: 1: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar a 

los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras necesarios para la 

correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la obra 

contratada, los cuales sólo serán revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel 

se demore la iniciación de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuación 

contractual. PARAGRAFO 2: En caso de trabajos complementarios o adicionales 

ordenados por el CONTRATANTE, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los 

mismos. Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras 

complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable 

para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras 

contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante 

del incremento del área de construcción. Los precios de las obras complementarias o 

adicionales no previstos en este contrato se acordarán por el interventor y el 

CONTRATISTA mediante acta, previamente a la elaboración y firma del respectivo 

contrato adicional, teniendo en cuenta los precios del mercado al momento de acordarse 

el contrato adicional. PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los 

planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita 

de EL CONTRATANTE y concepto previo del interventor; en caso contrario, perderá el 

derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 

adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por 

los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento. PARAGRAFO 

4: EL CONTRATANTE sólo reconocerá al CONTRATISTA, el pago de las obras 

ejecutadas a su entera satisfacción. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: 

El presente contrato es a precios unitarios. En consecuencia, el valor del mismo será el 

que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por EL 
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CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el CONTRATANTE, por los precios unitarios 

estipulados en la cláusula segunda, más el valor de los demás pagos a que tenga 

derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del 

presente contrato es la suma de CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ 477.106.563) 

incluido el IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA el valor del presente contrato, de la siguiente manera: anticipo 

equivalente al CINCUENTA (50%) del valor total del presente contrato, una vez cumplido 

los requisitos de legalización y ejecución del contrato. 2. el saldo restante, mediante actas 

parciales del avance de las actividades, hasta el 90% del  valor del contrato, amortizando 

el valor de anticipo en cada acta parcial y 3. UN PAGO FINAL, Mediante acta final, 

equivalente al 10%, una vez se haya cumplido con el 100% de la ejecución de lo 

contratado y recibido a satisfacción parágrafo primero: PARA EL PAGO DE ACTAS 

PARCIALES Y ACTA FINAL; 1) el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 

parafiscales, seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales de todo el personal 

que emplee para la ejecución del presente contrato. 2). El contratista deberá presentar 

factura de venta en original que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 

del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligadas a facturar. 

En el caso de personas no obligadas a facturar y/o que estén inscritas en el régimen 

simplificado, el pago se efectuara previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas 

o cuentas de cobros deberán corresponder a las labores desarrolladas de acuerdo al 

avance de ejecución presentado según el acta parcial y/o acta final por cobrar, anexando 

en las mismas, toda la documentación y comprobantes de soporte que sustente el avance 

y el desarrollo de la ejecución del presente contrato. Las facturas y/o cuentas de cobro se 

deberán emitir a nombre de la entidad: EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y 

HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA. “EICE-EDURHA” 

con Nit. Nro. 901844405-1, actividad económica 9499 enviada a la dirección electrónica 

gerencia@eice-edurha.com oficina calle 22 Nro. 22-07, celular 3107977080, la fecha de la 

factura debe corresponder con la fecha de suscripción de la correspondiente acta que se 

esté cobrando y el ella se describa el número, objeto del contrato, el concepto del cobro o 

servicio prestado que se esté cobrando 3). El contratista se obliga a entregar los informes 

mailto:gerencia@eice-edurha.com
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de actividades ejecutadas, según avance de ejecución, según avance de ejecución del 

objeto contractual; el cual se le debe anexar los registros fotográficos y demás 

documentos asistenciales que se acrediten el avance parcia y/o ejecución final de las 

actividades contratadas según el presente contrato. Parágrafo segundo:  el valor total 

del contrato, su forma de pago y los desembolsos de los recursos que se deban realizar, 

estarán sujetos a los desembolsos y/o pagos que realice el MUNICIPIO DE CAREPA –

ANTIOQUIA, a la EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, de acuerdo a los recursos 

comprometidos para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 049- 

2024.CLAUSULA QUINTA:  IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados 

por el presente contrato se harán con cargo al presupuesto de gastos correspondiente a 

la vigencia fiscal de 2024, Capítulo 2.3.2.02 Sección 2.3.2.02.02 Numeral 

2.3..2.02.02.005, según certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 0048 de 

2024 por construcción y servicios de la construcción. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA 

DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El plazo de ejecución, es 

decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar 

a entera satisfacción de El CONTRATANTE el total de las obras objeto del presente 

contrato, será de quince (15) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 

iniciación. Los plazos estipulados en esta cláusula son improrrogables, salvo los eventos 

de caso fortuito o fuerza mayor que pudieren presentarse, los cuales deberán 

comprobarse debidamente. PARAGRAFO: El acta de iniciación será firmada por el 

interventor y el CONTRATISTA, dentro de los un días hábiles siguientes al pago del 

anticipo. CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Dentro 

de los dos (2) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL 

CONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el programa de trabajo 

para la ejecución de las obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta 

el plazo de ejecución convenido y las condiciones reales de ejecución de las labores; el 

incumplimiento del mismo acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen 

en este contrato. PARÁGRAFO: Las modificaciones o alteraciones del programa de 

ejecución serán acordadas por las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la 

suscripción del contrato modificatorio a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA: 
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SUSPENSION TEMPORAL. Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes 

podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor, 

se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el interventor. En la misma se 

consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, 

así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única 

por un término igual al de la suspensión. El término de suspensión no se computará para 

efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspensión, las obras se reiniciarán 

dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual se diligenciará en la 

misma forma que el acta de suspensión. CLAUSULA NOVENA: CUIDADO Y ENTREGA 

DE LAS OBRAS: Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la 

entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su 

cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de 

alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de 

manera que a su entrega definitiva al CONTRATANTE, las obras estén en buenas 

condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las 

instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento 

del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien 

será responsable por los perjuicios causados a terceros o a El CONTRATANTE por falta 

de señalización o por deficiencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, 

hará entrega material de las obras ejecutadas al CONTRATANTE, por conducto del 

interventor, para lo cual informará a éste con antelación de dos (2) días calendario a la 

fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de 

las obras a satisfacción se hará constar en acta suscrita por el interventor y el 

CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además 

de la ejecución de las obras en la forma pactada en este contrato y del cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la ley, el CONTRATISTA se compromete especialmente 

a: a) Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda 

sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato; b) Acatar las órdenes, instrucciones e 

indicaciones que  le imparta el interventor del contrato; c) No aceptar presiones o 

amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al 

CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, EL 
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CONTRATANTE declarará la caducidad del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Además de pagar oportunamente las obras 

objeto de este contrato y de cumplir las demás obligaciones previstas en la ley, El 

CONTRATANTE se obliga especialmente: a: a) Facilitar al CONTRATISTA las 

condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario 

con la misma finalidad; b) Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera 

satisfacción, por conducto del interventor; c) Controlar, por conducto de éste, la calidad de 

las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas 

correspondientes de los materiales, equipos y mano de obra.. CLÁUSULA DÉCIMA 

SEGUNDA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS 

TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del 

personal necesario para la ejecución del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por 

su cuenta y riesgo, sin que El CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por 

dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios, 

cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones 

patronales a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia 

del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo 

lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. 

En caso contrario, el CONTRATANTE adoptará las medidas e impondrá las sanciones 

establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas pertinentes. 

PARÁGRAFO: El CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA 

los cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a 

satisfacción. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION. La vigilancia, seguimiento 

y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del 

presente contrato serán ejercidos por EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y 

HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA por conducto de un 

interventor contratado o designado por EL CONTRATANTE, quien podrá impartir al 

CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la cabal 

ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas en este 

contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o en el acto de 
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designación), copia del cual el CONTRATANTE remitirá inmediatamente al 

CONTRATISTA. En todo caso, el interventor responderá por el recibo a satisfacción de 

las obras objeto de este contrato.  Las divergencias que se presenten entre EL 

CONTRATISTA y el interventor, serán dirimidas por el GERENTE. El interventor no podrá 

exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; 

tampoco podrá sin autorización escrita previa de El CONTRATANTE ordenar trabajo 

alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar 

ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas, salvo 

situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la 

celebración de los contratos modificatorios a que haya lugar. El interventor rechazará 

todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los 

documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios 

y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este 

documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones 

indicadas por el interventor, el CONTRATANTE podrá ejecutarlos directamente o por 

intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO 

1.- El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad 

del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra. 

PARÁGRAFO 2.- El interventor rendirá al CONTRATANTE los informes que se pacten en 

el respectivo contrato de interventoría (o se establezcan en el acto de designación). 

PARÁGRAFO 3.-Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita 

excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente, ratificándolas 

por escrito en los tres (3) días hábiles siguientes. CLAUSULA DECIMA CUARTA: 

CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato 

mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE, la cual requerirá concepto previo del interventor y se 

impartirá con base en la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo 

motivado que se comunicará a la compañía de seguros garante del contrato, una vez 

ejecutoriado. El CONTRATISTA y el cesionario autorizado celebrarán el contrato de 

cesión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la 
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cesión y allegarán al CONTRATANTE copia del mismo dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a su perfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no 

implique la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita del 

CONTRATANTE. Los subcontratos se celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad del 

CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se entienden celebrados dentro de los 

términos del presente contrato. EL CONTRATANTE podrá ordenar la terminación del 

subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la 

indemnización de perjuicios o a incoar acciones contra el CONTRATANTE por esta 

causa. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los 

materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes con el 

objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos 

deberá ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término que se fije 

para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el 

desarrollo de la obra; EL CONTRATANTE, sustentadamente, por conducto del interventor, 

podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al 

personal o constituyen obstáculo para la ejecución del contrato.; c) Si el CONTRATISTA 

no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el CONTRATANTE 

efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por el 

CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con 

posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al 

CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante 

el período de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta 

cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios. 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y 

obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante 

todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del 

CONTRATANTE, por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre 

debidamente terminada, aprobada y entregada. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 

GARANTIAS. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del CONTRATANTE 

y del Municipio de San Juan de Urabá y presentar a éste, dentro de los dos 2) días 

hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la garantía única otorgada a través 
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de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la 

Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados  

Amparo Vigencia 
Valor 

asegurado  

Cumplimiento general 

del contrato 

Vigente hasta la liquidación del 

contrato y seis (6) meses mas  

Por el 10% del 

valor del 

contrato  

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo  

Vigente por el plazo del contrato 
y cuatro (4) meses mas  

Por el 100% 
del valor 
entregado a 
título de 
anticipo  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

Vigentes por el plazo del contrato 
y tres años mas  

Por el 5% del 
valor del 
contrato  

Calidad del servicio  
Vigente por el plazo del contrato y 
seis (6) meses mas  

Por el 10% del 
valor del 
contrato 

 Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

Vigente por el plazo de ejecución 

del contrato 

200 SMLMV 

 Estabilidad de la 

obra 

Vigente por cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de 

recibo de la obra  

Por el 10% 

del valor del 

contrato 

 

Parágrafo 1 : se deja establecido que de conformidad con el CONVENIO 

INTERADMNISTRATVO celebrado entre el municipio de san juan de Urabá y la Empresa 

para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, 

Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA y el MUNICIPIO DE CAREPA – 

ANTIOQUIA Nit Nro. 890.985.316-8, deberá ser amparado con las garantías que expida 

el contratista. Parágrafo 2.- Sin necesidad de requerimiento previo del CONTRATANTE, 

el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea 

afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la 
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multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en 

cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se 

modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las garantías. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones que se indican, EL CONTRATANTE impondrá al CONTRATISTA multas 

sucesivas del 1 por ciento (1%) del valor del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% 

del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las 

multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución 

motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad con 

el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, EL 

CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro 

del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicación fuere 

infundada o no fuere satisfactoria, EL CONTRATANTE impondrá la sanción, la cual se 

hará efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas que 

EL CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA, haciendo efectiva la garantía única y, si 

ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. De las multas y demás sanciones 

se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. La 

causación o exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato   CLÁUSULA 

DECIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total 

de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios previo 

agotamiento del procedimiento garantista descrito en la cláusula precedente. EL 

CONTRATANTE hará efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos 

de compensación de las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantía 

única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra el acto que 

declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria procede el recurso 

de reposición, de acuerdo con el art. 77 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA 

NOVENA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución del contrato 
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surgen discrepancias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre la 

interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o 

afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el contrato y no se 

logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo interpretará unilateralmente 

en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En 

estos eventos, el CONTRATANTE reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a 

que tenga derecho el CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la 

interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del 

interventor. CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la 

ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se 

pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y las partes 

no llegaren a un acuerdo, la  EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA lo modificará 

unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de 

reposición, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo caso, la modificación se sujetará 

a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, 

si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las 

circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la  naturaleza y el fin del 

contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de 

elegibilidad resultante del procedimiento de selección del contratista; los elementos 

esenciales del contrato no pueden ser variados. El CONTRATANTE reconocerá y 

ordenará pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el 

CONTRATISTA por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO 1.- 

En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, el plazo de 

este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable. PARÁGRAFO 2.- El valor 

total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no 

podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, 

expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARÁGRAFO 3.- Los 

contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito 

indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de 

su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única y el 

registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, el CONTRATISTA deberá acreditar el 
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pago del impuesto y demás tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes 

aplicables. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo 

también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente 

quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en 

esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del contrato requerirá 

concepto previo no vinculante del interventor. PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA 

acreditará al CONTRATANTE el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula 

en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del 

contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá 

renunciar a su ejecución y se procederá a su liquidación. CLAUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de los eventos previstos por el 

artículo 17 de la ley 80 de 1993, el CONTRATANTE dispondrá la terminación anticipada 

del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, 

en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no 

disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la 

Ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. El CONTRATANTE 

reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga 

derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrato 

sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del 

interventor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho 

constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte 

de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 

paralización, el CONTRATANTE, previo concepto no vinculante del interventor, requerirá 

al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. 

Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya 

justificado debidamente, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad mediante 

resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La 

caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás 

normas concordantes. El CONTRATANTE también declarará la caducidad en presencia 

de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las 
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circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de 

la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley 828 de 2003, en la ley 64 de 1978 (protección 

ingeniería nacional); o en los casos de incumplimiento de la obligación de prorrogar la 

garantía constituida por etapas (contratos de obra, concesión), y en todo otro evento en 

que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el 

CONTRATANTE hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas 

pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de 

caducidad no impedirá que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del 

objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se 

le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la 

caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a 

las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo 

tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras ejecutadas a satisfacción del 

CONTRATANTE y los elementos fabricados o en proceso de fabricación aceptables para 

el CONTRATANTE o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de acuerdo 

con los precios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán 

mediante acta que suscribirán el interventor y el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA 

TERCERA: RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer 

seguirán el siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, 

por conducto del interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los 

hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá 

suspenderse la ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que el 

CONTRATANTE lo ordene; c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con 

la liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará ni 

tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la 

reclamación el CONTRATANTE se pronunciará dentro de los dos (2) días habiles 

siguientes; si guardare silencio, se entenderá que la reclamación fue aceptada y 

aprobada. PARAGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los 

literales a) y c) ocasionará el rechazo de la solicitud. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 

MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 

controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
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preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la 

ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

QUINTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cuando no fuere posible solucionar las 

controversias en la forma prevista, las partes se comprometen a someter la decisión a 

árbitros en la forma establecida en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 y demás normas 

concordantes. Los costos de los árbitros serán asumidos por igual tanto por el 

CONTRATANTE como por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo por 

las partes dentro de los treinta días, contados a partir de su finalización o de la expedición 

del acto administrativo que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo 

disponga, para lo cual el interventor preparará el acta correspondiente. En esta etapa las 

partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de 

liquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 

y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es 

del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El interventor del contrato 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 

2002 durante la vigencia del contrato por parte del CONTRATISTA y adoptará las 

medidas en él previstas o solicitará la aplicación de las sanciones establecidas por el 

artículo 1º de la ley 828 de 2003. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN 

UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 

llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la 

cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la entidad y 

se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO: Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes 

documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas que hacen 

parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la 

garantía única de cumplimiento. En el acta de liquidación se dejará constancia de: 1. 

Entrega de las obras por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte 
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del CONTRATANTE. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las 

cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de las actas parciales de 

recibo de obra. CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE 

SALUD OCUPACIONAL: El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir 

las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, 

respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizará 

por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras 

durante el proceso constructivo. CLAUSULA TRIGÉSIMA: DIFUSION Y DIVULGACION: 

El CONTRATISTA, se obliga a divulgar la participación del CONTRATANTE en la 

ejecución de la obra mediante la colocación de una valla en el sitio de la obra. El diseño 

de la valla estará a cargo del CONTRATANTE, quien lo entregará al CONTRATISTA a 

más tardar en la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras. CLAUSULA 

TRIGÉSIMA PRIMERA: VEEDURÍA CIUDADANA: El CONTRATISTA se obliga a permitir 

la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 

de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación 

con el presente contrato y su ejecución. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad 

del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no 

se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás 

prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la ley 80 de 1993, 

articulo 8° y demás disposiciones aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecución del 

contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma ley. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 

TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato 

los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones; b) Los planos y especificaciones de 

obra entregados a EL CONTRATISTA; c) Las especificaciones y normas de construcción; 

d) La propuesta de EL CONTRATISTA; e) El acto de adjudicación; f) Las actas y demás 

documentos emanados de las partes durante la ejecución del contrato. PARAGRAFO: El 

contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la 

ejecución del mismo. CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: REQUISITOS PARA LA 

CELEBRACIÓN: Para celebrar el presente contrato, deberá acreditarse la inexistencia de 
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antecedentes de responsabilidad fiscal. Para el efecto, LA ENTIDAD consultará el Boletín 

emitido por la Contraloría General de la República o la base de datos de dicha entidad y 

dejará constancia escrita de la consulta y su resultado. CLAUSULA TRIGESIMA 

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para 

su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal, operación ésta que EL 

CONTRATANTE efectuará a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a su 

suscripción. 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento que el 

CONTRATANTE impartirá dentro de los un días hábiles siguientes a la presentación de la 

póliza correspondiente por EL CONTRATISTA, según lo convenido en la cláusula décima 

primera. 3. La acreditación de que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios 

del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El 

CONTRATANTE informará al CONTRATISTA la fecha en que el contrato podrá empezar 

a ejecutarse. PARAGRAFO.- Las partes convienen que si EL CONTRATISTA no presenta 

los documentos pactados en los plazos indicados, el contrato se terminará, pudiendo el 

CONTRATANTE adjudicar y suscribirlo con el proponente que siguiera en el orden de 

elegibilidad. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO: 

Este contrato requiere, el pago de los demás impuestos, tasas y contribuciones 

ordenados por las normas pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos 

con la entrega de las constancias de pago respectivas, lo cual deberá efectuar el 

CONTRATISTA dentro de los dos días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 

contrato. El incumplimiento de estos requisitos no impedirá la ejecución del contrato pero 

ocasionará la imposición de sanciones por el CONTRATANTE. CLAUSULA TRIGECIMA 

SEPTIMA: INDEMNIDAD DE LA EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA. De 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA, se obliga 

a mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación, demanda, acción 

legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, 

ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución 

del objeto y obligaciones del contrato. CLAUSULA TRIGECIMA OCTAVA: DOMICILIO -  

Para todos los efectos que se deriven del presente contrato se fija como domicilio el 
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Municipio de SAN JUAN DE URABA – Antioquia,  

  

Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de SAN JUAN DE URABA a 

los dieciocho (23) días del mes de diciembre del 2024 

 

 

 

 

EDUARDO SANCHEZ PADILLA                              PAULINA MAQUILON PINILLA  
Gerente EDURHA – SAN JUAN DE URABA           Gerente: MEJORSERVI S.A.S   
CONTRATANTE                                                        CONTRATISTA     
  
 
 


