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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 /12 / 2024 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Coordinación del grupo administrativo 
mixto 

ORDENADOR DEL GASTO: JOSÉ TIRSO POLO VALLEJO, subdirector 
(E) Centro Agroindustrial y Pesquero de la 
Costa Pacífica – SENA Regional Nariño. 

OBJETO: Contratar la interventoria técnica, 
administrativa, legal, financiera, contable y 
ambiental del contrato de obra que tiene por 
objeto la “Pavimentación de la vía interna de 
acceso a los ambientes de formación de la 
sede Chiricana km 21 Inguapí, del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica- SENA Regional Nariño, durante la 
vigencia 2024 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Justificación 
y Análisis de 
conveniencia 

El servicio Nacional de Aprendizaje – SENA es una Entidad adscrita al 
Ministerio de Trabajo cuya responsabilidad de conformidad con lo 
establecido en la ley 119 de 1994, es cumplir con su misión de inversión 
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para 
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país, las cuales se deben ajustar a los objetivos trazados 
por el Gobierno Nacional. 

La Entidad formula sus aportes estratégicos y compromisos que generan 
retos institucionales, fundamentados en la estrecha relación que existe 
entre   formación   profesional   integral, trabajo   decente, desarrollo 
productivo y el desafío que esto implica respecto a las transformaciones 
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institucionales para aportar a la productividad y competitividad del país, 
los cuales se traducen en el aumento de personas colocadas en el 
mercado laboral, inclusión y movilidad social. Por lo anterior, se ratifica 
que la actividad misional del SENA estimula: La productividad de las 
empresas, la generación de ingresos, fuerza laboral innovadora a las 
empresas y las regiones, integralidad de sus egresados y vocación de 
servicio, calidad, estándares internacionales y la incorporación de 
tecnologías de última generación. 

La Entidad en cumplimiento a sus fines, normal funcionamiento, 
logrando sus objetivos de ofrecer un excelente servicio; y teniendo en 
cuenta que, El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica del 
SENA Regional Nariño, se encuentra adelantando un proceso de 
selección bajo la modalidad LICITACIÓN PÚBLICA numerado de la 
siguiente forma N° LC-NRÑ-CAPCP-0030-2024, cuyo objeto es 
“Contratar la pavimentación de la vía interna de acceso a los ambientes 
de formación de la sede Chiricana km 21 Inguapí, del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – SENA Regional Nariño, 
durante la vigencia 2024”, de conformidad con las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico, con un 
presupuesto oficial estimado de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/LC  ($2.278.803.846.00), para realizar 
por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 

 

Por lo anterior es necesario dar cumplimiento a lo consagrado en el 
artículo 83 de la Ley 1474 cuando expresa: “…Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda…” 

 

Adicionalmente hay que tener en consideración que la misma ley 
anticorrupción impuso una obligación para las entidades estatales y es 
el referido a la incorporación dentro del principio de planeación, que 
cuando el valor del contrato supere la menor cuantía, la entidad si no 
tiene personal especializado dentro de su planta tendrá que contratar la 
interventoría externa, esto es lo que señala el parágrafo del artículo 83 
de la ley 1474 de 2011: 

 
“…ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA  
CONTRACTUAL (...) 
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PARAGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, 
teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la 
respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos 
cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de 
la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar 
con interventoría (...)” 

 

Teniendo en cuenta que el Despacho de la Subdirección del CAPCP del 
SENA Regional Nariño no cuenta con personal de planta idóneo, con el 
perfil profesional especializado necesario para realizar la supervisión del 
contrato, además que el proceso sujeto a vigilancia supera la menor 
cuantía de la entidad y atendiendo a ello, en función de vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos de la 
norma transcrita, se hace necesario contar con una interventoría que 
efectué el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable 
ambiental y jurídico de las obras a contratar. Adicional a ello cabe referir 
que la Dirección General del SENA, asignó los recursos necesarios para 
contratar interventoría para el proyecto en mención. 

 
Por lo anteriormente descrito, la Entidad precisa que el proceso de 
Licitación Pública N° LC-NRÑ-CAPCP-0030-2024, que está actualmente 
publicado en el portal de contratación estatal 
www.colombiacompra.gov.co, y como quiera que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 que indica: "En los 
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y 
del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto", se requiere contar la Interventoría Externa que se encargue 
del Seguimiento, Vigilancia y Control Integral, Financiero, Administrativo 
y Técnico del Contrato de Obra Pública que se pretende ejecutar. 

 

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica ajustándose a 
la normatividad aplicable, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015, Estatuto Anticorrupción y acorde con la naturaleza del 
contrato principal, debe adelantar un contrato de interventoría para 
efectuar el seguimiento técnico de las obras a realizarse como 
consecuencia de la adjudicación del proceso. 

 
En este orden de ideas, se hace necesario contratar la interventoría 
técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental del 
contrato que se derive del proceso de l i c i t ac i ón  púb l i ca  cuyo   

http://www.colombiacompra.gov.co/
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 
la presente necesidad. 

 

 
Código 

UNSPSC 
(cada 

código 
separado 

por ;) 

 
 

Descripción 

 
 

 
Valor total 
estimado 

 
 

 
Nombre del 
responsable 

 
 

 
Dirección 

 

 
81101500; 
81102200 

52_9536_284 Contratar la 
interventoría de la 
pavimentación de la vía interna 
de acceso a los ambientes de 
formación de la sede chiricana 
km 21 Inguapí, del centro 
agroindustrial y pesquero de la 
costa pacífica- SENA Regional 
Nariño, durante la vigencia 
2024 

 

 
122.301.853 

 
José Tirso 

Polo Vallejo 

 

 
jopolo@sena.edu.co 

objeto es “Contratar la pavimentación de la vía interna de acceso a los 
ambientes de formación de la sede Chiricana km 21 Inguapí, del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – SENA Regional Nariño, 
durante la vigencia 2024”. 

 
En la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del 
Centro; para satisfacerla es preciso adelantar el correspondiente 
proceso de contratación, tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de la misión 
institucional del SENA, por consiguiente, es del caso iniciar el proceso 
de contratación respectivo, así como la eventual elaboración y 
suscripción del acto contractual resultante y su perfeccionamiento, 
acorde a los parámetros de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de la 
Contratación Estatal), Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Considerando lo anterior y para nuestro Centro, la mejor forma y la más 
conveniente para satisfacer esta necesidad es celebrar un contrato de 
interventoría, con un tercero, proveedor que cumpla con las condiciones 
jurídico-legales, técnicas, económicas y de calidad exigidas por el SENA 
de conformidad con lo previsto en las normas citadas anteriormente; la 
necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, se encuentra 
incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024. 

mailto:jopolo@sena.edu.co
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4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 81000000 80100000 80101600 F. Servicios 80101600 Gerencia de proyectos 

 

5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

a. Idea (Descripción de la necesidad) 

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífia del SENA Regional Nariño, se 
encuentra adelantando un proceso de selección bajo la modalidad LICITACIÓN 
PÚBLICA, numerado de la siguiente forma N° LC-NRÑ-CAPCP-0030-2024, cuyo objeto 
es “Contratar la pavimentación de la vía interna de acceso a los ambientes de formación 
de la sede Chiricana km 21 Inguapí, del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica – SENA Regional Nariño, durante la vigencia 2024”, de conformidad con las 
condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico”, con un 
presupuesto oficial estimado de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/LC  
($2.278.803.846.00), para realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste. 

Por lo anterior es necesario dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 83 de la Ley 
1474 cuando expresa: “…Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda…” 

Adicionalmente hay que tener en consideración que la misma ley anticorrupción impuso 
una obligación para las entidades estatales y es el referido a la incorporación dentro del 
principio de planeación, que cuando el valor del contrato supere la menor cuantía, la 
entidad si no tiene personal especializado dentro de su planta tendrá que contratar la 
interventoría externa, esto es lo que señala el parágrafo del artículo 83 de la ley 1474 de 
2011: 

“…ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL (...) 

PARAGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en 
cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los 
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contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos 
de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de 
la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 
interventoría (...)” 

Teniendo en cuenta que el Despacho de la Subdirección del CAPCP del SENA Regional 
Nariño no cuenta con personal de planta idóneo, con el perfil profesional especializado 
necesario para realizar la supervisión del contrato, además que el proceso sujeto a 
vigilancia supera la menor cuantía de la entidad y atendiendo a ello, en función de vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos de la norma transcrita, 
se hace necesario vincular un consultor que a manera de interventor efectué el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable ambiental y jurídico de las obras 
a contratar. 

Por lo anteriormente descrito, la Entidad precisa que el proceso Licitación Pública N° LC-
NRÑ-CAPCP-0030-2024, que está actualmente publicado en el portal de contratación 
estatal www.colombiacompra.gov.co, y como quiera que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 que indica: "En los contratos de obra que hayan 
sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto", se requiere 
contar la Interventoría Externa que se encargue del Seguimiento, Vigilancia y Control 
Integral, Financiero, Administrativo y Técnico del Contrato de Obra Pública que se 
pretende ejecutar. El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica ajustándose 
a la normatividad aplicable, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, 
Estatuto Anticorrupción y acorde con la naturaleza del contrato principal, debe adelantar 
un contrato de interventoría para efectuar el seguimiento técnico de las obras a realizarse 
como consecuencia de la adjudicación del  proceso. 

En este orden de ideas, se hace necesario contratar la interventoría técnica, 
administrativa, legal, financiera, contable y ambiental del contrato que se derive del 
proceso de licitación N° LP-NRÑ-CAPCP-0030-2024, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA INTERNA DE ACCESO A LOS AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DE LA SEDE CHIRICANA KM 21 INGUAPÍ, DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACÍFICA – SENA REGIONAL 
NARIÑO, DURANTE LA VIGENCIA 2024” 

Obligaciones del interventor: Gestión Administrativa. El interventor deberá realizar los 
procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato. Gestión Técnica. El 
interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 
evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del área 
técnica durante las diferentes etapas del Contrato, así como durante la terminación y 
liquidación del Contrato de Interventoría. Gestión Financiera. Realizar los procesos y 
actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero del Contrato 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos. Gestión Jurídica. Realizar 
los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los 
aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato. 21 Gestión 
Económica. Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 
económica del Proyecto. Gestión Ambiental. Realizar los procesos y actividades 
enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de 
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías 
de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas 
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 
Ambientales. Gestión de Seguros. Realizar los procesos y actividades enfocadas en 
asegurar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con 
la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Contrato, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez 
jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente contrato. Gestión de Riesgos. 
Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales 
riesgos asociados con el Contrato, que permita prever, organizar y realizar acciones 
frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del contrato. Gestión de Calidad. 
Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría para prever, organizar y 
realizar acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato. 

Finalmente, es necesaria y fundamental la interventoría, teniendo en cuenta que el 
proceso de licitación pública LC-NRÑ-CAPCP-0030-2024, se encuentra en fase final de 
adjudicación y apertura de sobres económicos, por tanto el seguimiento de vigilancia a 
través de un seguimiento técnico el cual debe dar cumplimiento la persona o empresa 
contratada para su respectiva ejecución, por ende, siempre esta interventoría debe ser 
llevada por una persona capacitada y externa a la entidad contratada, la cual debe 
verificar el cumplimiento del objeto contractual, permitiendo que se asegure la calidad, 
costo y demás factores de gran importancia estipulados en el contrato. 

b. Perfil (Descripción general del proyecto) 

La construcción de la vía interna de acceso a los ambientes mejorará el acceso a los 
ambientes de formación, especialmente en temporadas de lluvia, garantizando 
condiciones seguras para estudiantes, instructores y personal administrativo. El proyecto 
no solo mejora la funcionalidad interna del CAPCP, sino que también actúa como un 
catalizador de desarrollo regional, fortaleciendo la educación, economía y bie- 
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nestar social en el Municipio de Tumaco y sus alrededores. 

La contratación de una interventoría especializada es esencial para asegurar la correcta 
ejecución del proyecto, garantizando que se cumplan los estándares de calidad, 
seguridad y normativas pertinentes. Esta interventoría técnica permitirá optimizar el uso 
de recursos, gestionar riesgos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. 

En definitiva, la interventoría no solo actuará como un ente de control, sino que se 
convertirá en un aliado estratégico que contribuirá a la consecución de los objetivos del 
proyecto, mas allá de su ejecución inmediata, promoviendo la sostenibilidad, la confianza 
institucional y el desarrollo humano en la región. 

c. Prefactibilidad (Identificar la viabilidad del proyecto) 

Para evaluar la viabilidad de este proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

• El estudio técnico concluye que el proyecto logrará satisfacer la necesidad que se 
tiene de cumplir con las condiciones de vigilancia y control que se debe ejercer 
para la ejecución del contrato cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA INTERNA DE ACCESO A LOS AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DE LA SEDE CHIRICANA KM 21 INGUAPÍ, DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACÍFICA- SENA REGIONAL 
NARIÑO, DURANTE LA VIGENCIA 2024. 

• Se cuenta con toda la información requerida para cumplir con la necesidad 
identificada dentro de este proceso de contratación. 

• El estudio de mercado permitió identificar el valor promedio de las empresas que 
pueden ofrecer el servicio para satisfacer la necesidad que tiene la entidad, lo 
cual, complementado con el análisis de recursos económicos y financieros, 
demuestra que los recursos asignados para esta contratación son los necesarios. 

• El análisis de sector demostró que existen a nivel nacional diferentes empresas 
que pueden ofrecer el servicio y que a nivel de entidades del estado se han 
adelantado procesos con cuantías y objetos similares al que se presenta en este 
estudio previo. 

Por lo tanto, con base en lo anterior se concluye que el proyecto de adecuación es 
VIABLE. 

d. Diseño (Generación de estudios y diseño) 
 

N.A. 

e. Construcción (Descripción de la ejecución de obra) 
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6. OBJETO 
 

 

6.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

ESTIMADO 
(INCLUIDO IVA) 

 
 
 
 

1 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA INTERNA 
DE ACCESO A LOS AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DE LA SEDE CHIRICANA 
KM 21 INGUAPÍ, DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE 
LA COSTA PACÍFICA- SENA 
REGIONAL NARIÑO, DURANTE LA 
VIGENCIA 2024 

 
 
 
 

GLB 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

$122.301.853 

 

La interventoría comprende el seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, 
contable y ambiental del contrato de obra resultante del proceso de Licitación Pública Nº. N° 
LP-NRÑ-CAPCP-0030-2024, proceso que puede ser consultado a través del portal de 
SECOP II, al enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.6867193&isFromPublicArea=True&isModal=False 

La ejecución de la obra de Pavimentación de la vía interna del CAPCP tiene como objetivo 
mejorar el acceso a los ambientes de formación, reduciendo riesgos de accidentes 
derivados de superficies deterioradas, entre otros. La interventoría será responsable de 
garantizar que todos los procesos constructivos se realicen de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas y normativas aplicables. 

Contratar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental del 
contrato de obra que tiene por objeto la pavimentación de la vía interna de acceso a los 
ambientes de formación de la sede Chiricana km 21 Inguapí, del centro agroindustrial y 
pesquero de la costa pacífica- SENA Regional Nariño, durante la vigencia 2024 

N/A 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6867193&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6867193&isFromPublicArea=True&isModal=False
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7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR: 

• EL PROPONENTE NO PODRÁ PRESENTAR PRECIOS UNITARIOS (INCLUIDO 
IVA) SUPERIORES AL CONSIGNADO EN EL VALOR GLOBAL DEL CUADRO 
ANTERIOR, NI SOBREPASAR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD. SI LO HICIERE SERÁ CAUSAL DE 
RECHAZO. 

 

• La evaluación y escogencia se hará de manera global por la totalidad de los ítems, 
atendiendo las especificaciones esenciales (Cuadros de solicitud de elementos) 
con el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, 
satisfaga las necesidades de la entidad y aquella que no supere el presupuesto 
oficial, no tenga un precio artificialmente bajo, cumpla las especificaciones técnicas 
y de calidad requeridas, conforme a lo contenido en el presente Estudio Previo. 

 

8. ANALISIS DEL SECTOR Ver documento anexo. 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
TRECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($.122.301.853) 
MDA/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar 
y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal, costos directos e indirectos. 

9.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
TRECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($.122.301.853) 
MDA/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar 
y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal, costos directos e indirectos. 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, El Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – SENA Regional Nariño, adelantó un 
estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, legal, financiera, contable y ambiental del contrato de obra que tiene por 
objeto la pavimentación de la vía interna de acceso a los ambientes de formación de la sede 
Chiricana km 21 Inguapí, del centro agroindustrial y pesquero de la costa pacífica- SENA 
Regional Nariño, durante la vigencia 2024”. es de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
TRECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($122.301.853) 
MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, 
costos directos e indirectos, tal como se evidencia en el documento anexo 
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ESTUDIO Y ANALISIS ECONÓMICO DEL SECTOR, el cual forma parte integral del 
presente documento. 

NOTA: Para esta contratación APLICA el ESTUDIO Y ANALISIS ECONÓMICO DEL 
SECTOR. SE ADJUNTA ANEXO. 

 

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

PRESUPUESTO Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-15-53105B- 
3699009-02 ADQUIS. DE BYS - 
SEDES CONSTRUIDAS  - 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA  FISICA 
DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

$ 130.000.000 

Funcionamiento    

 
 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 

Depende 
ncia 

 
Posición Catálogo 

de Gasto 

 
Fuente 

 
Valor en Letras 

 
Valor en 

Números. 

3624 11/04/2024 31/12/2024 953624 C-3603-1300-15-
20305C-3603024-
02 ADQUIS. DE 
BYS -  SEDES 
CONSTRUIDAS  - 
FORTALECIMIENT 
O DE   LA 
INFRAESTRUCTU 
RA FISICA DEL 
SENA  A  NIVEL 
NACIONAL 

Nación CIENTO TREINTA 
MILLONES DE 

PESOS  

$ 130.000.000 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el 
numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 274 de la ley 1450 de 2011 y 
en concordancia con los artículos 94 de la ley 1474 de 2011, 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015 se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de 
mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos 
habilitantes, el menor precio de las propuestas. 
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Una vez efectuada la apertura de las propuestas, La Entidad procederá a realizar el análisis 
jurídico y técnico de los documentos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requisitos para participar y asignarles la respectiva habilitación. 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

 

13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de Interventoría 

Otro:  

 

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las contenidas en las normas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las 
siguientes: 

1. Desarrollar el objeto contractual en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y jurídicas de acuerdo a lo pactado en el contrato, la propuesta, los pliegos de 
condiciones y los demás documentos propios del presente proceso, los cuales hacen parte 
vinculante del contrato. 

2. Colaborar con el Sena en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual. 
3. Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres 

de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte 
integral del contrato, igualmente deberán cumplir con los reglamentos técnicos de salubridad 
e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto. 

4. Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente 
deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos 
y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el 

Mínima Cuantía 
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proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por 
el SENA esta podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de 
las multas señaladas en el contrato. 

5. Indemnizar a la Entidad los perjuicios que cause mora o el incumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

6. El Contratista deberá informar al SENA oportunamente y dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la 
Entidad. 

7. Informar al SENA dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, cuando exista o 
sobrevenga alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad previstas en la 
constitución y en la ley. 

8. El Contratista deberá realizar el trasporte, cargue, descargue, y entrega de los productos y/o 
bienes requeridos por el SENA, de acuerdo a lo previsto en el presente proceso de 
contratación y a la normatividad vigente. 

9. Sostener los precios de los servicios ofertados dentro del plazo de ejecución del contrato, así 
mismo no podrá cambiar en forma unilateral las cantidades ni las especificaciones técnicas de 
los ítems requeridos. 

10. Avisar a la Entidad con la debida anticipación (a más tardar quince (15) días antes del 
vencimiento del contrato) a cerca de la solicitud de prórroga y/o modificaciones del contrato si 
es del caso y de conformidad con la Ley. 

11. El contratista en caso de ser requerido por la Entidad deberá entregar toda la documentación 
correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su debido trámite 
de importación si hubiere lugar al mismo, así como la entrega de los correspondientes 
documentos que demuestran la procedencia de aquellos bienes cuya explotación se deduzca 
impacto ambiental. (Cuando aplique) 

12. El proveedor que suministre sustancias químicas peligrosas deberá cumplir con las 
disposiciones de etiquetado, marcado, fichas técnicas y ficha de seguridad las cuales deberán 
ser entregadas junto con los insumos comprados. (ley 55 de 1993). (Cuando aplique) 

13. El riesgo y propiedad de los productos y/o bienes serán asumidos por parte del Contratista 
hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 

14. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA 
no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de productos o bienes 
de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las 
especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de 
iniciar la ejecución del contrato. 

15. Entregar los manuales de operación, mantenimiento, certificado de calidad de los bienes, 
productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad 
contratante. (Cuando aplique). 

16. Atender a los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que durante la ejecución del 
contrato le imparta el Sena por conducto del Supervisor. 

17. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. 

18. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo 
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos, por lo 
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anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del 
contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social según lo 
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a 
la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 

19. Permanecer a paz y salvo y acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, Parafiscales y Contratación de Aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato aportando junto con la factura los respectivos comprobantes de pago en el periodo 
correspondiente con los montos de liquidación establecidos por ley; de conformidad a lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 

20. El Contratista deberá mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que contengan como causa las actuaciones del contratista, sus dependientes y 
subcontratista, conforme a lo previsto en la ley. 

21. Cumplir con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 4741 de 2005 y demás 
legislaciones ambientales vigente que regule la recolección, manipulación, transporte, 
almacenamiento, segregación, transformación, disposición final y/o reutilización (según 
aplique) de los residuos peligrosos que se generen con ocasión de la ejecución contractual. 
(cuando Aplique). 

22. Certificado, Resolución o documento de aprobación de plan de contingencia para el manejo 
de derrames de sustancias nocivas durante el transporte. (Decreto 1076 del 2015 capitulo 3 
sección 4). (sea el proveedor o un tercero a quien subcontrate para realizar el trasporte. 
(cuando Aplique). 

23. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos 
laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos 
respectivos que acrediten todos los anteriores. 

24. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015 y aquellas necesarias e inherentes para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

 

➢ Alcance General de la Interventoría 
 

- Actuar por cuenta de la entidad en los aspectos relacionados con la ejecución del 
contrato, lo que no lo habilita para introducir modificaciones a las cláusulas del 
mismo ni para contraer compromisos u obligaciones no pactadas a cargo de la 
entidad. En desarrollo de sus labores o actividades deberá tomar las medidas y 
decisiones que ordene la Ley y que propendan por el fin público buscado con la 
contratación de que se trate, actuando de conformidad con la normatividad aplicable 
sobre la materia, con sujeción a lo pactado en el contrato entre la entidad y el 
contratista ejecutor vigilado y observando los principios de transparencia, legalidad, 
economía, y responsabilidad, entre otros. 

 
-  Solicitar a la entidad la documentación e información necesaria para desarrollar 

adecuadamente la interventoría. 
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- Realizar los recibidos a satisfacción con la calidad requerida respecto de las 
obligaciones contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades 
derivadas de la ejecución contractual. 

 
- Garantizar la eficiente y oportuna ejecución de las obligaciones establecidas en el 

contrato. 
 

- Garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el contratista ejecutor vigilado 
y la entidad, como representante de ésta en el control de la ejecución del contrato. 

 
- Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron 

las obligaciones contractuales entre la entidad y el contratista vigilado, la invitación 
pública, sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral 
de los mismos, así como del contrato y de la normatividad interna de la entidad 
contratante. 

 
- Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad que dieron 

origen al contrato, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, 
solicitando a esta las aclaraciones del caso. 

 
- Propender porque no se generen conflictos entre las partes (entidad y contratista 

vigilado) y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 
 

- Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el 
contratista. En especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad 
para todas y cada una de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado. 
Este programa y el plan de calidad (Manual de proceso y procedimientos para cada 
obligación a cumplir por parte del contratista vigilado), es el parámetro o referente 
para dar por recibido a satisfacción las obligaciones pactadas con la entidad, 
siempre y cuando el contratista se ajuste estrictamente al mismo. 

 
- Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar 

la estabilidad o calidad de las ejecuciones durante el plazo, para lo cual velará 
porque el contratista realice un plan de intervención que garantice la integridad 
física. El Interventor tiene la responsabilidad para que la intervención se realice 
según el plan preestablecido. 

 
- Informar oportunamente a la entidad sobre los incumplimientos del contratista con 

el fin que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las medidas 
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior 
con el alcance definido en la Ley 1474 de 2011. 

 
- Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por 

acción u omisión en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe 
observar. 
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- Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones 
en la función o actividad de vigilante a su cargo. 

 
- Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas 

de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo 
exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el 
cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido 
por la entidad Contratante. 

 
- Agendar, programar y coordinar con el contratista vigilado y con la entidad 

(supervisor del contrato) las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato o 
convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así 
como también se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo 
del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

 

- Mantener actualizada la documentación del contrato y el archivo de este. 
 

- Realizar cualquier otra actividad administrativa (soporte documental de 
cumplimiento de obligaciones que deba observar el contratista vigilado; llevar 
conjuntamente el libro diario o bitácora de ejecución, al igual que la correspondencia 
requerida para la correcta administración del contrato en los términos de la Ley 1474 
de 2011). 

 

➢ Alcance Técnico de la Interventoría 
 

- Revisar, verificar y avalar los estudios y diseños presentados por el contratista para 
la ejecución de la obra para lo cual debe presentar un informe detallado de la revisión 
y chequeo suscrito por personal idóneo que certifique que los productos entregados 
por el contratista cumplen con la normatividad vigente y están acordes a los 
requerimientos de la entidad. Remitir copia de los documentos al supervisor quien 
será el encargado de aprobar dichos estudios y diseños. 

 
- Vigilar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 

condiciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
 

- Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y 
reclamaciones presentadas por el contratista o cuando el SENA lo requiera. Para tal 
fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor que la entidad nombre, sobre 
las inquietudes planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se requiere 
hacer modificaciones al contrato vigente entre el contratista vigilado y la entidad. Los 
conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la supervisión. En todo 
caso debe abstenerse el interventor de calificar a título de culpa cualquier 
previsibilidad que la entidad pudo haber incurrido. 



17 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 
 
 

- Verificar el contenido de la elaboración de actas que presente el contratista vigilado, 
certificar la información que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptación de 
cumplimiento de obligaciones o motivando la no aceptación de cumplimiento de 
obligaciones documento en el cual conste la obligación, de recibo o cumplimiento a 
satisfacción suscrita como requisitos suficientes para el pago de la obligación 
contraída con el contratista vigilado. 

 
- Elaborar las actas de reunión y diligenciar la suscripción de estas por quienes 

actuaron de manera oportuna al terminar cada reunión. 
 

- Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por 
la entidad en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación 
del contrato. 

 
- Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato, 

preparar y presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles 
modificaciones de cantidades y precios no previstos propuestos por el contratista; 
elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual certificar las obligaciones no 
cumplidas por el contratista vigilado motivando o justificando su ejecución o 
inejecución; presentar los documentos suscritos por el interventor durante la 
ejecución del contrato que sirvan de base para la liquidación del contrato que deba 
preparar el supervisor de la entidad con el fin de ser suscritas por las partes capaces 
y competentes(Representante legal de la entidad y representante legal del 
contratista o representantes legales de los integrantes de las modalidades de 
asociación). 

 
-  Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del borrador de liquidación 

del contrato y remitir al SENA para su consideración, incluyendo los soportes 
documentales. 

 
- Recibir las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, 

suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas, hecha por el 
contratista ejecutor vigilado y pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y 
necesidad de ejecutarse o realizarse. Una vez actuado deberá remitir oportuna e 
inmediatamente para su estudio y aprobación a la oficina administrativa para su 
aprobación final o rechazo; las cuales deben estar suficientemente justificadas. 

 
- Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista 

y emitir un concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor. 
 

- Verificar desde el inicio, avance de la ejecución y entrega final de los Estudios y 
Diseños del proyecto, garantizando que se ajusten al tiempo programado para su 
realización, a los requerimientos de la entidad y que cumplan con la normatividad 
vigente en cada uno de los componentes que hace parte de este ítem. De igual 
manera el interventor debe chequear cada uno de los estudios y diseños y 
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conjuntamente con su equipo de trabajo idóneo para cada componente, emitir el 
concepto de aval y aceptación de dichos estudios, al igual que revisar los planos de 
diseño y aprobarlos, y hacer entrega física y magnética al supervisor del contrato 
para la correspondiente aprobación. 

 
- Revisar el presupuesto de obra y todos sus componentes, que se genere de los 

estudios y diseños, y que presente el contratista vigilado, hacer los ajustes que 
considere necesarios en concordancia con el contratista vigilado y presentar ante el 
supervisor el documento final para su aprobación. 

 
- Verificar que la localización de los trabajos y de las condiciones técnicas para iniciar 

y desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar - según el caso - que la 
misma corresponde con planos, diseños, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para 
iniciar la ejecución del objeto pactado. 

 
- Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano 

suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las 
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el 
desarrollo del contrato. 

 
- Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contrato, a partir de la 

información suministrada y presentar un informe al SENA sobre los aspectos que 
repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones 
al contrato. 

 
- Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas 

establecidas por el SENA para el desarrollo del contrato. En caso de identificación 
de cambios en las especificaciones, deberá informar al SENA para su evaluación y 
aprobación. 

 
- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas 

por el ejecutor vigilado, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo 
anterior, el Interventor exigirá al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o 
pruebas necesarias para el control de calidad de estos, así como realizará los 
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el 
contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas 
para el contrato (Sin perjuicio del plan de calidad presentado por el ejecutor, como 
requisito para elaborar el acta de inicio). 

 
- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, 

efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el 
Interventor deberá informar oportunamente al SENA y sugerir si es el caso la 
aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. 



19 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 
 

- Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberán 
someterse al estudio del SENA, previo concepto de la Interventoría. 

 
- Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados 

por el contratista. 
 

- El interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios 
de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte 
del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato 
el concepto de revisión de método de elaboración de ítems y precios no previstos, 
cuadro comparativo de los mismos y los respectivos análisis unitarios, para que éste 
efectúe las gestiones necesarias de acuerdo con lo establecido con los manuales y 
procedimientos internos del SENA. En caso de que el SENA presente observaciones 
a los análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor deberá 
informar al ejecutor que debe efectuar las correcciones del caso. En los casos de 
obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen mayores 
costos, el interventor deberá solicitar la autorización del SENA, y ordenar su 
ejecución cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice 
el valor adicional al valor inicial del contrato. 

 

- Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos 
exigidos en las licencias y / o permisos, normas y leyes que le apliquen para el 
desarrollo del proyecto. 

 
- Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitácora para registrar en él las 

novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, 
registro que se deberá llevar a diario. 

 
- Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se 

empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de 
calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada. 

 
- Elaborar informes semanales y mensuales del avance de la obra y remitir copia al 

supervisor designado por la entidad, indicando si el avance se ajusta al plan de 
trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se 
tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y 
comentarios que crea convenientes. 

 

- Medir las cantidades de obra ejecutadas por el contratista. 
 

- Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de 
inversión general, el plan de trabajo, el plan de manejo ambiental, el programa de 
seguridad y salud en el trabajo, el plan de calidad para la obra y verificar su 
cumplimiento. 
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- Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y 
verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al 
desarrollo armónico de las obras. 

 
- Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el 

cumplimiento del contratista vigilado en relación con las cantidades y calidad de la 
misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a la entidad, 
detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que 
pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra. 

 

➢ Alcance Legal de la Interventoría 
 

Comprende las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del Estatuto de 
Contratación y las disposiciones legales vigentes, que deberán ser atendidas por el 
interventor del contrato. 

 
- Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos. 

 

- Controlar la vigencia de las garantías. 
 

- Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones 
sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 
- Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. 

 
- Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en el contrato. 

 
- Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las 

correspondientes soluciones. 
 

- Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato y liquidar el mismo. 
 

- Gestionar ante la Oficina Asesora Jurídica y al Supervisor del Contrato de 
Interventoría, previa su autorización y verificación del personal a reemplazar por el 
contratista de obra cuando esté plenamente justificado, mediante comunicación 
escrita que el perfil de dicho personal es equivalente o de mejor categoría al 
requerido por el SENA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que ocurra tal 
circunstancia, con el propósito de que el SENA adelante la evaluación técnica de 
dicha persona conforme los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones 
de la Selección Abreviada de obra. 
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- Se le aclara al CONTRATISTA INTERVENTOR que cualquier acto u orden que 
imparta y pueda llegar a comprometer económicamente al SENA no tendrá validez 
si no se ha surtido el trámite interno legal pertinente ante el SENA. 

 
➢ Alcance Ambiental de la Interventoría 

 
- Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, 

resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del 
contrato, mediante la observancia de la aplicación en campo de los compendios de 
normas, especificaciones, permisos, resoluciones y normatividad ambiental vigente 
que se exigen. 

 
- Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por 

la autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y 
seguridad industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los 
requerimientos indicados en las licencias o permisos expedidos. 

 
- Verificar y certificar que el contratista se ajusta la normatividad ambiental vigente y 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales del PDA de Nariño. 
 

- Velar por el estricto cumplimiento por parte del contratista ejecutor vigilado, de la 
normatividad ambiental y del plan de manejo ambiental, para el efecto deberá contar 
en el lugar de ejecución con un compendio impreso de las normas vigentes 
aplicables según el tipo de proyecto que se ejecute. 

 
- Exigir la ejecución de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos 

administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente. 
 

- Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades 
consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean 
violatorias de la normatividad vigente, en especial el código de recursos naturales 
renovables decreto-ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en las 
demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen. con el fin de evitar hacerlo 
acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la ley 1333 
de 2009. Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar 
inmediatamente y por escrito al supervisor de la entidad. 

 
➢ Alcance o Actividades Administrativas del Interventor 

 
- Solicitar al SENA la documentación e información necesaria para desarrollar 

adecuadamente la interventoría. 

 
- Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 

cargo. 
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- Revisar y estudiar los documentos e información suministrados por el SENA que 
dieron origen al contrato, con el propósito de establecer criterios claros y precisos 
sobre el contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores 
encomendadas, solicitando al SENA las aclaraciones del caso. 

 
- Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas 

de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el 
equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede 
exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo 
establecido por el SENA. 

 
- Programar y coordinar con el contratista y con el SENA las reuniones de seguimiento 

a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del 
contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el 
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

 
- Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para 

la ejecución del contrato. 
 

- Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los mismos. 
 

- Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se 
encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y 
riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales. 

 
- Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por 

el SENA en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del 
contrato. 

 
- Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta 

administración del contrato. 

 
- Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas 

permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. 
 

- Suscribir las actas recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos, modificación 
de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de liquidación que se 
produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 

 
- Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con 

relación al contrato suscrito. 
 

- Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista 
y emitir un concepto técnico y financiero al SENA para la resolución final de las 
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mismas, adjuntando los respectivos soportes. Si es necesario suspender el contrato 
de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la 
suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la 
suspensión. 

 
- Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, 

suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista 
y emitir un concepto técnico al respecto al SENA. Además, elaborar, revisar y remitir 
oportunamente para su aprobación dichas solicitudes al SENA para su aprobación 
final; las cuales deben estar suficientemente justificadas, indicando el monto por 
adicionar siempre y cuando la entidad cuente con los recursos, y /o el tiempo por 
prorrogar el contrato. 

 
- Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prórrogas se 

realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. 

 
- Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 
 

- Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al 
contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas 
en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que 
haya lugar, el Interventor deberá informar al SENA de este evento, con el fin de que 
se tomen las medidas a que haya lugar. En caso de cualquier tipo de incumplimiento 
del contrato, el Interventor deberá enviar al SENA copia de los requerimientos 
realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la 
Compañía Aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho 
incumplimiento. 

 
- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir al SENA para su revisión y 

aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 
 

- Verificar que el contratista obtenga todos los paz y salvos a los que haya lugar según 
la naturaleza del contrato. 

 
- Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe entregar al 

SENA o quien esté a cargo del expediente para que los archive, folie y ordene 
cronológicamente, con el propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización 
de los entes de control. 

 
- Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 

naturaleza correspondan a la función de Interventoría. 
 

➢ Actividades u obligaciones Financieras y Contables del Interventor 
 

- Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 
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- Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la 
liquidación de este. 

 
- Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el contratista 

y emitir un concepto técnico al respecto. 
 

- En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes económicos de 
acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales. 

 
14.1.2 Obligaciones Especificas del Contratista: 

 
1. El Contratista deberá presentar para el pago el soporte o recibo de cancelación vigente 

de la última planilla de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (EPS, 
AFP y ARL) del Representante y de los trabajadores que tenga a su cargo y sean objeto 
del cumplimiento del contrato. 

2. El Contratista deberá entregar para el primer pago la Certificación expedida por ARL del Nivel 
de Riesgo al cual pertenece de acuerdo con la actividad a desarrollar, NO superior a 30 días. 

3. El Contratista deberá presentar al SENA para el primer pago la siguiente documentación: 
 

a. Certificado expedido por ARL de la implementación del SG-SST y/o certificación firmada 
por el Representante Legal y Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Licencia vigente, mediante el cual se indique el resultado y nivel de implementación del 
SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 
y el Decreto1072/2015 (2.2.4.6.1). 

b. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional 
responsable del SG-SST (Vigente). 

c. Curso de las 50 horas o actualización de 20 horas del responsable de seguridad y salud 
en el trabajo (Vigente Resolución 4927 de 2016 y Circular No.0063 de 2020). 

d. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la 
aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312- 
2019. 

Nota aclaratoria: No están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos los 
trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales 
de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. Para constatar lo anterior se deberá presentar 
con la propuesta el certificado expedido por la ARL, mediante el cual se indique que es aportante 
voluntario independiente Decreto 1563 de 2016. 

4. Previo al inicio de actividades objeto del contrato asistir o realizar la inducción y/o reinducción 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta información será verificada con el listado de 
asistencia (para el caso de asistir de forma presencial) o formulario de participación, cuando 
el contratista (desarrolle la actividad en línea o de forma virtual). 

5. El contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago el Acta que evidencie la 
participación de la inducción y/o reinducción en generalidades del SG- SST. 
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6. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 
y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, 
el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia 
Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de 
acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño 
energético y peligros y riesgos presentes en la actividad. 

7. El Contratista debe presentar la relación del personal que ingresa a las instalaciones con su 
respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: 
Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el 
cumplimiento de contrato. 

8. El contratista debe proporcionar a los trabajadores los elementos de protección personal, 
necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del contrato; por lo anterior deberá 
entregar para el primer pago el registro de entrega de los EPP, que fueron entregados a los 
trabajadores que desarrollen las actividades. (SI APLICA). 

9. Para el ingreso a las instalaciones, los trabajadores que desarrollen actividades objeto del 
contrato deben presentar: 

- Certificado de afiliación a salud con fecha NO superior a 30 días. 
- Certificado de afiliación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece de 

acuerdo con la actividad a desarrollar, NO superior a 30 días. 
10. Dentro del estudio ambiental como mínimo se debe contemplar la evaluación de aspectos e 

impactos ambientales y la identificación de los permisos ambientales requeridos. 
11. El Contratista deberá dotar al personal que labora en el proyecto de algún distintivo que lo 

identifique ante la entidad, el supervisor y la ciudadanía (como escarapela, chalecos, cascos, 
código de colores, entre otros). 

12. El contratista deberá presentar Informes de avance de obra e interventoría semanales y 
mensuales. 

13. El Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

14. Cualquier discrepancia debe ser aclarada en un plazo máximo de tres (3) días hábiles con el 
Supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después 
de adelantada el mantenimiento, el costo de éste será por cuenta del Contratista. 

15. Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del 
Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención 
de accidentes y medidas de seguridad vigentes. 

16. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, resultantes de negligencia o descuido del 
Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o 
medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas 
las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del contratista. Durante la 
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ejecución del Contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este 
respecto mantengan las entidades oficiales, igualmente cumplirá con lo establecido en la 
siguiente norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, 
Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. 

17. Durante la ejecución del contrato el supervisor le podrá ordenar al contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes 
y este deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento de 
los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, este 
podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de la interventoría o de 
cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por este concepto. 

18. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. 

19. Las demás solicitadas por la Interventoría y por el SENA requeridas para el cabal cumplimiento 
del objeto contractual. 

20. La interventoría deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Manual de 
supervisión e interventoría del SENA. 

21. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del 
objeto de este. 

 

14.2 Obligaciones por parte del SENA: 
 

1. Expedir el Registro presupuestal correspondiente, luego de la suscripción del documento 
contractual por las dos partes. 

2. Realizar la aprobación de las garantías o las modificaciones a las mismas que el 
Contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de la suma asegurada, 
vigencias y amparos, exigidos en el contrato. 

3. Pagar al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida en 
el presente documento. 

4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 
encargado de ejercer el respectivo control y vigilancia. 

5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del 
presente contrato. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y de la garantía a que hubiere lugar. 

7. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. 

8. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas y financieras existentes. 

9. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 
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10. Las demás contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1082 de 2015 y aquellas necesarias e inherentes para la correcta ejecución del 
objeto contractual. 

 
15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

1. Presentar documentos que acrediten el cumplimiento a las obligaciones del sistema de 
seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como el SG-SST y demás 
normas aplicables. 

2. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La duración del contrato será de veinte (20) días calendario o por la duración de la obra de 
interventoría, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única. 

 

NOTA: La ejecución de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de selección 
estará ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que si éste llegare a 
suspenderse, prorrogarse o terminarse, el contrato de INTERVENTORIA producto del 
presente proceso, será suspendido prorrogado o terminado anticipadamente, según sea el 
caso , sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el interventor pueda alegar algún 
tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará daño alguno en razón 
a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los interesados. 

 

16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El lugar de ejecución del contrato será: El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica del SENA Regional Nariño, Ubicado en Inguapí la Chiricana, km 21 vía Tumaco 
Pasto. 

 
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de 
Tumaco – Nariño. 

 

16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

 

Otra forma de Pago: 
El Sena realizará pagos parciales de conformidad 
conlas actividades realizadas de acuerdo con la 
presentación de cada factura por parte del contratista 
(cuando esta se deba expedir), previo recibo a 
satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual 
deberá quedar soportado en el respectivo Informe de 
Supervisión. Para la realización de cualquier pago el 
contratista deberá acreditar previamente encontrarse al 
día en el pago de aportes al sistema de seguridad 
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bien elaboradas o no se acompañan de los documentos 
que la respalden los términos 

anteriores solo empezaran a contarse desde la 
fecha en que quede 



29 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Si el contratista es responsable de IVA, entregará la factura de venta 
discriminando en cada ITEM los porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, 
los cuales deben corresponder a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario 
Vigente. En caso de que los porcentajes de IVA plasmados en la factura no estén 
acordes a la norma, deberá realizar las modificaciones a las que haya lugar. 

 

16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren 
anticipos: 

SI: . NO: X  

 
17. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si 
el contrato requiere o no interventoría marcando 
“x”) 

SI: . 

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma 
no sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

La Supervisión del Contrato será 
ejercida por el funcionario que designe 
el subdirector del Centro Agroindustrial 
y Pesquero de la Costa Pacífica, quien 
hará el seguimiento y control requerido 
en desarrollo del proceso contractual 
correspondiente, teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011, 

corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se aporten 
efectivamente los documentos. Todas las demoras que se presenten 
por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente 
contratación. 

 

El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total 
de los requisitos y estará sujeto al cupo del Programa Anual de Caja 
(PAC) disponible. 
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 manual de supervisión de la Entidad y 

demás normas concordantes. 

 

18. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

18.1 Clasificación de la adjudicación 
 

La adjudicación del presente proceso contractual es por el valor total de la Oferta. 
 

18.2 Lotes 
 

No Aplica 
 

19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 
 

19.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 

19.1.1 REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO 
 

19.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Anexo No. 1) 

El (los) proponente (s) (representante legal de la persona jurídica, o la persona designada 
para representar al consorcio o unión temporal, o la persona natural, o su apoderado, si a 
ello hubiere lugar), debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido en el anexo 
No.1. El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser 
diligenciado conforme al Anexo No. 1; cualquier anotación, aclaración o 
condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito. El (los) proponente (s), debe actuar a 
través de su representante legal, o apoderado debidamente facultado para obrar en su 
nombre y representación y para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de 
contratación. 

19.1.1.2 CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

Persona Jurídica: Certificado de existencia y representación legal vigente, inferior a treinta 
(30) días calendario de la fecha de presentación de oferta, y deberá estar matriculada con 
un año de antelación al proceso de selección. 

 

Persona Natural: Certificado de registro mercantil o matricula mercantil vigente inferior a 
treinta (30) días calendario de la fecha de presentación de oferta, y deberá estar matriculada 
con un año de antelación al proceso de selección. 
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El objeto social o actividad económica según corresponda, deben tener relación con 
el objeto de la presente contratación. 

 
Persona Natural en Ejercicio de Profesiones denominadas como Liberales: Las 
Personas Naturales quienes ejercen una profesión denominada como liberales y que en 
consecuencia no requiera estar inscrita en el registro mercantil, la Entidad Estatal verificará 
la información técnica suministrada en el RUT, tarjeta o matricula profesional, antecedentes 
disciplinarios del Colegio que los regula y la experiencia solicitada en el numeral 19.1.1.13 
plasmado en el presente Estudio Previo. 

19.1.1.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL (CUANDO APLIQUE). 

Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que 
participen en este procedimiento de selección deberá aportar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal en las condiciones antes descritas para las personas jurídicas 
colombianas o extranjeras, dependiendo de si se trata de unas u otras y de ser personas 
naturales los miembros del consorcio o Unión temporal deberán aportar cada uno de sus 
integrantes el registro mercantil. En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la 
capacidad de su representante para comprometerlas en el contrato a celebrar con el Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, deberán aportar autorización del órgano 
social competente facultando a quien obre en nombre y representación de la persona jurídica 
para participar en el Consorcio o Unión Temporal, y a través de éste presentar la propuesta, 
celebrar y ejecutar el contrato, hasta el valor del presupuesto oficial, teniendo en cuenta 
que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 7o. de la Ley 80/93 y en los artículos 1.568,1.569 y 1.571 del Código Civil. 

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 
numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 
22.4 del Art. 22 de la Ley 80/93, en concordancia con los Arts. 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y el Art. 480 del Código de Comercio. 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Para los eventos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar 
en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión 
Temporal. 

El proponente deberá aportar en la propuesta el documento de constitución del Consorcio 
o Unión Temporal (Anexos No. 6-7), en el cual deberá indicarse lo siguiente: 

✓ Si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y las reglas básicas 
que regulen las relaciones entre sus integrantes. 

✓ Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse los términos y extensión 
(actividades y porcentaje) de la participación de cada uno de sus miembros en la 
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propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin 
el consentimiento previo y escrito del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica. La omisión en la propuesta de los términos, extensión, actividades y 
porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
generarán el rechazo de la Propuesta. 

✓ La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá ser por el lapso 
comprendido entre la fecha de presentación de la Propuesta y la liquidación del 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 
ocurridos durante la ejecución del contrato que se celebre como conclusión de este 
procedimiento de selección. 

✓ La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de 
la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante legal 
deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, 
suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal. 

✓ Si en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal se le imponen 
limitaciones al representante legal para formular la propuesta, y éste las excede, la 
propuesta será rechazada. Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal no 
se podrá efectuar la cesión de este entre quienes lo integran, salvo que el Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica lo autorice previamente y por escrito 
en los casos en que legalmente está permitido. 

 
NOTA: El SENA no aceptará ofertas de personas jurídicas o naturales que no hayan 
cumplido con la renovación de la matrícula mercantil. 

19.1.1.4 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

Deberán aportar fotocopia legible del Registro Único Tributario – RUT, en el cual se pueda 
verificar el NIT y que la actividad económica esté directamente relacionada con el objeto 
contractual. La fecha de generación o impresión de este documento no puede ser superior 
a los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso de selección. 

19.1.1.5 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA 

Los proponentes colombianos deberán presentar con su oferta la fotocopia de su cédula de 
ciudadanía, en el caso de las personas jurídicas el documento de identidad corresponderá 
al de su representante legal. Para los consorcios o uniones temporales, deberá aportarse 
el documento de identidad de sus integrantes. Las personas naturales extranjeras, deberán 
acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se 
encuentran domiciliados en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

19.1.1.6 DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR 
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Cuando se trate de oferentes en su calidad de personas naturales y los representantes 
legales de personas jurídicas que sean varones entre 18 y 50 años, deberán acreditar que 
tienen definida su situación militar aportando copia legible de la libreta militar o el certificado 
correspondiente emitido por la autoridad competente, en ese sentido. En caso de pérdida 
deberá anexar certificación de la Dirección de reclutamiento donde conste que la situación 
militar se encuentra definida. 

Tratándose de proponentes plurales cada uno de sus integrantes debe acreditar el anterior 
requisito. 

19.1.1.7 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

El oferente deberá presentar junto con la propuesta el soporte o recibo de cancelación 
vigente de la última planilla de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social 
(EPS, AFP y ARL) del representante y de los trabajadores que tenga a su cargo y sean 
objeto del cumplimiento del contrato. 

19.1.1.8 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
(Anexos No. 2-3) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el proponente sea 
persona natural con personal vinculado laboralmente, o persona jurídica, deberá aportar 
certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para lo cual deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) Está certificación debe ser diligenciada conforme a los Anexos No. 2 y 3, 
según sea el caso. 

b) El proponente deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el 
representante legal y/o Contador Público, anexando copia de la tarjeta profesional 
y certificación de la Junta Central de contadores vigente. 

c) La Certificación del pago de aportes deberá en todo caso, acreditar el cumplimiento 
de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de 
la propuesta. 

d) Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. 

e) La fecha de expedición de esta certificación no debe ser superior a treinta (30) días 
calendario a la fecha de entrega de la propuesta. La información presentada en 
desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento. 

f) En caso de que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe indicar 
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esta circunstancia en la mencionada certificación, teniendo en cuenta los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta, también bajo la gravedad 
de juramento, el cual se considera prestado con la firma del documento. 

g) Si en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 el proponente 
se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio 
nacional del aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, teniendo en cuenta los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, también bajo la gravedad de 
juramento, el cual se considera prestado con la firma del documento. 

 

19.1.1.9 VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES: FISCALES, PENALES, 
DISCIPLINARIOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Verificación de Antecedentes Fiscales: Al tenor del Art. 60 de la Ley 610 de 2000 y la 
Resolución No. 5149 de 2000 de la Contraloría General de la República, el SENA verificara 
que le proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal, según 
el caso, no se encuentren incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales que expide la 
Contraloría General de la República, a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

En el evento de encontrarse reportado(s) deberá(n) acreditar la cancelación total de la 
obligación. 

Verificación de antecedentes Disciplinarios: El SENA verificará que el proponente, 
persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, no 
presente ninguna irregularidad en el Certificado del Sistema de Información y Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI – vigente expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. 

Verificación de antecedentes Judiciales: El SENA verificará que el proponente, persona 
natural, y/o representante legal de la persona jurídica no presente antecedentes judiciales. 

Verificación Sistema Nacional De Medidas Correctivas (RNMC): El SENA verificará que 
los proponentes y los representantes legales de las personas jurídicas, y miembros de los 
consorcios y uniones temporales, no tengan multas pendientes, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expide el Nuevo Código 
Nacional del reporte generado por dichas multas generará rechazo de la oferta. De 
encontrarse reportado, se deberá a llegar al acuerdo de pago o el recibo de pago o la 
Resolución de cancelación total de la obligación para no ser rechazada la propuesta de lo 
contrario la propuesta allegada deberá ser RECHAZADA. 

Verificación Inhabilidades por Delitos Sexuales: El SENA verificará que los proponentes 
y los representantes legales de las personas jurídicas y miembros de los consorcios y 
uniones temporales, no tengan inhabilidades, de conformidad con lo establecido en la ley 
1918 de 2018, por la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido 
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condenados por delitos sexuales cometidos contra menores Para la consulta de 
inhabilidades por delitos sexuales el proveedor o su representante legal o su apoderado 
deberá diligenciar y anexar el Anexo No. 4 Autorización consulta inhabilidades delitos 
sexuales. 

Consulta REDAM: El SENA verificará que los proponentes y los representantes legales de 
las personas jurídicas y miembros de los consorcios y uniones temporales, no tengan 
inhabilidades, de conformidad con lo establecido en la ley 2097 de 2021 "Por medio de la 
cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras 
disposiciones", para lo cual el proponente deberá anexar el Certificado correspondiente 
descargado desde la página https://carpetaciudadana.and.gov.co/. 

19.1.1.10 CERTIFICACIÓN BANCARIA 

Certificación de la cuenta bancaria habilitada, emitida por el banco con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario de la presentación de la oferta. 

19.1.1.11 CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Los requisitos solicitados deben ser entregados junto con la oferta como requisito 
habilitante: 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ENTREGABLE JUNTO CON LA 
OFERTA 

CERTIFICACIÓN ARL Certificación expedida por ARL del 
Nivel de Riesgo al cual pertenece de 
acuerdo con la actividad a desarrollar, 
NO superior a 30 días. 

 
 
 
CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo No. 5) 

Certificado expedido por ARL de la 
implementación del SG-SST y/o 
certificación firmada por el 
Representante Legal y Profesional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Licencia vigente, mediante el cual se 
indique el resultado y nivel de 
implementación del SG-SST de 
acuerdo con la aplicación de 
estándares mínimos Resolución 0312 
de 2019 y el Decreto1072/2015 
(2.2.4.6.1). (Anexo No. 5). 

 

Nota aclaratoria: No están obligados a 
implementar los Estándares Mínimos 
establecidos los trabajadores 
independientes con afiliación voluntaria 

https://carpetaciudadana.and.gov.co/
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 al Sistema General de Riesgos 

Laborales de que trata la Sección 5 del 
Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. Para constatar lo anterior se 
deberá presentar con la propuesta el 
certificado expedido por la ARL, 
mediante el cual se indique que es 
aportante voluntario independiente 
Decreto 1563 de 2016. 

 

LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL PROFESIONAL 

RESPONSABLE DEL SG-SST VIGENTE 

Licencia de seguridad y salud en el 
trabajo del profesional responsable del 
SG-SST (Vigente). 

 

FOTOCOPIA DE CÉDULA DEL 
PROFESIONAL SST 

Fotocopia Legible del profesional 
responsable del SG-SST. 

CERTIFICADO VIGENTE CURSO DE SG- 
SST DE 50 HORAS O SU ACTUALIZACIÓN 

CURSO DE 20 HORAS 

Curso de las 50 horas o actualización 
de 20 horas del responsable de 
seguridad y salud en el trabajo (Vigente 
Resolución 4927 de 2016 y Circular 
No.0063 de 2020). 

 

EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS 
Y PLAN DE ACCIÓN 

Evaluación de estándares mínimos y 
respectivo plan de acción de acuerdo 
con la aplicación de estándares 
mínimos       aplicables       -       Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

 
 

NOTA: Los Requisitos del Criterio de Seguridad y Salud en el Trabajo, también hacen 
parte de las obligaciones contractuales. 

19.1.1.12 EXPERIENCIA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, requiere que los oferentes acrediten 
experiencia en la ejecución de dos (2) contratos como contratista de interventoría 
terminados y/o liquidados, cuyos objetos correspondan a al seguimiento de técnico, 
administrativo, contable y financiero de contratos de obra pública relacionada con la 
construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento a la red vial terciaria donde al menos 
uno de los contratos sea ejecutado como proponente singular y cuyo valor ejecutado 
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sea mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial y además, el contrato 
supervisado o intervenido deberá tener una longitud superior o igual a 11 kilómetros. 
Esto se acreditará de la siguiente manera: 

 

a) Tratándose de contratos ejecutados con Entidades Públicas el proponente deberá 
presentar Certificación de cada uno de los Contratos y/o copia de los contratos. 

 
b) Para el caso de contratos ejecutados con empresas privadas o personas naturales, 

el proponente deberá presentar respecto de cada contrato la copia del Contrato y 
copia de la factura o en su defecto copia del Contrato y cuenta de cobro según 
corresponda. 

 
 

c) El oferente deberá aportar la certificación expedida por el contratante y suscrita por 
el funcionario o persona competente en la que se reflejen como mínimo los 
siguientes requisitos: 

 
 

• Objeto 

• Plazo. 

• Número del Contrato. 

• Contratante, NIT, teléfono y dirección. 

• Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio 
identificar los integrantes y su porcentaje de participación). 

• Fecha de iniciación 

• Fecha de terminación. 

• Valor final del contrato 

• Si se encuentra ejecutado o en ejecución. 

• Calificación del servicio 

• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar 
firmada por la persona competente para suscribirla). 

 
d) Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el 

funcionario competente. 
 

e) Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal 
de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

 
 

f) Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona 
natural con quien se suscribió el contrato. 

 

La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o 
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 



38 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en la certificación y la consagrada 
en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. 
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19.1.1.13 HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO: 

El personal destinado para realizar el mantenimiento debe ser profesional, contar con la 
experiencia y experticia necesaria para realizar el trabajo bajo condiciones de calidad 
exigidas en el mismo, que respondan con los estándares del sector; y deberá estar dotado 
de los elementos que les permita efectuar las labores en forma eficiente y con la 
observancia de las normas de Seguridad Industrial. Cada proponente, deberá acreditar 
junto con la presentación de su propuesta el personal que a continuación se relaciona: 

 

 
CANTIDAD 

 
CARGO 

FORMACION 
ACADEMICA 

DEDICACION 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Director de 

Interventoría 

 
 
 

Ingeniero 
(a) civil. 

 
 
 

 
50% 

 
 
Ingeniero (a) civil que 
deberá acreditar una 
experiencia no inferior a 
diez (10) años, la cual 
será verificada desde la 
fecha de la expedición de 
la tarjeta profesional del 
proponente 

 

 
El director deberá acreditar 
experiencia específica en la 
ejecución de cinco (5) 
contratos como contratista de 
interventoría terminados y/o 
liquidados. 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

Residente 
Interventoría 

 
 
 
 
 

Ingeniero 
(a) civil, 
estudios 
a grado 

de 
especializ

ación 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

 

 

Ingeniero (a) civil con 
posgrado en 
interventoría, que deberá 
acreditar una experiencia 
no inferior a diez (10) 
años, la cual será 
verificada desde la fecha 
de la expedición de la 
tarjeta profesional del 
proponente. 

 
 
 
 
 
El residente deberá 
acreditar experiencia 
específica en la ejecución 
de dos (2) contratos 
relacionados con el objeto 
contractual y cuya 
experiencia específica 
sume al menos doce (12) 
meses. 
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1 

 
 
 
 

Inspector en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

 
 

Profesional 
en salud 
ocupacional, 
estudios a 
grado de 
especializac
ión y licencia 
vigente. 

 
 
 
 

100% 

 
Profesional en salud 
ocupacional especialista 
en seguridad industrial, 
que deberá acreditar una 
experiencia no inferior a 
diez (10) años, la cual 
será verificada desde la 
fecha de la expedición de 
la tarjeta profesional del 
proponente 

 
 
El Profesional en salud 
ocupacional deberá 
acreditar experiencia como 
profesional SST de obra o 
interventoría en al menos 
tres (03) contratos de 
construcción de obras 
civiles. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Profesional 

en 
Topografía 

 
 
 
 
Ingeniero 
Topógrafo 

 
 
 
 

 
50% 

 

Topógrafo (a) que deberá 
acreditar una experiencia 
no inferior a diez (10) 
años, la cual será 
verificada desde la fecha 
de la expedición de la 
tarjeta profesional del 
proponente 

 
 

El topógrafo deberá 
acreditar experiencia 
específica en la ejecución 
de dos (2) contratos 
relacionados con el objeto 
contractual. 

 

Nota 1. Para los profesionales del área de ingeniería y demás profesiones afines que 
requieran registro profesional ante el COPNIA o ante el Consejo Nacional Profesional de 
Ingenierías o profesiones afines: La experiencia se contará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional tal y como 
se estipula en el artículo 12 de la ley 842 de 2003. (Declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-296/12). 

Nota 2. Para los profesionales que no son ingenieros o que no requieren del registro de la 
matrícula profesional en el COPNIA o que la norma especial determine que para el ejercicio 
de esta no sea necesaria la expedición de la tarjeta profesional, se contará a partir de la 
terminación de materias, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 
019 de 2012. Para realizar la evaluación, también se aplicarán las excepciones 
determinadas en la Ley para las demás carreras o perfiles profesionales en Colombia. 

1. DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO. 
 

Para los perfiles enunciados anteriormente, El proponente deberá allegar con su 
propuesta los siguientes documentos: 

a) Copia de la hoja de vida. 
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b) Copia de la Cedula de Ciudadanía. 

c) Copia del acta de grado o diploma de título pregrado. 

d) Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

e) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (cuando corresponda). 

f) Copia del acta de grado o diploma de postgrado (cuando corresponda). 

g) De ser el caso, copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en 
el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

h) Experiencia relacionada de acuerdo con cada perfil allegando las correspondientes 
certificaciones (Cada certificación debe contener mínimo las funciones 
desempeñadas y el tiempo laborado). 

i) Carta de compromiso o carta de intención de cada profesional propuesto 
debidamente suscrita. 

A. FORMACIÓN ACADEMICA: 
 

• Diploma de pregrado o acta de grado, matrícula profesional y certificado de vigencia 
de la matrícula profesional cuando aplique. 

• Para los profesionales especialistas o con postgrado maestría o superior, además 
de los anteriores documentos, deberá adjuntar el diploma o acta de grado de la 
especialización, postgrado, maestría o superior que se deba acreditar según el caso. 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 
convalidados u homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la 
reglamentación vigente. Se deberá anexar copia de la respectiva resolución de 
convalidación u homologación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

En caso de personal profesional extranjero, se debe acreditar las mismas exigencias que 
se requieren para los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta 
profesional o su equivalente en el país de origen. 

Solo se tendrán en cuenta los estudios formales de postgrado, especializaciones, 
maestrías, PhD o superiores. 

B. EXPERIENCIA: 
 

Entiéndase por experiencia la destreza y/o habilidades que se adquiere con la práctica y se 
mide con las certificaciones laborales o contractuales que acredite el personal requerido 
para la ejecución del proyecto a ser verificado por la Entidad. 
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Para su aprobación deberá adjuntar las certificaciones de experiencia que pretende 
acreditar, para cada uno de los profesionales que integrarán el equipo de trabajo. 

 
Para el cálculo de la experiencia en meses o en años se tendrá en cuenta el tiempo efectivo 
calendario prestado y cuando se acredite experiencia simultánea, es decir, en caso de 
traslapo, se contabilizará una sola vez dicho período. 

 

Para efectos de la verificación, las fechas de inicio y terminación de contratos que aparecen 
en las certificaciones, serán válidas con día, mes y año; en caso de no contener día de 
inicio, el día se contabilizará el último día del mes; y en caso de no contener fecha de 
finalización, se contabilizará el primer día del último mes certificado. 

 
Si el profesional presenta AUTOCERTIFICACIONES estas NO SERÁN tenidas en cuenta 
para acreditar la experiencia requerida. 

 
Las certificaciones aportadas expedidas por la Entidad contratante deben contener como 
mínimo: 

 

• Nombre de la empresa contratante 

• Nombre del Contratista 

• Objeto o alcance del contrato 

• Descripción de las actividades realizadas 

• Fecha de inicio y fecha de terminación 

• Firma y cargo de quien expide la certificación. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 842 de 2003, el proponente 
que ofrezca personal profesional titulado y domiciliado en el exterior deberá acreditar junto 
con su propuesta, la autorización expedida por las entidades que certifiquen la validez de 
los respectivos títulos académicos para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia, o 
en su defecto, acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo, con el 
lleno de los requisitos exigidos. 

 
Los documentos que certifican experiencia y estudios realizados con obtención de título en 
el exterior deberán ser entregados con su respectiva traducción oficial, apostillados y 
deberán venir convalidados y/o legalizados por la entidad competente para esta actividad. 
Si no cuentan con este requisito no serán tenidos en cuenta al momento de la validación y 
verificación del cumplimiento de la formación y experiencia mínima requerida. 

 

NO SE ACEPTARÁN: 
 

1. Auto certificaciones. 
2. Certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la entidad 

contratante. 
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3. Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por 
intermedio de una cooperativa de trabajo asociado. 

4. Certificaciones de contratos suscritos por representantes legales de consorcios o 
uniones temporales, por fuera de la vigencia del consorcio o de la unión temporal. 

5. Competencia para firma de certificaciones: 
 

a. Para contratos públicos, el ordenador del gasto de la entidad o el funcionario 
competente. 

b. Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, el representante 
legal o la persona delegada o autorizada para suscribirlo. 

 

C. CARTA COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

El personal del equipo de trabajo presentado como requisito para suscribir la presente 
contratación, deberá manifestar mediante una carta suscrita por cada uno de ellos al SENA, 
su compromiso de prestar sus servicios al proponente por el plazo y en los términos y 
condiciones previstos en el presente documento y sus anexos de requerimientos técnicos, 
en caso de que fuere favorecido con la adjudicación del contrato; diligenciando el Formato 
correspondiente. Las cartas deberán presentarse firmadas por los profesionales. 

 
19.2 OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben 
establecer por separado los precios para cada ítem ofrecido (sin que estos sobrepasen los 
valores unitarios incluido IVA establecidos por la Entidad). Todos los impuestos, retenciones 
y gastos que se causen por razón de la legalización o ejecución del contrato, incluidas la 
constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se requiera, son a cargo 
exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se presenten deberán considerar 
tales conceptos. 

 
El proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Para la presentación de la propuesta económica, diligenciar el FORMULARIO DE 
LA PLATAFORMA SECOP II. Este debe diligenciarse en forma clara y completa, 
indicando el valor de cada ITEM (incluido IVA) los cuales no deben sobrepasar 
los precios unitarios establecidos por la Entidad dentro del presente proceso 
so pena de rechazo. 

 

b) El oferente deberá tener en cuenta dentro de su oferta económica, todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos que estarán a su cargo, así 
como los gastos directos o indirectos que ocasione la ejecución del objeto 
contractual. 
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c) En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el proponente deberá 
aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, de manera que si los centavos 
son menores a 50 se supriman los centavos y los pesos permanezcan idénticos, y 
si los centavos son iguales o mayores a 50, se suprimen los centavos y el último 
peso se aumenta al peso inmediatamente superior. NO DEBE SOBREPASAR 
PRECIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. 

 
La única información válida para efectos de la evaluación económica de las propuestas 
presentadas será la diligenciada en la Plataforma SECOP II del presente proceso, 
denominado cuestionario de propuesta económica formato SECOP II. 

Así mismo, el oferente deberá considerar al momento de elaborar su propuesta, la variación 
de la TRM durante el plazo de ejecución contractual, toda vez que la fluctuación del dólar 
será entendida como un riesgo a cargo del contratista. 

19.3 REQUISITOS PONDERABLES 

En consideración a lo expuesto y de acuerdo con la naturaleza del proceso de selección y 
las disposiciones legales vigentes, el precio se constituye en el único aspecto a ponderar, 
teniendo en cuenta que se trata de la modalidad de mínima cuantía. 

20. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

La propuesta será presentada de forma electrónica a través de la plataforma del SECOP II, para 
lo cual el Oferente deberá estar registrado como se establece en la guía que para el efecto 
publicó la agencia nacional de contratación Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_re 
gistro_proveedor.pdf. 

 

El oferente deberá elaborar la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Estudio 
Previo y anexar la documentación exigida. El oferente deberá tener en cuenta que con la 
presentación de su Oferta se entiende que acepta y cumple con las condiciones técnicas 
mínimas requeridas. 

 
Los Proponentes presentarán las propuestas a través de la plataforma SECOP II, de 
conformidad al cronograma del proceso. 

 
Los proponentes plurales deben presentar su oferta a través de su cuenta de proponente plural 
para que sea válida y pueda ser evaluada. Tener en cuenta las guías de Colombia Compra 
Eficiente para proponentes Plurales. 

 
RECUERDE todos los documentos como observaciones al proceso, documentos de 
subsanación, aclaraciones y observaciones al informe de evaluación deberán ser presentados 
a través del SECOP II. Por lo expuesto, revise y aplique las guías elaboradas y publicadas en 
la plataforma. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_proveedor.pdf
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20.1 INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II PARA PRESENTAR OFERTAS 
 

En caso de que no pueda acceder al SECOP II, comuníquese a la Mesa de Servicio de la 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente ANCCE, e informe de una posible 
falla atribuible al SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 745 67 88 en la ciudad 
de Bogotá D.C., y 01 800 520808 para el resto del país. 

 
En todo caso, deberá agotar el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, vigente. 

 

El correo electrónico para informar a la Entidad previo a la hora y fecha prevista para el cierre 
es: atorresd@sena.edu.co con los datos requeridos en el protocolo mencionado. Se aclara que 
todo el proceso contractual será llevado en la plataforma del SECOP II y que solo se llevará a 
cabo este procedimiento si existe certificado de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente. 

 
21. REGLAS PARA EXPEDIR ADENDAS 

 

a) Mediante ADENDA expedida con anterioridad a la fecha de cierre del proceso, se podrá 
modificar el proceso. 

b) Todas las Adendas serán creadas y publicadas en el SECOP II. 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index 

c) Si la adenda se expide para adicionar requisitos de participación del proceso, el SENA 
extenderá el plazo para la presentación de la oferta por un día hábil adicional al previsto. 
En caso de que la adenda se expida simplemente para aclarar el alcance de algún 
numeral de este Estudio Previo sin que ello incida en los requisitos de participación, no 
se extenderá al plazo para la presentación de la oferta. 

d) Límite para la expedición de adendas: El SENA podrá expedir adendas, a más tardar, 
hasta el día hábil inmediatamente anterior, al vencimiento del plazo para presentar 
Ofertas a la hora fijada para tal presentación. Sin embargo, este término no se aplicará 
a la modificación de las fechas o términos establecidos para las etapas posteriores al 
cierre, que también se harán mediante adendas. 

e) En aquellos casos en que exista indisponibilidad, y la Entidad Estatal no pueda 
realizar una Adenda, la Entidad Estatal podrá realizarla dentro de las 12 horas hábiles 
siguientes a la publicación del Certificado de Indisponibilidad. 

 
Una vez publicada la ADENDA el proponente deberá descargarla y presentar nuevamente 
su oferta en caso de que ésta ya hubiese sido presentada por el oferente en la plataforma. 

 
22. FORMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación y escogencia se hará de manera global por la totalidad de los ítems atendiendo 
las especificaciones esenciales (Cuadros de solicitud de elementos) con el precio más bajo, 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades de la entidad 
y aquella que no supere el presupuesto oficial, no tenga un precio artificialmente bajo, cumpla 
las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, conforme a lo contenido en el presente 
Estudio Previo. 

mailto:atorresd@sena.edu.co
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La verificación y la evaluación de las Ofertas será adelantada por quienes sean designados por 
el Ordenador del Gasto, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos habilitantes del 
oferente ubicado en el primer lugar del orden de revisión. 

En todo caso el orden de revisión está definido por el menor precio ofertado en el valor 
total de la propuesta incluido IVA. 

De acuerdo con el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en el evento 
en que el oferente que ofertó el menor precio cumpla con los requisitos habilitantes se procederá 
a la Aceptación de la Oferta, de lo contrario se verificarán los requisitos habilitantes del oferente 
que presentó el segundo menor precio y así sucesivamente. 

23. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 

Se entenderá que hay empate cuando dos o más Ofertas presenten un idéntico precio de Oferta 
económica, bajo el anterior criterio, la Entidad aplicará los factores establecidos en el artículo 
35 de la Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, 
conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015. 

24. DOCUMENTOS SUBSANABLES 

Conforme a lo establecido en las normas vigentes para contratación estatal, serán subsanables 
los requisitos y documentos que no sean o hagan parte de los factores de escogencia; en todo 
caso, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad y dentro del término establecido en el 
cronograma. 

• El SENA podrá solicitar la subsanación y/o aclaración de requisitos o documentos no 
necesarios para la comparación de las Ofertas y los oferentes deberán allegarlos en el 
término señalado por el comité evaluador en el informe de evaluación, de no hacerlo su 
oferta será rechazada. 

• Las subsanaciones requeridas en las evaluaciones serán comunicadas a través de la 
plataforma SECOP II. 

 

Las respuestas se presentarán a través de la plataforma SECOP II dentro del término indicado, 
sin que por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas. 

25. ANALISIS DE RIESGOS 

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – SENA Regional Nariño, de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 
2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y 
con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. 

Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y 
finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el 
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contexto de estos. El documento Matriz de Riesgos se encuentra anexo al presente Estudio 
Previo. 

26. GARANTÍAS 
 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir: 

       X Seriedad de la oferta: Por el 10% del valor del presupuesto, la vigencia será 
de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso. En todo caso deberá permanecer vigente hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento. 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del 
anticipo, vigente por el plazo del contrato. 

 Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el 
plazo del contrato y seis (06) meses más. 

 
X 

Cumplimiento: Por medio de este amparo la Entidad precave contra los 
perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las 
obligaciones contraídas. Equivalente al diez por ciento 10% del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) 
meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal 
pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de 
caducidad. 

 

X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: El valor de la garantía es de cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de su perfeccionamiento. (Art. 2.2.1.2.3.1.13 decreto 1082 del 
26 de marzo de 2015). 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: 
Este amparo se exige, con el propósito de proteger a la Entidad en la calidad 
del producto; y será equivalente al veinte por ciento 20% del valor total del 
contrato. La duración será durante la vigencia del contrato y de seis (6) meses 
más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria 
como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 

X 
Calidad del servicio: El valor de esta garantía es del veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, la duración será durante la vigencia del contrato y 
de seis (6) meses más. 

 Protección de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante el 
plazo de ejecución del contrato 

X Póliza de Responsabilidad extracontractual: Derivada de la ejecución del 
contrato, a través de un amparo autónomo, contenido en una póliza anexa y 
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 en una cuantía equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MIINIMOS LEGALES 

MENSUALES VIGENTES (200 SMLMV) y con una vigencia igual a la duración 
del mismo, contados a partir de su perfeccionamiento. (Art. 2.2.1.2.3.1.17 
Decreto 1082 del 26 de marzo de 2015). 

NOTA 1: La fecha de expedición debe ser concordante con las fechas de las vigencias de 
las garantías. 

LAS GARANTIAS EXIGIDAS DEBERAN PROPONERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

a. BENEFICIARIO: A Nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - 
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACÍFICA. NIT 
899.999.034-1.  

b. AFIANZADO: A Nombre del oferente, en caso de ser una Unión Temporal o consorcio 
el beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión temporal o del 
Consorcio. 

c. VIGENCIA: La vigencia será como quedo establecida en cada amparo días calendario 
a partir del cierre de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía del 
contrato. 

d. CUANTIA: La garantía deberá ser constituida como quedo establecida en cada amparo 
por ciento del valor total del presupuesto disponible. 

 

En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 
del Decreto 1082 de 2015. En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez 
prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías 
aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, 
éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la 
compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de 
los cinco (5) días calendario, siguientes a la firma del acta. 

Nota 2: Las pólizas y su correspondiente soporte de pago deberán ser cargadas por el 
proponente en la plataforma SECOP II para la posterior revisión y aprobación por parte de 
la Entidad. No olvidar que cuando se diligencien en la referida plataforma los datos de la 
póliza se debe escoger la opción contrato de seguro. 

27. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: Si Aplica 

Será limitada la convocatoria a Mipymes, según sea el caso y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 
1860 de 2021, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, que definen y disponen las condiciones para las 
convocatorias limitadas a Mipyme y limitaciones territoriales, de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
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autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con 
pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que 
para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo 
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 

 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre 
que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias 
limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

(Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021) 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan 
domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. 
Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere 
el siguiente artículo. 

 
(Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021) 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
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1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 

 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal 
y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán 
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o 
del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 
solicitar la convocatoria limitada. 

 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 

 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 
de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 

 
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo MINCIT y la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente los umbrales vigentes del 01 de 
enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 son los siguientes: 
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La información del umbral para convocatorias limitadas a Mipyme se encuentra en la 
sección “ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL POR 
RECIPROCIDAD” de la página web de Colombia Compra Eficiente, 
en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato- 
nacional-por-reciprocidad 

 
En este sentido, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para el presente 
proceso de contratación es menor al umbral, la presente convocatoria SI será 
susceptible de ser limitada a la participación de Mipymes. 

El Proceso de selección es 
inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados 
Unidos de América 
(US$125.000) 

 

SI 

 

X 

 

NO 

  

 

28. ACUERDOS COMERCIALES: 

En atención a la modalidad de contratación, para el presente proceso no aplican los acuerdos 
comerciales vigentes, de conformidad con lo establecido en el Anexo 4: Lista de excepciones a 
la aplicación de los Acuerdos Comerciales, establecida en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, versión M-MACPC14 de Colombia 
Compra Eficiente, que establece: 

“Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Ley 80 de 1993 
y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación 
directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado.” 

29. OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita del 
personal de la Entidad o no, a los lugares o zona objeto del 
contrato. 

 

SI: 

  

NO: 

 

X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de muestra  
SI: 

  
NO: 

 
X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o 
no una visita para verificación de información a las sedes o 
instalaciones del proponente. 

 
SI: 

  
NO: 

 
X 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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30. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

El presente proceso de selección no requiere de licencias, permisos, autorizaciones y 
diseños. La estimación del impacto ambiental del desarrollo del objeto a contratar, se 
estiman en la matriz de riesgos, así mismo, los requisitos ambientales y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se encuentran plasmados en este Estudio Previo en el numeral 
19.1.1.11. 

 

 30.1. REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SGSST 

 
31. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 
No Aplica. 

 
32. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 
No Aplica. 

 
 

33. ANEXOS 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
ESTUDIO DE MERCADO 
CDP 
SOLICITUD DE CDP 
MATRIZ DE RIESGOS 
PANTALLAZO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN 

 
 
 
 
 

JOSÉ TIRSO POLO VALLEJO 
Subdirector (E)  

Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica   
SENA – Regional Nariño 

 

Proyectó: Andrea Estefanía Torres 
Abogada CAPCP 
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