Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5665489
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/12/2023 11:11:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	225-CMAB-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA

COLOMBIA, La Montañita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA DICO&S SAS

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901628156

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA DICO&S SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS DARIO CANO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 5:42:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *PABLO ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 5:51:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5665489_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23 días de tiempo transcurrido *(15/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/06/2027 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/06/2029 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	24/09/2024 10:43:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15247020	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	56.712.320,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13761591	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	56.712.320,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	2/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13290567	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	56.712.320,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13203209	Seriedad de la oferta	-	16.279.200,00 COP	-	7/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5665489
Proveedor CONSTRUCTORA DICO&S SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 CALLE 4 ESQUINA
Ubicación CO-CAQ-18410 - La Montañita
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio La Montañita
Dirección CARRERA 5 CALLE 4 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 5 CON CALLE 4 ESQUINA FRENTE AL PARQUE PRINICIPAL	COLOMBIA > Caquetá > La Montañita

1	CO1.PCCNTR.5665489
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								162.792.000,00	162.035.160,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	INTERVENTORIA CONSTRUCCION CENTRO VIDA MATEGUADUA	1,00	UN	162.792.000,00	162.035.160,00	162.792.000,00	162.035.160,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO	CamScanner 15-12-2023 14.32.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	PABLO EMILIO ZAPATA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	96341614	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE HERNANDO MALL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12133414	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	PABLO EMILIO ZAPATA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	96341614	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES	15/12/2023 5:51:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES
Supervisor	JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ	15/12/2023 5:51:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES
Ordenador del Gasto	PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES	15/12/2023 5:51:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	162.035.160
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	162.035.160

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023184100015	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	307	CDP	No se ha iniciado	162.792.000 COP	162.792.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 162.792.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 162.792.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1933	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	162.035.160 COP	162.035.160 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 162.035.160 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 162.035.160 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -