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GENERALIDADES 
DEL 

CONTRATANTE 

YANETH ROMERO COCA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 45.620.709 de Santa Rosa del Sur - 
Bolívar, en su calidad de Vicerrectora Administrativa y Financiera, nombrada mediante 
la Resolución Nº 1045 del 01 de noviembre de 2023, en ejercicio de las facultades 
delegadas por el Rector de la Universidad, mediante el numeral 1º del Artículo 1º de 
la Resolución N°232 de 2012, obrando en nombre y representación de la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, ente universitario autónomo con N.I.T N° 
899.999.124-4 y domicilio en la calle 72 N° 11-86 de Bogotá, en adelante denominada 
LA UNIVERSIDAD. 

NOMBRE E 
IDENTIFICACIÓN 

DEL 
CONTRATISTA 

AQSTICA SAS identificado con NIT No. 900214218-2, con domicilio principal en la 
CRA 69 # 77-55 de Bogotá D.C., correo electrónico: comercial3@aqstica.com y 
teléfono 3013065193. Sociedad representada legalmente por CATALINA ARANGO 
DUQUE, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.128.415.393 
de Medellín. 

ANTECEDENTES 

1. Que, Que, en cumplimiento del Acuerdo No. 027 del 3 de septiembre de 2018 del
Consejo Superior, se aplicó al proceso en mención, la modalidad de INVITACIÓN
CERRADA, la cual está contemplada en el artículo 19 del mismo acuerdo, toda
vez que la adquisición requerida supera los 100 S.M.M.L.V., pero con cuantía
inferior a los 350 SMMLV; en pro de la vía publicación y transparencia para un
efectivo y eficaz proceso contractual y en aplicación de la normativa vigente.

2. Que, mediante Resolución No. 575 del 09 de diciembre de 2024, la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, dio apertura a la Invitación Cerrada UPN-VAD-IC-
012-2024, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INSONORIZACIÓN DE SALONES DE
LAS INSTALACIONES DE NOGAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL”. En esta misma oportunidad, se efectuó la publicación de los
estudios y documentos previos, los Términos de Referencia, así como sus anexos
y demás documentos producto de este proceso de selección contractual en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– y en la página web de
la Universidad, dando cumplimiento a los principios que gobiernan la función
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en el
Acuerdo No. 027 del 3 de septiembre de 2018.

3. Que, el presupuesto oficial máximo para el presente proceso es la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE MONEDA LEGAL Y
CORRIENTE ($ 371.457.049,00), dentro de dicho valor se entenderán incluidos
todos los costos directos e indirectos, impuestos, IVA, estampillas, gravámenes,
tasas, contribuciones, gastos y descuentos a que haya lugar, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.

4. Que, la Universidad para atender este compromiso cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2019 de 29 de octubre de 2024.

5. Que, mediante memorando, el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional,
designó como miembros del comité evaluador de la invitación cerrada No. UPN-
VAD-IC-012-2024, al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura
Física, al Subdirector Financiero y al Asesor Jurídico de la Vicerrectoría
Administrativa.

6. Que, el día diez (10) de diciembre de 2024 a las 03:00 p.m., se realizó Audiencia
de Aclaración de Términos de Referencia de la invitación cerrada No. UPN-VAD-
IC-012-2024, en la cual no se hizo presente interesado alguno.

7. Que, el termino previsto para la presentación de Observaciones a los Términos
de Referencia venció el día doce (12) de diciembre de 2024, una vez revisado el
buzón de la plataforma SECOP II, dentro del término establecido se recibieron
observaciones por parte del interesado: INERCO Consultoría Colombia Ltda.

8. Que, en fecha dieciséis (16) de diciembre de 2024, por parte de esta entidad y en
los términos establecidos de este proceso UPN-VAD-IC-012-2024, se dio
respuesta a las observaciones presentadas a los términos de referencia y en
consecuencia de dichas respuestas, en esta misma oportunidad, la Universidad
procedió a publicar a través de la plataforma SECOPII, la Adenda No. 1 mediante
la cual se modificaron parcialmente los términos de referencia.

9. Que, de manera extemporánea el día diecisiete (17) de diciembre de 2024, se
recibieron observaciones a los términos de referencia a través de la plataforma
SECOP II por parte de INERCO Consultoría Colombia Ltda.
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10. Que, el día dieciocho (18) de diciembre de 2024, a través de la plataforma SECOP
II, la Universidad dio publicidad a las respuestas de las observaciones
extemporáneas presentadas.

11. Que, de acuerdo con el cronograma del proceso establecido, el día dieciocho (18)
de diciembre de 2024 a las 3:00 p.m., a través de la plataforma SECOP II, se dio
cierre a la invitación cerrada No. UPN-VAD-IC-012-2024, y en consecuencia
venció el plazo máximo para la recepción de ofertas.

12. Que, siendo las 3:05 p.m. del día trece (13) de diciembre de 2024, a través de la
plataforma SECOP II, se dio apertura de las ofertas del proceso de selección en
mención, evidenciándose la presentación de las siguientes ofertas:
NO. DE 

OFERTA 
OFERENTE VALOR 

1 AQSTICA $ 322.965.596,00 

13. Que, dando cumplimiento, en fecha veintitrés (23) de diciembre de 2024, se
remitió vía correo electrónico, y se publicó en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública (SECOP II) el Informe de Evaluación preliminar de las
propuestas.

14. Que, el resultado del Informe de Evaluación preliminar de las propuestas en cita
fue el siguiente:

No. 
NOMBRE 

DEL 
OFERENTE 

HABILITACION 
JURÍDICA 

HABILITACIÓN 
FINANCIERA 

HABILITACIÓN 
TECNICA 

CONCLUSIÓN PUNTAJE 

1 AQSTICA HABILITADO HABILITADO 
NO 

HABILITADO 
NO 

HABILITADO 
0 

15. Que, el día veinticuatro (24) de diciembre de 2024., venció el Plazo para presentar
observaciones al informe de evaluación, una vez revisado el Sistema Electrónico
de Contratación Pública SECOP II, se evidencia observaciones por parte del
proponente AQSTICA.

16. Que, dando cumplimiento, el día veintiséis (26) de diciembre de 2024, esta entidad
a través de la plataforma SECOP II, procedió a dar respuesta a las observaciones
presentadas al informe de evaluación preliminar.

17. Que, en consecuencia, de las respuestas a las observaciones del informe de
evaluación inicial, el día veintisiete (27) de diciembre de 2024, se dio publicidad al
Informe Final de Evaluación del proceso UPN-VAD-IC-012-2024.

18. Que, el resultado del Informe Final de Evaluación de las propuestas en cita fue el
siguiente:

No. 
NOMBRE 

DEL 
OFERENTE 

HABILITACION 
JURÍDICA 

HABILITACIÓN 
FINANCIERA 

HABILITACIÓN 
TECNICA 

CONCLUSIÓN PUNTAJE 

1 AQSTICA HABILITADO HABILITADO 
NO 

HABILITADO 
HABILITADO 750 

19. Que, del resultado final del informe de evaluación de esta invitación cerrada No.
UPN-VAD-IC-012-2024, luego de estudiar y analizar juiciosamente la propuesta,
el Comité Evaluador decidió recomendar a la Vicerrectora Administrativa y
Financiera, la expedición del acto administrativo de adjudicación, al proponente
AQSTICA, quien cumplió con todos los requisitos habilitantes.

20. Que mediante Resolución No. 638 del 27 de diciembre de 2024 la Vicerrectora
Administrativa y Financiera adjudicó el proceso de selección Invitación Cerrada
No. UPN-VAD-IC-012-2024, al proponente AQSTICA SAS identificado con NIT
No. 900214218-2.

21. Que el presente contrato se rige por el Acuerdo 27 de 2018, estatuto de
contratación de la Universidad, las resoluciones que lo reglamentan y las normas
del derecho civil y comercial aplicables.

22. Que EL CONTRATISTA declara que conoce, y por ende se obliga a dar a conocer
al personal que vincule bajo su responsabilidad para la prestación y ejecución de
los servicios para la cual es contratado con la Universidad, el cumplimiento al
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de las Violencias Basadas en
Género adoptado por la Universidad Pedagógica Nacional, mediante Resolución
N° 127 del 21 de febrero del 2023”.
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23. Que EL CONTRATISTA, manifiesta tener conocimiento sobre el Acuerdo 27 del
03 septiembre de 2018, Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica
Nacional y las resoluciones que lo reglamentan.

24. Que, LA UNIVERSIDAD cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal
para amparar los pagos que se causen con ocasión de la ejecución del presente
contrato.

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

CDP No. 2019 del 29 de octubre de 2024. 

CONSECUTIVO 
PAA 

INV- 43202-79 

Las partes como fueron descritas en el encabezado celebran el presente Contrato que se regirá por las 
siguientes: CLAUSULAS: 
PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LA INSONORIZACIÓN DE SALONES DE LAS 
INSTALACIONES DE NOGAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL”.  
SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En el desarrollo del objeto del contrato el (la) contratista 
se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes Obligaciones: 

• OBLIGACIONES GENERALES

1. El contratista acepta con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, comunicaciones y
requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se responsabiliza por su diaria
verificación. De igual forma autoriza con el perfeccionamiento del contrato, a recibir citaciones,
comunicaciones y notificaciones al correo electrónico registrado en el SECOP II y/o al diligenciado en la
carta de presentación de la propuesta. PARAGRAFO: Podrá en todo caso, el supervisor, interventor u
ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o requerimientos a través de otros medios digitales
o físicos, siempre y cuando se permita la trazabilidad de la actuación, a la luz de la normatividad vigente.

2. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía Única de
Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los demás de competencia del
contratista de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

3. Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo la devolución con los
expedientes a cargo con la documentación foliada, legajada, organizada, rotulada y almacenada.
cumplimento los estándares y directrices de gestión documental y Tablas de Retención Documental (TRD)
vigentes. (si aplica)

4. Dar aplicación a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de LA UNIVERSIDAD. (si aplica).
5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión del contrato.
6. Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras o creaciones que

se desarrollen en ejecución del contrato. (Si aplica)
7. Suscribir el acta de inicio una vez se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del

contrato. (Cuando el contrato lo requiera).
8. Promover y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos para el uso

eficiente de los recursos de la Universidad (PIGA). (Si aplica)
9. Cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional y Distrital.
10. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el supervisor o interventor

del contrato.
11. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de
2002 o aquella que la modifique, adicione o complemente. (Aplica para personas jurídicas contratistas).

12. Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro de los diez
(10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. PARÁGRAFO: La UPN se reserva
la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con su estudio, justificación y las necesidades de
la contratación.

13. Suscribir los comprobantes de traslado, reintegro, ingreso o egreso de los bienes al Almacén, que le sean
entregados para la ejecución del contrato. (Si aplica)

14. Presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y mantener su implementación durante
la ejecución del contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente. Este debe estar soportado con
certificación emitida por un ente encargado de verificar la correcta implementación del SG-SST, según
normatividad vigente.

15. Realizar por parte del representante legal la consulta en el registro de inhabilidades por delitos sexuales
contra niños, niñas, y adolescentes de la policía nacional de Colombia, verificando que las personas,
subcontratadas, delegadas, vinculadas, intermediarias que vayan a desarrollar actividades o deban realizar
entregas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, no se encuentren inhabilitadas para
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desarrollar sus actividades en las sedes de la  Universidad de conformidad con lo establecido en el artículo 
1 de la ley 1918 y decreto 753 de 2019. 

• OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar por parte del representante legal la consulta en el registro de inhabilidades por delitos sexuales
contra niños, niñas, y adolescentes de la policía nacional de Colombia, verificando que las personas,
subcontratadas, delegadas, vinculadas, intermediarias que vayan a desarrollar actividades o deban realizar
entregas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, no se encuentren inhabilitadas para
desarrollar sus actividades en las sedes de la universidad de conformidad con lo establecido en el artículo
1 de la ley 1918 y decreto 753 de 2019.

2. El contratista está obligado a cumplir con los protocolos de seguridad definidos por la Universidad para su
ingreso y permanencia dentro de sus instalaciones.

3. Ejecutar las obras como mínimo con cuatro (4) frentes simultáneos de obra.
4. El personal mínimo requerido para la ejecución de las actividades será el siguiente:

(1) DIRECTOR(A) DE OBRA, ingeniero civil y/o Arquitecto o Constructor en arquitectura e ingeniería,
con una dedicación mínima de 20%.
(1) RESIDENTE DE OBRA, Arquitecto(a) o ingeniero(a) civil) o Constructor en arquitectura e ingeniería,
cuando el director de obra ofrecido sea arquitecto este residente debe ser ingeniero civil y viceversa,
con una dedicación de 100%
(1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, profesional con Licencia de
Prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, con una dedicación mínima de 100%.

Los perfiles de formación y experiencia que deben cumplir este equipo de profesionales son: 

CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 

DEDICACIÓN 
OFRECIDA AL 

PRESENTE 
PROCESO 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Ingeniero civil y/o 
Arquitecto o constructor 

en arquitectura e 
ingeniería 

Experiencia como director de obra en 
proyectos de construcción de edificaciones 

y/o adecuación de edificaciones y/o 
mantenimiento de edificaciones - como 

mínimo acreditar 2 contratos. 

20% 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Arquitecto o ingeniero 
civil o constructor en 

arquitectura e 
ingeniería. 

Cuando el director de 
obra ofrecido sea 

arquitecto este 
residente debe ser 

ingeniero civil y 
viceversa. 

Experiencia como director de obra o 
coordinador de obra o director de obra, lo 

anterior en proyectos relacionados con 
construcción de edificaciones y/o 
adecuación de edificaciones y/o 

mantenimiento de edificaciones – como 
mínimos acreditar dos contratos. 

100% 

PROFESIONAL 
EN SEGURIDAD 
Y SALUS EN EL 

TRABAJO 

Profesional con 
Licencia de Prestación 

de servicios en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Experiencia como profesional de 
seguridad y salud en el trabajo o 

profesional de seguridad industrial o 
profesional SISO, en proyectos de obra 

civil – como mínimo acreditar un contrato. 

100% 

NOTA. El contratista en el desarrollo de los estudios, diseños y obras deberá contar con el personal 
adicional al mínimo acá requerido, que sea necesario para adelantar las obras y cumplir con el objeto de 
la presente invitación cerrada. 

5. El contratista dentro de los tres primeros días hábiles luego de la legalización del contrato deberá presentar
la programación de obra detallada, para revisión y aprobación del interventor o supervisor, así como
presentar los análisis de precios unitarios para la ejecución de la obra de cada uno de los ítems del
presupuesto, con los mismos valores que aparecen en este, los cuales deben prever las condiciones de la
emergencia sanitaria y los factores de producción, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales
y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, incluyendo los
tiempos para el desarrollo de todos los estudios, diseños y todos materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, transporte y demás costos directos e indirectos requeridos para ejecutar las  obras, dentro del
plazo ofrecido.
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6. El contratista deberá presentar dentro de los primeros 6 días la documentación (afiliaciones, arl, póliza
colectiva de vida, etc.) del personal que ejecutará las actividades.

7. El contratista deberá entregar durante los primeros 6 días calendario desde la legalización del contrato la
documentación del personal de obra como afiliaciones a seguridad social, exámenes médicos, certificados
de trabajo en altura vigente y póliza colectiva de vida si aplica

8. El contratista deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio, el plan de manejo del anticipo para
revisión y aprobación del interventor o supervisor.

9. Durante la ejecución del contrato y previo pago parcial de las actividades ejecutadas el contratista deberá
presentar el informe del buen manejo del anticipo con sus soportes.

10. Para el pago parcial de las actividades ejecutadas el contratista deberá presentar memorias de cantidades
de obra ejecutadas, así como el balance del presupuesto.

11. El contratista deberá iniciar los estudios y la elaboración de los planos constructivos y arquitectónicos
correspondiente a los diseños previos al inicio de la obra para su aprobación por parte del interventor o
supervisor y los planos récord durante la ejecución de las actividades y estos deberán contar con la
aprobación del interventor o supervisor antes de la finalización de la orden contractual.

12. El contratista deberá presentar el informe final, de las actividades ejecutadas, registro fotográfico de las
actividades ejecutadas, previa finalización de la orden contractual.

13. El contratista deberá presentar las fichas técnicas y certificaciones de calidad de los insumos y materiales
que utilizará previo inicio de la ejecución de cada actividad.

14. Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con el proyecto de intervención suministrado por
la universidad que incluye planos, especificaciones y fichas técnicas las cuales harán parte integral del
contrato.

15. Garantizar el suministro de todos los insumos requeridos para el desarrollo de las obras, incluidos todos
los servicios conexos (transporte, bodegaje, alquiler, etc.), por lo que debe prever todo costo en su oferta,
sin generar otros costos para la universidad.

16. Utilizar andamios y escaleras certificados, equipos tipo plataformas elevadoras de trabajo en alturas tipo
tijera y/o articuladas, o grúas de izaje, en las actividades que así lo requieran dentro del desarrollo de obra.
Estas son herramientas de trabajo y/o maquinarias, el cual el contratista debe prever en sus unitarios para
realizar las distintas labores de desmontes y montajes.

17. Consultar con el supervisor asignado al proyecto, de manera oportuna, cualquier posible ambigüedad, o
duda que considere necesario en las especificaciones para el correcto desarrollo del proyecto.

18. Prever las protecciones, cerramientos provisionales y la señalización necesaria para la seguridad de los
operarios y de los estudiantes y personal del Instituto.

19. Señalizar las áreas a intervenir y circundantes, garantizando que todo espacio esté debidamente
señalizado, acatando la normatividad vigente

20. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios afectados directa e indirectamente durante la
ejecución de la obra.

21. Proveer al personal los elementos de protección personal y equipos para trabajo en altura debidamente
certificados con los permisos y licencias que exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así
como el conocimiento y aplicación de la normativa y la resolución 1409 (julio 23 de 2012) del Ministerio de
Trabajo y todas disposiciones de ley vigentes.

22. El contratista debe verificar todas las medidas en obra y consultarlas previamente al inicio de obra con la
interventoría.

23. El contratista deberá proveer y diligenciar la bitácora de obra donde se evidencie personal y equipos en
obra, condiciones climáticas, entrada de materiales, trabajos ejecutados, observaciones de la interventoría
o terceros, entre otros.

24. Garantizar el suministro e instalación de las provisionales eléctricas e hidráulicas para el desarrollo propio
de las actividades pactadas, por lo que debe prever todo costo en su oferta, sin generar otros costos para
la universidad.

25. Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que la
Universidad designe como parte del equipo de seguimiento del mismo.

26. Capacitar al personal a su cargo en los siguientes temas: Rutas de atención en violencias basadas en
género y formación en derechos humanos, inclusión, diversidad y género.

27. Conocer el Protocolo de Violencia Basada en Genero de la UPN a fin de activar las rutas de atención en
caso de requerirse.

28. Responder a las consultas efectuadas por la universidad a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha del recibo de la solicitud.

29. Garantizar que los elementos que resulten afectados durante la realización de los trabajos en el área a
intervenir sean reparados, reconstruidos o pagados por el contratista.

30. Solicitar con debida antelación los detalles que considere necesarios para la correcta ejecución de los
estudios, diseños y obras, en caso de desarrollar actividades contrarias a lo aprobado, el contratista asumirá
los costos de demolición y reconstrucción de acuerdo con la directriz técnica.
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31. El contratista deberá entregar las primeras versiones de los entregables para la liquidación del contrato por
tarde antes de haberse cumplido el 80% de la ejecución del contrato.

32. Los entregables para la liquidación del contrato y último pago deben incluir la siguiente documentación:
a. Informe final de obra (descripción del proyecto, alcance general del proyecto, generalidades del contrato

obra, relación de personal mínimo requerido (profesionales requeridos para la ejecución del proyecto),
control de ejecución de programación de obra (ejecutado vs programado), grafica de control de personal
operativo a lo largo del contrato, soportes de control de lluvias, soportes calidad de concretos, fichas
técnicas y certificaciones de materiales, conclusiones y recomendaciones etc.

b. Informe final seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con los lineamientos de la Universidad. Informe
final de cumplimento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, y/o cuando se requiera por
parte de la Universidad, durante la ejecución del contrato.

c. Informe final de cumplimiento de las obligaciones ambientales. No se permitirá la finalización del
contrato mientras el contratista cuente con obligaciones en torno al manejo adecuado de Residuos de
Construcción y Demolición tales como: la entrega a gestores autorizados de estos residuos, la entrega
de certificados de disposición final, la entrega del reporte mensual.

d. Carta de no reclamación posterior a la liquidación.
e. Certificado de aportes de seguridad social durante el tiempo de ejecución del proyecto.
f. Documentos y planos de los estudios y diseños, así como planos récords firmados por supervisor y

contratista (original y dos copias) impreso, medio magnatico .pdf y .dwg.
g. Manual de mantenimiento donde se incluya la descripción de los mantenimientos preventivos

requeridos sobre las obras ejecutadas y de los equipos suministrados e instalados, además de los ya
presentes en la edificación; así como, una matriz de su periodicidad y costos proyectados.

h. Certificaciones de calidad y fichas técnicas de los materiales empleados en la obra y manuales de
operación y garantías de fabricantes y/o proveedores de los equipos suministrados e instalados.

i. Balance final de obra, firmado por interventor y/o supervisor y contratista.
j. Memorias de cantidades de obra y APU´s finales ejecutados y aprobados. (original y copia digital).
k. Copia actas de inicio y recibo de espacios.
l. Acta de entrega y recibo final de obra general.
m. Correspondencia enviada y recibida (.pdf). y Directorio de proveedores.
n. Proyecto de acta de liquidación.
o. Pólizas actualizadas.

33. Realizar a cabalidad y bajo los lineamientos técnicos y especificaciones las actividades y cantidades de
obra relacionadas a continuación:

ITEM. ACTIVIDAD Unidad CANT. Vr. Unit. Vr. Total 

SALON 104 

1 DESMONTE 

1,1 DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES-MUROS M2 73  $ 35.418  $        2.585.514 

1,2 
DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES Y 
LAMPARAS - TECHOS M2 

48  $ 41.272  $        1.981.056 

1,3 DESMONTE CIELO RASO ACTUAL M2 48  $ 42.162  $        2.023.776 

1,4 
DESMONTE VENTANERIA EXISTENTE AL INTERIOR DE 
LAS AULAS UND 

3  $         136.758  $ 410.274 

2 CIELO RASO 

2,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA ECO 2 1/2 
FIBERG, PARA CIELO RASO. ICNLUYE EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO DEMAS 
NECESAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $ 36.344  $        1.744.512 

2,2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE YESO-
CARTON TIPO GYPLAC DE 12MM PARA CIELO RASO, 
TERMINADA A UNA CARA PARA PINTURA. INCLUYE 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $         131.573  $        6.315.504 

3 PAÑETES Y ESTUCOS 

3,1 

PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE EQUIPO 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

3,2 
ESTUCO EN MUROS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 
MATERIALES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 
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4 PINTURA 

4,1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES FISURAS, 
REPARACION DE FILOS Y DILATACIONES, DOS MANOS M2 

73  $ 39.400  $        2.876.200 

4,2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
CIELO RASO, INCLUYE RESANES FISURAS, REPARACION 
DE FILOS Y DILATACIONES M2 

48  $ 53.545  $        2.570.160 

5 VENTANERIA ACUSTICA 

5,1 

VENTANA V-01 (1.76X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

2  $      2.324.232  $        4.648.464 

5,2 

VENTANA V-03 (1.75X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

1  $      2.324.232  $        2.324.232 

6 PANELES ACUSTICOS 

6,1 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL DE 
ABSORCION ACUSTICA EN MURO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

48  $         254.820  $       12.231.360 

6,2 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE NUBE ABSORTORA 
ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

17  $         555.049  $        9.435.833 

6,3 
PT-A SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ACUSTICA 
SENCILLA STC-45 ACABADO MELAMINICO RH-VANO 
100X200 CM- CON VISOR-CERRADURA ESTANDAR UND 

1  $      5.299.361  $        5.299.361 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA NUBE 
ABSORTORA ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO RASO UND 

36  $         104.912  $        3.776.832 

7 ILUMINACION 

7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED LUZ 
NEUTRA DE 1.2 MARCO NEGRO  UND 

6  $         539.578  $        3.237.468 

8 ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS 

8,1 ASEO GENERAL DE OBRA EN AREAS INTERVENIDAS M2 62  $ 6.166  $ 382.292 

8,2 

TRANSPORTE Y DISPOSISION DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE TODO EL 
CONTRATO (LUMINARIAS, CABLES, BALASTROS, 
MADERA, DIVISIONES, CUBETAS HUEVOS, ENTRE 
OTROS. ESTOS RESIDUOS SE DEBEN DISPONER O 
APROVECHAR EN UN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL DANDO CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO (LOS KILOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO 
CON LA GENERACION DE RESIDUOS DE LA TOTALIDAD 
DE LA OBRA) KG 

375  $ 3.414  $        1.280.250 

SALON 105 

1 DESMONTE 

1,1 DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES-MUROS M2 73  $ 35.418  $        2.585.514 

1,2 
DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES Y 
LAMPARAS - TECHOS M2 

48  $ 41.272  $        1.981.056 

1,3 DESMONTE CIELO RASO ACTUAL M2 48  $ 42.162  $        2.023.776 

1,4 
DESMONTE VENTANERIA EXISTENTE AL INTERIOR DE 
LAS AULAS UND 

3  $         136.758  $ 410.274 

2 CIELO RASO 

2,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA ECO 2 1/2 
FIBERG, PARA CIELO RASO. ICNLUYE EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO DEMAS 
NECESAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $ 36.344  $        1.744.512 

1011



CONTRATO DE OBRA No.  DE  2024 

8 

2,2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE YESO-
CARTON TIPO GYPLAC DE 12MM PARA CIELO RASO, 
TERMINADA A UNA CARA PARA PINTURA. INCLUYE 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $         131.573  $        6.315.504 

3 PAÑETES Y ESTUCOS 

3,1 

PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE EQUIPO 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

3,2 
ESTUCO EN MUROS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 
MATERIALES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

4 PINTURA 

4,1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES FISURAS, 
REPARACION DE FILOS Y DILATACIONES, DOS MANOS M2 

73  $ 39.400  $        2.876.200 

4,2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
CIELO RASO, INCLUYE RESANES FISURAS, REPARACION 
DE FILOS Y DILATACIONES M2 

48  $ 53.545  $        2.570.160 

5 VENTANERIA ACUSTICA  $    -    $      -   

5,1 

VENTANA V-01 (1.76X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

2  $      2.324.232  $        4.648.464 

5,2 

VENTANA V-03 (1.75X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

1  $      2.324.232  $        2.324.232 

6 PANELES ACUSTICOS  $    -    $      -   

6,1 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL DE 
ABSORCION ACUSTICA EN MURO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

48  $         254.820  $       12.231.360 

6,2 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE NUBE ABSORTORA 
ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

17  $         555.049  $        9.435.833 

6,3 
PT-A SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ACUSTICA 
SENCILLA STC-45 ACABADO MELAMINICO RH-VANO 
100X200 CM- CON VISOR-CERRADURA ESTANDAR UND 

1  $      5.299.361  $        5.299.361 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA NUBE 
ABSORTORA ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO RASO UND 

36  $         104.912  $        3.776.832 

7 ILUMINACION 

7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED LUZ 
NEUTRA DE 1.2 MARCO NEGRO  UND 

6  $         539.578  $        3.237.468 

8 ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS 

8,1 ASEO GENERAL DE OBRA EN AREAS INTERVENIDAS M2 62  $ 6.166  $ 382.292 

8,2 

TRANSPORTE Y DISPOSISION DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE TODO EL 
CONTRATO (LUMINARIAS, CABLES, BALASTROS, 
MADERA, DIVISIONES, CUBETAS HUEVOS, ENTRE 
OTROS. ESTOS RESIDUOS SE DEBEN DISPONER O 
APROVECHAR EN UN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL DANDO CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO (LOS KILOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO 
CON LA GENERACION DE RESIDUOS DE LA TOTALIDAD 
DE LA OBRA) KG 

375  $ 3.414  $        1.280.250 

SALON 106 

1 DESMONTE 

1,1 DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES-MUROS M2 73  $ 35.418  $        2.585.514 
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1,2 
DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES Y 
LAMPARAS - TECHOS M2 

48  $ 41.272  $        1.981.056 

1,3 DESMONTE CIELO RASO ACTUAL M2 48  $ 42.162  $        2.023.776 

1,4 
DESMONTE VENTANERIA EXISTENTE AL INTERIOR DE 
LAS AULAS UND 

3  $         136.758  $ 410.274 

2 CIELO RASO 

2,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA ECO 2 1/2 
FIBERG, PARA CIELO RASO. ICNLUYE EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO DEMAS 
NECESAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $ 36.344  $        1.744.512 

2,2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE YESO-
CARTON TIPO GYPLAC DE 12MM PARA CIELO RASO, 
TERMINADA A UNA CARA PARA PINTURA. INCLUYE 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $         131.573  $        6.315.504 

3 PAÑETES Y ESTUCOS 

3,1 

PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE EQUIPO 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

3,2 
ESTUCO EN MUROS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 
MATERIALES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

4 PINTURA 

4,1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES FISURAS, 
REPARACION DE FILOS Y DILATACIONES, DOS MANOS M2 

73  $ 39.400  $        2.876.200 

4,2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
CIELO RASO, INCLUYE RESANES FISURAS, REPARACION 
DE FILOS Y DILATACIONES M2 

48  $ 53.545  $        2.570.160 

5 VENTANERIA ACUSTICA 

5,1 

VENTANA V-01 (1.76X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

2  $      2.324.232  $        4.648.464 

5,2 

VENTANA V-03 (1.75X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

1  $      2.324.232  $        2.324.232 

6 PANELES ACUSTICOS 

6,1 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL DE 
ABSORCION ACUSTICA EN MURO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

48  $         254.820  $       12.231.360 

6,2 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE NUBE ABSORTORA 
ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

17  $         555.049  $        9.435.833 

6,3 
PT-A SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ACUSTICA 
SENCILLA STC-45 ACABADO MELAMINICO RH-VANO 
100X200 CM- CON VISOR-CERRADURA ESTANDAR UND 

1  $      5.299.361  $        5.299.361 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA NUBE 
ABSORTORA ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO RASO UND 

36  $         104.912  $        3.776.832 

7 ILUMINACION 

7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED LUZ 
NEUTRA DE 1.2 MARCO NEGRO  UND 

6  $         539.578  $        3.237.468 

8 ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS 

8,1 ASEO GENERAL DE OBRA EN AREAS INTERVENIDAS M2 62  $ 6.166  $ 382.292 
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8,2 

TRANSPORTE Y DISPOSISION DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE TODO EL 
CONTRATO (LUMINARIAS, CABLES, BALASTROS, 
MADERA, DIVISIONES, CUBETAS HUEVOS, ENTRE 
OTROS. ESTOS RESIDUOS SE DEBEN DISPONER O 
APROVECHAR EN UN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL DANDO CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO (LOS KILOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO 
CON LA GENERACION DE RESIDUOS DE LA TOTALIDAD 
DE LA OBRA) KG 

375  $ 3.414  $        1.280.250 

SALON 107 

1 DESMONTE 

1,1 DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES-MUROS M2 73  $ 35.418  $        2.585.514 

1,2 
DESMONTE ELEMENTOS ACUSTICOS ACTUALES Y 
LAMPARAS - TECHOS M2 

48  $ 41.272  $        1.981.056 

1,3 DESMONTE CIELO RASO ACTUAL M2 48  $ 42.162  $        2.023.776 

1,4 
DESMONTE VENTANERIA EXISTENTE AL INTERIOR DE 
LAS AULAS UND 

3  $         136.758  $ 410.274 

2 CIELO RASO 

2,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA ECO 2 1/2 
FIBERG, PARA CIELO RASO. ICNLUYE EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO DEMAS 
NECESAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $ 36.344  $        1.744.512 

2,2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE YESO-
CARTON TIPO GYPLAC DE 12MM PARA CIELO RASO, 
TERMINADA A UNA CARA PARA PINTURA. INCLUYE 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 

48  $         131.573  $        6.315.504 

3 PAÑETES Y ESTUCOS 

3,1 

PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE EQUIPO 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO DEMAS 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

3,2 
ESTUCO EN MUROS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 
MATERIALES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 

73  $ 28.175  $        2.056.775 

4 PINTURA 

4,1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES FISURAS, 
REPARACION DE FILOS Y DILATACIONES, DOS MANOS M2 

73  $ 39.400  $        2.876.200 

4,2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUNTURA TIPO A, PARA 
CIELO RASO, INCLUYE RESANES FISURAS, REPARACION 
DE FILOS Y DILATACIONES M2 

48  $ 53.545  $        2.570.160 

5 VENTANERIA ACUSTICA 

5,1 

VENTANA V-01 (1.76X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

2  $      2.324.232  $        4.648.464 

5,2 

VENTANA V-03 (1.75X1-20) SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTANA ACUSTICA PVC COLOR BLANCO, TIPO 
EUROPEO DE ALTA ESPECIFICACION. INCLUYE VIDRIO 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76+CAMARA 15 ARGON+ 
LAMINADO CRUDO 4+4 PVB 0,76 UND 

1  $      2.324.232  $        2.324.232 

6 PANELES ACUSTICOS 

6,1 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL DE 
ABSORCION ACUSTICA EN MURO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

48  $         254.820  $       12.231.360 

6,2 
PN-SUMINSTRO E INSTALACION DE NUBE ABSORTORA 
ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO NRC-080. BLACK 
THEATER DE 1" M2 

17  $         555.049  $        9.435.833 
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6,3 
PT-A SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ACUSTICA 
SENCILLA STC-45 ACABADO MELAMINICO RH-VANO 
100X200 CM- CON VISOR-CERRADURA ESTANDAR UND 

1  $      5.602.993  $        5.602.993 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA NUBE 
ABSORTORA ACUSTICA DESCOLGADA DE CIELO RASO UND 

36  $         104.912  $        3.776.832 

7 ILUMINACION 

7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED LUZ 
NEUTRA DE 1.2 MARCO NEGRO  UND 

6  $         539.578  $        3.237.468 

8 

8,1 ASEO GENERAL DE OBRA EN AREAS INTERVENIDAS M2 62  $ 6.166  $ 382.292 

8,2 

TRANSPORTE Y DISPOSISION DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE TODO EL 
CONTRATO (LUMINARIAS, CABLES, BALASTROS, 
MADERA, DIVISIONES, CUBETAS HUEVOS, ENTRE 
OTROS. ESTOS RESIDUOS SE DEBEN DISPONER O 
APROVECHAR EN UN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL DANDO CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO (LOS KILOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO 
CON LA GENERACION DE RESIDUOS DE LA TOTALIDAD 
DE LA OBRA) KG 

375  $ 3.414  $        1.280.250 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $269.250.184,00 

B. COSTOS INDIRECTOS

B.1. ADMINISTRACIÓN 10%  $       26.925.018 

B.2. IMPREVISTOS 4%  $       10.770.007 

B.3. UTILIDAD 5%  $       13.462.509 

IVA sobre utilidad 19%  $        2.557.877 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $       53.715.412 

COSTO TOTAL  $     322.965.596 

NOTA: La propuesta presentada por el contratista hará parte integral del presente contrato. 

• OBLIGACIONES AMBIENTALES:

1. El contratista deberá Gestionar los residuos generadores de acuerdo con lo establecido en el Decreto
507 de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

2. Entregar al supervisor del contrato el FOR-SGA-028 FORMATO CONSTANCIA DE GESTION
PROVISIONAL de la UPN, cada vez que se realice la gestión de los residuos generados en el desarrollo
de las actividades del contrato.

3. Entregar al supervisor del contrato los certificados de disposición final emitidos por gestor autorizado por
la autoridad ambiental de acuerdo con los residuos generados.

4. Los residuos aprovechables generados en el desarrollo de la obra o de las actividades de adecuación se
deberán gestionar con una empresa o asociación de recicladores autorizada, esta gestión no tendrá
costo.

5. Transporte y disposición de los residuos peligrosos y especiales generados en la ejecución de las
actividades de todo el contrato se deben clasificar y disponer en un sitio autorizado por la autoridad
ambiental dando cumplimiento normativo (como por ejemplo: luminarias, cables, balastros, madera,
divisiones, cubetas huevos, entre otros)

6. Los trasportadores del contratista deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 34 del
Decreto 507 de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

7. El contratista deberá asumir los costos en que se incurra por la recolección y transporte de los residuos
RCD, peligrosos y no peligrosos hasta los sitios de acopio, transferencia, tratamiento, aprovechamiento
o disposición final.

8. El contratista deberá establecer un punto transicional para almacenar los RCD antes de ser recogidos
para su disposición final durante el mes de generación, este punto debe estar delimitado, señalizado y
avalado por el SGA.

9. En los puntos de almacenamiento solo se podrán almacenar RCD que se encuentren separados y
organizados en lonas o contenedores.

10. Dando cumplimiento normativo el contratista deberá garantizar la gestión de los residuos generados mes
a mes durante la ejecución de la obra.
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11. Los residuos que se retiren de la adecuación y se entreguen a la Universidad porque están en buen
estado y funcionando, se deben relacionar en un acta de entrega que detalle las cantidades, registro
fotográfico y elementos entregados.

• OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Contar con un inspector de Seguridad y Salud en Trabajo, que cuente con Licencia vigente en Seguridad y

salud; así como la certificación como coordinador de trabajo en alturas; el cual deberá realizar el análisis
de trabajo seguro y los permisos correspondientes para las actividades en alturas que se requieran dentro
del objeto contractual.

3. Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al inicio del contrato, el contratista deberá remitir al
supervisor del contrato los siguientes documentos:

• Listado del personal con el que realice el objeto del contrato y deberá actualizarse
mensualmente.

• Copia de afiliaciones de parafiscales vigente (EPS, Pensión y ARL de acuerdo con el riesgo
laboral) actualizados mensualmente.

• Al momento de realizar la actualización del listado de las personas que van hacer las
adecuaciones adjuntar planillas de pago de seguridad social.

4. Presentar soportes de exámenes médicos ocupacionales y certificados vigentes para trabajadores
autorizados, coordinador de alturas, jefe de área, según corresponda y de acuerdo con los requisitos de la
Resolución 4272 de 2021.

5. Presentar soportes de certificación de afiliación a ARL según el riesgo expuesto por las actividades a
desarrollar en el contrato, así como examen médico ocupacional vigente, soportes de notificación de
riesgos, inducción y reinducción, y entrega de Elementos de Protección Personal, notificación derecho
examen de egreso, todo ello relacionado con el personal que estará en la ejecución del contrato. Notificar
e informar a la Universidad, del personal que estará en la ejecución del contrato, así mismo, cuando se
realice una novedad de ingreso o egreso de las personas.

6. Presentar procedimientos de trabajo seguro, de acuerdo con las normas vigentes frente al requisito según
las actividades de alto riesgo a realizar en la ejecución del contrato.

7. Presentar matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos actualizada acordes con las acciones
que van a desarrollar para la ejecución del contrato en la Universidad. LEC

8. Proveer a todo su personal de los EPP´s, dotación y elementos de bioseguridad adecuados para la actividad
a desarrollar.

9. Dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las labores ejecutadas
durante la ejecución del objeto contractual.

10. Enviar personal idóneo y capacitado para la ejecución de las actividades, cumpliendo con los requisitos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. Certificación expedida por la ARL de la empresa contratista, donde conste el porcentaje de cumplimiento
de los estándares mínimos en SGSST, según la Resolución 312 de 2019 con una fecha de expedición NO
superior a dos (2) meses, y plan de mejoramiento según los resultados obtenidos

12. Atender los requerimientos y sugerencias que se realicen desde Seguridad y Salud en el Trabajo durante
la ejecución del contrato, por medio del Supervisor de este.

13. El contratista proveerá en todo momento de la obra los elementos e insumos necesarios para atender
cualquier emergencia que se puedan presentar, como mínimo: botiquines, extintores, camillas, y demás
elementos requeridos según el plan de trabajo y la cantidad de personal presente en la obra.

14. La maquinaria, equipos y herramientas a utilizar para la ejecución de la actividad contratada por parte del
contratista, deberán tener un programa de mantenimiento e inspección que asegure permanentemente las
buenas condiciones de los mismos.

15. En caso en que uno de sus trabajadores se accidente, será responsabilidad del Contratista proveedor
reportarlo a su Administradora de Riesgos laborales (ARL) y seguir el procedimiento de su investigación
correspondiente como lo establece la Ley; así mismo, deberá informar al Supervisor del contrato en la UPN
sobre el evento; de tal forma, que se asegure que se tomaron las acciones necesarias para prevenir un
nuevo evento. La empresa o persona contratista o el supervisor del contrato deberá enviar la Subdirección
de personal - Seguridad y salud en el trabajo de la UPN, una copia del reporte de los accidentes de trabajo
y las investigaciones correspondientes.

16. Tener listado actualizado de las sustancias químicas con sus respectivas fichas de datos de seguridad y
dar cumplimiento al almacenamiento y organización de acuerdo al SGA.

17. En caso en que el servicio prestado por el personal de la empresa contratista, requiera del suministro de
equipos, elementos, artefactos, maquinaria, etc. estos deberán cumplir con las especificaciones de calidad
y normativa para la tarea a realizar, según aplique; para los cuales se debe presentar el programa de
inspección y mantenimiento de los equipos de protección para alturas usados en el desarrollo de la
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actividad. Se debe realizar la inspección preoperacional de los equipos a usar en el contrato y contar con 
los registros de la inspección. 

18. Contar e implementar los protocolos y procedimientos rutinarios y de alto riesgo que requieran los servicios
prestados, en especial para las tareas de alto riesgo, de acuerdo a las normas vigentes. Para actividades
de alto riesgo, donde la norma vigente exija el acompañamiento, autorización y/o supervisión de una
persona competente o calificada (Coordinador de trabajo en alturas, supervisor, etc.) la empresa contratista
deberá disponer de este personal según corresponda.

19. Demarcación y control de las áreas donde se desarrolle la actividad para evitar el ingreso de personas y
que brinden una separación segura contra la caída de materiales, esquirlas, etc.

TERCERA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor 
del presente contrato se fija en la suma de TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 
322.965.596,00), dentro de dicho valor se entenderán incluidos todos los costos directos e indirectos, 
impuestos, IVA, gravámenes, tasas, estampillas, contribuciones, gastos y descuentos a que haya lugar, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
La Universidad pagará el valor del presente contrato, de la forma que a continuación se dispone, previo 
cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, y 
disponibilidad PAC - Programa Anual Mensualizado de Caja.  

• Anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Sujeto a la emisión de acta de inicio,
aprobación de póliza, y aprobación por parte del supervisor del contrato.

• Pagos parciales hasta por el setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, contra entrega de actas
parciales correspondientes a los cortes mensuales según las actividades y cantidades ejecutadas en cada
periodo. En estos pagos se amortizará el cien por ciento (100%) del valor del anticipo. Los pagos igualmente
requerirán de presentación de la factura electrónica de venta, constancia de cumplimiento expedida por el
supervisor de la Universidad y certificación en que conste que el CONTRATISTA se encuentra al día en los
pagos de aporte de seguridad social y parafiscales, conforme a la ley 789 de 2002.

• Un último pago del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, contra entrega de acta final de la
intervención a satisfacción. El pago igualmente requerirá de presentación de la factura electrónica de venta,
constancia de cumplimiento expedida por el supervisor de la Universidad y certificación en que conste que
el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de aporte de seguridad social y parafiscales, conforme
a la ley 789 de 2002.

Cobro del IVA: El Impuesto al Valor Agregado IVA debe ser calculado conforme al Estatuto Tributario vigente 
de acuerdo a la naturaleza de los productos a suministrar en desarrollo de este contrato, para este proceso. 
Para la procedencia del respectivo pago, el contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. Formato de 
abono a cuenta debidamente diligenciado. 2. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días, que contenga los siguientes datos: • Nombre o Razón Social Numero de NIT. • Entidad Financiera •

Número de cuenta • Tipo de cuenta (Ahorros o corriente). 3. Factura Electrónica con el cumplimiento de los
requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio, Artículo 617 del Estatuto Tributario
Nacional, Resolución 042 de 2020 expedida por la Dian y demás normas específicas que rijan la materia. 4.
Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales y obligaciones laborales. Si es
U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el
representante legal. 5. Si es persona natural, aportar planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte
del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. NOTA 1. La Universidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente Contrato. En atención a lo anterior, la Universidad no pagará intereses moratorios bajo ninguna
circunstancia. NOTA 2. La Universidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 3. El contratista para la acreditación del pago de
seguridad social integral y parafiscales, deberá atender lo dispuesto por la Resolución No. 209 del 12 febrero
de 2020, expedida por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP. Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, conforme a su actividad
económica.
CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de dos (02) meses,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, expedición
del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio.
QUINTA. - OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD:
1. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.
2. Efectuar los pagos como se estipula en la cláusula tercera del presente contrato.
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3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas
por la normatividad vigente.

4. Ordenar en cualquier momento, a través del supervisor del contrato, que se suspenda el servicio si por
parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones del supervisor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la
ampliación del plazo de ejecución.

5. Las demás que se deriven del presente contrato.
SEXTA. - SUPERVISIÓN: La Supervisión y control del presente Contrato la ejercerá el Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Infraestructura Física. Para cada pago el (la) contratista deberá presentar la
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el SUPERVISOR del presente contrato en los
términos del acuerdo 27 del 3 de septiembre de 2018 en su articulado 46 y 47. Dentro de las obligaciones
SUPERVISOR, están las siguientes: 1) Obligaciones de vigilancia y control respecto del cumplimiento
contractual. 2) Obligaciones respecto al seguimiento técnico. 3) Obligaciones para el seguimiento
administrativo. 4) Obligaciones para el seguimiento jurídico. 5) Obligaciones para el seguimiento financiero y
contable. 6) Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato si fuere susceptible de esta según lo
estipulado en el Estatuto de Contratación en su artículo 50. 7) Exigir el pago efectuado por el (la) contratista
por concepto de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo exigido en el parágrafo No. 1 del artículo 23 de la
Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulen la materia. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso podrá el
SUPERVISOR exonerar al contratista del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas
contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del presente contrato. PARÁGRAFO
SEGUNDO. Toda instrucción que imparta el SUPERVISOR deberá constar por escrito. PARÁGRAFO TERCERO
El supervisor no podrá realizar de manera directa modificaciones a los contratos; todas aquellas que se
requieran deben ser suscritas por el ordenador del gasto. PARÁGRAFO CUARTO: El Supervisor designado
podrá delegar la supervisión, para lo cual se requerirá documento escrito del cual se remitirá copia al Grupo de
Contratación; dicho acto no requiere modificación contractual mediante otrosí modificatorio toda vez que se
trata de un acto unilateral que no implica la aceptación del contratista; en todo caso debe notificarse a este
último.
SEPTIMA. - RELACIÓN LABORAL: Las partes dejan expresa constancia, que el presente contrato, no origina
ni conlleva entre ellas ninguna relación o vínculo de tipo laboral, por tanto, EL CONTRATISTA obrará con plena
autonomía en la ejecución del contrato.
OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD: Para la ejecución y desarrollo del contrato el contratista se obliga con la
universidad a guardar la debida confidencialidad e integridad con respecto a la información, documentos y
demás factores constitutivos de esta frente a terceros, so pena de las sanciones estipuladas por LA
UNIVERSIDAD en caso de incumplimiento
NOVENA. - MODIFICACIONES. De común acuerdo por las partes, podrán realizar modificaciones al contrato
conforme a lo estipulado en el estatuto de contratación art. 38 y ss., sin que se modifique el objeto del contrato.
Las modificaciones se perfeccionan con la firma de las partes mediante otrosí.
DÉCIMA. CESIÓN: El presente contrato se celebra en consideración a la capacidad, calidades y habilidades
del contratista, por ello, el acto de cesión a una persona diferente a quien lo celebró requiere previamente la
solicitud justificada DEL CONTRATISTA, y la autorización escrita de LA UNIVERSIDAD. En todo caso el
posible cesionario debe acreditar iguales o superiores capacidades, calidades y habilidades a las DEL
CONTRATISTA cedente.
DÉCIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se podrá terminar
anticipadamente por: mutuo acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y por
cumplimento del objeto, casos en los cuales el supervisor del contrato deberá realizar oportunamente la
respectiva acta de liquidación.
DÉCIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN: Podrá suspenderse, por la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad
de las partes, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor u otras necesidades previamente justificadas. El
término de la suspensión debe ser determinado o determinable, para que se incorpore de manera explícita
dentro del documento de suspensión. Se perfeccionará con la firma del acta de suspensión por ambas partes.
PARAGRAFO: En eventos de fuerza mayor o caso fortuito en los cuales, por imposibilidad física, EL
CONTRATISTA no pueda suscribir el acta correspondiente, el termino de ejecución del contrato se considerará
suspendido, desde el momento de la ocurrencia del hecho que genera la suspensión o terminación del contrato,
hasta que cese la fuerza mayor o se supere el caso fortuito de todo lo cual dejara constancia el supervisor. EL
CONTRATISTA, una vez se reanude el término de ejecución del contrato, deberá aportar la prueba de la
eventualidad correspondiente.
DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN UNILATERAL: Se entienden incorporado a este contrato la terminación
unilateral consagrada en el Artículo 49, del Acuerdo 27 de 2018, Estatuto de Contratación de LA
UNIVERSIDAD, Supuestos de hecho: 1. Por incumplimiento o retardo injustificado de EL CONTRATISTA a las
obligaciones del contrato. 2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden
público lo imponga. 3. Por muerte o incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, si es persona
natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 4. Por interdicción judicial o liquidación obligatoria
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DEL CONTRATISTA. 5. Cuando sobrevenga a EL CONTRATISTA una causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y no se logre la cesión del contrato. 6. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales al contratista que afecten de manera grave el cumplimiento de la orden contractual o 
contrato.    
DÉCIMA CUARTA. - MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: Para resarcir los perjuicios causados o exigir el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una 
suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no 
superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. En caso de incumplimiento del contratista de alguna 
de sus obligaciones contractuales, éste deberá pagar a LA UNIVERSIDAD a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cantidad que se tendrá como pago parcial de 
los perjuicios que reciba LA UNIVERSIDAD por el incumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes para obtener la reparación integral del daño causado. PARÁGRAFO PRIMERO En caso de 
aplicación de multas o clausula penal, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de 
defensa y contradicción del contratista, se proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá 
la multa y ordenará el pago del contratista. Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su 
tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO El valor de la multa y de la pena se tomará del saldo a favor del contratista si los 
hubiere, o si no, hacer efectivas las garantías (si las hubiere) o en su defecto hacer el cobro al contratista de 
las sumas respectivas mediante la jurisdicción coactiva.  
DÉCIMA QUINTA. - GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de LA 
UNIVERSIDAD, una garantía única, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, cuya póliza matriz se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, y que 
cubra  el siguiente amparo: A) CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, la cual será equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y su vigencia será por el termino de duración del mismo 
y seis (6) meses más. B) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Para garantizar los 
perjuicios sufridos con ocasión de la no inversión; el uso indebido, y la apropiación indebida que el contratista 
garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución 
del contrato, la cual será equivalente al cien (100%) del valor del anticipo y su vigencia será por el termino de 
duración del contrato y seis (6) meses más. C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Para garantizar los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente 
de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables a LA CONTRATISTA, equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, y su vigencia será de cinco (5) años, a partir del acta final de recibido a satisfacción 
de la obra, en todo caso el contratista podrá aportar una garantía hasta mínimo por dos años siempre y cuando 
lo soporte técnicamente. D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Para garantizar los perjuicios que le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que este obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado. La cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. E) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Cubre eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA por un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia igual al término de ejecución del 
contrato. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a actualizar la totalidad de la mencionada póliza 
en referencia a la fecha de inicio del presente contrato. 
DÉCIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN: A la finalización del plazo previsto en la cláusula 4ª, el SUPERVISOR del 
contrato deberá elaborar la correspondiente acta de terminación y liquidación, solo sí fuere susceptible de esta 
según lo estipulado en el Estatuto de Contratación en su artículo 50 y siguientes, y en ese caso deberá reflejar 
la constancia del cumplimiento del contratista respecto al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social.  
DÉCIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD. -Conforme al artículo 37 del Acuerdo 27 del 03 de septiembre de 2018 
Estatuto de Contratación de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA debe mantener libre de cualquier daño o 
perjuicio a LA universidad, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o dependientes.  
DÉCIMA OCTAVA. - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 54 del Acuerdo 
27 del 3 de septiembre de 2018 Estatuto de Contratación de LA UNIVERSIDAD, las partes para solucionar las 
divergencias contractuales acudirán al empleo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales 
como: el arreglo directo, la mediación, la conciliación, la amigable composición, la transacción y el arbitraje.  
DECIMA NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma 
de las partes, para su ejecución será necesario su correspondiente Registro Presupuestal, aprobación de 
garantías si aplica y la suscripción del acta de inicio.  
VIGÉSIMA. - GASTOS. Los gastos que se deriven del presente contrato para su perfeccionamiento y 
aprobación de la garantía (si aplicara) correrán a cargo del contratista.  
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VIGÉSIMA PRIMERA. - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS 
UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA: LA UNIVERSIDAD deberá retener de manera proporcional 
al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribución de la estampilla 
conforme a la base gravable y tarifas establecidas en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013. 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - DECLARACIÓN: EL CONTRATISTA declara que conoce, y por ende se obliga a dar 
a conocer al personal que vincule bajo su responsabilidad para la prestación y ejecución de los servicios para 
la cual es contratado con la Universidad el cumplimiento al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 
de las Violencias Basadas en Género adoptado por la Universidad Pedagógica Nacional, mediante Resolución 
N° 127 del 21 de febrero del 2023”. 
VIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y contractuales se fija como domicilio 
contractual la ciudad de Bogotá D.C. PARÁGRAFO: Cuando el domicilio sea cambiado por alguna de las partes 
esta deberá avisar a la otra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, siendo la omisión de dicha 
notificación causal para dar por terminado el contrato. 
VIGÉSIMA CUARTA. - JURAMENTO DEL CONTRATISTA. Bajo la gravedad del juramento manifiesta no 
encontrarse incurso(a) en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad. 
VIGÉSIMA QUINTA. - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones 
deberán ser dirigidas a la dirección y el correo que se registró en el encabezado de este contrato, para el efecto 
EL CONTRATISTA autoriza expresamente la notificación por correo electrónico. 
VIGÉSIMA SEXTA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente, que han procedido a la lectura 
total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todos sus órdenes y 
manifestaciones. 

En constancia se firma por LAS PARTES de manera electrónica a través de la plataforma transacción SECOP 
II, en la fecha y hora indicada en la referida plataforma. 

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE 
ENCUENTRAN EN LA PRESENTE MINUTA Y LOS ANEXOS TECNICOS, MATRIZ DE RIESGOS 
TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS INCLUIDOS LOS APORTADOS POR EL 
CONTRATISTA CON SU OFERTA, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE 
APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES 
REALIZADAS CON LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN. 
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