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Entre los suscritos, PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía        
No. 72.171.489 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su condición de Secretario General, 
debidamente posesionado mediante Acta de Posesión No 019966 del 03 de enero de 2024 y 
debidamente facultado para celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto 
Departamental 000021 de 2020, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO o LA ENTIDAD; y, por la otra, OMAR ENRIQUE RUEDA REY identificado con cédula 
de ciudadanía No. 72.308.969 expedida en Puerto Colombia (Atlántico), en calidad de representante 
de la UNION TEMPORAL MEGAVIAL ATLÁNTICO 241, identificada con Nit No. 901.901.416-5, en 
adelante EL CONTRATISTA,  hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  

 
I. Que mediante Resolución No. 01727 del 28 de octubre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación número LP 013-2024.  
 

II. Que mediante Resolución No. 01945 del 29 de noviembre de 2024, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
 

 
1 1 UNIÓN TEMPORAL MEGAVIAL ATLANTICO 24 conformada por:  A.E. INGENIEROS CIVILES S.A.S., identificada con Nit No. 900.234.231-
4 con el 40% de participación; INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S, identificada con Nit No. 802.009.745 – 9 con el 30% 
de participación; SOLUTEC INGENIERIA S.A.S., identificada con Nit No. 900.034.278 - 1 con el 10% de participación; OBRAS DEL NORTE 
S.A.S., identificada con Nit No. 901.486.053-4 con el 10% de participación y ARC DESING SAS, identificada con Nit 901.699.829-7 con el 10% 
de participación.  
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CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 
(AVENIDA CIRCUNVALAR) CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA PROSPERIDAD) EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   ATLÁNTICO”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-013-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TREINTA Y UN (31) MESES, 
contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El  plazo de ejecución se encuentra discriminado de la siguiente forma:  
 

1. Una primera etapa de dos (2) meses para el desarrollo de las actividades de: REVISIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, las actividades preliminares de los capítulos correspondientes a 
GESTION PREDIAL e IMPLEMENTACION DEL PAGA (INCLUYE TRAMITE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL), las cuales son actividades previas a la ejecución de la 
etapa constructiva. 
 

2. Una segunda etapa de veintinueve (29) meses para la ejecución de las actividades 
constructivas señaladas en el presupuesto de obra. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 
CON SEIS CENTAVOS M/L ($ 89.845.563.919,06) incluido AIU y todos los impuestos a que haya 
lugar, así como todos los costos directos, indirectos y demás tributos que se generen con ocasión a 
la celebración del contrato, equivalentes a 63.115,95 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2025. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO  

 
La entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y firma de acta de inicio, anticipo que será amortizado mensualmente en cada acta parcial 
de cobro. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la GOBERNACIÓN 
DEL ATLÁNTICO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago 
o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
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financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear 
patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como 
mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a 
título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo 
deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes 
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de 
inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del 
patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, 
si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por 
el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del 
anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica 
que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución 
del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o 
anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad 
el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al 
Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días 
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hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo 
la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el 
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas 
mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista 
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), 
situación que deberá ser controlada por la interventoría.  

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202403126, 
expedido el nueve (9) de octubre de 2024 por el Subsecretario de Presupuesto y la Secretaria de 
Hacienda Departamental por valor de $18.617.527.906,25 

PARÁGRAFO. Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 
vigencias futuras mediante Ordenanza No. 617 de 2024 “Por medio de la cual se modifica la 
Ordenanza 609 de 2024 y se dictan otras disposiciones”, aprobada por la Asamblea Departamental 
del Atlántico en primer debate el día 24 de junio de 2024 y en segundo debate el 26 de junio de 2024, 
la cual autoriza al Sr. Gobernador del Departamento del Atlántico para comprometer vigencias 
futuras hasta el 31 de diciembre de 2027.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La entidad pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: A.- La entidad 
entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y 
firma de acta de inicio, anticipo que será amortizado mensualmente en cada acta parcial de cobro; 
B.- Se realizarán pagos hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la ejecución del proyecto 
durante el tiempo de ejecución del contrato, de conformidad con actas parciales mensuales, 
aprobadas por la interventoría y la respectiva supervisión, previa presentación de la factura de cobro, 
a entera satisfacción de la Entidad. Al valor de cada acta se le descontará el valor por concepto de 
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amortización del anticipo que se pagó inicialmente; C.-  Se realizará un último pago correspondiente 
al diez por ciento (10%) del valor del contrato previa suscripción del acta de recibo final de la obra a 
satisfacción. PARÁGRAFO PRIMERO. En todo caso el contratista deberá suscribir Actas 
Mensuales de Obra, que deberán ser debidamente aprobadas por el interventor  y supervisor del 
Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Latotalidad de la documentación requerida deberá ser 
presentada por el contratista al supervisor e interventor del contrato, dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la fecha de corte; PARÁGRAFO TERCERO. En forma previa a la autorización 
de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO CUARTO. La entidad no se 
responsabilizará por la demora en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no 
se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. PARÁGRAFO QUINTO. 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las actas, las mismas serán firmadas o 
se devolverán con el respectivo concepto. PARÁGRAFO SEXTO. Una vez aceptadas a satisfacción 
por el interventor y supervisor del contrato, el pago será realizado  dentro de los NOVENTA (90) 
DÍAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicación de la respectiva factura. PARÁGRAFO 
SÉPTIMO. El contratista debe realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, el pago de los costos de legalización e impuestos de orden nacional, 
departamental y municipal por valor total de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA 
Y CINCO CENTAVOS M/L ($17.488.182.312,95). PARÁGRAFO OCTAVO. En caso de que el 
contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. PARÁGRAFO NOVENO. La Entidad hará las retenciones a que haya 
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
PARÁGRAFO DÉCIMO. FÓRMULA DE REAJUSTE.   En aras de mantener la equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, según el caso, si dicha equivalencia se 
rompe por causas no imputables a quien resulte afectado ni a su contratante, las partes adoptarán 
en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tal efecto, las 
partes celebrarán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago de 
gastos adicionales y demás acuerdos a que haya lugar. Previamente a la celebración de dichos 
acuerdos deberá realizarse un estudio de mercado por las partes que soporte los acuerdos 
alcanzados. Lo anterior solo aplica para los ítems relacionados a continuación, los que, por la 
coyuntura económica y de comercio exterior, se pueden catalogar como altamente volátiles 
considerando a su comportamiento a partir del 2025. Lo anterior se hará procedente en la medida 
que el contratista requiera a la entidad contratante sobre la necesidad de aplicación de dicha 
formula, demostrando las condiciones relativas a desequilibrio económico 
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PROCEDIMIENTO DE REAJUSTE: 
 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días 
calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las 
actividades y cantidades ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes, de acuerdo con el plan de 
compras y cronograma de inversión propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría y 
supervisión.  
 
El reajuste solo aplica para el ítem contratado cuyo insumo principal es: 
1) Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m 
2) Pavimento de Concreto Hidráulico 
3) Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformación de la superficie de apoyo 
4) Tipo de concreto C 
5) Tipo de concreto D 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los ítems no serán objeto de reajustes si la diferencia de precio del 
insumo respectivo entre el momento de ser adquirido por el contratista de acuerdo con el estudio de 
mercado es del DIEZ POR CIENTO (10%), por encima o debajo respecto del precio oficial 
contratado. 
 
El procedimiento de reajuste será basado en el Anexo 11 del INDICE DE COSTOS DE LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) del DANE, denominado - Variación y contribución 
mensual, año corrido y anual por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumo: el cual es “Es un instrumento 
estadístico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales 
insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes, en un período de estudio”, este se 
puede consultar en la página web del DANE. 
 

𝐏𝐚	 = 	𝐏𝐢	 ∗ 	(
𝐢𝟏	
𝐢𝟐
) 

Donde, 
 
𝑃𝑎: Precio Insumo APU del ajustado por condiciones de mercado 
𝑃𝑖: Precio Insumo APU del propuesto por el contratista proceso de selección 
𝑖1: Índices del mes anterior a la firma del acta 
𝑖2: Índice del mes anterior a la fecha de publicación del proceso de selección 
 
El ajuste al precio unitario se realizará únicamente sobre los ítems respectivos cuyos insumos 
principales hayan presentado la variación mencionada, y se deberá recalcular el precio de APU 
teniendo como base el APU del presupuesto oficial, manteniéndose la variación propuesta por el 
contratista. El ajuste al precio unitario del ítem deberá incorporase mediante Acta de Acuerdo de 
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Precio, suscrita por las partes y deberá acompañar el Acta de Recibo Parcial correspondiente del 
periodo. 
 
“Actas de ajuste de precios”, las cuales serán independientes de las “Actas de pago” y deberán estar 
suscritas por las partes. Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen 
oportunamente, las actas se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados 
mensualmente por EL DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el 
DANE, y cuando se obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes del valor del costo directo 
de cada ítem que hacen parte de las actas definitivas en concordancia con el cumplimiento que del 
programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la liquidación de los 
ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación de los ajustes con 
los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos resulten menores 
al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación posterior por este 
concepto. 
 
Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de 
la fecha de estructuración del proceso, esto es, para los costos directos de las actas de obra 
mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción a partir del año 2025, es decir, 
los precios de las actividades ejecutadas durante la vigencia del 2024 no serán objeto de reajuste. 
 
Link de índices del DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-costos-de-laconstruccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icocivinformacion-historica   
 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los cinco (5) primeros 
días calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las 
actividades y cantidades ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigentes 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Realizar la revisión de los estudios y diseños. 
4. Constituir una valla móvil informativa en cada punto de los tramos a intervenir de acuerdo al 

manual de comunicaciones del Departamento del Atlántico.  
5. El contratista deberá realizar la verificación, revisión y ajuste presupuestal de las cantidades y 

actividades de obras de las vías a intervenir.  

http://www.atlantico.gov.co/
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6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

8. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

19. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con 
la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los 
representantes de la Comunidad. 

20. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante las instancias 
responsables de la expedición de estos permisos, en los casos en los que haya cierres de vías 
para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga 
observaciones y apruebe dichos planes. 

http://www.atlantico.gov.co/
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21. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

22. Entregar al CONTRATANTE plan de mantenimiento y/o estabilidad de obra. 
23. Ejecutar la gestión predial. 
24. Realizar dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, el pago de los 

costos de legalización e impuestos de orden nacional, departamental y municipal por valor total 
de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y DOS MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L 
($17.488.182.312,95). 

25. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

26. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutándolo oportuna 
e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 

2. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del contrato 
o del Departamento del Atlántico.  

3. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor haga respecto a 
las actas de entregas parciales de obra.  

4. Asistir a los comités de avance de obra para las cuales lo cite el Departamento del Atlántico, 
o el interventor del contrato. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad 
social integral y obligaciones parafiscales. 

6. Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes 
y documentos necesarios para ello.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que 
haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su 
paralización.  

8. Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del interventor.  
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 
10. Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos. 
11. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93, la normatividad Distrital, 

Departamental y Nacional vigente. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.   
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento 
de sus obligaciones contractuales. 

5. Realizar la supervisión del contrato 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución del presente contrato y está obligado 
a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO, por todo tipo de reclamación, 
demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la 
ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será el único responsable de 
atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente 
respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si fuere el 
caso. La obligación de mantener indemne al DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el 
DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el 
DEPARTAMENTO podrá llamar en garantía al CONTRATISTA en los términos de los artículos 64 y 
siguientes del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier acción, reclamación o 
demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, el 
CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, 
viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una 
defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole.  
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CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas 
y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y 
que se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la 
multa y/o sanción, la tasación de las mismas y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo 
previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 
expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen 
adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el 
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. 
PARÁGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y descargar el manual 
de contratación vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por medio del cual se definen 
las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de incumplimiento, aplicación de multas 
y sanciones establecidas en los contratos celebrados por Departamento del Atlántico y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por entendido que con la firma del presente 
contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el manual y decreto antes mencionado.  
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar al 
DEPARTAMENTO, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que el 
DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo 
previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 
expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen 
adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el 
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. El 
cobro de la cláusula penal pecuniaria no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los 
perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén 
cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones judiciales que 
correspondan en contra del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 

10% del valor del contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato.  

100% de la suma 
establecida como anticipo.   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años a partir 
de la fecha en que la 
entidad recibe a 
satisfacción la obra. 

10% del valor del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
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• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) 
años, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 5% del valor del contrato.   

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1 y el Contratista 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 
de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

http://www.atlantico.gov.co/
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
 
 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  Para la liquidación se 
exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar entre la Av. Circunvalar y la 
Circunvalar de la Prosperidad de la Ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. Vía Juan 
mina - Carrera 38, desde la calle 110 (Avenida Circunvalar) hasta la Avenida de la Circunvalar de la 
Prosperidad; con una longitud aproximada de 7.2 km. Del K0+000 al K7+080, y el domicilio 
contractual es la ciudad de Barranquilla (Atlántico). 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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