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CONTRATO No. 4600079811 DE 2019
FECHA: MAYO (1-15) DE 2020

CONTRATANTE: Municipio de Medellin — Secretaria de Movilidad
CONTRATISTA: Terminales de Transporte de Medellin S.A.
NIT: 890.919.291-1
REPRESENTANTE . ..
LEGAL: Carlos Mario Mejia Munera
CEDULA DEL
REPRESENTANTE 71.683.147
LEGAL.:
Contrato interadministrativo de mandato sin
OBJETO: representacion para la operacion de ZER, Arrastre y

Custodia de vehiculos inmovilizados y el Blogueo de
vehiculos mal estacionados.

Dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos millones ciento
setenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos ml.
($18.472.175.796), discriminados de la siguiente manera:

. Recursos administrar - base para calculo de

VALOR INICIAL: administracion. $15.713.945.127
Recurso administrar - sin cobro de administracion

(incluido los costos financieros). $1.262.263.094

Administracion (8%) $1.257.115.610

IVA(19%)sobre la administracion $238.851.965

Dos mil novecientos cuarenta millones novecientos
cuarenta y tres mil quinientos treinta pesos M/L ($
2.940.943.530), los cuales seran distribuidos asi:

o Recursos administrar - base para calculo de
ADICION N°1. administracion. $2.152.863.375
Recurso administrar - sin cobro de administracion
(incluido los costos financieros). $583.127.562
Administracion (8%) $172.229.070
IVA(19%) sobre la administracion $32.723.523
Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco Millones Ciento
Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos
ADICION N°2. M/L ($6.295.144.368), los cudles seran distribuidos asi:

Recursos administrar - base para calculo de
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administracion. $5.237.426.541
Recurso administrar - sin cobro de administracion
(incluido los costos financieros). $559.114.821
Administracion (8%) $418.994.123
IVA (19%) sobre la administracion $79.608.883

Veintisiete mil setecientos ocho millones doscientos
sesenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos M/L
$ 27.708.263.694

VALOR MAS
ADICIONES:

Trescientos dieciocho dias (318) sin exceder la presenta

DURACION INICIAL: | . ;
vigencia.

Ampliaciéon N°1: Veinticuatro (24) dias, desde el treinta y
uno (31) de diciembre de 2019 hasta el veintitrés (23) de
enero de 2020.

Ampliacion N°2: Ampliar la duracion del Contrato por un
AMPLIACIONES: periodo de noventa y tres (93) dias calendario; es decir, desde
el veinticuatro (24) de enero hasta el veinticinco (25) de abril
del afio 2020.

Ampliacién N°3: Veinte (20) dias, desde el veintiséis (26)
de abril de 2020 hasta el quince (15) de mayo de 2020.

DURACION
DESPUES DE Cuatrocientos treinta y cinco dias (455)
AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO: Dieciséis (16) de febrero de 2019

FECHA DE
TERMINACION
DESPUES DE
AMPLIACIONES:

Quince (15) de mayo de 2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucion del contrato
4600079811 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de
2015 y demas normas que regulan la materia, mediante los siguientes
componentes:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Atendiendo a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL
CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO DE MEDELLIN a ejecutar el
“Contrato Interadministrativo de mandato sin representacion para la Operaciéon de
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ZER, Arrastre y Custodia de Vehiculos inmovilizados y el Blogueo de vehiculos
mal estacionados.”. Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las
especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 26699, la propuesta y
demas documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato. El
contratista cumplié con lo establecido durante el periodo reportado, debido a que
realizé la operacion de ZER, Arrastre y Custodia de vehiculos inmovilizados vy el
Bloqueo de vehiculos mal estacionados, lo anterior de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas en los documentos integrantes del presente
contrato.

Con relacion al PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO, es
importante indicar que el contratista apoyo el Contrato Interadministrativo de
mandato sin representacion, mediante el cual se busca fortalecer las actividades
relacionadas con las Zonas de Estacionamiento Regulado, el servicio de arrastre y
custodia de vehiculos inmovilizados y el bloqueo de los vehiculos mal
estacionados con ocasion a violaciones a las normas de transito y transporte, en el
Municipio de Medellin.

Para ello desarroll6 el cumplimiento de las siguientes actividades: Administracion
de las actividades de Zonas de Estacionamiento Regulado, Arrastre, Custodia y
Bloqueo de vehiculos; Operacion, monitoreo y control de las Zonas de
Estacionamiento Regulado; Servicio de arrastre de vehiculos inmovilizados en
actuaciones administrativas de la secretaria de movilidad; Servicio de custodia de
los vehiculos inmovilizados en actuaciones administrativas de la secretaria de
movilidad; Servicio de bloqueo de los vehiculos mal estacionados en actuaciones
administrativas de la Secretaria de Movilidad.

e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones
técnicas establecidas: teniendo en cuenta las especificaciones establecidas
tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta
economica.

a) Administracion de las actividades de Zonas de Estacionamiento Regulado,
Arrastre, Custodia y Bloqueo de vehiculos.

De acuerdo a la importancia estratégica para la Secretaria de Movilidad y para la
ciudad, de regular el estacionamiento de vehiculos en espacio publico y vias de la
misma, se realizaron las contrataciones y pagos de los recursos humanos,
técnicos, tecnologicos, logisticos y operativos, necesarios para la eficiente
operacion de las actividades de Zonas de Estacionamiento Regulado, Arrastre y
Custodia de vehiculos inmovilizados y el bloqueo de los vehiculos mal
estacionados aprobados por la Secretaria de Movilidad, de acuerdo con el estudio
economico.
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b) Operacién, monitoreo y control de las Zonas de Estacionamiento Regulado.

Se administrd, operé6 y monitore6 las Zonas de Estacionamiento Regulado
existentes, a través de la aplicacion Sistema de Recaudo Z.E.R. que consiste en
supervisar y controlar la ocupacion de las celdas y su respectivo pago en tiempo
real; teniendo en cuenta los horarios de operacion de cada una de las Zonas, bajo
criterios de oportunidad, eficiencia y cobertura integral de dicha actividad,
informacién que se evidencia en el siguiente recuadro:

Numero de | Namero de Valor Hora | Valor Hora
N° Zona Celdas Celdas
Carro Moto
Carros Motos
1 | Aguacatala 76 43 $ 3.900 $ 2.500
2 | Bolivariana 265 82 $ 3.300 $ 1.600
3 | Bombona 94 46 $ 3.300 $1.300
4 | Boston 47 36 $ 3.300 $ 1.300
5 | Carrera 70 56 28 $ 3.300 $ 1.600
6 | Carrera Bolivar 63 0 $ 3.900 $ 1.400
7 | Facultad de Salud Publica 65 47 $ 3.300 $ 1.500
8 |Laureles 49 10 $ 3.300 $ 1.600
9 | Perpetuo Socorro (HGM) 40 0 $ 3.500 $ 1.800
10 | Poblado 214 102 $ 4.400 $ 2.600
11 | Prado 69 30 $ 3.400 $1.800
12 | Provenza 101 16 $ 4.400 $ 2.600
13 | San Benito 12 10 $ 3.400 $ 1.500
14 | San Vicente 54 32 $ 3.300 $ 1.500
15 | Sevilla 65 0 $3.100 $1.300
16 | ZER-C Maturin 9 0 $ 6.500 N/A
17 | Ciudad del Rio 119 40 $ 3.900 $1.700
18 | Manila 183 70 $ 3.200 $1.600
19 | Parques del Rio 104 41 $ 3.500 $ 1.500
20 | Aguacatala Sur 53 34 $ 3.900 $ 2.600
21 | Astorga 95 69 $ 4.400 $ 2.600
22 | Unidad Deportiva Atanasio Girardot 201 251 $ 3.300 $ 1.600
23 | Santa Maria de los Angeles 70 30 $ 3.900 $ 2.600
Subtotal 2.104 1.017
Total 3.121

Cuadro No. 1. Fuente: Decreto 158 de 2018 y Resolucién 201850069712 de 2018.

El 19 de marzo, con el decreto nimero D2020070001025, el Departamento de
Antioquia en conjunto con el Municipio de Medellin establecié cuarentena por la
vida desde las 07:00 de la noche del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 03:00
de la mafana del martes 24 de marzo del mismo afio, se prohibe la circulacion de
personas y vehiculos con el objetivo de contener la propagacion del virus COVID-

19.
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El Gobierno Nacional el dia 22 de marzo emite el decreto 457 de 2020, por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del dia 13 de
abril 2020. Obligatoriamente se limita la libre circulacion de personas y vehiculos
en el territorio nacional.

El Gobierno Nacional el dia 8 de abril emite el decreto 531 de 2020, por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas del dia 27 de
abril 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Luego el Gobierno Nacional el dia 24 de abril emite el decreto 593 de 2020, por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero horas del dia 11 de
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Por lo anterior la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellin, toma la
decision de no operar las ZER desde el 20 de marzo de 2020, hasta el 11 de mayo
debido a que dicha actividad no se encontraba enmarcada dentro las excepciones
de los anteriores decretos y con el fin de contener la propagacion del virus COVID-
19.

Luego el Gobierno Nacional el dia 6 de mayo emite el decreto 636 de 2020, por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas del dia 25 de
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y en su articulo 3° “Garantias para la medida de aislamiento, para que
el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en
conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco
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de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirdn el
derecho de circulacion de las personas en los siguientes casos o actividades:”
numeral 45 “Parqueaderos publicos para vehiculos”

Por lo anterior se toma la decision de reabrir la operacion de las ZER, a partir del
12 de mayo de 2020, en un horario de 8 horas, de acuerdo con la dinamica en
cada zona.

c) Servicio de arrastre de vehiculos inmovilizados en actuaciones administrativas
de la secretaria de movilidad.

Se realiz6 la administracion y operacion de la actividad de arrastre disponiendo de
7 gruas tipo planchén y 5 camiones, las 24 o 16 horas, los siete (7) dias de la
semana, de acuerdo a las necesidades del servicio, como se detalla a
continuacion:

v' Domingo, lunes, martes y miércoles: 16 Horas.
v Jueves, viernes, sabado: 24 Horas.
v" Cuando el lunes fue festivo, el domingo anterior se programo el recurso
logistico 24 horas.
Vehiculos Inmovilizados

Vehiculos Inmovilizados

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000 12.066
10.000
5.000

39.198

19.911

4.428

Motos Vehiculo

2019 (16 Febrero al 31 de Diciembre) 2020 (1 de enero al 15 de mayo de 2020)

Grafica N° 1.

El 19 de marzo, con el decreto nimero D2020070001025, el Departamento de
Antioquia en conjunto con el Municipio de Medellin establecié cuarentena por la

vida desde las 07:00 de la noche del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 03:00
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de la mafiana del martes 24 de marzo del mismo afio, se prohibe la circulacion de
personas y vehiculos con el objetivo de contener la propagacion del virus COVID-
19.

El Gobierno Nacional el dia 22 de marzo emite el decreto 457 de 2020, por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del dia 13 de
abril 2020. Obligatoriamente se limita la libre circulacion de personas y vehiculos
en el territorio nacional.

El Gobierno Nacional el dia 8 de abril emite el decreto 531 de 2020, por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas del dia 27 de
abril 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

El Gobierno Nacional el dia 24 de abril emite el decreto 593 de 2020, por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero horas del dia 11 de
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Luego el Gobierno Nacional el dia 6 de mayo emite el decreto 636 de 2020, por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas del dia 25 de
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la declaracién de Calamidad
Publica por COVID-19 en la ciudad de Medellin, y la declaracion de Emergencia
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Sanitaria en el Pais, desde el 18 de de marzo de 2020, se realiz6 la disminucion
del recurso que se tenia contratado actualmente para la actividad de arrastre asi:

Tipo Vehiculo Recurso Actual Recurso a Disminuir Recurso Requerido
Grla 12 5 7
Camién 7 2 5

d) Servicio de custodia de los vehiculos inmovilizados en actuaciones
administrativas de la secretaria de movilidad.

Se apoy6 la administracién y operacion de la actividad de custodia garantizando
las 24 horas del dia los siete (7) dias de la semana, la prestacion del servicio de
custodia de los vehiculos inmovilizados por la Secretaria de Movilidad, en ejercicio
de sus funciones legales. Para el desarrollo de dicha actividad se conté con los
siguientes parqueaderos: Girardota, Norte y Alterno, los cuales cumplieron con
especificaciones técnicas de acuerdo con la normatividad vigente para la custodia
de los vehiculos y contaron con las medidas de seguridad y los recursos humanos
necesarios para su operacion, garantizando la integridad del bien privado.

INFORME DE OCUPACION DE LOS PATIOS DE MEDELLIN

A q ’ Disponibilidad o iz
oo Area Capacidad Ocupacién Aproximada* % Ocupacion
m2 Motocicleta | Automovile | Motocicleta | Automévile | Motocicleta | Automévile | Motocicleta | Automoévile
s s s s s s s s

Alterno 6.000 800 220 746 172 54 48 93,3% 78,2%
Norte -
Aurelio 30.000 11.300 420 9.492 331 1.808 89 84,0% 78,8%
Mejia
Girardota 60.000 28.000 3.700 28.036 3.630 -36 70 100,1% 98,1%
Total 96.000 40.100 4.340 38.274 4.133 1.826 207 95,4% 95,2%

Cuadro No. 4. Fuente: Sistema AVI
Se adicionaron 10.000 m? al parqueadero Girardota en el mes de junio de 2019.

Debido a la disminucion de la capacidad operativa, se contemplé la adicion de
10.000 m? adicionales en el parqueadero Girardota, Los cuales fueron entregados
en el mes de febrero (27) de 2020.

Por medio de la Resolucion 202050023427, de la Secretaria de Movilidad, del 24
de marzo de 2020, “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion
No. 202050023334 del 20 de marzo de 2020”. Por medio de la cual se modifican
los articulos 1 y 2, suspendiendo el procedimiento administrativo de entrega de
vehiculos inmovilizados a partir del 24 de marzo de 2020.

El 30 de abril de 2020, se reanuda nuevamente la entrega de vehiculos.
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e) Servicio de blogueo de los vehiculos mal estacionados en actuaciones
administrativas de la Secretaria de Movilidad.

Se realiz6 la administracion y el monitoreo de servicio de bloqueo, operando los
dispositivos de bloqgueo CEPOS, elementos utilizados para bloquear una de las
ruedas de los vehiculos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas
prohibidas o abandonados en areas destinadas al espacio publico, sin la presencia
del conductor o responsable del vehiculo, segun las especificaciones técnicas
establecidas, como se observa en el siguiente cuadro:

Afo Periodo Total Bloqueos
2019 |16 de febrero al 31 diciembre 3.785
Enero 281
2020 | Febrero 325
Marzo 140
Total 4.531

Cuadro No. 5. Fuente: Sistema AVI.

El 19 de marzo, con el decreto nimero D2020070001025, el Departamento de
Antioquia en conjunto con el Municipio de Medellin establecié cuarentena por la
vida desde las 07:00 de la noche del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 03:00
de la mafiana del martes 24 de marzo del mismo afio, se prohibe la circulacion de
personas y vehiculos con el objetivo de contener la propagacion del virus COVID-
19.

El Gobierno Nacional el dia 22 de marzo emite el decreto 457 de 2020, por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del dia 13 de
abril 2020. Obligatoriamente se limita la libre circulacion de personas y vehiculos
en el territorio nacional.

El Gobierno Nacional el dia 8 de abril emite el decreto 531 de 2020, por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas del dia 27 de
abril 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.
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El Gobierno Nacional el dia 24 de abril emite el decreto 593 de 2020, por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero horas del dia 11 de
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisién y/o
Interventoria

Luego el Gobierno Nacional el dia 6 de mayo emite el decreto 636 de 2020, por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, en
este mismo se decreta en el Articulo 1, Ordenar el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas del dia 25 de
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Por lo anterior la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellin, toma la
decision de no operar el bloqueo de vehiculos, desde el 20 de marzo de 2020,
debido a que dicha actividad no se encontraba enmarcada dentro las excepciones
de los anteriores decretos y con el fin de contener la propagacion del virus COVID-
19.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del
contratante establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - TERMINALES DE TRANSPORTES DE
MEDELLIN S.A.

1. Consignar diariamente los recursos generados por la actividad de Zonas de
Estacionamiento Regulado en las cuentas indicadas por el Municipio de
Medellin.

Se deposité al Municipio de Medellin diariamente los recursos generados por la
actividad de Zonas de Estacionamiento Regulado, en la cuenta de Davivienda No
0376701536669.

Relacién acumulativa de los ingresos de zonas ZER, servicio de gria y parqueadero
Afio Periodo Ing. ZER Ing. Arrastre Ing. Custodia Total ingresos
2019 éieci eﬂqebﬁgbrero Al 31| ¢ g561.588.738 | $3.770.200.870 | $3.130.764.976 | $ 15.462.554.584
2020 |Enero $ 792.909.072 $ 299.964.155 $ 243.963.050 $ 1.336.836.277
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Relaciéon acumulativa de los ingresos de zonas ZER, servicio de gria y parqueadero
Afio Periodo Ing. ZE.R Ing. Arrastre Ing. Custodia Total ingresos
Febrero $781.941.088 $334.722.371 $232.177.204 $ 1.348.840.663
Marzo $ 367.633.550 $ 263.800.815 $198.794.454 $ 830.228.819
Abril $0 $172.600 $2.777.844 $ 2.950.444
Mayo (1-15) $23.812.100 $ 76.056.100 $ 28.612.638 $ 128.480.838
Total $10.527.884.548 | $4.744.916.911| $3.837.090.166| $19.109.891.625

Cuadro No. 4. Fuente: Reporte de ingresos y SAP.

Se present6 una disminucion en los ingresos en el mes de marzo, abril y mayo debido a la
reduccion de la operacion en cada actividad, lo anterior por la emergencia sanitaria del
COVID19.

2. Presentar al Municipio de Medellin (Supervisor o en quien este delegue) al dia
siguiente del deposito de los recursos generados por la actividad de Zonas de
Estacionamiento Regulado, informe de los ingresos generados con los debidos
soportes contables.

Se presento relacion de los recursos generados por la actividad de Zonas de
Estacionamiento Regulado, al Municipio de Medellin al dia siguiente, con los
debidos soportes, los cuales fueron entregados a la unidad Financiera y
Presupuestal de la Secretaria de Movilidad.

En el informe mensual entregado por el MANDATARIO, se relaciona el reporte
diario con su respectivo radicado, donde se discrimina diariamente la zona, el
valor recaudado y el namero consignacion.

3. Apoyar la administracion y operacion de la actividad de arrastre de vehiculos
inmovilizados por la Secretaria de Movilidad, en ejercicio de sus funciones
legales, los siete (7) dias de la semana, de acuerdo con las necesidades del
servicio. Esta obligacion también debera ser desarrollada por el contratista con
los vehiculos que el Municipio le indique o disponga para el cumplimiento de
esta actividad.

En virtud de la obligacién antes descrita se realizé la administracion y operaciéon
de la actividad de arrastre disponiendo de al menos 12 gruas tipo planchén y 7
camiones con plataforma, las 16 o 24 horas del dia los siete (7) dias de la
semana, para la actividad de arrastre de vehiculos inmovilizados, de acuerdo con
el cronograma establecido, cubriendo las necesidades de atencion de operativos y
controles en cumplimiento de actuaciones administrativas y de control adelantadas
por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellin.
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De acuerdo con la declaracion de Calamidad Publica por COVID-19 en la ciudad
de Medellin, y la declaracion de Emergencia Sanitaria en el Pais, desde el 18 de
marzo de 2020, se realizé la disminucion del recurso que se tenia contratado
actualmente para la actividad de arrastre asi:

Tipo Vehiculo |Recurso Actual |Recurso a Disminuir |Recurso Requerido
Grla 12 5 7
Camion 7 2 5

4. Apoyar la administracion y operaciéon de la actividad de custodia garantizando
las 24 horas del dia los siete (7) dias de la semana, la prestaciéon del servicio
de custodia de los vehiculos inmovilizados por la Secretaria de Movilidad en
ejercicio de sus funciones legales. Esta obligacién podra realizarse de manera
transitoria en areas de propiedad del Municipio, que este disponga cuando las
razones del servicio asi lo requieran.

Se realiz6 la administracion y operacion de la actividad de custodia garantizando
las 24 horas del dia los siete (7) dias de la semana, la prestacion del servicio de
custodia de los vehiculos inmovilizados por la Secretaria de Movilidad en ejercicio
de sus funciones legales, disponiendo de espacios (Parqueadero Girardota, Norte
y Alterno) que cumplieron con las especificaciones técnicas de acuerdo con la
normatividad vigente, para la custodia de los vehiculos, los cuales contaron con
las medidas de seguridad idoneas que garantizan la integridad de los vehiculos
custodiados, que corresponden a bienes de especial proteccion por ser de
particulares. Ver cuadro N° 2.

5. Realizar el proceso de cobro persuasivo por concepto de deudas atinentes a
los servicios de arrastre y custodia de vehiculos inmovilizados.

Este proceso se desarroll6 de manera oportuna e integra, de acuerdo al
procedimiento previsto en el reglamento interno de recaudo de cartera del
Municipio de Medellin (Decreto 2268 de 2014 — Articulos 2 y 11), a través del
conocimiento de la deuda y del deudor, realizacion de comunicaciones telefonicas
y/o escritas, realizacion de visitas. Ver cuadro N° 10 y N°11.

6. Proyectar la Resolucion que Fija el Debido Cobrar - T. por concepto de deudas
atinentes a los servicios de arrastre y custodia de los vehiculos inmovilizados.

Se proyectaron las Resoluciones que fijan el debido cobrar, de acuerdo a los
pardmetros y requisitos sefialados en la Ley para expedir este tipo de actos
administrativos. Ver cuadro N° 11.

7. Suministrar la informacién y documentacion necesaria para que el Municipio de
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Medellin adelante el proceso de Cobro Coactivo.

Se entregaron las resoluciones que fijan el debido cobrar a la unidad de Cobro
Coactivo, de la Secretaria de Movilidad, con el fin de que dicha area adelante le
procedimiento de cobro de acuerdo a la regulacion vigente. Ver cuadro N° 11.

8. Apoyar la administracion y operacion de la actividad de bloqueo de vehiculos
mal estacionados, los siete (7) dias de la semana, en ejercicio de sus
funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Se apoy06 a la administracion y operacion de la actividad de bloqueo de vehiculos
mal estacionados disponiendo de 2 vehiculos adecuados con espacios de
almacenamiento para cargar los dispositivos de bloqueo Cepos, dde conformidad
al protocolo establecido en el Decreto 530 de 2017. Ver cuadro N° 3.

De acuerdo con la declaracion de Calamidad Publica por COVID-19 en la ciudad
de Medellin, y la declaracion de Emergencia Sanitaria en el Pais, desde el 24 de
marzo de 2020, dicha actividad fue suspendida.

9. Reportar y notificar ante la autoridad competente los dafos, hurtos y
novedades que se presenten en las zonas de estacionamiento regulado;
arrastre y custodia de vehiculos inmovilizados y en el bloqueo de vehiculos mal
estacionados:

Respecto de la anterior obligacién una vez se pone en conocimiento a la Autoridad
competente la presunta conducta delictiva, se realiza el seguimiento al proceso
gue realiza dicho ente de investigacion, con el fin de impulsar el proceso y
esclarecer los hechos que dieron lugar a la denuncia.

Se han presentado los siguientes hurtos:

Fecha Hurto Zona feeelil N° Caso Noticia Fecha Devolucion Dinero
Hurtado
25/04/2019 Ciudad del Rio $ 726.500 HP-05-001-2019-10291 3/07/2019
21/05/2019 Centro 2 $72.000 HP-05-001-2019-12871 3/07/2019
22/05/2019 Provenza $4.400 05-001-60-00206-2019-12198 3/07/2019
10/06/2019 Aguacatala Il $150.000 | 05-001-61-00335-2019-14276 3/07/2019
14/11/2019 Manila $35.000 | 05-001-61-00335-2019-29622 19/12/2019
Total $987.900
Fecha Numero
Hurto o Elemento Estado placa Nueva Placa
Dafio Municipio
15/05/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439599 200443121
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Fecha Numero
Hurto o Elemento Estado placa Nueva Placa
Dafio Municipio
22/05/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439508 200443120
27/05/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439528 200439528
27/05/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439586 200439586
10/06/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439561 200465470
17/07/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439492 200466837
21/08/2019 | Impresora Portétil Epson Reposicion 200439749 200467524
3/09/2019 | Impresora Portétil Epson Reposicion 200439673 200467456
26/09/2019 Celular moto G5 Reposicion 200439568 200468999
12/11/2019 Celular moto G5 200439598 Pendiente
12/11/2019 Celular moto G5 200156280 Pendiente
14/11/2019 Celular moto G5 200439523 Pendiente
14/02/2020 Celular moto G5 200439505 Pendiente
21/01/2020 Celular moto G5 Tramite bienes muebles — 200439595 | Pendiente
Reclamacion Aseguradora -
11/02/2020 Celular moto G5 200439544 Pendiente
11/02/2020 Celular moto G5 200439547 Pendiente
11/02/2020 Celular moto G5 200439551 Pendiente
11/02/2020 Celular moto G5 200439554 Pendiente
11/02/2020 Celular moto G5 200156285 Pendiente

Cuadro No. 5. Fuente: Reporte de Hurtos y dafios.

Durante el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2019, segun lo
informado por el contratista no se han materializado el riego de pérdida de
vehiculos y/o accesorios relacionados con los vehiculos inmovilizados vy
custodiados en los diferentes patios de la Secretaria de Movilidad operados por
terminales de transporte.

El 31 de enero de 2020, se presentd novedad donde en hechos que aun son
materia de investigacién por parte del organismo encargado (FISCALIA), el
propietario del vehiculo MNB209 extrae abruptamente el rodante pasando los 3
filtros de seguridad sin ser interceptado por los agentes de seguridad de las
empresas EXPERTOS SEGURIDAD y MIRO SEGURIDAD respectivamente.

Durante el periodo de febrero al 15 de mayo de 2020, segun lo informado por el
contratista no se han materializado el riego de pérdida de vehiculos y/o accesorios
relacionados con los vehiculos inmovilizados y custodiados en los diferentes
patios de la Secretaria de Movilidad operados por terminales de transporte.

Adicionalmente han informado que han realizado los siguientes controles:
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Aplicacién de lo establecido en los protocolos de operacion.

A todos los vehiculos en custodia se les realizo registro fotogréfico, inventario e

ingreso al Sistema Avi, asi mismo se realizaron verificaciones del inventario

fisico con el virtual

% Semanalmente se realiz inventario fisico, el cual se cruzé con el registrado en
el sistema AVI de Terminales de Transporte S.A.

% La empresa de vigilancia diligencio en bitacora los ingresos y salidas de los
vehiculos inmovilizados, en el cual no se reporté para el periodo ninguna
novedad

% Los parqueaderos cuentan con monitoreo mediante camaras por circuito
cerrado de television

% Los patios cuentan con vigilancia privada que operan de la siguiente manera:

X/
°e

X/
X4

L)

a) Se cuenta con el CCTV que permite el registro visual de las personas y de
los vehiculos que entran y salen.

b) Se tienen guardias de Seguridad ubicados en lugares estratégicos del patio
para el control de entrada y salida de las personas y los vehiculos ademas
de la garita interna en el patio. El guardia de seguridad de éste ultimo
controla la parte trasera del patio y los otros guardias controlan el area
oriental y occidental. Los guardias de seguridad para la salida de los
vehiculos realizan el registro fotogréafico de la persona que retira el vehiculo
y con un lector de cédigos registran la cédula, ademas del registro de los
datos de la persona y de la placa del vehiculo.

c) Enla porteria de salida de la Secretaria por la Avenida Regional, el guardia
de seguridad recibe via radio informacion del vehiculo que va a salir, alli
ejerce el ultimo control validando que el vehiculo que corresponda con el
ficho de salida, dejando éste en su poder.

10.Expedir la facturacion para los servicios de Arrastre y Custodia de vehiculos
inmovilizados, a través del sistema SAP del Municipio de Medellin.

Se expidid la facturacién para los servicios de arrastre y custodia de vehiculos

inmovilizados, de manera oportuna a través del sistema SAP del Municipio de
Medellin, discriminados de la siguiente manera:
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ARno Periodo Facturas

2019 16 de febrero al 31 diciembre 53.780
Enero 4.476
Febrero 4,222

2020 Marzo 3.479
Abril 14
Mayo (1-15) 928

Total 66.899

Cuadro No. 6. Fuente: Facturacién SAP

Por medio de la Resolucion 202050023427, de la Secretaria de Movilidad, del 24
de marzo de 2020, “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion
No. 202050023334 del 20 de marzo de 2020”. Se modifican los articulos 1y 2,
suspendiendo el procedimiento administrativo de entrega de vehiculos
inmovilizados a partir del 24 de marzo de 2020. El 30 de abril de 2020, se reanuda
nuevamente la entrega de vehiculos procediendo a la expedicion de la facturacion
tal como lo establecio el decreto 0527 del 2 de mayo de 2020 “por medio del cual
se establece el procedimiento para la liquidacion de los servicios de custodia y
parqueadero de los vehiculos inmovilizados en el Municipio de Medellin, en
vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVOD19".

11.Solicitar la anulacion de las facturas o documentos equivalentes de los
servicios de arrastre y custodia que se deben anular por diferentes motivos, a
fin de no presentarse partidas abiertas en el mes.

Se han anulado las siguientes facturas:

Afo Periodo N° Facturas Anuladas
2019 16 de febrero al 31 diciembre 420

Enero 0
2020 Febrero 28

Marzo 17

Total 465

Cuadro No. 7. Fuente: Facturacién SAP
En el mes de abril y mayo no se anularon facturas.

12.Presentar en los tiempos establecidos por la supervision, de acuerdo a los
cronogramas de la Administracion Municipal, los informes sobre la
administracién y operacion de las Zonas de Estacionamiento Regulado,
arrastre y custodia de los vehiculos inmovilizados y el blogueo de los vehiculos
mal estacionados.
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A la fecha el contratista ha entregado los siguientes informes, en los cuales se
detallan los aspectos Técnicos y Operativos del Contrato, estos reposan en el
expediente contractual.

Afo Mes Radicado Fecha
16 - 28 de Febrero | 201910093139 | 14/03/2019
Marzo 201910126884 | 9/04/2019
Abril 201910175011 | 17/05/2019
Mayo 201910214820 | 14/06/2019
Junio 201910251989 | 11/07/2019

2019 Julio 201910299620 | 16/08/2019
Agosto 201910335231 | 16/0872019
Septiembre 201910373690 | 16/10/2019
Octubre 201910410609 | 15/11/2019
Noviembre 201910437245 | 06/12/2019
Diciembre 202010014874 | 15/01/2020
Enero 202010058648 | 14/02/2020
Febrero 202010096087 | 17/03/2020

2020 Marzo 202010131814 | 19/05/2020
Abril 202010133079 | 20/05/2020
Mayo (1-15) 202010163768 | 18/06/2020

Cuadro No. 8. Fuente: Informes entregados.

13.Designar un enlace, quien atendera los requerimientos, asistira a reuniones y
sostendra dialogo directo y cuando sea necesario con el MUNICIPIO DE
MEDELLIN.

Se designé al sefior Jhon Bayron Cardona Gonzalez — Asesor de convenios y
proyectos, como supervisor del Contrato por parte del MANDATARIO.

14.Destinar los recursos del Municipio de Medellin Unica y exclusivamente a la
ejecucion del presente contrato.

A la fecha el contratista ha utilizado los recursos Unicamente para la ejecucion del
presente contrato.

15.Poner a disposicion para la ejecucion del contrato todos los conocimientos
técnicos, tecnoldgicos, operativos, recursos humanos y logisticos.

Se dio cumplimiento a esta obligacién, aportando y apoyando cada situacion
generada durante el desarrollo del contrato, ademas de cumplir de manera integra
con el objeto contratado a través de los recursos humanos y logisticos contratados
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para dicho fin.

16.Reintegrar al Municipio de Medellin los bienes muebles e inmuebles, tangibles
e intangibles, que se han adquirido en la ejecucién de contratos anteriores y se
adquieran durante la ejecucién de este contrato.

Una vez finalice el contrato se realizara la devolucion.

17.EL CONTRATISTA informard al MUNICIPIO DE MEDELLIN una cuenta
bancaria (corriente o de ahorros), separada a nombre del CONTRATISTA, en
la cual le seran consignados o transferidos electronicamente los recursos a
administrar que por este contrato le efectie el Municipio de Medellin.

La cuenta de ahorros informada por el CONTRATISTA fue de Bancolombia No.
36600024595, suscrita desde el 12/02/2019, para la ejecucion de los recursos
administrados.

18.La realizacion de cualquier actividad, trabajo o compra no contemplada en la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, requerira aprobacion previa del
Ordenador del Gasto de la Secretaria de Movilidad. En todo caso, los cambios
o modificaciones que se requieran deben ser presentados por escrito al
Secretario de Movilidad de Medellin, con su debida justificacion y deberan
elevarse a otrosi, modificando lo pertinente.

Se han realizado las siguientes Modificaciones:

» Modificacion N°1. Del 22 de agosto de 2019.

» Modificacién N°2. Del 10 de diciembre de 2019.
» Modificacién N°3. Del 20 de enero de 2020.

» Modificacion N°4. Del 24 de abril de 2020.

19.Los rendimientos financieros, intereses, ganancias subitas o legales o de
cualquier otra indole generados por los dineros consignados en la cuenta del
contrato interadministrativo, son de caracter publico, por tanto, pertenecen al
MUNICIPIO DE MEDELLIN, y como tal deberan ser devueltos segun las
directrices del COMFIS.

Los rendimientos financieros, intereses, ganancias subitas o legales o de cualquier
otra indole se reintegraron segun las directrices del COMFIS. Ver cuadro N° 24.

20.Realizar todas las contrataciones teniendo presente las normas aplicables y la
verificacion de la situacion de cada contratista con Procuraduria General de la
Nacion PGN, Contraloria General de la Republica CGR, Policia Nacional y
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Certificado de Medidas Correctivas, entre otros. Adicionalmente efectuar los
pagos necesarios para la ejecucion del contrato.

El MANDATARIO realiz6 todas las contrataciones teniendo presente las normas
aplicables y la verificacion de la situacion de cada contratista, adicionalmente
efectué los pagos necesarios para la ejecucion del contrato a los siguientes
Subcontratistas:

>

X/
*

Empresas publicas de Medellin.

Transporte de carga y servicios especiales S.A.S.
Avantel S.A.S.

Une Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Colombia telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Compaiiia aseguradora la previsora. Colombia mévil S.A. E.S.P.
Mincivil S.A.

Corpaul.

Alvarez Benitez Andres Felipe.

Cat S.A.

Ortega Rojo Hernando Antonio.

Cooperativa especializada de transporte Sertrans.
Asear S.A. E.S.P.

Dovaires S.A.S.

Global mensajeria S.A.S.

Telmex Colombia S.A.

Gestion y suministros Ltda.

Expertos seguridad Ltda.

Dataware sistemas S.A.S.

Global mensajeria S.A.S.

Distribuidora de papeles S.A.

Restrepo Palacios Oscar Dario

Litografia Felipe S.A.S.

Brinks De Colombia S.A.

Cooperativa de vigilancia y seguridad profesional de Antioquia.
Bomberotex S.A.S

L)

X/
o®

L)

X/
X4

L)

X/
X4

L)

X/
X4

7/ 7/ 7/
R X X IR X )

7/
X4

7/ 7/
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S

e

S

5

S

5

S

5

S

5

S

5

S

5

S

%

%

R/
X4

)

21.El CONTRATISTA sera el unico responsable por la vinculacién del personal y
la celebracion de subcontratos que requiera para dar cumplimiento al objeto del
presente contrato, todo lo cual realiza en su propio nombre y riesgo, en
consecuencia, correra por su cuenta los pagos que se llegaren a causar a favor
de terceros por concepto de, salarios, honorarios, indemnizaciones vy
prestaciones sociales de conformidad con lo establecido en la normativa
relacionado con la materia.
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Durante la vigencia del contrato el Contratista asumié dicha responsabilidad,
realizando de manera directa la contrataciéon del personal necesario para la
ejecucion del proyecto, manteniendo indemne al Municipio de Medellin por
cualquier reclamacion presentada en virtud de la celebracion de dichos contratos.

22.Disponer de una plataforma tecnoldégica de conectividad en
telecomunicaciones operable, estable e idénea con EL MUNICIPIO DE
MEDELLIN (Secretaria de Movilidad) para la administracion de los vehiculos
inmovilizados y el sistema de recaudo en las Zonas de Estacionamiento
Regulado.

El CONTRATISTA dispuso de las siguientes plataformas tecnolégicas:

- Portal Terminales para el manejo y control del recaudo en las Z.E.R
- Sistema AVI para la administracion de los vehiculos inmovilizados.
- Aplicacion para el bloqueo de vehiculos mal estacionados.

23.Disponer de una aplicacion movil que sea descargada desde las tiendas de los
proveedores de Android y IOS, con la conectividad adecuada que tenga
perfiles de administrador, de usuario infractor y usuario que realiza el
procedimiento, con el fin de controlar la informacién de las actividades
realizadas por el bloqueo de los vehiculos mal estacionados.

El contratista cuenta con la aplicacién “Cepos” la cual cumple con las funciones
necesarias para brindar el soporte necesario en dicha actividad.

24.Suministrar acceso a las plataformas tecnoldgicas con las cuales cuente EL
CONTRATISTA cuando lo requieran los servidores publicos autorizados por la
Secretaria de Movilidad.

Se ha dado cumplimiento a esta obligacion, otorgandoles acceso a 49 personas
autorizadas por la Secretaria de Movilidad.

25.Las reclamaciones presentadas por los usuarios, con ocasion a los dafios
causados durante el proceso de arrastre y custodia, deben ser recibidas y
tramitadas en los parqueaderos administrados por EL CONTRATISTA. Una
vez analizadas las reclamaciones, deberan remitir a la Secretaria de Movilidad
de Medellin el documento contentivo de la reclamacién hecha por el ciudadano
junto con las pruebas que respalden el dafio ocasionado al tercero. Las
reclamaciones que seran recibidas por la entidad publica serdn Unica y
exclusivamente las que sean de competencia del Municipio de Medellin, es
decir, las que se originen o sean causadas por los vehiculos de propiedad de la
Alcaldia y las demas en las cuales exista una eventual responsabilidad, que no
se encuentre cubierta por las pdélizas que amparan los diferentes riesgos.
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En ningln caso la Secretaria de Movilidad de Medellin atendera las
reclamaciones de los dafios ocasionados con las gruas de TERMINALES DE
TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. o por vehiculos propiedad de terceros
subcontratados por éste, con ocasion de la actividad de arrastre de vehiculos
inmovilizados.

Las reclamaciones presentadas por los usuarios, con ocasion a los dafos
realizados en las Z.E.R. y el proceso de bloqueo de vehiculos mal
estacionados deben ser recibidas y tramitadas en la oficina central de
monitoreo ubicada en las instalaciones del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA atendié la totalidad de las reclamaciones presentadas por los
usuarios, las cuales se detallaron en el informe mensual del CONTRATISTA. El
registro se encuentra en el software QfDocument Web, propiedad de Terminales
de Transporte de Medellin S.A.

26.Cuando TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A subcontrate
alguna(s) de las actividades objeto del contrato debera exigir las garantias
esbozadas en los estudios previos.

El MANDATARIO exigio las polizas de acuerdo al riesgo definido por este a cada
subcontratista. Dichas poélizas reposan en los expedientes contractuales del
CONTRATISTA y se adjuntan con el informe de actividades remitido por
Terminales de Transporte S.A.

27.Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones establecidas en el estudio
previo, en las especificaciones técnicas, y el contrato de conformidad con los
lineamientos técnicos establecidos en el presente documento.

Se han realizado las actividades de acuerdo con las condiciones establecidas en
el estudio previo, en las especificaciones técnicas, y el contrato.

28.Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervision e
implementar inmediatamente los planes de accidén y de mejoramiento que se
requieran, soportar las acciones en documentos tipo informe.

A la fecha el mandatario ha implementado todas las recomendaciones impartidas
en los informes de supervision; entregando los productos y servicios de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

29.En ningln momento y por ningun motivo, EL CONTRATISTA podra hacer uso
de las bases de datos o cualquier otro tipo de informacion para propdsitos
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diferentes a los establecidos en las especificaciones técnicas.

De acuerdo con el informe mensual presentado por el CONTRATISTA, no se han
utilizado las bases de datos para propésitos diferentes en el presente Contrato.

30.La informacién utilizada para el desarrollo del presente contrato es de caracter
confidencial. Dicha informacion debera ser guardada por el contratista, y
utilizarse exclusivamente en relacion con el propésito que ha sefalado el
contratante. El CONTRATISTA tendra los siguientes deberes en relacion con
la informacién confidencial que reciba o a la que tenga acceso:

a) Mantener dicha informacion de manera confidencial y privada.

b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer.

c) Informar la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las
personas que tengan acceso a ella.

De acuerdo con el informe mensual presentado por el CONTRATISTA, no se ha
utilizado la informacion para propoésitos diferentes en el presente Contrato.

31.Reportar la informacion relacionada con la ejecucidon o que tenga incidencia en
ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando
sea requerida por EL CONTRATANTE o por el supervisor adicionalmente a los
informes que regularmente deba presentar.

A la fecha no se ha requerido informacion adicional, relacionada con la ejecucion
del mismo.

32. Facilitar la labor de supervisién dando respuesta oportuna a las observaciones
0 requerimientos que se realicen.

Se ha recibido la informacién requerida por la Supervision.

33.Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de
las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

De acuerdo con el informe mensual presentado por el CONTRATISTA,
actualmente no hay inhabilidad o incompatibilidades previstas en la constitucion y
la ley.

34.Realizar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las

gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato, asi como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas.
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Se han realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los requisitos
de ejecucion del contrato, asi como sus modificaciones, adiciones o prorrogas.

35. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto
contractual determine EL CONTRATANTE dentro del plazo del contrato.

El contratista estuvo disponible para atender los requerimientos relacionados con
el contrato.

36.Tener disponibilidad para acompafar los procesos relacionados del contrato
segun lo requiera la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellin.

El contratista estuvo dispuesto a acomparfiar los procesos relacionados con el

contrato.

37.Asumir los riesgos previsibles acordados por las partes y que se encuentran
plasmados en los estudios previos.

No se han materializado ninguno de los riesgos previsibles del Contrato
Interadministrativo.

+ Eventos Naturales.

+ Eventos Sociales.

+ Actos de sabotaje o terrorismo.

++ Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecucion.

38.El CONTRATISTA debera contar con personal idoéneo y suficiente para la
ejecucion del presente contrato.

Se realizaron las contrataciones de personal, de acuerdo con el estudio
economico.

39.El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado
directamente o a través de la celebracion de subcontratos, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en Colombia, el Municipio de Medellin no
adquiere con éstos ninguna responsabilidad de vinculacién laboral,
administrativa ni de otra indole.

El personal que participa en la ejecuciéon del contrato ha sido contratado a través
de la celebracion de subcontratos.

40.Garantizar que todas las personas que sean contratadas para la ejecucion del
proyecto se encuentren al dia con el pago de seguridad social integral.
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Se dio cumplimiento a esta obligacién. El soporte de pago se encuentra en el
expediente contractual.

41.De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA
deberd acreditar el pago de los aportes de sus empleados a su cargo que
tienen relacion laboral, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje.

De acuerdo con el informe mensual del Contratista, este ha cumplido con la
obligacién.

42.De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA
debera acreditar el pago de los aportes de sus contratistas, a los sistemas de
salud, riesgos laborales y pensiones.

De acuerdo con el informe mensual del Contratista, este ha cumplido con la
obligacion.

43.Mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamacion que resultare del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto
del contrato.

A fecha no se han presentado reclamaciones.
44.Cumplir con las garantias exigidas para el contrato.
El contratista aporto las garantias exigidas. Ver cuadro N° 27.

45.Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y
asumir los costos de éstas, atender las quejas, solicitudes, peticiones y
reclamos presentados por la ciudadania de manera integra y oportuna.

Se ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato, se han realizado modificaciones, adiciones y prorrogas. Se
han atendido las quejas, solicitudes, peticiones y reclamos presentados por la
ciudadania. Ver informe de actividades PQRS atendidas durante el mes, el cual se
encuentra en el expediente contractual.

46.Cuando el CONTRATISTA subcontrate alguna (s) de las actividades objeto del
contrato debera exigir a los terceros o subcontratistas en los procesos de
contrataciéon que adelante, todas las pdlizas de seguros que exige la Ley
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dependiendo del riesgo que se llegaré a presentar, como minimo sera exigible
el amparo de cumplimiento, y de ser procedente, se exigira la garantia de pago
de salarios y responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con las
siguientes condiciones:

El  Municipio de Medellin deberd figurar como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO:

CUMPLIMIENTO: Ampara todas y cada una de las obligaciones contratadas
con el tercero, por el TREINTA PORCIENTO (30%) del valor total del contrato,
y tendré una vigencia por la duracion del contrato y seis (6) meses mas.

GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Esta garantia debe estar
vigente por el plazo del contrato y tres (3) aflos mas. El valor de la garantia no
puede ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista se
compromete asimismo a exigir a sus subcontratistas, poliza de
Responsabilidad Civil que ampare los dafios, pérdidas y dafios a terceros y a
mantenerla vigente durante la ejecucion del contrato, y no debe ser inferior al
TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato.

Para los eventos en los cuales se pruebe un perjuicio con ocasién a la
operacion del servicio el cual no sea cubierto por la pdliza en razén a la
cuantia del mismo (mucho menor que el deducible), éste debera ser asumido
por el subcontratista por su cuenta y riesgo, y por lo tanto se debera incorporar
una obligacion donde se contemple tanto la asuncion del valor del perjuicio
como la conciliacién y/o transaccion de los perjuicios ocasionados al tercero
afectado, en el cual éste renuncie a cualquier reclamacion judicial y
extrajudicial contra el subcontratista y el Contratista, asi como contra el
Municipio de Medellin.

El CONTRATISTA exigio las pélizas de acuerdo al riesgo definido por este a cada
subcontratista. Dichas polizas se relacionan en el informe de actividades y
reposan en los expedientes contractuales del CONTRATISTA.

47. Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato y que sean

solicitadas por el supervisor u ordenador del gasto.

Se dio cumplimiento a esta obligacion.

48.Cumplir con lo establecido en los actos administrativos emitidos por la

Secretaria de Movilidad.

Pagina 25 de 45

Centro Administrativo Municipal - CAM — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cadd. FO-ADQU-120 Formato Cigk
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisién y/o
Version. 7 Interventoria Alcaldia de Medellin

Se ha dado cumplimiento a las directrices establecidas mediante la expedicion de
los actos administrativos de la Secretaria.

49.Apoyar el desarrollo de la Ley 1730 del 29 de Julio de 2014, prestando el
servicio de publicacién y demas actividades que se requieran realizar a la
presente ley.

A la fecha no se han realizado publicaciones.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

1. Realizar el desembolso de los recursos a administrar para atender los costos
del proyecto para la operacion de las Zonas de Estacionamiento Regulado,
Arrastre y Custodia de vehiculos inmovilizados y el bloqueo de los vehiculos
mal estacionados.

Se realizaron los desembolsos respectivos a la cuenta de ahorros de
Bancolombia N°36600024595. Ver cuadro N° 19.

2. Efectuar el acompafiamiento necesario en la elaboracion y suministros de los
soportes administrativos, legales y operativos que se requieran para el
cumplimiento del objeto contractual.

Con relacion a este tema se ha brindado a Terminales toda la informacion y el
apoyo necesario para la ejecucion satisfactoria del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el mismo, a la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

3. Entregar, para la ejecucion del contrato, la informacion, los recursos y todos
los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, propiedad del
Municipio de Medellin, destinada al proyecto y/o adquirida durante la ejecucion
de los diferentes contratos, segun inventario detallado, el cual hara parte del
contrato.

Los bienes entregados se encuentran registrados en SAP, en el centro gestor N°
743002018.

4. Definir las areas de influencia para cada sector en la ciudad de Medellin para
la localizacion de las Zonas de Estacionamiento Regulado objeto del contrato.

Todas las Zonas se encuentran debidamente definidas a través de actos
administrativos. Resoluciéon 20181050069712 de 2018, “Por medio de la cual se
fijan las tarifas para la implementacion de unas nuevas ZER y se unifican las
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condiciones de operacion de las Zonas de Estacionamiento Regulado.”

5.

Expedir los actos administrativos de su competencia que se requieran para la
ejecucion del contrato, tales como: fijacion de tarifas de acuerdo a la
normatividad vigente, modificacion de zonas de estacionamiento, aumento o
disminucion de celdas. Se cuenta con los siguientes actos administrativos:

Decreto 1134 de 1999, “Por medio de la cual se establece el horario de cargue
y descargue en las zonas de estacionamiento regulado y sus areas de
influencia”

Decreto 0240 del 24 de marzo de 2017. “Por medio del cual se reglamenta el
Sistema de Estacionamiento Regulado en las vias publicas y se dictan otras
disposiciones.”

Decreto 0158 del 21 de febrero de 2018. “Por el cual se modifica el Decreto
240 de 2017 y se fijan las tarifas para el Sistema de Estacionamiento Regulado
en las vias publicas y se dictan otras disposiciones.”

Resolucion 471 de 2013, “Por medio de la cual se establece los requisitos y
criterios para otorgar permisos a los residentes en las Zonas de
Estacionamiento Regulado en la ciudad de Medellin.”

Resolucion 201850021219 de 2018, “Por medio de la cual se especifican y
actualizan las condiciones de operacion y tarifas del 2018 de las zonas de
Estacionamiento Regulado”

Disefar y adoptar politicas a corto, mediano y largo plazo para el ordenamiento
del sistema de Zonas de Estacionamiento Regulado, en coordinacion con las
dependencias del orden municipal competentes y EL CONTRATISTA.

El proyecto y la ejecucion por parte del contratista se desarrollaron con base en la
normatividad vigente.

7.

Coordinar con EL CONTRATISTA, el disefio de las estrategias de operacion
del sistema de estacionamiento y control del mismo.

Dada la resistencia de algunos conductores con la implementacion de las Zonas
de Estacionamiento Regulado, basada principalmente en la desinformacion
alrededor de la norma, se da inicio a una jornada de socializacion y sensibilizacion
de las Z.E.R, alli, a través de un dialogo con los conductores que utilizan el
servicio, se profundiza en:

El objetivo que busca la estrategia de “ZER”.

Las obligaciones que se contraen al utilizar estos espacios.

Las consecuencias que se acarrean al hacer caso omiso de la normativa.
Claridad entre (tasa de uso vs parqueadero).
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e Pago adelantado por horas utilizadas.

Una vez el educador vial finaliza la sensibilizacion, este le hace entrega de un
souvenir “Parasol”, insumo que le servira al conductor para proteger el vehiculo
del sol y principalmente para generar marca y recordacion frente a la estrategia
socializada, buscando asi mayor cultura y concientizacion que promueva las
buenas practicas a la hora de utilizar los espacios designados para un buen
parqueo en via publica.

Se sensibiliz6 a 449 personas.

8.

Disefar y aplicar, en coordinacién con EL CONTRATISTA, mecanismos de
control eficientes y oportunos que garanticen la presencia permanente de
Agentes de Transito en los sectores de funcionamiento del sistema en sus
componentes: Zonas de Estacionamiento Regulado, Custodia, Arrastre de
vehiculos inmovilizados, bloqueo de los vehiculos mal estacionados y los
demas que se requieran, todo esto de conformidad con los protocolos de
operacion definidos entre las partes del contrato.

Se conté con apoyo permanente de los Agentes de Transito para efectos de
control en las areas de influencia de las Z.E.R, durante la vigencia del contrato. Se
realizaron los siguientes operativos de control de estacionamiento.

- : : Motos |Vehiculos
Afo Periodo No. Operativos | Comparendos Inmov. | Inmov.
2019 |16 defebreroal 31 885 7.119 1717 | 739

diciembre

Enero 35 250 80 24

Febrero 38 249 51 27
2020 |Marzo 13 92 51 23

Abril 0 0 0 0

Mayo (1-15) 2 6 1 0
Total 973 7716 1900 813

Cuadro No. 9. Fuente: Operativos programados — Secretaria de Movilidad.

9. Suministrar al CONTRATISTA informacién que se encuentra consignada en el

sistema de identificacibn RUNT, para adelantar el proceso de Cobro
Persuasivo por los servicios de Arrastre y Custodia de los vehiculos
inmovilizados por la Secretaria de Movilidad en los patios administrados por
este.

Se configurd y se asigno el usuario en el sistema HQ-RUNT.

10.Solicitar histériales a otras Secretarias de Transito y Transporte u otras
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entidades que cumplan dichas funciones, de los vehiculos inmovilizados en los
patios administrados por EL CONTRATISTA, para iniciar el proceso de Cobro
Coactivo.

Se ha solicitado los siguientes historiales, a los diferentes organismos de transito.

Afo Organismo . Area . : Otros
Transito / Mes Sl Metropolitana AL Deptos. el
o019 |16 de febrero al| ,,, 1.092 220 214 | 1.749
31 diciembre
2020 Enero 14 209 47 33 303
Febrero 12 159 61 37 269
Total 249 1.460 328 284 2.321

Cuadro 10. Fuente: Solicitud de historiales.

11.Revisar y autorizar la Resolucion que Fija el Debido Cobrar — T. por concepto
de deudas atinentes a los servicios de arrastre y custodia de los vehiculos
inmovilizados.

La Subsecretaria Legal de la Secretaria de Movilidad, revis6 y autorizé las
siguientes Resoluciones que Fija el Debido Cobrar — T.

ANo Periodo Resol Inicial | Resol Final | Cantidad Valor

2019 |16 de febrero all 0/ T2805 260 | $ 898.933.262
31 diciembre

Total 260 $ 898.933.262

Cuadro No. 11. Fuente: Resoluciones que fijan el debido cobrar.

12.Realizar el proceso de Cobro Coactivo por concepto de deudas atinentes a los
servicios de arrastre y custodia, previa expedicion de la cuenta de cobro y
resolucién que fija el debido cobrar por parte de EL CONTRATISTA.

La Unidad de Cobro Coactivo, realiza esta actividad. Se entregaron las
Resoluciones que fijan el debido cobrar, para iniciar dicho proceso. Ver cuadro N°
11.

13.Disponer, en la sede caribe de la Secretaria de Movilidad, en forma
permanente, de un espacio fisico adecuado que cuente con acceso a SAP
(Modulo Facturacién), dominio, canal de red o banda ancha del Municipio de
Medellin e impresoras para los funcionarios del CONTRATISTA, que
desarrollen actividades en las instalaciones de la Secretaria de Movilidad.

La Secretaria de Movilidad dispuso los espacios adecuados para los funcionarios
que realizan las labores asociadas al contrato. Oficina Z.ER. A.V.l. Tercer piso y
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Oficina de facturacion SAP, en el centro de Servicios.

14.Suministrar acceso por VPN (Virtual Private Network) a los médulos de Quipux
(contravenciones) en los diferentes parqueaderos de vehiculos inmovilizados
administrados por EL CONTRATISTA, para el proceso de entrega de
vehiculos.

La Secretaria suministr6 acceso por VPN (Virtual Private Network) a los modulos
de Quipux (contravenciones).

15.Recibir en sus patios, cuando se presenten problemas estructurales de
capacidad en los patios del CONTRATISTA, los vehiculos que luego de ser
inmovilizados no hayan sido retirados por sus propietarios.

A la fecha los vehiculos se han custodiado en los parqueaderos administrados por
el MANDATARIO.

16.Disponer de vehiculos necesarios para el cumplimiento de la obligacion de
administracion y operacion de la actividad de arrastre cuando las necesidades
del servicio asi lo requieran.

La Secretaria de Movilidad, dispuso de los siguientes equipos para realizar el
arrastre de vehiculos inmovilizados:

Ocho camiones con plataforma
Seis gruas tipo planchén
Tres gruas tipo pluma

17.Asumir la responsabilidad por las discrepancias o diferencias que puedan
presentarse en el desarrollo del proceso, siempre y cuando obedezca a
razones imputables o yerros en la informacidén suministrada por la Secretaria
de Movilidad de Medellin.

No se han presentado discrepancias o diferencias en la informacién suministrada
por la Secretaria de Movilidad.

18.Mantener en éptimas condiciones la sefializacién horizontal y vertical de las
Zonas de Estacionamiento Regulado y sefializar las zonas nuevas.

% En el mes de marzo de 2019, se realiz6 la sefializacién de la Zonas de
Estacionamiento Regulado Santa Maria de los Angeles y su area de influencia.

% En el mes de abril se realizé6 mantenimiento a la sefializacion horizontal de la
Z.E.R. de Provenza.
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En el mes de julio de 2019, inici6 la intervencion en la sefializacion horizontal

de la Zona de El Poblado.

» En el mes de agosto de 2019, se realizO mantenimiento a 88 celdas,
sefalizacion horizontal de la Zona de El Poblado.

% En el mes de septiembre se realizd mantenimiento en la sefializacion
horizontal en la zona de El Poblado y Prado.

% En el mes de octubre se realiz6 mantenimiento en la sefializacion horizontal
en la zona de El Poblado sefializando 11 celdas de motos y 19 celdas de
carros nuevas. Quedando operando un total de 3.008 celdas.

% En el mes de noviembre se realizé6 mantenimiento en la sefializacion horizontal
en las zonas de Aguacatala I, Boston, Facultad de Salud Publica, Poblado,
Prado, Provenza, San Benito, San Vicente donde se modificaron, crearon y
borraron celdas. Con el acompafiamiento de la Subsecretaria Técnica se
eliminaron 24 celdas de carros y se crearon 125 celdas de motos. Operando un
total de 3.109 celdas.

% En el mes de diciembre se pintaron 33 celdas de motos y se eliminaron 8 de
carro en la zona de Aguacatala Il, Adicionalmente se eliminaron 8 celdas de
carro y 7 de moto en la Zona de Provenza.

% De acuerdo a la Resolucion 201950115876, “Por medio de la cual se autoriza
el cierre temporal de la Calle 8A entre carreras 34 y 35” dejando sin operar 8
celdas de estacionamiento regulado.

« En el mes de enero de 2020 se sefializaron 2 celdas de carro en la carrera 48A

entre calles 15 Sur y 16A Sur.

X/
°e

>

19.Delegar y ejercer la supervision, evaluacion y control del contrato a travées del
supervisor o interventor designado.

Se dio cumplimiento a la obligacién. Ver cuadro 17.

20.Realizar reuniones periodicas con el contratista para evaluar la ejecucion del
contrato.

A la fecha el presupuesto se ha ejecutado con base en la propuesta econémica.

21.Asegurar los equipos y bienes que son de propiedad del Municipio de
Medellin.

Los equipos y/o bienes adquiridos se ha reportado a la unidad de bienes muebles.
Ver cuadro N°15

22.Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demas
obligaciones laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, conforme a lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
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normas reglamentarias.

El CONTRATISTA envio el soporte de pago de cada empleado, lo cuales reposan
en el expediente contractual.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

v' Se operan veintitrés (23) Zonas de estacionamiento regulado, con 3.121
celdas reguladas. La operacion de estas zonas ha permitido brindar un aporte
a la solucion de la problemética del parqueo, tanto en espacio publico, como
en las vias de la ciudad, el cual ha sido desarrollado en algunos lugares
donde existia conflicto de estacionamiento y en donde era necesario devolver
la movilidad agil y segura tanto de vehiculos como de peatones, asi como el
despeje de areas no aptas para el estacionamiento, como esquinas, ingresos a
parqueaderos, rampas para discapacitados, zonas duras, andenes,
antejardines, entre otros.

v Se ha apoyado la administraciéon y operacion de la actividad de custodia
garantizando las 24 horas del dia los siete (7) dias de la semana, la prestacion
del servicio de custodia de los vehiculos inmovilizados por la Secretaria de
Movilidad, en ejercicio de sus funciones legales. Se cuenta con los siguientes
parqueaderos Girardota, Norte, Alterno y la segunda fase de Girardota,
correspondiente a 20.000 m2. Los cuales cumplen con especificaciones
técnicas de acuerdo con la normatividad vigente para la custodia de los
vehiculos y cuentan con las medidas de seguridad y los recursos humanos
necesarios para su operacion, garantizando la integridad del bien privado. La
custodia de estos vehiculos contribuye a garantizar la seguridad vial en las
vias, debido a que estos vehiculos no cumplen con las condiciones de
circulacién en la normatividad vigente.

v' Se dispone de doce (12) gruas tipo planchén y siete (7) Camiones con
plataforma para el servicio de arrastre de vehiculos inmovilizados. Dicha
actividad ha permitido aplicar las normas de transporte y transito y medio
ambiente tendientes a procurar el mejor vivir de la comunidad, mejorar la
movilidad, promover la seguridad vial en la ciudad y la disminucion de la
accidentalidad, debido a que las autoridades de Transito realizan permanentes
controles institucionales, que conducen a la deteccidn y consiguiente sancion
de infractores a las normas de transito, las cuales en muchas ocasiones
derivan en la inmovilizacion del vehiculo.

Adicionalmente como medida de control la Secretaria de Movilidad, fortalecio
su capacidad operativa, con la actividad de Bloqueo de Vehiculos Mal
Estacionados, utilizando dispositivos bloqueadores denominados Cepos, los
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cuales son un elemento utilizado para bloquear vehiculos que se encuentren
estacionados en zonas prohibidas o abandonados en areas destinadas al
espacio publico y que no cuentan con la presencia del conductor. Lo anterior
con el fin de prevenir y regular a los conductores sobre la forma correcta de
usar la via. Lo cual ayudo a crear cultura ciudadana ante la mala practica que
tienen de estacionar en cualquier lugar del espacio publico generando
congestion en las vias e inseguridad para los peatones y demas actores de la
via.

v' EI CONTRATISTA ha entregado 16 informes. Ver cuadro N°8.

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato: La ejecucion fisica del contrato a la
fecha del informe es del 100%.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

El Proyecto de Acuerdo Plan de desarrollo Medellin Futuro 2020 — 2023 en el
Componente Movilidad Sostenible e Inteligente, dentro del Programa Movilidad
Segura e Inteligente con innovacion y tecnologia tiene como Objetivo general
“‘Mejorar la capacidad de gestién y articulacion del sistema de movilidad de
Medellin y el Area Metropolitana en los procesos de planificacion, operacion y
control.” Y objetivo especifico “Ampliar, mantener y modernizar los sistemas de
semaforizacion, sefalizacion y zonas de estacionamiento regulado (ZER) del
Municipio.”

Indicador del Plan de Desarrollo Asociado al Proyecto

Descripciones | Unidad de | Linea | Meta 2020- Avance

Nombre Indicador veralles medida Base 2023 mayo 2020

Estrategia de  gestidn
electrénica de las zonas de | Desarrollo  de ,

. . o Numero 0 1 0
estacionamiento regulado | aplicativo
implementadas

Cuadro No. 12. Fuente: Plan de Desarrollo.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Se realiza verificacion del pago a los aportes de salud, pension y ARL por parte
del MANDATARIO,; la cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro
Pagina 33 de 45

Centro Administrativo Municipal - CAM — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cod. FO-ADQU-120

Formato

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisién y/o
Interventoria

Version. 7

.

Alcaldia de Medellin

Peri_odo_t’je N° Planilla | Pago Salud Pag_q Pago ARL Uit pagado
Cotizacion Pensidn en el periodo
201002 | 5799005258 1$20.895.600 | $83.409.100 | $15.160.500| $119.474.200
201903 | o0 9% 1$20.088.100 | $80.343.600 | $14.389.900| $114.821.600
201004 | 5792172705 |$21.100.300| $84.444.500 | $15.330.100| $120.892.900
201905 | So0995073% |$21.743.400 | $87.040.600 | $15.860.300| $124.644.300
201006 | 5797995052 | $21.198.500 | $84.599.200 | $15.716.900| $121.514.600
201007 | 5993292737 |$21.206.900 | $84.568.600 | $15.508.400| $121.283.900
201008 | 5390719185 1 $21.577.900 | $86.238.400 | $15.895.900| $123.712.200
201000 | 2297895592 |$21.806.900 | $87.026.800 | $16.028.500| $124.862.200
201010 | 5798950929 1$20.858.100 | $83.413.000 | $15.220.600| $119.491.700
201011 | 9290977510 1$21.222,000| $84.794.000 | $15.510.900| $121.526.900
201012 | 920119929 120,650,700 | 82.478.000 | 15.148.800 | $118.277.500
202001 | 9502812959 |$23547.700 | $94.140.300 | $17.332.900| $135.020.900
202002 | oa0 It Sl |$22.263.300 | $88.969.700 | $16.309.200| $127.542.200
202003 | 990 000S! |$22.736.800 | $90.972.000 | $17.272.900| $130.981.700
202004 | 9209209923 |$22210.700 | $88.707.000 | $16.989.500| $127.916.200
202005 | 270703958 140,441,700 | $81.410.700|$16.143.200| $ 117.995.600

Cuadro No. 13. Fuente: Planillas de pago.

A continuacioén, se relacionan los certificados de cumplimiento de las obligaciones
con el sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, firmadas por
Revisor Fiscal.

Fecha del . .
Documento Fechas de cobertura Revisor Fiscal
13/03/2019 Hasta 28/02/2019 Angie Tatiana Pérez Rodriguez —
9/04/2019 Hasta 31/03/2019 Ernst & Young Audit S.A.S.
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FEEIE B Fechas de cobertura Revisor Fiscal
Documento
10/05/2019 Hasta 30/04/2019
13/06/2019 Hasta 31/05/2019
8/07/2019 Hasta 30/06/2019
13/08/2019 Hasta 31/07/2019
16/09/2019 Hasta 31/08/2019
10/10/2019 Hasta 30/09/2019
15/11/2019 Hasta 31/10/2019
10/12/2019 Hasta 30/11/2019
22/01/2020 Hasta 31/12/2019
17/02/2020 Hasta 31/01/2020 Laura Jimena Restrepo Hernandez
19/03/2020 Hasta 29/02/2020 — Ernst & Young Audit S.A.S.
21/04/2020 Hasta 31/03/2020
19/05/2020 Hasta 30/04/2020
16/06/2020 Hasta 31/05/2020 John Jairo Montoya Callejas
17/07/2020 Hasta 30/06/2020

Cuadro No. 14. Fuente: Certificados de Revisoria Fiscal.
A continuacion, se relacionan los certificados de cumplimiento al SG-SST-:

El contratista aporto los documentos La Autoevaluacion del SGSST o
autoevaluaciones del afio en curso, adicionalmente se han cumplido con los
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional, el
Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellin.

Fecha del Calificacién - . .
. Interpretacién| Nombre de quien expide el documento
Documento Asignhada
LINA MARIA ALVAREZ RODAS
12/03/2020 87,75 Aceptable Profesional en Prevencion de Riesgos
ARL-SURA

Cuadro No. 14.1. Fuente: Certificado SURA.

e Informe parcial de la verificacion del cumplimiento de las responsabilidades del
contratista frente a la subcontratacién autorizada por el Municipio de Medellin.

El contratista presenté cada mes informe del cumplimiento de las
responsabilidades frente a la subcontratacion autorizada por el Municipio de
Medellin — Secretaria de Movilidad, de acuerdo con el estudio econémico, los
cuales reposan en el expediente de este Contrato y se encuentra unificado con el
informe de gestién del contratista.
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N° INVENT FECHA DESCRIPCION VALOR
200456519 | 28/06/2019 | TELEVISOR SAMNSUNG LED 50" 4K $ 1.984.027
200456520 | 28/06/2019 | STAND AVA 1500 MUEBLE TV $ 610.470
200456521 | 28/06/2019 | CABINA DE SONIDO ACTIVA $ 910.350
200456522 | 28/06/2019 | CABINA DE SONIDO ACTIVA $ 910.350
200456544 | 28/06/2019 | CABINA DE SONIDO ACTIVA $ 910.350
200456545 | 15/07/2019 | CAJA FUERTE MODELO 60-CLAVE DIGITAL $ 3.520.000
200469285 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469286 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469287 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469288 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469289 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469290 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469291 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469292 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469293 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469294 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469295 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469296 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469297 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469298 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469299 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469300 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469301 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469302 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469303 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200469304 | 13/11/2019 | CELULAR 4G MOTO G7 PLAY DS AZIN $ 655.000
200156544 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156545 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156546 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156547 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156548 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156549 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156550 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
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200156551 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156552 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156553 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156554 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156555 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156556 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156557 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156558 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156559 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156560 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156561 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156562 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200156563 | 13/11/2019 | IMPRESORA PORTATIL EPSON TERMICA TM-P20 $ 1.349.460
200465020 | 13/11/2019 | UNIFI AP AC MESH PRO-ANTENA INAL WIFI $ 949.620
200466426 | 13/11/2019 | UNIFI AP AC MESH PRO-ANTENA INAL WIFI $ 949.620
200466427 | 13/11/2019 | ROUTER INALAMBRICO DUAL BAND 1750 GIGB $ 483.333
200156659 | 17/01/2020 | SOPORTE DE LUMINARIA INALAMBRICA MILWAUKEE | $  1.825.000
200156660 | 17/01/2020 | SOPORTE DE LUMINARIA INALAMBRICA MILWAUKEE | $  1.825.000
200156661 | 17/01/2020 | SOPORTE DE LUMINARIA INALAMBRICA MILWAUKEE | $  1.825.000
200156662 | 17/01/2020 | SOPORTE DE LUMINARIA INALAMBRICA MILWAUKEE | $  1.825.000

TOTAL $ 58.617.320

Cuadro No. 15. Fuente: Activos.

e Informe de las modificaciones realizadas al contrato.

Se han realizado las siguientes Modificaciones:

% Modificacion N°1. Del 22 de agosto de 2019.

Adicion N°1. : Adicionar el valor del contrato en dos mil novecientos cuarenta
millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos treinta pesos M/L ($
2.940.943.530)

Otrosi N°

1: Modificar la clausula tercera del contrato DESEMBOLSO DE

RECURSOS, con el fin de ingresar los valores correspondientes a los recursos a
administrar y el pago de honorarios de la adicion N° 1.

% Modificacién N°2. Del 10 de diciembre de 2019.
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Ampliacion N°1: Ampliar la duracion del Contrato por un periodo de veinticuatro
(24) dias; es decir del treinta y uno (31) de diciembre de 2019 hasta el veintitrés
(23) de enero de 2020.

Otrosi N°2: Redistribucion de los recursos no ejecutados en los componentes a
ejecutar en el periodo de la ampliacién.

R

< Modificacién N°3. Del 20 de enero de 2020.

Ampliacion N°2: Ampliar la duracion del Contrato por un periodo de noventa y
tres (93) dias calendario; es decir, desde el veinticuatro (24) de enero hasta el
veinticinco (25) de abril del afio 2020.

Adicién N°2: Adicionar al valor del contrato la suma de Seis Mil Doscientos
Noventa y Cinco Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y
Ocho Pesos M/L ($6.295.144.368) cuyo valor corresponde al 34,08% del
presupuesto inicial del contrato, equivalentes a 7.171,48 SMMLV.

Otrosi N°3: MODIFICAR la clausula tercera del contrato DESEMBOLSO DE
RECURSOS, con el fin de ingresar los valores correspondientes a los recursos a
administrar y el pago de honorarios de la adicion N°2.

» Modificacion N°4. Del 24 de abril de 2020.

Ampliacion N°3: Ampliar la duracion del Contrato por un periodo de veinte (20)
dias calendario; es decir, desde el veintiséis (26) de abril hasta el quince (15) de

mayo del afio 2020.
Otrosi N°4: Redistribucion de los recursos en los componentes a ejecutar en el

periodo de la ampliacion.

e Relacion de las ausencias temporales o definitivas y re designaciones de
supervision, con sus periodos de cobertura respectivamente.

Contratista

Nombre Denominacién Correo electrénico
Raul Alejandro Mesa Correa Supervisor conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
Jhon Bayron Cardona . . . .
Gonzalez Supervisor conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com

Cuadro No. 16. Fuente: Informe Terminales.

Contratante

Nombre Denominacion Correo electrénico

Mario Andrés Ramirez Gomez

(hasta el 15 de enero de 2020) Supervisor mario.ramirez@medellin.gov.co

Jaime Alberto Uribe Garcia

(Desde el 14 Febrero al 23 de Supervisor jaime.uribe@medellin.gov.co
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Junio de 2020)

Carlos Alberto Marin Marin . . .
(Desde el 24 de junio de 2020) Supervisor carlos.marinm@medellin.gov.co

Luis Guillermo Mejia Calle Supervisor Suplente Luisgu.mejia@medellin.gov.co

Cuadro No. 17. Fuente: Acta designacion.

Informe de la materializacion de riesgos y su mitigacion.

A la fecha no se han Materializado ninguno de los riesgos previsibles del Contrato
Interadministrativo.

Informe de la gestion realizada de contratos de comodato: N/A

Evaluacion al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los
criterios de calificacién, el total de la misma y las observaciones a que haya
lugar.

Moniiﬁar Etapa Ejecua‘on yLiquidadon

1% Adjuntar Docs al Contrato [ Listar Docs del Contrato

Numero de Contrato 4600079811 Secretaria 206 Movilidad Estado 2 En Ejecucién
Objeto del Contrato Contrato Interadministrativo de mandato sin representacion para la Operacion de ZER, Arrastre y Custodia de Vehiculos inmoviliza y ...

7 Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidacion

&

| Seguimiento | [0

| [ Evaluacion del Contratista

Criterios | Descripcion '\_Cahf de 135 (siendo 1 bajay 5ala) |
Administrativo CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL 4
Administrativo CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL 5
Administrativo CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION 4
Administrativo CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 5
Financiero y contable OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA 4
Juridico CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LRBORAL 5
Juridico CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL 5
Juridico CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS H
Tecnico CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES H
Tecnico DEVOLUCION DE PRODUCIOS © SERVICIOS, CALIDAD 5
Tecnico IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE 4
Tecnico INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO 5
Tecnico MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA 5
Tecnico OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES 4
Tecnico QUEJAS COMUNIDAD O USUARIC FINAL DEL BIEN/SERVICIO 4
« 7 «

3] k] ENT Ea)

Administrativo Financieroc y ¢ Juridico Tecnico Total % Calfficacion
Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 90,57
[ 18,00 [ 16,00/ [ 20,00 [ 36,57
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e Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o
por la Secretaria de Evaluacién y Control y sus resultados: A la fecha no se ha

Version. 7

auditado.

Cod. FO-ADQU-120

Formato
FO -ADQU Informe Parcial de Supervision y/o

Interventoria

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacion del gasto.

Alcaldia do Medellin

Foy

ﬂggg%ig 74300000 | 06000.53518.0099 | 160141 | 4000096885 | 50082811 | 4800011747 |18.472.175.796
110022619 | 74300000 | 06000.53518.0099 | 160141 | 4000098792 | 50084167 | 4800012073 | 2.940.943.530
110000120 | 74300000 | 06000.53518.0099 | 160141 | 4000100074 | 50085066 | 4800012226 | 6.295.144.368

Cuadro No. 18. Fuente: Contrato 4600079811 de 2019.

e Incluir la informacion de reservas o cambios presupuestales:

El proyecto presenta un ajuste ordinario Decreto 0186 de febrero 10 de 2020, por
valor de $204.952.593 y un ajuste especial Decreto 0201 de febrero 11 de 2020,

por valor de $129.616.110

e Relacién de los pagos realizados.

4800011747 | $18.472.175.796 $18.472.175.796 0.00%
4800011747 | $18.472.175.796 C.C.01 21/02/2019 5000562918 | $2.425.172.603 | $16.047.003.193 13.13%
4800011747 | $18.472.175.796 | C.C N°2 22/04/2019 5000567824 $4.850.345.206 | $11.196.657.987 39,39%
4800011747 | $18.472.175.796 111265 18/06/2019 5000573532 $4.179.892 | $11.192.478.095| 39,41%
4800011747 | $18.472.175.796 111266 18/06/2019 5000573533 $119.579.316 | $11.072.898.779 | 40,06%
4800011747 | $18.472.175.796 111267 18/06/2019 5000573534 $181.535.583 | $10.891.363.196 | 41,04%
4800011747 | $18.472.175.796 111268 18/06/2019 5000573535 $111.773.098 | $10.779.590.098 | 41,64%
4800011747 | $18.472.175.796 | C.C N°3 22/07/2019 5000577104 | $4.850.345.206 $5.929.244.892 67,90%
4800011747 | $18.472.175.796 111534 22/07/2019 5000577065 $139.031.621 $5.790.213.271 68,65%
4800011747 | $18.472.175.796 112063 23/09/2019 5000584536 $136.849.649 | $5.653.363.622 69,40%
4800011747 | $18.472.175.796 112312 22/10/2019 5000587483 $191.332.382 | $5.462.031.240 | 70,43%
4800011747 | $18.472.175.796 112313 22/10/2019 5000587480 $143.103.223 | $5.318.928.017 71,21%
4800011747 | $18.472.175.796 | C.CN°5 22/10/2019 5000587591 $4.647.560.446 $671.367.571 96,37%
4800011747 | $18.472.175.796 112579 20/11/2019 5000590887 $165.264.687 $506.102.884 | 97,26%
4800011747 | $18.472.175.796 112845 10/12/2019 5000596090 $173.702.016 $332.400.868 | 98,20%
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[.'f.'. i

4800011747 | $18.472.175.796

C.CN°6

10/12/2019

5000595941

$202.784.760

$129.616.108

99,30%

4800012073 | $2.940.943.530 $2.940.943.530 0.00%
4800012073 | $2.940.943.530 C.CN°4 22/10/2019 5000587428 $2.051.993.203 $888.950.327 | 69,77%
4800012073 | $2.940.943.530 C.CN°5 22/10/2019 5000587592 $202.784.760 $686.165.567 | 76,67%
4800012073 | $2.940.943.530 C.CN°6 10/12/2019 5000595943 $481.212.974 $204.952.593 | 93,03%

4800012226 | $6.295.144.368 $6.295.144.368 0.00%
4800012226 | $6.295.144.368 C.CN°7 21/02/2020 5000598899 $2.374.712.106 | $3.920.432.262 37.72%
4800012226 | $6.295.144.368 C.CN°8 02/04/2020 5000601713 $3.421.829.256 $498.603.006 | 92.08%

Cuadro No. 19. Fuente: Recibos a satisfaccion.

e Resumen de la ejecucioén de los recursos.

Valor del Contrato

$18.472.175.796

Adiciones

$9.236.087.898

Total valor del contrato mas adiciones

$27.708.263.694

Pagos Realizados (Acumulado)

$26.875.091.987

Pago autorizado segun PAC

$250.926.820

Porcentaje de ejecucion financiera

96.99%

Cuadro No. 20. Fuente: Recibos a satisfaccion.

¢ Relacién de la ejecucién de los recursos entregados para administracion:

2019 ;F31%?ci§r2§': $7.057.347.137 | $7.681.739.715 | $ 3.402.824.938 | $1.555.140.957 | $ 19.697.052.746
Enero $30.701.730 $10.771.545 $ 47.785.759 $ 6.186.800 $95.445.834

2020 Febrero $46.695.416 $497.222.506 $72.911.390 $55.950.528 $672.779.840
Marzo $1.254.197.984 $699.025.168 $357.998.043 $219.154.695 $2.530.375.890
Abril $771.261.047 $798.484.024 $171.957.012 $130.942.228 $1.872.644.311

Cuadro No. 21. Fuente: Informe financiero Terminales.
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Queda pendiente el reporte del informe de ejecucién del mes de mayo, debido a
gue el contratista no lo ha enviado oficialmente.

e Relacién de los pagos de honorarios causados contra ejecucion de los
recursos entregados para administracion:

2019

Febrero

$4.179.892

$2.195.343.282

Marzo

$119.579.316

$ 2.075.763.966

Abril

$ 181.535.583

$ 1.894.228.383

Mayo

$111.773.098

$ 1.782.455.285

Junio

$ 139.031.621

$ 1.643.423.664

Julio

$ 136.849.649

$ 1.506.574.015

Agosto

$ 191.332.382

$ 1.315.241.633

Septiembre

$ 143.103.223

$1.172.138.410

Octubre

$165.264.687

$ 1.006.873.723

Noviembre

$173.702.016

$ 833.171.707

Cuadro No. 22. Fuente: Recibos a satisfaccion.

inversién de anticipos y facturacion: N/A

Relacion de los pagos anticipados: N/A
Relacion de los informes de ejecucion de recursos: Se han presentado los
siguientes informes de ejecucion.

Relacion de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de

Cuadro No. 23. Fuente: Informe de ejecucién trimestral.

Enero — Marzo de 2019 16/05/2019 $1.396.888.160
Abril — Junio de 2019 24/07/2019 $5.211.814.888
Julio — Septiembre de 2019 24/10/2019 5.460.687.055
Octubre — Diciembre 2019 17/01/2020 6.072.521.688
Enero - Marzo 2020 20/05/2020 3.017.309.539
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¢ Relacion de los informes de reintegros financieros:

‘ Version. 7

Cod. FO-ADQU-120 Formato
F

O-ADQU Informe Parcial de Supervisién y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

Febrero de 2019 Marzo / 2019 240008635409 $145.380| 9/04/2019
Marzo - Mayo 2019 Junio / 2019 245009220182 $17.201.501| 28/062019
Junio - Agosto 2019 Septiembre / 2019 | 225009559108 $19.243.854| 4/10/2019
ggfgembre —Noviembre | i ombre / 2019 225009805709 $22.557.738| 20/12/2019
Diciembre 2019 — Enero y

Eobroro de 2020 Marzo / 2020 220130996174 $19.220.742 | 06/05/2020

Cuadro No. 24. Fuente: Reintegros.

e Resumen de la ejecucion de los recursos en administracion y las diferentes

acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados
en administracion

$16.976.208.221

Valor inicial Honorarios por recursos
entregados en administracion

$1.495.967.575

Adiciones

$9.236.087.898

Valor inicial mas Adiciones

Recursos administrar $25.508.740.520

Administracion (8%) + IVA

$2.199.523.174

Pagos realizados por  recursos

entregados en administracion

$25.508.740.520

Pagos realizados por honorarios

$1.366.351.457

Pago autorizado segun PAC

$250.926.820

Porcentaje de ejecucion financiera

recursos administrar

100%

Cuadro No. 25. Fuente: Pagos recibo a satisfaccion.

Servicios Temporales 13.569.860.835 11.872.948.243 1.696.912.592
Dotacion personal 787.095.449 554.221.718 232.873.731
Servicio de Arrastre 7.489.143.385 7.402.828.129 86.315.256
Servicio de Arrendamiento 1.410.753.446 1.217.322.070 193.431.376
Servicio de Vigilancia 1.041.011.593 796.262.458 244.749.135
Comunicaciones 144.628.575 121.266.839 23.361.735
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g

Cuadro No. 26. Fuente: Reporte Control Ejecucion.

4, INFORME JURIDICO:

Servicios publicos, Telefonia e Internet 101.228.951 79.119.969 22.108.983
Mantenimiento y Reparacion 32.954.508 32.249.902 704.606

Equipos, Materiales y Suministros 170.545.118 130.490.182 40.054.936
Servicio de Transporte 601.580.826 579.627.842 21.952.984
Seguros 55.589.387 34.270.997 21.318.390
Otros Gastos Generales 2.720.000 1.073.128 1.646.872

Costos Financieros 101.628.448 79.241.934 22.386.514
Honorarios por Administrar del 8 % 1.848.338.803 1.653.256.478 195.082.325
IVA 19% sobre los Honorarios 351.184.371 314.118.731 37.065.640

A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos
gue pudieran dar lugar al procedimiento de imposiciébn de multas, sanciones y/o
declaratorias de incumplimiento de la Ley 1474 de 2011.
Las garantias se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente
con los siguientes datos:

Contrato Inicial

La Previsora S.A. 3003747 Cumplimiento 16/02/2019 30/04/2020 15/02/2019 $149.596.758
. Responsabilidad
La Previsora S.A. 1021797 Civil 13/02/2019 30/12/2019 15/02/2019 $923.608.790

Modificacién 01: Adicion N°1

LaPrevisoraSA. | 3003747 | Cumplimiento | 16/02/2019 | 30/04/2020 26/08/2019 $170.092.017
La PrevisoraSA. | 1021797 Res"ogisv‘iilbi”dad 22/08/2019 | 30/12/2019 26/08//2019 | $1.070.655.967

Modificacion 02: Ampliacién N°1

La Previsora S.A. | 3003747 Cumplimiento 16/02/2019 23/05/2020 17/12/2019 $170.092.017
La Previsora S.A. | 1021797 Res""gf\;‘lb”'dad 30/12/2019 23/01/2020 17/12/2020 $1.070.655.967
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Modificacion 03: Adicion N°2 - Ampliacién N°2

La Previsora S.A. 3003747 Cumplimiento 16/02/2019 25/08/2020 23/01/2020 $219.952.317

Responsabilidad

La Previsora S.A. 1021797 Civil 23/01/2020 23/01/2020 25/04/2020 $1.385.413.195

Modificacion 04: Ampliacion N°3

La Previsora S.A. 3003747 Cumplimiento 16/02/2019 15/09/2020 24/04/2020 $219.952.317

Responsabilidad
Civil
Cuadro No. 27. Fuente: Pélizas.

La Previsora S.A. 1021797 25/04/2020 15/05/2020 24/04/2020 $1.385.413.195

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico
sefalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de
$250.926.8203, correspondiente a:

Factura: 114640, por valor de $188.789.491. Honorarios diciembre de 2019.

Factura: 114641, por valorde $ 6.186.800. Honorarios enero de 2020.
Factura: 114642, por valor de $ 55.950.529. Honorarios febrero de 2020.

Atentamente,

CARKOS ALBERTO MARIN MARIN
Supervisor Contrato Interadministrativo 4600079811 de 2019
Secretaria de Movilidad

Elabor6: Reviso:

LN

g P Vs
CRISTIAN CAMILO LOPEZ LOPEZ
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable SARA VALENC'A_FLOREZ
Apoyo Juridico

Fecha de Elaboracién: 21/07/2020
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CERT_04_2020_TTM

SENORES
MUNICIPIO DE MEDELLIN
CIUDAD

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ARTICULC 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50
de la Ley 782 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal JOHN
JAIRO MONTOYA CALLEJAS de la sociedad TERMINALES DE

TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A., identificada con NIT No.
890919291~1, se permite certificar gque la mencionada
sccledad ha realizado los pagos de seguridad social y
aportes parafiscales correspondientes a las néminas
del mes de junio de 2020.

Dado en Medellin a los 17 dias del mes de julic de
2C20.

P
-

JOHN JAIRO MONTOYA CALLEJAS
Revisor Fiscal

TP No. 27074-T

C.C. 70.088.080

E~MAIL johnjairomontovac@gmail.com

John Jairo Montoya Callejas. Clf 40 A Sur # 43 A 179. Envigado — Antioquia, Cel: 3054463767,
Email johnjairomontoyac@gmail.com



Alcaldia de Medellin
Secretaria.de Haclenda
Subsecretaria de Tesoreria
Unidad de Caja

Terminales de Transporte 10360014345 - Cuenta Corriente

114842 10/07/2020 55.950.529 . .
/071 de Medellin S.A. Bancolombia

150000120 150141 4800012073 55.9580.529 X

{Diligencie ¢l TTEM N°3 sélo si el pago pertenece a un convenio )

prTemT o

CRISTIAN CAMILOC LOPEZ LOPEZ P Apoyo Supervisién Secretaria de Movilidad 4457734

21/07/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Suprvisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento



Medellin

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

Division:01

Nimero 5000810427
Pedido 4800012073
Contrato 4600079811
Secretaria Movilidad

Fecha Documento: 21.07.2020
Descripcion del pago: Factura N° 114842

Dependencia: Subsec de Seguridad Vial y Contfol

Objeto del contrato: Contrato Interadministrative de mandato sin representacion para la Operacion de ZER, Arrastre y Custodia de

Vehiculos inmoviliza y el Blogueo de vehicules mal estacionados. Operacion de ZER, Armrastre y Custodia de Vehiculos inmoviliza

Codigo: 890816291

Proveedor

Nit: 82909192911 Nombre: Terminales de Transporte de Medelli

Pos | Material Descripcion Cantidad Vr.Total Cta.Mayor| Fondo | Proy |Pos

PD

001 [230002 ADMON FINANCIEROS - 31.190.011 37.116.113,00 | 5802370200 | 150000120| 160141| 030
COMISION

o0z |230002 ADMON FINANCIERDS - 15.827.240 18.834.416,00 | 5802370200 | 150000120 | 160141! 040
COMISION

TOTAL| 55.950.529,00
Firma Supérvisor o interventor
Ktlso Exclusiva de la Unidad de Contaduris
Concepto %Ret. | Base Grav. Importe Ret. Concepto %Ret. | Base Grav. Imporie Ret.

Retencién Fuente Renta

Estamgilla U de A

Retencidn Fuente IVA

Estampiila Adulto Mayor

Retencion ICA

Estampilla Procuftura

Contribucion Espedial

Cuenta Contable

Contador que Califico

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoria y su calidad parece ser buena, esto no significa

que han sido aceptados enforma definitiva.

En caso de obra plblica, estos serdn objetc de revision permanente, no solc durante la ejecucion de la obra sino en
el periodo que cubre la pdliza de estabilidad. En casc de ser otro tipo de adquisicidn de bieneso servicios que posea
garantias adiclonales, durante el periodo de vigencia del mismo.
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