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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC 003-2024
(14 de enero de 2025)

Entre MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ en calidad de Alcaldesa Municipal de Matanza Santander (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, INGENIERIA RYD SAS, identificada con Nit 901.499.915-4, representada
legalmente por YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 13.873.077 de
Bucaramanga (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 33 de 2024, la Entidad abri6 el Proceso de Contratacién nimero SAMC 003-2024
Il. Que mediante Resolucidn No. 347 del 31 de Diciembre de 2024 la Entidad adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las
“Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cddigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA1.  DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna
en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos
de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA'Y SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberéa desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. SAMC -003-2024, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios:
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
economica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato seré de tres (3) meses contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($356.890.619,00), equivalentes a 274.53 SMLMV para el afio de suscripcion
del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

ESPECIFICACIONES
. | mEmMDE VALOR
| T DESCRIPCION UND. | CANT UNTARS | VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR
CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN
14 aRT210 | EEAVAE S m3 410,00 $61.25500 | $25.114.550,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL
12 ART-220 | SE| ECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION m3 90,00 $47.893,000 | $4.310.370,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE
13 ART 210 | e R T oo m3 443,00 $66.025,000 |  $29.249.075,00
Subtotal MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 58.673.995,00
CAP2 COMPONENTE DISENO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA
MATERIAL TIPO SUB-BASE CLASE A DE ESPESOR
21 ART0 | e E TRANSPORTE. m3 | 126075 | $235569.000 |  $29.699.362,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE
22 ARTS00 | S o oA OE PoACA UELL, | ™3 | 146275 |  $934.840000 |  $136.743.721,00
ACERO DE REFUERZO DE 4200 MPA PARA PLACAS,
23 ARTOH0 | AS Y BORDIL o8 kg 877510 $11.246,00 |  $98.684.775,00
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CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI.
24 ART.500 PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE m3 27,241 $787.582,00 $21.454.451,00
CONCRETO 60%
Subtotal COMPONENTE DISENO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA $ 286.582.309,00
SUBTOTAL OBRAS | $ 345.256.304,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T) $ 5.206.965,00
PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A) $ 6.427.350,00
VALOR TOTAL $ 356.890.619,00

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos
se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacidon presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado disponibilidad | Fecha certificado disponibilidad | Valor certificado de disponibilidad
presupuestal. presupuestal. presupuestal

CDR20241210001 10 de diciembre de 2024 $363,932,154.00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Un primer pago cuando se demuestre un avance igual o superior al 30% de ejecucion de la obra, y después de ello actas
parciales de obra hasta completar el 90% de acuerdo con el avance de obra y el restante 10% con el acta de liquidacion,
previa constancia expedida por el supervisor designado por el Municipio, previo pago de seguridad social y factura o cuenta
de cobro y recibo a satisfaccion. El pago se realizara a la radicacion de la cuenta o factura en la secretaria de hacienda,
por parte del supervisor, con la firma del acta de recibido final a satisfaccion, previa presentacién de los documentos que
acrediten la ejecucion de las actividades, asi como certificaciones de cumplimiento y acreditacion que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO. Para cada pago EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segln
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corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto
2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las
declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso
el supervisor general del contrato podré solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de
los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales
esta obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta
de cobro recibida por parte del Contratista, ademas de la entrega de bien, servicio u obra, los demas requisitos a que haya
lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual debera
constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificacién no conste expresamente en esta acta, no se
entiende cumplido, asi se haya suscrito el acta verificando los demas requisitos. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad
de los recursos del MUNICIPIO.

PARAGRAFO TERCERO. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la
Tesoreria del Municipio, se efectlie los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal
efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el anexo técnico vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al treinta por
ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano
de obra no calificada de la region serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio,
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante
la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucidn del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicidn de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la
Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su vigencia
en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara
la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante
la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacidn debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de
los tres (3) dias siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos mayores,
poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema
se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones
y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o0 acuerdos
de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica
0 de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los tres dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores
de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento
de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros

proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista
una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de
responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) Enelevento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.
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d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

a)

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el Anexo 1 — Anexo Técnico. En caso de justa
causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales
propuestos, debera demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la interventoria.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

Vincular a la ejecucion de cada uno de los proyectos, como minimo en un cincuenta por ciento (50%) del personal
no calificado, a individuos de la regién de influencia de la misma pertenecientes a programas de prosperidad
social. Para lo cual debera hacer un reporte mensual del nimero de empleos generados (directos o indirectos)
como resultado de la ejecucién del objeto del contrato.

Mantener al frente de las obras a un Ingeniero civil y/o ingeniero en vias y transporte aceptado por la
interventoria, quien sera el director del proyecto para decidir, con el interventor sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra.

Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de
vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indique el MUNICIPIO a través del interventor del Contrato.

El contratista deberéa presentar a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la
orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revisién y aprobacién, las Hojas de vida del personal
profesional y la Relacion del equipo minimo obligatorio.

Obtener la aprobacién de la interventoria con antelacién al cambio de técnicos o profesionales requeridos y
ofrecidos. La solicitud de la sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada
de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general
y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser
remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacién
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minino requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracidn y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran
lugar al surgimiento de ningtn tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EI Municipio.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasién del contrato. Las obligaciones
relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seran objeto de especial
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verificacion por la Supervision, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las
personas que hacen parte del personal del minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en cumplimiento de la
normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte de los proveedores, trabajadores
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en mision, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas, durante el desempefio de las actividades objeto del contrato, especialmente de conformidad con
el “Articulo 2.2.4.6.28 Contratacion del Decreto 1072 de 2015, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone:
“Todos los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato
civil, comercial o administrativo, organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, asi como las
empresas de servicios temporales, deberan sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de
Gestion de la Sequridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se
debe dar inicio a la ejecucion de manera progresiva, paulatina y sistematica”. Para lo que tendra que acreditar
ante la supervision:

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Politicas de tabaquismo, alcohol y drogas.

Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

bl

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seran objeto de especial
verificacion por la interventoria, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales de construccion.

a)

b)

c)

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra

a)

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucién de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como:
ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o EI Municipio, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Disponer y contar con los sitios para la destinacion de los materiales prevenientes de la ejecucién de las obras.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacién con:
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o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual.

d) Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la iniciacion de las obras, la cual
debe estar aprobada por el interventor.

e) Respetar y poner en practica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias ‘para el desarrollo de este tipo de obras.

f)  Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los
permisos de las autoridades competentes para la extraccién y/o disposicion de material comdn.

g) Realizar las sefializaciones de los lugares y maniobras peligrosas acorde a lo establecido en el PLAN DE
MANEJO DE TRAFICO.

h)  Cumplir con las normas de seguridad y sefializacién preventivas (si a ello hubiere lugar).
i) Implementary cumplir con los protocolos de bioseguridad en atencion a la pandemia COVID -19 de conformidad
con el documento ESPECIFICACION PARTICULAR - 102.1P y con la circular 3 y 4 del INVIAS, asi como las

demas normas que regulan la materia.

j)  El contratista debera hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de
limpieza.

Obligaciones de informacién

a) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria:

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de actividades ejecutadas.

o Reqgistro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion, segun las actividades descritas en el cronograma
presentado por el Contratista.

e Resumen de las actividades realizadas.

o Actualizacion del programa de actividades.

e Acreditacidn, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado
mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion, Familiar, cuando
corresponda.

Obligaciones de caracter ambiental:

1) El contratista designado esté obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de
1993, el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076 de 2015, Ley 1682 de 2013 y demas que rigen en materia.
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2) El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y condiciones
establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes regionales.

3) El contratista asumira los costos correspondientes a la obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias,
servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo,
previamente a la iniciacidn de las actividades correspondientes.

4) Debera elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas, proyectos,
acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de compensacién y control e las areas fisico,
biético y social.

5) El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y
riesgo del contratista.

6) Deberéa practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omisién.

7) Cumplir con lo establecido en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el presente proyecto.

CLAUSULA11.  DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
CLAUSULA12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Fijarun cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccién
que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por
los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

Sera obligacion del contratista mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA15.  MULTAS

Codigo CCE-EICP-IDI-10 Versién 4

Carrera5#5 — 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
planeacion@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



ALCALDIA DE MATANZA

OFICINA ASESORA
DE PLANEACION

ANEXO 5 —- MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)
Cédigo CCE-EICP-IDI-10 Pagina 12 de 18

Version No. 4

1. Incumplir la obligacién de incluir minimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la region
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales del contratista”,
causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo
de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 2 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se
adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en
los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor que se relacione con el objeto del
contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del
valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion
se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haré acreedor a una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la supervision el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de
salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa
equivalente a 1 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista,
sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir
de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente
acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de
este contrato o de cualquier otro contrato 0 convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA17.  CLAUSULAS EXCEPCIONALES
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Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Publica.

CLAUSULA18.  GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en

original a la Entidad dentro de los tres dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asequradol | \unicipio de Matanza dentficada con NIT 890.206.696-0
eneficiario
Amparo ' Vigencia " Valor Asegurado \
Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal | Hasta la liquidacion del | Veinte por ciento (20%)
pecuniaria que se le impongan contrato. del valor total del
contrato.
Pago de salarios, prestaciones
Amparos, sociales legales e indemnizaciones | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del
vigencia y | | laborales del personal que el | (3)afios més. valor total del contrato.
valores contratista haya de utilizar en el
asegurados territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (05) afios contados | Treinta por ciento (30%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion a partir de la fecha de | del valor final de las
suscripcién del Acta de | obras.
Recibo  Definitvo  a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad.
e Para las personas juridicas: la garantia deberéd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén

social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberé relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.
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- e Numeroy afio del contrato
Informacién .
. e  Objeto del contrato
necesaria . .
dentro de la | ® Firma del representante legal del contratista
poliza e  Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato.
El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal
de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucién de nuevas
pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
ala entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Matanza identificada con NIT 890.206.696-0 y el contratista.
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Parael contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios | Terceros afectados y Municipio de Matanza identificada con NIT 890.206.696-0

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacion o Nﬂmero y afio del contrato
necesaria o ijeto del contrato .
dentro de la e Firma del representante legal del contratista
poliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podréan pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término establecido para
la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o

mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
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requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la
Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista deberé verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio
de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.  CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso
de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 22.  LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para
la liquidacién del contrato sera tres meses

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la extincidn del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin acuerdo, la
Entidad procederé a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y
de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Vereda Santa Marta y santa Barbara del
Municipio de Matanza y el domicilio contractual es Municipio de Matanza
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del Contrato.
Por la Entidad, Por el Contratista,

| O
; et (/O e
\4 I/ b k
.‘(‘&“.ht {1 Mﬁé)/
MONICA STELLAGONZALEZ HERNANDEZ INGE iARYD SAS,

Alcaldesa Municipal Nit 901.499.915-4,
R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA,
Cedula de Ciudadania N° 13.873.077 de Bucaramanga
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