
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 
CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 
3 LOTE 3. 

 
VALOR: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA 

Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($382.195.352) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA. 

 
PLAZO:            CUATRO (04) MESES.  
 
CONSULTOR: CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023 con NIT. 901.735.176-0, 

(Integrado por INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un 
porcentaje de participación del 50%; ENRIQUE ANTONIO 
RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con un porcentaje de 
participación del 50%). 

 
 
 
CONTRATO NÚMERO 2632 DE 2023. Entre los suscritos, PAOLA ANDREA ROA MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.357.344 quien obra en su calidad de 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES, nombrada 
mediante Resolución No. 437 del 08 de febrero del 2023 y posesionada mediante Acta No. 
0015 del 09 de febrero del 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y 
modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 
del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre 
del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 
del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, ENRIQUE ANTONIO 
RAMÌREZ QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123 expedida 
en Tunja, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO JOERING 013 AMV 
-2023, en su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio 
(anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del 
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento 
se llamará EL CONSULTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de consultoría 
que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 2396 del 
14 de julio del 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-013-2023, contrato 
que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 
1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Código 
Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 
que resulten aplicables a la materia y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de consultoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO- EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO a 
realizar el objeto de ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 
CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3, de 
conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos, la propuesta 
técnica y económica presentada por EL CONSULTOR revisada y aprobada por EL 
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONSULTOR deberá desarrollar 
el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los 
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de 
consultoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico 
y su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
PARÁGRAFO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según las 
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la CONSULTORÍA y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El CONSULTOR está 
obligado a ejecutar las mayores actividades de consultoría que resulten a los mismos 
precios de la propuesta económica. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONSULTOR y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su 
propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los Artículos 471 
y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
CONSULTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece 
en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será 
considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o 
cláusula penal en los términos del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el 
valor del presente contrato se estima en la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS ($382.195.352) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA, equivalentes a 
329,4787517241379 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de suscripción 
del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FACTOR MULTIPLICADOR. – EL CONSULTOR presentó en 
su propuesta un factor multiplicador del 2.40 de acuerdo a lo establecido en su propuesta 
económica. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES. - El contrato de consultoría no se encuentra sujeto 
a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte 
integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONSULTOR con la suscripción del contrato acepta que en 
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS ($382.195.352) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: a). 
TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS ($321.172.565,) MONEDA CORRIENTE, para el pago del 
valor básico de la consultoría,b). SESENTA Y UN MILLONES VEINTIDOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($61.022.787) MONEDA CORRIENTE, para 
el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA. 
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PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 81423 del 04 de abril del 2023 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del 
cual se reservará la suma de $382.195.352, correspondiente al rubro C-2401-0600-103-0-
2401054-02, Fuente propios, Recurso 21. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será 
CUATRO (04) MESES, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal 
que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones 
del Concurso de Méritos. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El 
INSTITUTO pagará al CONSULTOR los costos directos por salarios del personal vinculado 
al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a 
los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). COSTOS 
DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en 
desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b). Un 
Factor Multiplicador de 2,40 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las 
prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos. El 
factor multiplicador incluye los honorarios del CONSULTOR y los imprevistos entre los que 
se encuentran el posible acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor 
multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos reembolsables previstos en la 
propuesta del CONSULTOR.   2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de acuerdo 
con la propuesta presentada por el CONSULTOR. 3). OTROS COSTOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el 
CONSULTOR. 
 
CLÁUSULA DECIMA: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. - El INSTITUTO 
tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve EL 
CONSULTOR en relación con la consultoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO. –  El INSTITUTO pagará al 
CONSULTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso 
de los costos directos de personal y otros costos directos aprobado por el Instituto y 
efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y 
aprobados por el Supervisor de Contrato, previa presentación y aprobación del informe 
mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el 
representante del Consultor y el Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos del 
contrato deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Consultor en el 
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y 
aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del 
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL 
CONSULTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de 
las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello 
hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en 
que el CONSULTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en 
el pago, el INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. 
del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se 
determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el 
anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El CONSULTOR presentará al Área 
de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria para el pago de las actas 
mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el 
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Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la 
ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del 
abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el CONSULTOR no cumple con la anterior 
obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la 
caja de la División de Tesorería. El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato 
de Administración Vial que los costos de personal pagados por INVÍAS correspondan a los 
efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL CONSULTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 05 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o ordenador del pago 
y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL SUPERVISOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
de costos, EL CONSULTOR presentó certificación del 19 de julio de 2023 expedida por 
Banco Av Villas, con la siguiente información bancaria: Cuenta de Ahorros No 
701300279 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 
pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El CONSULTOR se obliga 
a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá 
al supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, 
efectuar el control de las obligaciones contraídas por El CONSULTOR en la forma 
establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ANTICIPO. –  En el presente contrato la Entidad no 
entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONSULTOR se obliga a: 
1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar un 
trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del contrato. Para 
lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de 
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y NTC-ISO 9001 
versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5). Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 6). Abstenerse de 
adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7). Identificar e implementar las 
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. Para lo cual 
podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de reintegración y 
reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 
8). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 9). Informar cualquier cambio en la composición del capital social 
del CONSULTOR, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su 
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pertenencia o no a un grupo empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga 
ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 12). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13). Informar periódicamente la 
composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios 
o accionistas. 14). EL CONSULTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 
2014), situación que deberá ser controlada por el supervisor del Contrato, así como el 
cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019 y la Resolución No. 223 del 2021 y la 
Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 15). EL CONSULTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que 
trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea 
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate 
de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONSULTOR no ofertará en su 
propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, 
si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para 
lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 
de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). EL CONSULTOR para 
la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, 
y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. 17). El CONSULTOR, deberá realizar el acta de liquidación del 
contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la 
Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. 18). Manejar con 
la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del Contrato. 19). Reportar la información relacionada con la ejecución del 
contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20). Ejecutar el 
contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 
expediente del contrato, el consultor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (03) días 
hábiles, contados a partir de que el consultor solicite el cambio del personal. La persona 
que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal” y 
tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 21). EL CONSULTOR 
dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo lo dispuesto en la 
normatividad vigente aplicable a la materia y a lo establecido en las Circulares que para el 
efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 22). Toda vez que el proceso de selección 
del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional 
SECOP II, EL CONSULTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la 
mencionada plataforma. 23). EL CONSULTOR cumplirá con las demás obligaciones 
derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le 
sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas 
en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste. 
 
PARAGRAFO: EL CONSULTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 
del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que 
haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
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Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego 
de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, 
situación que deberá verificar el supervisor del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR. – 
EL CONSULTOR, además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente 
Contrato, la ley, deberá cumplir con las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. - El personal mínimo propuesto por EL CONSULTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados 
asignados al proyecto serán nombrados y removidos por EL CONSULTOR. El 
CONSULTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales 
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula EL CONSULTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste 
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DERECHOS DEL CONSULTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONSULTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD. – EL CONSULTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONSULTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – De 
conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONSULTOR mantendrá en desarrollo de 
sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones 
tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL 
CONSULTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de 
él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL CONSULTOR deberá 
asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados 
en su Área de influencia. EL CONSULTOR dará cumplimiento a las obligaciones 
ambientales contenidas en el manual de supervisión y en los apéndices del pliego de 
condiciones del contrato de consultoría. 
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CLÁUSULA VIGECIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier 
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a constituir a favor 
del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que 
ampare lo siguiente:  a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
contrato. b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más. c). Calidad 
del Servicio, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato y con una vigencia de treinta (30) meses más, contados a partir de la suscripción 
del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONSULTOR deberá publicar la garantía 
única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del CONSULTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. - EL CONSULTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando 
esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, 
a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición o prórroga 
o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL CONSULTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR. El CONSULTOR 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del 
contrato principal en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LA GARANTÍA Y SEGURO. - Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe 
ser EL CONSULTOR. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), 
la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y 
completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 
CONSULTOR, incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 
Cuando el CONSULTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente 
el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • La garantía debe ser 
firmada por el representante legal del CONSULTOR. • La fecha de inicio de la vigencia de 
los amparos debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 
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la orden de inicio de la vigencia final de las garantías se ajustará de conformidad con la 
fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los 
valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • La garantía debe aportarse en original. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato será 
realizada por el funcionario competente de conformidad con la Resolución de delegación 
de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá 
las funciones de supervisor del contrato, quien tendrá como función verificar el cumplimiento 
de las obligaciones del CONSULTOR, de acuerdo a lo establecido en la ley, en el manual 
de contratación o reglamentación expedida para tal fin. 
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará 
un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONSULTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las 
causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que EL CONSULTOR incumpla las obligaciones derivadas 
de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del 
Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en 
las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONSULTOR, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de consultoría. El pago 
del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a 
ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente 
al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer 
uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: EL CONSULTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de 
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. - EL 
CONSULTOR es independiente de la INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONSULTOR 
no es su representante, agente o mandatario. El CONSULTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR. - EL CONSULTOR ejecutará el presente contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
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CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONSULTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONSULTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. El CONSULTOR no podrá 
ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el CONSULTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONSULTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la consultoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las 
actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONSULTOR. El INSTITUTO podrá 
exigir al CONSULTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de supervisión y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. -. Las divergencias que ocurran entre el CONSULTOR y el supervisor, 
relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe 
de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al 
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA Y EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL JEFE 
JERÁRQUICO INMEDIATO DEL MISMO cuya decisión será definitiva. Las controversias 
o diferencias que surjan entre EL CONSULTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo  directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia 
de una diferencia y exponga los fundamentos de su posición. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las 
instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para 
tales efectos, entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del 
Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONSULTOR la ampliación de 
las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
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INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una vez 
vencidas las garantías de calidad del servicio de la consultoría, según el caso, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de 
contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su 
correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El CONSULTOR se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONSULTOR. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Anexo forma de pago definitivo del ANEXO 1— 
ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA. • Toda la correspondencia que se surta entre las 
partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL CONSULTOR. 
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PRORROGA CONTRATO No. 2632 DE 2023 
 
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 
CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 3, GRUPO 3. 
 
VALOR:    $382.195.352 (INCLUIDO IVA). 
 
PLAZO:   Hasta el 27 de diciembre de 2023 
 
PLAZO ADICIONAL: Del 28 de diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2023 
 
CONTRATISTA:    CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023. 
 
NIT.:     901.735.176-0 

 
C.D.P. No.      81423 del 04 de abril del 2023. 
 
Entre los suscritos MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES,  identificada con cédula de 
ciudadanía número 59.836.235 expedida en Pasto, obrando en nombre y representación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021 y nombrada mediante resolución de número 1222 de 28 de Mayo de 
2020 y facultada al respecto por la Resolución número 3309 del 29 de octubre de 2021, 
expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL 
INSTITUTO por una parte, y por la otra,  ENRIQUE ANTONIO RAMÌREZ QUEVEDO 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123  expedida en Tunja, obrando en 
nombre y representación legal del CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023,  quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente 
contrato, se denominará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el 
contrato principal  número 2632 de 2023, hemos convenido Prorrogar el contrato previas 
las siguientes consideraciones: 1). Que de acuerdo a lo establecido en: MEMORANDO 
CIRCULAR No. Radicado: 2023I-VBOG-028811 Fecha: 2023-11-22, el cual establece: 
Considerando que los procesos de administración vial y mantenimiento rutinario no 
quedarán adjudicados, ni suscritos en la presente vigencia y, por tanto, será necesario 
realizar el trámite de ratificación de las vigencias autorizadas; se solicita evaluar 
específicamente los contratos actuales de administración vial y no dejarlos vencer, para 
lo cual deben redistribuir los recursos con el fin de llevarlos en plazo mínimo hasta el 31 
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de diciembre de 2023; mientras se efectúan los trámites de apropiación de recursos 
necesarios para adicionarlos y prorrogarlos hasta el 31 de enero de 2024.     2). Que el 
Consultor mediante oficio 2632-23-Tec-110, de fecha 28 de noviembre de 2023, solicita 
se prorrogue por cuatro (04) días, hasta el 31 de diciembre de 2023. el contrato de 
consultoría No.2632 de 2023, cuyo objeto es “ADMINISTRACION VIAL DE LAS 
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO 
GRUPO AMV 3 LOTE 3”, toda vez que tiene fecha de terminación el 27 de diciembre de 
2023, para continuar prestando el apoyo a la dirección Territorial y cumplir con las 
funciones de coordinación, y control de actividades rutinarias y periódicas, y demás 
acciones requeridas en favor de la conservación de las vías a cargo.  3) Que la 
Supervisión a cargo del Contrato avala dicha solicitud de prórroga.  4). Que el soporte 
técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga Contrato de Interventoría, MEPI-MN1-IN-13-FR-1, 
de fecha 28 de noviembre de 2023, suscrito por el Contratista; la Directora Territorial y 
jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Consultoría y la Abogada de la 
Territorial.  Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el 
cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 2632 de 2023 y las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del contrato, por cuatro 
(04) días, desde el 28 de diciembre de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023.  
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por 
solicitud del CONSULTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL 
INSTITUTO, por lo que EL CONSULTOR efectuará la reprogramación con los recursos 
existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el 
sitio de la obra que tenga como causa la prorroga otorgada. PARÁGRAFO SEGUNDO: 
La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONSULTOR. 
CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. -  Dentro de los tres (3) días siguientes a 
la suscripción del presente documento, El CONSULTOR se obliga a prorrogar la garantía 
única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del Contrato 2632 de 2023, que no se hayan modificado por lo 
acordado en este documento. CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la aprobación de las partes en la 
plataforma SECOP II.  Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de 
modificación de la Garantía Única y Seguro de que trata la cláusula correspondiente del 
presente documento.  
 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Revisó:   Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela - Oficina Técnica 
               Dra. Rosa Margarita Revelo T. – Abogada Territorial Nariño 
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CONTRATO NÚMERO 2632 DE 2023 
ADICION NÚMERO UNO (1) DE 2023 

 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3  

 
VALOR:    $382.195.352 (INCLUIDO IVA). 
 
VALOR  ADICIONAL:     105.103.722,00 (Incluido IVA) 
 
PLAZO:   Hasta el 27 de diciembre de 2023 

 
PLAZO ADICIONAL: Del 28 de diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2023 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023 con NIT. 901.735.176-0, 
(Integrado por INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un porcentaje de 
participación del 50%; ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con 
un porcentaje de participación del 50%). 

 
Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 
ciudadanía número  59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL 
NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No.  1222 del 
28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 
del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 
24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 
se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ 
QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123 expedida en Tunja 
(Boyaca), obrando en nombre y representación legal del CONSORCIOCJOERING 013 AMV-
2023, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 
ella, ni los integrantes  del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente 
documento se llamará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal No. 2632 de 2023 y Prórroga número Uno (01), hemos convenido 
adicionar el contrato previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1). Que mediante oficio número 2632-23-Tec-131, del 15 de diciembre de 2023 EL 
CONSULTOR solicita adicionar el Contrato Número 2632 de 2023, por un valor de 
$105.103.722,00 

 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-
12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 15 de diciembre de 2023, suscrito 
por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Administración Vial, la directora territorial, y la 
Abogada de la Territorial Nariño. 
 
3). Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, y prórroga 
número uno (1), fueron aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional 
SECOP II.  

 



 

Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá   por 
las disposiciones del Contrato Número 2632 de 2023 y las siguientes: 

 

 

                           CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA: VALOR ADICIONAL:  Adicionase el valor del contrato principal en la suma de 
CIENTO CINCO MILLONES CIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 
($105.103.722,00). M/CTE.  Para un valor acumulado de $487.299.074,00.   PARAGRAFO: La 
presente adición se concede por solicitud del CONSULTOR sin perjuicio de las acciones que 
EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONSULTOR. SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL:   El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico la suma de 
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($88.322.455,00) M/CTE; b) Por concepto de IVA la suma de 
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS ($16.781.267,00) M/CTE. PARAGRAFO, Para respaldar las obligaciones 
contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad No. 81423 del 04 de abril 
del 2023.expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto. 

SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo 
Programa de Trabajo e Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual 
deberá ser presentada para aprobación del INSTITUTO. TERCERA:  GARANTÍA ÚNICA. 
- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El 
CONTRATISTA se obliga a adicionar la garantía única de cumplimiento que tiene 
constituida, de conformidad con el valor que se fija en la presente minuta. CUARTA: 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. QUINTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma 
electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 
ejecución se requiere la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de 
que trata la cláusula tercera del presente documento. 
 

 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Reviso: Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela 
             Lucy Karolid Escobar Ortega– Abogada Contratista.

 



 

CONTRATO NÚMERO 2632 DE 2023 
PRORROGA NÚMERO DOS (2) DE 2023 

 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3. 
 
VALOR:   $382.195.352 (INCLUIDO IVA). 
 
PLAZO INICIAL: Hasta el 27 de diciembre de 2023 
 
PLAZO PRÓRROGA 1: Del 28 de diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2023 
 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024 

 

CONTRATISTA:   CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023   con NIT. 901.735.176-0,  
(Integrado por INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un porcentaje de participación  
del 50%; ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con un porcentaje de 
participación del 50%). 

 
 

Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 
ciudadanía número  59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL 
NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No.  1222 
del 28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 
del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra ENRIQUE ANTONIO 
RAMIREZ QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123  expedida en 
Tunja (Boyacá), obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO JOERING 013 
AMV -2023, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que ni él, ni los integrantes  del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del 
presente documento se llamará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos 
el Contrato Principal No. 2632 de 2023 y Prórroga número Uno (1), hemos convenido 
prorrogar el contrato previas las siguientes. 

                 
 
      CONSIDERACIONES 

 
1). Que mediante oficio No. 2632-23-Tec-129 del 13 de diciembre de 2023 EL CONSULTOR 
solicita prorrogar el Contrato Número 2632 de 2023, por un mes hasta el 31 de enero de 2024. 

 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-
12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 13 de diciembre de 2023, suscrito 
por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Administración Vial, la directora territorial, y la 
Abogada de la Territorial Nariño. 
 
3). Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, fueron 
aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II.  

 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá   por 



 

las disposiciones del Contrato Número 2632 de 2023 y las siguientes: 
 

 

 

 

 

 

                           CLÁUSULAS 
 

PRIMERA:  Prorrogar el plazo del contrato No. 2632 de 2023, desde el 01 de enero de 2024, 
hasta el 31 de enero de 2024.  PARAGRAFO: La presente prórroga se concede por solicitud 
del CONTRATISTA sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 

incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. SEGUNDA: NUEVO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de Trabajo e 
Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual deberá ser presentada 
para aprobación del INSTITUTO. TERCERA:  GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se 
obliga prorrogar la garantía única de cumplimiento que tiene constituida, de conformidad 
con el plazo que se fija en la presente minuta. CUARTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se 
hayan modificado por lo acordado en este documento. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes 
a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula 
tercera del presente documento. 
 
 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Reviso: Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela 
             Lucy Karolid Escobar Ortega– Abogada Contratista.

 



 

CONTRATO NÚMERO 2632 DE 2023 
PRORROGA NÚMERO TRES (3) DE 2024 

 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 3, LOTE 3. 
 
VALOR INICIAL:   $382.195.352,00 (INCLUIDO IVA). 
 
VALOR ADICIONAL:                $105.103.722,00 (INCLUIDO IVA) 
 
PLAZO INICIAL:   Hasta el 27 de diciembre de 2023 
 
PLAZO PRÓRROGA 1:  Del 28 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2023 
 
PLAZO PRORROGA 2:  Desde el 1 de enero, hasta el 31 de enero de 2024 
 
PLAZO PRORROGA 3:  Desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024 

 
 

CONTRATISTA:         CONSORCIO JOERING 013 AMV-2023.        NIT. 901.735.176-0 

 
(Integrado por INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un porcentaje de participación 
del 50%; ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con un 
porcentaje de participación del 50%). 

 
Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 
ciudadanía número  59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL 
NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No.  1222 
del 28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 
del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra ENRIQUE ANTONIO 
RAMÌREZ QUEVEDO identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123  expedida en 
Tunja, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023,  
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se 
denominará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato 
Principal No. 2632 de 2023, Prórroga número Uno (1) y Prórroga número Dos (2),  hemos 
convenido prorrogar el contrato previas las siguientes. 
 
  

CONSIDERACIONES 
 

1). Que mediante oficio No. 2632-23 Tec -157 del 16 de enero de 2023, EL CONSULTOR 
solicita prorrogar el Contrato Número 2632 de 2023, por un mes hasta el 29 de febrero de 2024. 

 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-
12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 16 de enero de 2024, suscrito por el 
Contratista, el Supervisor del Contrato de Administración Vial, la directora territorial, y la 
Abogada de la Territorial Nariño. 



 

 
 
 
3). Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, fueron 
aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II.  

 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá   por 
las disposiciones del Contrato Número 2632 de 2023 y las siguientes: 

 

                           CLÁUSULAS 
 

PRIMERA:  Prorrogar el plazo del contrato No. 2632 de 2023, desde el 01 de febrero de 2024, 
hasta el 29 de febrero de 2024.  PARAGRAFO: La presente prórroga se concede por solicitud 
del CONTRATISTA sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 

incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. SEGUNDA: NUEVO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de Trabajo e 
Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual deberá ser presentada 
para aprobación del INSTITUTO. TERCERA:  GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se 
obliga prorrogar la garantía única de cumplimiento que tiene constituida, de conformidad 
con el plazo que se fija en la presente minuta. CUARTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se 
hayan modificado por lo acordado en este documento. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes 
a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula 
tercera del presente documento. 
 
 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Reviso: Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela 
             Dra. Rosa Margarita Revelo Trejo – Abogada Territorial Nariño

 



 

CONTRATO NÚMERO 2632 DE 2023 
ADICION NÚMERO DOS (2) y 

PRÓRROGA NUMERO CUATRO (4) DE 2024 
 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3  

 
VALOR:     $382.195.352 (INCLUIDO IVA). 
 
VALOR  ADICIONAL 1: $105.103.722,00 (Incluido IVA) 
 
VALOR ADICIONAL 2:  $95.548.838,00 (Incluido IVA) 
 
PLAZO:    Hasta el 27 de diciembre de 2023 

 
PLAZO PRORROGA 1: Del 28 de diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2023 
PLAZO PRÓRROGA 2: Del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024 
PLAZO PRÓRROGA 3: Del 1 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024 
 
PLAZO PRORROGA 4: Desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 23 de abril de 2024 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023 con NIT. 901.735.176-0, 
(Integrado por INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un porcentaje de 
participación del 50%; ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con 
un porcentaje de participación del 50%). 

 
Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 
ciudadanía número  59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL 
NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No.  1222 del 
28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 
del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 
24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 
se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ 
QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123 expedida en Tunja 
(Boyaca), obrando en nombre y representación legal del CONSORCIOCJOERING 013 AMV-
2023, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 
ella, ni los integrantes  del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente 
documento se llamará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal No. 2632 de 2023; Prórroga número (1), Prórroga número (2), adición 
número dos (02), y prórroga número (3) hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato 
previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1). Que mediante oficio número 2632-23-Tec-205, del 26 de febrero de 2024 EL CONSULTOR 
solicita adicionar el Contrato Número 2632 de 2023, por un valor de $95.548.838,00 y prorrogar 
el mismo desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 23 de abril de 2024. 

 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-



 

13-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 26 de febrero de 2024, suscrito por 
el Contratista, el Supervisor del Contrato de Administración Vial, la directora territorial, y la 
Abogada de la Territorial Nariño. 
 
3). Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, y prórroga 
número tres (3), fueron aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional 
SECOP II.  

 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá   por 
las disposiciones del Contrato Número 2632 de 2023 y las siguientes: 

 

 

                           CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 2632 de 2023, desde el 01 de marzo de 2024, 
hasta el 23 de abril de 2024. PARAGRAFO: La presente prórroga se concede por solicitud del 
CONTRATISTA sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 
incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. SEGUNDA: VALOR 
ADICIONAL:  Adicionase el valor del contrato principal en la suma de NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS ($95.548.838,00). M/CTE.  Para un valor acumulado de $582.847.912,00.   
PARAGRAFO: La presente adición se concede por solicitud del CONSULTOR sin perjuicio de 
las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido 
o incurra EL CONSULTOR. TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL:   El INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico la suma de 
OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN 
PESOS ($80.293.141,00) M/CTE; b) Por concepto de IVA la suma de QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
($15.255.697,00) M/CTE. PARAGRAFO, Para respaldar las obligaciones contraídas, el 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad No. 20824 del 26 de febrero del 
2024.expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto. 

CUARTA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo 
Programa de Trabajo e Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual 
deberá ser presentada para aprobación del INSTITUTO. QUINTA:  GARANTÍA ÚNICA. - 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El 
CONTRATISTA se obliga a adicionar la garantía única de cumplimiento que tiene 
constituida, de conformidad con el valor que se fija en la presente minuta. SEXTA: 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. SÉPTIMA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma 
electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 
ejecución se requiere la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de 
que trata la cláusula quinta del presente documento. 
 

 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Reviso:  Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela 
              Dra. Rosa Margarita Revelo Trejo– Abogada Dirección Territorial Nariño.

 



 

CONTRATO NÚMERO 2632 DE 2023 
PRÓRROGA NUMERO CINCO (5) DE 2024 

 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3  

 
VALOR:     $382.195.352 (INCLUIDO IVA). 
 
VALOR  ADICIONAL 1: $105.103.722,00 (Incluido IVA) 
 
VALOR ADICIONAL 2:  $95.548.838,00 (Incluido IVA) 
 
PLAZO:    Hasta el 27 de diciembre de 2023 

 
PLAZO PRORROGA 1: Del 28 de diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2023 
PLAZO PRÓRROGA 2: Del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024 
PLAZO PRÓRROGA 3: Del 1 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024 
PLAZO PRORROGA 4: Desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 23 de abril de 2024 
PLAZO PRORROGA 5: Desde el 24 de abril 2024 hasta el 28 de abril de 2024. 
 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023 con NIT. 901.735.176-0, 
(Integrado por INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un porcentaje de 
participación del 50%; ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con 
un porcentaje de participación del 50%). 

 
Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 
ciudadanía número  59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL 
NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No.  1222 del 
28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 
del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 
24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 
se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ 
QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 6.774.123 expedida en Tunja 
(Boyaca), obrando en nombre y representación legal del CONSORCIOCJOERING 013 AMV-
2023, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 
ella, ni los integrantes  del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente 
documento se llamará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal No. 2632 de 2023; Prórroga número (1), Prórroga número (2), adición 
número dos (02), prórroga número (3) y Prórroga número cuatro(4), hemos convenido  
prorrogar el contrato previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1). Que mediante oficio número 2632-23-Tec-248, del 18 de abril de 2024, EL CONSULTOR 
solicita prorrogar el Contrato Número 2632 de 2023 desde el 24 de abril de 2024 hasta el 28 de 
abril de 2024. 
 
 



 

 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-
13-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 18 de abril de 2024, suscrito por el 
Contratista, el Supervisor del Contrato de Administración Vial, la directora territorial, y la 
Abogada de la Territorial Nariño. 
 
3). Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, Adiciones y 
prórrogas, fueron aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP 
II.  

 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá   por 
las disposiciones del Contrato Número 2632 de 2023 y las siguientes: 

 

 

                           CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 2632 de 2023, desde el 24 de abril de 2024, 
hasta el 28 de abril de 2024. PARAGRAFO: La presente prórroga se concede por solicitud del 
CONTRATISTA sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 

incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. SEGUNDA: NUEVO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de Trabajo e 
Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual deberá ser presentada 
para aprobación del INSTITUTO. TERCERA:  GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se 
obliga a adicionar la garantía única de cumplimiento que tiene constituida, de conformidad 
con el valor que se fija en la presente minuta. CUARTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se 
hayan modificado por lo acordado en este documento. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes 
a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula 
quinta del presente documento. 
 

 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Reviso:  Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela 
              Dra. Rosa Margarita Revelo Trejo– Abogada Dirección Territorial Nariño.

 


