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Entre el DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.031.126.583, en su calidad de Secretario de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
CONTEMPORANEA DE CUNDINAMARCA, con NIT. 899.999.114-0, nombrado mediante la 
Resolución No. 000048 del 11 de enero de 2024, posesionado por acta No. 000056 del 15 de enero 
de 2024, y facultado mediante lo establecido en el Decreto 424 de 2024, quien actúa como 
ordenador del gasto en nombre de la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD CONTEMPORANEA DE CUNDINAMARCA, quien en lo sucesivo se denominará LA 
SECRETARÍA por una parte; y, por la otra, CONSORCIO MS, representado legalmente por JOSE 
ALEXANDER ROMAN RUIZ en adelante el Contratista, identificado como aparece en el Formato 1 
– Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 198 del 14 de noviembre de 024 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número STM-LP-286-2024  
 

II. Que mediante Resolución No. 240 del 18 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS 
CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. STM-LP-
286-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Las intervenciones de señalización vertical y horizontal se realizarán en las vías a cargo del 
departamento de Cundinamarca de acuerdo con los lotes estructurados y definidos en el Anexo 
técnico y el Estudio Previo, según la priorización de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de 
acuerdo con los criterios mencionados. Durante la ejecución del contrato, la Secretaría de Movilidad 
Contemporánea podrá añadir, modificar o suprimir los puntos o los municipios entregados al 
contratista de acuerdo con las necesidades de seguridad vial que presente el departamento 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DIEZ (10) MESES, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato y a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($3.625.158.645), incluido impuestos, tasas y contribuciones y costos directos e indirectos, 
respaldados así  
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

71000601943 07/01/2025 $3.625.158.645 

 
BPIN: 2024004250123 denominado: “Prevención del riesgo de siniestralidad en las vías del 
departamento de Cundinamarca”., equivalentes a 2.788,58357 SMLMV para el año de adjudicación 
2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: 
 

No. IMPRIMANTE   
VALOR 

UNITARIO 
AJUSTE AL PESO DEL 

VALOR UNITARIO 
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1 
Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro de 15 cm, espesor seco 
4 mils y 50% de solidos por volumen. 

m 
 $                       

1.880,00  
 $                                1.880  

2 
Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro de 20 cm, espesor seco 
4 mils y 50% de solidos por volumen. 

m 
 $                       

2.120,00  
 $                                2.120  

3 
Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro, espesor seco 4 mils y 
50% de solidos por volumen. 

m2 
 $                     

20.450,00  
 $                              20.450  

DEMARCACION
ES - Pintura 
acrílica base 
solvente. 

    

  

  

4 

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica base solvente de 12 cm para 

líneas de demarcación, con 
microesfera, espesor seco 9 mils y 

51% de sólidos por volumen. 

m 
 $                       

2.980,00  
 $                                2.980  

5 

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica base solvente de 15 cm para 

líneas de demarcación, con 
microesfera, espesor seco 9 mils y 

51% sólidos por volumen. 

m 
 $                       

3.020,00  
 $                                3.020  

6 

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica base solvente marcas viales 
con microesfera, espesor seco 9 mils 
y 51% de sólidos por volumen, incluye 

pictogramas. 

m2 
 $                     

35.450,00  
 $                              35.450  
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7 

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica base solvente marcas viales 

sin microesfera, espesor seco 9 mils y 
51% de solidos por volumen, incluye 

pictogramas. 

m2 
 $                     

33.140,00  
 $                              33.140  

DEMARCACION
ES - Pintura 
acrílica base 
agua. 

    

  

  

8 

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica base agua de 12 cm para 

líneas de demarcación, con 
microesfera, espesor seco de 9 mils y 

60% de sólidos por volumen. 

m 
 $                       

2.650,00  
 $                                2.650  

9 

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica base agua de 15 cm para 

líneas de demarcación, con 
microesfera, espesor seco de 9 mils y 

60% de sólidos por volumen. 

m 
 $                       

3.010,00  
 $                                3.010  

10 

Suministro  y  aplicación  de  pintura  
acrílica  base agua  para marcas 

viales con microesfera, espesor seco 
de 9 mils y 60% de sólidos por 
volumen, incluye pictogramas. 

m2 
 $                     

35.450,00  
 $                              35.450  

11 

Suministro  y  aplicación  de  pintura  
acrílica  base  agua  para marcas 

viales sin microesfera, espesor seco 
de 9 mils y 60% de sólidos por 
volumen, incluye pictogramas. 

m2 
 $                     

33.140,00  
 $                              33.140  
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DEMARCACION
ES - Resina 
termoplástica. 

    
  

  

12 

Suministro y aplicación de resina 
termoplástica de 12 cm, para líneas 

de demarcación, incluye microesfera y 
espesor seco 90 mils (2.3 mm). 

m 
 $                       

8.950,00  
 $                                8.950  

13 

Suministro y aplicación de resina 
termoplástica de 15 cm, para líneas 

de demarcación, incluye microesfera y 
espesor seco 90 mils (2.3 mm). 

m 
 $                       

9.650,00  
 $                                9.650  

14 

Suministro y aplicación de resina 
termoplástica  para marcas viales, con 
microesfera y espesor seco de 90 mils 

(2.3 mm), incluye pictogramas. 

m2 
 $                     

80.040,00  
 $                              80.040  

15 

Suministro y aplicación de resina 
termoplástica para marcas viales, sin 

microesfera y espesor seco de 90 mils 
(2.3 mm), incluye pictogramas.  

m2 
 $                     

70.040,00  
 $                              70.040  

DEMARCACION
ES - Pintura 
plástico en frío 
metilmetacrilato. 
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16 

Suministro   y   aplicación   de   
pintura   en   plástico   en   frio 

metilmetacrilato de 12 cm para líneas 
de demarcación, con microesfera y 

espesor seco mínimo de 22 mils (por 
pulverización o spray) según norma 
NTC 4744 y/o normatividad vigente. 

m 
 $                       

6.050,00  
 $                                6.050  

17 

Suministro   y   aplicación   de   
pintura   en   plástico   en   frio 

metilmetacrilato de 15 cm para líneas 
de demarcación, con microesfera y 

espesor seco mínimo de 22 mils (por 
pulverización o spray) según norma 
NTC 4744 y/o normatividad vigente. 

m 
 $                       

7.650,00  
 $                                7.650  

18 

Suministro   y   aplicación   de   
pintura   de   plástico   en   frio 

metilmetacrilato para marcas viales 
con microesfera y espesor seco 

mínimo de 22 mils  (por pulverización 
o spray) según norma NTC 4744 y/o 

normatividad vigente, incluye 
pictogramas. 

m2 
 $                     

72.450,00  
 $                              72.450  

19 

Suministro   y   aplicación   de   
pintura   de   plástico   en   frio 

metilmetacrilato para marcas viales 
sin microesfera y espesor seco de 

mínimo de 22 mils (por pulverización o 
spray) según norma NTC 4744 y/o 

normatividad vigente, incluye 
pictogramas. 

m2 
 $                     

63.120,00  
 $                              63.120  
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20 

Suministro y aplicación manual 
(método llana) de pintura de plástico 

en frio metilmetacrilato con 
microesferas para marcas viales de 

espesor seco de 50 mils, según 
norma NTC 4744 y/o normatividad 

vigente, incluye pictogramas. 

m2 
 $                     

75.450,00  
 $                              75.450  

21 

Suministro y aplicación manual 
(método llana) de pintura de plástico 

en frio metilmetacrilato sin 
microesferas para marcas viales de 

espesor seco de 50 mils según norma 
NTC 4744 y/o normatividad vigente, 

incluye pictogramas. 

m2 
 $                     

73.450,00  
 $                              73.450  

DEMARCACION
ES - Otros. 

    
  

  

22 

Suministro y aplicación de 
antideslizante para marcas viales 

según norma NTC 2072 y/o 
normatividad vigente. 

m2 
 $                     

10.140,00  
 $                              10.140  

23 Borrado mecánico de marcas viales. m2 
 $                     

41.250,00  
 $                              41.250  

24 

Suministro e instalación de cinta 
preformada para señalización 

horizontal, de acuerdo con NTC-5868 
y/o normatividad vigente. 

m2 
 $                     

74.150,00  
 $                              74.150  

SEÑALES 
VERTICALES 
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25 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal preventiva, reglamentaria  o 

informativa de 60 cm, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en 
ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

447.150,00  
 $                             447.150  

26 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal DOBLE preventiva, 

reglamentaria e informativa de 60 cm, 
en lámina  galvanizada C-16 y cinta 
retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en 

ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

690.450,00  
 $                             690.450  

27 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal preventiva, reglamentaria  o 

informativa de 75 cm, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en 
ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

600.450,00  
 $                             600.450  
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28 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal DOBLE preventiva, 

reglamentaria e informativa de 75 cm, 
en lámina  galvanizada C-16 y cinta 
retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en 

ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

854.520,00  
 $                             854.520  

29 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en 

lámina  galvanizada C-16 y cinta 
retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en 

ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

654.120,00  
 $                             654.120  

30 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A 

/SR de 75 cm, en lámina  galvanizada 
C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, 
pedestal en ángulo, cumpliendo con 

normatividad vigente. (Incluye la 
cimentación del soporte para la 

señal). 

Ud. 
 $                   

862.560,00  
 $                             862.560  
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31 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal SP-54, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en 
ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente.  (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

862.120,00  
 $                             862.120  

32 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal informativa SI-27, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta 
retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en 

ángulo, cumpliendo normatividad 
vigente.  (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

644.527,00  
 $                             644.527  

33 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal DOBLE SI-04 (poste de 

referencia) de 45 x 100 cm, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en 
ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente.  (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

802.450,00  
 $                             802.450  
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34 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal DOBLE SI-04 (poste de 

referencia) de 45 x 125 cm, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en 
ángulo, cumpliendo con normatividad 
vigente.  (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

805.320,00  
 $                             805.320  

35 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal DOBLE tipo SI26 - SR39/SR-

38, en lámina  galvanizada C-16 y 
cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal 

en ángulo, cumpliendo con 
normatividad vigente.  (Incluye la 
cimentación del soporte para la 

señal). 

Ud. 
 $                   

906.540,00  
 $                             906.540  

36 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 
cm, en lámina  galvanizada C-16 y 

cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal 
en ángulo, cumpliendo con 

normatividad vigente. (Incluye la 
cimentación del soporte para la 

señal). 

Ud. 
 $                   

654.710,00  
 $                             654.710  
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37 

Fabricación, suministro e instalación 
de señal SR-30 con baliza destellante 
de panel solar, en lámina  galvanizada 

C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, 
pedestal en ángulo, cumpliendo  con  

normatividad vigente.  (Incluye la 
cimentación del soporte para la 

señal). 

Ud. 
 $                 

1.945.750,00  
 $                          1.945.750  

38 

Fabricación, suministro e instalación 
de delineador de curva horizontal de 

45 x 30 cm,en lámina  galvanizada C-
16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, 

amarillo limón fluorescente, pedestal 
en ángulo, cumpliendo con 

normatividad vigente.  (Incluye la 
cimentación del soporte para la 

señal). 

Ud. 
 $                   

405.680,00  
 $                             405.680  

39 

Fabricación, suministro e instalación 
de delineador de curva horizontal de 

50 x 40 cm, en lámina  galvanizada C-
16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, 

amarillo limón fluorescente, pedestal 
en ángulo, cumpliendo con 

normatividad vigente.  (Incluye la 
cimentación del soporte para la 

señal). 

Ud. 
 $                   

441.450,00  
 $                             441.450  
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40 

Fabricación, suministro e instalación 
de marcador sencillo de obstáculo 

(dol) 80 x 15 cm, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón 
fluorescente, pedestal en ángulo, 

cumpliendo con normatividad vigente.  
(Incluye la cimentación del soporte 

para la señal). 

Ud. 
 $                   

362.309,00  
 $                             362.309  

41 

Fabricación,  suministro  e  instalación  
de  marcador  DOBLE de obstáculo 

(chevron) 80 x 30 cm, en lámina  
galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón 
fluorescente, pedestal en ángulo, 

cumpliendo con normatividad vigente.  
(Incluye la cimentación del soporte 

para la señal). 

Ud. 
 $                   

711.127,00  
 $                             711.127  

42 

Fabricación, suministro e instalación 
de tableros en lámina  galvanizada C-
16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, para 

señales SP-SR-SI, cumpliendo con 
normatividad vigente. (Incluye 

elementos de fijación). 

m2 
 $                   

353.193,00  
 $                             353.193  
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43 

Fabricación, suministro e instalación 
de pedestal sencillo en ángulo para 

señales SP-SR-SI (poste sencillo para 
tableros iguales o menores a 75 x 100 

cm), cumpliendo con normatividad 
vigente.  (Incluye la cimentación del 

soporte para la señal). 

Ud. 
 $                   

258.381,00  
 $                             258.381  

44 
Suministro e instalación de película 
antigrafiti para señales verticales. 

m2 
 $                   

108.470,00  
 $                             108.470  

45 

Reubicación de señales verticales 
(incluye señales sencillas y dúplex). 
Incluye la cimentación del soporte 

para la señal. 

Ud. 
 $                   

102.360,00  
 $                             102.360  

46 

Retiro de señales verticales (Incluye 
pedestal y tablero) con entrega en el 

lugar dispuesto por  la respectiva 
entidad territorial (incluye señales 

sencillas y dúplex). 

Ud. 
 $                     

53.700,00  
 $                              53.700  

DISPOSITIVOS 
PARA LA 
REGULACIÓN 
DEL TRÁNSITO - 
Delineadores de 
piso o elevados. 
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47 

Suministro e instalación de tachas 
reflectivas. Cumpliendo con los 

coeficientes de intensidad luminosa 
de la NTC 4745 (Tabla 1) y la 

normatividad vigente. 

Ud. 
 $                     

13.787,00  
 $                              13.787  

48 

Suministro e instalación de tachas 
reflectivas con espigo de mínimo 5 

cm. Cumpliendo con los coeficientes 
de intensidad luminosa de la NTC 
4745 (Tabla 1) y la normatividad 

vigente. 

Ud. 
 $                     

15.305,00  
 $                              15.305  

49 

Suministro  y  anclaje  de  estoperoles  
plásticos  con  espigo, diámetro 

mínimo 10 cm y altura máxima 2 cm 
de altura con un espigo  de  mínimo  5  

cm, de acuerdo con NTC  4745 y/o 
normatividad vigente.  Incluye  

elementos  de fijación. Cumpliendo 
con la normatividad vigente. 

Ud. 
 $                     

12.636,00  
 $                              12.636  

50 

Suministro  y  anclaje  de  estoperoles  
metálicos  con  espigo, diámetro 

mínimo 10 cm y altura máxima 2 cm 
de altura, con un espigo de mínimo 5 

cm, de acuerdo con NTC 4745 y/o 
normatividad vigente. Incluye 

elementos de fijación. 

Ud. 
 $                     

13.964,00  
 $                              13.964  
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51 

Suministro y anclaje de bordillo 
traspasable en resina poliéster de 

color amarillo con alta resistencia al 
impacto (tipo piramidal,  dimensiones: 
altura mínima de 8 cm, ancho de 15 

cm y largo 40 cm). Incluye accesorios 
y materiales para fijación. 

Ud. 
 $                   

100.627,00  
 $                             100.627  

52 

Suministro y anclaje de bordillo no 
traspasable en polietileno de alta 

densidad sin plomo de color amarillo, 
seccionado en dos unidades, altura 
mínima 15 cm, ancho 20 cm y largo 

100 cm, con lente superior 
omnidireccional de 360°, incluye 

anclaje en chazo plástico y 4 tornillos 
tirafondo de 1/2" x 4 1/2" (incluye 

suministro e instalación). 

Ud. 
 $                   

224.687,00  
 $                             224.687  

53 

Suministro  y  anclaje  de  bordillo  no  
traspasable, en concreto de 4000 PSI 
con varilla de refuerzo de 1/2"  (tipo 

piramidal con incrustación al 
pavimento con cuatro anclajes en 

varilla de 5/8" de diámetro por 4" de 
longitud, dimensiones: altura mínima 
de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 
cm). Incluye accesorios y materiales 

para fijación. 

Ud. 
 $                   

306.250,00  
 $                             306.250  
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54 

Suministro e instalación de boya 
metálica de color amarillo, con alta 
resistencia al impacto, con lentes 

reflectantes (dimensiones máximas: 
de 10 cm de altura y 24 cm de base). 

Ud. 
 $                     

99.828,00  
 $                              99.828  

55 

Suministro e instalación de boya 
plástica de color amarillo, con alta 
resistencia al impacto, con lentes 

reflectantes (dimensiones máximas: 
de 10 cm de altura y 24 cm de base). 

Ud. 
 $                     

60.679,00  
 $                              60.679  

56 

Retiro de delineadores de piso o 
elevados con su respectivo anclaje, 
incluye entrega en el lugar dispuesto 
por la respectiva Entidad territorial. 

Ud. 
 $                       

5.042,00  
 $                                5.042  

DISPOSITIVOS 
PARA LA 
REGULACIÓN 
DEL TRÁNSITO - 
Delineadores 
verticales y 
marcadores de 
obstáculos. 
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57 

Suministro  e  instalación  de  
delineador  tubular  simple construido 
en material sintético flexible de color 

amarillo con tres bandas de 7,5 cm en 
papel reflectivo blanco tipo XI, altura  

mínima  70  cm,  diámetro  mínimo  de  
8  cm.  Incluye accesorios y 

materiales para fijación. 

Ud. 
 $                     

90.231,00  
 $                              90.231  

58 

Retiro de delineadores verticales o 
marcadores de obstáculos con su 

respectivo anclaje, incluye entrega en 
el lugar dispuesto por la respectiva 

Entidad territorial. 

Ud. 
 $                     

29.970,00  
 $                              29.970  

DISPOSITIVOS 
PARA LA 
REGULACIÓN 
DEL TRÁNSITO - 
Bandas 
alertadoras. 

    

  

  

59 

Construcción de bandas sonoras 
reductoras de velocidad de 2,0 cm de 
altura, construida con gravilla de 1/2", 

pintura de larga duración blanca y 
resina epóxica con ancho mínimo de 

25 cm. 

m2 
 $                   

359.796,00  
 $                             359.796  

60 

Construcción de bandas alertadoras 
longitudinales de 1,0 cm de altura,  

resaltadas con pintura de larga 
duración termoplástica o similar. 

m2 
 $                   

314.381,00  
 $                             314.381  
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61 

Construcción de bandas alertadoras 
longitudinales de 1,2 cm de altura,  

resaltadas con pintura de larga 
duración termoplástica o similar. 

m2 
 $                   

321.262,00  
 $                             321.262  

62 

Construcción de bandas alertadoras 
longitudinales de 1,5 cm de altura, 

resaltadas con pintura de larga 
duración termoplástica o similar. 

m2 
 $                   

337.755,00  
 $                             337.755  

63 
Retiro de bandas en agregado y 

disposición de escombros en lugar 
autorizado. 

m2 
 $                   

103.636,00  
 $                             103.636  

DISPOSITIVOS 
PARA LA 
REGULACIÓN 
DEL TRÁNSITO - 
Reductores de 
velocidad, 
resaltos. 

    

  

  

64 

Suministro y anclaje de resalto portátil 
de caucho o plástico con alta 

resistencia al impacto con ancho 
mínimo de 30 cm y altura entre 5 cm y 
8 cm. Incluye accesorios y materiales 

para fijación. 

m 
 $                   

220.435,00  
 $                             220.435  
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65 

Construcción de resalto parabólico de 
3,7 m de ancho con mezcla asfáltica 

densa en caliente tipo MDC-19, 
demarcado. Cumpliendo con la 
normatividad vigente. (Incluye: 

suministro, transporte, colocación, 
nivelación manual, compactación y 

demarcación de acuerdo con la 
normatividad vigente). 

m 
 $                   

990.310,00  
 $                             990.310  

66 

Construcción de resalto parabólico de 
3,7 m de ancho con concreto (mezcla 
In Situ) de  28 Mpa (4000 psi) y acero 

de refuerzo en varilla de 3/8". 
Cumpliendo con la normatividad 

vigente. (Incluye: suministro, 
transporte, colocación, nivelación 

manual, compactación y demarcación 
de acuerdo con la normatividad 

vigente). 

m 
 $                 

1.027.780,00  
 $                          1.027.780  

67 
Remoción de resalto parabólico 

existente (incluye cargue y transporte 
de escombros al lugar autorizado). 

m3 
 $                   

180.000,00  
 $                             180.000  

68 

Retiro de resaltos portátiles con su 
respectivo anclaje, incluye entrega en 

el lugar dispuesto por la respectiva 
Entidad territorial. 

m 
 $                     

90.636,00  
 $                              90.636  
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DISPOSITIVOS 
PARA LA 
GESTIÓN DE LA 
VELOCIDAD - 
Radares de 
velocidad con 
panel de 
mensajería 
variable. 

    

  

  

69 

Suministro e Instalación de radares 
medidores de velocidad de 2 dígitos, 
con protección antivandálica, dígitos 
en verde/rojo (límite programable), 
tecnología Doppler, conectividad 

bluetooth y USB, energía: panel solar, 
adosable a poste, con más del 99% 

de precisión en la velocidad,  mensaje 
variable y garantía de mínimo 

dieciocho meses. Incluye tablero con 
señal SR-30 de acuerdo con el 
manual de señalización vigente. 

Incluye accesorios y materiales para 
la cimentación del soporte del radar.  

Ud. 
 $               

27.800.233,0
0  

 $                        27.800.233  

      
 $               
2.746.332.306,97  

  CONCEPTO 
PORCENTA

JE 
VALOR 

  
A 25% 

 $                  
686.583.076,74  

  
I 2% 

 $                    
54.926.646,14  

  
U 5% 

 $                  
137.316.615,35  

  
TOTAL AIU 32% 

 $                  
878.826.338,23  

  
PRECIO TOTAL   

 $               
3.625.158.645,20  

  

AJUSTE AL 
PESO 

 3.625.158.645 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
No aplica. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
El gasto que demanda la celebración del presente proceso, está previsto en el presupuesto de la 
entidad, de acuerdo con los certificados de Disponibilidad Presupuestal: Los costos que demande 
la contratación a que hace referencia este estudio, serán asumidos con cargo al Capítulo de gastos 
de inversión del presupuesto asignado a la Secretaria de Movilidad Contemporánea - SMC, para la 
vigencia 2025, según certificados de disponibilidad presupuestal: CDP No. 7100060193 de 07 enero 
de 2025 por TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($3.625.158.645),) Rubro: 1123/3-
1302/2320202008/6/190/AC/SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD/ Multas infracción y revisión 
excedentes / servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante la Ordenanza No. 017 del 07 de noviembre de 2024 de la Asamblea Departamental de 
Cundinamarca, que señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a 
apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2025 las cuales irán hasta la suma de: 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.756.000.000) 
 
Considerando que el plazo del presente contrato excede la vigencia fiscal actual, se cuenta con la 
autorización para comprometer vigencias futuras, según lo establecido en la Ordenanza No. 017 del 
7 de noviembre de 2024, suscrita por la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Dicha 
ordenanza autoriza el cupo para la asunción de obligaciones con cargo a las apropiaciones de 
vigencias futuras ordinarias para el año 2025, las cuales podrán alcanzar hasta la suma de: SEIS 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.756.000.000), de las 
cuales se dispusieron el valor de DOS MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES VEINTITRES MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.903.023.139) 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC de la Gobernación de Cundinamarca, cancelará 
el valor del contrato, de la siguiente forma: Pagos parciales: Hasta el noventa y cinco por ciento 
(95%) del valor total del contrato, dividido en cortes mensuales de las cantidades de obra ejecutadas 
y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor de cada acta de 
recibo parcial, que corresponderá al valor de los precios unitarios ofertados. Pago por terminación: 
Corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, previo al cumplimiento de las 
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siguientes actividades: 1. Entrega y recibo a satisfacción de la interventoría de todos los productos 
exigidos en el Anexo Técnico del presente proceso; 2. Radicación en la SMC, en medio físico y 
digital de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico, de cada uno de los productos relacionados 
en este documento, en concordancia con los procedimientos para la organización de archivos de 
gestión documental. 3. Entrega del acta de recibo a satisfacción de las obras debidamente firmada 
por el supervisor delegado de la SMC y los directores de obra e Interventoría. 4. Aprobación del 
informe final del proyecto por parte de la interventoría.  5. El contratista debe discriminar en la factura 
el municipio con su respectivo valor en donde prestó el servicio o ejecutó las obras. PARÁGRAFO 
PRIMERO: para la realización del pago, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos 
ante la SMC: a) Cuenta de cobro y/o Factura de Venta (cuando a ello hubiere lugar), a nombre de 
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC NIT 
899.999.114-0., dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 
del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato; b) Recibo a satisfacción y 
certificado para pago de contratos/convenios expedido por el supervisor del contrato; c) Certificación 
del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda y Administradora de Riesgos Laborales; d) Cada solicitud de pago debe estar 
acompañada de los informes, productos y demás obligaciones establecidas en el contrato y 
requeridas por la SMC debidamente aprobados por la interventoría del contrato; e) Original del acta 
de recibo, debidamente firmado por el contratista y el interventor, que incluye las cantidades de obra 
conciliadas por las partes, precisando el valor total del punto, incluido AIU e IVA; f) Informe de 
interventoría del contrato y recibo a satisfacción y formatos internos de la SMC; g) Oficio de 
aprobación emitido por la interventoría del/los informe(s) mensual(es) del contratista de obra 
correspondiente(s) al periodo reportado en el informe de interventoría del contrato y recibo a 
satisfacción y los documentos soporte respectivos; h) Certificación bancaria del contratista, con 
expedición no mayor a 30 días calendario. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la aprobación o recibo 
a satisfacción de los productos por parte del interventor, se realizará la revisión de la información 
entregada, verificando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los documentos 
contractuales, el Anexo Técnico y en los Apéndices correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO: 
Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la factura, certificado de aportes parafiscales, 
el informe de actividades del contratista e informe de supervisión de la interventoría del contrato y 
recibo a satisfacción y las actas de recibo a satisfacción de las obras recibidas a satisfacción por la 
SMC, en concordancia con el Manual de Contratación y los procedimientos establecidos por la SMC. 
PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del 
contrato se aplicará las retenciones a que haya lugar. PARÁGRAFO QUINTO: El valor del contrato 
será el valor de las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista y aprobadas por la 
interventoría, siempre y cuando éste no supere el valor del presupuesto oficial.  PARÁGRAFO 
SEXTO: El valor a cobrar por el contratista deberá corresponder con los precios unitarios ofertados 
y a las cantidades efectivamente ejecutadas. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Los informes mensuales 
que se presenten para realizar los pagos parciales deben presentarse a la interventoría como 
requisito para el pago, máximo a los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de corte. El contenido 
debe ser presentado por el contratista a la interventoría para su revisión y aprobación y deberá estar 
suscrito como mínimo por el director del Proyecto. PARÁGRAFO OCTAVO: Los informes 
mensuales que se presenten para realizar los pagos parciales deben presentarse a la interventoría 
como requisito para el pago, máximo a los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de corte. El 
contenido debe ser presentado por el contratista a la interventoría para su revisión y aprobación y 
deberá estar suscrito como mínimo por el director del Proyecto de la interventoría será pagada. En 
consecuencia, el contratista asumirá los gastos asociados a esta(s). PARÁGRAFO NOVENO: Dado 
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que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados, para proceder al 
pago, se requerirá que las obras se reciban a satisfacción por la interventoría y la SMC; y 
correspondan a puntos/sitios implementados completamente, es decir, que contengan la totalidad 
de las medidas de seguridad vial en cada punto. Lo anterior sin perjuicio de los demás documentos 
que exija la SMC en su parte administrativa y contable para el pago de la cuenta correspondiente. 
Los impuestos a cargo del contratista se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de este, establecida 
en el RUT. Los porcentajes aplicables de cada impuesto dependerán de la normatividad vigente al 
momento de la aplicación. PARÁGRAFO DÉCIMO: Todos los documentos de pago deberán ser 
revisados y aprobados por la Interventoría en los formatos que se suministren para el efecto. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, de 
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) a la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días 
siguientes contados a partir del punto de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y 

estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico, y acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del contrato se le impartan a través del supervisor; siempre y cuando estas no 
impliquen modificación al contrato.  

2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.  
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3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabamientos.  

4. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud 
y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo 
contratista del Estado.  

5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien velará por 
el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

6. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato y los 
que le solicite el supervisor/interventor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución 
del contrato.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer 
u omitir algún hecho.  

8. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros.  

9. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.  
10. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 

cumpla y sea de la mejor calidad. 
11. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, 

herramientas, dotación, implementación, inventarios o materiales que le sean puestos a su 
disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a su 
cargo, de tal suerte, que deberá responder por la pérdida o a daño de los mismos, autorizando 
que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso 
de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en 
el contrato. Para lo cual deberá suscribirse acta de entrega y recibo por el supervisor y el 
contratista, dejando constancia del estado en que se le entregan y valor de los mismos.  

12. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto 
contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

13. En los casos en donde el contratista haya recibido elementos y/o equipos para facilitar la 
ejecución de las actividades contractuales, lo cual constará en acta, al término del contrato y 
previo a la suscripción del acta de liquidación o de informe final de supervisión, deberá hacer 
devolución de estos al supervisor del contrato, mediante acta, dejando constancia que se 
entregan en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con excepción del desgaste 
normal por su uso. So pena de responder por el valor de su reposición, para lo cual autoriza 
realizar el descuento respectivo de los valores que resulten a su favor. De no alcanzar el saldo 
debe quedar en el acta de liquidación o en el informe final de supervisión la obligación de pagar 
el valor que falte dentro de un plazo determinado por el supervisor. Lo anterior, sin perjuicio de 
las demás acciones legales procedentes.  

14. Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas de 
Retención Documental que organicen la información necesaria de la gestión, uso de papel 
reciclado, impresión de documentos en doble cara, uso de scanner de documentos y correos 
electrónicos, abstenerse de imprimir documentos personales y de duplicar documentos o tomar 
fotocopias.  

15. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Las obligaciones a desarrollar son las siguientes:  
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1. Ejecutar y dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento y en sus anexos. 
2. Destinar los recursos transferidos por el Departamento – Secretaría de Movilidad 

Contemporánea de Cundinamarca - SMC a la exclusiva ejecución del contrato. 
3. Velar porque las personas (naturales y jurídicas) a quienes se vincule para ejecutar las 

actividades del proyecto, adopten las medidas de seguridad industrial y las medidas preventivas 
para garantizar las condiciones técnicas y operativas, y para que realice y aplique el Plan de 
Manejo de Transito mientras se ejecutan las intervenciones en las vías que harán parte del 
objeto del presente contrato y por lo tanto, no será responsabilidad de la Secretaría de 
Movilidad Contemporánea ni del Departamento, los daños o perjuicios a terceros en razón de 
la ejecución de actividades del contrato. 

4. Remitir oportunamente los informes de avance que la Secretaría de Movilidad Contemporánea, 
la interventoría y la supervisión solicite. 

5. Dar cumplimiento a las normas sobre diseño geométrico y sobre señalización, expedidas por el 
Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. 

6. Prestar toda la logística requerida para la ejecución de las actividades del contrato. 
7. Disponer lo necesario para que la ejecución del objeto del contrato cuente con el recurso 

humano necesario para la ejecución del proyecto. 
8. Velar porque las actividades del contrato se ejecuten con sujeción a los términos previstos en el 

contrato y al cronograma de obra con flujo de caja, con cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial, y a las normas contenidas en el manual de señalización vial vigente. 

9. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social 
integral y con parafiscales. 

10. El contratista deberá respetar el techo de los precios o valores unitarios establecidos para cada 
ítem de acuerdo con la cláusula 5 del presente y con la oferta económica presentada. 

11. Presentar ante la Interventoría del contrato, para la suscripción del acta de inicio, los 
documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica y 
experiencia del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Se aclara que no se 
podrá firmar el acta de inicio sin el cumplimiento de este requerimiento. 

12. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta 
de Inicio, las instalaciones físicas de la oficina en donde se prestará soporte de orden técnico, 
legal, administrativo, financiero, ambiental, social, SST y contable al proyecto. 

13. Presentar ante la interventoría, el plan de trabajo y el cronograma para la ejecución del contrato 
y para el cumplimiento de las actividades y obligaciones adquiridas mediante el mismo, dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio. 

14. Presentar de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Trabajo, con una antelación 
de cinco (5) días calendario al inicio de las obras, el taller-bodega en las áreas de influencia de 
los sectores a intervenir. 

15. Establecer en conjunto con la interventoría en cada uno de los puntos a intervenir, la duración 
exigible de los materiales a implementar conforme a la matriz establecida para ello en los 
documentos contractuales. 

16. Cumplir y garantizar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. En 
caso de que los productos no cumplan con los resultados, deberá realizar las acciones 
correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva implementación en la obra, e 
informará lo pertinente al interventor. 
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17. Garantizar para cada uno de los productos, que se ejecuten de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas y de calidad exigidas y según las normas que le sean aplicables al 
proyecto a ejecutar. 

18. Advertir de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las 
normas, guías, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento del proceso, 
cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el contrato 
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la evaluación de la 
interventoría y aprobación por parte de la SMC. 

19. Llevar una bitácora de obra, esto como memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos en cada uno de los sectores. 

20. Llevar un registro fotográfico con fecha, hora y ubicación donde se evidencie el inicio, ejecución 
y finalización de la obra, que permita comparar los escenarios antes y después de cada 
implementación, siguiendo los criterios determinados en el Anexo Técnico y demás 
documentos contractuales. 

21. Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato 
cuando el proyecto lo amerite, para dar cumplimiento al cronograma de obra y al plazo 
establecido para la ejecución del objeto contractual. El aumento de cuadrillas o frentes de 
trabajo debe ser objeto de aprobación previa por parte de la interventoría y los costos derivados 
de la realización de estas actividades en horarios diurnos o nocturnos serán asumidos 
totalmente por el contratista. 

22. En caso de presentarse un cambio de alguno de los miembros del personal, el contratista tendrá 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para presentar a la Interventoría, para su aprobación 
previa, la hoja de vida del nuevo personal con sus respectivos soportes, los cuales deberán 
acreditar las mismas condiciones académicas y de experiencia solicitadas en el contrato. 

23. Presentar físicamente a la interventoría, para su aprobación, de acuerdo con el cronograma y 
plan de trabajo, previo al inicio de las obras, la maquinaria y equipo mínimo solicitado con sus 
correspondientes certificados de calibración de acuerdo con el plan de inspección y ensayos, 
los cuales deben estar vigentes durante el plazo de ejecución del contrato. 

24. Presentar todos los informes solicitados en el contrato, apéndices y anexos del mismo, en el 
medio indicado en los documentos contractuales según aplique (medio magnético, editable), 
PDF, físico, entre otros. Así como los informes que solicite la interventoría y la SMC, de acuerdo 
con las necesidades de información del proyecto. 

25. Obtener la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte de la Interventoría con 
el respectivo aval de la SMC. 

26. Asistir a todos los comités técnicos y a todas las reuniones a las cuales sean citados por parte 
de la SMC y la interventoría para el seguimiento y desarrollo del contrato. 

27. Realizar las actividades de socialización con la comunidad de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Anexo Técnico. 

28. Realizar el levantamiento y cierre de actas de vecindad y aceptación con la comunidad en los 
casos que se requiera de acuerdo con la actividad a implementar. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

contrato. 

3. Ejercer la supervisión del contrato. 

4. Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de las sumas señaladas en la cláusula 

relativa a la forma de pago. 

5. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento de su objeto. 

6. Expedir el respectivo registro presupuestal. 

7. Proyectar el acta de liquidación del convenio 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de sus 
contratistas hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
Contrato. Se consideran como hechos imputables el contratista todas las acciones u omisiones de 
su personal y de sus Contratistas o subcontratistas, proveedores y del personal al servicio de 
cualquiera de ellos; y, en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
El contratista mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que su Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 5% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total 
del contrato. 
 
2. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
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3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo 
al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se 
causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera 
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización 
de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su 
favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato 
o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
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.  
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Movilidad Contemporánea NIT. 
899.999.114-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del valor 
del contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la Entidad  

Por el 30% del valor 
final de las obras. 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de 
las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Movilidad Contemporánea 
Nit. 899.999.114-0 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
500 SMMLV de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 
2015 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y el Departamento de Cundinamarca. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
El contratista deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantías o seguros 
a que se refiere esta cláusula.  
 
Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución y 
mantenimiento de las garantías mencionadas.  
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera 
necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas en esta cláusula, de 
acuerdo con las normas legales vigentes.  
 
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de 
pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.  
 
A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas 
provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes 
o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, 
cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. 
. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
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Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 
éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses siguientes a su 
vencimiento contados a partir de su terminación. Si no se efectúa de ese modo, el DEPARTAMENTO 
podrá liquidar unilateralmente el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del 
plazo antes señalado.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a 
la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El lugar de ejecución del contrato es el Departamento de Cundinamarca, en especial para los LOTES 
1 y 2, como lo estable los Estudios Previos para la ejecución en las provincias para del LOTE 2, 
como lo establece para el presente documento, y El domicilio contractual está ubicado en la calle 
26 N° 51- 53. Torre Educación, Piso 6, Bogotá D. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Análisis del sector 
2. Estudio de mercado 
3. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitación 
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
5. Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta dirigida a talento humano, 

en caso de ser necesaria. 
6. Certificado de inscripción y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de recurso de 

inversión). 
7. Estudios, diseños, permisos y autorizaciones, en caso de ser necesarios. 
8. Estudio de mercado con sus soportes. 
9. Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación. 

 
CLÁUSULA 26: Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el presente documento y en constancia aceptan electrónicamente a través de la 
plataforma SECOP II 
 


