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1.  Objeto: “Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

social y ambiental al contrato derivado de la convocatoria, cuyo objeto es: la 

construcción y adecuación de la red hidráulica y red sanitaria para el centro minero 

de la regional Boyacá”. 

2.  Forma de Pago: El contrato de interventoría, el SENA lo cancelará al Contratista 
mediante pagos parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance del contrato de obra, 
objeto de la interventoría, hasta completar el 90% del valor de la interventoría, el 10% 
restante se pagará a la liquidación del contrato de obra. 
 
Los pagos se realizarán, previa la presentación de los siguientes documentos en la 
oficina de Contratación del Centro Minero del SENA Regional Boyacá:  
 
• INFORME DE AVANCE DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA 
CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA PARA EL CENTRO MINERO DE LA REGIONAL 
BOYACÁ. donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. 

• Entregar el Acta de ejecución parcial de obra (o Acta de recibo parcial de obra) 
o el Acta final de ejecución (o Acta de recibo final), según sea el caso. 

• Factura correspondiente, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales 
que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas 
reglamentarias, incluyendo en la factura el número del contrato objeto de 
facturación, nombre y Nit de la entidad contratante; la factura debe ir a nombre 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con Nit. 899.999.034-1.  

• Certificación en la cual haga constar estar al día en el pago de aportes 
parafiscales cuando a ello hubiere lugar o la Certificación de pago de seguridad 
social, de acuerdo a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 
2003. La cual deberá estar firmada por el Revisor Fiscal, cuando a ello hubiere 
lugar o por el Representante Legal. 

• Certificación de paz y salvo expedida por la oficina de promoción y relaciones 
corporativas de la Regional en donde tenga el domicilio principal la empresa o 
la persona natural, en la cual se haga constar estar al día en el pago de aportes 
al SENA y Cuota de Aprendices, cuando a ello hubiere lugar. 

• Estampillas Pro desarrollo de la UPTC de acuerdo a la ordenanza 030 del 
Departamento de Boyacá. 

• Entregar la planilla de pago integrado de la salud, pensión y riesgos del mes en 
que se pasa la factura.  

• Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a 
satisfacción del objeto contractual. 
 

Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C. que se 
haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.  
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Notas: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a 
contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. 
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, 
otros impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, o gravámenes del orden nacional 
o local, que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato 
a que hubiere lugar de orden municipal o nacional. Adicionalmente tendrá en cuenta, 
los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento y 
todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato.  
 

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos 
y estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta económica y por 
ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras 
qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario 

3.  3.1. Obligaciones del SENA: 

1) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que 
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 

2) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 
3) Ejercer una adecuada vigilancia y control al desarrollo de la ejecución del objeto 

contractual a través del supervisor designado.  
4) Establecer controles eficientes con el fin de garantizar el cumplimiento del 

contrato 
5) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista 

constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, 
vigencias y amparos, exigidas en el contrato.  

6) Suscribir en conjunto con el contratista y el Supervisor, las actas del contrato, y 
cualquier otra que se genere durante la ejecución del contrato 

7) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales 

8) Emitir los respectivos informes de supervisión que correspondan a los servicios 
ejecutados. 

3.2. Obligaciones del Contratista: 

El contratista interventor deberá cumplir con las siguientes especificaciones y 
actividades: 
 

1) Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, 
pensión, riesgos laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar. 

2) Suministrar toda la información que la Entidad contratante le requiera. 
3) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con los planos, 

especificaciones, y los demás documentos precontractuales. Igualmente, con 
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los directrices que se den por parte de la entidad, a través del supervisor 
designado. 

4) Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal 
profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que 
permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes 
de trabajo con que cuente el contratista; en caso de tener que proceder con el 
reemplazo de algún miembro del personal, deberá someter a consideración del 
Supervisor, las hojas de vida del nuevo personal. Si el Contratista requiere 
cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un 
perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará 
sujeta a la aprobación del contratante, previo visto bueno del supervisor. 

5) Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final, 
de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría y lo especificado en el 
pliego de condiciones, basado en el cronograma establecido en común acuerdo, 
que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la entidad contratante lo 
solicite. El informe final deberá contener toda la información acumulada. 

6) Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas 
Parciales y Final y todos los demás actos administrativos que se requieran en el 
desarrollo del contrato, Los documentos suscritos deberán considerar 
memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, 
debidamente presentados en medio impreso y digital inalterable suscritas entre 
las partes. 

7) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere 
lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago 
de este contrato. 

8) Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para 
la ejecución del contrato. El Contratista deberá entre otros garantizar: a) Los 
elementos de seguridad industrial para. todo el personal que interviene en la 
ejecución del objeto contractual, b) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado por escarapelas y petos o chalecos. 

9) Diligenciar un libro de obra o bitácora sin tachones y/o enmendaduras de los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás 
acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los Residentes de Obra e 
Interventoría y el Supervisor cuando éste visite el proyecto. Tienen acceso 
adicional a esta bitácora, el Subdirector del centro, líder SG-SST y Ambiental. 

10) Solicitar a través del Supervisor designado por la Entidad las modificaciones que 
en su opinión amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecución o para 
cumplir los fines de esa contratación. 

11) Colaborar con la Entidad en lo necesario para que el objeto contratado se 
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones 
y entrabamientos que pudieran presentarse. 

12) Trabajar coordinadamente con el Director de obra, y con el arquitecto de apoyo 
del SENA Regional Boyaca, en la elaboración de actas y documentos técnicos 
que se requieran. 
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13) Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones que realice o solicite el 
contratista de obra. Igualmente sugerir los ajustes o complementos que se 
consideren convenientes para el desarrollo de la obra. En ambos casos, deberá 
informarse y ser avalado por el arquitecto de la Regional Boyaca y el ordenador 
del gasto cuando sea necesario. 

14) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello. 
15) Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversión vigente 

presentado por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo 
durante la ejecución del contrato, deberá revisar y aprobar el programa de 
trabajo e inversión propuesto por el contratista. 

16) Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras, ambientales exigidas por el contrato y se conserven 
durante la ejecución del mismo. 

17) Actuar oportunamente resolviendo los asuntos de su competencia, de tal 
manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 

18) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
contratista 

19) Informar oportunamente a la oficina de contratación, sobre cualquier posible 
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al 
trámite de imposición de multas o imposición de sanciones, para lo cual deberá 
emitir los conceptos, preparar y presentar la información que le sea solicitada 
para el desarrollo del trámite correspondiente. 

20) Verificar los certificados de calidad de origen de los materiales empleados para 
la construcción de la obra por parte del contratista. 

21) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
22) Reportar mensualmente en los informes los avances técnicos; tanto físicos 

como financieros, ambientales y sociales de las actividades de la obra y de las 
actividades realizadas por la interventoría. Se debe presentar el informe técnico, 
de SST y ambiental, en forma separada, en los primeros diez (10) días del mes. 

23) Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo 
del alcance de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato, 
asumiendo bajo su responsabilidad la vigilancia e inspección del contrato 
encomendado. 

24) Verificar el cumplimiento oportuno por parte del contratista de obra de sus 
obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales, respecto al 
personal empleado en la ejecución del proyecto, para lo cual exigirá al 
contratista adjuntar para cada acta de obra los pagos por concepto de 
prestaciones sociales y parafiscales del personal directamente relacionado y 
vinculado al contrato en ejecución. 

25) Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por 
el contratista de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión de los 
diseños, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su 
aprobación. 

26) Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecución e inversión del 
contrato de obra con el fin de determinar de acuerdo a las necesidades técnicas, 
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la suscripción de eventuales adiciones y prórrogas del mismo y elaborar 
conjuntamente con el supervisor la documentación requerida para hacer las 
solicitudes al ordenador del Gasto, para adiciones, prórrogas o modificaciones 
al contrato. 

27) Verificar y dejar constancia de la atención por parte del contratista de obra 
frente a todo aquello que pueda provocar perjuicio al personal empleado para 
la ejecución del proyecto y que provenga directamente de la actividad 
desarrollada por este. 

28) Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra 
y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente 
ejecutadas. 

29) Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del SENA 
30) Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la 

plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta 
electrónica (ejecución del contrato). Para cargar la información, revisar 
previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en 
la página web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link, 
específicamente en el numeral IV. Envío de facturas. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_201
80803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf  

31) Verificar y Certificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de 
industria y comercio del Municipio donde desarrolle sus actividades 
contractuales. 

32) Cumplir con el marco normativo colombiano vigente al momento de realizar las 
actividades propias del contrato, en todo caso, se debe tener en cuenta la Ley 
1562 de 2015, el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 
y todos sus capítulos pertinentes, además de la Resolución 0312 de 2019 con 
sus respectivas secciones de acuerdo a su naturaleza.  

33) El contratista - interventor, además, debe contar con el Tecnólogo SST en obra. 
En todo caso, se debe tener especial cuidado en el cumplimiento de los pagos 
de nómina, liquidaciones y seguridad social, los cuales deben ser evidenciados 
cada mes en la presentación de la cuenta de cobro. 

34) Asistir a las reuniones y comités que la entidad programe. Así mismo, deberá 
realizar la entrega de los documentos generados durante la ejecución del objeto 
del contrato en la oficina de Contratacion. 

35) Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de 
discapacidad según lo establecido en el Decreto 392 de 2018. 

36) Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de 
obra dentro del proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

37) Elaborar el proyecto del acta de liquidación correspondiente al contrato de obra 
y allegar la documentación requerida tanto para el contrato de obra como de 
interventoría, conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta de 
recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del 
pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, paz 
y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías 
actualizadas y aprobadas, cierre ambiental. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf


  
ANEXO A LA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA  

No. CO1.PCCNTR.___________ DE 2020. 
 

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACÁ Y 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                        Página 6 de 11 
 

       

GCCON-F-021  V.1 
 

 

Centro Minero 

Regional Boyacá 

38) Realizar el acompañamiento al Centro Minero del SENA, en caso de requerirse 
en función a su responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y 
durante las auditorías que realicen los distintos órganos de control. 

39) En general el contratista debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a 
la naturaleza del presente contrato. 
 

Nota: Cabe recordar que los estudios previos, pliego de condiciones y el contrato 
forman parte esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de 
las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes 
durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más 
allá, durante la vigencia del contrato. 

 

4.  PLAZO DE EJECUCION 

3.1 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato de interventoría será 105 
días, el cual inicia a partir de la legalización del contrato y aprobación de pólizas 
contractuales, previo registró presupuestal. 
 
Nota: de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria para la 
ejecución del contrato de obra, se tiene previsto en 100 días, por lo cual la interventoría 
tendrá un plazo adicional de cinco (5) días con el fin de efectuar el cierre y liquidación 
del proyecto. 

3.2. Lugar de ejecución: El centro minero del SENA regional Boyaca ubicado en el 

kilómetro siete de la vereda Morca del Municipio de Sogamoso 

4. PRESUPUESTO: 

4.1 El presupuesto oficial  

El presupuesto destinado por la Entidad para cubrir la adquisición de bonos o tarjetas 
redimibles para brindar apoyo de alimentación del Centro Minero del SENA Regional 
Boyacá por la suma de VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 
DIECINUEVE PESOS ($25.096.119,00) M/CTE M/CTE., se encuentra respaldada por el 
certificado de disponibilidad presupuestal 4520 de 2020, dependencia CENTRO 
MINERO-BOYACA – CONSTRUCCIONES 911124, rubro presupuestal C-3699-1300-14-0-
3699009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL, expedido por el Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del 
SENA Regional Boyacá. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan 
generar. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e 
indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. En ningún caso se 
permitirá ofertar por valor superior al presupuesto estimado para la presente 
contratación so pena de ser evaluado como NO CUMPLE económica y financieramente. 
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4.2. Valor del contrato:   

El valor estimado del contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, social y ambiental al contrato derivado de la convocatoria, cuyo objeto es: la 
construcción y adecuación de la red hidráulica y red sanitaria para el Centro Minero de 
la Regional Boyacá, es por la suma de VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
CIENTO DIECINUEVE PESOS ($25.096.119) M/CTE. 
 
EL valor, incluye salarios del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados 
por el factor multiplicador, gastos administrativos y elementos de bioseguridad, costos 
directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de 
planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento terrestre, hospedaje, 
pruebas hidráulicas, equipos de topografía, así como el valor del IVA y demás tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los 
gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.  

 

5. 5.1. MULTAS 

En caso de mora en la ejecución y/o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

adquiridas por el contratista, este se hará acreedor a multas equivalentes al cero punto 

cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato en relación al tiempo de ejecución 

pactado, adelantando el procedimiento dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude 

al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la Garantía de 

Cumplimiento del contrato, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.  

5.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la 

gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta 

y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en 

alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la 

Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte 

del CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través 

de la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 

CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito 

que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas 

condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de 

aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión 

a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del 

contrato.  
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5.3. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:  

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial, de cualquiera 

de las obligaciones contraídas, el contratista pagara al SENA, a título de tasación 

anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato. Para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, se adelantará 

procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.Para hacer efectiva 

la cláusula penal pecuniaria, se declarará el incumplimiento definitivo de obligaciones, 

adelantando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. El 

valor de la cláusula penal será descontado de cualquier saldo que resultare a favor del 

contratista por razón de este contrato, si los hubiere; de lo contrario se acudirá al 

procedimiento de cobro coactivo.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior el supervisor verificará el cumplimiento, de las 

obligaciones a cargo del contratista, de acuerdo con lo señalado en la invitación publica, 

especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y el contrato, quien 

ante la mora en la ejecución o incumplimiento deberá informar tal circunstancia a la 

oficina de contratación a fin de iniciar el procedimiento respectivo. El pago o deducción 

de las multas que, conforme lo establece la normatividad vigente, se llegaren a imponer 

no exonerará al contratista del cumplimiento de las obligaciones de este contrato, ni 

suspenderá o extenderá el plazo de ejecución del mismo. 

5.4.  INDEMNIDAD DEL SENA:  

el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción 

legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, 

ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y 

obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal 

contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del 

CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta 

adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al 

SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, a solicitud 

del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el 

contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin que la 

responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 

hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 

defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 

cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 

y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 

comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 

incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 
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derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 

CONTRATISTA. 

5.5. GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales 

derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato así como el valor de la 

prima de la garantía única y sus modificaciones.  

5.6. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 

solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 

ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales 

como la conciliación, amigable composición y transacción.  

5.7. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 

respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar 

la autorización de la cesión o del subcontrato.  

5.8. DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 

TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 

excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación 

unilateral y caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.  

5.9. CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera 

de los siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, 

siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o 

vencimiento del plazo. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible 

continuar su ejecución. d) Unilateralmente por incumplimiento del contratista. 

PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita 

por las partes.  

5.10. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 

actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye 

cualquier vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal 

utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, será de 

exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que 

hubiera lugar respecto del personal mencionado.  

5.11. PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan 

estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o 

diseños, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 

20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 

21 de la misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al 

derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 

concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los 

trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni 
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vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros 

derechos legales o contractuales de terceros. 

5.12. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 

obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 

debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 

ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para 

todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad 

competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá 

vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. 

En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los 

artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo 

previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y 

documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 

complementarias que regulen la materia. 

5.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 

acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 

mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 

notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 

sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro 

de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado 

susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

11 de la ley 1150 de 2007.  

5.14. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se 

considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia 

producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio 

previo, pliego electrónico, adendas y los demás documentos previos expedidos por el 

SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos 

adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para 

la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución 

del contrato se suscriban por las partes.  

5.15. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 

perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 

requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las 

condiciones señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL 

CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio 

de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados 

en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 

5.16. SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 

excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
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acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 

CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 

informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al 

término que dure la misma. 

5.17. RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones 

comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por 

la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  

6. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON 
OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR 
Conforme a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, la 
Entidad precisa para la ejecución contractual, el CONTRATISTA deberá constituir a su 
costo y a favor del Centro Minero del Sena Regional Boyacá. (NIT. 899.999.034-1, 
Kilómetro 7 Sector Bata Vereda Morca Sogamoso Boyacá), dentro de los dos (2) días 
siguientes a la Suscripción del Contrato, como mecanismo de cobertura de riesgos que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato, una Garantía que 
cubra los siguientes amparos: 
 
6.1. Cumplimiento: Equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al termino de duración del contrato y seis (6) meses más, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos ejecución. 
6.2. Calidad del Servicio: Equivalente al diez (10%) por ciento del valor del Contrato, 
Vigente por el plazo de ejecución del contrato y por dos (2) años contados a partir de 
la suscripción del Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 
6.3. De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Equivalente al 
cinco (5%) del valor del contrato, Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 
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