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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones | 2024-02

Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

Nombre de Proyecto o dela Necesidad que seincluyo en Recuperacion y mejoramiento de Todos al parque en Barranquilla
el Anual de Adquisiciones

Codigo BPIN No. 2024080010085
2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracidon del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 12/12/2024

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo : ARMANDO MOVILLA NAVARRO

Dependencia solicitante: SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
Tipo de Contrato: Obra Otro:

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2. SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1.)

La Constitucion Politica Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus
vidas, honra, bienes. Asi mismo en su art. 366 sefiala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas
son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y
presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales, el gasto publico social, tendra prioridad sobre cualquier
asignacion.

Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de
autonomia para la gestién de sus intereses, dentro de los limites de la Constitucién y la Ley y les corresponde
prestar los servicios publicos que determine la Ley y construir las obras que demandan progreso local.

Segun los postulados del articulo 209 de la Constitucion Politica, las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

3.1. Descripcién de la El Congreso de la Republica expidid la Ley 136 de 1994, sobre modernizacidn, organizacion y funcionamiento de
necesidad que se |l0s Municipios, la cual previo, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar los

pretende asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio
satisfacer con el |y construir las obras que demande el progreso municipal. c) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras,
proceso de de saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, directamente y en consecuencia,

contratacion complementariedad y coordinacién con las demas entidades territoriales y de la nacion, en los términos que defina

la ley. d) Planificar el desarrollo econdémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en
coordinacion con otras entidades

De conformidad con la Ley 181 de 1995, por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la
recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion Fisica y se crea el Sistema Nacional del Deporte,
que le entrega a los Municipios la responsabilidad de administrar, construir, adecuar y hacerle mantenimiento a los
escenarios deportivos.

El articulo 52 de la misma Carta Magna establece: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autéctonas tienen como funcién la formacion integral de las personas, preservar y desarrollar una
mejor salud en el ser humano.

El articulo 4 de la Ley 181 de 1995, establece, como principio fundamental, el derecho social: “El deporte, la
recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educacion y factor basico en
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la formacién integral de la persona. Su fomento, desarrollo y practica son parte integrante del servicio publico
educativo, bajo ciertos principios.”

Los planes de desarrollo social y econdémico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la funciéon
administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el articulo 2 y 209 de la Constitucion Politica,
de economia, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las politicas, objetivos, programas y
Estrategias a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo actual
“Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027".

Segun las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 — 2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el Turismo
en armonia con la vida, se traduce en la riqueza natural del pais comprendida en los diferentes ecosistemas
estratégicos y areas ambientales se aprovechara para mejorar la calidad de vida y bienestar de las comunidades
locales, asi como salvaguardar el patrimonio natural y cultural del pais. El turismo se promovera con justicia
ambiental e incorporard criterios de economia circular configurandolo como una alternativa para la transicion de
territorios dependientes de economias extractivas. Para ello, se impulsaran y acomparfiara el desarrollo de
infraestructura en aquellos aeropuertos sociales localizados en regiones con gran potencial turistico.

Se enfatizara en el desarrollo sostenible del turismo. En las areas protegidas se diversificaran las experiencias de
visita, dando valor a los atractivos, como una estrategia de conservacion que contribuya a la valoracion y educacion
de la sociedad.

Se integraran a los productos turisticos componentes de valor de la riqueza multicultural, la biodiversidad del pais
y de las formas en que las comunidades conocen, se adaptan, construyen, restauran y cuidan los territorios desde
sus saberes. Se fortaleceran las iniciativas de proteccién y gestion de territorios bioculturales, para valorar el
aporte de las tradiciones y préacticas culturales de las comunidades. En especial se hara énfasis en la ejecucién de
un sistema para la evaluacion y monitoreo de la sostenibilidad de la cadena de valor del turismo.

Barranquilla es una ciudad privilegiada a nivel ecoldgico, pues se localiza en la cuenca del Caribe, posee
ecosistemas de alto valor bioldgico constituidos por los manglares, ciénagas y cuerpos de agua que propician la
adaptabilidad al cambio climatico. Por ello, proteger el ecosistema representa un reto para Barranquilla en la
proxima década, por tanto se buscara promover una ciudad interesada por la investigacion y el desarrollo cientifico
a través de la innovacion e implementacion de nuevas tecnologias como herramienta para comprender la riqueza
biologica y asi proponer soluciones a problemas ambientales, monitorear ecosistemas, el entorno natural y el
fortalecimiento de las educacién ambiental enfocado a la importancia de los ecosistemas y los servicios
ecosistémicos que estos ofrecen.

Referente a su infraestructura turistica, la ciudad ofrece el Malecon del Rio conocido como el lugar mas visitado
de Colombia con méas de 28 millones de visitantes desde su inauguracion, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquin,
multiples sedes con capacidad para albergar eventos multidisciplinarios de caracter publico o privado, instalaciones
deportivas con estandares internacionales, mas de 200 hoteles con aproximadamente 15.000 camas. Lo que
posiciona a Barranquilla como un destino de interés para ecoturismo y el turismo de eventos y negocios.

En resumen, Barranquilla tiene las condiciones dadas para ser considera una ciudad global, y en ese orden,
aprovechar todas las oportunidades y beneficios que esto significa para potenciar su desarrollo y competitividad.
Por lo que se deben continuar implementando politicas y acciones concretas que fomenten la competitividad, la
sostenibilidad y el desarrollo humano en Barranquilla, y mejorar su posicionamiento.

El Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, contiene en su articulo 6 la Descripcién del Plan
Estratégico que permite entender como se lograran los objetivos propuestos por el gobierno territorial, mediante la
construccién de una cadena de resultados a partir de las lineas estratégicas, en nuestro caso se identifican cuatro
lineas estratégicas asociadas a las dimensiones concebidas para el desarrollo territorial (Ciudad segura y solidaria,
Ciudad emprendedora y competitiva, Ciudad ambiental y sostenible, y Gobierno eficiente y responsable). Para
cada linea estratégica una cadena de resultados que comprende el diagndstico, los componentes, los objetivos,
los programas, los proyectos, las metas y los indicadores.

Versién 001
Fecha de aprobacion: 23/09/2021

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




@ 1 ©

1SO 9001

&3 ALcaloia o BARRANQUILLA

NIT: 8 901 0201 8 -1 ey
Codigo: MA-GC-F-001
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

Para el componente “Espacio publico y zonas verdes” el Plan de Desarrollo, indica “...Desde 2012 hasta 2023, se
han recuperado un total de 1.755.672 m?2 de espacios publicos, distribuidos en 320 areas entre parques, plazas,
bulevares y zonas verdes, como parte de una politica enfocada en potenciar el sistema de espacios publicos
existente en la ciudad. Esta iniciativa se centra en dos estrategias principales: la mejora de los espacios existentes
y la creacion de nuevos lugares publicos que armonicen con el entorno natural. Segun la legislacion, el espacio
publico abarca areas de circulacién, recreacion, retiros y espacios abiertos tanto en entornos naturales como
construidos, que cuenten con elementos constitutivos y servicios publicos basicos para su uso y disfrute por parte
de la comunidad. Estos espacios publicos no solo tienen una utilidad publica tangible, sino que también
desempefian un papel crucial en dimensiones intangibles. La existencia de espacios publicos de calidad,
estratégicamente ubicados, articula el territorio y brinda a los ciudadanos oportunidades de encuentro, seguridad,
bienestar y mejoramiento econémico, contribuyendo asi a una mejor calidad de vida y evidenciando la efectividad
de la gobernanza estatal. En el afio 2012, Barranquilla, una ciudad en constante evolucién, se propuso un desafio
ambicioso: revitalizar sus espacios urbanos a través del programa "Todos al Parque". Este proyecto embleméatico
marc el inicio de una transformacion integral que no solo buscaba embellecer la ciudad, sino también promover
el bienestar social y ambiental de sus habitantes. El punto de partida fue la restauracion del histérico "Parque
Tomas Suri Salcedo”, un simbolo de la identidad barranquillera que habia perdido su esplendor con el paso de los
afios. A partir de esta primera intervencion, el programa se expandié por toda la ciudad, llegando a cada rincén
con la misién de crear y recuperar areas verdes, parques y plazas...”

El Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027” contempla en su ARTICULO 17 COMPONENTE:
ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTES URBANOS, del cual se desprenden el Programa ESPACIOS PUBLICOS
PARA TODOS, que busca garantizar un ordenamiento territorial eficiente y seguro, mediante el seguimiento al
desarrollo y mantenimiento adecuado de la infraestructura de cableado en la ciudad. Esto contribuye a la
continuidad de proyectos destinados a mejorar y dignificar la vida de los ciudadanos y el Proyecto:
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE TODOS AL PARQUE.

Dentro de este proyecto se contempla asegurar “la sostenibilidad de los parques, bulevares, plazas y zonas verdes
mediante acciones de limpieza y mantenimiento que garanticen su disponibilidad y conservacion para el uso
publico una vez recuperados. Ademas, se continuara con la estrategia de recuperacion y activacion de espacios
publicos y verdes, con un enfoque diferencial, participativo y equitativo, alineado con los espacios propuestos en
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. Se gestionard la construccién de nuevos espacios y se
incentivara la participacion de los habitantes de las zonas aledafias en el cuidado y mantenimiento de los parques,
a través de procesos participativos liderados por la comunidad y apoyados por diversos incentivos, promoviendo
asi la consolidacion de estos espacios como centros de encuentro comunitario y recreacion. En este cuatrienio,
garantizaremos el derecho de los nifios, nifias y adolescentes con discapacidades neurocognitivas, motoras y
sensoriales a disfrutar de parques inclusivos en la ciudad, estableciendo criterios de disefio que aseguren espacios
accesibles y equipados con mobiliario y juegos infantiles adaptados. Esta iniciativa no solo mejorara la calidad de
vida de las personas en condicion de discapacidad al proporcionarles un entorno donde puedan jugar y socializar
con libertad, sino que también promovera una ciudad mas equitativa y accesible para todos sus habitantes,
fomentando la inclusién y la igualdad desde una edad temprana’.

Debido a esto, se ha dispuesto la necesidad de seguir implementando el programa de Todos al Parque, en su
octava etapa, alineandose asi el Plan Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, con los planes
implementados desde el 2012 hasta 2023, se han recuperado un total de 1.755.672 m de espacios publicos,
distribuidos en 320 areas entre parques, plazas, bulevares y zonas verdes, como parte de una politica enfocada
en potenciar el sistema de espacios publicos existente en la ciudad. Esta iniciativa se centra en dos estrategias
principales: la mejora de los espacios existentes y la creacién de nuevos lugares publicos que armonicen con
el entorno natural.

Segun la legislacion, el espacio publico abarca areas de circulacion, recreacion, retiros y espacios abiertos tanto
en entornos naturales como construidos, que cuenten con elementos constitutivos y servicios publicos basicos
para su uso Yy disfrute por parte de la comunidad. Estos espacios publicos no solo tienen una utilidad puablica
tangible, sino que también desempefian un papel crucial en dimensiones intangibles.

La existencia de espacios publicos de calidad, estratégicamente ubicados, articula el territorio y brinda a los
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ciudadanos oportunidades de encuentro, seguridad, bienestar y mejoramiento econémico, contribuyendo asi a una
mejor calidad de vida y evidenciando la efectividad de la gobernanza estatal.

Desde el afio 2012, Barranquilla, se propuso un desafio ambicioso: revitalizar sus espacios urbanos a través del
programa "Todos al Parque". Este proyecto emblematico marcé el inicio de una transformacion integral que no
solo buscaba embellecer la ciudad, sino también promover el bienestar social y ambiental de sus habitantes. El
punto de partida fue la restauracién del histérico "Parque Tomas Suri Salcedo”, un simbolo de la identidad
barranquillera que habia perdido su esplendor con el paso de los afios. A partir de esta primera intervencion, el
programa se expandio por toda la ciudad, llegando a cada rincén con la mision de crear y recuperar areas verdes,
parques y plazas.

Desde entonces, y hasta octubre de 2024, el programa "Todos al Parque" ha transformado 328 espacios publicos,
convirtiéndolos en lugares de encuentro, recreacion y esparcimiento para la comunidad. Estas intervenciones no
solo han cambiado el paisaje urbano, sino que también han impactado positivamente en la calidad de vida de los
habitantes, ofreciendo espacios seguros y acogedores para todas las edades, el 93% de los hogares
barranquilleros tienen un parque a menos de 8 minutos caminando. Sin embargo, el impacto del programa va méas
alla de los reconocimientos y las cifras. El verdadero legado de "Todos al Parque" radica en su compromiso con la
sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario a largo plazo. Con un equipo capacitado, el programa no solo
se enfoca en la creacion y recuperacion de espacios verdes, sino también en su conservacién y mantenimiento
constante. Ademas, este proyecto cuenta con un componente inclusivo debido a que estos 328 espacios
recuperados tienen acceso para personas en condicion de discapacidad. Los parques cuentan con rampas, vados,
andenes con loseta tactil y guia, barandas, pasamanos, asi como senderos sin obstaculos para la libre circulacion,
garantizando el buen uso y desarrollo de las personas en condicién de discapacidad en estos espacios.

Se hace necesario que se sigan construyendo e interviniendo esta clase de espacios para lograr fortalecer a
Barranquilla como una ciudad amigable con el medio ambiente, alineandose con uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que esta propendiendo la Agenda Mundial 2030, especialmente en su Objetivo 3: Prevenir y reducir los
efectos del cambio climatico y mejorar la resiliencia. Busca implementar medidas en los territorios que minimicen
los efectos del cambio climatico de acuerdo con las necesidades propias. El oportuno mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura fisica de los escenarios deportivos, incide de manera directa en el nivel de
satisfaccion el usuario y en el bienestar de quienes los utilizan, asi como en su vida Util, evitando dafios
innecesarios e inversion presupuestal en su solucion.

La Secretaria Distrital de Obras Publicas y la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) han desempefiado un papel
fundamental en la ejecucion del proyecto "Todos al Parque”, transformando espacios urbanos en Barranquilla y
promoviendo el desarrollo sostenible.

Rol de la Secretaria Distrital de Obras Publicas:

Coordinacion Interinstitucional: Trabaja en conjunto con la ADI y otros organismos distritales para asegurar que
los proyectos de recuperacion de espacios publicos cumplan con estandares técnicos, ambientales y de
sostenibilidad.

Gestion de Recursos: Facilita la asignacion y administracion de recursos financieros y materiales, asegurando la
viabilidad de los proyectos dentro de los presupuestos asignados.

Ejecucion de Obras: Supervisa y gestiona la construccion y rehabilitacion de los parques, desde la intervencion
del terreno hasta la instalacién de infraestructura como canchas deportivas, areas de juegos infantiles, senderos y
zonas verdes.

Control y Supervisién: La Secretaria realiza auditorias técnicas durante y después de las obras, garantizando la
calidad y cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos celebrados.

Rol de la ADI:

Planeacion y Disefio: La ADI lidera el disefio técnico y arquitecténico de los parques, asegurando que se adapten
a las necesidades de cada comunidad. Su enfoque incluye incorporar espacios recreativos, deportivos y culturales
para fomentar la integracion social y mejorar la calidad de vida.
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Mantenimiento Post-entrega: La ADI garantiza que los parques se mantengan en buen estado, promoviendo su
cuidado a través de programas de sensibilizacion y participacién comunitaria.

Gracias a la colaboracion de estas entidades, Barranquilla ha recuperado mas de 320 parques y zonas verdes en
sus cinco localidades, este esfuerzo también ha contribuido a la reduccion de delitos, el fortalecimiento de la
cohesion social y la obtencién de premios internacionales como el Prize for Cities, otorgado por el World Resources
Institute.
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Para la construccién y puesta en marcha del proyecto el Distrito no cuenta con los recursos econémicos en el corto
plazo para atender los compromisos que se requieren para la ejecucion del contrato, pero su ejecucion resulta
indispensable y por lo tanto, la administracién distrital planted un esquema de financiacion de las obras descritas
para el periodo comprendido entre las vigencias 2025 — 2032, a fin de garantizar la fuente de pago de los
Financiamiento con proveedores que el Distrito adquirird con la celebracion del respectivo contrato de obra, asi
como para transferir recursos del crédito del Distrito.

Mediante Acuerdo 001 del 2024 se concedieron facultades para celebrar contratos y convenios, celebrar los
contratos y convenios necesarios, asi como para realizar las operaciones de crédito publico destinadas a financiar
los proyectos objeto del presente proceso de seleccion.

Que la administracion ha planteado un esquema de financiacién de las obras descritas, a través de una operacion
de crédito publico en su modalidad de Financiamiento con proveedores, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015.

Esta modalidad de operacion de crédito publico se encuentra disciplinada en la Ley 80 de 1993 que en el paragrafo
2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, dispone:

"Paragrafo 2°.- Operaciones de Crédito Publico. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de Ia]
presente ley se consideran operaciones de crédito publico las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos
con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratacion de empréstitos, la emision, suscripcion y
colocacion de bonos vy titulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantias para obligaciones
de pago a cargo de las entidades estatales”

La disposicion anterior fue reglamentada mediante el Decreto Nacional 1068 de 2015 que define a las operaciones
de crédito publico como " aquellas que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios
con plazo para su pago, asi como aquellas mediante las cuales la entidad estatal actia como deudor solidario o

1 Tomado de la pagina web https://www.barranquilla.gov.co/adi/ubica-tu-parque
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cuando otorgue garantias sobre obligaciones dinerarias con plazo para su pago." y adicionalmente, establece que
dentro de esas operaciones estan comprendidas “la contratacién de empréstitos, la emisién, suscripcion y
colocacion de titulos de deuda publica, el financiamiento con proveedores y el otorgamiento de garantias para
obligaciones de pago dinerarias con plazo para su pago”.

Ademas de lo anterior, el articulo 2.2.1.2.3.1. del Decreto en cita dispuso en relacién con los financiamientos con
proveedores lo siguiente: “...Se denomina financiamiento con proveedores los actos o contratos que incluyan una
obligacion con plazo para su pago, en los que el financiador de la entidad estatal sea el proveedor que transfiere
el bien o presta el servicio, siempre y cuando la entidad contratista no sea una entidad financiera.

Lo anterior debera entenderse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisicién de
bienes o servicios en la Ley 80 de 1993 y demas normas que le adicionen, complementen y modifiquen.”

En ese orden de ideas, el Distrito es una entidad territorial que cuenta con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa y financiera independiente, elementos que le dan la capacidad juridica de tener derechos
y adquirir obligaciones, ya sean éstas legales o de caracter contractual como las referidas a un contrato de
Financiamiento con proveedores adquirido por el Contratista de obra que resulte adjudicatario del presente proceso
de seleccion.

El endeudamiento del Distrito en la presente operacion de crédito no excede la capacidad de pago, entendido
conforme al articulo de la ley 358 de 1997 como el “flujo minimo de ahorro operacional que permite efectuar
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los afios, dejando un remanente para financiar inversiones”.

Debido a lo expuesto anteriormente, el Distrito de Barranquilla considera conveniente y oportuna, la celebracion
de un contrato para llevar a cabo la octava fase de ejecucion de las obras correspondientes al Mejoramiento y
construccién de parques publicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y bulevares en diferentes
sectores del Distrito de Barranquilla (Fase VIII).

Por esta razon y teniendo encuentra que existe la necesidad antes descrita, es necesario abrir el proceso mediante
la modalidad de Licitacion Publica.

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.2.1. Objeto
contractual:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES,
ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE
ViII).

3.2.2 Clasificacion
UNSPSC:

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, son los siguientes:

Clasificacion

ITEM UNSPSC Producto
1 22141300 Se[v_lmo de cqnstrucmon de facilidades
atléticas y recreativas
2 72153103 Sgrvmlo d_g construc_mon de campos de juegos
e instalacion de equipos

3.2.3 Especificaciones
del Objeto
Contractual

El objeto contractual de MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS
DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII) implica una intervencion integral y multidisciplinaria. Este tipo de
obra generalmente abarca las siguientes areas de trabajo:
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Parques Publicos
e  Construccion:

o  Creacion de nuevas areas recreativas con juegos infantiles, zonas de descanso y espacios para eventos
comunitarios.

o Incorporacion de elementos inclusivos como rampas, sefializacion en braille y areas accesibles para
personas con movilidad reducida.
e  Mejoramiento:
o Rehabilitacion de infraestructura existente, como juegos infantiles, mobiliario urbano (bancas, luminarias,
basureros).
o Reparacion y mejora de superficies en senderos peatonales, plazoletas y areas de circulacion.
o Instalacién o renovacion de sistemas de riego y drenaje para garantizar la sostenibilidad del paisaje.

Canchas Deportivas
e  Construccion:
o  Construccién de nuevas canchas polivalentes que permitan practicar diferentes deportes, como futbol,
baloncesto, voleibol, entre otros.
o  Delimitacién de areas deportivas con cerramientos perimetrales.
e  Mejoramiento:
o  Reparacion o reconstruccién de superficies de juego, como césped sintético, concreto o caucho.
o Instalacién de nuevas porterias, canastas, mallas y equipamiento deportivo.
o  Reforzamiento de iluminacién LED para uso nocturno.

Malecones
A. Construccion:
o  Extensioén o creacion de nuevas zonas de esparcimiento y conexién con otras areas publicas.
o Incorporacion de iluminacion ornamental y paisajismo acorde con el entorno.
B. Mejoramiento:
o Reparacion de paseos peatonales y ciclorutas con materiales resistentes a las condiciones climaticas
locales.
o Instalacion de mobiliario urbano y areas de contemplacion, como miradores o zonas de descanso frente
a cuerpos de agua.

Zonas Verdes
e  Construccion:
o Disefio y establecimiento de nuevos espacios verdes en areas subutilizadas o sin desarrollar.
o Incorporacion de elementos did4cticos o culturales en los paisajes.
e  Mejoramiento:
o Reforestacion y adecuacién de areas verdes con plantas nativas y de bajo mantenimiento.
o Instalacién de sistemas de riego automatizados.
o Creacion de jardines ornamentales o tematicos, promoviendo la biodiversidad
Boulevares
e  Construccion:
o Disefioy construccion de bulevares con zonas verdes centrales, luminarias modernas elementos
artisticos o culturales.
o Generacién de espacios que conecten diferentes sectores con un enfoque en la movilidad sostenible
e Mejoramiento:
o Ampliacién o renovacion de andenes y ciclorutas, con materiales como adoquines o concreto
estampado.
o Reubicacion de redes subterraneas (acueducto, alcantarillado, energia) para evitar interferencias
futuras.

Para la ejecucion del contrato debe tenerse en cuenta lo requerido en el documento Anexo No. 01 - Anexo
Técnico que sirven de base para el presente proceso, y seran complementadas con las que se encuentran
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establecidas en el Anexo No. 06 - Especificaciones técnicas; ambos documentos que forman parte integral del
presente proceso.

3.2.4 Autorizaciones,
permisos y
Licencias
Requeridos parala
Ejecucion del
Objeto
Contractual.

El interventor y/o supervisor se encargara de verificar que el contratista cuenta con las respectivas licencias y
permisos, asi mismo el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, de asuntos relativos al desarrollo
territorial, manejo de temas prediales, cumplimiento de asuntos tributarios, cumplimiento de normatividad para la
movilidad, cumplimiento de regulacion de servicios publicos domiciliarios y manejo de comunidades, que apliquen
de conformidad con la complejidad y especificaciones de la presente obra. Asi mismo, el contratista debera
asegurarse que el personal que realice actividades en alturas, de existir, este certificado, y al momento de ejecutar
la actividad cumple con lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021. Las licencias, autorizaciones, permisos,
costos de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra seran tramitadas y pagadas por el contratista.

El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental competente de las
canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales granulares y pétreos (relleno con material
seleccionado, material para cimentaciones, etc.), asi como las autorizaciones legales de los sitios donde seran
dispuestos los materiales sobrantes producto de las intervenciones de la obra (disposicién material de sitio,
escombros de demoliciones de pisos, andenes y pavimentos, etc.).

Sin el cumplimiento de la expedicion de los permisos y licencias, la Interventoria se abstendra de autorizar el inicio
de trabajos en cada uno de los sitios de obra.

Finalizado el contrato, el contratista debe tramitar el paz y salvo ante las Empresas de Servicio Publicos
Domiciliarios y ante la Administracion Distrital por el Plan de Manejo de Transito, Plan de Gestion Ambiental, el
Plan de Gestion de Riesgo y el Plan de Gestion Social, para poder tramitar en conjunto entre la entidad contratante
y la interventoria el Acta de Recibo Final de Obra y la respectiva liquidacion del contrato.

3.2.5 Documentos
técnicos parael
desarrollo del
proyecto:

3.3.1 Obligaciones del
Contratista:

. Los planos arquitectonicos.

. Los planos topograficos.

. Memorias de calculo y planos estructurales

. Memorias de disefio y planos eléctricos

. Los ensayos, estudios y disefios geotécnicos

. Estudios y disefios hidrolégicos, hidraulicos y sanitarios en caso de requerirse
. Presupuesto de obra.

NoO o~ WNE

NOTA 1: De los documentos anteriormente relacionados, los planos arquitecténicos y disefios urbanisticos seran
aportados por el Distrito, los cuales podran ser ajustados una vez el contratista realice el levantamiento y nivelacion
topografica del terreno.

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

OBLIGACIONES GENERALES:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato la mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al (30%), de acuerdo
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano
de obra no calificada de la region seran personas mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio, contado
a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucién del Contrato.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.

3. El contratista declara y acepta que el disefio, estudios, anexo y especificaciones técnicas entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio (s) de la (s) obra(s) y la totalidad de las condiciones de la obra
contratada.

4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecuciéon del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral vy,
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y

demés Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del

Contrato o sobre sus obligaciones.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes

al momento de proponer o celebrar el contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos
de proteccion personal (EPP).

12. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1
del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

16. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes nacionales
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

P

©CoNoOO

17. Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista debera presentar los documentos
gue se relacionan a continuacion, los cuales seran revisados y aprobados por el Interventor y supervisor del Distrito, para
este contrato sera designado un funcionario de la Secretaria Distrital de Obras Publicas, quien, a partir del dia siguiente a la
fecha de entrega, tendra un plazo de diez (10) dias para revisar la documentacion.
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Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.”

a. Personal minimo exigido para la ejecucién de la obra.

El contratista debera asignar el personal profesional minimo relacionado durante la ejecuciéon de la obra, para lo cual debe
presentar las hojas de vida del personal requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido
sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para verificar el personal minimo
exigido, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria y por la entidad contratante.

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este debera cumplir con los requisitos
aqui establecidos.

b.  Organigrama del Contratista que refleje la organizacién para la ejecucién del Contrato.

El Contratista debera incluir en la organizacién de los trabajos, como minimo lo siguiente: Organigrama General del Proyecto.1.
Para el Lote 1 se deben conformar minimo tres (3) frentes de trabajo, para los lotes 2, 3 y 4 se deben conformar minimo cinco (5)
frentes de trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de parques que se ejecutaran. 2. Lineas de Mando y coordinacion, Niveles de
Decision, Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecuciéon de los
trabajos, Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido.

La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el equipo
necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el plazo previsto.

Se debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los trabajos, en cada una de las
etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecuciéon de los trabajos debera considerar los
aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos
propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacion, ensayos,
transporte, almacenamiento, proteccion y distribucién. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y
herramientas.

c.  Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que sera elaborado
en el aplicativo que se acuerde y sera aprobado por la Interventoria. Este cronograma sera de estricto
cumplimiento por parte del contratista y la interventoria y la entidad contratante realizara el control y seguimiento|
sobre el mismo. El cronograma de ejecucion de la obra debera contener la totalidad de los items establecidos en
la propuesta econémica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la programacion de las
inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de la inversion mensual a ejecutar, informacion
gue se constituird en el plan de caja correspondiente. En la elaboracion del flujo de inversion del contrato, el
contratista debera tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecucién del contrato se debe
garantizar la ejecucion de obra civil. Programacion fisica: El contratista dentro de los 15 dias calendarios
siguientes a la firma del acta de inicio deber& presentar una programacion en formato Project o similar que tengal
como minimo la siguiente informacion: A) fechas de inicio y terminacion de las actividades principales b)
actividades predecesoras que permitan identificar de manera clara la ruta critica del proyecto. C) la programacién
debe permitir establecer un cuadro de avance fisico programado semanal el cual debe ser anexado. D) En caso
de que el contrato tenga varios frentes de obra (parques) se debe entregar una programacion especifica por cadal
parque y una general que indique fecha de inicio y finalizaciéon de cada parque. Programacion financiera: El
contratista dentro de los 15 dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato debera entregar en
formato Excel el flujo de inversién del proyecto con una periodicidad semanal.

d. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. La
interventoria y la entidad contratante deberan revisar y aprobar los analisis de precios unitarios.

Discriminacion y calculo de los componentes del A.L.U.
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e. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de
los trabajos propuestos.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes: 1. Alcance

2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de
Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de
Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestacién del Servicio 19.
Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicion 23. Auditoria.

f.  Plan de Manejo Ambiental para la obra.

La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna modificacion de los términos de la propuesta
aceptada, ni a la revision de los precios unitarios consignados en la misma.

g. Presentar el Plan de Gestion Social. El propdsito principal de este componente en la etapa de construccion es el
de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y culturales, entre otros,
gue puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente estudio previo, asi como de establecer las
medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el area de influencia social. El Contratista
deberé elaborar una propuesta metodologica que permita la consecucion de los objetivos propuestos.

18. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos para la obra,
ubicado dentro del casco urbano del distrito. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y
visitas de seguimiento con participacion de la interventoria externa y la entidad contratante.

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefio, las cantidades de obras, presupuesto,
programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

20. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente informacion: a) Levantamiento y
nivelacion topografico, b) Revisién de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, €) Presupuesto de
ejecucioén. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervencién en obra y hecha las observaciones respectivas,
previa aprobacion del informe técnico, por parte de la interventoria y la supervision, se podra iniciar la ejecucion de la obra
hasta su terminacion final.

21. Constituir la garantia Unica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad civil
extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al
DISTRITO.

22. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecucion
contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucién de la obra.

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la comunidad la ejecucién del proyecto.

24. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializacion y movimiento de maquina.

25. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato de obra, de
acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita del
DISTRITO y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificaciéon
de las especificaciones.

26. El contratista debera contar con dos (2) vehiculos, uno de los cuales sera destinado para uso exclusivo de la supervision
que ejercera el Distrito, a través de la Secretaria Distrital de Obras Publicas, con lo cual garantizara la ejecucién del contrato|
de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto.

27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos indirectos del contrato
de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitara la Interventoria y/o
el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un
laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el contratista de obra es
independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el
estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras.

Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalacion de
acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra.
El contratista se obliga a la presentaciéon de los planes de manejo de trafico ante la administracion distrital segin
corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha
entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. Estos gastos asumidos por el contratista se entenderan incluidos
en el rubro de Administracion.

Sefializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la
interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacion debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera,
gueda obligado a implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la
administracion distrital seguin corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769 de 2002.

Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar
visible del uniforme, debera tener la imagen institucional del Distrito de Barranquilla y la del contratista.

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y
herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato.

Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obray a los residentes de obra exigidos y el gestor social, que representen
al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente.

Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el articulo 50.
numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor determine.

Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades
realizadas con memorias de célculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras
ejecutadas, registro fotografico, copia de la bitacora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion
social.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria|
para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan, asi como
también se obliga al cumplimiento de la Resolucién 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestién integral de Residuos
de Construccion y Demolicién - RCD y se adoptan otras disposiciones.

Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el
cual deberd atender los lineamientos del Plan de Gestion del Riesgo del Distrito. Dicho plan debera ser presentado a la
Oficina de Gestion del Riesgo para su respectiva aprobacion.

Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los concesionarios del Distrito
encargados de la sefializacién de vias si a ello hubiere lugar, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.

Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en las siguientes|
condiciones:
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El monto del financiamiento del Proveedor se destinara a pagar las Obras de Construccion descritas en el Anexo Técnico 1,
que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervencién
por parte de las autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA.

Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiacion del pago de las obras
y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor sera hasta el 31 de diciembre de
2032. No obstante, EL DISTRITO debera contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la respectiva
cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidacion de actas de obra trimestrales, de acuerdo con
el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero.

Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion por EL
CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidaran como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El
valor de las deudas trimestrales causaran intereses remuneratorios a una tasa maxima del 14% Efectivo Anual (en todo caso
esta tasa, dependera de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer
dia de cada trimestre de pago, computandose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera
consolidacién de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortizacién vigente, con
independencia del dia en que se reciban a satisfaccion las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las
deudas consolidadas trimestrales se pagaran igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecucion del contrato de
obra EL CONTRATANTE pagara los intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra consolidadas como
deuda trimestral y amortizara el capital a partir de la ejecucion del contrato, esto es, a partir del mes cuarto (4), plazo
establecido para la ejecucion de las obras. Asi las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho
plazo deberan amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situacién extraordinaria e imprevista, se requiere de la
prorroga del plazo de ejecucion de las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial
establecido para la ejecucion del contrato, serdn canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con las
disponibilidades presupuestales del Distrito.

A la finalizacién y entrega de la obra a satisfaccion del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a
cargo del CONTRATANTE sera la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion durante la
ejecucion de la obray tal cuantia sera a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido
en el Anexo Financiero, el cual no podra exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagard
mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el afio 2032. Los intereses remuneratorios se liquidaran sobre el valor|
acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa maxima del 14% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa,
dependera de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimacion de la tabla de
amortizacion hara parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustara en el momento en que se reciba a
satisfaccién la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento de
proveedor. El servicio de la deuda tendra como tope el monto maximo establecido en cada una de las vigencias de
conformidad con el Anexo Financiero.

Por tratarse de un contrato de cuantia indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto
para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligacién de pago de las estampillas distritales se causard|
al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad
con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA debera discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obral
y el monto de intereses que se cobra, y liquidara ante la Gerencia de Gestion de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus
veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la
correspondiente cuota.

Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelacién a la entrega definitiva de las obras,
y por ende a la fecha de consolidacién y determinacion del valor del financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene
otras eventuales fuentes de financiacién especialmente recursos propios o recursos del crédito, podra modificarse la formal
de pago aqui pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagara cancelando cada acta parcial de obra recibida a
satisfaccion por el CONTRATANTE. Para la realizacion de cada pago previsto en el presente paragrafo, de llegar a darse,
EL CONTRATISTA debera allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al dia en el
pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales.
Previamente a la celebracion de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se debera contar con el certificado de
disponibilidad presupuestal que ampare la cancelacion del valor de las actas parciales de obras.

Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el periodo de
pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligacion con cargo a
cualquier fuente de financiacion, incluyendo una operacion de manejo o sustitucién de deuda. Para estos efectos EL
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CONTRATANTE podra efectuar la terminacién unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas
a satisfaccion por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que
haya lugar a multa alguna por prepago de la obligacion.

Ejecucion financiera y ejecucion fisica. El avance de la ejecucion fisica del contrato no depende de la forma de pago pactada,
pues tratdndose de un financiamiento de proveedor existira financiacion por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir
concordancia cronolégica entre la ejecucion fisica y la ejecucion financiera del contrato.

Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del servicio de la deuda EL
CONTRATISTA deberé allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminacién y Recibo
de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la
seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligacién de pago de los impuestos territoriales, se
procedera conforme lo sefialado en el Paragrafo Tercero.

Garantia del Financiamiento de proveedor. EIl CONTRATANTE mediante la suscripcion del presente Contrato garantiza el
servicio de deuda derivado de la operacion de crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones
de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.

Cesion. EL CONTRATISTA no podréa ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la presente operacion de crédito
publico en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE.

Vencimiento en dias feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligacion derivada de la presente operacion de
crédito publico que deba efectuarse en sabado o en un dia dominical o feriado, o un dia de cierre bancario, segun la ley,
debera entenderse validamente realizada en el primer dia habil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause
recargo alguno.

Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento
de proveedor estan subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE,
Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente
operacion de Financiamiento de proveedor.

EL CONTRATISTA deberéa constituir un PATRIMONIO AUTONOMO para la administracion de los recursos del proyecto.
Para el efecto, la seleccién de la fiducia sera libre y autbnoma por parte del contratista, no obstante, lo cual, EL DISTRITO
verificard que la fiducia cuente con unas calidades minimas. EL DISTRITO debera indicar las cuentas y subcuentas que
deberan constituirse para la administracion de los recursos asociados al proyecto, pudiendo identificarse diferentes
beneficiarios para cada una de las cuentas y las subcuentas en que se divida el patrimonio auténomo. El contrato de obra
se entenderd incorporado integramente al contrato de fiducia mercantil, por lo que las obligaciones adscritas en el contrato,
de obra a la fiduciaria seran asumidas por esta al suscribir el contrato de fiducia mercantil y respondera ante EL DISTRITO|
por cualquier incumplimiento en sus obligaciones que genere perjuicios. El contrato de fiducia mercantil debera pactarse por|
un término igual al de ejecucién de la obra. De otra parte, la comision fiduciaria ser& acordada libremente entre el contratistal
de obray la fiduciaria. Adicionalmente, se constituira un comité fiduciario, al cual acudira la entidad contratante con voz, pero
sin voto, sin gue su asistencia se entienda como aceptacion o aprobacién de las decisiones adoptadas por dicho comité. El
contrato de fiducia mercantil no podra ser revocado por el contratista ni por la fiduciaria y no podra modificarse o terminarse|
sin la autorizacion previa, expresa y escrita del contratante. Adicionalmente, debera estipularse que EL DISTRITO y/o el
INTERVENTOR ejerceran una auditoria y control permanente sobre el patrimonio auténomo, para lo cual la fiduciaria debera
prestar todo su apoyo.

El Contratista declara y acepta que el disefio entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce la
totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista considera que el disefio entregado es
idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1
— Anexo técnico.

Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecucion del contrato. Acreditar el aporte al Sistema de
Seguridad Social (Pensién y Salud), durante la ejecucion del contrato. Si es Persona Juridica debe adjuntar Certificacion
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social. La base de Liquidacién para acreditar los pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el
efecto, EL CONTRATISTA, sera el Gnico responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecucion del objeto
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contractual. En cualquier momento durante la ejecucion o etapa de liquidacion del contrato, debera aportar las planillas de
pago, cuando asi se lo exija la oficina supervisora.

50. Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista debera vincular durante la ejecucién del contrato a
personas victimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, personas en condicion de discapacidad, mujeres
cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema 0 personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion en una cantidad minima del 5% de la némina requerida para la ejecucion de las actividades
contractuales

51. Conforme a lo establecido en el articulo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se encuentra obligado a
tener Plan Estratégico de Seguridad Vial debera presentarlo al Supervisor o interventor del contrato, quien se encargara de
verificar su cumplimiento y el de las demas normas en materia de seguridad vial.

52. El contratista debera mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algun
cambio en su situacion tributaria debera presentar un nuevo RUT al area de cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina
de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.

53. Considerando lo establecido en el articulo 615 del Estatuto Tributario y articulos 6 y 8 de la resolucion 042 de 2020, si el
contratista se encuentra obligado a realizar facturaciéon electrénica, debera presentar los documentos de cobro de
conformidad a la normatividad previamente indicada.

54. El contratista deberd cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripcién del presente contrato, en el
término méaximo de 10 dias contados a partir de su suscripcién, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario
Distrital.

Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.

del  Distrito
Barranquilla:

3.3.2. Obligaciones

de

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se obliga a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de selecciéon que
permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Entregar el sitio de ejecucién de obra

4. Pagar cada una de las etapas en la forma prevista en el Contrato y pagar los intereses remuneratorios y/o moratorios,
en el caso que estos se causen, de conformidad con lo previsto en el Contrato

5. Suministrar oportunamente la informacidon que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones
contractuales.

6. Contratar la Interventoria externa de las obras y realizar la supervision del contrato de obra e interventoria.
7. Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.
8. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.

9. Las demas que se pacten dentro del contrato y establecidas en la ley.

3.4 Modalidad de
seleccion,
justificaciony
fundamentos
juridicos.

En atencion al objeto contractual, al presupuesto oficial y teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar no se
encuentran exceptuadas por los numerales 2, 3y 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de seleccion
a través de la que se realizara la escogencia del contratista sera la de LICITACION PUBLICA (LICITACION DE
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-PLIEGO TIPO).

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion, esta conformado por la
Constitucion Politica, las leyes de la Republica de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y Decreto No. 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios, normas organicas del presupuesto y demas
disposiciones legales y técnicas vigentes y aplicables a la materia del presente proceso de seleccion y el objeto del
contrato que se suscriba.
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El Articulo 3° de la Ley 80 establece que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismaos, las entidades|
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos

fines.
A su vez y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993:

“(...) Contratos de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizaciéon de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago (...)".

3.5 Valor Estimado
del Contrato y
Justificacion del
Mismo

El presente contrato tiene un valor estimado de CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000.000,00),
incluidos todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato.

Discriminados asi:

Lugar(es) de
ejecucion del
Contrato

Valor Presupuesto
Oficial (pesos
incluido IVA)

Objeto del proyecto, lote o
grupo

Numero de
lote

Plazo del Contrato

“MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE
PARQUES PUBLICOS,

CANCHAS DEPORTIVAS,
MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES
EN DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA (FASE
vii)”

“MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE
PARQUES PUBLICOS,

CANCHAS DEPORTIVAS,
MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES
EN DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA (FASE
Vi’

Zona Urbana -
Distrito de
Barranquilla

DIECIOCHO (18)

MESES $27.037.134.750,00

Zona Urbana -
Distrito de
Barranquilla

DIECIOCHO (18)

MESES $25.254.243.861,00

“MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE
PARQUES PUBLICOS,

CANCHAS DEPORTIVAS,
MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES
EN DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO

Zona Urbana -
Distrito de
Barranquilla

DIECIOCHO (18)

MESES $24.265.037.945,00
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DE BARRANQUILLA (FASE
vii)”

“MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE
PARQUES PUBLICOS,

CANCHAS DEPORTIVAS,
MALECONES, ZONAS DIECIOCHO (18)
VERDES Y BOULEVARES MESES
EN DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA (FASE
vii)”

Zona Urbana -
$23.443.583.444,00 Distrito de
Barranquilla

El presupuesto oficial esta soportado en los APU del proyecto aprobado.

El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en el evento de adjudicacion,
tales como sueldos, jornales y prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculado al contratista,
honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, trabajo nocturno, y trabajo
en dias feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento
de la actividad contratada, incluyendo los costos administrativos que demande la implementacion del protocolo de bioseguridad
si a ello hubiere lugar.

En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas contractuales, la vinculacion laboral
de dicho personal no conllevara a costos para la Entidad.

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecido s
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y distritales.

Entre los tributos a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen
los siguientes:

1. Las estampillas que se generen por la suscripcién del contrato que resulte de este proceso, de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto Tributario y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se
tienen los siguientes:

- Estampilla Procultura 2% del valor del contrato

- Estampilla Prodotacion adulto mayor 2.5% del valor del contrato

- Fondo para el fomento y desarrollo del deporte 1% del valor del contrato
- Estampilla Pro-ITSA 0.3% del valor del contrato

2.  Contribucion Especial: El fundamento legal de este tributo, lo constituye los Decretos Legislativos 2009 de 1992 y
2265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997, 782 de 2002,
1106 de 2006, 1421 de 2010, 1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014. (5%) en contratos de obra publica, de conformidad
a los decretos. Para la contribucion especial se aplica una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el valor del contrato o
su adiccion.

Los proponentes deben informarse y considerar en su propuesta econémica el valor de todos los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y distrital que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion
del contrato.

3.5.1 Certificado de
disponibilidad
Presupuestal

El Distrito ha planteado un esquema de financiacion de las obras descritas, a través de una operacion de crédito
publico en su modalidad de Financiamiento de proveedor, de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.del Decreto 1068 de 2015.
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3.5.2 Variables
consideradas para
calcular el
presupuesto
oficial:

El presupuesto oficial de las obras objeto del Contrato se estima en la suma CIEN MIL MILLONES DE PESOS
M/CTE ($100.000.000.000,00), valor que incluye los costos directos e indirectos y demas tributos que se causen
por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

El presupuesto oficial esta soportado en los APU del proyecto aprobado.

El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en el evento de
adjudicacion, tales como sueldos, jornales y prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo y
auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas
extras y alquileres, trabajo nocturno, y trabajo en dias feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en
general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada, incluyendo los costos
administrativos que demande la implementacion del protocolo de bioseguridad si a ello hubiere lugar.

En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas contractuales, la
vinculacién laboral de dicho personal no conllevara costos para la Entidad.

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y distritales.

Entre los tributos a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al
respecto, se tienen los siguientes:

3. Las estampillas que se generen por la suscripcion del contrato que resulte de este proceso, de acuerdo
con lo establecido en el Estatuto Tributario y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de
informarse al respecto, se tienen los siguientes:

- Estampilla Procultura 2% del valor del contrato

- Estampilla Prodotacion adulto mayor 2.5% del valor del contrato

- Fondo para el fomento y desarrollo del deporte 1% del valor del contrato
- Estampilla proitsa 0.3% del valor del contrato

4. Contribucion Especial: El fundamento legal de este tributo, lo constituye los Decretos Legislativos 2009
de 1992y 2265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418
de 1997, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014. (5%) en
contratos de obra publica, de conformidad a los decretos. Para la contribucion especial se aplica una tarifa
del cinco por ciento (5%) sobre el valor del contrato o su adiccion.

El proponente debe informarse y considerar en su propuesta econémica el valor de todos los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y distrital que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion
y liquidacion del contrato.

Teniendo en cuenta que el Distrito no cuenta con recursos en el corto plazo para atender dichos compromisos,
pero su ejecucion resulta indispensable, la administracién ha planteado un esquema de financiacion de las obras
descritas, a través de una operacion de crédito publico en su modalidad de Financiamiento de proveedor, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista acepta que, en cualquier momento durante el periodo de pago del
Financiamiento de proveedor, el Distrito prepague total o parcialmente la obligacién con cargo a cualquier fuente
de financiacién, incluyendo una operacién de manejo o sustitucion de deuda.

3.5.3 Formade Pago
del Contrato

El monto total del proyecto serd pagado a través del financiamiento del Proveedor, el cual se destinara a pagar las Obras de
Construccion descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los
permisos y autorizaciones de intervencion por parte de las autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del
CONTRATISTA.
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PARAGRAFO PRIMERQO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiacion
del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos
técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. — Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor sera hasta
el 31 de diciembre de 2032. No obstante, EL DISTRITO debera contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia
de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidacién de actas de obra trimestrales, de
acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero.

PARAGRAFO TERCERO. — Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a
satisfaccion por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidaran como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno
de ellos. El valor de las deudas trimestrales causaran intereses remuneratorios a una tasa maxima del 14% Efectivo Anual (en
todo caso esta tasa, dependera de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del
primer dia de cada trimestre de pago, computandose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera
consolidacion de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortizacién vigente, con
independencia del dia en que se reciban a satisfaccion las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las
deudas consolidadas trimestrales se pagaran igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecucion del contrato de obra
EL CONTRATANTE pagara los intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra consolidadas como deuda
trimestral y amortizara el capital a partir de la ejecucién del contrato, esto es, a partir del mes cuarto (4), plazo establecido para|
la ejecucién de las obras. Asi las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberan
amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situacién extraordinaria e imprevista, se requiere de la prérroga del plazo de
ejecucion de las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la
ejecucion del contrato, seran canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales
del Distrito.

A la finalizacién y entrega de la obra a satisfaccién del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a car go,
del CONTRATANTE sera la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfaccién durante la ejecucién de la
obra y tal cuantia sera a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo
Financiero, el cual no podra exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagara mediante cuotas
trimestrales sucesiva hasta el afio 2032. Los intereses remuneratorios se liquidaran sobre el valor acumulado de obras del
financiamiento de proveedor a una tasa maxima del 14 % Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependera de la ofertada por
el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimacion de la tabla de amortizacion haré parte del contra to
como Anexo Financiero, el cual se ajustara en el momento en que se reciba a satisfaccion la totalidad de la obra y se consolide
el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendra como tope el
monto maximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero.

Por tratarse de un contrato de cuantia indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para
este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligacion de pago de las estampillas distritales se causara al momento
del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo
Financiero, EL CONTRATISTA debera discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de
intereses que se cobra, y liquidard ante la Gerencia de Gestion de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las
estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente
cuota.

PARAGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelacion a la entrega
definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidacién y determinacién del valor del financiamiento de proveedor, el
CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiacion especialmente recursos propios o recursos del crédito, podra
modificarse la forma de pago aqui pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagara cancelando cada acta parcial de
obra recibida a satisfaccion por el CONTRATANTE. Para la realizacién de cada pago previsto en el presente paragrafo, de llegar
a darse, EL CONTRATISTA debera allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales.
Previamente a la celebracion de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se debera contar con el certificado de
disponibilidad presupuestal que ampare la cancelacion del valor de las actas parciales de obras.

PARAGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento
durante el periodo de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligacion
con cargo a cualquier fuente de financiacion, incluyendo una operacién de manejo o sustitucién de deuda. Para estos efectos EL
CONTRATANTE podra efectuar la terminacién unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a
satisfaccion por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya
lugar a multa alguna por prepago de la obligacion.
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PARAGRAFO SEXTO. - Ejecucion financiera y ejecucion fisica. El avance de la ejecucion fisica del contrato no depende de la
forma de pago pactada, pues tratandose de un financiamiento de proveedor existira financiacion por parte de EL CONTRATISTA,
sin que deba existir concordancia cronolégica entre la ejecucion fisica y la ejecucion financiera del contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del servicio de
la deuda EL CONTRATISTA debera allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminacién y
Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la
seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligacion de pago de los impuestos territoriales, se procedera
conforme lo sefialado en el Paragrafo Tercero.

PARAGRAFO OCTAVO: Garantia del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripcion del presente
Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operacién de crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir
con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.

PARAGRAFO NOVENO Garantia Mobiliaria y Fuente de Pago. En virtud de lo previsto en el presente paragrafo, y para el
cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del presente crédito de proveedor, EL CONTRATANTE constituye, en calidad
de garantia mobiliaria, a favor del CONTRATISTA, prenda sobre ingresos SGP Propésito general libre inversion y los Ingresos
del Impuesto de Industria y Comercio, con una cobertura de hasta por el CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%) del servicio
anual de la deuda estimada en el escenario financiero. b) Sustitucion de la deuda. Si las rentas entregadas como garantia y fuente
de pago por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA disminuyeren en forma tal que no alcanzare a cubrir el ciento veinte por
ciento (120%) del servicio anual de la deuda derivada del presente crédito de proveedor, o si por disposicion de autoridad
competente se extinguiere, debera ser sustituida de comin acuerdo entre las partes, previa las autorizaciones correspondiente s,
so pena de que EL CONTRATISTA declare vencido el plazo del crédito de proveedor anticipadamente, c) Certificaciones sobre
la Prenda. EL CONTRATANTE se obliga a dejar constancia expresa en todo documento que por ley se refiera al punto, sobre la
vigencia del gravamen a favor del CONTRATISTA, asi como su cuantia. d) Control de la Prenda. EL CONTRATISTA tiene la
facultad de solicitar al CONTRATANTE en cualquier tiempo, todos aquellos documentos que considere necesarios para
determinar y controlar el gravamen constituido a su favor, €) Obligaciones Garantizadas. La garantia constituida mediante el
presente documento asegura no solamente el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este crédito de proveedor
por concepto de capital, sino también los intereses de plazo y mora, y, si fuere el caso, los gastos del cobro judicial o extrajudicial
debidamente acreditados, permaneciendo dicha garantia vigente mientras exista alguna de las citadas obligaciones a cargo del
CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA en desarrollo del presente Contrato

PARAGRAFO DECIMO: Cesion. EL CONTRATISTA no podréa ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la presente
operacion de crédito publico en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO. Vencimiento en dias feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligacion derivada
de la presente operacion de crédito publico que deba efectuarse en sdbado o en un dia dominical o feriado, o un dia de cierre
bancario, segun la ley, debera entenderse validamente realizada en el primer dia habil bancario siguiente, sin que por esta
circunstancia se cause recargo alguno.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO. - Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE
en virtud del presente financiamiento de proveedor estan subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus
presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de
deuda derivada de la presente operacion de Financiamiento de proveedor.

Nota: EL CONTRATANTE, pagara al contratista, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la factura
en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.

El célculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra sera la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecucion. Las cantidades de obra son
aproximadas y por tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de las Obras de Construccion.

(i) El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta,
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si durante la ejecucion del
proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecucion, el Contratista
estara en la obligacién de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificacién. Para los f ines
de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

(i) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias para el cumplimiento
del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo integran como
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3.6 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigiran seran los siguientes:

obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de
Construccion. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista en las Fases del
Contrato, asi como los gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demas que sean requeridos para la
cabal ejecucion del objeto contratado.

(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicacion de lo previsto en este capitulo, remunera también la asuncién de
los riesgos y demés apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se desprenden de las
obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato.

Compensaciones

(a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o de la liquidacion del
Contrato, segun corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos correspondientes:

(i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato.

(i) El valor de la Clausula Penal, una vez se encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone.

(iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren en firme.

Nota. el oferente no podré ofertar una tasa superior al 14 % Efectivo Anual

3.6.1.1 Capacidad
Juridica

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
equisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de

la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion
para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General de|

la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes
en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado de
antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cd4digo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente,
en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Cddigo de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una person |
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, debera
acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién maximo|
de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién por la Camara de Comercio. Cuando el
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del
6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego
de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

. Nombre o razén social completa.

1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
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1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacién.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIL. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y representacion legal, el
proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaraciéon juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y|
representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion
legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la|
entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio més.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar

autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre
el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida
en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente,
cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,

Versién 001
Fecha de aprobacion: 23/09/2021

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




@ 1 ©

{IQNET

150 9001 MANAGEMENT

ALCALD[A DE BARRANQU'LLA Ico\r-ﬁec lco\r-;tec

NIT: 8 901 0201 8 -1

Codigo: MA;GC-F-OOZI; |
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como
también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible maodificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor|
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera|
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones,
y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o
por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el
Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los,
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a Ia|
fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia|
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones,
definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente,
presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales
anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad so cial
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda

VERIFICACION DEL SISTEMA DE INFORMACJON DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD (SIRI) DE
LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y con el fin de verificar los antecedentes disciplinarios del
proponente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unién temporal, toda vez que de las sanciones
disciplinarias también se desprenden inhabilidades, EL DISTRITO verificara la consulta de los antecedentes disciplinarios realizada
a través de la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — POLICIA NACIONAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto 0019 de 2012 y con el fin de verificar los antecedentes judiciales del
proponente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién temporal o promesa de sociedad futura),
EL DISTRITO verificara la consulta de los antecedentes judiciales realizada a través de la pagina web de la Policia Nacional.

En caso de que el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal, segin
el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdiccion de|
derechos y funciones publicas, se considerara no habil

para participar en el Proceso de Seleccion.

VERIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS

De conformidad con lo previsto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 Cédigo Nacional de Policia y Convivencia y con el fin de
verificar que el proponente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién temporal —y cada uno
de sus integrantes-) se encuentra al dia en el pago de las multas establecidas en el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia, EL
DISTRITO verificara la consulta

realizada a través de la pagina web de la Policia Nacional.

En caso de que el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal,
registre multas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y que las mismas no hayan
sido canceladas en el plazo previsto para ello, no se considerara habil para participar en el Proceso de Seleccion.

La péagina web en la que se realiza la consulta es: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

VERIFICACION DEL REDAM

De conformidad con lo establecido a través de la Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021, y con el fin de

verificar si existen deudas alimentarias del proponente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o
unién temporal o promesa de sociedad futura), El Distrito requiere que se presente el

certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM emitido por el MINTIC. En caso de que el proponente personal
natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal, segin el caso, se encuentre registrado como
moroso de deudas alimentarias, se considerara no habil para participar en el Proceso de Seleccion.
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La pagina web en la que se realiza la consulta es: https://redam.gov.co/information-page

3.6.1.1.

Capacidad
Técnica

ANEXO TECNICO

El Anexo 1 - Anexo Técnico del presente estudio previo debera estar debidamente firmado por el proponente,
teniendo en cuenta las condiciones minimas establecidas en el mismo.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes vy (iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se
requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales.

El Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiaria o
integrante del mismo grupo empresarial.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspectos técnicos particulares.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la Matriz 1 — Experiencia.

El tipo de obra de infraestructura a contratar esta relacionado con el numeral 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA
RECREO DEPORTIVA. El presupuesto oficial del proceso de contratacion de Obra Civil es de $100.000.000.000,
equivalente a 76.923,0769SMMLV. De acuerdo a la cuantia del presupuesto oficial, el proceso de contratacion se
encuentra en el rango superior a 4.001 SMMLV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Atendiendo lo consagrado en la Matriz 1- Experiencia- el proyecto a contratar se encuentra comprendido en el
numeral 2.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES. Los contratos para
acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas. Que hayan contenido la ejecucién
de:

Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES
- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO
A través del presente proceso se busca contratar MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES

PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).
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En virtud de lo anterior, la experiencia especifica es la siguiente:

- Con la sumatoria de hasta maximo dos (2) de los contratos validos aportados como experiencia general deben
contemplar un area intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso
de seleccion, el cual corresponde a:

METROS CUADRADOS
TOTALES POR GRUPO A

INTEVENIR

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIIl). MODULO |
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS 39.016
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES '
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIil). MODULO Il
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS 49 635
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES '
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). MODULO Il
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS 39.375
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES '
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). MODULO IV

TOTAL M2 172.661

44.635

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucidn de proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de

las siguientes actividades:
- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES
- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO se excluyen de estos las vias destinadas al
transito vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de playas maritimas.

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de seleccion contemple actividades de dotacidon de mobiliario, la
experiencia valida aportada debera acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de
suministro e instalacién de mobiliario.

B. Experiencia especifica: con la sumatoria de hasta maximo dos (2) de los contratos validos aportados
como experiencia general deben contemplar un area intervenida o construida sea igual o superior al
(70%) del total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a:
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METROS CUADRADOS

TOTALES POR GRUPO A
INTEVENIR

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIIl). MODULO |
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). MODULO I
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
3 PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIlI). MODULO Il
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES
4 PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS
VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). MODULO IV
TOTAL M2 172.661

44.635

39.016

49.635

39.375

C. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP.
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en
el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal,
aligual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia,
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia deberéa aportarse diligenciado en formato Excel.

D. El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social. Asi las cosas, el proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos para cada uno de los lotes o grupos o podra allegar los mismos para todos los lotes o grupos.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) contratos.
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En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidon Temporal y pruebe la calidad
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y pruebe
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta o separada, podr4 demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso
no serd posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizara mediante el
diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios
ajenos a la obra publica de infraestructura social.

E. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Esta
fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion o acta final, salvo que de
los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal informacion.

F. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal o contador publico (segin corresponda) donde se indique la conformacion de la personal
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus Socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera
que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.
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A.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o algunos, de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la
ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de
vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el mantenimiento
de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinacion es en una edificacion de
infraestructura social (tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios,
entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que
correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura social, no se podran acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento
de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito o el Plan de Adaptacién de la Guia
Ambiental, puesto que estas actividades no son ajenas a la obra publica de infraestructura social.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
vélida como experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
esel 72y 95.

La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos
de evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor
valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7)
contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar|
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior,
solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este tltimo
caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el diez por ciento (10 %).

Versién 001
Fecha de aprobacion: 23/09/2021

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




@ 1 ©

1SO 9001

&3 ALcaloia o BARRANQUILLA

NIT: 8 901 0201 8 -1

Codigo: MA;GC-F-OO]; |
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre
el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)’ de
conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “numero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

En caso de que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o por grupos, estos porcentajes de
experiencia se calcularan sobre el "valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7., esto es, en relaciéon con el valor del
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en
Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en
Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el
procedimiento de seleccién sera la presentada multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “%
de dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la
matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectard por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Union Temporal, la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado,
para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso
de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en
el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién
Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién
Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

I.  El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencién
al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que
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contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal
solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la
experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

Segmentos Familia Clase Nombre

72 14 13 00
72 15 31 03

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente deberé incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno,
o algunos, de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz

de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en
los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcidn y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de
terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega
ylo recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a
la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados |
suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre
dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la

gue conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera vélida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E. Planos récord finales de obra.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato deberd encontrarse inscrito y

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como vdlidos para la
acreditacion de experiencia de la persona juridica o natural cesionaria, segun aplique. La experiencia
se admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

G. Cualquier otro documento idoneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que
intervinieron en su formacion o estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la
certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segln corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.
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PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.-

Il. Informacidn en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podréa aportar
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del
contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito
con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia
se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel
de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por o que no seran tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado
gue, dentro de su contrato, se llev6 a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad,
mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como
un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
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La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer,
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-
, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

A. Elvalor minimo a certificar debe ser en relacién con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o
grupo expresado en SMMLYV.

3.6.1.3 Capacidad
Financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1 — Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Activo Corriente

Liquidez - -
Pasivo Corriente

de Pasivo Total

Activo Total

Nivel
Endeudamiento

Razon de Cobertura
de Intereses

Utilidad Operacional

Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
_ gZ?:LCOmponente 1 del indicadory)

Indicador = (Z?_:l Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
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El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente
probaré la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado iara el iroceso ﬁue iresenta iroiuesta iCTdi se calcula asi:

< 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
> 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Y CTi
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El capital de trabajo demandado se establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la
oferta. En consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se evaluarg
de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote, se debera calcular el nuevo capital de trabajo, restando del
capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera|
sucesiva por cada lote adjudicado al mismo Proponente.

3.6.1.4. Capacidad
Organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1- Indicadores
financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio
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Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) i
Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi o
(> ; Componente 1 del indicadors)

Indicador = _=
ficcador 1, Componente 2 del indicadori)
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditar4 la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales.
El Proponente probaré la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informacién contenida en el
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizard de acuerdo con la
informacion reportada en el RUP, segun las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del
Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion
financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos
Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segun la legislaciéon de origen) con
traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversion.

C. El Error! Reference source not found. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el Error! Reference source not found. para
extranjeros y los documentos sefialados en el literal A, prevalecera la informacion consignada en los
estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seré a diciembre 2023. En tal sentido, se tomara la|
informacion de acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Error! Reference source
not found. para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique
emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

3.6.1.5. Capacidad
Residual

El Proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la
oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

El Proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual radico
oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentd oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es
suficiente para la totalidad de lotes a los cuales present6 oferta, la Entidad lo habilitara anicamente en aquellos de
mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC deberé tener en cuenta el
siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado

CRPC = 12
Plazo estimado (meses) *

El Presupuesto Oficial estimado (POE) correspondera al Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta oferta.
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT +CF)
CRP = CO * [ — SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno
de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos deinformacién financiera Capacidad de organizacion (CO)
Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Cinco (5) afios 0 mas

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del

umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinion
de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores
publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en
el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Versién 001
Fecha de aprobacion: 23/09/2021

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




@ 1 ©

ALCALD[A DE BARRANQU'LLA Ico\r-ﬁec lco\r-;tec

1SO 9001

NIT: 8 901 0201 8 -1

Codigo: MA;GC-F-OOZI; |
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones;
i) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere
convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal
o0 el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar
este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre:
i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el Proponente
en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

" Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

E=
(Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor € sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a ‘ Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor €, el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia
de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de
obras civiles bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados con las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos
que el Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual
debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a Pesos
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.
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C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del

Proponente con base en la siguiente férmula:

indice de liquidez =_Activo Corriente
Pasivo Corriente

Menor o igual

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacién requerida para
el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de
los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual
vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista
de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo
del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un
Consorcio o Union Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v)
si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente tiene 0 no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los
contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en
ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

1l. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacion.
Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VL. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para
ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

3.6.2. Factores de
Evaluacién

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes ﬁuntajes:

Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental 9
agregado

Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1
discapacidad

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccioén del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las hormas
gue la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre 2 y firmada.
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El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que
la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos
economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis
de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer|
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

A.lLU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.1.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U
establecido en el Error! Reference source not found.. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el
porcentaje total definido por la Entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de
Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

C. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que surja
de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido errdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
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A.

Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS
Cuando el Proceso de Contratacién se estructure por lotes o grupos aplican las siguientes reglas, ademas de las
previstas en otros numerales de este documento:

El Proponente debe presentar un solo Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los cuales radique oferta; y
el Sobre 2 que contiene la oferta econdmica, de forma independiente para cada uno, sin perjuicio de que
incluya sus ofertas econdmicas en un mismo sobre. En todo caso, se recomienda a los Proponentes
presentar un Sobre 2 por cada lote.

Para acreditar la experiencia el Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos
para cada uno de los lotes o grupos o podréa allegar los mismos para todos o varios de ellos, sin perjuicio
de lo previsto en las reglas de los criterios diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y empresas
de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. En la verificacion del nimero de contratos frente al Presupuesto Oficial,
el valor minimo se certificara de acuerdo con al valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo
expresado en SMMLYV.

La experiencia que debe acreditar el Proponente serd la establecida de forma independiente para cada
lote o grupo de acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social en el literal A de la seccion 3.5.1.

Los parametros que se seguirdn para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o grupos que
conforman el Proceso de Contratacion serd el sefialado por la Entidad en el numeral 2.6.

La Entidad verifica en la audiencia de adjudicacion que el Proponente cumpla con el capital de trabajo para
resultar adjudicatario de un lote o grupo adicional.

El Proponente debera acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al
cual presento oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presento oferta. Si la capacidad residual del
Proponente no es suficiente para la totalidad de los lotes a los cuales radicé una oferta, la Entidad lo
habilitard Unicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida, empezando con el lote de
mayor valor en el cual radic6 una oferta, y asi en forma descendente.

El Proponente debe indicar en el Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta y en el Formato 2 —
Conformacién de proponente plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B Uniones Temporales), el lote
o lotes a los cuales presenta oferta.

Para definir el método de ponderacion de la oferta econémica se aplicaran las reglas definidas en el
numeral 4.1.4.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes
alternativas:
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Mediana con valor absoluto
Media geométrica

Media aritmética baja
Menor valor

AlIWIN|F

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

El dia de la audiencia de adjudicacion, la Entidad iniciard respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas
al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad
iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas
de acuerdo con la TRM que rija al dia h&bil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres
econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres
econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y
reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las
3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrd como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y
la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido
el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizara
para determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se
realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde
el dia de la apertura del segundo sobre.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Método

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

La TRM definird el método con el cual se asignara el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, segin el orden
definido por la Entidad. Para la adjudicacién del segundo lote o grupo se tomara el siguiente método de acuerdo con
la tabla anterior, en orden ascendente, y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer
método en caso de agotarse el Gltimo método.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdémica.
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. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién del
siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el
promedio de los dos valores centrales.
Me = Mediana(Vs; Vz..; ... Vim)

Donde:

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

wn
I

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
Si el nimero de valores de las propuestas hébiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
formula:

Me — V;
Me

Puntaje = [{1 — | |} * Puntaje maximo]
Donde:
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
gque se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula

VMe — Vi

Puntaje = [{1 — | v
Me

|} * Puntaje maximo]

Donde:
Vume: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
J. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =0V1 * V2 # V3 % .5 Vi

Donde:
K. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
L. VL1: Es el valor de una propuesta habilitada.
M. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
N. n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
]Mﬂ))

Puntaje = Puntaje maximo * (1 — ( G

O. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econémica. ~
( Vmin + X[

- 2

o<

Donde:
P. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
Q. ):(: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas vélidas.
R. Xs: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderf{r las propuestas de acuegdo con la siguiente formula: _\
. Lo B— Vi . 5
Puntaje maximo * (1 — (T )) Paravalores menores o igualesa X
Xs B |
Puntaje = 4 \
X5 — Vi =
I Puntaje maximo * (1 — (|B:71|)) Para valores mayores a X |
€ i }

Donde:
S. X&: Es la media aritmética baja.
T. Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

U. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Viin = Minimo (V1; Va..; ... Vi)

Donde:

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

m: Es el nUmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

wn
1.

xs<

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
Puntaje maximo * Vinin

Puntaje =
Vi

Donde:
Y. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
Z. Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas .

o FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

implementacion del programa de gerencia de proyectos | 10

Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
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con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara 10 al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del Proceso de Contratacion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual
se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las
diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan
entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con
un profesional tiempo completo en las areas de la ingenieria o de la arquitectura, con matricula profesional vigente,
que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

AA. Opcion 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con minimo un
(1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider o Director de Proyectos de PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifiqgue que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera
presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

BB. Opcion 2: Profesional que acredite tener una especializacion, maestria o doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES].

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de
los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la especializacién, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar
copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios
adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:
CC. Formulacién, Evaluacion o Gestion de Proyectos
DD. Gerencia del talento humano
EE. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y control)
FF. Planeacion Estratégica
GG. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucién del
Contrato.
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En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Seccién Error! Reference source not found..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES se tendré en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en
cuenta una vez el tiempo traslapado.

FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del
Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado.
Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren
en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el
caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, serd objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del
Contrato de obra.

Para la obtencidn de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

HH. Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor seran asumidos por
el Contratista.

Il. Laverificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

JJ. Si el Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

KK. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos,
licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la siembra de
especimenes arboreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia en el cual se encuentra la
edificacion objeto del Proceso de Contratacion sera acreedor de nueve (9) puntos.

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir,
Su presencia en una region, conocida como su habitat natural, no se debe a la intervencion humana directa o
indirecta, ni presente o pasada.

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arboéreas nativas de la zona:

LL. Roble morado

MM.Almendro
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NN. Roble amarillo
00. Guayacan Sabanero
PP. Ceiba o Bonga

Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una limitacion
directa o restrictiva que las reduzca a las aqui relacionadas, ya que sera el Contratista quien decida las especies
nativas a sembrar, asi como el tamafio de estos, el cual se encontrara entre los 30 cm y 1 m de altura, y sera
autonomia del Contratista definir la altura segin el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el
requisito sembrando arboles de una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcién del area del predio y disponibilidad de zonas verdes para
siembra de especimenes arboreos, establecera la cantidad de arboles segun la siguiente tabla:

Alternativa | M? del predio gr?ggr?w?gas a s:ribrar especies
1 Menor o igual a 2.000 | 3

2 Entre 2.001 y 8.000 5

3 Mayor o igual a 8.001 | 10

El mantenimiento, poda y conservacion de los especimenes nativos sembrados seré responsabilidad de la Entidad
Estatal, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, no constituye una actividad de compensacion o
reposicion forestal producto de la ejecucion del proyecto de infraestructura social.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso
otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocién de Servicios Nacionales o
. 20
con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros
4.1.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la
obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9 A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
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diligencie la opcién 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

A continuacién, se detalla el resultado del analisis de cada componente y la identificacion de los items relevantes:

Se resume de la siguiente manera:

SUMA DE VALOR % %

. 0,
TOTAL PARTICIPACION OACLINICEAINIO REFERENCIA

DESCRIPCION MATERIAL

CONCRETO/CEMENTO
A. CALICHE SELECCIONADO

ACERO DE REFUERZO

PINTURA DEPORTIVA

PANELES ACUSTICOS Y
ESTRUCTURAS PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS

JUEGO PARA NINOS DE 5 A
12 ANOS

$ 4.133.083.430,00

$ 1.525.972.500,00

$ 1.509.762.863,00
$ 1.139.864.240,00

$ 585.000.000,00

$ 370.500.000,00

23,93%

8,83%

8,74%
6,60%

2,14%

23,93%
32,76%
41,50%

48,10%

51,49%

53,63%

MALLA ELECTROSOLDADA D
=4MM, SEPARACION 0.15
MTS

$ 335.073.976,00

1,94%

55,57%

GRANULO DE CAUCHO TPV

$ 287.909.700,00

1,67%

57,24%

BANCA HEXAGONAL
ACABADO MATE, ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO AVANZADO DE

5000 PSI, CON INCLUSION DE
FIBRA.

$ 285.746.760,00

1,65%

58,89%

GRAMA SINTETICA PARA
CANCHA, HIBRIDA MONO-
FIBRILADA DE 50 MM DE
ESPESOR CON RELLENO EN

CASARILLA DE COC, CAUCHO
Y ARENA DE CUARZO

$ 274.440.375,00

1,59%

60,48%

PANEL EN ACERO
GALVANIZADO POR
INMERSION,
ELECTROSOLDADO,

$ 268.989.084,00

1,56%

62,04%

2,57%
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ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO
CON PINTURA
ELECTROESTATICA, INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION

PIGMENTO

$ 218.888.124,00

1,27%

63,30%

BANCA CON ESPALDAR DE
2,40 MTS SEGUN DISENO- EN
CONCRETO AVANZADO (5000
PSI) REFORZADO CON
MICROFIBRA

$ 207.520.753,00

1,20%

64,50%

BARANDA EN PLATINAS DE
2"X3/8", TUBERIA
PASAMANOS GALVANIZADO
DE 11 1/2Y LINEAS
INTERIOES EN TUBERIA DE
GLAVANIZADA DE 1",
SOPORTE DE PISOS EN
PLATINA DE
0.15MX0.15MX3/8", INCLUYE
PERNOS DE ANCLAJE Y
PINTURA EPOXICA DE
ACABADO, COLOR
ADETERMINAR POR ENTIDAD
CONTRATANTE (DISENO
SEGUN BARANDA MALECON
BARRANQUILLA)

$ 206.456.250,00

1,20%

65,70%

BASE ELASTICA DE 10MM
PARA AMORTIGUACION DE
BAJO DEL CESPED
ARTIFICIAL

$ 191.880.000,00

1,11%

66,81%

POSTE GALVANIZADO PARA 1
ML DE CERRAMIENTO
ALTURA 1M

$ 181.337.043,00

1,05%

67,86%

ABRAZADERAS PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO ALTURA 1M

$ 176.948.132,00

1,02%

68,88%

SISTEMA INCLUSIVO FULL
HOUSE MED. 10.9X10X3.9

$ 166.400.000,00

0,96%

69,85%

LAMINA DE ZINC DE 2.10 X
0.80-INCLUYE TRANSPORTE,
PARA CERRAMIENTO
PERIMETRAL

$ 153.859.360,00

0,89%

70,74%

SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 5 PERSONAS

$ 151.632.382,00

0,88%

71,62%

FIBRAS MACROSINTETICAS
DE REFUERZO

$ 144.833.388,00

0,84%

72,46%

RESINA AROMATICA DE
POLIURETANO PARA TPV

$ 142.342.200,00

0,82%

73,28%

CESPED ARTIFICIAL
RECREATIVO Y
DECORATIVO-20-25MM CON
ARENA DE CUARZO COMO
RELLENO ESTABILIZADOR

$ 141.440.000,00

0,82%

74,10%

PANEL ACERO GALVANIZADO
POR INMERSION ALTURA 1M

$ 132.663.240,00

0,77%

74,87%
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BANNER INCLUYE ANCLAJES
Y TORNILLOS DE FIJACION

$128.071.125,00

0,74%

75,61%

JUEGO MUSICAL INCLUSIVO.

$ 124.235.394,00

0,72%

76,33%

SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 13 PERSONAS

$ 120.666.000,00

0,70%

77,03%

MALLA DE 4 MT

$ 120.053.852,00

0,69%

77,72%

BANCA CON ESPALDAR DE
2.40 MT, BICOLOR MATE
RANURADA PREFABRICADA
EN CONCRETO AVANZADO

$118.797.300,00

0,69%

78,41%

JUEGO PARQUE PLAYA.

$116.436.039,00

0,67%

79,08%

LISTON DE ABARCO DE 2" X
4" X15

$ 115.144.040,00

0,67%

79,75%

CUBOS EN CONCRETO
BICOLOR MATE DE 40*40
RANURADA PREFABRICADA
EN CONCRETO AVANZADO.

$108.940.320,00

0,63%

80,38%

SILLA URBANA DE 3
PUESTOS EN CONCRETO DE
ALTA RESISTENCIA
REFORZADA CON FIBRA DE
ACERO

$ 107.445.000,00

0,62%

81,00%

JUEGO PARQUE PLAYA
DOBLE

$106.974.596,00

0,62%

81,62%

MALLA ELECTROSOLDADA
CALIBRE 6.0 MM

$ 105.545.790,00

0,61%

82,23%

BANCA CON ESPALDAR DE
2,40 MTS EN CONCRETO DE
ALTA RESISTENCIA
REFORZADA CON FIBRA DE
ACERO

$ 103.462.230,00

0,60%

82,83%

MORTERO 1:4

$100.213.008,00

0,58%

83,41%

LISTON DE ABARCO DE 2" X
2" X15

$91.781.460,00

0,53%

83,94%

MACETA HEXAGONAL
ACABADO MATE, ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO AVANZADO DE
5000 PSI, CON INCLUSION DE
FIBRA

$ 90.693.525,00

0,53%

84,47%

MALLA DE 4-12 ANOS

$ 88.383.543,00

0,51%

84,98%

VENTANA METALICA CON
VIDRIO DE 4 MM

$ 87.796.800,00

0,51%

85,49%

SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 10 PERSONAS

$85.188.774,00

0,49%

85,98%

MESAS DE JUEGO MATE
AJEDREZ O DOMINO PARA 4
PUESTOS PREFABRICADAEN
CONCRETO AVANZADO

$84.701.617,00

0,49%

86,47%

BLOQUE ABUZARDADO
(SPLIT) DE 0.15 X 0.20 X 0.40
MTS

$ 77.510.720,00

0,45%

86,92%
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SELLADOR ACRILICO $70.219.345,00 0,41% 87,33%
GRANULO CAUCHO SBR $69.831.450,00 0,40% 87,73%
RESINA AROMATICA DE

POLIURETANO PARA SBR $ 68.008.200,00 0,39% 88,12%
JUEGO COLUMPIO MULTIPLE. $ 66.095.266,00 0,38% 88,51%
SOLDADURA ELECTRICA $ 65.016.000,00 0,38% 88,88%
PINTURA ANTICORROSIVA

COLOR VERDE $ 64.584.000,00 0,37% 89,26%
DISOLVENTE DE ESMALTE $ 58.418.900,00 0,34% 89,59%
JUEGO PARQUE CASTILLO. $57.795.491,00 0,33% 89,93%
PISO EN CERAMICA CON

DIMENSIONES VARIABLES

MAYOR A 0.30 M $57.725.370,00 0,33% 90,26%
PUERTA / VENTANAS O

ESTERA ENROYABLE

METALICA, CON 2 RIELES, 2

PORTACANDADOS,

MECANISMO, RESORTES,

CANUELA, INCLUYE

INSTALACION CON SERVICIO

DE ALBANILERIA $ 56.550.000,00 0,33% 90,59%
PIH. ESTRUCTURAS

PROVISIONALES $ 56.160.000,00 0,33% 90,92%
SALA URBANA DE 3 PUESTOS

CON MESA DE

CENTRO,ACABADO MATE,

PREFABRICADA EN

CONCRETO AVANZADO $51.196.554,00 0,30% 91,21%
MESA DE 6 PUESTOS EN

CONCRETO ANTIBANDALICA $51.187.500,00 0,30% 91,51%
PINTURA DE ESMALTE TIPO

PINTUCO O SIMILAR $ 50.004.000,00 0,29% 91,80%
GYM BIOSALUDABLE

CALISTEMIA $49.196.107,00 0,28% 92,08%
JUEGO COLUMPIO

INCLUSIVO $49.042.282,00 0,28% 92,37%
TUERCA AUTO AZUL 3X3

PARA 1 ML DE CERRAMIENTO

ALTURA 1M $47.361.132,00 0,27% 92,64%
JUEGO PANEL LABERINTO $42.116.517,00 0,24% 92,88%
ESTAMPADO EN CONCRETO $37.161.468,00 0,22% 93,10%
PIH. OXIGENO $ 36.882.000,00 0,21% 93,31%
TEJA COLOR ROJO 11.8X0.95

MT 2M UPVC INCLUYE

ELEMENTOS DE FIJACION $ 33.705.952,00 0,20% 93,51%
ANTISOL BLANCO $31.276.299,00 0,18% 93,69%
PIH. PERNOS DE ANCLAJE $ 29.484.000,00 0,17% 93,86%
JUEGO BALANCIN MUELLE. $28.887.858,00 0,17% 94,03%
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GYM BIOSALUDABLE GIRO

$ 26.591.652,00

0,15%

94,18%

GYM BIOSALUDABLE PRESS
DE PIERNA

$ 25.921.704,00

0,15%

94,33%

GYM BIOSALUDABLE REMO

$ 25.909.080,00

0,15%

94,48%

PUERTA METALICA
GALVANIZADA CALIBRE 20,
DOBLE FAZ, MARCO CALIBRE
18 DE 1.00 X 2.00 MTS,
INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVAY ESMALTE,
CON CERRADURAY
HERRAJES

$ 25.552.800,00

0,15%

94,63%

JUEGO MERRY MUSICAL

$ 25.480.000,00

0,15%

94,78%

SELLO ELASTOMERICO PARA
JUNTAS DE CONSTRUCCION

$ 25.162.368,00

0,15%

94,92%

TAPA POSTE PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO ALTURA 1M

$ 24.669.425,00

0,14%

95,06%

GYM BIOSALUDABLE
ELIPTICA

$ 24.332.608,00

0,14%

95,21%

MALLA ELECTOSOLDADA
PARA REFUERZO DE PANOS
IRREGULARES

$ 23.879.496,00

0,14%

95,34%

ANTISOL ROJO

$ 23.536.650,00

0,14%

95,48%

BLOQUE LISO DE 0.20 X 0.20
X 0.40 MTS

$ 23.453.232,00

0,14%

95,62%

LOSETA TACTIL ALERTA A55
0.20X0.20X0.06 METROS

$ 23.125.440,00

0,13%

95,75%

AVISOS DE SENALIZACION DE
1.00 X 050 METROS EN
LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 16, ESTRUCTURA
DE SOPORTE - PARAL EN
ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2"
X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO
CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTE, INCLUYE ESCRITO
DE INFORMACION, LOGOTIPO
INSTITUCIONAL , PUNTO DE
INSTALACION, EXCAVACION
DE 0.50 X 0.70 METROS,
CONCRETO PARA FIJACION
DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X
0.20 METROS , RELLENO Y
REPARACION DE PISOS
AFECTADOS.

$ 22.464.000,00

0,13%

95,88%

PIH. ACETILENO

$ 22.140.000,00

0,13%

96,01%

MAQUINA ASCENSOR PRESS
DE PECHO

$21.511.035,00

0,12%

96,13%

MAQUINA BRAZO-HOMBRO-
PECHO

$20.062.270,00

0,12%

96,25%

GYM BIOSALUDABLE
VOLANTES

$ 19.326.684,00

0,11%

96,36%
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SIKADUR ANCHORFIX - 4 (600

CC) $ 19.096.000,00 0,11% 96,47%
ENCHAPE PARA PISOS EN

CERAMICA ANTIDESLIZANTE

DE 0.40 X 0.40 METROS

COLOR BLANCO $ 18.792.600,00 0,11% 96,58%

ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 $17.898.790,00 0,10% 96,68%
PINTURA VINILO TIPO

CORAZA $16.373.125,00 0,09% 96,78%
BRIDA SOPORTE EQUIPO

GIMNASIO $16.113.500,00 0,09% 96,87%
BLOQUE EN ARCILLA #5 DE

15X20X40 $15.417.675,00 0,09% 96,96%
A. RECEBO COMUN $ 15.265.250,00 0,09% 97,05%
GYM BIOSALUDABLE

PARALELAS $ 14.331.039,00 0,08% 97,13%
GYM PESAS MAQUINA PECHO $ 13.906.490,00 0,08% 97,21%
PIEDRA CHINA $12.679.832,00 0,07% 97,29%
GYM PESAS MAQUINA

TRICEPS $12.632.750,00 0,07% 97,36%
GYM PESAS MAQUINA SQUAT $ 12.336.740,00 0,07% 97,43%
COLUMPIO SENCILLO CON

DOS SILLAS PARA NINOS DE

2A5ANOSY DE5A12

ANOS. CLASSIC SWING

SENCILLO (2) $ 12.090.000,00 0,07% 97,50%
SIKA SEPAROL $11.875.241,00 0,07% 97,57%
PLASTICO POLIETILENO DE

6MM $11.760.162,00 0,07% 97,64%
PLASTICO NEGRO 4 M DE

ANCHO CALIBRE 2 $11.637.990,00 0,07% 97,70%
GYM PESAS MAQUINA

PIERNAS $ 11.544.390,00 0,07% 97,77%
GYM PESAS MAQUINA

BRAZOS $ 11.406.850,00 0,07% 97,84%
MAQUINA PATIN DOBLE $10.594.104,00 0,06% 97,90%
MAQUINA SURF. $10.482.472,00 0,06% 97,96%
PINTURA EPOXICA INCLUIDO

EL CATALIZADOR, TIPO

PINTUCO O SIMILAR $10.183.870,00 0,06% 98,02%
BARRA DISCAPACITADOS

RECTA 60CM (SOCODA) O

SIMILAR $10.181.808,00 0,06% 98,08%
SIKADUR ANCHURFIX 4 $10.067.224,00 0,06% 98,14%
MAQUINA ABDOMINALES $9.921.346,00 0,06% 98,19%
DOMO PEQUERNO $9.620.000,00 0,06% 98,25%
GYM BIOSALUDABLE BARRAS

HORIZONTALES (VER

ESPECIFICACIONES). $9.426.560,00 0,05% 98,30%
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GYM BIOSALUDABLE TABLA
(VER ESPECIFICACIONES)

$9.319.440,00

0,05%

98,36%

RETARDANTE DE
EVAPORADOR SUPERFICIAL

$9.195.773,00

0,05%

98,41%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ASCENSOR DOBLE PECHO-
HOMBRO Y ESPALDA

$9.153.538,00

0,05%

98,46%

GYM BIOSALUDABLE
CAMINADOR AEREO-

ESTACION DOBLE (VER
ESPECIFICACIONES)

$9.078.420,00

0,05%

98,52%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
MASAJEADOR DOBLE PIERNA

$9.001.836,00

0,05%

98,57%

ESTRUCTURA DE
BALONCESTO CON TUBERIA
GALVANIZADA'Y TABLERO EN
ACRILICO DE 10 MM, MALLAS
Y AROS

$ 8.736.000,00

0,05%

98,62%

PISO DE CERAMICA NANTES
DE 0.55 X 0.55 METROS

$ 8.497.250,00

0,05%

98,67%

PEGACOR BLANCO | - 10

$ 7.772.500,00

0,04%

98,71%

LAMINA DRYWALL DE 1.22 X
2.44 METRO E=12.7MM

$ 7.676.800,00

0,04%

98,76%

TUBERIA SANITARIAPVC D=
4"

$6.973.947,00

0,04%

98,80%

CORDON JUNTAS DE
CONSTRUCCION 1/4

$ 6.946.368,00

0,04%

98,84%

FORMALETERIA METALICA
PARA COLUMNA

$ 6.904.800,00

0,04%

98,88%

TAPA EN PLATINA 1 1/2" X
3/16" Y CONTRAMARCO EN
ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2"
X 3/16", MEDIDAS INTERNAS
80X80

$ 6.688.500,00

0,04%

98,92%

ANGULO DE 2"X 3/16"

$6.478.290,00

0,04%

98,95%

PEGANTE ALFA LISTO

$6.297.270,00

0,04%

98,99%

PLATINA 2 1/2 X 1/4

$ 6.224.400,00

0,04%

99,03%

MATERIALES VARIOS
INSTALACION GYM
BIOSALUDABLE Y JUEGOS
INFANTILES

$6.199.570,00

0,04%

99,06%

PERNOS ANCLAJE 2 1/8X 3/8

$6.159.192,00

0,04%

99,10%

DISOLVENTE EPOXICO

$ 6.141.060,00

0,04%

99,13%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ENTRENADOR BRAZOS Y
PIERNAS

$5.213.151,00

0,03%

99,16%

JUEGO TIC TOC.

$5.127.532,00

0,03%

99,19%
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PINTURA ACRILICA PURA

PARA TRAFICO $ 5.032.290,00 0,03% 99,22%
FLANCHE 0,1X0,1X1/4 $ 4.742.400,00 0,03% 99,25%
GYM BIOSALUDABLE

DISCAPACITADOS: FIT DE

BRAZO $ 4.514.949,00 0,03% 99,28%
CABALLETE UPVC 2,50 MM $ 4.188.055,00 0,02% 99,30%
BOQUILLA $ 4.137.120,00 0,02% 99,32%
SANITARIO LINEA INTEGRAL

BLANCO, INCLUYE

INTERIORES $ 4.004.000,00 0,02% 99,35%
PUNTILLAS DE 21/2" Y 31/2" $ 3.996.503,00 0,02% 99,37%
A. MATERIAL DE SUBBASE

GRANULAR $ 3.987.581,00 0,02% 99,39%
CUBIERTA EN POLISOMBRA $ 3.678.792,00 0,02% 99,42%
MORTERO DE PEGA 1:4

PREMEZCLADO $ 3.637.548,00 0,02% 99,44%
PANELES DE SOPORTE PARA

VALLA INFORMATIVA

METALICA (VER DISENO). $ 3.347.500,00 0,02% 99,46%
PORTERIAS Y MALLAS DE

7,32 X 2.44 MTS $2.992.535,00 0,02% 99,47%
GYM BIOSALUDABLE

DISCAPACITADOS: ROTACION

HOMBRO $ 2.962.534,00 0,02% 99,49%
VARILLA COPPERWELD $ 2.834.388,00 0,02% 99,51%
REJILLA DE CAPTACION EN

HD DE 1.00 X 1.00 METROS

SOBRE ACCESO VEHICULAR,

ESPESORDE 4.4

CENTIMETROS $ 2.834.000,00 0,02% 99,52%
TUBERIA GALVANIZADA D= 2"

, CALIBRE 1/8" $ 2.762.190,00 0,02% 99,54%
MALLAS PARA PORTERIAS DE

FUTBOL $ 2.503.930,00 0,01% 99,55%
TUBO 3/4 CAL 16 $ 2.371.200,00 0,01% 99,57%
SOLDADURA LIQUIDA Y

LIMPIADOR - 1/4 DE GALON $ 2.359.296,00 0,01% 99,58%
TUBERIA GALVANIZADA D =3" $ 2.329.600,00 0,01% 99,59%
CONDUCTOR DE COBRE N°

12 AWG THHW $ 2.286.468,00 0,01% 99,61%
TUBERIA NEGRAD = 6" $ 2.265.120,00 0,01% 99,62%
SANITARIO PARA

DISCAPACITADOS

ALONGADO LINEA INTEGRAL. $ 2.243.020,00 0,01% 99,63%
TUBO 2" CAL 16 $ 2.173.600,00 0,01% 99,65%
EMPAQUE DE NEOPRENO

DUREZA 60 $ 2.142.400,00 0,01% 99,66%
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PISO CERAMICA
ANTIDESLIZANTE 0.33 X 0.33
MTS $2.108.000,00 0,01% 99,67%

IMPRIMANTE DE VINILO $2.082.500,00 0,01% 99,68%

ESTRUCTURA METALICA
PARA VALLA INFORMATIVA

(VER DISENO). $ 2.008.500,00 0,01% 99,69%
GRAVILLA $ 1.960.150,00 0,01% 99,71%
PIH. MORTERO 1:5 $ 1.936.000,00 0,01% 99,72%

PINTURA EN ESMALTE DE
TUBERIA GALVANIZADA,

INCLUYE ANTICORROSIVO

PULIDA'Y LIJADA $ 1.928.550,00 0,01% 99,73%
IGASOL SIKA $1.917.440,00 0,01% 99,74%
TUBERIA SANITARIAPVC D =

2" $1.861.183,00 0,01% 99,75%
GEOTEXTIL NT 1600 $1.708.000,00 0,01% 99,76%

PERFIL ANGULO PERIMETRAL
PARA CIELO RASO DRYWALL

E=0.46 $1.702.800,00 0,01% 99,77%
CODO SANITARIO PVC 45° D

=2" $1.646.126,00 0,01% 99,78%
ALAMBRE NEGRO O

RECOCIDO $1.510.025,00 0,01% 99,79%
PERFIL OMEGA POL PARA

CIELO RASO DRYWALL $1.423.600,00 0,01% 99,80%
TOMACORRIENTE DOBLE

CONPOLOATIERRA120 V. $1.361.952,00 0,01% 99,80%
CODO SANITARIO PVC 90° D =

2" $ 1.336.604,00 0,01% 99,81%

LONA DE GRAN FORMATO
IMPRESA PARA VALLA
INFORMATIVA METALICA
(VER DISENO). $1.071.200,00 0,01% 99,82%

SOLDADURA 7018 $ 1.051.050,00 0,01% 99,82%

LAVAPLATOS EN ACERO
INOXIDABLE, LINEA
ECONOMICA DE 0.51X0.43

DE EMPOTRAR $ 1.041.950,00 0,01% 99,83%
PUERTA EN ALUMINIO

INCLUYE MARCO BISAGRAS $1.021.235,00 0,01% 99,84%
ESTUCO PLASTICO $993.720,00 0,01% 99,84%
ADAPTADOR TERMINAL EMT

D=1/2" $ 959.256,00 0,01% 99,85%

CONDUCTOR DE COBRE Ne.
14 THHW DE DIFERENTES

COLORES $903.312,00 0,01% 99,85%
DISTANCIADORES $ 899.836,00 0,01% 99,86%
GRIFERIA PARA LAVAMANOS

TIPO INTEGRAL $ 844.350,00 0,00% 99,86%
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MATERIAL DE SOPORTE
PARA VALLA INFORMATIVA

METALICA (VER DISENO). $ 825.760,00 0,00% 99,87%
TUBERIA CONDUIT D = 1/2" $ 822.564,00 0,00% 99,87%
ALAMBRE NO. 12 THHW

DIFERENTES COLORES. $714.312,00 0,00% 99,88%
BARRA DE TRANSFERENCIA

DE CARGA $ 711.495,00 0,00% 99,88%
BARRA DE SEGURIDAD

ABATIBLE PLATEADO $ 705.104,00 0,00% 99,89%

TUBERIA PVC PRESION
EXTREMO LISO RDE 21/ 200

PSI (TRAMO DE 6M) 1" $ 682.835,00 0,00% 99,89%
TABLERO EN ACRILICO DE

1.20 X 1.80 METROS $ 669.500,00 0,00% 99,89%
ANTICORROSIVO $ 659.680,00 0,00% 99,90%

LAVAMANOS EN PORCELANA
DE COLGAR A LA PARED
ESPECIAL PARA PERSONAS
DISCAPACITADAS, COLOR
BLANCO, IMPORTADO MARCA

TOTO O SIMILAR. $ 652.600,00 0,00% 99,90%
CURVA CONDUIT DE 90°D =

1/2" $ 639.252,00 0,00% 99,90%
CURVA PARA TUBO EMT D =

1/2". $ 637.848,00 0,00% 99,91%
CAJAPVC DE 4" X 2" $573.264,00 0,00% 99,91%
LAVAMANOS LINEA INTEGRAL

BLANCO $ 572.000,00 0,00% 99,91%
CONECTOR DE RESORTE

SCOTCHLOK 3M AMARILLO $ 563.256,00 0,00% 99,92%
PERFIL VIGUETA CIELO

DRYWALL E=0.46 $ 549.600,00 0,00% 99,92%
BROCHA DE 4" ETERNA

CHINA O SIMILAR $ 546.550,00 0,00% 99,92%
A. ARENA AMARILLA $ 546.000,00 0,00% 99,93%
INTERRUPTOR SENCILLO

TIPO LUMINEX O SIMILAR $ 535.644,00 0,00% 99,93%
CODOPVC-S4X45CXC $523.614,00 0,00% 99,93%
SUPER MASTICO 28 KG $ 507.000,00 0,00% 99,94%
LAVAPLATOS SUBMONTAR

55X43 CM CON GRIFERIA
ADVANCE SATIN Y

CANASTILLA $439.231,00 0,00% 99,94%
SOLDADURA LIQUIDA - 1/4 DE

GALON $ 438.333,00 0,00% 99,94%
TUBERIA GALVANIZADA D =

3", CALIBRE 12 - 8.00 METROS $ 421.582,00 0,00% 99,94%
CODO SANITARIO PVC. 90°, D

=4" $ 408.640,00 0,00% 99,95%
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ORINAL LINEA INTEGRAL

BLANCO $ 399.620,00 0,00% 99,95%
MALLA PARA VOLEIBOL CON

ANTENAS $ 369.720,00 0,00% 99,95%
BROCA DE 5/8" DE

CONCRETO $308.342,00 0,00% 99,95%
LIJA $ 298.220,00 0,00% 99,95%
SOLDADURAG60 Il 1/2 $ 296.400,00 0,00% 99,96%
LADRILLO TOLETE MACIZO

NO. 6 DE 0.20 X 0.10 X 0.06 $ 294.398,00 0,00% 99,96%
YEE SANITARIA DE PVC. DE 2" $ 276.506,00 0,00% 99,96%
TORNILLO DE ESTRUCTURA

PARA CIELO RASO DRYWALL $ 264.400,00 0,00% 99,96%
TUBERIA RDE D = 3/4" $ 249.448,00 0,00% 99,96%
ADAPTADOR TERMINAL PVC

CONDUIT D = 1/2" $ 247.194,00 0,00% 99,96%
PINTURA ACABADO $ 237.652,00 0,00% 99,96%
SELLO DE JUNTA $221.670,00 0,00% 99,97%
CABLE LIBRE DE ALOGENO

NO 14 $ 215.280,00 0,00% 99,97%

FLANCHES DE
EMPOTRAMIENTO CON

TORNILLOS Y ARANDELAS $ 206.960,00 0,00% 99,97%
MATERIAL PETREO DE

DIAMETRO ENTRE 1"Y 10" $ 199.368,00 0,00% 99,97%
SOLDADURA EXOTERMICA $198.315,00 0,00% 99,97%
TUBERIA EMT D = 1/2" $192.708,00 0,00% 99,97%
CINTA DE PAPEL 75 METROS

- 50MM $ 188.000,00 0,00% 99,97%
ANGULO DE HIERRO DE 3/16"

X11/2"-6.00 METROS $ 186.420,00 0,00% 99,97%

TUBERIA GALVANIZADAD =
1/1/4", CALIBRE 14 - 6.00

METROS $ 179.140,00 0,00% 99,98%
PRVC. MORTERO 1:4

IMPERMEABILIZADO $175.213,00 0,00% 99,98%
GRIFERIA PARA ORINAL TIPO

INTEGRAL $171.470,00 0,00% 99,98%
AGUA $ 168.045,00 0,00% 99,98%
TOMACORRIENTE DOBLE

TIPO LUMINEX O SIMILAR $161.460,00 0,00% 99,98%
SET DE FIJACION TORNILLO Y

BOTON BLANCO $ 159.900,00 0,00% 99,98%
CAJA SENCILLA PVC

CONDUIT 103 X 60 X 45 MM $ 139.230,00 0,00% 99,98%

ACOPLE PVC SANITARIO CON
VALVULA DE REGULACION
DE %2 X 7/8" $ 130.689,00 0,00% 99,98%
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TAPA EN PLATINA 1 1/2" X

3/16" Y CONTRAMARCO EN

ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2"

X 3/16", MEDIDAS INTERNAS

60X60 $ 127.400,00 0,00% 99,98%
PISO EN GRANITO PULIDO

CON PIRLAN DE ALUMINIO,

CUADROS DE 1.00 X 1.00 MTS $123.799,00 0,00% 99,98%
PIEDRA CHINA, DIAMETRO=

2.5 CENTIMETROS $120.120,00 0,00% 99,98%
CODO RDE PVC 90°D = 1" $ 115.362,00 0,00% 99,98%
CAJA GALVANIZADA

OCTAGONAL $112.788,00 0,00% 99,99%
UNION SANITARIA DE PVC, D

=2" $109.892,00 0,00% 99,99%
CABLE DESNUDO ASCR 1/0 $108.810,00 0,00% 99,99%
CODOS 45°-1/8C X C 2 $107.198,00 0,00% 99,99%
MALLAS PARA CANASTAS DE

BASQUETBALL $107.120,00 0,00% 99,99%
ARENA FINA PARA

CONCRETOS $ 101.955,00 0,00% 99,99%
CABLE LIBRE DE ALOGENO

NO 10 $101.790,00 0,00% 99,99%
GRAMA SINTETICA $ 96.490,00 0,00% 99,99%
BARRA DE UNION 5/8" $92.610,00 0,00% 99,99%
BLOQUE ESTRUCTURAL NO.

7 DE 0.20 X 0.20 X 0.40 MTS $89.357,00 0,00% 99,99%
TORNILLO PARA PANEL YESO $ 88.600,00 0,00% 99,99%
LOSA MACIZA EN CONCRETO

DE 3000 PSI REFORZADA

CON VARILLAS DE 3/8" EN

AMBOS SENTIDOS A CADA

0.15 MTS, ESPESOR 0.05 MTS $ 86.954,00 0,00% 99,99%
A. ARENA SANTO TOMAS $ 85.236,00 0,00% 99,99%
SILICONA ANTIHONGOS POR

300 MM $ 83.655,00 0,00% 99,99%
TUBERIA GALVANIZADAD =

2", CALIBRE 14 - 11.00

METROS $80.028,00 0,00% 99,99%
CODO RDE PVC 90° D = 3/4". $ 77.220,00 0,00% 99,99%
STEELDECK CAL 22 DE 2" $ 75.803,00 0,00% 99,99%
REJILLA DE PISO 2" DE

ALUMINIO $ 73.359,00 0,00% 99,99%
ADAPTADOR CONDUIT PVC D

=1/2". $ 73.260,00 0,00% 99,99%
CERROJO DOBLE YALE KENT

O SIMILAR $ 73.169,00 0,00% 100,00%
TEE PVC PRESION 1" $ 71.558,00 0,00% 100,00%
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CINTA AISLANTE SUPER

SCOTH 33 $ 64.152,00 0,00% 100,00%
UNION RDE PVC D =1". $60.991,00 0,00% 100,00%
MORTERO DE 3000 PSI $ 55.500,00 0,00% 100,00%
FAVIGEL $ 49.266,00 0,00% 100,00%
CLAVO PARA CONCRETO

CON PISTOLA DE CLAVO 1" $ 47.160,00 0,00% 100,00%
ACOPLE PVC PARA

LAVAMANOS Y LAVAPLATOS

DE 1/2 X 1/2" $ 46.098,00 0,00% 100,00%
REGISTRO CORTE SENCILLO

PVC 3/4" H DZR X 3/4" H DZR $ 44.186,00 0,00% 100,00%
ROLLO CINTA AISLANTE

SUPER SCOTH 33M $43.992,00 0,00% 100,00%

CINTA AISLANTE COLOR
AMARILLA, AZUL, ROJA,

BLANCA, VERDE $ 43.524,00 0,00% 100,00%
UNION TERMINAL EMT D =

1/2" $41.976,00 0,00% 100,00%
UNION RDE PVC. D = 3/4" $ 33.809,00 0,00% 100,00%
CINTA DE POLIURETANO

(SIKAROD). $ 31.365,00 0,00% 100,00%
CAUCHO GRANULADO $ 30.385,00 0,00% 100,00%
MORTERO 1:6

IMPERMEABILIZADO $ 27.365,00 0,00% 100,00%
TAPON MACHO

GALVANIZADO D=3/4". $ 25.597,00 0,00% 100,00%
BUJE SOLDADO DE 3/4" X 1/2" $ 22.758,00 0,00% 100,00%
SOPORTE FLEJE PARATUBO

DE 1/2" $ 20.700,00 0,00% 100,00%
MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4" $ 20.280,00 0,00% 100,00%
ADAPTADOR MACHO D = 3/4". $ 14.025,00 0,00% 100,00%
MALLA ELECTROSOLDADA

4MM 15X15; 6X2,35M $ 8.996,00 0,00% 100,00%
TUBERIA RDE D = 1/2" $ 8.295,00 0,00% 100,00%
A. ARENA SILICE GRANO

REDONDO TAMIZADA $ 5.447,00 0,00% 100,00%
PUNTILLAS CON CABEZA DE

2" $ 5.405,00 0,00% 100,00%
CODO SANITARIO PVC 45°D

=4" $ 5.206,00 0,00% 100,00%

POLISOMBRA EN
POLIMETANO ALTURA 2.00

MTS $ 4.843,00 0,00% 100,00%
UNION SANITARIA DE PVC, D
=4" $ 4.024,00 0,00% 100,00%
TUBERIA PVC PRESION (1/2")
X6M $3.621,00 0,00% 100,00%
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CODO GALVANIZADO DE 90°

D=1/2" $ 2.630,00 0,00% 100,00%
TEE RDE PVC. D = 3/4" $ 2.267,00 0,00% 100,00%
FULMINANTE PARA PISTOLA

DE CLAVOS $ 1.368,00 0,00% 100,00%
TAPON MACHO DE PVCD =

1/2" $ 871,00 0,00% 100,00%
CINTATEFLON - SELLANTE

PARA AGUA $ 780,00 0,00% 100,00%
ADAPTADOR MACHO D = 1/2" $ 709,00 0,00% 100,00%
LIMPIADOR PVC 1/4 $ 698,00 0,00% 100,00%
CODO 45 PVC PRESION (1/2") $ 332,00 0,00% 100,00%
TEE RDE PVC. D = 1/2" $ 229,00 0,00% 100,00%
CODO RDE PVC 90° D=1/2" $ 169,00 0,00% 100,00%
UNION RDE PVC D = 1/2" $ 108,00 0,00% 100,00%

TOTAL GENERAL $17.274.278.963,00 100,00% 200,00%

De acuerdo con la metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente, se definen los siguientes item s
relevantes: CONCRETO / CEMENTO, A. CALICHE SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO, PINTURA
DEPORTIVA y PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ARTISTICAS.

Nota#1: El ejercicio para la identificacion de los bienes relevantes fue realizado sobre el costo directo.

Nota#2: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estan compuestos principalmente por
(agregado, cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, sera el item de mayor costo dentro de
esta composicion es decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una
férmula elaborada la cual no es posible establecer una partida arancelaria que facilite su ubicaciéon dentro de la
industria nacional.

1.2 ITEMS RELEVANTES MODULO 2:

A continuacién, se detalla el resultado del analisis de cada componente y la identificacion de los items relevantes:

Se resume de la siguiente manera:
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DESCRIPCION SUMA DE VALOR % 9 %
MATERIAL TOTAL PARTICIPACION /% ACUMULADO REFERENCIA

CONCRETO/CEMENTO flsosgw
A. CALICHE ' $
SELECCIONADO | 1.304.252.820,00
ACERO DE REFUERZO J:$001 704.063.00
JUEGO PARA NINOSDE | $
5 A 12 ANOS 864.500.000,00

GRAMA SINTETICA

PARA CANCHA, HIBRIDA |
MONO-FIBRILADA DE 50
MM DE ESPESOR CON ‘ $
RELLENO EN 699.684.350,00
CASARILLADECOC, |
CAUCHO Y ARENA DE
CUARZO |
PANELES ACUSTICOS Y |
ESTRUCTURAS PARA

EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
ARTISTICAS

BASE ELASTICA DE

10MM PARA 5
AMORTIGUACION DE

o O, CESPED 406.224.000,00
ARTIFICIAL 3,47%
BARANDA EN PLATINAS
DE 2"X3/8", TUBERIA
PASAMANOS
GALVANIZADO DE 1 1 1/2
Y LINEAS INTERIOES EN
TUBERIA DE
GLAVANIZADA DE 1,
SOPORTE DE PISOS EN
PLATINA DE "
0.15MX0.15MX3/8",

INCLUYE PERNOS DE 365.014.650,00
ANCLAJE Y PINTURA
EPOXICA DE ACABADO,
COLOR ADETERMINAR
POR ENTIDAD
CONTRATANTE (DISENO
SEGUN BARANDA
MALECON
BARRANQUILLA)

PANEL EN ACERO
GALVANIZADO POR
INMERSION, $

ELECTROSOLDADO, 326.292.330,00 2,03% 60,54%
ALUMINIO 90/10
RECUBIERTO CON

26,00% 26,00%
8,11% 34,11%
6,23% 40,34%

5,38% 45,72%

50,07%

$

585.000.000,00 53,71%

2,53% 56,24%

2,27% 58,51%
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PINTURA
ELECTROESTATICA,
INCLUYE ACCESORIOS
DE FIJACION
MALLA
ELECTROSOLDADAD = | $ ) .
AMM. SEPARACION 0.15 | 313.425.320,00 L LI
MTS
PINTURA DEPORTIVA $ ) )
SPORTLINE 310.980.800,00 Lt Sz
SISTEMA CALISTENIA s
CAPACIDAD 5 1,89% 66,31%
SR GONAS 303.264.764,00
JUEGO MUSICAL $
INCLUSIVO. 248.470.788,00 B SR
GRANULO DE CAUCHO | § ) )
TPV 243.615.900,00 Lg2de S
SISTEMA CALISTENIA s
CAPACIDAD 13 1,50% 70,87%
oA AS 241.332.000,00
SISTEMA CALISTENIA s
CAPACIDAD 10 1,32% 72.19%
SR GONAS 212.971.935,00
ABRAZADERASPARAT | ¢
ML DE CERRAMIENTO 1,21% 73.40%
ALTORA I 193.885.662,00
POSTE GALVANIZADO
PARA 1 ML DE $ ) )
CERRAMIENTO ALTURA | 191.158.368,00 LAl [
M
BANCA CON ESPALDAR
DE 2,40 MTS SEGUN
DISENO- EN CONCRETO | $
AVANZADO (5000 PSI) | 179.477.408,00 LA [E
REFORZADO CON
MICROFIBRA
BANCA CON ESPALDAR
DE 2.40 MT, BICOLOR s
MATE RANURADA 1,11% 76,81%
PREFABRICADA EN LI 00
CONCRETO AVANZADO
JUEGO COLUMPIO $ ) )
INCLUSIVO 171.647.987,00 i e
SISTEMA INCLUSIVO s
FULL HOUSE MED. 1,03% 78.91%
10 9X10X3.0 166.400.000,00
LAMINA DE ZINC DE 2.10
X 0.80-INCLUYE s
TRANSPORTE, PARA 0,96% 79.88%
AN 154.925.712,00
PERIMETRAL
BANNER INCLUYE s
ANCLAJES Y TORNILLOS 0,90% 80,77%
A 144.392.625,00
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MESAS DE JUEGO MATE
AJEDREZ O DOMINO s
PARA 4 PUESTOS 0,81% 81,58%
PREFABRICADA EN 130.310.180,00
CONCRETO AVANZADO
MESA DE 6 PUESTOS EN | ¢
CONCRETO 0,76% 82,35%
ANTIBANDALICA 122.850.000,00
RESINAAROMATICADE | ¢
0, 0,
POLIURETANO PARA 150.443.400.00 0,75% 83,10%
TPV
$ 0, 0,
MALLA DE 4 MT 120.053.852.00 0,75% 83,84%
$ 0, 0,
JUEGO PARQUE PLAYA. | ¢ 4ac 100 00 0.72% 84.57%
LISTON DE ABARCODE | $ ) )
2" X 4" X 15 115.942.068,00 0.72% 8529%
MALLA s
ELECTROSOLDADA 0.70% 85,99%
NIy 113.055.890,00
CUBOS EN CONCRETO
BICOLOR MATE DE s
40*40 RANURADA 0,68% 86,67%
PREFABRICADA EN 108.940.320,00
CONCRETO AVANZADO.
JUEGO PARQUE PLAYA | $ ) .
DOBLE 106.974.596,00 0.67% 87.34%
LISTON DE ABARCODE | $
2" X 2" X 15 92.417.452,00 0,57% 87,91%
N $ 0 0
MALLA DE 4-12 ANOS £6.383.543.00 0,55% 88,46%
) $ 0 0
MORTERO 1:4 65.403.076.00 0,53% 88,99%
PANEL ACERO s
GALVANIZADO POR 0.52% 89,520
INMERSION ALTURA 1M | 84-270.360,00
BLOQUE ABUZARDADO | ¢
(SPLIT) DE 0.15 X 0.20 X 0,49% 90,01%
(SPLm L 79.586.900,00
JUEGO COLUMPIO $
MULTIPLE. 66.095.266,00 0,41% 90,42%
LOSETATACTILALERTA | ¢
A55 0.20X0.20X0.06 0,40% 90,82%
i 63.736.400,00
SALA URBANA DE 3
PUESTOS CON MESA DE
CENTRO,ACABADO $ . .
MATE, PREFABRICADA | 62.573.566,00 0,39% 91.21%
EN CONCRETO
AVANZADO
$ 0, 0,
GRANULO CAUCHO SBR | & 106 120 00 0,37% 91,57%
JUEGO PARQUE $
CASTILLO. 57.795.491,00 0,36% 91,93%
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RESINA AROMATICADE |
0, 0,

ZSIFEIURETANO PARA 6 545.400.00 0.36% 92,29%
TUERCA AUTO AZUL 3X3
PARA 1 ML DE $ . .
CERRAMIENTO ALTURA | 49.926.240,00 0.31% 92,60%
™M
GYM BIOSALUDABLE $ ] ]
CALISTEMIA 49.196.107,00 0,31% 92,91%
GYM BIOSALUDABLE $ ; .
GIRO 46.535.391,00 0,29% 93,20%
GYM BIOSALUDABLE $ . S
REMO 45.340.890,00 0,28% 93,48%
BLOQUE LISODE0.20 X | $
0.20 X 0.40 MTS 41.576.184,00 0,26% 93,74%
MAQUINA BRAZO- $ . ;
HOMBRO-PECHO 40.124.540,00 0,25% 93,99%
GYM BIOSALUDABLE $
VOLANTES 38.653.368,00 0.24% 94,23%
COLUMPIO SENCILLO
CON DOS SILLAS PARA
NINOSDE2A5ANOSY | $ 0 0
DE 5 A 12 ANOS. 36.270.000,00 0.23% 94,45%
CLASSIC SWING
SENCILLO (2)
MAQUINAASCENSOR | $ ] ;
PRESS DE PECHO 35.851.725,00 0.22% 94,68%

$
ANTISOL BLANCO 34.548.791.00 0.21% 94,89%
GYM BIOSALUDABLE $ ; .
PRESS DE PIERNA 32.402.130,00 0,20% 95,09%
ALAMBRE RECOCIDO $ . ;
NO. 18 31.368.400,00 0,20% 95,29%
GYM BIOSALUDABLE $ ; ;
ELIPTICA 30.415.760,00 0,19% 95,48%
JUEGO PANEL $
LABERINTO 28.077.678,00 0,17% 95,65%
GYM BIOSALUDABLE
CAMINADOR AEREO- $ . .
ESTACION DOBLE (VER | 27.235.260,00 0.17% 95,82%
ESPECIFICACIONES)
TAPAPOSTE PARALML | ¢
DE CERRAMIENTO 0,16% 95,98%
ALTURA M 26.005.536,00

$ 0, 0,
A. RECEBO COMUN 26.625.600,00 0,16% 96,14%
BRIDA SOPORTE $ . 0
EQUIPO GIMNASIO 25.493.000,00 0,16% 96,30%
GYM BIOSALUDABLE $ . ;
PARALELAS 23.885.065,00 0,15% 96,45%

$ 0, 0,
PIEDRA CHINA 29.477.884.00 0,14% 96,59%
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SELLO ELASTOMERICO $
PARA JUNTAS DE 0,13% 96,72%
CONSTRUCCION 21.650.328,00
i $ 0, 0

MAQUINA PATIN DOBLE | 1 156 505 00 0,13% 96,86%
MAQUINA SURF. é% 964.944.00 0,13% 96,99%
AVISOS DE
SENALIZACION DE 1.00 X
050 METROS EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE
16, ESTRUCTURA DE
SOPORTE - PARAL EN
ANGULO DE HIERRO DE
11/2" X 1/8" DE
ESPESOR, PINTADO
CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTE, INCLUYE
ESCRITO DE $ . .
INFORMACION, 20.800.000,00 0,13% 97.12%
LOGOTIPO
INSTITUCIONAL , PUNTO
DE INSTALACION,
EXCAVACION DE 0.50 X
0.70 METROS,
CONCRETO PARA
FIJACION DE 2500 PSI
DE 0.50 X 0.50 X 0.20
METROS , RELLENO Y
REPARACION DE PISOS
AFECTADOS.

$ 0, 0,
MAQUINA ABDOMINALES | 16 000 <o 0.12% 97,24%
SIKADUR ANCHORFIX-4 | $ ] ;
(600 CC) 19.607.500,00 0,12% 97.36%
ESTRUCTURA DE
BALONCESTO CON
TUBERIA GALVANIZADA | $ . .
Y TABLERO EN 17.472.000,00 0.11% 97.41%
ACRILICO DE 10 MM,
MALLAS Y AROS
DISOLVENTE DE $ . ]
ESMALTE 15.938.000,00 0,10% 97.51%
GYM BIOSALUDABLE s
TABLA (VER 0,10% 97,67%
ESPECIFICACIONES) 15.532.400,00

$ 0, 0,
SIKADUR ANCHURFIX 4 | 1 120 040 00 0,09% 97,76%
GYMPESAS MAQUINA | $ ; ]
PECHO 13.906.490,00 0,09% 97.85%

$
SIKA SEPAROL 13.121.065.00 0,08% 97,93%
JUEGO MERRY $ . ,
MUSICAL 12.740.000,00 0,08% 98,01%
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GYMPESAS MAQUINA | $
TRICEPS 12.632.750,00 0,08% 98,08%
PLASTICONEGRO4M | $ ) )
DE ANCHO CALIBRE 2 | 12.466.090,00 0,08% 98,16%
GYMPESASMAQUINA | $ . .
SQUAT 12.336.740,00 0,08% 98,24%
TAPA EN PLATINA 1 1/2"
X 3/16" Y
CONTRAMARCO EN $ . .
ANGULO DE HIERRO DE | 12.230.400,00 0.08% 98,32%
11/2" X 3/16", MEDIDAS
INTERNAS 80X80
e |8 : 5
ANGULO DE 2"X 3/16 11.846.016.00 0,07% 98,39%
GYMPESAS MAQUINA | $ ) :
PIERNAS 11.544.390,00 0,07% 98,46%
GYMPESAS MAQUINA | $ . .
BRAZOS 11.406.850,00 0.07% 98.53%
A. MATERIAL DE $ ) )
SUBBASE GRANULAR | 10.646.584,00 0,07% 98,60%
A. ARENA SANTO $
TOMAS 10.484.028,00 0,07% 98,66%
MATERIALES VARIOS
INSTALACION GYM $ . .
BIOSALUDABLE Y 10.082.670,00 0,06% 98,73%
JUEGOS INFANTILES
MORTERO DE PEGA 14 | $ . .
PREMEZCLADO 10.025.505,00 0,06% 98,79%
PINTURA EPOXICA
INCLUIDO EL $ . .
CATALIZADOR, TIPO 9.903.580,00 0,06% 98,85%
PINTUCO O SIMILAR
JUEGO BALANCIN $ 0 0
MUELLE. 9.629.286,00 0,06% 98,91%
- $
DOMO PEQUERNO 6.620.000.00 0,06% 98.97%
GYM BIOSALUDABLE
BARRAS HORIZONTALES | $ . .
(VER 9.426.560,00 0.06% 99,03%
ESPECIFICACIONES).
GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS: s
ASCENSOR DOBLE 0,06% 99,08%
PECHO-HOMBRO Y 9.153.538,00
ESPALDA
GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS: $ . .
MASAJEADOR DOBLE | 9.001.836,00 0.06% 99,14%
PIERNA
PINTURA VINILO TIPO $ . :
CORAZA 8.860.750,00 0,06% 99,20%
$ 0, 0,
GRAVILLA 6 624.660.00 0,05% 99,25%
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EMPAQUE DE $

NEOPRENO DUREZA 60 | 8.569.600,00 0,05% 99,30%
FORMALETERIA s

METALICA PARA 0,04% 99,35%
COLUMNA 7.192.500,00

SILLA URBANA DE 3

PUESTOS EN

CONCRETO DE ALTA $ . .
RESISTENCIA 7.163.000,00 0,04% 99,39%
REFORZADA CON FIBRA

DE ACERO

BANCA CON ESPALDAR

DE 2,40 MTS EN

CONCRETO DE ALTA $ . .
RESISTENCIA 6.897.482,00 0.04% 99.43%
REFORZADA CON FIBRA

DE ACERO

PORTERIAS Y MALLAS | $ . .
DE 7,32 X 2.44 MTS 5.985.070,00 0,04% 99.47%
CORDON JUNTAS DE $ 0 0
CONSTRUCCION 1/4 5.976.828,00 0,04% 99,51%
DISOLVENTE EPOXICO 5$972 040.00 0,04% 99,55%
GYM BIOSALUDABLE

DISCAPACITADOS: $ . .
ENTRENADOR BRAZOS | 5.213.151,00 0,03% 99,58%
Y PIERNAS

JUEGO TIC TOC. 535127 £32.00 0,03% 99,61%
GYM BIOSALUDABLE s

DISCAPACITADOS: FIT 0,03% 99,64%
DEBRAZG 4.514.949,00

PUNTILLASDE 21/2" Y | $ ; ;
31/2" 4.024.195,00 0,03% 99,66%
GYM BIOSALUDABLE s

DISCAPACITADOS: 0,02% 99,68%
ROTACION HOMBRO 2.962.534,00

REJILLA DE CAPTACION

EN HD DE 1.00 X 1.00

METROS SOBRE $ . .
ACCESO VEHICULAR, | 2.834.000,00 0,02% 99,70%
ESPESOR DE 4.4

CENTIMETROS

TABLEROEN ACRILICO | $ ; ]
DE 1.20 X 1.80 METROS | 2.678.000,00 0,02% 99,72%
PINTURA EN ESMALTE

DE TUBERIA s

GALVANIZADA, INCLUYE 0,01% 99,73%
ANTICORROSIVO 2.410.200,00

PULIDA Y LIJADA

MALLAS PARA $ ) ;
PORTERIAS DE FUTBOL | 2.276.300,00 0,01% 99,75%
BANCA HEXAGONAL $ ) ,
ACABADO MATE, 2.198.052,00 0,01% 99,76%
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ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO AVANZADO
DE 5000 PSI, CON
INCLUSION DE FIBRA.
IGASOL SIKA . $65.600.00 0,01% 99,77%
GEOTEXTIL NT 1600 P 040.020.00 0,01% 99,78%
$ 0, 0,
SOLDADURA 7018 921.920,00 0,01% 99,80%
TUBERIA SANITARIA $ . .
PVC D = 4" 1.763.873,00 0,01% 99.81%
PINTURA ACRILICA $ 0 o
PURA PARATRAFICO | 1.755.450,00 0,01% 99,82%
TUBERIA GALVANIZADA | ¢
D = 3", CALIBRE 12 - 8.00 0,01% 99,83%
e 1.686.328,00
PANELES DE SOPORTE
PARA VALLA $ o .
INFORMATIVA METALICA | 1.673.750,00 0,01% 99.84%
(VER DISERO).
TUBERIA GALVANIZADA | $ , .
D= 2", CALIBRE 1/8" 1.657.314,00 0.01% 99,85%
6" $ 0 )
TUBERIANEGRAD =6" | B0 o0 o 0,01% 99,86%
TUBERIA GALVANIZADA | $ . .
D =3" 1.397.760,00 0,01% 99.87%
MACETA HEXAGONAL
ACABADO MATE,
ALIGERADA, s
PREFABRICADA EN 0,01% 99,88%
CONCRETO AVANZADO | 1:399-285,00
DE 5000 PSI, CON
INCLUSION DE FIBRA
$ 0, 0,
IMPRIMANTE DEVINILO | 0 o 0,01% 99,88%
SANITARIO PARA
DISCAPACITADOS $ . .
ALONGADO LINEA 1.121.510,00 0.01% 99,89%
INTEGRAL.
ALAMBRE NEGRO O $ . .
RECOCIDO 1.085.661,00 0,01% 99,90%
PUERTAEN ALUMINIO | ¢
INCLUYE MARCO 0,01% 99,90%
romas 1.021.235,00
ESTRUCTURA METALICA
PARA VALLA $ . .
INFORMATIVA (VER 1.004.250,00 0.01% 99.91%
DISENO).
FLANCHES DE
EMPOTRAMIENTOCON | $ o .
TORNILLOS Y 827.840,00 0.01% 99.91%
ARANDELAS
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ANGULO DE HIERRODE | ¢

3/16" X 1 1/2" - 6.00 0,00% 99,92%
SRS 745.680,00

TUBERIA GALVANIZADA | ¢

D = 1/1/4", CALIBRE 14 - 0,00% 99,92%
6.00 METROS 716.560,00

BARRA DE s

TRANSFERENCIA DE 0,00% 99,93%
e 711.495,00

BARRADE SEGURIDAD | $

ABATIBLE PLATEADO | 705.104,00 0.00% 99,93%
LAVAMANOS EN

PORCELANA DE

COLGARA LA PARED

ESPECIAL PARA s

PERSONAS 0,00% 99,94%
DISCAPACITADAS, 652.600,00

COLOR BLANCO,

IMPORTADO MARCA

TOTO O SIMILAR.

SANITARIO LINEA $

INTEGRAL BLANCO, 0,00% 99,94%
INCLUYE INTERIORES | 272:000,00

LONA DE GRAN

FORMATO IMPRESA s

PARA VALLA 0,00% 99,94%
INFORMATIVA METALICA | >3°-600.00

(VER DISERO).

LAVAPLATOS

SUBMONTAR55X43CM |

CON GRIFERIA 0,00% 99,95%
ADVANCE SATIN Y 439.231,00

CANASTILLA

MALLAS PARA s

CANASTAS DE 0,00% 99,95%
BASQUETBALL 428.480,00

MATERIAL DE SOPORTE

PARA VALLA $ , .
INFORMATIVA METALICA | 412.880,00 0,00% 99,95%
(VER DISERO).

ORINAL LINEA INTEGRAL | $ ) ;
BLANCO 399.620,00 0,00% 99.95%
BROCHADE 4" ETERNA | $ ) -
CHINA O SIMILAR 375.700,00 0,00% 99,96%
PUERTA METALICA

GALVANIZADA CALIBRE

20, DOBLE FAZ, MARCO

CALIBRE 18 DE 1.00 X

2.00 MTS, INCLUYE $ . ;
PINTURA 354.900,00 0,00% 99,96%
ANTICORROSIVA Y

ESMALTE, CON

CERRADURA Y

HERRAJES
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GRIFERIA PARA s
LAVAMANOS TIPO 0,00% 99.96%
reaioN 337.740,00

VENTANA METALICA $ ) )
CON VIDRIO DE 4 MM 327.600,00 0,00% 99,96%
TUBERIA GALVANIZADA | ¢

D = 2", CALIBRE 14 - 0,00% 99.96%
11.00 METROS 320.112,00

VARILLA COPPERWELD 3?1 4.652.00 0,00% 99.97%
LADRILLO TOLETE s

MACIZO NO. 6 DE 0.20 X 0,00% 99.97%
MV 294.398,00

BARRA

DISCAPACITADOS $ . .
RECTA 60CM (SOCODA) | 282.828,00 0,00% 99,97%
O SIMILAR

MALLA PARAVOLEIBOL | $ ) .
CON ANTENAS 246.480,00 0,00% 99.97%
AGUA ;;11 634,00 0,00% 99.97%
SELLO DE JUNTA ;21 670.00 0,00% 99.97%
MATERIAL PETREO DE | ¢

DIAMETRO ENTRE 1" Y 0,00% 99,98%
o 199.368,00

PUERTA / VENTANAS O

ESTERA ENROYABLE

METALICA, CON 2

RIELES, 2

PORTACANDADOS, $ ; .
MECANISMO, _ 188.500,00 0,00% 99,98%
RESORTES, CANUELA,

INCLUYE INSTALACION

CON SERVICIO DE

ALBANILERIA

PRVC. MORTERO 14 $ ) .
IMPERMEABILIZADO 175.213,00 0,00% 99,98%
GRIFERIA PARAORINAL | $ ) .
TIPO INTEGRAL 171.470,00 0,00% 99.98%
LAVAPLATOS EN ACERO

INOXIDABLE, LINEA $ , .
ECONOMICA DE 051X | 148.850,00 0.00% 99.98%
0.43 DE EMPOTRAR

LAVAMANOS LINEA $ ) .
INTEGRAL BLANCO 143.000,00 0,00% 99,98%
TEJA COLOR ROJO

11.8X0.95MT2MUPVC | $ . ,
INCLUYE ELEMENTOS | 132.118,00 0,00% 99,98%
DE FIJACION

TAPA EN PLATINA 1 1/2"

X 3/16" Y $ ; .
CONTRAMARCO EN 127.400,00 0,00% 99,98%
ANGULO DE HIERRO DE
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11/2" X 3/16", MEDIDAS

INTERNAS 60X60

PISO EN GRANITO

PULIDO CON PIRLAN DE | $ , .
ALUMINIO, CUADROS DE | 123.799,00 0,00% 99,98%
1.00 X 1.00 MTS

PIEDRA CHINA, s

DIAMETRO= 2.5 0,00% 99,98%
CENTIMETROS 120.120,00

ARENA FINA PARA $

CONCRETOS 101.955,00 0.00% 99,98%
GRAMA SINTETICA ;6 490,00 0,00% 99,98%
BARRA DE UNION 5/8" 52 610,00 0,00% 99,99%
BLOQUE ESTRUCTURAL | ¢

NO. 7 DE 0.20 X 0.20 X 0,00% 99,99%
0.40 MTS 89.357,00

CESPED ARTIFICIAL

RECREATIVO Y

DECORATIVO—20-25MM | $ . .
CON ARENA DE CUARZO | 88.400,00 0.00% 99.99%
COMO RELLENO

ESTABILIZADOR

LOSA MACIZA EN

CONCRETO DE 3000 PSI

REFORZADA CON s

VARILLAS DE 3/8" EN o 05400 0,00% 99,99%
AMBOS SENTIDOS A 994,

CADA 0.15 MTS,

ESPESOR 0.05 MTS

SOLDADURALIQUIDAY | ¢

LIMPIADOR - 1/4 DE 0,00% 99,99%
AN 83.244,00

PLATINA 2 1/2 X 1/4 8$1 900,00 0,00% 99,99%
PERNOS ANCLAJE 2 1/8X | $

= £1.042.00 0,00% 99,99%
PIGMENTO s?b 444,00 0,00% 99,99%
;TEELDECK CAL 22 DE % 200 0.00% 99.99%
CERROJODOBLEYALE | $

KENT O SIMILAR 73.169,00 0,00% 99,99%
PISO EN CERAMICA CON

DIMENSIONES $ ; .
VARIABLES MAYOR A | 66.351,00 0,00% 99,99%
0.30 M

ENCHAPE PARA PISOS

EN CERAMICA s

ANTIDESLIZANTE DE o 642.00 0,00% 99,99%
0.40 X 0.40 METROS 642,

COLOR BLANCO
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FLANCHE 0,1X0,1X1/4 :2 400.00 0,00% 99,99%
BLOQUE ENARCILLA#5 | $ ) )
DE 15X20X40 61.425,00 0,00% 99,99%
MORTERO DE 3000 PSI ;; £00.00 0,00% 99,99%
FIBRAS s

MACROSINTETICAS DE | o 508 0o 0,00% 99,99%
REFUERZO 228,

CONDUCTOR DE COBRE | $

N° 12 AWG THHW 47.269,00 0.00% 99,99%
REGISTRO CORTE s

SENCILLO PVC 3/4" H 18600 0,00% 99,99%
DZR X 3/4" H DZR 186,

ESTAMPADO EN $

CONCRETO 43.668,00 0,00% 99,99%
TUBERIA SANITARIA $ ) :
PVC D = 2" 42.758,00 0,00% 99,99%
LAMINA DRYWALL DE s

1.22 X 2.44 METRO E= 0,00% 99,99%
Y 38.384,00

PISO DE CERAMICA s

NANTES DE 0.55 X 0.55 0,00% 99,99%
VAR 33.989,00

CODO SANITARIO PVC | $

45° D = 2" 31.676,00 0.00% 99,99%
CINTA DE POLIURETANO | $ ) :
(SIKAROD). 31.365,00 0,00% 99.99%
TUBO 3/4 CAL 16 3;$1 200,00 0,00% 99,99%
PEGACOR BLANCO | - 10 ;51 090.00 0,00% 99,99%
CAUCHO GRANULADO 3% 285.00 0,00% 99,99%
ACOPLE PVC SANITARIO

CON VALVULA DE $ , .
REGULACION DE % X | 29.042,00 0.00% 99.99%
7/8"

TUBO 2" CAL 16 ;58 600.00 0,00% 100,00%
SILICONA ANTIHONGOS | $

POR 300 MM 27.885,00 0,00% 100,00%
MORTERO 1:6 $ ) :
IMPERMEABILIZADO 27.365,00 0,00% 100,00%
TUBERIACONDUT D= | $

I 26.739,00 0,00% 100,00%
ADAPTADOR TERMINAL | $ ) )
EMT D = 1/2" 26.646,00 0,00% 100,00%
f\ZAﬁABALLETE UPVC 250 ;Z; oo 0.00% 100,00%
TUBERIA PVC PRESION

EXTREMO LISORDE 21/ | $ . .
200 PSI (TRAMO DE 6M) | 25.360,00 0,00% 100,00%
e
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CABLE LIBRE DE $

ALOGENO NO 14 23.920,00 0,00% 100,00%
CODO SANITARIOPVC | $ ) )
90°D = 2" 23.449,00 0,00% 100,00%
SET DE FIJACION s

TORNILLO Y BOTON 0,00% 100,00%
BLANCO 23.400,00

ACOPLE PVC PARA

LAVAMANOS Y $ . .
LAVAPLATOS DE 1/2X | 23.049,00 0.00% 100,00%
1/2"

SOLDADURA $ ) )
EXOTERMICA 22.035,00 0,00% 100,00%
ALAMBRE NO. 12 THHW | $ ) .
DIFERENTES COLORES. | 19.842,00 0,00% 100,00%
TOMACORRIENTE .

DOBLE CON POLO A 61600 0,00% 100,00%
TIERRA 120 V. 916,

SOLDADURALIQUIDA- | $ ) )
1/4 DE GALON 18.543,00 0,00% 100,00%
CONDUCTOR DE COBRE | ¢

N°. 14 THHW DE N 26000 0,00% 100,00%
DIFERENTES COLORES | 18-260,

CODO SANITARIOPVC. | $ ) )
90°, D = 4" 18.220,00 0,00% 100,00%
TOMACORRIENTE s

DOBLE TIPO LUMINEX O 0,00% 100,00%
SLAR 17.940,00

CURVA PARATUBOEMT | $ ) .
D =1/2". 17.718,00 0,00% 100,00%
CURVA CONDUITDE 90° | $ ) )
D= 1/2" 15.490,00 0,00% 100,00%
CAJA SENCILLA PVC s

CONDUIT 103 X 60 X 45 0,00% 100,00%
vy 15.470,00

SELLADOR ACRILICO fS 295 00 0,00% 100,00%
INTERRUPTOR s

SENCILLO TIPO S 67000 0,00% 100,00%
LUMINEX O SIMILAR 879,

gODO PVC-S 4 X 45 C X 1$§ oo 0.00% 100,00%
CABLE DESNUDO ASCR 1$é oo 0.00% 100,00%
CONECTOR DE s

RESORTE SCOTCHLOK | > o 0,00% 100,00%
3M AMARILLO 023,

ADAPTADOR TERMINAL | $

PVC CONDUIT D = 1/2" | 11.751,00 0,00% 100,00%
CABLE LIBRE DE $ ) )
ALOGENO NO 10 11.310,00 0,00% 100,00%
TUBERIA RDE D = 3/4" 1$1 256,00 0,00% 100,00%
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CAJA PVC DE 4" X 2" 9$ 593,00 0,00% 100,00%
MALLA s

ELECTROSOLDADA4MM | oo o 0,00% 100,00%
15X15: 6X2,35M -996,

PEGANTE ALFA LISTO 5905 00 0,00% 100,00%
MALLA

ELECTOSOLDADA PARA | $ . .
REFUERZO DE PAROS | 8.776,00 0.00% 100,00%
IRREGULARES

ANTICORROSIVO 8$680 00 0,00% 100,00%
ANTISOL ROJO 8$650 00 0,00% 100,00%
PERFIL ANGULO

PERIMETRAL PARA $ . .
CIELO RASO DRYWALL | 8.514,00 0,00% 100,00%
E= 046

TUBERIA RDE D = 1/2" 8$295 00 0,00% 100,00%
REJLLADEPISO2'DE | $ . .
ALUMINIO 8.151,00 0,00% 100,00%
PERFIL OMEGA POL s

PARA CIELO RASO 118,00 0,00% 100,00%
DRYWALL 118,

BOQUILLA 7$072 00 0,00% 100,00%
g/(:lpo RDEPVC90°D = 7$020 00 0,00% 100,00%
\E()EEZ SANITARIA DE PVC. 6$011 N 0.00% 100,00%
FAVIGEL 5$ 474,00 0,00% 100,00%
A. ARENA SILICE GRANO | $ ; ;
REDONDO TAMIZADA | 5.447,00 0,00% 100,00%
PUNTILLAS CON $ . o
CABEZA DE 2" 5.405,00 0,00% 100,00%
TUBERIA EMT D = 1/2" 5$353 00 0,00% 100,00%
PISO CERAMICA s

ANTIDESLIZANTE 033X | oo o 0,00% 100,00%
0.33 MTS 270,

ZZSCl))[I)DO:S:\INITARIO PVC 551?206100 0.00% 100,00%
MANGUERA FLEXIBLE $

DE 3/4" 5.070,00 0,00% 100,00%
POLISOMBRA EN s

POLIMETANO ALTURA | 2o 0,00% 100,00%
2.00 MTS 843,

PIH. MORTERO 1:5 4$8 40,00 0,00% 100,00%
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CINTA AISLANTE COLOR | ¢

AMARILLA, AZUL, ROJA, | S 0,00% 100,00%
BLANCA, VERDE -836,

PLASTICO POLIETILENO | $

DE 6MM 4.322,00 0,00% 100,00%
UNION SANITARIA DE $

PVC, D = 4" 4.024,00 0,00% 100,00%
SOLDADURA 60 Il 1/2 3?900 00 0,00% 100,00%
TEE PVC PRESION 1" 3?868 00 0,00% 100,00%
ESTUCO PLASTICO ,3822 00 0,00% 100,00%
i‘,"ODO RDE PVC 90°D = ??747 N 0.00% 100.00%
TUBERIAPVC PRESION | $ ) )
(1/2") X6M 3.621,00 0,00% 100,00%
CODOS 45°-1/8 C X C 2 ,f 458,00 0,00% 100,00%
CAJA GALVANIZADA $

OCTAGONAL 3.133,00 0,00% 100,00%
PINTURA ACABADO ??127 00 0,00% 100,00%
;B(Li\/JZE“SOLDADO DE 3/4 2$968 N 0.00% 100,00%
PERFILVIGUETACIELO | $ ) )
DRYWALL E= 0.46 2.748,00 0.00% 100,00%
CODO GALVANIZADO DE | $

90°D = 1/2" 2.630,00 0,00% 100,00%
SUPER MASTICO 28 KG 2$535 00 0,00% 100,00%
TAPON MACHO $

GALVANIZADO D=3/4". | 2.327,00 0,00% 100,00%
TEE RDE PVC. D = 3/4" 2$267 00 0,00% 100,00%
A. ARENA AMARILLA 2$18 400 0,00% 100,00%
BROCA DE 5/8" DE $

CONCRETO 2.042,00 0.00% 100,00%
ADAPTADOR CONDUIT | $

PVC D = 1/2". 2.035,00 0,00% 100,00%
RETARDANTE DE s

EVAPORADOR 5 005,00 0,00% 100,00%
SUPERFICIAL 003,

UNION RDE PVC D = 1", 1$981 00 0,00% 100,00%
UNION SANITARIA DE $ ) )
PVC, D = 2" 1.962,00 0,00% 100,00%
g/';',!o'\' RDE PVC. D= 1$ 439.00 0,00% 100,00%
CUBIERTAEN $ ) )
POLISOMBRA 1.352,00 0,00% 100,00%
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TORNILLO DE s
ESTRUCTURA PARA 2 22,00 0,00% 100,00%
CIELO RASO DRYWALL | 1322

CLAVO PARA s

CONCRETO CON S 10,00 0,00% 100,00%
PISTOLA DE CLAVO 1" 310,

?/IZ;APTADOR MACHO D = 155275 N 0.00% 100,00%
ROLLO CINTA AISLANTE | $ ) :
SUPER SCOTH 33M 1.222,00 0,00% 100,00%
SOLDADURA ELECTRICA 1$20 400 0,00% 100,00%
PINTURA s

ANTICORROSIVACOLOR | ® 0,00% 100,00%
VERDE 196,

UNION TERMINAL EMT D 1$166 N 0.00% 100,00%
LIJA 1$1 4700 0,00% 100,00%
PIH. ESTRUCTURAS $

PROVISIONALES 1.040,00 0,00% 100,00%
CINTAAISLANTE SUPER | $ ) )
SCOTH 33 990,00 0,00% 100,00%
CINTA DE PAPEL 75 $ ) )
METROS - 50MM 940,00 0,00% 100,00%
PINTURADE ESMALTE | ¢

TIPO PINTUCO O o600 0,00% 100,00%
SIMILAR :

BA:P?/IZ\I"MACHO DE PVC ; o 0.00% 100.00%
CINTA TEFLON - $ ) :
SELLANTE PARAAGUA | 780,00 0,00% 100,00%
ADAPTADOR MACHO D= % oo 0.00% 100.00%
LIMPIADOR PVC 1/4 é@a 00 0,00% 100,00%
PIH. OXIGENO 6%3 00 0,00% 100,00%
SOPORTEFLEJEPARA | $ ) )
TUBO DE 1/2" 575,00 0,00% 100,00%
PIH. PERNOS DE $

ANCLAJE 546,00 0,00% 100,00%
'\I;CE)SR(ID\IILLO PARA PANEL 4?21 . 0.00% 100.00%
PIH. ACETILENO 4$10 00 0,00% 100,00%
8(/)2?)0 45 PVC PRESION % oo 0.00% 100,00%
TEE RDE PVC. D = 1/2" ;529 o0 0,00% 100,00%
DISTANCIADORES féae 00 0,00% 100,00%
gg’f}g RDEPVC 90 fég 00 0,00% 100,00%
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P
UNION RDE PVC D =1/2" | 10000 0,00% 100,00%
FULMINANTE PARA $
PISTOLA DE CLAVOS 38,00 0,00% 100,00%

$

UL GENERL 16.079.061.011,00

100,00% 200,00%

De acuerdo con la metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente, se definen los siguientes item s
relevantes: CONCRETO/CEMENTO, A. CALICHE SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO, JUEGO PARA
NINOS DE 5 A 12 ANOS, GRAMA SINTETICA PARA CANCHA HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE
ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO Y PANELES
ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Nota#1: El ejercicio para la identificacion de los bienes relevantes fue realizado sobre el costo directo.

Nota#2: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estdn compuestos principalmente por
(agregado, cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, seré el item de mayor costo dentro de
esta composicion es decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una
férmula elaborada la cual no es posible establecer una partida arancelaria que facilite su ubicacion dentro de la
industria nacional.

1.3 ITEMS RELEVANTES MODULO 3:

A continuacion, se detalla el resultado del andlisis de cada componente y la identificacion de los items relevantes:

Se resume de la siguiente manera:

MATERIAL ‘

DESCRIPCION SUMA DE % 5 % %
MATERIAL VALORTOTAL  PARTICIPACION ACUMULADO | REFERENCIA

$
CONCRETO/CEMENTO 3.200.299.250,00

A. CALICHE $
SELECCIONADO 1.329.575.715,00 9,27% 31,57%

ACERO DE $

REFUERZO 1.034.864.701,00 7,21% 38,79%

PANEL EN ACERO 2,75%
GALVANIZADO POR

INMERSION,

ELECTROSOLDADO,  $ 690.436.110,00 4,81% 43.60%

22,31% 22,31%

ALUMINIO 90/10
RECUBIERTO CON
PINTURA
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ELECTROESTATICA,
INCLUYE
ACCESORIOS DE
FIJACION

PANELES ACUSTICOS

Y ESTRUCTURAS

PARA EL

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
ARTISTICAS

ABRAZADERAS PARA

1 ML DE
CERRAMIENTO

ALTURA 1M
JUEGO PARA NINOS
DE 5 A 12 ANOS

$ 585.000.000,00

$ 403.567.664,00

$ 370.500.000,00

2,58%

47,68%

50,49%

53,07%

POSTE GALVANIZADO

PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO

ALTURA 1M

$ 360.993.296,00

2,52%

55,59%

A. ARENA SANTO
TOMAS

$ 328.584.780,00

2,29%

57,88%

GRANULO DE
CAUCHO TPV

$231.951.866,00

1,62%

59,50%

SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 5
PERSONAS

$ 227.448.573,00

1,59%

61,08%

GRAVILLA

$222.281.010,00

1,55%

62,63%

SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 10
PERSONAS

$ 212.971.935,00

1,48%

64,11%

MORTERO 1:4

$173.589.012,00

1,21%

65,32%

JUEGO PARQUE
CASTILLO.

$173.386.473,00

1,21%

66,53%

BLOQUE LISO DE 0.20
X 0.20 X 0.40 MTS

$171.101.988,00

1,19%

67,73%

SISTEMA INCLUSIVO
FULL HOUSE MED.
10.9X10X3.9

$ 166.400.000,00

1,16%

68,89%

BLOQUE

ABUZARDADO (SPLIT)
DE 0.15 X 0.20 X 0.40

MTS

$ 150.523.050,00

1,05%

69,93%

LAMINA DE ZINC DE
2.10 X 0.80-INCLUYE
TRANSPORTE, PARA
CERRAMIENTO
PERIMETRAL

$ 147.499.332,00

1,03%

70,96%

BANNER INCLUYE

ANCLAJES Y
TORNILLOS DE

FIJACION

$ 146.103.750,00

1,02%

71,98%
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MALLA
ELECTROSOLDADA D
= 4MM, SEPARACION
0.15 MTS

$ 144.197.656,00

1,01%

72,99%

GRAMA SINTETICA
PARA CANCHA,
HIBRIDA MONO-
FIBRILADA DE 50 MM
DE ESPESOR CON
RELLENO EN
CASARILLA DE COC,
CAUCHO Y ARENA DE
CUARZO

$ 138.606.250,00

0,97%

73,95%

BANCA CON
ESPALDAR DE 2.40
MT, BICOLOR MATE
RANURADA
PREFABRICADA EN
CONCRETO
AVANZADO

$130.677.030,00

0,91%

74,86%

JUEGO MUSICAL
INCLUSIVO.

$ 124.235.394,00

0,87%

75,73%

SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 13
PERSONAS

$ 120.666.000,00

0,84%

76,57%

MALLA DE 4 MT

$120.053.852,00

0,84%

77,41%

JUEGO PARQUE
PLAYA.

$116.436.039,00

0,81%

78,22%

RESINA AROMATICA
DE POLIURETANO
PARA TPV

$114.676.716,00

0,80%

79,02%

PINTURA DEPORTIVA
SPORTLINE

$ 114.225.640,00

0,80%

79,81%

LISTON DE ABARCO
DE 2" X4" X 15

$110.384.373,00

0,77%

80,58%

BARANDA EN
PLATINAS DE 2"X3/8",
TUBERIA PASAMANOS
GALVANIZADO DE 1 1
1/2 Y LINEAS
INTERIOES EN
TUBERIA DE
GLAVANIZADA DE 1",
SOPORTE DE PISOS
EN PLATINA DE
0.15MX0.15MX3/8",
INCLUYE PERNOS DE
ANCLAJE Y PINTURA
EPOXICA DE
ACABADO, COLOR
ADETERMINAR POR
ENTIDAD
CONTRATANTE
(DISENO SEGUN

$ 107.357.250,00

0,75%

81,33%
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BARANDA MALECON
BARRANQUILLA)

JUEGO PARQUE
PLAYA DOBLE

$106.974.596,00

0,75%

82,08%

BANCA CON
ESPALDAR DE 2,40
MTS SEGUN DISENO-
EN CONCRETO
AVANZADO (5000 PSI)
REFORZADO CON
MICROFIBRA

$100.956.042,00

0,70%

82,78%

CUBOS EN
CONCRETO BICOLOR
MATE DE 40*40
RANURADA
PREFABRICADA EN
CONCRETO
AVANZADO.

$ 96.835.840,00

0,67%

83,46%

TUERCA AUTO AZUL
3X3 PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO
ALTURA 1M

$94.283.280,00

0,66%

84,11%

PIEDRA CHINA

$ 92.505.138,00

0,64%

84,76%

MALLA DE 4-12 ANOS

$ 88.383.543,00

0,62%

85,37%

LISTON DE ABARCO
DE 2" X 2" X 15

$ 87.988.222,00

0,61%

85,99%

BASE ELASTICA DE
10MM PARA
AMORTIGUACION DE
BAJO DEL CESPED
ARTIFICIAL

$ 84.240.000,00

0,59%

86,57%

MESA DE 6 PUESTOS
EN CONCRETO
ANTIBANDALICA

$ 81.900.000,00

0,57%

87,14%

MALLA
ELECTROSOLDADA
CALIBRE 6.0 MM

$ 76.418.156,00

0,53%

87,68%

JUEGO COLUMPIO
INCLUSIVO

$ 73.563.423,00

0,51%

88,19%

JUEGO PANEL
LABERINTO

$70.194.195,00

0,49%

88,68%

JUEGO COLUMPIO
MULTIPLE.

$ 66.095.266,00

0,46%

89,14%

LOSETA TACTIL
ALERTA A55
0.20X0.20X0.06
METROS

$ 63.559.600,00

0,44%

89,58%

PANEL ACERO
GALVANIZADO POR
INMERSION ALTURA
1M

$ 62.577.000,00

0,44%

90,02%

GRANULO CAUCHO
SBR

$ 56.259.081,00

0,39%

90,41%
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RESINA AROMATICA

DE POLIURETANO $54.790.196,00 0,38% 90,79%
PARA SBR

MAQUINA BRAZO- ; ;
Ry glear $ 50.155.675,00 0,35% 91,14%
GEOTEXTILNT 1600 | $50.127.020,00 0,35% 91,49%
GYM BIOSALUDABLE - -
LIS e $49.196.107,00 0,34% 91,84%
TAPA POSTE PARA 1

ML DE CERRAMIENTO | $49.110.192,00 0,34% 92,18%
ALTURA 1M

GYM BIOSALUDABLE : -
oEoa o DIERNA $ 45.362.982,00 0,32% 92,49%
CYMBIOSALUDABLE | ¢ 45 340.890,00 0,32% 92,81%
\C}‘\O(["AE,'SSSALUDABLE $ 45.095.596,00 0.31% 93,12%
MAQUINA ASCENSOR - :
A IRAASCER $ 43.022.070,00 0,30% 93,42%
A. RECEBO COMUN $ 42.892.850,00 0,30% 93,72%
gl\g\gB'OSALUDABLE $39.887.478,00 0,28% 94,00%
LUSERIASANITARIA | $30.270.773,00 0,27% 94,27%
_SLK?('SO%RC@'CHORF'X $ 37.083.750,00 0,26% 94,53%
A. MATERIAL DE

SUBBASE GRANULAR | $36839.920,00 0,26% 94,79%
gfi';,"T'?gSALUDABLE $36.498.912,00 0,25% 95,04%
MAQUINA SURF. $31.447.416,00 0.22% 95,26%
MAQUINA - )
A BOOMINALES $ 29.764.038,00 0.21% 95,47%
GYM BIOSALUDABLE : :
PARALELAS $ 28.662.078,00 0,20% 95,67%
Dy INA PATIN $ 26.485.260,00 0,18% 95,86%
BRIDA SOPORTE

0, 0,

EOUIPO GIVNASIO $ 26.455.000,00 0,18% 96,04%
AVISOS DE

SENALIZACION DE

1.00 X 050 METROS

EN LAMINA

GALVANIZADA

CALIBRE 16,

ESTRUCTURA DE $ 26.208.000,00 0,18% 96,22%

SOPORTE - PARAL EN
ANGULO DE HIERRO
DE 1 1/2" X 1/8" DE
ESPESOR, PINTADO
CON ANTICORROSIVO
Y ESMALTE, INCLUYE
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ESCRITO DE
INFORMACION,
LOGOTIPO
INSTITUCIONAL ,
PUNTO DE
INSTALACION,
EXCAVACION DE 0.50
X 0.70 METROS,
CONCRETO PARA
FIJACION DE 2500 PSI
DE 0.50 X 0.50 X 0.20
METROS , RELLENO Y
REPARACION DE
PISOS AFECTADOS.
COLUMPIO SENCILLO
CON DOS SILLAS
PARANINOSDE 2 A5
ANOSY DE5A12
ANOS. CLASSIC
SWING SENCILLO (2)

ANTISOL BLANCO $24.118.808,00 0,17% 96,56%

ALAMBRE RECOCIDO
NO. 18

SELLO
ELASTOMERICO PARA
JUNTAS DE
CONSTRUCCION
MESAS DE JUEGO
MATE AJEDREZ O
DOMINO PARA 4
PUESTOS $19.546.527,00 0,14% 97,00%
PREFABRICADA EN
CONCRETO
AVANZADO

GYM BIOSALUDABLE
TABLA (VER $ 18.638.880,00 0,13% 97,13%
ESPECIFICACIONES)
GYM BIOSALUDABLE
CAMINADOR AEREO-
ESTACION DOBLE $ 18.156.840,00 0,13% 97,26%
(VER
ESPECIFICACIONES)
PORTERIAS Y MALLAS
DE 7,32 X 2.44 MTS
SALA URBANA DE 3
PUESTOS CON MESA
DE
CENTRO,ACABADO
MATE,
PREFABRICADA EN
CONCRETO
AVANZADO

PINTURA VINILO TIPO
CORAZA

$ 24.180.000,00 0,17% 96,39%

$ 22.730.190,00 0,16% 96,72%

$ 20.945.848,00 0,15% 96,86%

$17.955.210,00 0,13% 97,38%

$17.065.518,00 0,12% 97,50%

$ 16.758.375,00 0,12% 97,62%
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FORMALETERIA
METALICA PARA
COLUMNA

$ 14.764.764,00

0,10%

97,72%

GYM BIOSALUDABLE
BARRAS

HORIZONTALES (VER
ESPECIFICACIONES).

$ 14.139.840,00

0,10%

97,82%

GYM PESAS MAQUINA
PECHO

$ 13.906.490,00

0,10%

97,92%

JUEGO MERRY
MUSICAL

$ 12.740.000,00

0,09%

98,00%

GYM PESAS MAQUINA
TRICEPS

$12.632.750,00

0,09%

98,09%

GYM PESAS MAQUINA
SQUAT

$12.336.740,00

0,09%

98,18%

TAPA EN PLATINA 1
1/2" X 3/16" Y
CONTRAMARCO EN
ANGULO DE HIERRO
DE 1 1/2" X 3/16",
MEDIDAS INTERNAS
80X80

$ 12.230.400,00

0,09%

98,26%

PINTURA EPOXICA
INCLUIDO EL
CATALIZADOR, TIPO
PINTUCO O SIMILAR

$11.959.040,00

0,08%

98,35%

ANGULO DE 2"X 3/16"

$11.846.016,00

0,08%

98,43%

GYM PESAS MAQUINA
PIERNAS

$11.544.390,00

0,08%

98,51%

GYM PESAS MAQUINA
BRAZOS

$ 11.406.850,00

0,08%

98,59%

MATERIALES VARIOS
INSTALACION GYM
BIOSALUDABLE Y
JUEGOS INFANTILES

$10.872.680,00

0,08%

98,67%

MORTERO DE PEGA
1:4 PREMEZCLADO

$9.997.695,00

0,07%

98,73%

JUEGO BALANCIN
MUELLE.

$9.629.286,00

0,07%

98,80%

DOMO PEQUENO

$9.620.000,00

0,07%

98,87%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ASCENSOR DOBLE
PECHO-HOMBRO Y
ESPALDA

$9.153.538,00

0,06%

98,93%

SIKA SEPAROL

$9.120.705,00

0,06%

99,00%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
MASAJEADOR DOBLE
PIERNA

$9.001.836,00

0,06%

99,06%

ESTRUCTURA DE
BALONCESTO CON
TUBERIA

$ 8.736.000,00

0,06%

99,12%
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GALVANIZADA Y
TABLERO EN
ACRILICO DE 10 MM,
MALLAS Y AROS

PLASTICO NEGRO 4 M
DE ANCHO CALIBRE 2

$8.426.236,00

0,06%

99,18%

DISOLVENTE
EPOXICO

$7.211.520,00

0,05%

99,23%

SILLA URBANA DE 3
PUESTOS EN
CONCRETODEALTA
RESISTENCIA
REFORZADA CON
FIBRA DE ACERO

$ 7.163.000,00

0,05%

99,28%

BANCA CON
ESPALDAR DE 2,40
MTS EN CONCRETO
DE ALTA
RESISTENCIA
REFORZADA CON
FIBRA DE ACERO

$ 6.897.482,00

0,05%

99,33%

DISOLVENTE DE
ESMALTE

$ 5.854.150,00

0,04%

99,37%

CORDON JUNTAS DE
CONSTRUCCION 1/4

$5.782.348,00

0,04%

99,41%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ENTRENADOR
BRAZOS Y PIERNAS

$5.213.151,00

0,04%

99,44%

JUEGO TIC TOC.

$5.127.532,00

0,04%

99,48%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS: FIT
DE BRAZO

$4.514.949,00

0,03%

99,51%

SIKADUR ANCHURFIX
4

$ 4.458.314,00

0,03%

99,54%

EMPAQUE DE
NEOPRENO DUREZA
60

$ 4.284.800,00

0,03%

99,57%

PUNTILLAS DE 21/2" Y
31/2"

$ 3.831.340,00

0,03%

99,60%

IGASOL SIKA

$ 3.723.600,00

0,03%

99,63%

PANELES DE
SOPORTE PARA
VALLA INFORMATIVA
METALICA (VER
DISENO).

$ 3.347.500,00

0,02%

99,65%

TUBERIA
GALVANIZADA D= 2",
CALIBRE 1/8"

$ 3.314.628,00

0,02%

99,67%

MALLAS PARA
PORTERIAS DE
FUTBOL

$ 3.186.820,00

0,02%

99,69%
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GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ROTACION HOMBRO

$2.962.534,00

0,02%

99,71%

REJILLA DE
CAPTACION EN HD DE
1.00 X 1.00 METROS
SOBRE ACCESO
VEHICULAR,
ESPESORDE 4.4
CENTIMETROS

$ 2.834.000,00

0,02%

99,73%

TUBERIA
GALVANIZADA D =3"

$2.795.520,00

0,02%

99,75%

PINTURA EN
ESMALTE DE TUBERIA
GALVANIZADA,
INCLUYE
ANTICORROSIVO
PULIDA'Y LIJADA

$ 2.609.100,00

0,02%

99,77%

BANCA HEXAGONAL
ACABADO MATE,
ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO
AVANZADO DE 5000

PSI, CON INCLUSION
DE FIBRA.

$2.198.052,00

0,02%

99,79%

IMPRIMANTE DE
VINILO

$2.131.500,00

0,01%

99,80%

ESTRUCTURA
METALICA PARA
VALLA INFORMATIVA
(VER DISENO).

$ 2.008.500,00

0,01%

99,82%

SOLDADURA 7018

$1.921.920,00

0,01%

99,83%

ALAMBRE NEGRO O
RECOCIDO

$1.855.231,00

0,01%

99,84%

BARRA DE
TRANSFERENCIA DE
CARGA

$1.422.990,00

0,01%

99,85%

MACETA HEXAGONAL
ACABADO MATE,
ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO
AVANZADO DE 5000

PSI, CON INCLUSION
DE FIBRA

$ 1.395.285,00

0,01%

99,86%

TABLERO EN
ACRILICODE 1.20 X
1.80 METROS

$ 1.339.000,00

0,01%

99,87%

SANITARIO PARA
DISCAPACITADOS
ALONGADO LINEA
INTEGRAL.

$1.121.510,00

0,01%

99,88%
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LONA DE GRAN
FORMATO IMPRESA
PARA VALLA
INFORMATIVA
METALICA (VER
DISENO).

PUERTA EN ALUMINIO
INCLUYE MARCO $1.021.235,00 0,01% 99,89%
BISAGRAS

TUBERIA
GALVANIZADAD = 3",
CALIBRE 12 - 8.00
METROS

MATERIAL DE
SOPORTE PARA
VALLA INFORMATIVA $ 825.760,00 0,01% 99,91%
METALICA (VER
DISENO).
TUBERIANEGRAD =
6"

PINTURA ACRILICA
PURA PARA TRAFICO
BARRA DE
SEGURIDAD $ 705.104,00 0,00% 99,92%
ABATIBLE PLATEADO
LAVAMANOS EN
PORCELANA DE
COLGAR A LA PARED
ESPECIAL PARA
PERSONAS $652.600,00 0,00% 99,93%
DISCAPACITADAS,
COLOR BLANCO,
IMPORTADO MARCA
TOTO O SIMILAR.
BROCHA DE 4"
ETERNA CHINA O $587.350,00 0,00% 99,93%
SIMILAR
SANITARIO LINEA
INTEGRAL BLANCO, $572.000,00 0,00% 99,93%
INCLUYE INTERIORES

SELLO DE JUNTA $ 443.340,00 0,00% 99,94%

LAVAPLATOS
SUBMONTAR 55X43
CM CON GRIFERIA $439.231,00 0,00% 99,94%
ADVANCE SATIN Y
CANASTILLA

AGUA $416.832,00 0,00% 99,94%

FLANCHES DE
EMPOTRAMIENTO
CONTORNILLOS Y
ARANDELAS
ORINAL LINEA
INTEGRAL BLANCO

$1.071.200,00 0,01% 99,89%

$843.164,00 0,01% 99,90%

$ 755.040,00 0,01% 99,91%

$713.883,00 0,00% 99,92%

$413.920,00 0,00% 99,95%

$399.620,00 0,00% 99,95%
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ANGULO DE HIERRO
DE 3/16" X 11/2"-6.00
METROS

$ 372.840,00

0,00%

99,95%

TUBERIA
GALVANIZADA D =

1/1/4", CALIBRE 14 -
6.00 METROS

$ 358.280,00

0,00%

99,95%

PUERTA METALICA
GALVANIZADA
CALIBRE 20, DOBLE
FAZ, MARCO CALIBRE
18 DE 1.00 X 2.00 MTS,
INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA'Y
ESMALTE, CON
CERRADURAY
HERRAJES

$ 354.900,00

0,00%

99,96%

GRIFERIA PARA
LAVAMANOS TIPO
INTEGRAL

$ 337.740,00

0,00%

99,96%

VENTANA METALICA
CON VIDRIO DE 4 MM

$ 327.600,00

0,00%

99,96%

VARILLA
COPPERWELD

$314.932,00

0,00%

99,96%

LADRILLO TOLETE
MACIZO NO. 6 DE 0.20
X 0.10 X 0.06

$294.398,00

0,00%

99,96%

BARRA
DISCAPACITADOS
RECTA 60CM
(SOCODA) O SIMILAR

$282.828,00

0,00%

99,97%

MALLAS PARA
CANASTAS DE
BASQUETBALL

$214.240,00

0,00%

99,97%

MATERIAL PETREO
DE DIAMETRO ENTRE
1"V 10"

$ 199.368,00

0,00%

99,97%

PUERTA/VENTANAS
O ESTERA
ENROYABLE
METALICA, CON 2
RIELES, 2
PORTACANDADOS,
MECANISMO,
RESORTES,
CANUELA, INCLUYE
INSTALACION CON
SERVICIO DE
ALBANILERIA

$ 188.500,00

0,00%

99,97%

BARRA DE UNION 5/8"

$ 185.220,00

0,00%

99,97%

PRVC. MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADO

$175.213,00

0,00%

99,97%
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GRIFERIA PARA
ORINAL TIPO $171.470,00 0,00% 99,97%
INTEGRAL

TUBERIA
GALVANIZADAD = 2",
CALIBRE 14 - 11.00
METROS
LAVAPLATOS EN
ACERO INOXIDABLE,
LINEA ECONOMICA $ 148.850,00 0,00% 99,98%
DE 0.51 X 0.43 DE
EMPOTRAR
LAVAMANOS LINEA
INTEGRAL BLANCO
TEJA COLOR ROJO
11.8X0.95 MT 2M
UPVC INCLUYE $132.118,00 0,00% 99,98%
ELEMENTOS DE
FIJACION

TAPA EN PLATINA 1
1/2" X 3/16" Y
CONTRAMARCO EN
ANGULO DE HIERRO $ 127.400,00 0,00% 99,98%
DE 1 1/2" X 3/16",
MEDIDAS INTERNAS
60X60

PISO EN GRANITO
PULIDO CON PIRLAN
DE ALUMINIO, $123.799,00 0,00% 99,98%
CUADROS DE 1.00 X
1.00 MTS

MALLA PARA
VOLEIBOL CON $123.240,00 0,00% 99,98%
ANTENAS
PIEDRA CHINA,
DIAMETRO= 2.5 $120.120,00 0,00% 99,98%
CENTIMETROS
ARENA FINA PARA
CONCRETOS

GRAMA SINTETICA $96.490,00 0,00% 99,98%

BLOQUE
ESTRUCTURAL NO. 7
DE 0.20 X 0.20 X 0.40
MTS

CESPED ARTIFICIAL
RECREATIVO Y
DECORATIVO-20-
25MM CON ARENA DE $ 88.400,00 0,00% 99,98%
CUARZO COMO
RELLENO
ESTABILIZADOR
LOSA MACIZA EN
CONCRETO DE 3000 $ 86.954,00 0,00% 99,99%
PSI REFORZADA CON

$160.056,00 0,00% 99,98%

$ 143.000,00 0,00% 99,98%

$ 101.955,00 0,00% 99,98%

$89.357,00 0,00% 99,98%
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VARILLAS DE 3/8" EN
AMBOS SENTIDOS A
CADA 0.15 MTS,
ESPESOR 0.05 MTS
SOLDADURA LIQUIDA
Y LIMPIADOR - 1/4 DE $83.244,00 0,00% 99,99%
GALON

PLATINA 2 1/2 X 1/4 $81.900,00 0,00% 99,99%

PERNOS ANCLAJE 2
1/8X 3/8

PIGMENTO $80.444,00 0,00% 99,99%

STEEZ'E"DECK CAL 22 $ 75.803,00 0,00% 99,99%
CERROJO DOBLE
YALE KENT O SIMILAR
PISO EN CERAMICA
CON DIMENSIONES
VARIABLES MAYOR A
0.30 M

CINTA DE
POLIURETANO $62.730,00 0,00% 99,99%
(SIKAROD),
ENCHAPE PARA
PISOS EN CERAMICA
ANTIDESLIZANTE DE $62.642,00 0,00% 99,99%
0.40 X 0.40 METROS
COLOR BLANCO

FLANCHE 0,1X0,1X1/4 $ 62.400,00 0,00% 99,99%

BLOQUE EN ARCILLA
#5 DE 15X20X40

'Q,"g, RTERO DE 3000 $ 55.500,00 0,00% 99,99%
FIBRAS
MACROSINTETICAS $53.228,00 0,00% 99,99%
DE REFUERZO
CONDUCTOR DE
COBRE N° 12 AWG $47.269,00 0,00% 99,99%
THHW

REGISTRO CORTE
SENCILLO PVC 3/4" H $ 44.186,00 0,00% 99,99%
DZR X 3/4" H DZR
ESTAMPADO EN
CONCRETO

TUBERIA SANITARIA
PVCD=2"

LAMINA DRYWALL DE
1.22 X 2.44 METRO E= $ 38.384,00 0,00% 99,99%
12.7MM

PISO DE CERAMICA
NANTES DE 0.55 X $33.989,00 0,00% 99,99%
0.55 METROS

$81.042,00 0,00% 99,99%

$ 73.169,00 0,00% 99,99%

$66.351,00 0,00% 99,99%

$61.425,00 0,00% 99,99%

$ 43.668,00 0,00% 99,99%

$42.758,00 0,00% 99,99%
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CODO SANITARIO
PVC 45° D=2"

TUBO 3/4 CAL 16 $ 31.200,00 0,00% 99,99%

PEGACOR BLANCO | -
10

CAUCHO GRANULADO $ 30.385,00 0,00% 99,99%

ACOPLE PVC
SANITARIO CON
VALVULA DE $29.042,00 0,00% 99,99%
REGULACION DE %2 X
7/8"

TUBO 2" CAL 16 $ 28.600,00 0,00% 99,99%

SILICONA
ANTIHONGOS POR $ 27.885,00 0,00% 99,99%
300 MM

MORTERO 1:6
IMPERMEABILIZADO
TUBERIA CONDUIT D
=1/2"

ADAPTADOR
TERMINAL EMT D = $ 26.646,00 0,00% 100,00%
/2"

CABALLETE UPVC
2,50 MM

TUBERIA PVC
PRESION EXTREMO
LISO RDE 21 /200 PSI
(TRAMO DE 6M) 1"
CABLE LIBRE DE
ALOGENO NO 14
CODO SANITARIO
PVC 90°D = 2"

SET DE FIJACION
TORNILLO Y BOTON $ 23.400,00 0,00% 100,00%
BLANCO

ACOPLE PVC PARA
LAVAMANOS Y
LAVAPLATOS DE 1/2 X
/2"

SOLDADURA
EXOTERMICA
ALAMBRE NO. 12
THHW DIFERENTES $19.842,00 0,00% 100,00%
COLORES.
TOMACORRIENTE
DOBLE CON POLO A $18.916,00 0,00% 100,00%
TIERRA 120 V.
SOLDADURA LIQUIDA
- 1/4 DE GALON
CONDUCTOR DE
COBRE N°. 14 THHW

$31.676,00 0,00% 99,99%

$ 31.090,00 0,00% 99,99%

$27.365,00 0,00% 99,99%

$ 26.739,00 0,00% 100,00%

$26.618,00 0,00% 100,00%

$ 25.360,00 0,00% 100,00%

$23.920,00 0,00% 100,00%

$23.449,00 0,00% 100,00%

$23.049,00 0,00% 100,00%

$22.035,00 0,00% 100,00%

$ 18.543,00 0,00% 100,00%

$ 18.260,00 0,00% 100,00%
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DE DIFERENTES
COLORES

CODO SANITARIO
PVC. 90° D = 4"
TOMACORRIENTE
DOBLE TIPO LUMINEX $17.940,00 0,00% 100,00%
O SIMILAR

CURVA PARATUBO
EMT D = 1/2".
CURVA CONDUIT DE
90°D = 1/2"

CAJA SENCILLA PVC

CONDUIT 103 X 60 X $15.470,00 0,00% 100,00%
45 MM

SELLADOR ACRILICO $15.295,00 0,00% 100,00%

INTERRUPTOR
SENCILLO TIPO $14.879,00 0,00% 100,00%
LUMINEX O SIMILAR
CODOPVC-S4X45C
XC

CABLE DESNUDO
ASCR 1/0
CONECTOR DE
RESORTE
SCOTCHLOK 3M
AMARILLO
ADAPTADOR
TERMINAL PVC $11.751,00 0,00% 100,00%
CONDUITD=1/2"
CABLE LIBRE DE
ALOGENO NO 10

TUBERIA RDE D = 3/4" $11.258,00 0,00% 100,00%

CAJAPVCDE 4" X 2" $9.693,00 0,00% 100,00%

MALLA
ELECTROSOLDADA $ 8.996,00 0,00% 100,00%
4MM 15X15; 6X2,35M

PEGANTE ALFA LISTO $ 8.905,00 0,00% 100,00%

MALLA
ELECTOSOLDADA
PARA REFUERZO DE
PANOS IRREGULARES

ANTICORROSIVO $ 8.680,00 0,00% 100,00%

ANTISOL ROJO $ 8.650,00 0,00% 100,00%

PERFIL ANGULO
PERIMETRAL PARA
CIELO RASO
DRYWALL E=0.46

TUBERIA RDE D = 1/2" $ 8.295,00 0,00% 100,00%

REJILLA DE PISO 2"
DE ALUMINIO

$18.220,00 0,00% 100,00%

$17.718,00 0,00% 100,00%

$ 15.490,00 0,00% 100,00%

$12.467,00 0,00% 100,00%

$12.090,00 0,00% 100,00%

$12.023,00 0,00% 100,00%

$11.310,00 0,00% 100,00%

$8.776,00 0,00% 100,00%

$8.514,00 0,00% 100,00%

$8.151,00 0,00% 100,00%
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BROCA DE 5/8' DE
CONGRETO / $7.147,00 0,00% 100,00%
PERFIL OMEGA POL

PARA CIELO RASO $7.118,00 0,00% 100,00%
DRYWALL

BOQUILLA $7.072,00 0,00% 100,00%
Coar RDEPVC 0D $7.020,00 0,00% 100,00%
\F(\E/(E: SDAé\“zT,,AR'A DE $6.011,00 0,00% 100,00%
FAVIGEL $5.474.00 0,00% 100,00%
A. ARENA SILICE

GRANO REDONDO $5.447,00 0,00% 100,00%
TAMIZADA

PUNTILLAS CON : )
CABEZA DE 3" $5.405,00 0,00% 100,00%
TUBERIA EMT D = 1/2" $5.353.00 0,00% 100,00%
PISO CERAMICA

ANTIDESLIZANTE 0.33 $5.270,00 0,00% 100,00%
X 0.33 MTS

gSCD(ZE)SOADNlT‘ﬁR'O $5.206,00 0,00% 100,00%
'\D"é'gﬁf.JERA FLEXIBLE $5.070,00 0,00% 100,00%
POLISOMBRA EN

POLIMETANO ALTURA $4.843,00 0,00% 100,00%
2.00 MTS

PIH. MORTERO 1:5 $ 4.840,00 0,00% 100,00%
CINTA AISLANTE

COLOR AMARILLA,

AZUL ROIA. BLANCA. $4.836,00 0,00% 100,00%
VERDE

PLASTICO

T O DE 6MM $4.322,00 0,00% 100,00%
gb'(':ONDS:A‘{?."TAR'A DE $4.024,00 0,00% 100,00%
SOLDADURA 60 Il 1/2 $3.900,00 0,00% 100,00%
TEE PVC PRESION 1" $3.868,00 0,00% 100,00%
ESTUCO PLASTICO $3.822,00 0,00% 100,00%
COPORDEPVC90™D $3.747,00 0,00% 100,00%
TUBERIA PVC

PRESION (1/2°) XGM $3.621,00 0,00% 100,00%
CODOS 45°-1/8CXC2|  $3.458,00 0,00% 100,00%
géﬁggm‘l\_mz’*m $3.133,00 0,00% 100,00%
PINTURA ACABADO $3.127,00 0,00% 100,00%
g/ligExsl(?zL-P ADODE $2.968,00 0,00% 100,00%
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PERFIL VIGUETA
CIELO DRYWALL E= $2.748,00 0,00% 100,00%
0.46

CODO GALVANIZADO
DE 90°D = 1/2"
EEPER MASTICO 28 $ 2.535,00 0,00% 100,00%
TAPON MACHO
GALVANIZADO D=3/4".
TEE RDE PVC.D =
3/4"

A. ARENA AMARILLA $2.184,00 0,00% 100,00%

ADAPTADOR
C/ONDUIT PVCD= $ 2.035,00 0,00% 100,00%
1/2",
RETARDANTE DE
EVAPORADOR $ 2.003,00 0,00% 100,00%
SUPERFICIAL
UNION RDE PVC D =
1",

UNION SANITARIA DE
PVC, D =2"

UNION RDE PVC. D=
3/4"

CUBIERTAEN
POLISOMBRA
TORNILLO DE
ESTRUCTURA PARA
CIELO RASO
DRYWALL

CLAVO PARA
CONCRETO CON $1.310,00 0,00% 100,00%
PISTOLA DE CLAVO 1"
ADAPTADOR MACHO
D = 3/4".

ROLLO CINTA
AISLANTE SUPER $1.222,00 0,00% 100,00%
SCOTH 33M
SOLDADURA
ELECTRICA
PINTURA
ANTICORROSIVA $1.196,00 0,00% 100,00%
COLOR VERDE

UNION TERMINAL EMT
D=1/2"

LIJA $1.147,00 0,00% 100,00%

PIH. ESTRUCTURAS
PROVISIONALES
CINTA AISLANTE
SUPER SCOTH 33
CINTA DE PAPEL 75
METROS - 50MM

$2.630,00 0,00% 100,00%

$ 2.327,00 0,00% 100,00%

$2.267,00 0,00% 100,00%

$1.981,00 0,00% 100,00%

$1.962,00 0,00% 100,00%

$1.439,00 0,00% 100,00%

$1.352,00 0,00% 100,00%

$1.322,00 0,00% 100,00%

$1.275,00 0,00% 100,00%

$1.204,00 0,00% 100,00%

$1.166,00 0,00% 100,00%

$1.040,00 0,00% 100,00%

$ 990,00 0,00% 100,00%

$ 940,00 0,00% 100,00%
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PINTURA DE
ESMALTE TIPO $926,00 0,00% 100,00%
PINTUCO O SIMILAR

:,\A/EODN:MlA/zc..HO DE $ 871,00 0,00% 100,00%
CINTA TEFLON -

SELLANTE PARA $ 780,00 0,00% 100,00%
AGUA

SDZAE;,ADOR MACHO $709,00 0,00% 100,00%
LIMPIADOR PVC 1/4 $ 698,00 0,00% 100,00%
PIH. OXIGENO $ 683,00 0,00% 100,00%
SOPORTE FLEJE . ;
PARA TUBO DE 1/2" $575,00 0,00% 100,00%
Z,'\T'C"LD EJFENOS DE $ 546,00 0,00% 100,00%
;(AJEE”LL#(E)SPSRA $ 443,00 0,00% 100,00%
PIH. ACETILENO $ 410,00 0,00% 100,00%
CODO 45 PVC . .
PRESION (1/2) $332,00 0,00% 100,00%
IEF RDEPVC.D= $ 229,00 0,00% 100,00%
DISTANCIADORES $196,00 0,00% 100,00%
gfﬁg RDEPVC 90 $ 169,00 0,00% 100,00%
LlJ,’;'.!ON RDEPVC D= $108,00 0,00% 100,00%
FULMINANTE PARA

PISTOLA DE CLAVOS $38,00 0,00% 100,00%

$

0 0
TOTAL GENERAL 14.346.992.378,00 100,00% 200,00%

De acuerdo con la metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente, se definen los siguientes item s
relevantes: CONCRETO/CEMENTO, A. CALICHE SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO, PANEL EN
ACERO GALVANIZADO POR INMERSION, ELECTROSOLDADO, ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON
PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, PANELES ACUSTICOS Y
ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y ABRAZADERAS PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO ALTURA 1M

Nota#1: El ejercicio para la identificacion de los bienes relevantes fue realizado sobre el costo directo.

Nota#2: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estan compuestos principalmente por
agregado, cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, sera el item de mayor costo dentro de
esta composicion es decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una
formula elaborada la cual no es posible establecer una partida arancelaria que facilite su ubicacién dentro de la
ndustria nacional.

1.4 ITEMS RELEVANTES MODULO 4:

A continuacion, se detalla el resultado del analisis de cada componente y la identificacion de los items relevantes:

Se resume de la siguiente manera:
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DESCRIPCION MATERIAL

CONCRETO/CEMENTO

A. CALICHE
SELECCIONADO

ACERO DE REFUERZO

JUEGO PARA NINOS DE 5 A

12 ANOS
PANELES ACUSTICOS Y

ESTRUCTURAS PARA EL
DESARROLLO DE

ACTIVIDADES ARTISTICAS

PANEL EN ACERO
GALVANIZADO POR
INMERSION,
ELECTROSOLDADO,
ALUMINIO 90/10
RECUBIERTO CON
PINTURA
ELECTROESTATICA,
INCLUYE ACCESORIOS DE
FIJACION

SUMA DE VALOR
TOTAL

$ 3.048.138.949,00

$ 1.445.054.715,00

$1.149.453.773,00

$ 741.000.000,00

$ 585.000.000,00

$ 356.573.490,00

%
PARTICIPACION

22,01%
10,43%
8,30%
5,35%

4,22%

2,57%

MATERIAL

% ACUMULADO

22,01%
32,44%
40,74%
46,09%

50,32%

52,89%

%
REFERENCIA

GRAMA SINTETICA PARA
CANCHA, HIBRIDA MONO-
FIBRILADA DE 50 MM DE
ESPESOR CON RELLENO
EN CASARILLA DE COC,
CAUCHO Y ARENA DE
CUARZO

$ 293.845.250,00

2,12%

55,01%

3,06%

JUEGO MUSICAL
INCLUSIVO.

$ 289.882.586,00

2,09%

57,11%

BARANDA EN PLATINAS DE
2"X3/8", TUBERIA
PASAMANOS
GALVANIZADODE 111/2Y
LINEAS INTERIOES EN
TUBERIA DE GLAVANIZADA
DE 1", SOPORTE DE PISOS
EN PLATINA DE
0.15MX0.15MX3/8", INCLUYE
PERNOS DE ANCLAJE Y
PINTURA EPOXICA DE
ACABADO, COLOR
ADETERMINAR POR
ENTIDAD CONTRATANTE
(DISENO SEGUN BARANDA
MALECON BARRANQUILLA)

$ 263.438.175,00

1,90%

59,01%

A. ARENA SANTO TOMAS

$ 256.219.416,00

1,85%

60,86%

Calle 34
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GRANULO DE CAUCHO TPV

$ 245.387.652,00

1,77%

62,63%

ABRAZADERAS PARA 1 ML
DE CERRAMIENTO ALTURA
M

$ 214.383.639,00

1,55%

64,18%

BANCA CON ESPALDAR DE
2.40 MT, BICOLOR MATE
RANURADA PREFABRICADA
EN CONCRETO AVANZADO

$ 213.835.140,00

1,54%

65,72%

POSTE GALVANIZADO
PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO ALTURA 1M

$202.259.100,00

1,46%

67,18%

BANNER INCLUYE
ANCLAJES Y TORNILLOS
DE FIJACION

$196.911.000,00

1,42%

68,60%

BANCA CON ESPALDAR DE
2,40 MTS SEGUN DISENO-
EN CONCRETO AVANZADO
(5000 PSI) REFORZADO
CON MICROFIBRA

$190.694.746,00

1,38%

69,98%

SISTEMA INCLUSIVO FULL
HOUSE MED. 10.9X10X3.9

$ 166.400.000,00

1,20%

71,18%

BASE ELASTICA DE 10MM
PARA AMORTIGUACION DE
BAJO DEL CESPED
ARTIFICIAL

$ 165.360.000,00

1,19%

72,38%

MALLA ELECTROSOLDADA
D = 4MM, SEPARACION 0.15
MTS

$ 154.921.944,00

1,12%

73,50%

GRAVILLA

$ 149.755.460,00

1,08%

74,58%

RESINA AROMATICA DE
POLIURETANO PARA TPV

$121.319.352,00

0,88%

75,45%

MALLA DE 4 MT

$ 120.053.852,00

0,87%

76,32%

MESAS DE JUEGO MATE
AJEDREZ O DOMINO PARA
4 PUESTOS PREFABRICADA
EN CONCRETO AVANZADO

$117.279.162,00

0,85%

77,17%

JUEGO PARQUE PLAYA.

$116.436.039,00

0,84%

78,01%

LAMINA DE ZINC DE 2.10 X
0.80-INCLUYE
TRANSPORTE, PARA
CERRAMIENTO
PERIMETRAL

$114.823.260,00

0,83%

78,84%

CUBOS EN CONCRETO
BICOLOR MATE DE 40*40
RANURADA PREFABRICADA
EN CONCRETO AVANZADO.

$ 108.940.320,00

0,79%

79,62%

JUEGO PARQUE PLAYA
DOBLE

$ 106.974.596,00

0,77%

80,40%

MORTERO 1:4

$99.116.062,00

0,72%

81,11%

JUEGO COLUMPIO
INCLUSIVO

$98.084.564,00

0,71%

81,82%

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia
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BLOQUE ABUZARDADO
(SPLIT) DE 0.15 X 0.20 X 0.40 |  $90.452.242,00 0,65% 82.47%
MTS

MALLA DE 4-12 ANOS $ 88.383.543,00 0.64% 83.11%
MALLA ELECTROSOLDADA : -
ey $ 87.244.254,00 0,63% 83.74%
';('if?(ng,E ABARCO DE 2 $ 85.930.515,00 0,62% 84.36%
JUEGO COLUMPIO

TSSO CC $ 82.802.866,00 0,60% 84.96%
SISTEMA CALISTENIA

CAPACIDAD & PERSONAS $75.816.191,00 0,55% 85,51%
PANEL ACERO

GALVANIZADO POR $74.424.912,00 0,54% 86,04%
INMERSION ALTURA 1M

;'2??('\‘1?,'5 ABARCO DE 2 $ 68.499.610,00 0,49% 86,54%
E‘EMT?'C(ZSALUDABLE $ 66.914.672,00 0,48% 87.02%
A. RECEBO COMUN $ 64.414.350,00 0.47% 87.49%
BLOQUE LISO DE 0.20 X

ST $ 60.765.192,00 0,44% 87.93%
SISTEMA CALISTENIA . ;
AP ACIDAD 15 PERSONAS $ 60.333.000,00 0,44% 88,36%
GRANULO CAUCHO SBR $59.517.882,00 0,43% 88.79%
GYM BIOSALUDABLE - )
o baa o2 B $ 58.323.834,00 0,42% 89,21%
GYM BIOSALUDABLE REMO $ 58.295.430,00 0,42% 89.63%
RESINA AROMATICA DE

POLIURETANO PARA SOR $57.963.912,00 0,42% 90,05%
JUEGO PARQUE CASTILLO. |  $57.795.491,00 0,42% 90,47%
JUEGO PANEL LABERINTO $ 56.155.356,00 0,41% 90.87%
GYM BIOSALUDABLE GIRO $ 53.183.304,00 0,38% 91,26%
TUERCA AUTO AZUL 3X3

PARA 1 ML DE $ 52.825.500,00 0,38% 91,64%
CERRAMIENTO ALTURA 1M

SALA URBANA DE 3

PUESTOS CON MESA DE

CENTRO,ACABADO MATE, $51.196.554,00 0.37% 92,01%
PREFABRICADA EN

CONCRETO AVANZADO

LOSETA TACTIL ALERTA

AB5 0.20X0.20X0.06 $ 50.158.160,00 0,36% 92,37%
METROS

GYM BIOSALUDABLE

S yMoSA $ 49.196.107,00 0,36% 92,73%
MESA DE 6 PUESTOS EN

CONCRETO $ 46.068.750,00 0,33% 93,06%
ANTIBANDALICA

Calle 34
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SISTEMA CALISTENIA
CAPACIDAD 10 PERSONAS

GEOTEXTIL NT 1600 $ 33.773.020,00 0,24% 93,61%
PIEDRA CHINA $32.852.292,00 0,24% 93,85%

SOLDADURA ELECTRICA $ 30.220.400,00 0,22% 94,07%

MAQUINA BRAZO-
HOMBRO-PECHO

PINTURA ANTICORROSIVA
COLOR VERDE

TUBERIA SANITARIA PVC D
= 4"

MAQUINA ASCENSOR
PRESS DE PECHO

SELLO ELASTOMERICO
PARA JUNTAS DE $ 28.649.544,00 0,21% 95,12%
CONSTRUCCION

TAPA POSTE PARA 1 ML DE
CERRAMIENTO ALTURA 1M

ANTISOL BLANCO $27.142.509,00 0,20% 95,52%

PIH. ESTRUCTURAS
PROVISIONALES

AVISOS DE SENALIZACION
DE 1.00 X 050 METROS EN
LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 16, ESTRUCTURA
DE SOPORTE - PARAL EN
ANGULO DE HIERRO DE 1
1/2" X 1/8" DE ESPESOR,
PINTADO CON
ANTICORROSIVO Y
ESMALTE, INCLUYE
ESCRITO DE
INFORMACION, LOGOTIPO
INSTITUCIONAL , PUNTO DE
INSTALACION,
EXCAVACION DE 0.50 X 0.70
METROS, CONCRETO PARA
FIJACION DE 2500 PSI DE
0.50 X 0.50 X 0.20 METROS ,
RELLENO Y REPARACION
DE PISOS AFECTADOS.
PINTURA DE ESMALTE TIPO
PINTUCO O SIMILAR
SIKADUR ANCHORFIX - 4
(600 CC)

BRIDA SOPORTE EQUIPO
GIMNASIO

GYM BIOSALUDABLE
VOLANTES

JUEGO BALANCIN MUELLE. $ 19.258.572,00 0,14% 96,64%

$ 42.594.387,00 0,31% 93,37%

$ 30.093.405,00 0,22% 94,28%

$ 30.019.600,00 0,22% 94,50%

$28.975.478,00 0,21% 94,71%

$ 28.681.380,00 0,21% 94,92%

$27.515.700,00 0,20% 95,32%

$ 26.104.000,00 0,19% 95,71%

$24.960.000,00 0,18% 95,89%

$23.242.600,00 0,17% 96,05%

$22.284.350,00 0,16% 96,22%

$20.202.000,00 0,15% 96,36%

$ 19.326.684,00 0,14% 96,50%
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GYM BIOSALUDABLE

BARRAS HORIZONTALES $ 18.853.120,00 0,14% 96,78%
(VER ESPECIFICACIONES).
é’R'\f\ANTUELi'QL DE SUBBASE $ 18.008.913,00 0,13% 96,91%
g MBRE RECOCIDONO. $ 17.237.150,00 0,12% 97.03%
PIH. OXIGENO $ 17.143.300,00 0.12% 97.15%
MAQUINA ABDOMINALES $ 14.882.019,00 0.11% 97.26%
g‘gg'H%ESAS MAQUINA $ 13.906.490,00 0,10% 97.36%
PIH. PERNOS DE ANCLAJE $ 13.704.600,00 0,10% 97.46%
GYM BIOSALUDABLE
CAMINADOR AEREO-

ESTACION DOBLE (VER $ 13.617.630,00 0,10% 97.56%
ESPECIFICACIONES)

JUEGO MERRY MUSICAL $ 12.740.000,00 0,09% 97.65%
%I'\C"EESSAS MAQUINA $ 12.632.750,00 0,09% 97,74%
ggL“J"APTESAS MAQUINA $ 12.336.740,00 0,09% 97,83%
COLUMPIO SENCILLO CON
DOS SILLAS PARA NINOS
DE2A5AROS Y DE5A 12 $ 12.090.000,00 0,09% 97.92%
ANOS. CLASSIC SWING
SENCILLO (2)

PORTERIAS Y MALLAS DE - )
DX 2n S $ 11.970.140,00 0,09% 98,01%
EI(’)\IFI/LAJ;: VINILOTIPO $ 11.842.585,00 0,09% 98,09%
S|E'\FAQI\F|)AESSAS MAQUINA $ 11.544.390,00 0,08% 98,17%
ggXZ%%SAS MAQUINA $ 11.406.850,00 0,08% 98,26%
SIKADUR ANCHURFIX 4 $ 10.885.786,00 0,08% 98,34%
SIKA SEPAROL $10.329.435,00 0,07% 98,41%
PIH. ACETILENO $ 10.291.000,00 0.07% 98,48%
PINTURA EPOXICA
INCLUIDO EL . .
CATALIZADOR. TIPO $9.670.005,00 0,07% 98,55%
PINTUCO O SIMILAR
DOMO PEQUENO $ 9.620.000,00 0.07% 98.62%
PLASTICO NEGRO 4 M DE
O onL $9.619.974,00 0,07% 98,69%
GYM BIOSALUDABLE ) -
S SO $ 9.554.026,00 0.07% 98,76%
MATERIALES VARIOS
INSTALACION GYM
BIOSALUDABLE Y JUEGOS $9.319.440,00 0.07% 98,83%
INFANTILES
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GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ASCENSOR DOBLE PECHO-
HOMBRO Y ESPALDA

$9.153.538,00

0,07%

98,90%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
MASAJEADOR DOBLE
PIERNA

$9.001.836,00

0,06%

98,96%

TAPA EN PLATINA 1 1/2" X
3/16" Y CONTRAMARCO EN
ANGULO DE HIERRO DE 1
1/2" X 3/16", MEDIDAS
INTERNAS 80X80

$8.981.700,00

0,06%

99,03%

ANGULO DE 2"X 3/16"

$8.699.418,00

0,06%

99,09%

FORMALETERIA METALICA
PARA COLUMNA

$8.435.364,00

0,06%

99,15%

CORDON JUNTAS DE
CONSTRUCCION 1/4

$ 7.909.044,00

0,06%

99,21%

MORTERO DE PEGA 1:4
PREMEZCLADO

$ 7.889.697,00

0,06%

99,26%

SILLA URBANA DE 3
PUESTOS EN CONCRETO
DE ALTA RESISTENCIA
REFORZADA CON FIBRA DE
ACERO

$ 7.163.000,00

0,05%

99,31%

BANCA CON ESPALDAR DE
2,40 MTS EN CONCRETO
DE ALTA RESISTENCIA
REFORZADA CON FIBRA DE
ACERO

$ 6.897.482,00

0,05%

99,36%

GYM BIOSALUDABLE TABLA
(VER ESPECIFICACIONES)

$6.212.960,00

0,04%

99,41%

DISOLVENTE EPOXICO

$5.831.190,00

0,04%

99,45%

MAQUINA PATIN DOBLE

$5.297.052,00

0,04%

99,49%

MAQUINA SURF.

$5.241.236,00

0,04%

99,53%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ENTRENADOR BRAZOS Y
PIERNAS

$5.213.151,00

0,04%

99,57%

JUEGO TIC TOC.

$5.127.532,00

0,04%

99,60%

GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS: FIT DE
BRAZO

$4.514.949,00

0,03%

99,64%

ESTRUCTURA DE
BALONCESTO CON
TUBERIA GALVANIZADA Y
TABLERO EN ACRILICO DE
10 MM, MALLAS Y AROS

$ 4.368.000,00

0,03%

99,67%

PUNTILLAS DE 21/2" Y 31/2"

$2.982.778,00

0,02%

99,69%
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GYM BIOSALUDABLE
DISCAPACITADOS:
ROTACION HOMBRO

$2.962.534,00

0,02%

99,71%

REJILLA DE CAPTACION EN
HD DE 1.00 X 1.00 METROS
SOBRE ACCESO
VEHICULAR, ESPESOR DE
4.4 CENTIMETROS

$ 2.834.000,00

0,02%

99,73%

IGASOL SIKA

$2.237.584,00

0,02%

99,75%

BANCA HEXAGONAL
ACABADO MATE,
ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO AVANZADO DE

5000 PSI, CON INCLUSION
DE FIBRA.

$2.198.052,00

0,02%

99,76%

EMPAQUE DE NEOPRENO
DUREZA 60

$2.142.400,00

0,02%

99,78%

PANELES DE SOPORTE
PARAVALLA INFORMATIVA
METALICA (VER DISENO).

$1.673.750,00

0,01%

99,79%

TUBERIA GALVANIZADA D=
2", CALIBRE 1/8"

$1.657.314,00

0,01%

99,80%

MALLAS PARA PORTERIAS
DE FUTBOL

$1.593.410,00

0,01%

99,81%

IMPRIMANTE DE VINILO

$ 1.506.260,00

0,01%

99,82%

SOLDADURA 7018

$1.411.410,00

0,01%

99,83%

TUBERIA GALVANIZADA D
=3"

$1.397.760,00

0,01%

99,84%

MACETA HEXAGONAL
ACABADO MATE,
ALIGERADA,
PREFABRICADA EN
CONCRETO AVANZADO DE
5000 PSI, CON INCLUSION
DE FIBRA

$ 1.395.285,00

0,01%

99,85%

PINTURA EN ESMALTE DE
TUBERIA GALVANIZADA,
INCLUYE ANTICORROSIVO
PULIDA'Y LIJADA

$ 1.304.550,00

0,01%

99,86%

ALAMBRE NEGRO O
RECOCIDO

$1.248.499,00

0,01%

99,87%

SANITARIO PARA
DISCAPACITADOS
ALONGADO LINEA
INTEGRAL.

$1.121.510,00

0,01%

99,88%

PUERTA EN ALUMINIO
INCLUYE MARCO
BISAGRAS

$1.021.235,00

0,01%

99,89%

ESTRUCTURA METALICA
PARA VALLA INFORMATIVA
(VER DISERNO).

$ 1.004.250,00

0,01%

99,90%
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TUBERIANEGRA D = 6" $ 755.040,00 0,01% 99,90%

BARRA DE SEGURIDAD
ABATIBLE PLATEADO
TABLERO EN ACRILICO DE
1.20 X 1.80 METROS
LAVAMANOS EN
PORCELANA DE COLGAR A
LA PARED ESPECIAL PARA
PERSONAS $ 652.600,00 0,00% 99,92%
DISCAPACITADAS, COLOR
BLANCO, IMPORTADO
MARCATOTO O SIMILAR.

AGUA $572.884,00 0,00% 99,92%

SANITARIO LINEA
INTEGRAL BLANCO, $572.000,00 0,00% 99,92%
INCLUYE INTERIORES
SOLDADURA LIQUIDA Y
LIMPIADOR - 1/4 DE GALON
LONA DE GRAN FORMATO
IMPRESA PARA VALLA
INFORMATIVA METALICA
(VER DISENO).
LAVAPLATOS SUBMONTAR
55X43 CM CON GRIFERIA
ADVANCE SATIN Y
CANASTILLA

BROCHA DE 4" ETERNA
CHINA O SIMILAR

TUBERIA GALVANIZADA D =
3", CALIBRE 12 - 8.00 $421.582,00 0,00% 99,94%
METROS

MATERIAL DE SOPORTE
PARA VALLA INFORMATIVA $412.880,00 0,00% 99,94%
METALICA (VER DISENO).
ORINAL LINEA INTEGRAL
BLANCO

PUERTA METALICA
GALVANIZADA CALIBRE 20,
DOBLE FAZ, MARCO
CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00
MTS, INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA Y
ESMALTE, CON
CERRADURA Y HERRAJES
GRIFERIA PARA
LAVAMANOS TIPO $ 337.740,00 0,00% 99,95%
INTEGRAL

VENTANA METALICA CON
VIDRIO DE 4 MM

VARILLA COPPERWELD $ 314.932,00 0,00% 99,96%

LADRILLO TOLETE MACIZO
NO. 6 DE 0.20 X 0.10 X 0.06

$ 705.104,00 0,01% 99,91%

$ 669.500,00 0,00% 99,91%

$569.227,00 0,00% 99,93%

$ 535.600,00 0,00% 99,93%

$439.231,00 0,00% 99,93%

$ 437.240,00 0,00% 99,94%

$399.620,00 0,00% 99,95%

$ 354.900,00 0,00% 99,95%

$ 327.600,00 0,00% 99,95%

$294.398,00 0,00% 99,96%
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BARRA DISCAPACITADOS
RECTA 60CM (SOCODA) O
SIMILAR

$282.828,00

0,00%

99,96%

FLANCHES DE
EMPOTRAMIENTO CON
TORNILLOS Y ARANDELAS

$ 206.960,00

0,00%

99,96%

MATERIAL PETREO DE
DIAMETRO ENTRE 1"Y 10"

$199.368,00

0,00%

99,96%

PUERTA / VENTANAS O
ESTERA ENROYABLE
METALICA, CON 2 RIELES, 2
PORTACANDADOS,
MECANISMO, RESORTES,
CANUELA, INCLUYE
INSTALACION CON _
SERVICIO DE ALBANILERIA

$ 188.500,00

0,00%

99,97%

ANGULO DE HIERRO DE
3/16" X 1 1/2" - 6.00 METROS

$186.420,00

0,00%

99,97%

TUBERIA GALVANIZADAD =
1/1/4", CALIBRE 14 - 6.00
METROS

$179.140,00

0,00%

99,97%

PRVC. MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADO

$175.213,00

0,00%

99,97%

CODO SANITARIO PVC. 90°,
D=4"

$171.797,00

0,00%

99,97%

GRIFERIA PARA ORINAL
TIPO INTEGRAL

$171.470,00

0,00%

99,97%

CODO SANITARIO PVC 45°
D =4"

$ 158.783,00

0,00%

99,97%

LAVAPLATOS EN ACERO
INOXIDABLE, LINEA
ECONOMICA DE 0.51X0.43
DE EMPOTRAR

$ 148.850,00

0,00%

99,97%

LAVAMANOS LINEA
INTEGRAL BLANCO

$ 143.000,00

0,00%

99,97%

TEJA COLOR ROJO
11.8X0.95 MT 2M UPVC
INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION

$132.118,00

0,00%

99,98%

TAPA EN PLATINA 1 1/2" X
3/16"Y CONTRAMARCO EN
ANGULO DE HIERRO DE 1
1/2" X 3/16", MEDIDAS
INTERNAS 60X60

$127.400,00

0,00%

99,98%

PISO EN GRANITO PULIDO
CON PIRLAN DE ALUMINIO,
CUADROS DE 1.00 X 1.00
MTS

$123.799,00

0,00%

99,98%

MALLA PARA VOLEIBOL
CON ANTENAS

$ 123.240,00

0,00%

99,98%

UNION SANITARIA DE PVC,
D=4"

$122.732,00

0,00%

99,98%

PIEDRA CHINA, DIAMETRO=
2.5 CENTIMETROS

$120.120,00

0,00%

99,98%
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PINTURA DEPORTIVA
SPORTLINE

MALLAS PARA CANASTAS
DE BASQUETBALL
ARENA FINA PARA
CONCRETOS

GRAMA SINTETICA $ 96.490,00 0,00% 99,98%

BLOQUE ESTRUCTURAL
NO. 7 DE 0.20 X 0.20 X 0.40 $89.357,00 0,00% 99,98%
MTS

CESPED ARTIFICIAL
RECREATIVO Y
DECORATIVO-20-25MM
CON ARENA DE CUARZO
COMO RELLENO
ESTABILIZADOR

LOSA MACIZA EN
CONCRETO DE 3000 PSI
REFORZADA CON
VARILLAS DE 3/8" EN $ 86.954,00 0,00% 99,99%
AMBOS SENTIDOS A CADA
0.15MTS, ESPESOR 0.05
MTS

PLATINA 2 1/2 X 1/4 $81.900,00 0,00% 99,99%

E g CVOSANCLAJE 2 UBX $81.042,00 0,00% 99,99%

$119.608,00 0,00% 99,98%

$107.120,00 0,00% 99,98%

$101.955,00 0,00% 99,98%

$ 88.400,00 0,00% 99,98%

PIGMENTO $ 80.444,00 0,00% 99,99%

TUBERIA GALVANIZADA D =
2", CALIBRE 14 - 11.00 $80.028,00 0,00% 99,99%
METROS

STEELDECK CAL 22 DE 2" $ 75.803,00 0,00% 99,99%

CERROJO DOBLE YALE
KENT O SIMILAR

PISO EN CERAMICA CON
DIMENSIONES VARIABLES $66.351,00 0,00% 99,99%
MAYOR A 0.30 M
ENCHAPE PARA PISOS EN
CERAMICA
ANTIDESLIZANTE DE 0.40 X $62.642,00 0,00% 99,99%
0.40 METROS COLOR
BLANCO

FLANCHE 0,1X0,1X1/4 $ 62.400,00 0,00% 99,99%

BLOQUE EN ARCILLA #5 DE
15X20X40

MORTERO DE 3000 PSI $ 55.500,00 0,00% 99,99%
FIBRAS MACROSINTETICAS
DE REFUERZO

CONDUCTOR DE COBRE N°
12 AWG THHW

$ 73.169,00 0,00% 99,99%

$61.425,00 0,00% 99,99%

$53.228,00 0,00% 99,99%

$ 47.269,00 0,00% 99,99%
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REGISTRO CORTE
SENCILLO PVC 3/4" H DZR X $44.186,00 0,00% 99,99%
3/4" H DZR
ESTAMPADO EN . )
CONCRETS $43.668,00 0,00% 99,99%
TURERIA SANITARIAPVC D $42.758,00 0,00% 99,99%
LAMINA DRYWALL DE 1.22 X
PISO DE CERAMICA
NANTES DE 0.55 X 0.55 $33.989,00 0,00% 99,99%
METROS

(o]
SODO SANITARIO PVC 45 $31.676,00 0,00% 99,99%
TUBO 3/4 CAL 16 $31.200,00 0,00% 99,99%
PEGACOR BLANCO | - 10 $31.090,00 0,00% 99,99%
CAUCHO GRANULADO $30.385,00 0,00% 99,99%
ACOPLE PVC SANITARIO
CON VALVULA DE $29.042,00 0,00% 99,99%
REGULACION DE % X 7/8"
TUBO 2" CAL 16 $28.600,00 0,00% 99,99%
SILICONA ANTIHONGOS . ;
> OR300 $27.885,00 0,00% 99,99%
MORTERO 1.6
N e i ADO $27.365,00 0,00% 99,99%
TUBERIA CONDUIT D = 1/2" $26.739,00 0,00% 99,99%
ADAPTADOR TERMINAL . )
avaslormt $26.646,00 0,00% 100,00%
CABALLETE UPVC 2,50 MM $26.618,00 0,00% 100,00%
TUBERIA PVC PRESION
EXTREMO LISO RDE 21/ $25.360,00 0,00% 100,00%
200 PSI (TRAMO DE 6M) 1"
oABL= HIBRE DEALOGENO $23.920,00 0,00% 100,00%
SODOSANITARIOPVC 90 $ 23.449,00 0,00% 100,00%
SET DE FIJACION
TORNILLO Y BOTON $23.400,00 0,00% 100,00%
BLANCO
ACOPLE PVC PARA
LAVAMANOS Y $23.049,00 0,00% 100,00%
LAVAPLATOS DE 1/2 X 1/2"
SOLDADURA EXOTERMICA $22.035,00 0,00% 100,00%
ALAMBRE NO. 12 THHW . .
AL AMPRE N 2 T $19.842,00 0,00% 100,00%
TOMACORRIENTE DOBLE . )
CON POLO A TIERRA 120 V. $18.916,00 0.00% 100,00%
SOLDADURA LIQUIDA - 1/4 . .
A $18.543,00 0,00% 100,00%
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CONDUCTOR DE COBRE N
14 THHW DE DIFERENTES $ 18.260,00 0,00% 100,00%
COLORES
TOMACORRIENTE DOBLE ) :
TIPO LUMINEX O SIMILAR $ 17.940,00 0,00% 100,00%
CURVAPARA TUBO EMTD $17.718,00 0,00% 100,00%
BARRA DE
TRANSFERENCIA DE $ 15.811,00 0,00% 100,00%
CARGA

(o]
CURA CONDUIT DE 90°D $ 15.490,00 0,00% 100,00%
CAJA SENCILLA PVC ) :
CONDUIT 103 X 60 X 45 MM $15.470,00 0,00% 100,00%
SELLADOR ACRILICO $ 15.295,00 0,00% 100,00%
INTERRUPTOR SENCILLO
TIPO LUMINEX O SIMILAR $14.879,00 0,00% 100,00%
CODO PVC-S 4 X 45 C X C $ 12.467,00 0,00% 100,00%
CABLE DESNUDO ASCR 1/0 $ 12.090,00 0,00% 100,00%
CONECTOR DE RESORTE ) :
SCOTCHLOK 3M AMARILLO $12.023,00 0,00% 100,00%
ADAPTADOR TERMINAL
e CONDUIT b o $11.751,00 0,00% 100,00%
ﬁgBl'-OE LIBRE DE ALOGENO $11.310,00 0,00% 100,00%
TUBERIA RDE D = 3/4" $ 11.258,00 0,00% 100,00%
CAJA PVC DE 4" X 2" $9.693,00 0,00% 100,00%
MALLA ELECTROSOLDADA ) )
ANV 15X15: 6%2. 350 $8.996,00 0,00% 100,00%
PEGANTE ALFA LISTO $8.905,00 0,00% 100,00%
MALLA ELECTOSOLDADA
PARA REFUERZO DE $8.776,00 0,00% 100,00%
PANOS IRREGULARES
ANTICORROSIVO $8.680,00 0,00% 100,00%
ANTISOL ROJO $8.650,00 0,00% 100,00%
PERFIL ANGULO
PERIMETRAL PARA CIELO $8.514,00 0,00% 100,00%
RASO DRYWALL E= 0.46
TUBERIA RDE D = 1/2" $8.295,00 0,00% 100,00%
;{LES:;:',GS EPISO 2" DE $8.151,00 0,00% 100,00%
PERFIL OMEGA POL PARA ; )
R e ot $7.118,00 0,00% 100,00%
BOQUILLA $7.072,00 0,00% 100,00%
CODO RDE PVC 90° D = 3/4". $7.020,00 0,00% 100,00%
DISOLVENTE DE ESMALTE $6.130,00 0,00% 100,00%
\2("EE SANITARIA DE PVC. DE $6.011.00 0.00% 100,00%
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FAVIGEL $5.474,00 0,00% 100,00%
A. ARENA SILICE GRANO 0 0
REDONDO TAMIZADA $5.447,00 0,00% 100,00%
BE';T'LLAS CON CABEZA $ 5.405,00 0,00% 100,00%
TUBERIA EMT D = 1/2" $5.353,00 0,00% 100,00%
PISO CERAMICA

ANTIDESLIZANTE 0.33 X $5.270,00 0,00% 100,00%
0.33MTS

g’,'A..'\'GUERA FLEXIBLE DE $5.070,00 0,00% 100,00%
SELLO DE JUNTA $4.926,00 0,00% 100,00%
POLISOMBRA EN

POLIMETANO ALTURA 2.00 $4.843,00 0,00% 100,00%
MTS

PIH. MORTERO 1.5 $ 4.840,00 0,00% 100,00%
CINTA AISLANTE COLOR

AMARILLA, AZUL, ROJA, $ 4.836,00 0,00% 100,00%
BLANCA, VERDE

gmﬂsnco POLIETILENO DE $4.322.00 0,00% 100,00%
PINTURA ACRILICA PURA

SOLDADURA 60 11 1/2 $ 3.900,00 0,00% 100,00%
TEE PVC PRESION 1" $ 3.868,00 0,00% 100,00%
ESTUCO PLASTICO $3.822,00 0,00% 100,00%
CODO RDE PVC 90°D = 1" $ 3.747,00 0,00% 100,00%
(TlLlsz.g.')EigAMPVC PRESION $3.621,00 0,00% 100,00%
CODOS 45°-1/8C X C 2 $ 3.458,00 0,00% 100,00%
g’éJTAAggh\xﬁN'ZADA $3.133,00 0,00% 100,00%
PINTURA ACABADO $3.127,00 0,00% 100,00%
?/gf E SOLDADO DE 3/4" X $2.968,00 0,00% 100,00%
PERFIL VIGUETA CIELO 0 0
DRYWALL E= 0.46 $2.748,00 0,00% 100,00%
gg%ozel'fz':VAN'ZADo DE $2.630,00 0,00% 100,00%
SUPER MASTICO 28 KG $ 2.535,00 0,00% 100,00%
TAPON MACHO

GALVANIZADO D=3/4" $2.327,00 0,00% 100,00%
TEE RDE PVC. D = 3/4" $2.267,00 0,00% 100,00%
A. ARENA AMARILLA $2.184,00 0,00% 100,00%
BARRA DE UNION 5/8" $2.058,00 0,00% 100,00%
ggﬁgggfow 8"DE $2.042,00 0,00% 100,00%
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ADAPTADOR CONDUIT PVC
D= 1/o" $2.035,00 0,00% 100,00%
RETARDANTE DE

EVAPORADOR $2.003,00 0,00% 100,00%
SUPERFICIAL

UNION RDE PVC D = 1. $1.981,00 0,00% 100,00%
UNION SANITARIA DE PVC

D= o S ’ $1.962,00 0,00% 100,00%
UNION RDE PVC. D = 3/4" $1.439,00 0,00% 100,00%
CUBIERTA EN POLISOMBRA $1.352,00 0,00% 100,00%
TORNILLO DE

ESTRUCTURA PARA CIELO $1.322,00 0,00% 100,00%
RASO DRYWALL

CLAVO PARA CONCRETO ) )
CON PISTOLA DE CLAVO 1" $1.310,00 0,00% 100,00%
A PTADORMACHOD = $1.275,00 0,00% 100,00%
ROLLO CINTA AISLANTE

UNION TERMINAL EMT D =

1/ $1.166,00 0,00% 100,00%
LIJA $1.147,00 0,00% 100,00%
CINTA AISLANTE SUPER

SCOTH 33 $990,00 0,00% 100,00%
CINTA DE PAPEL 75

VETROS - SOMM $ 940,00 0,00% 100,00%
LAZE)ON MACHODE PVCD = $871,00 0,00% 100,00%
CINTA TEFLON - SELLANTE

BARA AGUA $ 780,00 0,00% 100,00%
f/g..APTADOR MACHOD = $ 709,00 0,00% 100,00%
LIMPIADOR PVC 1/4 $ 698,00 0,00% 100,00%
CINTA DE POLIURETANO

(SIKAROD). $ 697,00 0,00% 100,00%
SOPORTE FLEJE PARA

TUBO DE 1/2" $575,00 0,00% 100,00%
TORNILLO PARA PANEL

YESO $ 443,00 0,00% 100,00%
CODO 45 PVC PRESION

w2 $ 332,00 0,00% 100,00%
TEE RDE PVC. D = 1/2" $229,00 0,00% 100,00%
DISTANCIADORES $196,00 0,00% 100,00%
CODO RDE PVC 90° D=1/2" $169,00 0,00% 100,00%
UNION RDE PVC D = 1/2" $108,00 0,00% 100,00%
FULMINANTE PARA

PISTOLA DE CLAVOS $ 38,00 0,00% 100,00%
TOTAL GENERAL $13.849.409.393,00 100,00% 200,00%
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De acuerdo con la metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente, se definen los siguientes item s
relevantes: CONCRETO / CEMENTO, A. CALICHE SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO, JUEGO PARA
NINOS DE 5 A 12 ANOS Y PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS

Nota#1l: El ejercicio para la identificacion de los bienes relevantes fue realizado sobre el costo directo.

Nota#2: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estan compuestos principalmente por
(agregado, cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, sera el item de mayor costo dentro de
esta composicion es decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una
formula elaborada la cual no es posible establecer una partida arancelaria que facilite su ubicaciéon dentro de la
industria nacional.

2 ASIGNACION DE PUNTAJE

2.1 PUNTAJE MODULO 1

Del analisis anterior se puede concluir que, si bien se tiene una mayor participacion en el componente de suministro,
el servicio es indispensable para la ejecucion. Es por esta razén que para la definicion del puntaje correspondiente
al apoyo a los bienes y servicios nacionales el cual se pondera en un total de (100 puntos), debe confirmarse que
los productos mencionados formen parte de la industria nacional.

Para esto, se procede a buscar la evidencia requerida a fin de acceder al puntaje correspondiente al suministro de
bienes nacionales en congruencia con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente. A continuacion,
se identifica si el bien establecido como relevante tiene participacion o no en la industria nacional, esto se hace por,
medio de la verificacion de la partida arancelaria en el VUCE:

PERTENECE A LA

NOMBRE SECCION  CAPiTULO  CODIGO DESCRIPCION INDUSTRIA NACIONAL
(SI/NO)

* Productos minerals

*Sal; azufre; tierras y piedras;

yesos, cales y cementos

*Cementos hidraulicos
CONCRETO v 25 2523 ((':ompren.didos los .cementos
JCEMENTO sin pulverizar o «clinker»),

incluso coloreados.

*Cemento Poértland

*Los demas

S|

*Productos minerales
*Sal; azufre; tierras y piedras;
yesos, cales y cementos
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados para
A.CALICHE v 25 2517 hacer hormigén, o par’a
SELECCIONADO firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente;
macadan de escorias o de
desechosindustriales
similares, incluso con

Sl
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materiales comprendidos en
la primera parte de la
partida; macadan
alquitranado; granulos,
tasquiles (fragmentos) y
polvo de piedras de las
partidas 25.15 ¢ 25.16,
incluso tratados
térmicamente.
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados para
hacer hormigén, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente
*Metales comunes y
manufacturas de estos
metales
*Fundicidn, hierro y acero
*Barras de hierro o acero sin
alear, simplemente forjadas,
ACERO DE laminadas o extru-didas, en
REFUERZO 2y e e caliente, asi como las
sometidas a torsion después
del laminado.
*- Con muescas, cordones,
surcos o relieves, producidos
en el laminado o sometidas a
torsion después del laminado
*Productos de las industrias
quimicas o de las industrias
conexas
*Extractos curtientes o
tintéreos; taninos y sus
derivados; pigmentos y
demads materias colorantes;
PINTURA pinturas y barnices;
DEPORTIVA vi 32 3209 mastiques; tintas
*Pinturasy barnices a base
de polimeros sintéticos o
naturales modificados,
dispersos o disueltos en un
medio acuoso.
*- A base de polimeros
acrilicos o vinilicos
PANELES *Metales comunes y
ACUSTICOS Y manufacturas de estos
ESTRUCTURAS XV 76 7606 metales NO
PARA EL *Aluminio y sus

S|

NO
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DESARROLLO DE manufacturas
ACTIVIDADES *Chapasy tiras, de aluminio,
ARTISTICAS de espesor superior a 0,2
mm.

*Cuadradas o rectangulares:
*-De aleaciones de aluminio:
*-Los demas

Nota#l: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estan compuestos principalmente por (agregado,
cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, sera el item de mayor costo dentro de esta composicion es
decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una férmula elaborada la cual no es posible
establecer una partida arancelaria que facilite su ubicacién dentro de la industria nacional.

Nota #2: El item relevante PINTURA DEPORTIVA se clasifica con la partida arancelaria descrita en cuadro anterior teniendo en
cuenta que dicha clasificacion corresponde a “pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos en un medio acuoso,
es decir, pinturas con recubrimientos acrilicos base agua disefiadas para superficies deportivas utilizadas para recubrimientos
en canchas deportivas.

Nota#3: El item relevante PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS se

clasifica con la partida arancelaria descrita en cuadro anterior teniendo en cuenta que el panel estd compuesto por dos laminas
de aleacién de aluminio con un nucleo de polietileno macizo.

Evidencia participacion de los componentes identificados dentro de la industria nacional:

FECHA DE FECHA DE PARYIDA o
m ITEM RELEVANTE INSCRIPCION VENCIMIENTO ARANCELARIA Galitalitlislidaielols

202408220126661 2025-08-27 2523290000
202408220126660 2025-08-27 2523290000
202408220126659 2025-08-27 2523290000
202408220126658 2025-08-27 2523290000
202408220126656 2025-08-27 2523290000
202408220126655 2025-08-27 2523290000
1 T T 202408220126654 2025-08-27 2523290000 23.93%
202408220126651 2025-08-27 2523290000
202408220126647 2025-08-27 2523290000
202406260124259 2025-07-03 2523290000
202406260124189 2025-07-03 2523290000
202406260124287 2025-06-27 2523290000
202406260124286 2025-06-27 2523290000
202406260124285 2025-06-27 2523290000
202409180128293 2025-09-23 2517100000
202409180128292 2025-09-23 2517100000
A. CALICHE 202409180128291 2025-09-23 2517100000 8,83
SELECCIONADO !
202409250128751 2025-09-30 2517100000
202409250128750 2025-09-30 2517100000
3 ACERO DE REFUERZO = 202407220125180 2025-07-25 7214200000 8,74
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202402020118370 2025-02-12 7214200000
202403070119608 2025-03-15 7214200000
202409240128641 2025-10-02 7214200000
202409260128473 2025-10-03 7214200000
202405300122985 2025-06-12 7214200000

De acuerdo con la revisidn, la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional, para el
MODULO 1 (20 puntos) con la aplicacién de |a siguiente férmula teniendo en cuenta que se identificaron los bienes relevantes
como producciéon nacional:

a. Elpaso uno es para identificar el puntaje de cada bien relevante

Farticipacidon (B« (Fmax)

1. PL =

L: Participacion (%)

b. El paso dos es para identificar el puntaje del proponente

2. Puntaje proponente = X _, P

Aplicando la férmula, el puntaje que establece la entidad para los bienes nacionales del MODULO 1 identificados sera el

siguiente:
- COMPONENTE PARTICIP PUNTAIJE

CONCRETO/CEMENTO 2393%  11,5307237
A. CALICHE .
2 SELECCIONADO 8,83%  4,2572495
3 ACERO DE REFUERZO 8,74%  4,2120269

41,50% | 20 PUNTOS

De acuerdo con la revision, la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional, para el
MODULO 1 al oferente que presente la siguiente evidencia para cada uno de los componentes encontrados dentro de la
industria nacional y que se relacionan en la tabla a continuacién:

Si es productor de los insumos relacionados en tabla a continuacidn debera tenerse en cuenta lo siguiente:

PARTIDA
# COMPONENTE ARANCELARIA
1 CONCRETO/CEMENTO 2523290000
2 | A.CALICHE SELECCIONADO 2517100000
3  ACERO DE REFUERZO 7214200000
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Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgaran
a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento
del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos para la ejecucion del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante
la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 —Bienes
nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social.

2.2 PUNTAJE MODULO 2

Del analisis anterior se puede concluir que, si bien se tiene una mayor participacion en el componente de suministro, el servicio
es indispensable para la ejecucidn. Es por esta razon que para la definicion del puntaje correspondiente al apoyo a los bienes
y servicios nacionales el cual se pondera en un total de (100 puntos), debe confirmarse que los productos mencionados formen
parte de la industria nacional.

Para esto, se procede a buscar la evidencia requerida a fin de acceder al puntaje correspondiente al suministro de bienes
nacionales en congruencia con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente. A continuacidn, se identifica si
el bien establecido como relevante tiene participacion o no en la industria nacional, esto se hace por medio de la verificacién
de la partida arancelaria en el VUCE:

PERTENECE A LA

NOMBRE SECCION  CAPiTULO  CODIGO DESCRIPCION INDUSTRIA NACIONAL
(SI/NO)

* Productos minerals

*Sal; azufre; tierras y piedras;

yesos, cales y cementos

*Cementos hidraulicos
CONCRETO v 25 2523 (Fompren.didos los .cementos
JCEMENTO sin pulverizar o «clinker»),

incluso coloreados.

*Cemento Portland

*Los demas

S|

*Productos minerales
*Sal; azufre; tierras y piedras;
yesos, cales y cementos
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
A.CALICHE v 25 2517 generalmeﬂte’utilizados para
SELECCIONADO hacer hormigén, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente;
macadan de escorias o de
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desechos industriales
similares, incluso con
materiales comprendidos en
la primera parte de la
partida; macadan
alquitranado; granulos,
tasquiles (fragmentos) y
polvo de piedras de las
partidas 25.15 6 25.16,
incluso tratados
térmicamente.
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados para
hacer hormigén, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente
*Metales comunes y
manufacturas de estos
metales
*Fundicion, hierro y acero
*Barras de hierro o acero sin
alear, simplemente forjadas,
ACERO DE XV 7 7214 Iar'r.1inadas c,> extru-didas, en
REFUERZO caliente, asi como las
sometidas a torsion después
del laminado.
*- Con muescas, cordones,
surcos o relieves, producidos
en el laminado o sometidas a
torsion después del laminado
*Mercancias y productos
diversos
*Juguetes, juegos y articulos
para recreo o deporte; sus
partes y accesorios
*Circos y zooldgicos,
ambulantes; atracciones para
JUEGO PARA parques de diversiones y
NINOSDE5A 12 XX 95 9508 atracciones de parques NO
ANOS acuaticos; atracciones de
feria, incluidas las casetas de
tiro; teatros ambulantes.
*Atracciones para parques de
diversiones y atracciones de
parques acuaticos.
*Las demas

S|
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*Materias textiles y sus
L
SINTETICA PARA timientos para el suelo
(alildalsy (rizvrisateria textil ’
HIBRIDA MONO- *Alfombras y demas
FISB(I:I“L,IA“I,ZI)?)EDE revestimientos para el suelo
ESPESOR CON X 57 5703 (inclui.do el c.ésped), de , NO
RELLENO EN materla te)ft||, con mechon
et i
€og, cAUCHO Y *De las demas r;1aterias
ARENA DE textiles sintéticas o de
CUARZO . . e .
materias textiles artificiales.
*Césped
*Metales comunes y
manufacturas de estos
PANELES metales
ACUSTICOS Y *Aluminio y sus
ESTRUCTURAS manufacturas
PARA EL XV 76 7606 *Chapasy tiras, de aluminio, NO
DESARROLLO DE de espesor superior a 0,2
ACTIVIDADES mm.
ARTISTICAS *Cuadradas o rectangulares:

*-De aleaciones de aluminio:
*-Los demas

Nota#1: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estdan compuestos principalmente por (agregado,
cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, serd el item de mayor costo dentro de esta composicién es
decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una férmula elaborada la cual no es posible
establecer una partida arancelaria que facilite su ubicacidn dentro de la industria nacional.
Nota#2: El item relevante PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS se
clasifica con la partida arancelaria descrita en cuadro anterior teniendo en cuenta que el panel estd compuesto por dos laminas
de aleacién de aluminio con un nucleo de polietileno macizo.

Evidencia participacién de los componentes identificados dentro de la industria nacional:

FECHA DE Fecha de PARYIDA %
u I INSCRIPCION ARANCELARIA PARTICIPACION

202408220126661 2025-08-27 2523290000
202408220126660 2025-08-27 2523290000
202408220126659 2025-08-27 2523290000
202408220126658 2025-08-27 2523290000
1 CONCRETO/CEMENTO = 202408220126656 2025-08-27 2523290000 26,00%
202408220126655 2025-08-27 2523290000
202408220126654 2025-08-27 2523290000
202408220126651 2025-08-27 2523290000
202408220126647 2025-08-27 2523290000
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202406260124259 2025-07-03 2523290000
202406260124189 2025-07-03 2523290000
202406260124287 2025-06-27 2523290000
202406260124286 2025-06-27 2523290000
202406260124285 2025-06-27 2523290000
202409180128293 2025-09-23 2517100000
202409180128292 2025-09-23 2517100000
A. CALICHE 202409180128291 2025-09-23 2517100000 8,11%
SELECCIONADO i
202409250128751 2025-09-30 2517100000
202409250128750 2025-09-30 2517100000
202407220125180 2025-07-25 7214200000
202402020118370 2025-02-12 7214200000
202403070119608 2025-03-15 7214200000
3 ACERO DE REFUERZO 6,23%
202409240128641 2025-10-02 7214200000
202409260128473 2025-10-03 7214200000
202405300122985 2025-06-12 7214200000

De acuerdo con la revisidn, la Entidad Estatal otorgard el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional, para el
MODULO 2 (20 puntos) con la aplicacién de la siguiente férmula teniendo en cuenta que se identificaron los bienes relevantes
como produccién nacional:

a. Elpasouno es para identificar el puntaje de cada bien relevante

Participacion (%=~ (Fmax)

1. PiL =

E Participacion (%)

b. El paso dos es para identificar el puntaje del proponente

2. Puntaje proponente = X, P

Aplicando la férmula, el puntaje que establece la entidad para los bienes nacionales del MODULO 2 identificados serd el

siguiente:
- COMPONENTE PARTICIP PUNTAIJE

CONCRETO/CEMENTO 26,00% 12,8903684

A. CALICHE o
2 SELECCIONADO 8,11% 4,0212188
3 ACERO DE REFUERZO 6,23% 3,0884128
40,34% 20 PUNTOS
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De acuerdo con la revision, la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional, para el
MODULO 2 al oferente que presente la siguiente evidencia para cada uno de los componentes encontrados dentro de la
industria nacional y que se relacionan en la tabla a continuacién:

Si es productor de los insumos relacionados en tabla a continuacion deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

PARTIDA
# COMPONENTE ARANCELARIA
1 CONCRETO/CEMENTO 2523290000
2 | A.CALICHE SELECCIONADO 2517100000
3 ACERO DE REFUERZO 7214200000

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgaran
a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento
del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos para la ejecucidn del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgard el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante
la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 —Bienes
nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social.

2.3 PUNTAJE MODULO 3

Del andlisis anterior se puede concluir que, si bien se tiene una mayor participacidn en el componente de suministro, el servicio
es indispensable para la ejecucidn. Es por esta razdon que para la definicion del puntaje correspondiente al apoyo a los bienes
y servicios nacionales el cual se pondera en un total de (100 puntos), debe confirmarse que los productos mencionados formen
parte de la industria nacional.

Para esto, se procede a buscar la evidencia requerida a fin de acceder al puntaje correspondiente al suministro de bienes
nacionales en congruencia con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente. A continuacidn, se identifica si
el bien establecido como relevante tiene participacidon o no en la industria nacional, esto se hace por medio de la verificacién
de la partida arancelaria en el VUCE:

PERTENECE A LA
NOMBRE SECCION  CAPiTULO  CODIGO DESCRIPCION INDUSTRIA

NACIONAL (SI/NO)

* Productos minerals
*Sal; azufre; tierras y
piedras; yesos, calesy
cementos
Vv 25 2523 *Cementos hidraulicos S|
(comprendidos los
cementos sin pulverizar o
«clinker»), incluso
coloreados.

CONCRETO
/CEMENTO
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*Cemento Portland
*Los demas

*Productos minerales
*Sal; azufre; tierras 'y
piedras; yesos, calesy
cementos
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados
para hacer hormigén, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente;
macadan de escorias o de
desechosindustriales
similares, incluso con
A.CALICHE v 25 2517 materia.les comprendidos
SELECCIONADO en la primera parte de la
partida; macadan
alquitranado; granulos,
tasquiles (fragmentos) y
polvo de piedras de las
partidas 25.15 6 25.16,
incluso tratados
térmicamente.
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados
para hacer hormigén, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente
*Metales comunes y
manufacturas de estos
metales
*Fundicidn, hierro y acero
*Barras de hierro o acero
sin alear, simplemente
forjadas, laminadas o
ACERO DE XV 7 7214 extru-didas, en §a|iente, asi
REFUERZO como las sometidas a
torsion después del
laminado.
*- Con muescas, cordones,
surcos o relieves,
producidos en el laminado o
sometidas a torsion después
del laminado

Sl

S|
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* Metales comunes y
manufacturas de estos
metales
* Manufacturas de
PANEL EN ACERO Telsemeticas (netiis
GALVANIZADO las continuas o sin fin)
POR INMERSION, redesy rejas, de alamt;re de
ELECTROSOLDADO, hierro o acerIO' chapasy
ALUMINIO 90/10 tiras extendid;s
RECUBIERTO CON XV 73 7314 (des;olegadas) de hierro o NO
PINTURA acero !
ELECTROESTATICA, * Redes y rejas, soldadas en
INCLUYE los puntos de cruce, de
ACCESORI,OS DE alambre cuya mayo’r
FJACION . L. L.
dimension de la seccidon
transversal sea superior o
iguala 3 mmy con mallade
superficie superior o igual a
100 cm2
*Metales comunes y
manufacturas de estos
Al r’;nAeIEarLGiSnio sus
ACUSTICOS Y manufactu\r/as
ESTRUCTURAS *Chapas y tiras, de
PARA EL xv 6 7606 aluminio, de es;:)esor NO
DESARROLLO DE superiorla 0,2 mm.
ACTIYIDADES *Cuadradas,o rectangulares:
ARTISTICAS *_De aleaci d
e aleaciones de
aluminio:
*-Los demas
* Metales comunes y
manufacturas de estos
metales
* Manufacturas de
fundicidn, hierro o acero
* Tornillos, pernos, tuercas,
tirafondos, escarpias
ABRAZADERAS mmsadoras, davet
PARA 1 ML DE . . /
cwievo YR s o
ALTURA 1M

(resorte)) y articulos
similares, de fundicién,
hierro o acero.

* Articulos roscados

* Los demas tornillos y
pernos, incluso con sus
tuercas y arandelas

* Los demas
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Nota#l: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estan compuestos principalmente por (agregado,
cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, sera el item de mayor costo dentro de esta composicion es
decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una férmula elaborada la cual no es posible
establecer una partida arancelaria que facilite su ubicacidn dentro de la industria nacional.

Nota #2: El item relevante PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS se
clasifica con la partida arancelaria descrita en cuadro anterior teniendo en cuenta que el panel estd compuesto por dos laminas
de aleacién de aluminio con un nucleo de polietileno macizo.

Nota #3: Si bien el panel en acero galvanizado por inmersion, electrosoldado, con aleacion de aluminio 90/10 recubierto con
pintura electrostatica de fijacién podria formar parte de un cerramiento en malla electrosoldada utilizado en obra publica. Los
paneles electrosoldados son frecuentemente usados en proyectos de cerramientos de seguridad o vallas perimetrales en obra
publica. Este tipo de paneles suele formar parte de mallas de acero electrosoldadas, que se utilizan para cerrar areas como
terrenos de construccién, zonas industriales, recintos deportivos, proyectos viales o infraestructuras publicas. Una malla
electrosoldada se refiere a una malla metalica conformada por alambres de acero que son soldados entre si para formar una
estructura sdlida. Este tipo de malla es utilizado en aplicaciones de cercados, cerramientos y vallas de seguridad, tanto en la
construccién como en otros proyectos de infraestructura. No obstante, el item relevante PANEL EN ACERO GALVANIZADO
POR INMERSION, ELECTROSOLDADO, ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION en comparacion con las caracteristicas técnicas de la informacidn registrada en el VUCE no se ajusta
a la especificacion ya que el item relevante en mencidn requiere de un recubrimiento de pintura electroestatica, el cual no
hace parte de las caracteristicas técnicas de los bienes registrados.

Nota #4: Para clasificar correctamente una abrazadera de obra publica en el sistema arancelario de Colombia, es importante
identificar primero el material de fabricacion (por ejemplo, acero, hierro, plastico, etc.) y su uso especifico en la obra publica.
En términos generales, las abrazaderas suelen estar fabricadas en acero o hierro, aunque también podrian fabricarse en otros
materiales, dependiendo de su aplicacidon. Las abrazaderas se utilizan cominmente en proyectos de construccion,
especialmente para sujetar tuberias, cables u otros componentes en obras de infraestructura. El item relevante ABRAZADERAS
PARA 1 ML DE CERRAMIENTO ALTURA 1M se clasifica con la partida arancelaria descrita en cuadro anterior toda vez que
esta partida incluye articulos de ferreteria de hierro o acero, como clavos, tornillos, tuercas, pernos y/o similares y
normalmente se clasifican bajo 7318 o 7307 (dependiendo de si estan hechas de acero o hierro.

Evidencia participacién de los componentes identificados dentro de la industria nacional:

FECHA DE Fecha de PARYIDA %
m o) G TR INSCRIPCION ARANCELARIA PARTICIPACION

202408220126661 2025-08-27 2523290000
202408220126660 2025-08-27 2523290000
202408220126659 2025-08-27 2523290000
202408220126658 2025-08-27 2523290000
202408220126656 2025-08-27 2523290000
202408220126655 2025-08-27 2523290000
1  CONCRETO/CEMENTO 202408220126654 2025-08-27 2523290000 26,00%
202408220126651 2025-08-27 2523290000
202408220126647 2025-08-27 2523290000
202406260124259 2025-07-03 2523290000
202406260124189 2025-07-03 2523290000
202406260124287 2025-06-27 2523290000
202406260124286 2025-06-27 2523290000
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202406260124285 2025-06-27 2523290000
202409180128293 2025-09-23 2517100000
202409180128292 2025-09-23 2517100000

2 A. CALICHE 202409180128291 2025-09-23 2517100000 8,11%

SELECCIONADO !

202409250128751 2025-09-30 2517100000
202409250128750 2025-09-30 2517100000
202407220125180 2025-07-25 7214200000
202402020118370 2025-02-12 7214200000
202403070119608 2025-03-15 7214200000

3 ACERO DE REFUERZO 202409240128641 2025-10-02 7214200000 6,23%
202409260128473 2025-10-03 7214200000
202405300122985 2025-06-12 7214200000
202404230121081 2025-04-30 7314200000

De acuerdo con la revisidn, la Entidad Estatal otorgard el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional, para el
MODULO 3 (20 puntos) con la aplicacién de la siguiente férmula teniendo en cuenta que se identificaron los bienes relevantes
como produccién nacional:

a. Elpaso uno es para identificar el puntaje de cada bien relevante

Participacidon (%=~ (Fmax)

1. Pl =

E Participacion (%)
b. El paso dos es para identificar el puntaje del proponente
|

2. Puntaje proponente = =0 Fi

Aplicando la férmula, el puntaje que establece la entidad para los bienes nacionales del MODULO 3 identificados serd el
siguiente:

%

COMPONENTE PARTICIP. PUNTAIJE
1 CONCRETO/CEMENTO 22,31% 11,5020628
2 A. CALICHE SELECCIONADO 9,27% 4,7785729
3 ACERO DE REFUERZO 7,21% 3,7193643

38,79% | 20 PUNTOS
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De acuerdo con la revision, la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional, para el
MODULO 3 al oferente que presente la siguiente evidencia para cada uno de los componentes encontrados dentro de la
industria nacional y que se relacionan en la tabla a continuacién:

Si es productor de los insumos relacionados en tabla a continuacion deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

PARTIDA
# COMPONENTE ARANCELARIA
1 | CONCRETO/CEMENTO 2523290000
2 | A.CALICHE SELECCIONADO 2517100000
3 ACERO DE REFUERZO 7214200000

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgaran
a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento
del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos para la ejecucidn del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgard el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante
la ejecucidn del contrato y dependiendo del porcentaje de participacidn de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 —Bienes
nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social.

2.4 PUNTAJE MODULO 4

Del analisis anterior se puede concluir que, si bien se tiene una mayor participacidon en el componente de suministro, el servicio
es indispensable para la ejecucidn. Es por esta razdon que para la definicion del puntaje correspondiente al apoyo a los bienes
y servicios nacionales el cual se pondera en un total de (100 puntos), debe confirmarse que los productos mencionados formen
parte de la industria nacional.

Para esto, se procede a buscar la evidencia requerida a fin de acceder al puntaje correspondiente al suministro de bienes
nacionales en congruencia con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente. A continuacidn, se identifica si
el bien establecido como relevante tiene participacidn o no en la industria nacional, esto se hace por medio de la verificacion
de la partida arancelaria en el VUCE:

PERTENECE A LA

NOMBRE SECCION  CAPiTULO  CODIGO DESCRIPCION INDUSTRIA NACIONAL
(SI/NO)

* Productos minerals
*Sal; azufre; tierras y piedras;
yesos, cales y cementos
*Cementos hidraulicos
Vv 25 2523 (comprendidos los cementos Sl
sin pulverizar o «clinker»),
incluso coloreados.
*Cemento Portland
*Los demas

CONCRETO
/CEMENTO
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*Productos minerales
*Sal; azufre; tierras y piedras;
yesos, cales y cementos
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados para
hacer hormigon, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente;
macaddan de escorias o de
desechosindustriales
similares, incluso con
materiales comprendidos en
Vv 25 2517 la primera parte de la S|
partida; macadan
alquitranado; granulos,
tasquiles (fragmentos) y
polvo de piedras de las
partidas 25.15 6 25.16,
incluso tratados
térmicamente.
*Cantos, grava, piedras
machacadas, de los tipos
generalmente utilizados para
hacer hormigén, o para
firmes de carreteras, vias
férreas u otros balastos,
guijarrosy pedernal, incluso
tratados térmicamente
*Metales comunes y
manufacturas de estos
metales
*Fundicidn, hierro y acero
*Barras de hierro o acero sin
alear, simplemente forjadas,
ACERO DE laminadas o extru-didas, en
REFUERZO XV 2 7214 caliente, asi como las el
sometidas a torsidn después
del laminado.
*- Con muescas, cordones,
surcos o relieves, producidos
en el laminado o sometidas a
torsion después del laminado

A.CALICHE
SELECCIONADO
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JUEGO PARA

ANOS

PANELES
ACUSTICOS Y
ESTRUCTURAS

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
ARTISTICAS

NINOSDE5A 12 XX

PARA EL XV

95

76

9508

7606

*Mercancias y productos
diversos

*Juguetes, juegos y articulos
para recreo o deporte; sus
partes y accesorios

*Circos y zooldgicos,
ambulantes; atracciones para
parques de diversiones y
atracciones de parques NO
acuaticos; atracciones de
feria, incluidas las casetas de
tiro; teatros ambulantes.
*Atracciones para parques de
diversiones y atracciones de
parques acuaticos.

*Las demas

*Metales comunes y

manufacturas de estos

metales

*Aluminioy sus

manufacturas

*Chapasy tiras, de aluminio, NO
de espesor superior a 0,2

mm.

*Cuadradas o rectangulares:

*-De aleaciones de aluminio:

*-Los demas
Nota#1: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto estdn compuestos principalmente por (agregado,
cemento, aditivo y agua), el bien relevante establecido a evaluar, serd el item de mayor costo dentro de esta composicién es
decir el CEMENTO ya que las mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una férmula elaborada la cual no es posible
establecer una partida arancelaria que facilite su ubicacién dentro de la industria nacional.
Nota #2: El item relevante PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS se
clasifica con la partida arancelaria descrita en cuadro anterior teniendo en cuenta que el panel estd compuesto por dos laminas
de aleacién de aluminio con un nucleo de polietileno macizo.

Evidencia participacion de los componentes identificados dentro de la industria nacional:

FECHA DE Fecha de PARYIDA %
m 'TEM RELEVANTE INSCRIPCION ARANCELARIA PARTICIPACION

202408220126661 2025-08-27 2523290000
202408220126660 2025-08-27 2523290000
202408220126659 2025-08-27 25232950000
1 CONCRETO/CEMENTO = 202408220126658 2025-08-27 2523290000 22,01%
202408220126656 2025-08-27 2523290000
202408220126655 2025-08-27 2523290000
202408220126654 2025-08-27 2523290000
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202408220126651 2025-08-27 2523290000
202408220126647 2025-08-27 2523290000
202406260124259 2025-07-03 2523290000
202406260124189 2025-07-03 2523290000
202406260124287 2025-06-27 2523290000
202406260124286 2025-06-27 2523290000
202406260124285 2025-06-27 2523290000
202409180128293 2025-09-23 2517100000
202409180128292 2025-09-23 2517100000
A. CALICHE 202409180128291 2025-09-23 2517100000 10,43%
SELECCIONADO it
202409250128751 2025-09-30 2517100000
202409250128750 2025-09-30 2517100000
202407220125180 2025-07-25 7214200000
202402020118370 2025-02-12 7214200000
202403070119608 2025-03-15 7214200000
3 ACERO DE REFUERZO 8,30%
202409240128641 2025-10-02 7214200000
202409260128473 2025-10-03 7214200000
202405300122985 2025-06-12 7214200000

De acuerdo con la revision, la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional,
para el MODULO 4 (20 puntos) con la aplicacion de la siguiente férmula teniendo en cuenta que se identificaron
los bienes relevantes como produccién nacional:

a. Elpaso uno es para identificar el puntaje de cada bien relevante

FParticipacidom (%hy~(Fmax)

1. PL =

EN Participacion (%)

b. El paso dos es para identificar el puntaje del proponente

2. Puntaje proponente = }_,FP;

Aplicando la férmula, el puntaje que establece la entidad para los bienes nacionales del MODULO 4 identificados
serd el siguiente:

%

COMPONENTE PARTICIP. PUNTAIJE
1 CONCRETO/CEMENTO 22,01% 10,8039320
2 A. CALICHE SELECCIONADO 10,43% 5,1219033
3 ACERO DE REFUERZO 8,30% 4,0741648

40,74% 20 PUNTOS
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De acuerdo con la revisién, la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional,
para el MODULO 4 al oferente que presente la siguiente evidencia para cada uno de los componentes
encontrados dentro de la industria nacional y que se relacionan en la tabla a continuacion:

Si es productor de los insumos relacionados en tabla a continuacion debera tenerse en cuenta lo siguiente:

PARTIDA
# COMPONENTE ARANCELARIA
1 | CONCRETO/CEMENTO 2523290000
2 | A. CALICHE SELECCIONADO 2517100000
3 ACERO DE REFUERZO 7214200000

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes
para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a
condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos para la ejecucion del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el
puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan
a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los
términos de la Matriz 3 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social.

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes
para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a
condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos para la ejecucion del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el
puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan
a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los
términos de la Matriz 3 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social.

Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional relevante de
acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

pi Participacion (%) * (Pmax)
l —

Y& Participacion (%)
Donde:
Pi: Puntaje de cada bien relevante
i: Bien o bienes nacionales relevantes
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n: Nimero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien
Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
Y. Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes
Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgard el puntaje a cada Proponente
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno
de ellos. Para la asignacién de este puntaje se aplicara la siguiente férmula.

L

Puntaje proponente = Y, P:
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z}:o Pi: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o
algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante, tratdndose de
Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente
con el apoyo de la industria nacional.
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

S&Taﬁms'c'on RN HIE I Regla de origen aplicable | Puntaje aplicable

Promocién de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

. . Promocién de Servicios
Colombianos en asocio con

2. extranieros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
) Nacional (4.4.1)

Unicamente integrantes
colombianos

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto

Unicamente  integrado  por[[1082 de 2015. Si el Promocion de Servicios

3. . } Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no .
o . Nacional (4.4.1)
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
. . Incorporacion de
Proponente plural en el que al|No aplica la regla de origen componente  nacional
4, menos uno de los integrantes es|| del Decreto 1082 de 2015, ni P

i ) . . . en servicios extranjeros
extranjero sin trato nacional. la de los paises de origen. (4.4.2)

4.1.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9
A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

Versién 001
Fecha de aprobacion: 23/09/2021

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




@ 1 ©

&3 ALcaloia o BARRANQUILLA

1SO 9001

NIT: 8 901 0201 8 -1

Codigo: MA;GC-F-OO]; |
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocioén de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podrg
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente
Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocidn de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.1.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
gue incorporen a la ejecucion del contrato méas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
deberéd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedidal
por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal anicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no
habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor seréa cero (0).
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VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique,
adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

El Formato 8, tratindose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la
persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, seguin
corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito
habilitante relacionado con el nUmero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo,
no se tendrd en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10
%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
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indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendr& en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendréa cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

3.6.3 Reglas
desempate
Ofertas

de
de

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato
nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los
documentos sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicién
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal
o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la
condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen
el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la
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oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de
anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de
la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho
personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual deberé diligenciar el «Formato 10 B —
Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en
el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
noémina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas
gue no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la
gravedad del juramento las personas vinculadas en su ndmina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios
de la pensioén de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra
la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que esta sea
inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante
el cual certifiqgue el nUmero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el «Formato 10D — Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre
de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
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Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un
(1) afo contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se
valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendr4 como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademaés, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que
expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia
para la Reincorporacién y la Normalizacidn que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion
0 reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas partes de la persona juridica esté constituida por
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del
inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
esté obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
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Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por
una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de
la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion y/o reintegracion».
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificar4 en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En
el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamafio
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas
0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
gue tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro,
pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o0 asociaciones mutuales.
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La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa 0 asociacién mutual se acreditard con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferir4 a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o0 asociacion mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios 0 representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condiciéon de micro,
pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segiin el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o méas proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con
el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores
de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i) las personas en proceso de reincorporacion
ylo reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su
publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal,
expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

3.7  Andlisis de
riesgos y forma de
mitigarlo.

La Matriz 2 — Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta Matriz
describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacién se llevara a cabo la audiencia
publica de asignacion de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso,
se podra precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz
2 — Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad Estatal y hace parte del Pliego de
Condiciones. Los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia|
prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del proyecto,
los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién
gue pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa
de las obras del Contrato ni le dara derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales
de ninguna naturaleza.

3.8 Garantias:

Indicar en la columna APLICA con la palabra Sl o NO, si aplica o no la garantia para el proceso y diligenciar el porcentaje (%) y el

Plazo de las Garantia que aplican asi:
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GRUPO 1,2,3y 4:
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Oferta X St 10% Ofertay cuatro (4)
meses mas.
Con unavigencia igual
- . al término de duracion
Cumplimiento X Sl 10% del contrato y cuatro
(4) meses mas.
Pago de salarios y
prestaciones Con unavigenciaigual
sociales e X Sl 20% al contrato y tres (3)
indemnizaciones afios mas
laborales.
Con vigencia de cinco
(5) afios contados a
B e e
Calidad de las X sI 30% P -
de Recibo Definitivo a
obras : =
satisfaccion de las
obras por parte del
DISTRITO.
Por el plazo de
Calidad del servicio X Sl 10% Ejecucion del contrato
y 12 meses més
Seguro de
responsabilidad X S| 5% del valor Igual al plazo
Civil del contrato ejecucion del contrato
Extracontractual
Nombre del funcionario: |Alberto Vasquez
Identificacion del
funcionario: 9.730.781
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Secretaria Distrital de Obras Publicas
. Nombre del funcionario: |Ciro Lara Ordofiez
3.9. Interventoriao
Supervision: Identificacion del
funcionario: 8.746.612
Cargo: Asesor de Despacho
Dependencia: Secretaria Distrital de Obras Publicas
Nombre del funcionario: |Jesus Alvarez Vergara
Identificacion del
funcionario: 3.837.952
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Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Secretaria Distrital de Obras Publicas

Nombre del funcionario: |Pedro Romero Abad

Identificacion del

. o 92.694.401
funcionario:
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Secretaria Distrital de Obras Publicas

3.9.1 Necesidad de
contar con
Interventoria

cuando los contratos
superen la menor
cuantia

Se requiere contratar la Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera y juridica del contrato objeto del presente
proceso, de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015y el Manual de Contratacion del “Distrito de|
Barranquilla y el Paragrafo 1° del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

3.10 Plazo de
Ejecucion del
Contrato

El futuro contrato tendré un plazo de ejecucién de dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del
mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

3.11 Liquidacion del
Contrato

Cuatro (4) meses contados a partir de la terminacién del plazo de ejecucion.

3.12 Sometimiento a
un acuerdo
comercial.

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: El Proceso de Contratacion esta sujeto a los
siguientes Acuerdos Comerciales: Acuerdos Comerciales: Alianza Pacifico (Chile, Peru), Chile, Costa Rica, Estados AELC,
Triangulo Norte (Guatemala) y Unién Europea.

Adicionalmente se debe tener en cuenta la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN-.

3.13 Constancia del
cumplimiento del
deber de andlisis de
las entidades

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

estatales

FIRMA:

NOMBRE: ARMANEZ&MO/\ALLA NAVARRO

CARGO: Jefe de Oficina de Programacion y Control de Obras Publicas
Proyect6: P. Torres, Asesora de Despacho

Reviso: A. Movilla, jefe de Oficina de Programacién y Control de Obras Publicas
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