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Entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA 
- ICCU, establecimiento público del sector descentralizado del orden departamental, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, creada 
por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con el NIT. 900.258.711-1, entidad 
que en adelante se llamará EL ICCU; representada legalmente por YESENIA HERREÑO 
BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.439.787 expedida en Bogotá 
D.C., en su condición de Gerente General nombrada por la Resolución No. 3048 del 28 de 
diciembre de 2023 y el Acta de Posesión No. 000007 del 02 de enero de 2024 y, por lo 
tanto, facultada para la celebración del presente convenio interadministrativo, por expreso 
mandato del Decreto Ordenanzal no. 00261 de 2008, y en virtud de lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; por una parte, y por la otra, 
el MUNICIPIO DE LA VEGA, con NIT. 800073475, quien en adelante se llamará EL 
MUNICIPIO, representado legalmente por FABIO NELSON BERMUDEZ CORREA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.704.370, actuando en su calidad de 
Alcalde Municipal debidamente facultado y acreditado según documentos adjuntos como 
son el Acta de Posesión de fecha 18 de diciembre de 2023, hemos acordado celebrar el 
presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con las Cláusulas que se pactan a 
continuación, previas las siguientes: 

 

I. CONSIDERACIONES 

 
A) Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”. 
 
B) Que el artículo 209 ibídem prevé que “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”. 
 
C) Que el artículo 298 ibídem dispone “Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”. 
 
D) Que el artículo 311 ibídem señala que “Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
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determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
  
E) Que el inciso segundo del artículo 339 ibídem establece que “Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de 
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 
planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un 
plan de inversiones de mediano y corto plazo”. 
 
F) Que, en cumplimiento de las disposiciones anteriormente señaladas, el Departamento de 
Cundinamarca elaboró el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS QUE 
UN PLAN”, el cual fue adoptado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 
No. 001 del 22 de marzo de 2024. 
 
G) Que en el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”; 
en el programa No. 3.2.4.3.1. Caminos para quedarse se propone: “La accesibilidad y 
conectividad de las vías terciarias del Departamento será un determinante de alto impacto 
en Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos 
agropecuarios para la seguridad alimentaria del país, las que permiten la conexión con 
lugares turísticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el tránsito 
de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propósito principal realizar la 
intervención en mantenimiento y mejora de estas vías, a través del uso de mejores prácticas 
de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor durabilidad; inversión que se 
verá reflejada en el desarrollo integral del Departamento”. 
 
H) Que como línea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta - 
Conectividad: “Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de unión 
de los territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la 
apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en 
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca 
mediante infraestructura óptima que permita el transporte de la ciudadanía, mejorando la 
calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del departamento incrementando 
la competitividad de este. Es decir, se establece la conectividad como elemento integrador 
que fomenta la productividad y competitividad”. 
 

Nombre de Proyecto Código BPIN No. Meta Descripción Meta Producto 

Mejoramiento de la 
intercomunicación de 
la red vial terciaria del 
Departamento de 
Cundinamarca 

2024004250010 288 

Construir 1.200.000 
m2 de placa huella 
para la productividad 
de las comunidades 
rurales 

Metros 
cuadrados 
de Placa 
huella 
construida 
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I) Que con el objeto de cumplir con esta meta, se ha decidido la celebración de convenios 
para que se puedan contratar actividades de diagnóstico, estudios, diseños, construcción, 
mejoramiento, mantenimiento de vías, terminación y/o adecuación de los centros 
educativos, de salud, infancia, obras comunitarias, espacios para la práctica deportiva, 
esparcimiento, espacio público, monumentos arquitectónicos, culturales, turísticos y la red 
de caminos, ubicados dentro de la órbita territorial y funcional del Departamento de 
Cundinamarca y de los Municipios que lo conforman, con el propósito de solventar las 
crecientes necesidades de la población en beneficio de los cundinamarqueses. 
 
J) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 consagra que “Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin animo de lucro”. 
 
K) Que el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 determina los siguientes principios para el 
ejercicio de las competencias que tiene la Nación, las entidades territoriales y las figuras de 
integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales: 
1. Coordinación, 2. Concurrencia, 3. Subsidiariedad, 4. Complementariedad, 5. Eficiencia, 
6. Equilibrio entre competencias y recursos, 7. Gradualidad y 8. Responsabilidad.  
 
L) Que en virtud del principio de complementariedad, la disposición anterior señala que 
“para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de 
proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de 
asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios”. 
 
M) Que el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2011 dispone que se aplica 
la modalidad de contratación directa para “Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (…)”. 
 
N) Que el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 dicta que “La modalidad de selección para 
la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le 
es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”. 
 
O) Que mediante Decreto Ordenanzal 261 de 2008 se creó el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca –ICCU-, como un Establecimiento Público del Sector 
Descentralizado del Orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y financiera y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Transporte y Movilidad, 
el cual tiene por objeto ejecutar proyectos de infraestructura física, mantenimiento y 
mejoramiento, con el propósito que los habitantes de Cundinamarca se movilicen de manera 
adecuada y disfruten del espacio público, mejorando así su calidad de vida, en pos del 
desarrollo sostenible de la sociedad. El Instituto ejecutará su misión a través de la 
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contratación de terceros que realice o ejecuten las obras de infraestructura que requiera el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
P) Que a través del Decreto Ordenanzal 0068 de 2015 se modificó la estructura orgánica 
del ICCU, en cuyo artículo 6 numerales 6.5 y 6.8 dispone como funciones: “Ejecutar obras 
de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías 
públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas 
verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias. Programar y ejecutar los 
planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial”. 
 
Q) Que de conformidad con el Decreto Ordenanzal No. 0068 de 2015, artículo 4, El ICCU 
tiene como misión “Ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento 
y mejoramiento (…)”. 
 
R) Que el ICCU cumpliendo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, realizó el 
estudio previo para la celebración del presente convenio interadministrativo. 

U) Que los precios con los cuales se elaboró el presupuesto para el proyecto, corresponden 
a los establecidos en la cartilla de precios vigente del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca.  

V) Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 
2015, mediante acto administrativo fue justificada la celebración del presente convenio 
interadministrativo mediante la modalidad de contratación directa. 
 
W) Que el presente convenio interadministrativo se encentra previsto en el Plan Anual de 
Adquisiciones del ICCU para la vigencia 2024. 
 
X) Que las inversiones que se realicen como consecuencia de este convenio benefician a la 
comunidad cundinamarquesa para promover la prosperidad general de sus habitantes y 
consolidar su desarrollo armonioso. 

Y) Que el proyecto objeto del presente convenio fue presentado de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 473 de 2024, la cual reglamenta el cumplimiento de los 
requisitos para la presentación y formulación de inversión pública en Departamento de 
Cundinamarca. 

Z) Que las obras del proyecto corresponden a las inscritas en el Banco de Proyectos de la 
Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca.  

AA) Que las actividades a ejecutar por el contratista se realizarán siguiendo las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, por lo tanto, es EL 
MUNICIPIO el responsable de la revisión y ejecución técnica de las mismas. EL MUNICIPIO 
deberá tramitar los permisos ambientales cuando sean requeridos.  

AB)  Que, por parte de EL MUNICIPIO y de EL ICCU, se dejó constancia que a la fecha no 
se encuentran convenios o contratos de obra pública vigentes sobre el tramo a intervenir.  
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AC) Que la vía NO pertenece a la red vial terciaria a cargo del INVÍAS.  

AD) Que cuando el proyecto cuente con un tramo en vía urbana este debe contar con los 
servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas natural.  

AE) Que el ICCU ejercerá el control y vigilancia del presente Convenio a través de la 
Subgerencia de Infraestructura, a quien le corresponde cumplir con las funciones 
establecidas en la Ley, en el Manual de Contratación y de interventoría y/o supervisión del 
ICCU; funciones especialmente relacionadas con el seguimiento y verificación de las 
obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO, e informar al Gerente del ICCU, oportunamente o 
en el momento en que se presenten, las dificultades e inconvenientes en el desarrollo y la 
ejecución del Convenio.  

AF) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para la suscripción de este convenio; en consecuencia, el presente 
convenio se regirá por las siguientes: 

II. CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: celebran el presente convenio cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA 
VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA. PARÁGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutará de 
conformidad con las actividades, especificaciones y demás exigencias que se encuentran 
descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte 
integral del presente documento.  

CLÁUSULA SEGUNDA - APORTES: A) POR EL ICCU. El ICCU aportará la totalidad de 
los recursos presupuestales para desarrollar el objeto del presente convenio. B) POR EL 
MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aportará los bienes y servicios necesarios para que la obra 
sea recibida a satisfacción y será responsable por la ejecución del proyecto objeto del 
convenio, conforme a las obligaciones estipuladas en la CLÁUSULA SEXTA.  
PARÁGRAFO: DESTINACIÓN DE LOS APORTES. Los recursos financieros aportados por 
el ICCU se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las actividades previstas en 
el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos y el Anexo No. 1. El ICCU no reconocerá al MUNICIPIO el valor de algún ítem de 
obra que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplados en el Anexo 
No. 1 del presente convenio.  

CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio asciende 
a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) aportados en su totalidad 
por el ICCU, incluidos los impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental 
y Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente, que serán 
cancelados con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. DIS-2024000613 del 
18 de noviembre de 2024. 
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Este proyecto se encuentra registrado en el Banco de programas y proyectos de la 
Secretaría de Planeación del Departamento con el código BPIN 2024254020106, asociado 
al proyecto departamental registrado con BPIN 2024004250010. 

 
CLÁUSULA CUARTA - DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El ICCU desembolsará a EL 
MUNIICIPIO el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS ($125.123.000), de la 
siguiente forma: el 100% se girará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecucion del convenio en la vigencia 2024.  

CLÁUSULA QUINTA - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio, EL MUNICIPIO deberá presentar 
al ICCU el Cronograma de Ejecución del proyecto.  

CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES.  

(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:  

A) Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia 
Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados por EL 
ICCU y presentar al ICCU, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, la certificación 
expedida por la respectiva entidad financiera, en la que conste el número de la cuenta y la 
fecha de su apertura. Al momento del primer desembolso de los recursos el saldo de la 
cuenta debe estar en cero ($0), de igual forma la cuenta deberá ser cancelada una vez 
finalizado el convenio.  

B) EL MUNICIPIO deberá adelantar el proceso de selección que corresponda de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y/o pliegos tipo 
vigentes, en un plazo máximo de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la vigencia del 
presente convenio, dando estricto cumplimiento a los principios constitucionales y legales 
aplicables a las actuaciones administrativas contractuales. El incumplimiento del plazo aquí 
pactado, será considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las 
obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá en causa de resolución del 
presente convenio, dando lugar al pago de las multas y de la cláusula penal pactadas a 
favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO.  

PARÁGRAFO 1. Una vez adjudicado el proceso de selección, EL MUNICIPIO presentará al 
ICCU, el acto administrativo de adjudicación y el contrato o contratos celebrados, dentro de 
los siguientes 15 días hábiles. Los documentos que se originen durante el desarrollo 
contractual deberán ser allegados por EL MUNICIPIO al ICCU y publicados en el SECOP.  

C) EL MUNICIPIO se obliga a que, en ningún caso, la ejecución total del contrato de obra 
derivado podrá exceder el plazo estipulado del presente convenio. Este hecho será 
considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y 
compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá en una causa de resolución del presente 
convenio, dando lugar a la restitución indexada de la totalidad los aportes otorgados por el 
ICCU al municipio, sus rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos, así como al 
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pago de las multas y la cláusula penal pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL 
MUNICIPIO. 

D) EL MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecución del 
proyecto objeto del presente convenio, la constitución de la garantía única, la cual deberá 
incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como asegurado y beneficiario 
al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, cuya aprobación la 
impartirá EL MUNICIPIO. La garantía única debe amparar, como mínimo:  

(i) Cumplimiento del contrato, por una cuantía equivalente no inferior al diez por ciento (10%) 
del contrato, cuya vigencia será determinada por EL MUNICIPIO, en el caso que el contrato sea 
superior a un millón (1’000.000) de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el decreto 
1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes.  

(ii) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una cuantía equivalente no 
inferior al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya vigencia comprende la ejecución y tres (3) 
años más; 

 (iii) Estabilidad y Calidad de la Obra, cuya vigencia no debe ser inferior a los cinco (05) años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo final.  La cuantía equivalente no podrá ser inferior 
al Veinte por ciento (20%) del contrato.  

(iv) Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantía equivalente a lo exigido en el 
Decreto 1082 de 2015, o a la norma vigente que los sustituya, y deberá comprender el 
tiempo de la ejecución del contrato. 

 (v) Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, cuya cuantía será del cien por ciento 
(100%) del giro de anticipo y en los plazos mínimos dispuestos en el Decreto 1082 de 2015; 
la garantía de Buen manejo y correcta inversión del anticipo solo será exigida en caso de 
que EL MUNICIPIO gire anticipo al contratista seleccionado. 

(vi) En caso de celebrar contrato de interventoría, se solicitará el amparo de Calidad del 
Servicio, cuya vigencia deberá comprender un plazo no inferior a cinco (05) años contados a 
partir del acta de recibo final de la obra. Las pólizas constituidas por el contratista seleccionado 
por EL MUNICIPIO, se allegarán al ICCU una vez iniciada la ejecución del contrato, y a más tardar 
previa presentación del primer informe. Así mismo, EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU, la 
actualización de la garantía, con ocasión de cualquier modificación, prórroga, adición, suspensión, 
recibo final de obra y una vez liquidado el contrato. PARÁGRAFO. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las 
obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá causal de resolución del 
presente convenio, dando lugar a la restitución indexada de la totalidad los aportes 
otorgados por el ICCU al municipio, sus rendimientos financieros, incluidos los de los 
anticipos, así como al pago de las multas y la cláusula penal pactadas a favor de EL ICCU y 
a cargo de EL MUNICIPIO. 

E) EL MUNICIPIO se obliga a contratar y ejecutar las obras de conformidad con los ítems, 
actividades y valores dispuestos en el Anexo 1 de este Convenio. Los valores de cada uno 
de los ítems y actividades incluidos en el Anexo 1 del presente Convenio, son los máximos 
a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO y, por ende, no serán sujetos a incrementos ni 
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reajuste por cambio de vigencia fiscal. PARÁGRAFO. Para todos los efectos del presente 
convenio se entenderá a EL MUNICIPIO como ejecutor del convenio, del proyecto y del 
contrato derivado.  

F) Exigir al contratista seleccionado el uso de chalecos, cascos, botas, vallas informativas y 
demás elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del ICCU y del 
Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el modelo oficial aprobado por la oficina 
de prensa del ICCU, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.  

G) Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: 1. Cronograma del contrato 
derivado del convenio; 2. Informe de la ejecución de las obras.  

H) Cumplir con las especificaciones técnicas y demás exigencias establecidas en el convenio.  

I) Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.  

J) El Municipio, en su rol de ejecutor del proyecto, se compromete a asegurar que la 
construcción se complete de manera eficiente, segura y conforme a los parámetros 
establecidos de calidad y diseño. Para ello, se deberá tener los certificados de calidad de los 
materiales y productos utilizados.  

K) El Municipio elaborará y cumplirá con un Plan de Manejo de Tránsito detallado para la 
ejecución del objeto del convenio. 

L) El municipio, gestionará el permiso de ocupación de cauce, las licencias ambientales, el 
Plan de Manejo Ambiental y demás permisos requeridos por las autoridades ambientales en 
caso de ser requerido. Así mismo, aportará al ICCU las respectivas resoluciones que se 
deriven del trámite de las licencias y/o permisos ambientales. 

M) El Municipio se compromete a realizar estudios complementarios, tales como estudios 
de suelos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos y de gestión predial, en caso 
que se requiera.  

N) Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecución y los que solicite el 
supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL MUNICIPIO para el 
cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo máximo de quince (15) días, a partir de 
la solicitud. Dentro del presente informe se deberá incluir información financiera y los 
extractos mensuales correspondientes a la cuenta de ahorros a través de la cual se manejan 
los recursos del convenio, con sus correspondientes explicaciones y/o justificaciones. Junto 
a los informes, EL MUNICIPIO incluirá la información y certificaciones correspondientes 
sobre la calidad de los materiales utilizados en el proyecto.  

Ñ) Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la ejecución del 
objeto del convenio.  

O) EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL MUNICIPIO 
dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las visitas técnicas en su función 
de vigilancia y control de los recursos públicos, sin perjuicio de las obligaciones de la 
interventoría y/o supervisión.  
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P) EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final de la obra, las 
cantidades totales ejecutadas y las memorias de cálculo de las mismas, junto con el registro 
fotográfico que evidencie el estado del proyecto objeto del convenio, antes, durante y 
después de la ejecución de las obras.  

Q) A reintegrar al ICCU, previo a la liquidación de este convenio, los saldos de los recursos 
aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecución pactado, así como los 
rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.  

R) A realizar las labores de Interventoría y/o supervisión en la ejecución del proyecto, para 
lo cual EL MUNICIPIO deberá realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se 
requieran para contratarla de conformidad con la ley. El interventor y/o supervisor 
designado por EL MUNICIPIO, debe desempeñar integralmente las funciones de que tratan 
los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.  

S) Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de tierra, 
ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio público y medio ambiente, dentro de las 
cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 1076 de 2015, norma NTC 4595  

T) Guardar, conservar y poner a disposición de las autoridades de control que así lo soliciten, 
todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada con la ejecución de 
los recursos asignados.  

U) EL MUNICIPIO deberá coordinar acciones de seguimiento con la ciudadanía, rendir 
cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.  

V) Si las obras son ejecutadas en bienes de propiedad y/o competencia de EL MUNICIPIO, 
una vez recibida, EL MUNICIPIO deberá incorporar este activo en su patrimonio, garantizar 
el mantenimiento, funcionamiento y servicio a la comunidad.  

W) EL MUNICIPIO se obliga a presentar al ICCU informes semestrales de estabilidad de la 
obra durante un término de 5 años contados a partir del recibo final de la misma. El 
municipio garantizará que el contratista de obra y/o la interventoría lleve a cabo visitas 
periódicas de seguimiento a la estabilidad durante toda la vigencia de las garantías. 

X) Contribución especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020 
modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de 
Contribución Especial del 5%, debe aplicarse al valor total del contrato de obra que 
celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere. EL MUNICIPIO para la liquidación 
del convenio, debe allegar certificado de pago sobre la totalidad del impuesto que se cause 
por la celebración del contrato de obra, en la cuenta de ahorros 220-05072043-2 del Banco 
Popular y/o en la que disponga la Tesorería del Departamento, bajo NIT No. 899.999.114-
0.  

Y) Tasa Prodeporte y recreación. En igual sentido, deberá aplicar el descuento al 
contrato derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación equivalente al 
2.5% del valor del contrato, el cual deberá ser consignado en la cuenta maestra especial 
No. 005-79864-6 del banco ITAHU dentro de los primeros 10 primeros días siguientes al 
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pago efectuado, además, deberá adjuntar formulario de declaración el cual será diligenciado 
y presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la dirección de rentas 
y gestión tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca al 
correo electrónico formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co  de conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. A excepción de contratos 
educativos.  

Z). EL MUNICIPIO deberá cumplir con lo estipulado en la licencia o permisos que soportan 
la ejecución de la obra contenida en el objeto contractual y a realizar todos los pagos de 
seguridad social y parafiscal, igualmente, deberá registrar las vacantes con las que cuenten 
en el Sistema de Información del Servicio Público de empleo, para lo cual, enviarán la 
información respectiva a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta 
obligación deberá cumplirse durante toda la ejecución del contrato y en los términos de la 
Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y deberá ser objeto de seguimiento por 
parte de los respectivos supervisores.  

AA). EL MUNICIPIO deberá, junto con el Supervisor del Convenio, suscribir acta de 
georreferenciación del proyecto, previo al inicio de ejecución de la obra y de socialización 
del proyecto.  

AB). EL MUNICIPIO implementará una valla informativa aprobada por la oficina de prensa 
del ICCU sobre la ejecución del convenio y su respectivo contrato, visible por toda la 
ciudadanía.  

AC) EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecución 
del contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, 
ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad Sociales, urbanísticas y tributarias vigentes, 
ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Así 
mismo, deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se 
puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad 
vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el 
que ejecutará el mismo.  

AD) EL MUNICIPIO se compromete a implementar políticas, procesos, controles y 
mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones inmediatas de 
recuperación ante cualquier acto de fraude y/o corrupción en desarrollo del contrato. 

(2) DEL ICCU. El ICCU se obliga a:  

A) Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados, a la cuenta 
que sea indicada por EL MUNICIPIO.  

B) Efectuar la supervisión del convenio. 

C)  Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.  

CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO Y VIGENCIA DEL CONVENIO: EL PLAZO para la 
ejecución del presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO deberá 
contratar y ejecutar las obras contempladas en el Anexo No.1, será DIEZ (10) MESES, los 

mailto:formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co
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cuales se contarán a partir de la expedición del registro presupuestal por parte de EL ICCU.  
LA VIGENCIA del convenio se extenderá por seis (06) meses más, única y exclusivamente 
para efectos de su liquidación. PARÁGRAFO 1. PRÓRROGA: Las partes podrán prorrogar 
la vigencia del presente convenio de mutuo acuerdo. PARÁGRAFO 2. En ningún caso, EL 
MUNICIPIO prorrogará el contrato derivado, sin haberse prorrogado el presente convenio, 
excepto cuando dicha prórroga no exceda el plazo establecido para su ejecución. 
PARÁGRAFO 3. Se considera por LAS PARTES como un incumplimiento grave de sus 
obligaciones, y, por lo tanto, será causal de resolución del presente convenio, y del pago de 
la cláusula penal y las multas a cargo de EL MUNCIPIO y a favor de EL ICCU, que EL 
MUNICIPIO prorrogué el contrato derivado sin haberse prorrogado este convenio. 
PARÁGRAFO 4. Toda obra ejecutada por fuera del plazo de ejecución del 
convenio, no será recibida por el ICCU.  

CLAUSULA OCTAVA – ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se requieran 
recursos adicionales para la terminación de las obras y/o ejecución del objeto del convenio, 
estos deberán ser aportados en su totalidad por EL MUNICIPIO; en ningún caso se realizarán 
adiciones en las que resulten comprometidos recursos del INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que EL MUNICIPIO es quién realiza los estudios y diseños, y presenta los proyectos 
al Departamento de Cundinamarca.  

CLÁUSULA NOVENA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO: El Instituto vigilará el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a 
través de la Subgerencia de Infraestructura o por quien éste designe como supervisor del 
convenio; este último será el responsable de proyectar el acta de liquidación del convenio, 
y cumplir las demás funciones en los términos establecidos en el Manual de Contratación, 
interventoría y supervisión del ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias 
sobre la materia.  

CLÁUSULA DÉCIMA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL MUNICIPIO mantendrá indemne al 
ICCU de cualquier reclamación, derivadas de responsabilidades contractuales y 
extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones, proveniente de terceros y 
del contratista que tenga como causa las actuaciones de EL MUNICIPIO o de su contratista 
y por las consecuencias derivadas de las obligaciones del presente convenio y de su contrato 
derivado.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Este Convenio 
estará a disposición de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: Vencido el plazo de 
ejecución del convenio, o terminado por mutuo disenso o por la aplicación de la condición 
resolutoria expresa, se procederá a su liquidación de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación, interventoría y supervisión del ICCU. 
PARÁGRAFO: Una vez finalizado el plazo de ejecución del presente convenio, o terminado 
por mutuo disenso o por aplicación de la condición resolutoria expresa, EL MUNICIPIO debe 
aportar, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del 
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requerimiento elevado por el supervisor del convenio, entre otros, los siguientes 
documentos: i) acta de recibo final de obra con cantidades de obra ii) acta de liquidación 
del contrato de obra, iii) pólizas actualizadas y aprobadas a fecha de recibo final de obra 
que incluyan como asegurado y beneficiario al ICCU, iv) informe final de obra (memorias de 
cálculo, registro fotográfico, bitácora), v) constancia de pago del impuesto de contribución 
especial individual en donde se indique el número del convenio al que corresponde, así como 
el pago de la tasa pro-deporte, y vi) pagos de seguridad social y parafiscalidad, vii) 
certificación bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores percibidos en la 
cuenta de ahorros abierta para el manejo de los aportes, los rendimientos financieros 
producto de dineros de los anticipos, también deberán ser entregados a EL ICCU, y viii) el 
recibo de la consignación de los mismos en la cuenta de la tesorería del ICCU, para efectos 
de la elaboración del acta de liquidación.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - AUTONOMÍA CONTRACTUAL. Las partes declaran 
expresamente que las actividades que desarrollarán en ejecución del presente convenio las 
realizarán en forma independiente, utilizando sus propios medios y recursos y con total 
autonomía administrativa, sin que medie subordinación jurídica entre ellas. Con la 
suscripción del presente convenio no se establece ningún tipo de vinculación laboral entre 
EL ICCU y EL MUNICIPIO. Igualmente, cada una de las partes queda exonerada de toda 
responsabilidad civil, administrativa o penal por los contratos que suscriba la otra parte con 
terceras personas jurídicas o naturales para la ejecución del presente convenio.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias 
contractuales que surjan con ocasión del presente convenio, serán resueltas por las partes, 
mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como negociación directa, 
mediación o conciliación.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TERMINACIÓN DEL CONVENIO: De común acuerdo 
entre las partes, se podrá dar por terminado el convenio antes de su vencimiento, mediante 
acta. PARÁGRAFO 1: Así mismo, será causal de resolución del convenio el incumplimiento 
de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los suscriptores y por 
los hechos que se describen a continuación, y sin perjuicio en lo ya estipulado como 
incumplimiento en cláusulas anteriores: 

 a) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie que puede 
conducir a su paralización, para ello, bastará que la Supervisión constate los hechos que 
dan origen a los mismos.  

b) El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en los documentos del 
proceso.  

c) Cuando EL MUNICIPIO ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.  

d) En el caso en que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas 
del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente 
Convenio.  
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e) Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.  

f) Por inclusión de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletín de responsables 
fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema para la 
Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o 
en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA DERIVADO sea una Estructura Plural, 
la presente causal se hará extensiva tanto a las personas naturales y/o jurídicas que lo 
conforman, como a los socios o accionistas respectivos;  

g) Si durante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, sus 
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación 
de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, 
soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de 
control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación 
penal.  

h) Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera 
de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en 
los términos de ley.  

i) Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la celebración, selección 
o ejecución del convenio, lo indujo en error. 

j) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  

k) Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar al 
ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución 
del convenio, dentro del plazo establecido para ello.   

l)  Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de selección que corresponda, en el plazo 
estipulado en la cláusula sexta, literal B de este convenio. Este hecho será considerado por 
las partes como un incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL 
MUNICIPIO.  

m) Cuando EL MUNICIPIO establezca como plazo de ejecución del contrato derivado un 
tiempo superior al establecido en el presente convenio. 

n) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente convenio, EL 
MUNICIPIO no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las 
partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar.   

ñ) Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin 
acuerdo o autorización previa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones a las que 
haya lugar;  

o) Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorización expresa y escrita del 
ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  
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p) Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del artículo 25 de la Ley 40 
de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún 
directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el pago por la liberación de una persona 
secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales;  

q) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven 
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del convenio, sin 
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. Las Partes convienen que 
existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente Convenio no puede 
ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse 
por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución sobrevienen o se evidencien riesgos 
adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto.  

r) Cuando EL MUNICIPIO, sin haberse prorrogado el presente convenio, realice la prórroga 
del contrato derivado, y esta exceda el plazo del convenio. Este hecho será considerado 
como un incumplimiento grave de las obligaciones por parte de EL MUNICIPIO, aunado a 
ello, este no podrá alegar la prórroga del contrato como razón eximente del incumplimiento 
del plazo fijado en el convenio.  

 s) Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del convenio podrán darlo 
por terminado de común acuerdo;  

t)  Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL ICCU se reserva la facultad 
de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el 
cumplimiento del convenio;  

u) Por las demás causas dispuestas en la Ley.  

v) Por vencimiento del plazo.  

PARÁGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podrá requerir a 
la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento será comunicado al 
responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, iii) Si 
transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 
lo dirigió, comunicará a todas las partes suscriptoras de la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto o rescindido el convenio, por lo que se procederá con su 
liquidación, iv) La resolución del convenio conllevará al pago de las multas, y a la 
indemnización de perjuicios causados correspondientes a la cláusula penal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONVENIO:  

1. Se procederá con la liquidación del convenio.  

2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de los 
anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente indexados a la 
fecha de su devolución efectiva.  



 
 
 
 
 
 
ANEXO DE MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU 
Y EL MUNICIPIO DE LA VEGA No. ICCU-CTO-644 DE 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA 
VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA. 

 

    Página 15 de 16 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 

 
 

3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la cláusula penal y las multas pactadas.  

4.  No habrá lugar a indemnización a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

5. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.  

6. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a 
favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada la resolución del 
Convenio por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse 
en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado con la suscripción del convenio, que los recursos que componen el patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita, de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL ICCU autoriza expresamente a 
EL MUNICIPIO, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a 
los que haya lugar y, de encontrar algún reporte EL MUNICIPIO adelantará las acciones 
contractuales y/o legales que correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las 
actividades encaminadas a asegurar que todos sus contratistas, administradores, clientes, 
proveedores, empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren relacionados o 
provengan de actividades ilícitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente 
convenio los siguientes documentos: 1) Anexo No.1; 2) El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector; 5) El acto 
administrativo que justificó la contratación directa y demás documentos que con ocasión del 
presente instrumento suscriban las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la 
aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y podrá exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de 
incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO pagará a EL ICCU a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del convenio. No obstante, EL ICCU podrá acudir al juez competente para solicitar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 
La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad 
con los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean 
superiores a la pena.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS: Si durante la ejecución del Convenio se generan 
incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causarán las siguientes multas: 
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a. Por la resolución del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causará una multa de 
5% del valor del convenio.  

b. Si EL MUNICIPIO no entrega la información o los documentos solicitados por el 
supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 1% del valor del convenio por 
cada día calendario de retraso, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor. 

PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

PARÁGRAFO 2. En caso que EL MUNICIPIO incurra en una de  las causales de multa, este 
autoriza a EL ICCU para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del convenio. 

PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonera 
a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del mismo. 

PARÁGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 10% del convenio, particularmente 
frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie 
un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  

PARÁGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podrá otorgar 
a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 días calendario para que lo corrija. Una 
vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el incumplimiento, se procederá con 
el proceso de imposición de multas.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL 
MUNICIPIO autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos institucionales 
que reposen en la página web institucional de EL MUNICIPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 
presente Convenio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su 
ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal. Para constancia se firma una 
vez leído y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II.  

 
Revisó: Germán Alirio Meléndez Campos Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual 
Proyectó: Carlos Oswaldo Martínez Rojas - Profesional Especializado 

 

 

 


