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OBJETO:  
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato cuyo objeto 

consiste en “Evaluar el desempeño de la seguridad vial Nacional, a través del cálculo de 
indicadores estratégicos mediante la aplicación de un enfoque observacional”. 
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Dependencia 
Solicitante 

Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) 

No. Línea en el 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

Se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones versión 21 

 
 
 
Fuente de los 
Recursos 

De acuerdo con lo consignado en el certificado de verificación de la inversión del 
proceso respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión con consecutivo de 
verificación No. 817 del 12/12/2024, la programación se encuentra acorde con el plan 
de acción, proyecto de inversión, la literalidad del objeto del contrato es acorde al Plan 
de Adquisiciones y cuenta con los recursos disponibles. 
 
Inversión _X_ 
 
Nombre del Proyecto:  
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL. 
 
Vigencia del Presupuesto: 2021 
Objetivo: 
Promover la gestión del conocimiento y la innovación en materia de seguridad vial 
 
Actividad del proyecto de inversión:  
Realizar investigación y estudios técnicos sobre la situación de la seguridad vial y sus 
problemáticas asociadas. 
 
Actividad del plan de acción:  
Elaboración de informes, estudios. investigaciones y evaluaciones del fenómeno de 
siniestralidad vial. 

Código BPIN No. 2018011000398 

Tipo de Contrato  

Prestación de Servicios: _____ 
Compraventa: _____ 
Suministro: ______ 
Consultoría: __X__ 

Otro: Cuál? 

Fecha de 
elaboración de 
estudios previos. 

16/12/2024 

Dependencia 
solicitante 

Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por la Ley 1702 de 2013, es una Unidad 
Administrativa Especial, descentralizada, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte; su objeto consiste 
en la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país y ser el soporte institucional y 
de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de los planes, programas y proyectos 
dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional 
en todo el territorio nacional, adicionalmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene por misión 
la prevención y reducción de los accidentes de tránsito. 

 
El artículo 3 de la Ley 1702 de 2013, estableció como objeto de la Entidad el siguiente:  
 

“(…) OBJETO. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tendrá 
como objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del 
país. Será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, el 
seguimiento y el control de las estrategias, los planes y las acciones 
dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad 
vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional (…)”.  

 
Asimismo, el artículo 9 de la Ley establece las funciones de la ANSV, las cuales se agrupan de la 
siguiente forma: De planificación, de regulación, de información, de control, campañas de 
concientización y educación, de infraestructura, de coordinación y consulta, y consultivas. En 
particular, dentro de las funciones de la ANSV relacionadas con el presente proceso de contratación, 
se encuentran las siguientes: 
 

“1. De planificación: 
1.1. Ser el soporte interinstitucional y el organismo responsable dentro del 
Gobierno Nacional de la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y 
control de las estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento 
a las políticas de seguridad vial en todo el país. (…) 
1.4. Coordinar y administrar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
que tendrá como función el diseño e implementación de la metodología 
para la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de los datos 
relacionados con la seguridad vial en Colombia. (…) 
1.6. Recopilar, procesar, analizar e interpretar toda la información 
necesaria que, sobre el tema de la seguridad vial, permita desarrollar 
investigación sobre causas y circunstancias de la accidentalidad vial para 
planear, ejecutar y evaluar la política de seguridad vial. (…) 
3. De información: 
3.1. Desarrollar, comentar y promover mecanismos tecnológicos y de 
información que permitan modelar e investigar las causas y 
circunstancias de los siniestros viales, para sustentar la planificación, 
preparación, ejecución y evaluación de políticas de seguridad vial (…) 
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3.4. Desarrollar, fomentar la investigación sobre las causas y 
circunstancias de los siniestros viales por medio del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, para sustentar la planificación, preparación, 
ejecución y evaluación de políticas de seguridad vial (…) 
3.5. Diseñar e implementar un sistema de medición de indicadores de 
seguridad vial, conforme a la metodología definida y empleada por 
organismos internacionales del ramo, que retroalimente el diseño de las 
políticas, e informar sobre los avances y logros, por medio del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial”. 

 
Además, en el Artículo 16 de la Ley 1702 de 2013 se hace mención de la creación de la Dirección 
del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), el cual tiene como objetivo:  
 

“Apoyar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la planificación 
y evaluación de la política, planes y estrategias de seguridad vial por 
medio del diagnóstico, análisis y la investigación. Las funciones de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) relacionadas con el manejo 
y gestión de información serán desarrolladas por medio del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial”. (Negrilla y Resaltado fuera de texto). 

 
En desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1702 de 2013, en el Artículo 11 del Decreto 787 de 20151 
se precisan, entre otras, las siguientes funciones del ONSV que guardan relación con el objeto a 
contratar: 

 
“1. Hacer seguimiento y evaluación de los resultados de la 
implementación de las políticas públicas, estrategias, programas, planes 
y proyectos en materia de seguridad vial (…) 
3. Coordinar y administrar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y 
diseñar e implementar la metodología para la recopilación, 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos relacionados 
con la seguridad vial en Colombia, bajo los lineamientos de la Dirección 
General (…) 
5. Recopilar, procesar, analizar, interpretar y socializar la 
información en materia de seguridad vial, para la planeación, diseño, 
gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las 
estrategias, planes y acciones dirigidos a la seguridad vial en todo 
el país.” (Negrilla y Resaltado fuera de texto). 

 
En una primera instancia, la información de seguridad vial debe incluir los eventos y las víctimas 
producto de este fenómeno, por lo que el ONSV lleva un registro minucioso de la cantidad de 
siniestros viales, heridos, y fallecidos a nivel nacional. 
 
Ahora bien, el artículo 5 de la Ley 1702 define la Seguridad Vial en los siguientes términos: 

 
“(…) Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad vial el conjunto de 
acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de 
muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en 
medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque 

 
1 “Por el cual se establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se 

dictan otras disposiciones”. 
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multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que 
contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía 
y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la 
regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de 
protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de los 
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e 
información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las 
sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas.”  

 

Teniendo en cuenta esta definición, para el cumplimiento de las funciones de la ANSV, así como 
las del ONSV no es suficiente con registrar los hechos y víctimas de la siniestralidad vial, sino que 
se requiere hacer seguimiento a las acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el 
riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos. También es necesario 
monitorear los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, lo que incluye, entre 
muchos otros, la regulación del tráfico, la formación de los conductores, y el comportamiento de los 
usuarios en las vías. 
 
Para monitorear los factores que contribuyen a la seguridad vial, a nivel internacional se ha 
adoptado un enfoque sistémico, conocido como “Sistema Seguro”. Este enfoque no se concentra 
solamente en uno de los componentes del fenómeno de la siniestralidad, sino que pretende abarcar 
la totalidad de elementos que componen el sistema vial y que influyen en la ocurrencia y gravedad 
de los siniestros. El enfoque se compone de los siguientes principios:   
 

• El ser humano comete errores que pueden originar siniestros viales o incrementar su 
severidad; sin embargo, la vida y la integridad humana constituyen un precio inadmisible 
por dichos errores.  

• El ser humano tiene una capacidad limitada para tolerar las energías liberadas en un 
siniestro vial. Este precepto, junto con el anterior, soportan la necesidad de planear e 
implementar sistemas indulgentes con el ser humano.  

• La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre el sector público, privado, 
academia, y actores viales en general. Es determinante involucrar a todos los 
corresponsables a partir de la priorización de la seguridad vial en la planeación e 
implementación de los diferentes elementos de un sistema seguro, así como la apropiación 
del autocuidado y conciencia social del derecho que tenemos todos al disfrute seguro de la 
vía. 

• La gestión de la seguridad vial debe ser proactiva. 

• La actuación integral y sistémica en diversas áreas aumenta la protección de los actores 
viales. 

 
Siguiendo estos principios, la Comisión del Parlamento Europeo y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) proponen ocho (8) indicadores para el seguimiento a la gestión de la seguridad vial 
en el mundo a la luz del Plan Mundial de Seguridad Vial – PMSV para reducir 50% las muertes y 
traumatismo en 2030, los cuales se describen a continuación2: 
 

 
2 https://revista.dgt.es/es/reportajes/2023/03MARZO/0315_KPI-Europa.shtml  

https://revista.dgt.es/es/reportajes/2023/03MARZO/0315_KPI-Europa.shtml
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1. Exceso de velocidad. Porcentaje de vehículos que circulan dentro de los límites 
establecidos. 

2. Uso de cinturones de seguridad. También de sistemas de retención infantil. Tanto por 
ciento de los ocupantes del vehículo que los utilizan correctamente. 

3. Equipo de protección. Porcentaje de motociclistas y ciclistas que utilizan el casco. 
4. Alcohol. Porcentaje de conductores que conducen bajo los efectos del alcohol. 
5. Distracciones. Cantidad de conductores que utilizan un dispositivo móvil al momento 

de la conducción. 
6. Seguridad Vehicular. Índice de vehículos nuevos con una calificación de seguridad de 

según la clasificación dada por NCAP igual o superior a un umbral predefinido. 
7. Vías seguras. Porcentaje de distancia recorrida en vías con una calificación de 

seguridad superior a un umbral predefinido según IRAP. 
8. Atención post-siniestro. Tiempo transcurrido, en minutos y segundos, entre la llamada 

tras la ocurrencia de un siniestro y la llegada de los servicios de emergencia. 
 
Colombia como país miembro de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OCDE), en la 3ª Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, se alineó al compromiso 
mundial de reducir la cantidad de víctimas resultantes de los siniestros viales en 50% a 2030 
(Declaración de Estocolmo), bajo el compromiso de adoptar el enfoque sistema seguro para 
gestionar la seguridad vial nacional.  
 
Esto en consecuencia, implica adaptar este tipo de indicadores a las necesidades de conocimiento 
del país para medir la gestión de la política pública en seguridad vial. No obstante, hay que indicar 
que el ONSV no tiene fuentes primarias que capturen datos permanentes para hacer un 
seguimiento periódico de estos indicadores mediante ejercicios de observación cualitativa en 
campo. 
 
El proceso logístico para capturar, procesar y analizar estos datos y, con ello, realizar un 
seguimiento periódico del desempeño de la seguridad vial del país mediante estos indicadores, 
requiere una capacidad instalada suficiente para abordar territorialmente el desarrollo de un 
ejercicio observacional a nivel nacional. Por ello, durante la vigencia 2021 el ONSV adelantó la 
contratación para “realizar un estudio observacional para el cálculo de la línea base de indicadores 
estratégicos de desempeño en seguridad vial” información que fue levantada durante la vigencia 
2022 para 10 indicadores observacionales, y a partir de sus resultados, elaboró un documento 
técnico que describe el desempeño de la gestión de la seguridad vial a nivel nacional y 
departamental. 
 
Así las cosas, el cálculo de la línea base de indicadores de desempeño, permitió obtener 
información sobre comportamientos y factores de riesgo de los cuales no se tenía información, 
entre ellos se pueden mencionar: Uso de cinturón, sistemas de retención infantil, velocidad, uso de 
casco, uso de luces, sobreocupación, uso de prendas reflectivas, comportamiento en cruces, 
maniobras de riesgo y uso de dispositivos móviles. 
 
Para el levantamiento de la información de la línea base se contó con una representatividad a nivel 
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nacional, desagregada para las ciudades capitales con más de 50.000 habitantes3 y por actor vial 
(conductores de vehículo, motociclistas, ciclistas, peatones), lo que permitió obtener información 
específica para las necesidades de gestión de cada ciudad capital medida. Para esto, el ONSV 
diseñó una muestra probabilística de municipios para obtener estimaciones para los indicadores a 
nivel departamental desagregados por el cruce de las categorías de actor vial, momento de la 
semana y momento del día. Así mismo, permitió obtener estimaciones para las mismas 
desagregaciones en cada una de las ocho (8) regiones establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2018-20224. 
 
Para el diseño de la muestra se tomó como referente metodológico lo establecido en el "Uniform 
Criteria For State Observational Surveys Of Seat Belt Use" de la National Highway Traffic Safety 
Administration de los Estados Unidos y adicional, se consideró que el objetivo del estudio debía 
obtener estimaciones representativas a nivel departamental, regional y nacional. Así, se fijó con 
base en el nivel de representatividad mencionado y el valor máximo de error para las estimaciones 
de los indicadores por actor vial, la cantidad de municipios a seleccionar para cada departamento.  
 
Posteriormente, para el proceso de selección, se conformaron dos grupos de municipios dentro de 
cada departamento en función del promedio histórico 2015-2019 de fallecidos en siniestros viales. 
El primer grupo lo formaron municipios que acumulaban el 80% del promedio histórico de fallecidos 
(los que tienden a aportar más a la siniestralidad departamental) y el segundo grupo, los restantes 
municipios del departamento (necesarios para garantizar representatividad). 
 
Luego de ello, se distribuyó el tamaño de muestra de municipios entre los dos grupos: asignando 
el 80% de la muestra en el primero y el 20% en el segundo. Luego, para la conformación de la 
muestra de municipios por departamento: 1. Se seleccionó forzosamente del primer grupo aquellos 
municipios con la mayor participación de fallecidos a nivel departamental; 2. Con probabilidad de 
selección proporcional a la población del municipio y bajo un muestreo sistemático, se seleccionó 
aleatoriamente los municipios restantes necesarios para completar el tamaño de muestra 
establecido para el primer grupo; 3. Dentro del segundo grupo, se seleccionó aleatoriamente los 
municipios a partir de la asignación de probabilidades de selección proporcionales a la población 
municipal y luego la aplicación de un muestreo sistemático. Resultado de lo descrito anteriormente, 
se obtuvo la muestra aleatoria de municipios a medir por departamento. 
 
En consecuencia, para cada municipio se estableció una cantidad de puntos de observación y una 
cantidad de observaciones siguiendo el referente metodológico y el valor máximo de error para las 
estimaciones de los indicadores por actor vial. Así, se fijaron 2.132 puntos de observación 
distribuidos en 239 municipios, en los cuales se tomaron 1.046.483 observaciones.  
 
Teniendo en cuenta que el ejercicio realizado en 2022 corresponde al levantamiento de una línea 
base para la medición de estos indicadores y con ello, fijar un punto de partida a nivel cuantitativo, 
es importante evaluar su comportamiento en el tiempo, a través de un seguimiento en el que se 
requiere realizar el mismo ejercicio para obtener esta información, y de este modo, lograr evaluar 

 
3De acuerdo con las cifras del Censo 2018 realizado por el DANE, las capitales con menos de 50.000 habitantes son Leticia, Inírida, Mitú y Puerto Carreño. 

4Ley 1955 de 2019 (mayo 25), “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
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el desempeño de la gestión de la seguridad vial en Colombia, comparando los resultados de la 
línea base en 2022, con los resultados a obtenerse con el desarrollo del contrato de consultoría, 
objeto de esta interventoría. 
 
Es importante indicar que los datos a obtenerse con el desarrollo del contrato principal son 
requeridos como un insumo valioso, para medir el desempeño en la gestión de la seguridad vial 
nacional, y con ello, retroalimentar la política pública en esta materia para que se definan e 
implementen acciones efectivas, en la reducción de víctimas fatales por siniestros viales en el país. 
 
Considerando lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantará un proceso contractual 
para realizar un estudio que permita “EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD VIAL 
NACIONAL, A TRAVÉS DEL CÁLCULO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UN ENFOQUE OBSERVACIONAL.”, a través del cual se realice el seguimiento 
a los indicadores de desempeño en seguridad vial calculados en la línea base de 2022, para 
analizar su evolución y entender con mayor amplitud el comportamiento de los usuarios viales en 
Colombia. Como resultado de este proceso de contratación se debe realizar el levantamiento de 
diez (10) indicadores de desempeño relacionados en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Indicadores estratégicos de seguridad vial 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
ACTOR 

VIAL 

1. Uso del cinturón 
de Seguridad 

-Porcentaje de uso de cinturón de seguridad en conductores. 
-Porcentaje de uso de cinturón en acompañantes (silla delantera). 

Conductores 
de vehículo 
livianos. 

2. Uso de sistemas 
de retención infantil 

-Porcentaje de uso de silla de retención infantil en vehículos que transportan 
niños. 
-Porcentaje de vehículos que transportan niños en la silla delantera. 
-Porcentaje de niños en los asientos de atrás sin ningún tipo de retención. 
-Porcentaje de niños en brazos y piernas sobre el total de vehículos con niños. 
-Considerar lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y la normatividad vigente al hacer las observaciones. 

Conductores 
de vehículo 
livianos. 

3. Cumplimiento del 
límite de velocidad 

-Velocidad promedio de las motos. 
-Velocidad promedio de vehículos livianos. 
-Velocidad máxima del tramo reportado en campo. 
-La medición de las velocidades debe realizarse con la utilización de 
cinemómetros, los cuales deben ser aportados por el consultor. 
-El consultor deberá definir en el manual metodológico cómo hará estas 
mediciones, en donde por demás deberá incluir velocidades mínimas, máximas 
y promedio para cada actor a observar en cada municipio. 
-El consultor deberá definir en el manual metodológico el método que empleará 
para analizar los resultados obtenidos. 

Todos 

-Porcentaje de motos que superan el límite de velocidad según normas 
nacionales o municipales. 
-Porcentaje de automóviles que superan el límite de velocidad vigente según 
normas nacionales o municipales. 
-La medición de las velocidades debe realizarse con la utilización de 
cinemómetros, los cuales deben ser aportados por el consultor. 
-El consultor deberá definir en el manual metodológico cómo hará estas 
mediciones, en donde por demás deberá incluir velocidades mínimas, máximas 
y promedio para cada actor a observar en cada municipio. 

Conductores 
de Vehículo 
livianos, 
Motociclistas. 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN 
ACTOR 

VIAL 

-El consultor deberá definir en el manual metodológico el método que empleará 
para analizar los resultados obtenidos. 

4. Uso del sistema 
de luces 

-Porcentaje de uso de luces nocturnas (traseras y delanteras). 
-Porcentaje de vehículos con luces defectuosas (traseras y delanteras). 
-Porcentaje de uso de luz frontal en bicicleta. 
-Porcentaje de uso de luz trasera en bicicleta. 

Conductores 
de Vehículo 
livianos, 
Ciclistas 
Motociclistas. 

5. Uso del casco 

-Porcentaje de uso de casco en conductor. 
-Porcentaje de uso de casco en acompañante. 
-Porcentaje de mal uso de casco* en conductor. 
-Porcentaje de mal uso de casco en acompañante. 
*Casco sobrepuesto, casco sin abrochar 

Motociclistas 
Ciclistas 

6. Uso de prendas 
reflectivas 

-Porcentaje de uso de prendas reflectivas en conductor. 
-Porcentaje de uso de prendas reflectivas en conductor en horario nocturno. 
-Porcentaje de uso de prendas reflectivas en acompañante. 
-Porcentaje de uso de prendas reflectivas en acompañante. en horario nocturno. 
-Porcentaje de uso de elementos no apropiados para circular en motocicleta 
(que no cubran la parte expuesta como, por ejemplo, chanclas vs botas, entre 
otros) 
-Porcentaje de uso de Elementos de protección personal para motociclistas 
(indumentaria superior, guantes, indumentaria inferior, calzado). 

Motociclistas 
Ciclistas. 

7.Sobreocupación 

-Porcentaje de vehículos con exceso de acompañantes según las normas 
establecidas. 
-Porcentaje de vehículos con carga sobredimensionada. 
-Porcentaje de motocicletas que transportan niños de manera inadecuada. 

Automóviles 
Motociclistas 
Ciclistas. 

8. Actor vial con 
elementos 
distractores 

-Porcentaje de conductores distraídos al movilizarse, discriminado por tipo de 
distracción. 
-Uso de dispositivos móviles, fumar, comer/tomar, portar objetos en las manos 
(GPS/DVD), tener auriculares puestos en las orejas, peinarse y maquillarse y el 
cuidado de niños. 

Conductores 
de Vehículo 
livianos. 
Motociclistas. 
Ciclistas. 
Peatones en 
tránsito 

9. Maniobras de 
riesgo en vía 

-Porcentaje de vehículos que pasan semáforos en rojo. 
-Porcentaje de vehículos que no detienen su marca en señal PARE. 
-Porcentaje de vehículos estacionados en vías principales. 
-Porcentaje de vehículos que realicen maniobras que puedan provocar un 
siniestro vial. 
-Porcentaje de vehículos viajando en sentido contario. 
-Porcentaje de vehículos que adelantan en sitios prohibidos o demarcados 
como prohibidos. 
-Porcentaje de ciclistas que no hacen uso de ciclorruta. 

Conductores 
de Vehículo 
livianos.  
Motociclistas. 
Ciclistas. 

10.Comportamiento 
de peatones en 
cruces 

-Porcentaje de peatones que hacen cruces indebidos. 
-Porcentaje de peatones que no hacen uso de infraestructura permitida 
(puentes o cruces peatonales) 
-Utilizar los puentes peatonales para el tránsito de vehículos no autorizados 
(motocicletas, o medios de transporte de la movilidad activa) 

Peatones. 

 
El proceso contractual por adelantar para la consultoría permitirá la selección de un (1) consultor 
idóneo para el seguimiento de los indicadores de desempeño en regiones del país que 
corresponden a 239 municipios representativos a nivel nacional, que servirá como insumo para la 
formulación, focalización y evaluación de acciones, estrategias y políticas públicas en materia de 
seguridad vial a nivel territorial y nacional por tipos de actor vial. 
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Bajo este contexto, se requiere realizar una interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica que permita garantizar la debida ejecución de este proceso para asegurar que el consultor 
que realice la recolección y análisis de los datos, cumpla con los estándares de calidad técnica, 
verificando que se respeten las metodologías previamente definidas y que las actividades de 
campo se desarrollen conforme a los cronogramas establecidos, dado que como se mencionó 
anteriormente, los datos a obtenerse con el desarrollo del contrato principal, son requeridos para 
retroalimentar la política pública en seguridad vial y definir e implementar acciones efectivas en la 
reducción de víctimas fatales por siniestros viales en Colombia. 
 
La interventoría será entonces responsable de vigilar y controlar el uso adecuado de los recursos 
asignados a este contrato, lo cual cobra especial importancia en el marco del Plan de Austeridad 
de Gasto Público de la ANSV, donde la racionalización en la contratación de estudios es un 
lineamiento central. 
 
La interventoría tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del consultor del contrato principal, lo cual incluye garantizar que los productos se 
ajusten a los términos de referencia, cumpliendo los tiempos de entrega y para lograr el objetivo 
de obtener información representativa para los diferentes territorios y actores viales del país. 
 
Finalmente, es importante destacar que la ANSV no cuenta con el personal técnico especializado 
ni la capacidad operativa requerida para realizar el control y seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico sobre el contrato principal. El desarrollo de una intervención de esta magnitud 
requiere de un alto grado de experticia en seguridad vial, manejo de datos observacionales, y 
evaluación técnica, financiera y jurídica, áreas en las que la ANSV no dispone de recursos 
suficientes. Por esta razón, la contratación de una interventoría es esencial para asegurar que el 
objeto y obligaciones se ejecuten con la rigurosidad que demanda el proceso. 
 
En resumen, la interventoría no solo garantiza el cumplimiento técnico y administrativo del contrato, 
sino que también es clave para asegurar que los resultados del seguimiento a los indicadores 
estratégicos de seguridad vial sean fiables, útiles y que se logre el objetivo de reducir la 
siniestralidad en las vías del país. 
 
Por otro lado, el artículo 83 de la Ley 1474 de 20118, dispone que: “(…) con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. (…)”.  
 
De acuerdo con la precitada disposición, la interventoría consiste en el seguimiento que sobre el 
cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad 
estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. La interventoría tiene la función general 
de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello está 



 GESTIÓN CONTRACTUAL 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN 
DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS – REGIMEN PRIVADO 

Código: ANSV-CON-FO-66 Versión:01 Fecha:2022-08-31 

 

  

Página 11 de 115 

  
Avenida La Esperanza calle 24 No. 60-50 Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9 - PBX 739 9080 - 

www.ansv.gov.co -  @ansvcol  

facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la 
correcta ejecución del objeto contratado. 
 
Dando cumplimiento a la Circular No. 044 del 27 de agosto de 2024, que establece los lineamientos 
para el cumplimiento del Plan de Austeridad de Gasto Público en la ANSV para la vigencia de 
2024, específicamente en el Lineamiento 16: Racionalización en la Contratación de Estudios, el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial realizó una revisión de los históricos de contratos 
encontrando que en el año 2022 se adelantó el siguiente proceso “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO 
CUYO OBJETO CONSISTE EN:“REALIZAR UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA EL 
CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO EN 
SEGURIDAD VIAL”; en dicho contrato se llevó a cabo la interventoría al proceso principal que 
estableció una línea base inicial, en tanto que el objeto del presente proceso de selección consiste 
en el seguimiento de las actividades al contrato de consultoría que consiste monitorear la 
evolución de esos indicadores de desempeño de seguridad vial, utilizando la información del 
contrato ejecutado en el año 2022, luego los objetos y alcance son distintos. 
 
En ese contexto, se justifica la necesidad de adelantar el proceso, pues se reitera, se trata de la 
interventoría al contrato de consultoría cuyo objeto es la obtención de muestras que constituyen 
insumo para formular, focalizar y evaluar acciones y estrategias en materia de seguridad vial, para 
minimizar y prevenir los accidentes de tránsito y los daños que ocasionan. 
 
Por otra parte, la entidad no cuenta con suficientes profesionales (servidores públicos ni 
contratistas) con la disponibilidad y el alto grado de especialización que requiere el desarrollo de 
las actividades que constituyen el objeto y obligaciones contractuales, lo que implica la contratación 
del servicio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Vial requiere adelantar un 
proceso contractual para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
CUYO OBJETO CONSISTE EN “EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD VIAL 
NACIONAL, A TRAVÉS DEL CÁLCULO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UN ENFOQUE OBSERVACIONAL.”. El proceso contractual por adelantar 
permitirá la selección de un consultor idóneo para el seguimiento de las actividades del contrato 
principal de consultoría, de acuerdo con las regiones definidas para levantar información de los 
indicadores de desempeño, que servirá de insumo para formular, focalizar y evaluar acciones, 
estrategias y políticas públicas en materia de seguridad vial a nivel territorial, nacional y por actor 
vial. 
 

1.2. OPCIONES QUE BRINDA EL MERCADO PARA ADELANTAR LA CONTRATACIÓN 

 
La actividad económica asociada al objeto de la presente contratación se encuentra en el sector 
terciario, el cual agrupa todas aquellas actividades en las que el resultado del proceso de producción 
no es un bien tangible sino un servicio intangible. En este sector se encuentran actividades como 
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las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la educación, el comercio, el turismo, el gobierno, 
el sector financiero, administrativo, actividades de ocio, sistemas de información, las artes y la 
cultura. 
 
De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C., publicada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se pudo evidenciar que la actividad económica a la 
cual pertenece el objeto del presente proceso de contratación es la siguiente: 

 
Tabla 2 - Actividad económica del objeto del proceso de contratación 

Código CIIU Descripción 

7020 Actividades de consultoría de gestión. 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

7120 Ensayos y análisis técnicos 

 
De otro lado, Colombia Compra Eficiente señala que The United Nations Standard Products and 
Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es 
una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios 
fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de clasificación 
permite codificar productos y servicios de forma clara, ya que se basa en estándares acordados 
por la industria, los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada 
en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. 

 
Una vez revisada esta clasificación, se pudo evidenciar que para la contratación del proceso objeto 
de este documento, se destacan para la actividad a contratar los siguientes códigos: 

 
Tabla 3 - Códigos del UNSPSC asociados con el objeto del proceso de contratación. 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO 

80101500 

80- Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos  

10 Servicios de 
asesoría de gestión  

15 Servicios de 
Consultoría de Negocios y 
Administración 
Corporativa  

00 - Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa.  

80101600 
80 Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos  

10 Servicios de 
asesoría de gestión  

16 Gerencia de 
Proyectos  

00 – Gerencia de 
Proyectos.  

81102200 

81 Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

10 Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura  

22 Ingeniería de 
transporte  

00 - Ingeniería de 
transporte.  

81121500 
81 Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

12 Economía  15 Análisis económico  00 - Análisis 
económico  
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81131500 81 - Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

13 - Estadística  15 - Metodología y 
análisis  

00 - Metodología y 
análisis.  

 

 

2.  OBJETO A CONTRATAR, DEFINICIONES TÉCNICAS, ALCANCE, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, PRODUCTOS Y PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 

2.1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato cuyo objeto consiste 
en “Evaluar el desempeño de la seguridad vial Nacional, a través del cálculo de indicadores 
estratégicos mediante la aplicación de un enfoque observacional”. 
 

2.2. DEFINICIONES TÉCNICAS 

 
A continuación, se presentan las siguientes definiciones a tener en cuenta en la ejecución del objeto 
contractual: 
 
Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación 
de peatones, ubicada a los costados de esta. (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
 
Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 
 
Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control total de acceso 
y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras carreteras y con 
control de velocidades mínimas y máximas por carril. (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
 
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el 
esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. (Código Nacional de Tránsito 
Terrestre). 
 
Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin 
impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las normas Icontec 
4533 “Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos”, o la norma que la modifique o sustituya. 
(Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
 
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
 
Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva. 
(Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
 
Conductor: Persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. 
(Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
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Cruce e intersección: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran. (Código Nacional de 
Tránsito Terrestre). 
 
Elementos de protección del motociclista: Son equipos, dispositivos o aparatos que deben usar 
los motociclistas con el fin de proteger su vida y su salud. Entre los principales elementos de 
protección personal para el motociclista se encuentra el casco, el calzado, los guantes, la 
indumentaria, coderas y rodilleras. 
 
Estación maestra: Punto de observación instalado para realizar aforos permanentes. 
 
Estudio observacional: Medición de la prevalencia de comportamientos de riesgo vial a través 
de la observación no participante. Una observación hace referencia a la acción de mirar algo o a 
alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su 
comportamiento o sus características5. 
 
Estación temporal: Punto de observación instalado por un período de tiempo específico para la 
realización del aforo. 
 
Factor de ajuste: Un factor multiplicativo que ajusta un parámetro de acuerdo con una condición 
base, para representar una condición prevalente. (Highway Capacity Manual6). 
 
Indicadores estratégicos de desempeño: Medidas que reflejan aquellas condiciones 
operacionales en el sistema vial, que influencian el desempeño del sistema de seguridad (Safety 
performance indicators are the measures (indicators), reflecting those operational conditions of the 
road traffic system, which influence the system’s safety performance (Hakkert et al., 2007)7). 
 
Maniobras peligrosas: Conductas que constituyen una infracción de tránsito y que demuestren 
un comportamiento extremadamente irresponsable, temerario o incluso doloso del agente infractor, 
quien pone en peligro concreto a las personas o a las cosas. 
 
Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un 
acompañante. (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 
 
Período de análisis: Período único de tiempo durante el cual un aforo es realizado en una 
instalación o infraestructura de transporte. (Highway Capacity Manual). 
 
Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones 

 
5 Tomado de Oxford Languages 
6 https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/highway_capacital_manual.pdf (consultado el 22/08/2019). 
7 Villegas Villa, K. (2013). Medición de aforos en carreteras de México. Comparación de los resultados entre aforo 
automático y manual. Tesina para optar por el grado de “Especialista en vías terrestres”. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
*Hakkert, A.S, Gitelman, V. and Vis, M.A. (Eds.) (2007) Road Safety Performance Indicators: Theory. Deliverable D3.6 
of the EU FP6 project SafetyNet. 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/highway_capacital_manual.pdf
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atraviesen una vía. (Artículo 2 de la Ley 769 de 2002). 
 
Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales con 
destino al cruce de peatones. (Artículo 2 de la Ley 769 de 2002). 
 
Peatón: Persona que transita a pie o por una vía. (Artículo 2 de la Ley 769 de 2002). 
 
Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o 
cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. (Artículo 2 de la Ley 
769 de 2002). 
 
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas 
y animales. (Artículo 2 de la Ley 769 de 2002). 
 
Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. (Artículo 2 de la Ley 769 de 
2002). 
 

2.3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El interventor será responsable de gestionar el seguimiento al contrato derivado del proceso, cuyo 
objeto es “Evaluar el desempeño de la seguridad vial Nacional, a través del cálculo de indicadores 
estratégicos mediante la aplicación de un enfoque observacional.” 
 
La interventoría ejecutará el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, cumpliendo 
la función de ser una herramienta de seguimiento, control y vigilancia a la ejecución del contrato 
que será objeto de Interventoría de acuerdo con las prácticas más correctas y conocidas, sin 
contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato de consultoría y los documentos que hacen 
parte de este. En forma coordinada, la Interventoría estará atenta a que el consultor seleccionado 
garantice el cumplimiento del objeto contratado, sus obligaciones en cada una de sus etapas, 
velando por el cumplimiento de las metas y de los estándares fijados para la ejecución y realización 
de la toma de información que se llevará a cabo. 
 
El Interventor será responsable del control y vigilancia de la ejecución idónea y oportuna del 
contrato de consultoría. 
 
Con el fin de garantizar la adecuada y oportuna ejecución del contrato de consultoría, la 
interventoría comprenderá, además de la gestión técnica, el control administrativo, financiero y 
jurídico de este, por lo cual, el interventor seleccionado deberá apoyar, asistir y asesorar a la ANSV, 
en todos los asuntos de orden técnico, administrativo, financiero y jurídico que se susciten durante 
la ejecución del contrato principal de consultoría, suministrando oportuna información sobre el 
mismo, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos, 
formulando recomendaciones y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  
 
En tal sentido, el interventor seleccionado deberá tener un claro entendimiento del alcance del 
contrato principal de consultoría, el cual contempla realizar una labor de campo en 239 municipios 
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de observación (definidos en el Anexo 1A - Observaciones mínimas por municipio), según las 
reglas de adjudicación establecidas en el estudio previo y los términos de referencia del proceso 
principal. 
 
La distribución por regiones definidas según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) puede 
consultarse en las tablas 4 y 5, que desagregan la cantidad de observaciones mínimas requeridas 
para el desarrollo de la consultoría por tipo de actor según la región PND.   
 

Tabla 4 - Distribución por región geográficas 

Región PND  Departamentos  Cantidad puntos  Total Observaciones  

Central  
Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, 

Huila, Tolima  
513  254.925  

Llanos - Orinoquía  Arauca, Casanare, Meta, Vichada  141  69.684  

Amazonía  
Amazonas, Caquetá, Guainía, 
Guaviare, Putumayo, Vaupés  

77  58.463  

Eje cafetero y Antioquia  Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda  353  162.358  

Pacífico  
Cauca, Chocó, Nariño, Valle del 

Cauca  
272  164.214  

Santanderes  Norte de Santander, Santander  210  84.158  

Caribe  
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 

Guajira, Magdalena, Sucre  
556  246.183  

Seaflower  Archipiélago de San Andrés  10  7.367  

TOTAL DE PUNTOS Y OBSERVACIONES  2.132  1.047.352  

 
Tabla 5. Cantidad de observaciones mínimas requeridas para el desarrollo del contrato por tipo de 

actor en las regiones del país que agrupan los 239 municipios 

Región PND  
Cantidad  
puntos  

Muestra 
Peatones  

Muestra 
Bicicletas  

Muestra 
Motocicletas  

Muestra 
Vehículos 
Livianos  

TOTAL 
OBSERVACIONES  

Central  513  47.604  56.024  77.715  73.582  254.925  

Llanos - 
Orinoquía  

141  19.185  13.780  18.426  18.293  69.684  

Amazonía  77  17.520  12.260  13.527  15.156  58.463  

Eje cafetero y 
Antioquia  

353  33.925  28.892  52.134  47.407  162.358  

Pacífico  272  26.269  41.619  55.078  41.248  164.214  

Santanderes  210  13.108  16.578  24.477  29.995  84.158  

Caribe  556  51.312  41.529  76.537  76.805  246.183  

Seaflower  10  2107  813  2.347  2.100  7.367  

TOTAL  2.132  211.030  211.495  320.241  304.586  1.047.352  

 
Para una mayor claridad en cuanto a la desagregación de esta información se recomienda 
consultar la información detallada en el Anexo No 1-Observaciones Mínimas por Municipio y Anexo 
2-Observaciones Mínimas por Indicador. Con la información contenida en los anexos indicados, se 
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pueden dimensionar los requerimientos mínimos establecidos para las observaciones a realizar en 
el desarrollo del estudio.  
 
Durante la etapa previa al inicio de la ejecución del contrato de consultoría, el interventor 
seleccionado deberá:  
 
1. Verificar en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, luego de firmado el contrato de 

consultoría y antes de su inicio, los documentos y requisitos del personal presentado por el 
contrato principal de la consultoría y aprobarlo, certificando que tales profesionales cumplen con 
el perfil académico y de experiencia solicitados y ofertados en el proceso de selección principal.  

2. El consultor de la interventoría deberá presentar el personal requerido y la conformación del 
equipo de trabajo solicitado en este contrato de interventoría  

3. Diseñar un protocolo de comunicación con la ANSV para tener informada a la Entidad de 
cualquier novedad que se genere en las diferentes etapas de ejecución del contrato objeto de 
vigilancia y control.  

 
Para las siguientes etapas, el interventor, además de desarrollar las actividades descritas a 
continuación, deberá hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los requisitos, productos, 
informes, alcance o especificaciones establecidas para cada una de las fases del objeto 
correspondiente al proceso de selección principal, además de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones generales y específicas del consultor.  
 
En el desarrollo del contrato de interventoría se deberá entre otras:  
 
• Revisar y aprobar el Plan de Trabajo e informará a la ANSV para que la entidad avale dichos 

documentos.  
• Revisar y aprobar los documentos requeridos en el desarrollo de los procesos contractuales e 

informar a la ANSV para que la entidad avale dichos documentos.  
• Verificar la consistencia de la información del contrato principal de consultoría.  
• Velar por la idoneidad y consistencia de los informes, documentos, formatos y demás productos 

contemplados en el contrato de consultoría. (pdf, xls, doc, y demás relacionados con el objeto) 
que se presente a la ANSV.  

• Velar por que los equipos y herramientas utilizadas cumplan especificaciones adecuadas para 
el cumplimiento de las actividades y las exigencias requeridas por la ANSV.  

• Corroborar que la información que entregue el consultor del contrato principal, efectivamente 
corresponda a las regiones definidas en donde se va a realizar el ejercicio de captura de las 
observaciones.  

• Realizar un informe consolidado de la ejecución del proyecto donde se detallen los aspectos 
técnicos y operativos. Su estructura se definirá junto con la ANSV.  

• Velar que el contrato de consultoría principal tome como referencia técnica el Manual 
Metodológico que entregará la ANSV, para elaborar el Plan Operativo de Campo, donde se 
detallen las actividades logísticas en territorio para realizar en cada uno de los puntos de la 
muestra definida por la ANSV, el levantamiento de las observaciones que deben realizarse para 
el cumplimiento de este contrato.  
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El plazo de ejecución para este contrato será de nueve (9) meses contados a partir de suscripción 
del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de 
ejecución del contrato. 
 
NOTA: Las actividades y productos del contrato principal de consultoría se describen de manera 
enunciativa en este documento; no obstante, estas condiciones pueden surtir modificaciones 
durante el proceso de selección con motivo de las observaciones recibidas, las adendas emitidas 
por la entidad, entre otros. Los oferentes entienden que el contrato de interventoría debe 
corresponder y adaptarse a las condiciones del contrato principal, y mediante la presentación de la 
oferta declaran que conocen las condiciones, adendas, y modificaciones al proceso de consultoría 
y que en caso de resultar adjudicatarios ejecutarán el contrato de interventoría acorde con las 
condiciones actualizadas del contrato principal de consultoría. 
 

2.4. ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORÍA 

 
El desarrollo del contrato de consultoría se compone de seis etapas descritas en el siguiente 
cronograma, que agrupan las principales actividades a ejecutar por parte del contratista. 

  
Tabla 6. Cronograma y principales actividades del contrato de consultoría. 

ETAPA ACTIVIDADES PRINCIPALES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elaboración del Plan de trabajo                                                  

2 Diseño del Plan Operativo de Campo                                                  

3 Capacitación al personal y prueba piloto                                                  

4 Captura de información                                                  

5 
Procesamiento de la información capturada y 
creación de una base de datos  

                                                

6 Análisis e informe de resultados                                                  

 
A continuación, se relacionan las actividades mínimas que deberá adelantar el consultor: 
 

2.4.1. Elaboración del Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría 

 
El consultor deberá elaborar un cronograma y un plan de trabajo que describirá el tiempo requerido 
por actividad para el desarrollo de la consultoría, en donde por demás debe incluirse como mínimo 
las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual, con una desagregación semanal: 
 

1. El consultor elaborará un Plan Operativo de Campo, donde detallará la metodología, las 
actividades de orden logístico en territorio y los instrumentos técnicos y tecnológicos para 
realizar el levantamiento de las observaciones en cada punto que seleccione, dentro de los 
municipios de la muestra definida por la ANSV. Para ello, debe tener en cuenta un Manual 
Metodológico que entregará la ANSV y el informe analítico del ejercicio realizado en 2021 
para el levantamiento de los 10 indicadores, como referencia técnica para su elaboración. 
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El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo los siguientes componentes: 
 

1. Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
2. Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto 
3. Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto 
4. Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto 
5. Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto 
6. Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
7. Plan de Gestión de los Interesados del Proyecto 
8. Plan de Gestión del Seguimiento del Proyecto 
9. Cronograma general del proyecto  
10. Tiempos de entrega y revisión de cada producto 
 

La interventoría deberá revisar y aprobar el Plan de Trabajo para su implementación en la 
fase piloto, así como en su fase definitiva. 

 
2. Un plan piloto para evaluar la funcionalidad del Plan Operativo de Campo y de los 

instrumentos técnicos y tecnológicos que utilizará el consultor para registrar las 
observaciones. Según los resultados obtenidos en este piloto, el consultor deberá realizar 
los ajustes necesarios en estos instrumentos para garantizar su aplicabilidad con una 
aprobación previa de la Interventoría y de la ANSV. 

 
3. Realización del ejercicio observacional por el consultor en los municipios definidos por la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, según lo planteado en el Plan Operativo de Campo. 
 

4. Cálculo de los factores de expansión y ajuste con base en el diseño muestral. 
 

5. Procesamiento de los datos capturados y construcción de una base de datos que incluirá el 
cálculo muestral y expandido de los 10 indicadores a nivel nacional y regional, desagregada 
por municipio y actor vial, junto con los coeficientes de variación asociados, según las 
especificaciones que defina la ANSV para su entrega. 

 
6. Análisis de los resultados obtenidos en documento técnico junto con el análisis comparativo 

(evolución) de los resultados teniendo en cuenta la línea base 2021-2022. 
 

2.4.2. Diseño del Plan Operativo de Campo 

 
El consultor desarrollará un Plan Operativo en Campo para su aplicación, tomando como base de 
referencia el Manual Metodológico que entregue la ANSV, los municipios definidos por la ANSV, la 
cantidad de puntos en los municipios a intervenir, la cantidad de observaciones a realizar en cada 
municipio para cada tipo de actor vial y considerando el uso de los instrumentos técnicos y 
tecnológicos propuestos por el consultor para registrar las observaciones. 
 
El Plan Operativo en Campo debe especificar las condiciones logísticas, de modo (manera de 
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realizar las observaciones en cada municipio) tiempo (cantidad de horas al día, así como los días 
de entre semana y fines de semana en los que se realizarán las observaciones) y lugar (el consultor 
definirá los puntos físicos a intervenir en donde se realizarán las observaciones para cada municipio 
definido en la muestra que entregue la ANSV y deberá describir el método de selección de estos, 
para garantizar la fiabilidad de los datos a capturar). 
 
El Plan Operativo en Campo debe incluir capítulos separados que defina las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de cada uno de los indicadores definidos en la tabla 1 que se emplearán para realizar 
las observaciones. 
 
El contratista deberá identificar los puntos que fueron objeto de observación durante 2022 de 
manera que pueda replicar el ejercicio en los mismos puntos, sin perjuicio de que estos puedan ser 
actualizados según las características, y condiciones de cada punto, previa justificación por parte 
del contratista. En este sentido, el consultor deberá generar un listado de los puntos y tramos a 
seleccionar para realizar las observaciones en cada municipio en donde como mínimo debe definir 
su localización georreferenciada. 
 
En todo caso, debido a que el objetivo del estudio es conocer la evolución de los indicadores, es 
importante que se conserven, en la medida de lo posible, los mismos puntos. Lo anterior permitirá 
que la información recopilada sea comparable con la información de línea base, y sea posible 
establecer tendencias. Por esta razón los cambios en los puntos deberán obedecer principalmente 
a cambios en las dinámicas de funcionamiento del tráfico y/o del comportamiento de los usuarios, 
que imposibiliten la captura de la información en condiciones equivalentes a las presentadas cuando 
se obtuvo la información de línea base. 
 
El contratista deberá presentar el listado de puntos seleccionados para revisión y aprobación por 
parte de la interventoría, de manera que se garantice el cumplimiento del diseño muestral y los 
criterios establecidos en el manual metodológico. 
 
Los instrumentos técnicos y tecnológicos a utilizarse para la captura, consolidación, cargue y envío 
de la información del proyecto a la interventoría y a la ANSV serán propuestos por el consultor, 
avalados por la interventoría y aprobados por la ANSV. El contratista deberá garantizar la 
funcionalidad de estos instrumentos técnicos y tecnológicos y cumplir con la entrega y el cargue en 
la estructura definida, periodicidad y a través de los medios que defina la ANSV en el desarrollo de 
este contrato. 
 
La ANSV entregará como insumo al contratista la estructura de datos con la que se deberá 
consolidar las observaciones y construir la base de datos para la entrega de la información del 
proyecto. Será de obligatorio cumplimiento para el contratista entregar la información con la 
estructura definida por la ANSV, independientemente de los instrumentos técnicos y tecnológicos 
que se usen para la captura y administración de la información por parte del contratista. 
 
Una vez la interventoría haya aprobado el listado de puntos, se deberá elaborar un cronograma 
detallado por punto de captura de información, el cual hará parte integral del plan operativo. Se 
deberán establecer los pesos asignados a cada municipio para el cálculo del avance en función del 
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diseño muestral. El cronograma deberá incluir la proyección semanal de avance porcentual 
utilizando los pesos de cada municipio. 
 
NOTA: La Agencia Nacional de Seguridad Vial entregará al consultor un tamaño de muestra, con 
el cual se espera que las estimaciones de los indicadores tengan asociado un Coeficiente de 
Variación Equivalente (C.V.E) máximo del 5% para proporciones mayores a 0,3, para las 
desagregaciones por actor vial-región (4 tipos de actor vial y 8 regiones del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2018-2022). La muestra garantizará la comparación de la línea base de los 
indicadores estratégicos del comportamiento de los actores viales levantada en la vigencia 2022.). 
 

2.4.3. Capacitación al personal y Prueba piloto 

 
Una vez aprobado el plan operativo de campo, el consultor deberá realizar y evidenciar las 
capacitaciones para el personal que desarrollará las observaciones o actividades para la captura 
de la información frente a la aplicación del Plan Operativo de Campo definido y aprobado por la 
ANSV, frente al uso de los instrumentos técnicos y tecnológicos que se utilizarán para desarrollar 
dicha labor. Esto, previo a la prueba piloto que deberá realizar el contratista. 
 
El consultor hará una prueba piloto del Plan Operativo de Campo, de los instrumentos técnicos y 
tecnológicos necesarios para desarrollar las observaciones. 
 
El consultor presentará una propuesta con los municipios en donde realizará las pruebas. Como 
mínimo, estas pruebas deberán realizarse en siete municipios distribuidos en tres regiones 
diferentes. Se deberá seleccionar un municipio de cada categoría municipal (Especial, 1, 2, 3, 4, 
5, y 6). En cada municipio seleccionado se realizará la captura de información de cada uno de los 
indicadores en por lo menos dos (2) puntos o tramos de observación diferentes. 
 
Es pertinente que el consultor realice las observaciones bajo las condiciones logísticas de modo, 
tiempo y lugar definidas por el consultor en su Plan Operativo de Campo, en donde deberá 
validarse como mínimo: 
 

• La metodología operativa definida por el consultor en el Plan Operativo de Campo para 
realizar las observaciones en cada municipio por cada indicador. 

• La cantidad de horas al día, así como los días de entre semana y fines de semana que 
seleccione el consultor en los que se realizarán las observaciones. 

• La pertinencia de los horarios de observación que defina el consultor para cada indicador, 
debiendo tomar como referencia los históricos de siniestralidad en cada punto durante la 
vigencia 2023. 

• La pertinencia de los puntos físicos seleccionados por el consultor en donde se realizarán 
las observaciones de cada municipio. 

• La factibilidad de aplicar el Plan Operativo de Campo de la ANSV para calcular los 10 
indicadores en los puntos que seleccione el consultor. 

• La funcionalidad de los instrumentos técnicos y tecnológicos que utilice el consultor para el 
desarrollo de las observaciones (instrumentos para capturar velocidades, cámaras y demás 
ayudas tecnológicas que utilice para el desarrollo de las observaciones). 
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El consultor deberá elaborar y entregar un informe a la interventoría, en donde describa los 
resultados obtenidos con el desarrollo de las pruebas piloto en los municipios seleccionados. 
 
Según los resultados obtenidos, el consultor planteará en el informe de resultados un plan de 
ajustes para el Plan Operativo de Campo, desarrollará recomendaciones de ajuste al Manual 
Metodológico (según se requiera), entregará una versión ajustada del Manual Metodológico a la 
interventoría para su revisión y aprobación.  
 
Una vez sea entregado el informe de resultados a la interventoría, se deberá realizar una reunión 
de socialización ante la ANSV, en donde el consultor presentará el contenido de dicho informe, 
utilizando para ello una presentación en Power Point entre otras herramientas que necesite para 
ello. 
 
La interventoría, en conjunto con la ANSV, validará la pertinencia de los ajustes que presente el 
consultor y aprobará aquellos que considere necesarios sobre los componentes evaluados durante 
la prueba piloto.  
 
Una vez aprobados los ajustes que deban realizarse, el consultor desarrollará los ajustes y/o 
modificaciones que se aprueben en el Plan Operativo en Campo. Así mismo, realizará los ajustes 
necesarios en los instrumentos técnicos y tecnológicos que utilizará para el desarrollo de la captura 
de información. 
 

2.4.4. Captura de Información 

 
Tras desarrollar los ajustes en todos los instrumentos, recursos técnicos y tecnológicos, el consultor 
deberá realizar todas las observaciones en cada municipio definido por la ANSV de acuerdo con el 
Plan Operativo de Campo piloteado y validado por la ANSV. El consultor debe entregar reportes 
escritos semanales al interventor del contrato, sobre el avance en la aplicación de las observaciones 
y sobre las dificultades en terreno. 
 
El consultor deberá presentar informes semanales y mensuales a la interventoría indicando el 
avance en el desarrollo de las observaciones, así como en la construcción y alimentación de la Base 
de Datos. La interventoría revisará y validará los informes semanales y mensuales y corroborará 
que la información haya quedado cargada correctamente en la Base de Datos de conformidad con 
la estructura y condiciones establecidas por la entidad. 
 

2.4.5. Procesamiento de la información capturada y creación de una base de datos 

 
El contratista deberá construir y sistematizar una base datos que contendrá el cálculo muestral y 
expandido de los 10 indicadores y sus subindicadores con sus coeficientes de variación para cada 
comportamiento o factor de riesgo observado por municipio y actor vial, deberá incluir en ello los 
puntos georreferenciados. 
 
Esta base de datos se entregará al interventor para su validación. El consultor deberá disponer del 
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tiempo y los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para garantizar la instalación de la base 
de datos en la infraestructura dispuesta para tal fin por parte de la ANSV, y en caso de requerirlo, 
realizar las labores de transferencia de conocimiento necesarias para garantizar el uso y 
mantenimiento de la base de datos por parte del personal de la ANSV. 
 
Junto con la base de datos de los indicadores calculados, el consultor deberá elaborar un 
documento técnico que describirá los siguientes elementos técnicos acerca de la base de datos a 
entregar:  
 

1. Diseño y especificaciones 
2. Diccionario de datos 
3. Diagrama entidad-relación (ERD) 
4. Manual de usuario 
5. Política de seguridad de datos 
6. Procedimientos de copia de seguridad y restauración 
7. Documentación de mantenimiento 
8. Scripts de creación de la base de datos 
9. Scripts para la generación de consultas para el cálculo de los indicadores. 

 

2.4.6. Análisis e informe de resultados 

 
El consultor seleccionado deberá elaborar un informe de resultados en donde desarrollará un 
análisis de la información procesada en la base de datos. El informe contendrá como mínimo los 
siguientes componentes: 
 
1. Un marco teórico del uso y evolución de los indicadores de desempeño en seguridad vial a 
nivel global. 
2. Una descripción de las medidas nacionales de cada indicador a partir del proceso de 
extrapolación de los resultados con base en los factores de expansión y ajuste que defina el 
consultor, sobre la muestra en cada municipio que le entregue le ANSV. 
3. Un análisis descriptivo del resultado de cada indicador calculado, para el total nacional y 
desagregado a nivel regional, departamental y ciudad capital para cada actor vial. 
4. Un análisis de resultados comparativo acerca de la evolución de los indicadores de 
desempeño frente a la información de la línea base levantada durante la vigencia 2022, a nivel 
nacional, desagregando los resultados a nivel regional en sus departamentos y ciudades capitales. 
5. Un apartado de conclusiones y recomendaciones, que incluirá consideraciones sobre el 
comportamiento de los indicadores a nivel nacional, desagregando los resultados de cada región 
en sus departamentos y ciudades capitales. 
6. Con base en el marco teórico elaborado, el contratista podrá recomendar a adopción de 
buenas prácticas y/o indicadores adicionales para ejercicios futuros de cálculo de indicadores 
estratégicos por parte de la ANSV. 
 
El consultor debe basar su análisis, tanto en las observaciones, como en datos y bibliografía 
secundaria que sean necesarios para la realización del informe. 
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Tabla 7 - Definición de los indicadores de desempeño 
INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

Uso del cinturón 
de Seguridad 

- Porcentaje de uso de cinturón 
de seguridad en conductores. 

- Porcentaje de uso de cinturón 
en acompañantes (silla 
delantera). 

Conductores de 
vehículo liviano. 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 
 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Uso de 
sistemas de 
retención infantil 

- Porcentaje de uso de silla de 
retención infantil en vehículos 
que transportan niños. 

- Porcentaje de vehículos que 
transportan niños en la silla 
delantera. 

- Porcentaje de niños en los 
asientos de atrás sin ningún 
tipo de retención 

- Porcentaje de niños en brazos 
y piernas sobre el total de 
vehículos con niños. 

- Tener en cuenta lo establecido 
en el artículo 82 del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre 
y la normatividad vigente 
al momento de realizar las 
observaciones. 

Conductores de 
vehículo liviano. 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 
 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Cumplimiento 
del límite de 
velocidad 

- Velocidad promedio de las 
motos. 

- Velocidad promedio de 
vehículos livianos 

Conductores de 
vehículo liviano 
Motociclistas y 
Ciclistas 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

- Velocidad máxima del tramo 
reportado en campo 

- La medición de las velocidades 
debe realizarse con la 
utilización de cinemómetros, 
los cuales deben ser aportados 
por el consultor. 

- El consultor deberá definir en 
el Diseño del Plan Operativo 
de Campo cómo hará estas 
mediciones, en donde por 
demás deberá incluir 
velocidades mínimas, máximas 
y promedio para cada actor a 
observar en cada municipio. 

- El consultor deberá definir en 
el Diseño del Plan Operativo 
de Campo, el método que 
empleará para analizar los 
resultados obtenidos. 

 • Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• Se deberá hacer un 
levantamiento de la velocidad 
límite del tramo (Velocidad 
señalizada en vía). 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

- Porcentaje de motos que 
superan el límite de velocidad 
según normas nacionales o 
municipales. 

- Porcentaje de automóviles que 
superan el límite de velocidad 
vigente según normas 
nacionales o municipales. 

- La medición de las velocidades 
debe realizarse con la 
utilización de cinemómetros, 
los cuales deben ser aportados 
por el consultor. 

- El consultor deberá definir en 
el Diseño del Plan Operativo 
de Campo cómo hará estas 
mediciones, en donde por 
demás deberá incluir 
velocidades mínimas, máximas 
y promedio para cada actor a 
observar en cada municipio. 

- El consultor deberá definir en 
el Diseño del Plan Operativo 
de Campo, el método que 
empleará para analizar los 
resultados obtenidos. 

Conductores de 
vehículo liviano 
Motociclistas. 

La toma de información debe cumplir 
con los siguientes criterios: 
 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Uso del sistema 
de luces 

- Porcentaje de uso de luces 
nocturnas 

- Porcentaje de vehículos con 
luces defectuosas 

Conductores de 
vehículo liviano, 
Ciclistas 
Motociclistas. 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Como mínimo debe realizarse un 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

- Porcentaje de uso de luz 
frontal en bicicleta 

- Porcentaje de uso de luz 
trasera en bicicleta 

(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV y de acuerdo 
con la normatividad vigente con 
respecto al uso del sistema de 
luces. 

Uso del casco - Porcentaje de uso de casco en 
conductor. 

- Porcentaje de uso de casco en 
acompañante. 

- Porcentaje de mal uso de 
casco* en conductor. 

- Porcentaje de mal uso de 
casco en acompañante. 

- *Casco sobrepuesto, casco sin 
abrochar 

Motociclistas 
Ciclistas 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Uso de prendas 
reflectivas 

- Porcentaje de uso de prendas 
reflectivas en conductor. 

- Porcentaje de uso de prendas 
reflectivas en conductor en 
horario nocturno. 

- Porcentaje de uso de prendas 
reflectivas en acompañante. 

- Porcentaje de uso de prendas 
reflectivas en acompañante en 

Motociclistas 
Ciclistas. 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

horario nocturno. 
- Porcentaje de uso de elementos 
no apropiados para circular en 
motocicleta (que no cubran la 
parte expuesta como, por 
ejemplo, chanclas vs 
botas, entre otros) 

- Porcentaje de uso de 
Elementos de protección 
personal para motociclistas 

ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV y de acuerdo 
con la normatividad vigente con 
respecto al uso de prendas 
reflectivas. 

Sobreocupación - Porcentaje de vehículos con 
exceso de acompañantes 
según las normas establecidas. 

- Porcentaje de vehículos con 
carga sobredimensionada. 

- Porcentaje de motocicletas que 
transportan niños de manera 
inadecuada. 

 

Conductores de 
vehículo liviano 
Motociclistas  
Ciclistas 
 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Actor vial con 
elementos 
distractores 

- Porcentaje de 
conductores/peatones 
distraídos al movilizarse, 
discriminado por tipo de 
distracción. 

- Uso de dispositivos móviles, 
fumar, comer/tomar, portar 
objetos en las manos 
(GPS/DVD), tener auriculares 
puestos en las orejas, peinarse 
y maquillarse y el cuidado de 
niños. 

Conductores de 
vehículo. 
Motociclistas. 
Ciclistas. 
Peatones en 
tránsito 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 
 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Maniobras de 
riesgo en vía 

- Porcentaje de vehículos que 
pasan semáforos en rojo. 

- Porcentaje de vehículos que 
detienen su marca en señal 
PARE. 

- Porcentaje de vehículos 
estacionados en vías 
principales. 

- Porcentaje de vehículos que 
realicen maniobras que puedan 
provocar un siniestro vial. 

- Porcentaje de vehículos 
viajando en sentido contrario. 

- Porcentaje de vehículos que 
adelantan en sitios prohibidos o 
demarcados como prohibidos. 
 

- Porcentaje de ciclistas que no 
hacen uso de ciclorruta. 

Conductores de 
vehículo. 
Motociclistas. 
Ciclistas. 

La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

Comportamiento 
de peatones en 
cruces 

- Porcentaje de peatones que 
hacen cruces indebidos. 

- Porcentaje de peatones que no 
hacen uso de infraestructura 
permitida (puentes o cruces 
peatonales). 

- Utilizar los puentes peatonales 
para el tránsito de vehículos no 
autorizados (motocicletas, o 
medios de transporte de la 
movilidad activa). 

Peatones. La toma de información por cada 
punto de observación debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Como mínimo debe realizarse un 
(1) día laboral y un (1) día de fin 
de semana. 

• Para los días definidos se deben 
tener mediciones en horas valle y 
pico de tráfico, (excluye festivos, 
ferias locales, u otros períodos 
excepcionales). 

• Las observaciones deben 
realizarse hasta que se alcance 
la muestra requerida por actor 
requerido para el objeto de este 
contrato. 

• El consultor deberá definir la 
cantidad de horas pico y valle 
que utilizará para el desarrollo de 
las observaciones en cada 
municipio según lo defina en el 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

Plan operativo en campo que 
apruebe la ANSV. 

 

 

2.4.7. Informes periódicos de avance 

 
El consultor deberá presentar y entregar a la interventoría informes periódicos de avance. La 
periodicidad de estos informes será semanal y mensual.  
 
Informes semanales de avance 
 
Los informes semanales de avance deberán estar numerados y deberán ser presentados durante 
las reuniones de seguimiento semanal. Los tiempos de entrega y revisión de los informes 
semanales de avance deberán coordinarse con la interventoría y la ANSV, de manera que se 
cuente con la información necesaria para cumplir con las reuniones semanales de seguimiento. 
 
El contenido y formato de los informes semanales de avance será el definido por la interventoría, 
pudiendo presentarse en formato de diapositivas. Los informes semanales podrán ser ajustados 
en función de las observaciones realizadas y los compromisos adquiridos durante las reuniones 
semanales de seguimiento. En caso de que la interventoría solicite ajustes durante la reunión 
semanal de seguimiento, el contratista deberá enviar la versión actualizada del informe semanal 
de avance a más tardar dos (2) horas después de finalizar la reunión, salvo que la interventoría 
confiera al contratista tiempo adicional en virtud de las condiciones particulares del caso. 
 
Informes mensuales de avance 
 
Los informes mensuales de avance deberán estar numerados y contendrán como mínimo: 
 
• Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que abarca el 

producto, periodo al que hace referencia el informe, fecha de corte, y demás información que 
sea relevante para la correcta interpretación del producto en el marco general del proyecto). 

• Informe de los productos entregados a la fecha de corte, y el porcentaje de avance del proyecto. 
• Informe de avance en cantidad y porcentaje ponderado de los municipios y puntos de 

observación con los datos recogidos hasta el momento de presentación del informe.  
• Informe de avance en cantidad y porcentaje de datos observacionales recopilados por indicador 

y por actor. 
• Informe de avance en cantidad y porcentaje de datos cargados por el contratista siguiendo la 

estructura de base de datos definida por la ANSV. 
• Resultados parciales obtenidos de las observaciones realizadas a la fecha. 
• Hallazgos, dificultades o recomendaciones que se evidencien durante el periodo del informe. 
• Registro fotográfico de las labores realizadas (fotografías, videos, imágenes, entre otros, las 

cuáles deben presentarse en formatos idóneos y con alta resolución de calidad). 
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Nota 1: La ANSV podrá disponer de las herramientas, mecanismos y/o medios físicos, magnéticos 
y/o digitales que considere necesarios para la entrega y cargue de la información por parte del 
contratista. 
 
Nota 2: La entrega de los informes periódicos de avance y su aprobación por parte de la 
interventoría es un prerrequisito para el pago al contratista. Los tiempos de entrega y revisión de 
los informes de avance mensuales serán definidos en coordinación con la Interventoría y la ANSV, 
considerando las fechas de corte establecidas por la entidad para el pago al contratista. 
 
La no entrega oportuna de los informes, la no subsanación oportuna de las observaciones o ajustes 
solicitados por la interventoría, o la no aprobación de los informes por el incumplimiento de las 
condiciones de calidad requeridas, podrán generar retrasos en el pago al contratista. Estos retrasos 
serán responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá entregar y subsanar cada producto en 
las condiciones de calidad requeridas. 

 

2.5. PRODUCTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORÍA 

 
Cada producto deberá ser revisado, comentado y aprobado por la interventoría y validado por la 
ANSV. 
 
El consultor seleccionado deberá entregar, durante la ejecución del contrato, los siguientes 
productos: 
 

2.5.1. PRODUCTO 1: Plan de trabajo 

 

Documento denominado “Plan de trabajo”, que contendrá como mínimo: 
 

• Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 

• Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto 

• Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto 

• Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto 

• Flujo de caja y proyecciones de pagos 

• Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto 

• Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

• Plan de Gestión de los Interesados del Proyecto 

• Plan de Gestión del Seguimiento del Proyecto 

• Cronograma general del proyecto  

• Tiempos de entrega y revisión de cada producto 

 
Nota: El consultor puede incluir componentes adicionales, siempre y cuando lo agregado 
permita dar claridad o mejorar el producto. 
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2.5.2. PRODUCTO 2: Plan operativo de campo 

 

Tomando como referencia técnica el Manual Metodológico que entregue la ANSV, debe elaborarse 
un documento denominado “Plan Operativo de Campo”, que contendrá como mínimo los siguientes 
componentes: 

 
• Resumen ejecutivo del documento. 

• Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del objeto contractual). 

• Metodología y condiciones logísticas que se adoptarán para desarrollar las 
observaciones en campo que defina como mínimo: 

- Modo: descripción de aspectos logísticos que se adoptarán para la realización de 
las observaciones en cada municipio por cada indicador que incluye: descripción 
del recurso humano que abordará cada punto de observación, procedimiento 
operativo por fases que se adoptará para el desarrollo de las observaciones para 
cada indicador en los puntos seleccionados por el consultor. Debe describir que 
dispositivos tecnológicos utilizará para el desarrollo de las observaciones y la forma 
en como lo hará. 

- Tiempo: cantidad de horas al día, así como los días de entre semana y fines de 
semana en los que se realizarán las observaciones. También deben definirse los 
intervalos de tiempo en minutos (tiempos muertos) que se emplearán para la 
realización de las observaciones por cada indicador. 

- Lugar: manera de selección de los puntos físicos donde se realizarán las 
observaciones en cada municipio, a partir de la muestra de tramos y observaciones 
para cada uno de los 239 municipios que entregue la ANSV. 

• Listado georreferenciado de estaciones/puntos/tramos de observación. 

• Protocolos para el manejo y uso de los dispositivos que se emplearán para la recolección 
de información (una sección por cada indicador). 

• Definición del protocolo de recolección de información y mitigación de riesgos que se 
presenten durante la captura de información. 

• Definición del procedimiento de cómo se harán las mediciones con respecto al indicador 
del cumplimiento del límite de velocidad a capturar mediante cinemómetros, además de 
la estructura para reportar velocidades mínimas, máximas y promedio para cada actor a 
observar en cada municipio y el método que se empleará para analizar los resultados 
obtenidos. 

• Cronograma detallado por punto de captura de información, incluyendo los pesos 
asignados a cada municipio para el cálculo del avance porcentual. 

• Presentación en formato .ppt o .pptx del “Plan Operativo de Campo”. 

 
NOTA: el Manual Metodológico que entregue la ANSV solo es un insumo de referencia 
técnica para elaborar el Plan Operativo en Campo, sin que ello implique una aplicación 
obligatoria de todos sus componentes. 
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2.5.3. PRODUCTO 3: Informe de capacitación al personal y resultados de la prueba piloto 

 
El Producto debe incorporar el documento denominado “Informe de Resultados prueba piloto”, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  
 

• Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del proyecto). 

• Informe y soportes de las capacitaciones realizadas al equipo de trabajo frente a los 
contenidos del plan operativo de campo. 

• Resultados obtenidos frente al Plan Operativo de Campo. 

• Resultados obtenidos frente a la funcionalidad de los instrumentos técnicos y 
tecnológicos que utilice el consultor. 

• Conclusiones generales acerca de los resultados obtenidos 

• Plan de ajustes y/o modificaciones propuestas, según sea el caso, para cada 
componente evaluado. 

• Informe y soportes de las capacitaciones realizadas al equipo de trabajo frente a los 
ajustes y/o modificaciones resultantes de la prueba piloto. 

2.5.4. PRODUCTO 4: Base de datos 

 
El consultor debe entregar una de base datos que incluye el cálculo de los 10 indicadores a nivel 
nacional, desagregado a nivel regional, departamental y municipal, con la muestra expandida y sin 
expandir. La base de datos final deberá entregarse en formato compatible con SQL Server 2017, 
archivos de respaldo en extensiones .txt y Excel en su última versión. Estas deberán estar 
organizadas según la estructura requerida que defina la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  
 
La Base de datos deberá estar depurada y con factores de expansión, dispuesta a través del medio 
que defina la ANSV, al igual que la documentación técnica relacionada en los numerales anteriores. 
El formato de los archivos o tablas que componen la base de datos debe ser en formato de archivos 
con extensión txt y csv y extensión compatible con Microsoft SQL Server 2017 y en Excel en su 
última versión además debe cumplir con los diseños conceptuales definidos y avalados por la ANSV. 
 
Junto con la base de datos deberá entregarse un documento denominado “Documentación de la 
base de datos”, que contendrá:  
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• Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que abarca 
el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación del 
producto en el marco general del proyecto).  

• Diseño conceptual de la base de datos.  

• Diseño o especificaciones: Describe la estructura y el diseño de la base de datos, incluyendo 
las tablas, campos, relaciones y restricciones de las mediciones realizadas.  

• Diccionario de datos: Proporciona una descripción detallada de cada elemento de datos en 
la base de datos, incluyendo su nombre, tipo de datos, longitud, descripción y cualquier otra 
información relevante. 

• Diagrama entidad-relación (ERD): Esquematiza las entidades, atributos y relaciones en la 
base de datos de una manera visual y comprensible. 

• Manual de usuario: Documenta cómo utilizar la base de datos, incluyendo instrucciones para 
acceder, agregar, modificar y eliminar datos, así como para realizar consultas y generar 
informes. 

• Política de seguridad de datos: Establece las medidas de seguridad y los procedimientos 
para proteger la integridad, definición de roles, confidencialidad y disponibilidad de los datos 
en la base de datos.  

• Procedimientos de copia de seguridad y restauración: Describe cómo realizar copias de 
seguridad de la base de datos y restaurarla en caso de fallos o pérdida de datos.  

• Script de creación de la base de datos y para la generación de consulta para el cálculo de 
los indicadores. 

• Definición de los factores de expansión y ajuste a partir de la muestra en cada municipio que 
le entregue la ANSV, para obtener medidas expandidas de cada indicador. 
 

Una vez sea aprobado en su contenido por el interventor, el documento deberá ser entregado con 
revisión de estilo y diagramado de acuerdo con el Manual de Marca de la ANSV.  

2.5.5. PRODUCTO 5: Informe final 

 
Documento denominado “Informe final”, que contendrá como mínimo: 
 

• Resumen Ejecutivo con los principales resultados de los indicadores a nivel nacional. Este 
debe ser un documento orientado a la divulgación de los resultados de los indicadores, en 
digital y en archivo editable con fuentes y datos descargables. 

• Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que abarca 
el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación del 
producto en el marco general del proyecto). 

• Un marco teórico del uso y evolución de los indicadores de desempeño en seguridad vial a 
nivel global, identificando buenas prácticas y/o indicadores adicionales que podrían 
adoptarse a futuro por parte de la ANSV. 

• Marco metodológico de análisis y fuentes consultadas. 

• Descripción de los resultados obtenidos por cada indicador a nivel nacional y regional, 
desagregando los resultados de cada región en sus departamentos y ciudades capitales. 
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• Análisis descriptivo del resultado para cada indicador calculado a nivel nacional y regional, 
desagregando los resultados de cada región en sus departamentos y ciudades capitales. 

• Análisis de resultados comparativos acerca de la evolución de los indicadores de 
desempeño frente a la información de la línea base levantada durante la vigencia 2022, a 
nivel nacional y regional, desagregando los resultados de cada región en sus departamentos 
y ciudades capitales. 

• Conclusiones y recomendaciones, que incluirán consideraciones sobre el comportamiento 
de los indicadores a nivel nacional y regional, desagregando los resultados de cada región 
en sus departamentos y ciudades capitales.  

• Bibliografía. 

• Presentación en formato .ppt o .pptx del documento. 
 
Una vez sea aprobado en su contenido por el interventor, el documento deberá ser entregado con 
revisión de estilo y diagramado de acuerdo con el Manual de Marca de la ANSV.   

NOTA 1: Para la entrega de productos y/o informes, el Contratista se compromete a seguir los 
lineamientos documentales de la ANSV, los cuales serán previamente informados a través del 
supervisor del contrato. 
 
NOTA 2: Los tiempos para la revisión y ajuste de los informes o productos a cargo del Contratista, 
serán fijados de común acuerdo con la interventoría del contrato, deben ser incluidos como parte 
del proceso de Planeación y deben ser presentados dentro del Producto No. 1. Plan de Trabajo 
para la aprobación por parte del supervisor del contrato. 
 
NOTA 3: Para el uso de la imagen institucional con terceros, en el marco de la implementación del 
proyecto, el Contratista debe tener en cuenta la aplicación de las políticas, requerimientos y 
directrices de imagen con las que cuenta la ANSV En todo caso, la interventoría deberá atender las 
indicaciones de la ANSV asociados a este tema de acuerdo con los documentos vigentes durante 
la ejecución del contrato. 
 
NOTA 4: Todos los documentos a cargo del Contratista deben seguir las pautas establecidas en 
normas APA en su versión más actualizada a la fecha de presentación. 
 
NOTA 5: Todos los contenidos que se creen en el marco del objeto contractual, incluyendo informes, 
bases de datos y productos generados durante la ejecución el mismo, serán de propiedad y de libre 
utilización por parte de la ANSV, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 
de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier fin que esta Entidad 
considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la Presidencia de la 
República. Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el Contratista seleccionado acepta 
la cesión de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o 
materiales que se generen en el marco del contrato, como son, entre otros, documentos, imágenes, 
registros, videos, contenidos virtuales, infografías, animaciones, bases de datos y demás reportes, 
etc. La cesión de derechos patrimoniales de autor se entiende aceptada por el Contratista respecto 
de todos los informes o productos generados.  
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NOTA 6 Todos los documentos del contrato, una vez sean aprobados en sus contenidos por el 
interventor, deberán ser entregados con revisión de estilo y diagramados de acuerdo con la Manual 
de Marca de la ANSV o el documento que haga sus veces vigente en el momento de ejecución del 
contrato, esta revisión y diagramación se deberá hacer a más tardar dos semanas después de la 
fecha de entrega. 
 

2.6. FASES Y PRODUCTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

El desarrollo del contrato de interventoría se compone de siete fases a desarrollarse en nueve 
meses y en su ejecución se entregarán 9 informes mensuales y 36 semanales de interventoría sobre 
los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos del contrato principal. 

En ese sentido, las actividades a ejecutar en cada fase por parte del interventor se indican en la 
Tabla 8 . En el cronograma se resumen los tiempos definidos para el desarrollo del contrato de 
interventoría a partir de la suscripción del acta de inicio, en donde esta deberá considerar los 
tiempos de revisión, observaciones, aprobación y recibo a satisfacción de las actividades y 
productos del contrato principal de consultoría. 

Considerando que existen traslapos entre las actividades, el contratista deberá garantizar que se 
ejecuten de manera simultánea aquellas actividades que así lo requieran para cumplir con los plazos 
de ejecución de acuerdo con el cronograma. 
 

Tabla 8 - Cronograma y principales actividades del contrato de interventoría 

FASE  ACTIVIDADES PRINCIPALES  
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Revisión y aprobación del Plan de Trabajo                                                   

2 
Seguimiento, revisión y aprobación del Plan 
Operativo de Campo 

                                                    

3 
Seguimiento, revisión, y aprobación de la 
capacitación y la prueba piloto del Plan 
Operativo de Campo 

                                                  

4 
Seguimiento y validación de la captura de 
información en campo 

                                                   

5 
Seguimiento, revisión, pruebas y aprobación 
de la base de datos 

                                                    

6 
Revisión y aprobación del informe de 
resultados 

                                                    

7 Cierre y liquidación                                     

 

2.6.1. Revisión y aprobación del Plan de Trabajo 

 
La interventoría deberá revisar el plan de trabajo presentado por el consultor, validando que se 
hayan incorporado todas las etapas del proyecto y se hayan considerado los tiempos de revisión, 
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ajuste y diagramación de los productos. 
 
La interventoría deberá consolidar el cronograma del proyecto incorporando el plan de trabajo 
presentado por el consultor, utilizando una herramienta de gestión de proyectos que permita hacer 
seguimiento semanal a las actividades. 
 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial avalará el cronograma y el plan de trabajo para su 
implementación en la fase piloto, así como en su fase definitiva, una vez la interventoría lo haya 
revisado y aprobado. 

 

2.6.2. Revisión y aprobación del Plan Operativo de Campo 

La interventoría deberá revisar y aprobar el Plan Operativo en Campo, que especificará las 
condiciones logísticas, de modo, tiempo y lugar para la captura de información en campo. 
 
La ANSV entregará a los contratistas la estructura de datos con la que se deberá consolidar las 
observaciones y construir la base de datos para la entrega de la información del proyecto. La 
interventoría deberá validar que los procesos de captura de información permitan la consolidación 
de los datos con la estructura definida. 
 
La interventoría deberá validar el listado de puntos presentado por el consultor, el cual deberá 
elaborarse a partir de los puntos utilizados para la construcción de la línea base. En todo caso, 
debido a que el objetivo del estudio es conocer la evolución de los indicadores, es importante que 
se conserven, en la medida de lo posible, los mismos puntos. Lo anterior permitirá que la información 
recopilada sea comparable con la información de línea base, y sea posible establecer tendencias. 
Por esta razón los cambios en los puntos deberán obedecer principalmente a cambios en las 
dinámicas de funcionamiento del tráfico y/o del comportamiento de los usuarios, que imposibiliten 
la captura de la información en condiciones equivalentes a las presentadas cuando se obtuvo la 
información de línea base.   
 
Una vez la interventoría haya aprobado el listado de puntos, el consultor deberá elaborar un 
cronograma detallado por punto de captura de información, el cual hará parte integral del plan 
operativo. Se deberán establecer los pesos asignados a cada municipio para el cálculo del avance 
en función del diseño muestral. El cronograma deberá incluir la proyección semanal de avance 
porcentual utilizando los pesos de cada municipio, lo que será objeto de seguimiento por parte de 
la interventoría. 

 

2.6.3. Seguimiento, revisión, y aprobación a la capacitación y prueba piloto 

 
La interventoría deberá acompañar las capacitaciones que realizará el consultor para el personal 
que desarrollará las actividades de la captura de información, de acuerdo con el Plan Operativo de 
Campo. 
 
La interventoría deberá revisar y validar, en conjunto con la ANSV, el listado de Municipios y puntos 
propuestos por el consultor para el desarrollo de la prueba piloto. 
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Una vez aprobados los municipios, la interventoría supervisará el desarrollo de la prueba piloto, 
validando que se dé cumplimiento al Plan Operativo de Campo, y supervisando el uso de 
instrumentos técnicos y tecnológicos necesarios para desarrollar las observaciones en cada punto. 
 
La interventoría deberá revisar y aprobar el informe de los resultados obtenidos con el desarrollo 
de las pruebas piloto en los municipios seleccionados, incluyendo, si aplica, el plan de ajustes para 
el Plan Operativo de Campo, las recomendaciones de ajuste al Manual Metodológico (según se 
requiera), y la versión ajustada del Manual Metodológico. 
 
La interventoría, en conjunto con la ANSV, validará la pertinencia de los ajustes que presente cada 
consultor y aprobará aquellos que considere necesarios sobre los componentes evaluados durante 
la prueba piloto.  
 

2.6.4. Seguimiento y validación de la captura de información 

 
Tras aprobar los ajustes en el Plan Operativo de Campo, los instrumentos y recursos técnicos y 
tecnológicos, la interventoría deberá hacer seguimiento y validar las actividades de campo visitando 
cada uno de los puntos de observación. La interventoría deberá revisar y validar los informes 
semanales y mensuales sobre el avance en el desarrollo de las observaciones y sobre las 
dificultades en terreno. 
 
La interventoría deberá hacer seguimiento mensual al avance porcentual en el desarrollo de las 
observaciones, así como en la construcción y alimentación de la Base de Datos. La interventoría 
revisará y validará que la información haya quedado cargada correctamente en la Base de Datos 
de conformidad con la estructura y condiciones establecidas por la entidad.  

 

2.6.5. Seguimiento, revisión, pruebas y aprobación de la base de datos 

 
La interventoría deberá acompañar y hacer seguimiento al proceso de construcción de la base datos 
que contendrá el cálculo de los 10 indicadores. Deberá realizar las pruebas necesarias y 
validaciones para garantizar que el consultor complete la instalación de la base de datos en la 
infraestructura dispuesta para tal fin por parte de la ANSV. 
 
En caso de requerirlo, la interventoría deberá acompañar y supervisar las labores de transferencia 
de conocimiento necesarias para garantizar el uso y mantenimiento de la base de datos por parte 
del personal de la ANSV. 
 
La interventoría deberá revisar que la Documentación de la base de datos cumpla con las 
condiciones establecidas para este documento en las especificaciones técnicas del contrato de 
consultoría. Una vez aprobado su contenido, el consultor deberá realizar la diagramación de dicho 
documento siguiendo con los lineamientos establecidos por la ANSV. Finalmente, la interventoría 
deberá revisar que el documento esté diagramado y cumpla con los demás requisitos para su 
aprobación final. 
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2.6.6. Revisión y aprobación del informe final  

 
La interventoría deberá revisar que el Informe final presentado por el consultor cumpla con las 
condiciones establecidas para este documento en las especificaciones técnicas. Una vez aprobado 
su contenido, el consultor deberá realizar la diagramación de dicho documento siguiendo con los 
lineamientos establecidos por la ANSV. Finalmente, la interventoría deberá revisar que el 
documento esté diagramado y cumpla con los demás requisitos para su aprobación final. 

 

2.6.7. Cierre y liquidación 

 
Una vez finalicen las actividades del contrato de consultoría, y la interventoría haya recibido a 
satisfacción todos los productos pactados de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas, la interventoría procederá al cierre del proyecto y a la proyección y entrega de la 
documentación requerida por parte de la entidad para la liquidación del contrato principal. 
 
La interventoría elaborará y presentará ante la supervisión un informe final de interventoría que 
deberá incluir, como mínimo: 
 

• Introducción (deberá contener los datos de ambos contratos, fechas de inicio y 
finalización del contrato de consultoría, y demás información que sea relevante para la 
correcta interpretación del informe en el marco general del proyecto). 

• Informe de los productos entregados y aprobados. 

• Balance presupuestal, jurídico, y técnico de ejecución del contrato. 

• Informe de cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del consultor. 

• Informe de cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del interventor. 

• Informe del cronograma final del proyecto y su comparativo frente a la línea base. 

• Hallazgos, dificultades o recomendaciones frente al desarrollo del proyecto. 

• Registro fotográfico de las labores realizadas (fotografías, videos, imágenes, entre otros, 
las cuáles deben presentarse en formatos idóneos y con alta resolución de calidad). 

• La ANSV podrá disponer de herramientas o mecanismos para la entrega y cargue de la 
información, o requerir que el contratista la entregue en medios físicos, magnéticos y/o 
digitales. 

 
La interventoría deberá adelantar los trámites administrativos necesarios para la liquidación tanto 
del contrato de consultoría como del contrato de interventoría, incluyendo la proyección del acta de 
liquidación del contrato principal y demás documentos relacionados según lo requiera la ANSV. 

 

2.6.8. Productos que debe entregar la Interventoría a la ANSV 

Con el desarrollo de las actividades en las fases descritas, cada mes de duración de este contrato 
la interventoría deberá entregar cuatro informes semanales y un informe mensual consolidado 
acerca del seguimiento, revisión y aprobación de las actividades y productos desarrollados en el 
contrato principal en sus componentes jurídico, financiero, técnico y administrativo, en los cuales 
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debe indicarse las actividades de seguimiento realizadas en el mes, con sus respectivos soportes y 
que contengan por lo menos los siguientes aspectos: 
 

• Fecha de corte del informe. 

• Resumen de las actividades adelantadas por el contrato de consultoría y próximas 
actividades a ejecutar.  

• Descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría.  

• Formatos de seguimiento o soportes de la interventoría adelantada.  

• Registro fotográfico y de video de las acciones realizadas tanto por el contrato de consultoría 
como por el interventor, en el respectivo período.  

• Relación de las dificultades detectadas durante la ejecución tanto para el contrato de 
consultoría como para el interventor en el período y seguimiento a riesgos. 

• Acciones de mejora para los siguientes períodos (Si aplica)  

• Seguimiento al cronograma planteado para el contrato de consultoría, incluyendo el 
porcentaje de Avance general, por fase, por producto y por el consultor. 

• Estado financiero tanto del contrato de consultoría como del contrato de interventoría.  

• Certificación en la cual se señale expresamente que la interventoría avala o recibe a 
satisfacción los productos que resulten de la ejecución de las actividades realizadas por el 
contrato de consultoría, en cuanto a cantidad, como en calidad exigida en las 
especificaciones técnicas, cuando aplique.  

• Relación de los informes mensuales del contrato de consultoría debidamente aprobados por 
el Interventor.  

• Bases de datos de avance consolidadas en la ejecución del contrato principal de consultoría, 
con un reporte al seguimiento de observaciones efectivamente realizadas, en formato Excel 
y versión compatible con Microsoft SQL Server 2017.  

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Demas información que considere necesaria para el informe semanal y mensual. 
 
Adicionalmente la Interventoría deberá tener en cuenta:   
 
a. El informe final de interventoría se realizará una vez finalicen las actividades del contrato de 

consultoría, con el recibido a satisfacción de todos los productos pactados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas y se hayan realizado las actividades de cierre y 

liquidación del contrato de consultoría. En este sentido además de los componentes ya 

mencionados, debe incluirse: 

 

• Una Introducción que deberá contener los datos tanto del contrato principal de consultoría, 

como del contrato de interventoría, fechas de inicio y finalización del contrato de consultoría, 

y demás información que sea relevante para la correcta interpretación del informe en el 

marco general del proyecto. 

• Un reporte de los productos entregados y aprobados. 

b. Compartir los informes semanales y mensuales a la ANSV. 
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c. Generar actas sobre las reuniones entre la ANSV, el contrato de consultoría y la interventoría. 
d. Velar que los documentos, informes, presentaciones, entregados por el contrato de consultoría 

y los generados por la interventoría cumplan con el manual de marca de la ANSV. 
 
De este modo la interventoría entregará 8 informes mensuales y un informe final, para un total de 9 
informes (se debe entregar uno cada mes). Así mismo, a partir de la firma del acta de inicio y durante 
la duración de este contrato la interventoría entregará un informe cada semana. En consecuencia, 
cada mes entregará un informe mensual y cuatro semanales a la ANSV. 
 
Con base en lo definido en la Tabla 8, a continuación, se relacionan específicamente los 9 informes 
mensuales y los semanales, que como producto debe entregar la interventoría (cada semana y cada 
mes respectivamente) 
 

1. Un primer informe mensual que incluye la revisión y aprobación del Plan de Trabajo y el 

seguimiento y revisión de avances del Plan Operativo de Campo, más cuatro informes 

semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 

2. Un segundo informe mensual que incluye el seguimiento y revisión de avances del desarrollo 

del Plan Operativo de Campo y el seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de 

la base de datos; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución del contrato 

principal. 

3. Un tercer informe mensual que incluye el seguimiento, revisión y aprobación del Plan 

Operativo de Campo, el seguimiento y revisión de avances en la capacitación y la prueba 

piloto del Plan Operativo de Campo y el seguimiento, revisión de avances y pruebas 

parciales de la base de datos; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución 

del contrato principal. 

4. Un cuarto informe mensual que incluye el seguimiento, revisión, y aprobación de la 

capacitación y la prueba piloto del Plan Operativo de Campo, el seguimiento y validación de 

avances en la captura de información y el seguimiento, revisión de avances y pruebas 

parciales de la base de datos; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución 

del contrato principal. 

5. Un quinto informe mensual que incluye el seguimiento y validación de avances en la captura 

de información en campo y el seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la 

base de datos; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución del contrato 

principal. 

6. Un sexto informe mensual que incluye el seguimiento y validación de avances en la captura 

de información y el seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base de 

datos; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 

7. Un séptimo informe mensual que incluye el seguimiento y validación de avances en la 

captura de información y el seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base 

de datos; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 

8. Un octavo informe mensual que incluye el seguimiento y validación completa de la captura 

de información en campo, el seguimiento, revisión de avances y pruebas finales de la base 

de datos, la revisión de avances del informe de resultados y las adelantadas por parte de la 
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interventoría para el cierre y liquidación del contrato principal; más cuatro informes 

semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 

9. Un informe final según lo indicado en el apartado 2.6.7 de cierre y liquidación, que incluye la 

revisión y aprobación del informe de resultados y las actividades adelantadas por parte de 

la interventoría para el cierre y liquidación del contrato principal, más cuatro informes 

semanales de avance. 

2.7. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA 

 
El Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y 
demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan, así como también aquellas que se encuentren 
en el Manual Unificado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
En el marco de las actividades a cargo del contrato principal de consultoría, el Interventor 
deberá desarrollar las siguientes actividades:  
 
1. Disponer del personal requerido para la ejecución del contrato por parte de la Entidad, el 

personal ofertado y el personal adicional que a juicio propio considere necesario para el correcto 
seguimiento del contrato de consultoría. 

2. Conocer y entender los términos, documentos, anexos y condiciones del contrato y del contrato 
de consultoría. 

3. Anticipar de manera oportuna los riesgos que puedan comprometer la eficacia del contrato, 
tomando las medidas necesarias para su mitigación. Esto deberá realizarse conforme a la etapa 
de planeación de identificación de riesgos y siguiendo las recomendaciones de tratamiento 
descritas en los documentos del proceso. 

4. Remitir a la ANSV la entrega parcial del Producto 1. “PLAN DE TRABAJO” al finalizar el primer 
(1) mes luego de la firma del acta de inicio respectiva y Producto 2. PLAN OPERATIVO DE 
CAMPO” a cargo del contrato de consultoría, al finalizar el segundo (2) mes luego de la firma 
del acta de inicio respectiva.  

5. Recibir las observaciones que remita la ANSV sobre el cronograma general y solicitar los ajustes 
pertinentes del contrato de consultoría. En consecuencia, deberá validar que dichas 
observaciones sean atendidas a cabalidad para finalmente poder aprobar este componente del 
Producto 1 y Producto 2 del contrato principal de consultoría.  

6. Revisar y aprobar la entrega parcial del Producto 3. “INFORME DE CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL Y RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO” a cargo del contrato de consultoría. 
De manera previa a la aprobación de este producto, la ANSV conformará un Comité del cual 
harán parte la Interventoría, el consultor y el director (a) del ONSV o quien este designe, con el 
fin de socializar o presentar comentarios u observaciones respecto de los productos a entregar, 
si hay lugar a ello.  

7. Remitir a la ANSV la entrega de los diferentes informes periódicos de avance durante la semana 
o al mes al que hace referencia. 

8. Verificar que el contrato de consultoría cuente con las herramientas logísticas propuestas en el 
Plan Operativo de Campo y los demás elementos requeridos tales, como equipos, recursos 
físicos y tecnológicos, y demás elementos necesarios para el montaje y operación de la toma 
de las observaciones. 
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9. Citar los comités y reuniones de planeación que el interventor o la ANSV considere y requiera, 
y exigir al contrato de consultoría su asistencia y participación.  

10. Revisar y aprobar las cuentas de cobro o facturas que generen el contrato de consultoría, 
verificando que se pague el servicio efectivamente prestado en el respectivo período de cobro, 
en concordancia con la forma de pago y demás requisitos establecidos.  

 
Adicionalmente, durante la etapa de toma de información en campo, el interventor deberá realizar 
la intervención, control y vigilancia, a la ejecución de dicha labor en cada uno de los 
diferentes municipios y puntos de observación designados previamente por la ANSV, según 
el proceso de selección principal que se detalla en el Anexo 1 de este documento. 
 
Por otra parte, con ocasión de la ejecución del contrato de Interventoría, el interventor deberá 
adelantar como mínimo las siguientes actividades: 
 

1. Realizar una revisión documental del cumplimiento del procedimiento de avance del 
desarrollo en campo, validando el cumplimiento de los requisitos exigidos por cada entidad 
territorial respecto a la gestión de riesgos del evento.  

2. Para el contrato de consultoría, exigir el cumplimiento del cronograma aprobado. Revisar y 
aprobar, previa socialización con el director (a) del ONSV o quien este designe, cualquier 
modificación propuesta a la ejecución del cronograma.  

3. Exigir el cumplimiento de los requisitos solicitados por cada entidad territorial en cada toma 
de información, para la gestión del riesgo de esta, y los demás requisitos consignados en el 
alcance y obligaciones del proceso de selección principal.  

4. Realizar el acompañamiento, seguimiento, verificación o inspección de las labores hechas 
en campo, de manera presencial y remota, velando por que se cumplan los tiempos, 
protocolos pactados y demás especificaciones de la toma de información. La interventoría 
deberá asistir de forma presencial a todos los departamentos en los que se tome la 
información y verificar la totalidad de municipios y puntos de observación.  

5. Exigir al contrato de consultoría, la información recolectada señalada en el alcance del 
proceso de selección principal.  

6. Velar por el cumplimiento de los protocolos pactados en la fase de formulación.  
7. Contar con el personal idóneo y necesario para acompañar la ejecución de cada toma de 

información en las diferentes regiones.  
8. Tener independencia para transportarse, y no depender del contratista del contrato principal 

de consultoría objeto de vigilancia y control. 
9. Informar a la ANSV sobre cualquier tipo de incumplimiento y adoptar las medidas que 

considere necesarias para dar cumplimiento a las metas y las calidades establecidas. En 
caso de que se generen retrasos en la ejecución del contrato de consultoría, que no hayan 
sido notificados previamente por el Interventor a la ANSV, y que afecten el plazo inicialmente 
pactado, no se reconocerán gastos adicionales por concepto de prórrogas al contrato de 
interventoría.  

10. Revisar y aprobar los productos y/o informes presentados por el contrato de consultoría en 
el desarrollo de las diferentes etapas.  
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11. Revisar y aprobar las cuentas de cobro o facturas que genere el contrato de consultoría, 
verificando que se pague el servicio efectivamente prestado en el respectivo período de 
cobro, en concordancia con la forma de pago del contrato suscrito. 

12. Suministrar la información requerida por la ANSV durante el desarrollo del contrato.  
13. Verificar y exigir al consultor del contrato principal de consultoría, el reporte de datos 

recolectados con el fin de tener información semanal del número de observaciones 
realizadas.  

14. Verificar la idoneidad de los instrumentos técnicos y tecnológicos que utilice el consultor para 
la captura de los datos. 

15. Revisar y aprobar solicitudes de cambio de personal que presente el contrato de consultoría, 
de acuerdo con lo previsto sobre el particular en el estudio previo y los términos de referencia 
del proceso de selección principal y el respectivo contrato.  

16. Emitir alertas al contrato de consultoría y a la ANSV respecto a retrasos en el número de 
observaciones realizadas de acuerdo con el cronograma planteado y aprobado.  

17. Citar los comités mensuales de seguimiento con el coordinador del contrato de consultoría, 
con la ANSV, a través del Director(a) del ONSV o quien este designe y con el supervisor del 
Contrato de Interventoría.  

18. Generar un informe de incumplimiento en evento de que se configure un presunto 
incumplimiento, tasando los perjuicios, aplicando el procedimiento correspondiente. 

 
Finalmente, durante la etapa de toma de consolidación y cierre, el interventor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades:  
 

1. Revisar y aprobar el Producto 4 “BASE DE DATOS” y Producto 5 “INFORME FINAL” 
presentados por el contrato de consultoría, validando la totalidad de los aspectos que estos 
deben contener, de acuerdo con lo definido en el estudio previo del proceso de selección 
principal, los términos de referencia y el contrato de consultoría. 

2. Apoyar las labores de preparación de las actas de terminación y liquidación del contrato de 
consultoría. 

3. Revisar y aprobar la base de datos final entregada por el consultor con el cálculo de los 10 
indicadores a nivel nacional con desagregación regional, departamental y municipal, con la 
muestra expandida y sin expandir, en formato compatible con Microsoft SQL Server 2017 y 
Excel en su última versión. 

4. Revisar y aprobar el informe final que entregue el consultor que dará alcance al producto 5 
del contrato de consultoría. 

5. Revisar y aprobar la cuenta de cobro o factura final del contrato de consultoría, con lo que se 
entenderá que el interventor ha recibido a satisfacción la totalidad de los informes y/o 
productos generados y las actividades realizadas durante la ejecución del contrato de 
consultoría. 

6. Presentar un informe final de la ejecución del contrato de interventoría, que incluya:  
- Informe consolidado de la ejecución del proyecto donde se detallen los aspectos técnicos, 

administrativos, financieros y jurídicos. Su estructura se definirá junto con la ANSV. 
- Relación de las dificultades detectadas durante la ejecución tanto para el contrato de 

consultoría como para el interventor en el período.  
- Estado financiero tanto del contrato de consultoría como del contrato de interventoría.  
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- Evidencias de la ejecución del contrato de consultoría. 
- Bases de datos consolidada de la ejecución del contrato de consultoría en formato 

compatible con Microsoft SQL Server 2017 y Excel en su última versión.  
- Informe final debidamente aprobado por el Interventor del consultor.  

 
Adicional a lo anterior y de acuerdo con la normativa aplicable, la INTERVENTORÍA deberá 
ejecutar las siguientes actividades para cada uno de los componentes de esta: 
 

2.7.1. Aspecto Técnico 

 
El Interventor deberá velar por la ejecución del contrato objeto del seguimiento, de acuerdo con las 

obligaciones específicas de la consultoría, las especificaciones técnicas, establecidas en el 

proyecto. Para esto solicitará el cronograma de ejecución de las actividades y la entrega de 

informes, realizará seguimiento al cumplimiento de las fechas previstas dentro del mismo, 

recomendará ajustes al cronograma presentado cuando haya lugar a ello, y conceptuará cualquier 

cambio sobre el mismo. 

  

El seguimiento del cronograma de ejecución permite verificar que el contrato principal de consultoría 

se ejecute dentro de los términos previstos, así como determinar la necesidad de solicitar prórrogas, 

adiciones, modificaciones o la suspensión de este. Verificará constantemente que el equipo de 

trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden de acuerdo con los tiempos establecidos 

en el contrato y en cumplimiento de la normatividad aplicable; requerirá los cambios de personal 

que se requieran cuando el personal asignado no cumpla con el perfil, las funciones o las 

dedicaciones establecidas en los contratos de personal que realice el consultor del contrato 

principal, para el desarrollo del objeto contractual; y verificará que el ejecutor o consultor cumpla 

con los estándares de calidad nacionales e internacionales según sea el caso. Para estos efectos 

la interventoría, debe realizar con la periodicidad que establezca la ANSV: visitas de campo, revisión 

de elementos o documentos, reuniones de seguimiento, consultas entre los beneficiarios o demás 

actores involucrados en la ejecución del contrato principal de consultoría, entre otros mecanismos 

que considere pertinentes. 

 

2.7.2. Aspecto Administrativo  

 
La interventoría estará en la obligación de conocer plenamente los documentos base para el 
ejercicio de sus obligaciones. Para ello revisará y estudiará el contenido de su contrato, así como 
del contrato de consultoría objeto de la interventoría, propuesta, estudios previos, proyecto, Manual 
Unificado de Contratación de la ANSV y demás documentos precontractuales, contractuales que se 
generen con ocasión del perfeccionamiento y ejecución del contrato objeto de esta interventoría.   
 
Si existiesen dudas o ausencias en la información, la interventoría solicitará a la ANSV, a través del 
supervisor las aclaraciones necesarias. También deberá encargarse de asegurar el cumplimiento 
de los procesos administrativos del contrato de consultoría, su cumplimiento con base en los 
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requerimientos de la ANSV y su desarrollo oportuno con base en los términos establecidos en el 
contrato de interventoría y en el contrato de consultoría. 
 

2.7.3. Aspecto Financiero  

 

El interventor realizará la verificación sobre las inversiones, de acuerdo con la necesidad real y a 

los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten 

costos extras, actividades, bienes, servicios u acciones que en el desarrollo del contrato se detecten 

como innecesarios. En el seguimiento a la ejecución financiera del contrato deberá velar porque se 

mantengan las condiciones económicas y financieras existentes al momento de su celebración. 

 

La interventoría revisará y aprobará las solicitudes de pago formuladas por el consultor y llevará un 

registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato - Balance presupuestal del 

contrato. La interventoría debe calcular los ajustes de los precios no previstos del contrato de 

acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales (Cuando aplique). Verificará y controlará el 

balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto 

asignado. Efectuará la revisión del balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de 

la liquidación de este. También deberá encargarse de asegurar el cumplimiento de los procesos 

financieros del contrato de consultoría, su cumplimiento con base en los requerimientos de la ANSV 

y su desarrollo oportuno con base en los tiempos establecidos en el contrato de interventoría y en 

el contrato de consultoría. 

 

2.7.4. Aspecto Legal 

 
Controlar que el consultor cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de 
Seguridad Social, esto es salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación 
Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y al SENA cuando haya lugar, también debe verificar la 
naturaleza del contrato, la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las 
autoridades competentes, previo al inicio de la toma de información y durante la ejecución de esta.  
 
Las anteriores funciones de la Interventoría deberán ser aplicadas a las actividades que se 
adelanten en el contrato de consultoría y las que a juicio propio considere que hagan falta para el 
cumplimiento de los objetivos planteados para tal objeto.  
 

2.7.5. Publicidad y publicación en SECOP 

 
En cumplimiento del deber de publicidad regulado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 
2015., el interventor deberá hacer seguimiento y control al cargue en la plataforma del SECOP II de 
todos los documentos que se generen durante la ejecución del contrato principal y el de 
Interventoría. 
 

2.8. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El oferente debe tener en cuenta en la elaboración de su propuesta, que de resultar seleccionado 
para la ejecución del contrato requiere contar con el personal mínimo que se indica en la Tabla 9. 
 
La formación académica será verificada de acuerdo con los Núcleos Básicos del Conocimiento 
(NBCs) registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (snies.mineducacion.gov.co). 
 

Tabla 9 – Equipo mínimo de trabajo para la interventoría 

ROL 
CAN
TIDA

D 

DEDICA
CIÓN 

TIEMPO 
MÍNIMO 
REQUE
RIDO 

(MESES) 

NIVEL EDUCATIVO 
y 

Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC) 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

ESPECÍFICA MÍNIMA 
REQUERIDA 

Director de 
Interventoría 

1 100% 9 

Título de pregrado en cualquiera de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento según el SNIES: 
 
Administración 
Arquitectura y afines 
Economía 
Ingeniería administrativa y afines 
Ingeniería civil y afines 
Ingeniería de sistemas, telemática y 
afines 
Ingeniería industrial y afines 
Matemáticas, estadística y afines 
 
 
Título de Posgrado mínimo a nivel 
de maestría en alguno de los NBC 
exigidos para el pregrado. 

Mínimo ocho (8) años como 
director, o líder, o gerente o 
coordinador de interventoría 
en proyectos o contratos, 
cuyo objeto o actividades o 
funciones u obligaciones 
incluyan la interventoría a 
contratos de Consultoría de 
Seguridad Vial y/o 
Transporte y/o 
levantamiento de 
información, o la supervisión 
de contratos de Seguridad 
Vial y/o Transporte y/o  
levantamiento de 
información. 

Experto en 
Seguridad Vial 

1 100% 9 

Título de pregrado en cualquiera de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento según el SNIES: 
 
Arquitectura y afines 
Economía 
Ingeniería civil y afines 
Ingeniería industrial y afines 
Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de Posgrado mínimo a nivel 
de maestría en alguno de los NBC 
exigidos para el pregrado. 

Mínimo seis (6) años en 
proyectos y/o programas y/o 
investigaciones y/o 
consultorías en materia de 
seguridad vial. 
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ROL 
CAN
TIDA

D 

DEDICA
CIÓN 

TIEMPO 
MÍNIMO 
REQUE
RIDO 

(MESES) 

NIVEL EDUCATIVO 
y 

Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC) 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

ESPECÍFICA MÍNIMA 
REQUERIDA 

Especialista de 
Procesamiento 
y Presentación 
de la 
información 

1 100% 9 

Título de pregrado en cualquiera de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento según el SNIES: 
 
-Matemáticas, estadística y afines. 
-Ingeniería civil y afines. 
-Ingeniería industrial y afines. 
-Ingeniería ambiental, sanitaria y 
afines. 
-Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines. 
 
Título de Posgrado mínimo a nivel 
de especialización en los mismos 
NBC de pregrado. 

Mínimo seis (6) años en 
proyectos o interventoría 
relacionadas con la 
implementación y análisis 
de encuestas y líneas base, 
o en construcción y 
medición de indicadores y 
diseño muestral y/o 
recopilación, captura y/o 
análisis de información en 
campo relativa a seguridad 
vial, tráfico o transporte y/o 
cálculo de indicadores de 
seguridad vial, tráfico o 
transporte, y/o auditorías o 
proyectos de Seguridad vial. 

Coordinador 
Regional de 
campo 

1 100% 8 

Título de pregrado en cualquiera de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento según el SNIES: 
 
Arquitectura y afines 
Economía 
Ingeniería civil y afines 
Ingeniería industrial y afines 
Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de Posgrado mínimo a nivel 
de especialización en alguno de los 
NBC exigidos para el pregrado. 

Mínimo cuatro (4) años 
como coordinador o 
supervisor de actividades de 
captura de información en 
campo para proyectos de 
movilidad y/o tránsito y/o 
transporte, y/o seguridad 
vial. 

Supervisor de 
Campo 

8 100% 7 

Título de pregrado en cualquiera de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento según el SNIES: 
 
-Ingeniería civil y afines. 
-Ingeniería industrial y afines. 
-Economía. 
-Administración 
-Matemáticas, estadística y afines. 
-Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines. 
-Contaduría pública.  

Mínimo dos (2) años como 
coordinador o supervisor de 
actividades de captura de 
información en campo para 
proyectos de movilidad, 
tránsito, transporte, y/o 
seguridad vial. 

Profesional de 
Apoyo en Bases 
de Datos 

1 100% 9 

Título de pregrado en cualquiera 
de los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento según el SNIES: 

Ingeniería de sistemas, telemática y 
afines 

Mínimo 2 años en diseño 
implementación, 
administración, y/o 
mantenimiento de bases de 
datos relacionales y manejo 
de lenguaje SQL. 
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ROL 
CAN
TIDA

D 

DEDICA
CIÓN 

TIEMPO 
MÍNIMO 
REQUE
RIDO 

(MESES) 

NIVEL EDUCATIVO 
y 

Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC) 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

ESPECÍFICA MÍNIMA 
REQUERIDA 

Profesional de 
Apoyo 

1 100% 9 

Título de pregrado en cualquiera 
de los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento según el SNIES: 
 
Administración 
Arquitectura y afines 
Economía 
Ingeniería administrativa y afines 
Ingeniería civil y afines 
Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines 
Ingeniería industrial y afines 
Matemáticas, estadística y afines 

Mínimo un (1) año en 
proyectos, programas o 
investigaciones 
relacionadas con 
actividades logísticas en vía 
o campo, o en aplicación de 
encuestas, o en proyectos 
de movilidad y/o transporte 
y/o tránsito, y/o seguridad 
vial. 

 
NOTA 1. La entidad realizó una revisión detallada de los programas registrados en el SNIES, 
encontrando algunos de ellos que, si bien NO están clasificados en los NBC requeridos, SI son 
afines con los roles y actividades requeridos durante la ejecución del contrato. 
 
Teniendo esto en cuenta, se admitirán los siguientes programas incluso cuando estén clasificados 
en NBC diferentes a los indicados en esta tabla: 
 
Especialización en Movilidad y Transporte. 
Especialización en Tránsito y transporte. 
Maestría en Infraestructura Vial. 
Maestría en Ingeniería. 
Doctorado en Ingeniería. 
 
Estos posgrados SOLO se tendrán en cuenta previa acreditación de un pregrado en los NBC 
indicados para cada rol según lo establecido en la Tabla 9 – Equipo mínimo de trabajo para la 
interventoría. 
 
NOTA 2. Los títulos deben ser otorgados por una institución de educación superior legalmente 
reconocida, en los términos señalados en la Ley 30 de 1992, o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya. Si el título se obtuvo en el extranjero, deberá aplicarse lo establecido en la sección 5.3.3 
REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PERFILES A EVALUAR. 
 
La experiencia profesional será tenida en cuenta de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente, tal como el Decreto-Ley 019 de 2012. 
 
NOTA 3. El interventor podrá incluir a su costa, el personal adicional que considere necesario para 
la correcta ejecución del contrato, y deberá estar disponible cuando sea requerido por la ANSV. 
Dentro de este equipo adicional, el contratista podrá considerar la necesidad de contar con personal 
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en el rol de aforadores o recolectores de apoyo de los datos e información o si ejecutan esta labor 
con el equipo mínimo. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

 
Por favor, escoger la Modalidad de Selección que resulte aplicable:  
 
1. INVITACIÓN ABIERTA PRIVADA _____ 
2. SOLICITUD DE OFERTA PRIVADA _______ 
3. MENOR CUANTÍA PRIVADA __ _X___ 
4. SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PRIVADA _______ 
5. CONTRATACIÓN DIRECTA PRIVADA _______ (Excepto para la causal del literal a numeral 

4.3.2.3 Manual de Contratación). 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  

 
De acuerdo con lo previsto en el inciso No. 2 del parágrafo del artículo 7º de la Ley 1702 de 2013:   
  

“El patrimonio autónomo que se constituya ejecutará los recursos 
atendiendo única y exclusivamente a la finalidad y funciones asignadas a 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial que operará en materia contractual 
bajo normas y reglas del Derecho privado observando en todos los 
principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Nacional”.   

  
La presente contratación se adelantará conforme a lo previsto en el Capítulo 4, numeral 4.3.2.1. del 
Manual Unificado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.   
  
De acuerdo con lo anterior, la modalidad de contratación corresponde a la de Menor Cuantía 
Privada, establecida en el Manual Unificado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial -Régimen Privado de Contratación- a través del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad 
Vial, en Capítulo 4, numeral 4.3.2.1. Cabe señalar que dicha modalidad aplica en general a todo 
contrato cuya cuantía sea superior a cien (100) SMMLV e inferior a mil (1000) SMMLV.  
  
Asimismo, se deja constancia que para la presente contratación se cumplen las siguientes 
causales:   
  
a. Cuando el contrato sea superior a cien (100) SMMLV del 2024 e inferior a mil (1000) SMMLV del 
2024.   
b. No se trate de adquisiciones de bienes y servicios de características técnicas y uniformes.  
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 
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4.1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La estimación del presupuesto consistió en efectuar un estudio de mercado con solicitudes de 
cotización a empresas dedicadas a interventoría de ejercicios observacionales y en seguridad vial 
a nivel nacional, que permitiera dimensionar cómo estas cuantifican la ejecución de las actividades 
requeridas dentro del contrato, y posteriormente la construcción de un presupuesto a partir del 
análisis de las cotizaciones recibidas. Asimismo, según información interna de la ANSV. 
 
La metodología detallada para el cálculo del presupuesto oficial se presenta en el archivo “2. Estudio 
Mercado - Interventoría Indicadores Observacionales”. 
 
NOTA 1: Se señala que la metodología utilizada por la ANSV es una referencia para la valoración 
de los costos de referencia, no obstante, los proponentes pueden considerar una metodología 
diferente a la establecida por la Agencia tanto en personal, como en costos directos e indirectos, 
siempre que se respete lo establecido en la sección 2.8 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, así como el cronograma del proceso, entregables, y todas las 
especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso. 
 
El detalle de la metodología utilizada para la estimación del presupuesto oficial se registra 
en el anexo Estudio de mercado. 
 

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  

 
Con base en lo explicado en el numeral anterior y con la metodología para establecer el valor 
estimado, el presupuesto oficial para el proceso de contratación es hasta por la suma de MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($1.164.417.598), incluido todos los impuestos y transferencias 
a que haya lugar, y está compuesto por los costos de personal mínimo requerido para la ejecución 
del mismo, más los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, más los costos, 
gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA 1: El valor ofertado por el proponente no podrá superar el presupuesto oficial. 
 
NOTA 2: Presentar una oferta económica por un valor superior al establecido en el presupuesto 
oficial será CAUSAL DE RECHAZO. 

 

4.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
El valor total del contrato que se suscriba será el consignado en la respectiva aceptación de la 
oferta, el cual corresponderá al valor ofertado por el oferente que resulte seleccionado en el proceso. 
 
El proponente deberá presentar su oferta económica mediante la opción dispuesta para ello en la 
plataforma SECOP II, indicando el valor total ofertado. Se entiende que dicho valor incluye todos 
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los gastos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones, vigilancia, permisos, y en general 
todo lo requerido para la correcta ejecución del contrato y será total responsabilidad del futuro 
contratista responder por el pago de salarios, prestaciones sociales, pago del personal y demás 
compromisos adquiridos en el marco del desarrollo del contrato. 
 
NOTA: En caso de cesión o terminación anticipada, solo se reconocerá el valor que corresponda a 
las actividades efectivamente ejecutadas y aprobadas por la interventoría del contrato. 
 

4.4. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Los recursos destinados para el presente proceso de selección corresponden a la vigencia 2021, 
imputados así: 
 

Tabla 10 - Detalle de los recursos destinados para el proceso de contratación 

Recursos 
Vigencia 

Proyecto de 
inversión 

Objetivo 
específico de 

proyecto 
Actividad proyecto 

Actividad plan de 
acción 

Valor 

2021 

DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL 
OBSERVATORIO 

NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

NACIONAL 

Promover la 
gestión del 

conocimiento y la 
innovación en 

materia de 
seguridad vial 

Realizar 
investigación y 

estudios técnicos 
sobre la situación de 

la seguridad vial y 
sus problemáticas 

asociadas 

Elaboración de 
informes, estudios. 
investigaciones y 
evaluaciones del 

fenómeno de 
siniestralidad vial 

$1.164.417.598 

 
La disponibilidad de los recursos para la presente contratación se encuentra certificada por el Grupo 
de Gestión Financiera de la ANSV, de conformidad con el Formato de verificación de objeto Número 
817 del doce (12) de diciembre de 2024 respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión 
que se adjunta al presente estudio previo. 
 

4.5. FORMA DE PAGO 

 
El contrato que surja de este proceso de contratación se cancelará de la siguiente forma: 
 
1. UN PRIMER PAGO correspondiente al 5% del valor total del contrato, una vez la supervisión 

haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 1: Un primer informe mensual 
que incluye la revisión y aprobación del Plan de Trabajo y el seguimiento y revisión de avances 
del Plan Operativo de Campo, más cuatro informes semanales de avance en la ejecución del 
contrato principal. 
 

2. UN SEGUNDO PAGO correspondiente al 6% del valor total del contrato, una vez la supervisión 
haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 2: Un segundo informe mensual 
que incluye el seguimiento y revisión de avances del desarrollo del Plan Operativo de Campo y 
el seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base de datos; más cuatro 
informes semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 
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3. UN TERCER PAGO correspondiente al 11% del valor total del contrato, una vez la supervisión 

haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 3: Un tercer informe mensual que 
incluye el seguimiento, revisión y aprobación del Plan Operativo de Campo, el seguimiento y 
revisión de avances en la capacitación y la prueba piloto del Plan Operativo de Campo y el 
seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base de datos; más cuatro informes 
semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 
 

4. UN CUARTO PAGO correspondiente al 14% del valor total del contrato, una vez la supervisión 
haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 4: Un cuarto informe mensual 
que incluye el seguimiento, revisión, y aprobación de la capacitación y la prueba piloto del Plan 
Operativo de Campo, el seguimiento y validación de avances en la captura de información y el 
seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base de datos; más cuatro informes 
semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 
 

5. UN QUINTO PAGO correspondiente al 14% del valor total del contrato, una vez la supervisión 
haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 5: Un quinto informe mensual que 
incluye el seguimiento y validación de avances en la captura de información en campo y el 
seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base de datos; más cuatro informes 
semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 
 

6. UN SEXTO PAGO correspondiente al 14% del valor total del contrato, una vez la supervisión 
haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 6: Un sexto informe mensual que 
incluye el seguimiento y validación de avances en la captura de información y el seguimiento, 
revisión de avances y pruebas parciales de la base de datos; más cuatro informes semanales 
de avance en la ejecución del contrato principal. 
 

7. UN SÉPTIMO PAGO correspondiente al 14% del valor total del contrato, una vez la supervisión 
haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 7: Un séptimo informe mensual 
que incluye el seguimiento y validación de avances en la captura de información y el 
seguimiento, revisión de avances y pruebas parciales de la base de datos; más cuatro informes 
semanales de avance en la ejecución del contrato principal. 

 
8. UN OCTAVO PAGO correspondiente al 11% del valor total del contrato, una vez la supervisión 

haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 8: Un octavo informe mensual 
que incluye el seguimiento y validación completa de la captura de información en campo, el 
seguimiento, revisión de avances y pruebas finales de la base de datos, la revisión de avances 
del informe de resultados y las adelantadas por parte de la interventoría para el cierre y 
liquidación del contrato principal; más cuatro informes semanales de avance en la ejecución del 
contrato principal. 

 
9. UN NOVENO PAGO correspondiente al 11% del valor total del contrato, una vez la supervisión 

haya aprobado y recibido a satisfacción el Producto Número 9: Un informe final según lo 

indicado en el apartado 2.6.7 de cierre y liquidación, que incluye la revisión y aprobación del 
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informe de resultados y las actividades adelantadas por parte de la interventoría para el cierre 

y liquidación del contrato principal, más cuatro informes semanales de avance. 

 
NOTA 1: Ninguna actividad adelantada por el contratista, sin que previamente exista la autorización 
por parte de la ANSV, será cancelada. En consecuencia, el contratista asumirá los gastos asociados 
a esta (s). 
  
NOTA 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, la 
ANSV aplicará las retenciones a que haya lugar. 
 
NOTA 3: Los plazos de cumplimiento de los productos según el cronograma presentado serán 
exigibles dentro del marco del cumplimiento obligacional del contrato. Además, el mayor tiempo de 
aprobación de productos debido al retraso en su presentación, ya sea por incompletitud o por 
exigencias de ajustes de calidad solicitados por la supervisión o por la ANSV como contratante final, 
no se considera un mayor valor para reconocimiento económico al contratista.  
 
Lo anterior se debe a que el valor del contrato es a precio global y no por unidad de medida de 
tiempo en función del personal vinculado. Por lo tanto, los oferentes declaran conocer esta 
determinación para efectos del equilibrio económico del contrato. 
 

4.6. REQUISITOS PARA EL PAGO 

 
El Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

• Cuenta de cobro y/o Factura de Venta (cuando a ello hubiere lugar), a nombre de 
PATRIMONIO AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A - PATROMONIOS AUTÓNOMOS FIDUAGRARIA S.A. (NIT. 
830.053.630-9), dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato. De 
conformidad de lo dispuesto en el Decreto 358 de 5 de marzo 20208, en concordancia con 
lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 20209, en caso de estar obligado, 
el Contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN. 

• Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
• Certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones ante el Sistema 

de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda y Administradora de Riesgos Laborales. 

• Informe de las obligaciones contractuales, productos o informes y actividades desarrolladas 
en el periodo, con los soportes correspondientes.  

 

 
8 “Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 

962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria” 

9 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como 
título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de 
facturación”.  
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NOTA 1: El contratista debe discriminar en la factura, el municipio o ciudad y departamento con su 
respectivo valor en donde prestó el servicio, ya que este es la base para la identificación de la 
aplicación de la retención de Industria y Comercio. 
 

4.7. SISTEMA DE PAGO 

 
El sistema de pago es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio 
previsto en el numeral correspondiente al Presupuesto oficial del presente documento incluye todos 
los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos; entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo, 
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista, imprevistos, costos de 
protocolo de bioseguridad y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para 
el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. La ANSV no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que 
aquel requiera para la ejecución del contrato y/o que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta, incluido el cambio de vigencia. 
 
NOTA: Cada vez que se realice un pago al Contratista, el PATRIMONIO AUTÓNOMO adelantará 
las gestiones de control SARLAFT –due diligence and Know Your Client- conforme su política de 
administración de riesgos y las normas aplicables a las entidades del sector financiero. Por ende, 
si se advierte algún tipo de reporte o alerta contra el CONTRATISTA (listas Clinton, OFAC entre 
otras) o una circunstancia que represente riesgo para los intereses tanto del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO o de la AGENCIA, éste podrá notificar a la AGENCIA y solicitar la terminación del 
contrato sin lugar a reconocimiento de ningún tipo de compensación o indemnización al consultor, 
quien con la presentación de su oferta y la suscripción del contrato acepta este condicionamiento y 
renuncia expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial en contra el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUAGRARIA S.A. – PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA 
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A o la ANSV. 
 
 

4.8. OFERTA ECONÓMICA - LISTA DE PRECIOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II 

 
La Lista de precios (Oferta económica) deberá diligenciarse en la página del SECOP II teniendo en 
cuenta lo siguiente:   
 
1. Para todos los efectos la oferta económica constituirá el ofrecimiento realizado por el 

proponente en la Lista de Precios de SECOP II.   

2. En la Lista de Precios el proponente deberá indicar el valor total incluido IVA y todos los 
impuestos.  
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3. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana sin decimales.  

4. El proponente cuando diligencie la lista de precios (oferta económica) en el SECOP II debe 
incluir la totalidad de los costos directos e indirectos inherentes a la ejecución del contrato y por 
ningún motivo se considerarán costos adicionales. En caso de no discriminar todos los costos 
directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran incluidos en el valor de la 
propuesta, los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor.  

5. Por ningún motivo se reconocerá reajuste del precio durante la vigencia del contrato, por cambio 
de vigencia. 

6. El proponente debe proyectar el valor de la oferta del contrato respectivo de forma responsable 
y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del contrato. 
Se entiende que dicho valor incluye todos los gastos directos e indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones, vigilancia, permisos, y en general todo lo requerido para la correcta ejecución 
del contrato y será total responsabilidad del futuro contratista responder por el pago de salarios, 
prestaciones sociales, pago del personal y demás compromisos adquiridos en el marco del 
desarrollo del contrato. 

7. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra 
al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

8. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que 
genere el contrato. 

9. El valor ofertado por el proponente no podrá superar el presupuesto oficial. 

10. Presentar una oferta económica por un valor superior al establecido en el presupuesto oficial 
será CAUSAL DE RECHAZO. 

11. En el evento de no diligenciar la lista de precios (oferta económica), la propuesta será 
RECHAZADA. 

12. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación 
de aceptación de las condiciones técnicas mínimas de la oferta. 

13. Teniendo en cuenta que a través del estudio de mercado y análisis de sector se establecieron 
porcentajes para los productos que conforman el contrato, los cuales se describen de manera 
específica en la sección 4.5 FORMA DE PAGO, el proponente deberá presentar su oferta 
económica por el valor total del contrato sin discriminar los valores ni los porcentajes por 
producto. 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia objetiva del 
ofrecimiento más favorable para la Entidad. 
 

• FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
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Podrán participar en el presente proceso de contratación, las personas naturales, jurídicas, 
nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, o promesas de sociedad futura, que 
cumplan las condiciones establecidas en este documento.  
 
Para el caso del proponente plural (consorcios o uniones temporales, o promesas de sociedad 
futura), se considerarán como proponentes a los integrantes de estas figuras, quienes en 
consecuencia solo podrán participar o hacer parte de una sola propuesta. 
 
Quien(es) se presente(n) al proceso como oferente(s) singular(es), no podrá en ningún caso hacer 
parte de un proponente plural dentro de este mismo proceso y viceversa. El incumplimiento de 
esta condición será causal de rechazo de las dos propuestas de las que haga(n) parte. 
 
IDIOMA: Las propuestas deberán presentarse en idioma castellano, salvo los términos técnicos que 
podrán expresarse en idioma distinto, y en pesos colombianos, sin tachones, borrones o 
enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que 
contenga la oferta, deberá ser aclarada y validada por el oferente en la misma propuesta. 
 
Los documentos emitidos en idioma diferente al castellano deben presentarse en su lengua 
original junto con la traducción simple al castellano. Para la firma del contrato, el proponente 
adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en 
idioma extranjero, debidamente legalizados o apostillados de acuerdo con lo previsto en el artículo 
251 del Código General del Proceso. 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni 
sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una 
sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los 
Artículos 471 y 474 del citado Código. 
 
Legalización de documentos: Los documentos de carácter privado presentados por los proponentes 
no requieren legalización alguna, salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes 
generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes pueden 
entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 
legalización, para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los 
documentos públicos otorgados en el extranjero de conformidad con la Convención de la Apostilla, 
o legalizados ante cónsul colombiano. 
 
Cuando se presenten documentos públicos legalizados de acuerdo con la Convención de la 
Apostilla, no se requerirán legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna 
autoridad nacional o extranjera. 
 

• ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
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En el presente proceso se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 
y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
La adjudicación del proceso de selección será total a un único oferente y por el VALOR TOTAL 
OFERTADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA presentada en la plataforma SECOP II, y se 
realizará mediante aceptación de la oferta al proponente que, estando previamente habilitado (en 
los criterios jurídicos, técnicos y financieros), haya obtenido el mayor puntaje en los criterios de 
evaluación de las ofertas contenidos en el estudio previo y los términos de referencia. 
 
En el Acto de Aceptación de Oferta se indicará el orden de elegibilidad de las ofertas, el cual será 
publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el portal SECOP II. 
 

• CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento 
más favorable para la Entidad. 
  

Tabla 11 - Criterios de selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CALIFICACIÓN 

FACTORES DE 
HABILITACIÓN 

Jurídicos 

Cumple / No Cumple 
Financieros 

Técnicos 

 
Los criterios de verificación son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera, técnica 
y de organización de los oferentes y son objeto de verificación de cumplimiento para continuar 
participando en el proceso de selección. 
 

5.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Nota: Los siguientes requisitos deberán ser presentados o acreditados por el proponente, 
persona natural, el representante legal de las personas jurídicas o sus suplentes 
(debidamente facultados para contratar) o el representante del Consorcio, de la Unión 
Temporal, o por el apoderado debidamente constituido bajo las formalidades establecidas 
en los artículos 74 y siguientes del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 o por 
quien tenga la facultad o capacidad para presentar propuesta, contratar y comprometer a la 
persona jurídica que representa. 
 

5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Adjuntar la carta de presentación de la propuesta la cual deberá ser diligenciada de conformidad 
con el FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA adjunto al anexo a los 
Términos de Referencia o en documento que contenga la información descrita en el citado formato.  
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En esta Carta de Presentación, el proponente manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en las inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses establecidos en 
la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas concordantes aplicables.  
 
Esta carta debe ser firmada por el proponente, persona natural, el representante legal de las 
personas jurídicas o el suplente debidamente facultado o el representante del Consorcio, de la 
Unión Temporal, o por el apoderado debidamente constituido bajo las formalidades establecidas en 
los artículos 74 y siguientes del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, evento en el cual 
se debe anexar el original del poder con presentación personal por tratarse de un poder especial, 
donde se especifique que se otorga poder para presentar la propuesta y/o participar en todo el 
proceso de selección y/o suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.  
 
El poder deberá ser anexado junto con la carta de presentación de la propuesta. 
 
En caso de tratarse de un poder general otorgado por escritura pública, deberá adjuntarse a la copia 
protocolizada del instrumento público la constancia de vigencia (no modificación – no revocatoria) 
expedida por el Notario de donde se otorgó el poder, la cual no deberá tener más de 30 días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
También podrá ser suscrita por quien tenga la facultad o capacidad para presentar propuesta, 
contratar y comprometer a la persona jurídica que representa, lo cual debe estar debidamente 
certificado y soportado mediante el acto expedido por la autoridad u órgano que 
corresponda, esto para el caso de las entidades creadas por ley o por entidades estatales. 
 

5.1.2 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA/DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
Fotocopia del documento de identidad del proponente para el caso de personas naturales, fotocopia 
del documento de identidad del representante legal, para el caso de personas jurídicas, sea en 
forma individual o asociativa, para este última, deberán aportar la fotocopia del documento de 
identidad de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y para persona extranjera 
fotocopia de la cedula de extranjería o pasaporte según sea el caso, de tener apoderado la fotocopia 
del mismo. 
 

5.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR 
AUTORIDAD COMPETENTE, O POR LA CÁMARA DE COMERCIO, MATRÍCULA 
MERCANTIL O DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 
Para el caso de personas jurídicas, el proponente debe adjuntar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal; tratándose de personas naturales, el Certificado de Matrícula en el Registro 
Mercantil o su equivalente, cualquiera de estos, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedido por la Cámara de 
Comercio o la autoridad competente, en los cuales se verificarán los siguientes aspectos:  
 

a) Que esté constituido legalmente;  
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b) Que el objeto social o actividad mercantil esté relacionado con el objeto del presente 
proceso; 

c) Los representantes legales de la misma;  
d) Las facultades del representante legal;  
e) La duración, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 

más. 
f) Inexistencia de medidas cautelares o inscripciones en el registro mercantil de anotaciones 

que puedan generar riesgo a los intereses de la ANSV o el fideicomiso contratante. 
g) El nombramiento del Revisor Fiscal, en caso de que exista. 

 
Para el caso de las personas naturales que desarrollen actividades de comercio, deberán aportar, 
el Certificado de Matrícula en el Registro Mercantil o su equivalente, con fecha no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección expedido por 
la Cámara de Comercio o la autoridad competente y con el cumplimiento de los requisitos señalados 
anteriormente. 
 
En caso de que las personas naturales que desarrollen actividades, las cuales no tienen la 
obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, deberán manifestarlo con su propuesta. 
 
Las personas jurídicas o naturales integrantes de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura deberán acreditar individualmente los requisitos de que trata este 
numeral.  
 
En caso de prórroga del plazo para la presentación de ofertas, este certificado tendrá validez con 
relación a la primera fecha de cierre. Cuando el certificado de existencia y representación legal o el 
certificado de Matrícula en el Registro Mercantil sean expedidos por una entidad diferente a la 
Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el referido certificado expedido por la 
autoridad competente, con una fecha de expedición no superior a noventa (90) días calendario 
anterior a la fecha de cierre del proceso.  
 
Cuando el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces, 
se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante 
Legal, el oferente deberá anexar copia de los mismos. 
 
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si 
el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, 
deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción simple respectiva. En el 
evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, 
deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí 
expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea 
aplicable a los extranjeros. 
 



 GESTIÓN CONTRACTUAL 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN 
DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS – REGIMEN PRIVADO 

Código: ANSV-CON-FO-66 Versión:01 Fecha:2022-08-31 

 

  

Página 60 de 115 

  
Avenida La Esperanza calle 24 No. 60-50 Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9 - PBX 739 9080 - 

www.ansv.gov.co -  @ansvcol  

5.1.4 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIOS O ASAMBLEA GENERAL (SI 
LO REQUIERE) 

 
Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y 
comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia o extracto del acta aprobada del 
órgano social correspondiente (junta directiva, Junta de Socios o Asamblea de accionistas), la 
correspondiente autorización, donde conste que el representante legal que suscribe los documentos 
para participar en el proceso, ha sido facultado para presentar oferta y firmar el contrato hasta por 
el valor total del presupuesto oficial. 
 

5.1.5 ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA. 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en 
Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado domiciliado en Colombia debidamente 
facultado para presentar la propuesta y representarla judicial y extrajudicialmente.  
 
La existencia y representación será acreditada, bien sea que su participación sea en forma 
independiente o como integrantes de Consorcio o Unión Temporal, mediante una certificación 
expedida por la autoridad competente del país del domicilio del proponente, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio. (Ej.: Certificate of incorporate 
and good standing, etc.). 

 

5.1.6 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 

 
En caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, los proponentes indicarán 
dicha calidad, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo 
representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad. 
Igualmente deberán anexar el respectivo documento de constitución. 
 
Los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa deberán cumplir individualmente con los 
requisitos jurídicos establecidos como persona natural o jurídica, según sea el caso. En relación con 
los demás requisitos habilitantes en los respectivos numerales se establecerá la forma como los 
proponentes plurales acreditarán el cumplimiento de los mismos. 
 
Deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, 
señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. Igualmente 
deberán determinar las reglas básicas que regularán sus relaciones. 
 
- Contenido del documento de Constitución del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura. 
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El proponente, con la propuesta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes de 
la forma asociativa escogida, y/o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste 
la constitución de la Promesa de Sociedad Futura, Unión Temporal o el Consorcio, según 
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  
 

a) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del 
documento de identificación y domicilio.  

b) Designación del representante: Deberán señalar expresamente su identificación, facultades, 
entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y 
las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso de ser 
adjudicatario, así como la de suscribir todos los documentos contractuales y post- 
contractuales que sean necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas 
facultades para representar a la forma asociativa y adoptar todas las decisiones.  

c) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución 
del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas 
básicas que regularán sus relaciones.  

d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente.  

e) Indicar a nombre de quien se realizará la facturación de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 3050 de 1997.  

f) En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida no podrá ser inferior al término 
de ejecución del contrato y tres (03) años más 
 

Condiciones de los Integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura 
 
Los proponentes que se presenten como Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura deberán tener en cuenta lo siguiente:  
 

a) Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben comprender o estar relacionados 
con el objeto del presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman 
no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

b) En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, para el caso de los 
integrantes de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, para efectos 
de pago deberán manifestar con respecto a la facturación, dentro de su oferta, lo siguiente:  

- Si la va a efectuar en representación del Consorcio o la Unión Temporal uno de sus 
integrantes, caso en el cual debe informar el número de identificación tributaria – NIT 
de quien va a facturar.  

- Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, deberá informar su número de identificación tributaria – 
NIT y establecer la participación de cada uno dentro del valor del contrato.  

- Si la facturación se va a realizar directamente por el Consorcio o Unión Temporal, el 
Consorcio o Unión Temporal debe allegar la fotocopia del Registro Único Tributario 
RUT del Consorcio o Unión Temporal actualizado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
después de la adjudicación.  
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c) No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura, salvo que LA ANSV lo autorice en los casos que legalmente estén 
permitidos.  

d) Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, 
términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento 
previo de LA ANSV.  

e) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la Unión 
Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, el representante tendrá la obligación 
de informarlo por escrito a LA ANSV dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.  

f) El proponente que desea presentarse en Unión Temporal o Consorcio debe estar registrado 
en la plataforma SECOP II como proponente plural.  

 

5.1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de referencia, la 
propuesta, y la suscripción y legalización del contrato, el proponente debe constituir, una garantía 
de seriedad, la cual podrá consistir en un Contrato de Seguros contenido en una PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES o, Garantía Bancaría o Cartas de Crédito “Stand 
by”. 
 
La póliza de seriedad (Contrato de Seguro) deberá amparar el ofrecimiento realizado por el proponte 
en desarrollo de la presente Invitación Abierta Privada en los siguientes términos:  
 
 

ASEGURADO/BENEFICIARIO Patrimonio Autónomo Fondo de Seguridad Vial administrado por Fideicomiso PA FSV 
Fiduagraria. NIT 830.053.630-9 –  
Calle 16 No. 6 – 66 piso 29 Edificio Avianca 

AFIANZADO Y TOMADOR:  El afianzado es el proponente. En el contenido de la garantía deben constar los siguientes 
aspectos: 
  
1. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, (persona 
jurídica) o en el documento de identidad (persona natural).  
2. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales debe ser tomada a nombre del Consorcio 
o Unión Temporal (indicando todos y cada uno de sus integrantes).  
3. En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la garantía debe figurar 
como afianzado la persona natural.  

VIGENCIA:  Igual o superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso. 
En caso de prorrogarse el plazo del Proceso, el proponente deberá mantener vigentes todos 
los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de 
seriedad por el término adicional que señale la ANSV.  

VALOR ASEGURADO:  Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.  

OBJETO:  Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en el presente proceso de 
contratación.  

FIRMAS:  Suscrita por la aseguradora o la entidad garante (en caso de tratarse de garantía bancaria – 
stand by) y tomador. 
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Cuando se trate de contrato de seguro, la póliza de seriedad deberá amparar e incluir textualmente 
en la carátula, los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales asume el proponente por su 
participación en el proceso, así:  
 

a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a tres (3) meses.  

 
b) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 

propuestas.  
 
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
 
La presentación de la póliza de seriedad de la oferta, la Garantía Bancaría o las Cartas de Crédito 
“Stand by”, es un requisito indispensable para la presentación de la propuesta. Por tanto, su falta 
de entrega con la oferta no es subsanable y será causal de rechazo. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, son subsanables lo defectos de constitución de la garantía presentada 
junto con la propuesta, en consecuencia, si la garantía de seriedad presenta inconsistencias o 
errores se solicitará al proponente que ajuste la información a que haya lugar.  
 
En ningún caso se admitirá la sustitución de la garantía presentada de forma concomitante con la 
propuesta.  
 
Cuando la fecha de cierre del proceso de selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva 
fecha para efecto de la vigencia de la garantía.  
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA S.A., hará efectiva 
la totalidad de la garantía, quedando el valor asegurado a su favor, en el caso de materializarse 
alguno de los riesgos amparados.  
 
Queda entendido que ni la Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere este numeral, ni 
ninguno de los amparos de la Garantía Única del contrato que se suscriba como consecuencia del 
presente proceso de selección, amparará los eventos contemplados en el artículo 1055 del Código 
de Comercio". 
 

5.1.8 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
Las personas jurídicas y/o naturales, deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a 
los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
efectuados dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, mediante 
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certificación expedida por el revisor fiscal, cuando la Ley así lo exija, o por el representante legal 
(Artículo 50 Ley 789 de 2002).  
 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del 
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar el 
certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción 
de dicha certificación. Lo anterior permite verificar la idoneidad y desempeño ético y profesional del 
contador público que suscribe dicha certificación. 
 
La persona natural deberá acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, mediante la 
presentación de las planillas de pago de los seis (6) períodos anteriores al cierre del proceso de 
selección o la certificación correspondiente expedida por la EPS, Fondo de Administración de 
pensiones y ARL con fecha de expedición del mes que se realice el Cierre del proceso.  
 
En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá el Revisor Fiscal o en su defecto el Representante Legal 
manifestar en la certificación, que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento 
del mismo.  
 
En el caso de que el proponente se presente a título de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo, según corresponda legalmente.  
 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y seguridad social, deberá manifestar esta circunstancia.  
 
Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y sujetos pasivos de 
autorretención a título de renta y las personas naturales empleadoras con empleados que 
devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y exonerados de 
realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF y las cotizaciones al Régimen Contributivo 
de Salud, acorde con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2201 de 2016, deberán 
acreditar esta circunstancia con certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando la Ley exija 
este requisito o en su defecto por el Representante Legal y Contador Público.  
 
La ANSV verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la 
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago 
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.  
 
La ANSV se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información que 
suministran los proponentes.  
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En caso de que en la información suministrada por el proponente sobre pagos de seguridad social 
integral y aportes parafiscales se evidencie alguna inconsistencia, la ANSV pondrá en conocimiento 
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP dicha situación para lo de su competencia. 
 
Los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio 
familiar, SENA e ICBF, deberán manifestarlo así en su propuesta.  
 
Cuando el proponente o los integrantes de este, sea una persona natural o jurídica extranjera no 
residente en el país, solamente estará obligado a certificar los pagos efectuados en el territorio 
nacional por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 
NOTA: La ENTIDAD dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia 
respecto del proponente observado. 
 

5.1.9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO EMITIDO POR LA DIAN 

 
Si el proponente es colombiano o extranjero con sucursal o domicilio en Colombia, con la propuesta 
deberá aportar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado. Para Uniones Temporales y 
Consorcios cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro y el del Consorcio 
o Unión Temporal después de la adjudicación.  
 
En el evento de que el adjudicatario sea un Consorcio o Unión Temporal debe allegar la fotocopia 
del Registro Único Tributario RUT del Consorcio o Unión Temporal actualizado, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la adjudicación. 
 

5.1.10 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP 

 
Para el presente proceso, los proponentes deberán presentar el certificado vigente del Registro 
Único de Proponentes con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
En el evento que la propuesta la presente un consorcio, unión temporal, o promesa de sociedad 
futura, cada uno de sus integrantes deberá aportar el respectivo RUP. 
 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, interesadas 
en participar en el presente proceso de selección deben estar inscritas en el RUP al momento de la 
presentación de la oferta.  
 
En caso de que, a la fecha de cierre de la presente convocatoria, la renovación o actualización del 
RUP no se encuentren en firme, se deberá aportar un RUP anterior que se encuentre vigente, es 
decir, cuya renovación se haya presentado en términos del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 
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de 2015 y será la información contenida en este, la que será objeto de verificación, para lo cual, se 
podrá aportar un RUP con más de 30 días de expedición. 
 
De no cumplirse con ninguno de los requisitos antes mencionados, el oferente incurrirá en causal 
de RECHAZO. 
 
Para el caso de Entidades Públicas, que no cuenten con el Registro Único de Proponentes – RUP, 
no será necesaria la presentación del mismo. 
 
La ANSV verificará directamente la documentación de aquellos proponentes que legalmente se 
encuentren exceptuados de su obligación de inscripción, calificación y clasificación en el RUP. Para 
tales efectos quien manifieste estar amparado por una de las causales excepcionales antedichas, 
deberá así manifestarlo y aportar o indicar los presupuestos de hecho de la norma que invoca. 
 
Para el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, cada uno de sus integrantes 
deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, y deberán cumplir con lo descrito en el 
párrafo anterior. 
 
Las personas naturales y jurídicas extranjeras que no tengan establecido domicilio y sucursal en 
Colombia, no tendrán la obligación de presentar Registro Único de Proponentes - RUP.  
 
La verificación de las condiciones financieras y técnicas, se realizará conforme las reglas 
establecidas en cada uno de los acápites correspondientes en el presente documento. 
 

5.1.11 CERTIFICADO DE NO RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente, persona 
natural, o persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura), no deben estar relacionados en el Boletín de 
Responsables Fiscales.  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 2008, 
suscrita por el Contralor General de la República, el Comité Evaluador verificará en la página web 
de la Contraloría el respectivo Boletín, imprimirá el reporte de la consulta y lo anexará al expediente. 
 

5.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, JUDICIALES Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS CNPC. 

 
El proponente y todos los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad 
Futura, así como sus representantes legales, no deben tener antecedentes disciplinarios, que le 
inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1952 de 2019 modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021. 
 
La ANSV mediante el Comité Evaluador de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, 
consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación de lo cual 
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dejará constancia de la consulta y lo anexará al expediente. 
 
El Comité Evaluador verificará en la página Web de la policía nacional www.policia.gov.co, los 
antecedentes judiciales de los proponentes y Medidas Correctivas CNPC, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 94 del Decreto Ley 019 de 2012 y el numeral 4 del Artículo 183 de 
la Ley 1801 de 2016 de lo cual dejará constancia de la consulta y lo anexará al expediente. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, - Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, - en caso de que se haya impuesto una multa y esta no haya sido pagada 
con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá “Contratar o renovar 
contrato con cualquier entidad del Estado”. Por consiguiente, con el fin de verificar si el proponente 
y cada uno de sus integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, se 
encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016, El Comité Evaluador realizará la 
consulta en el citado Registro, a través del mecanismo en línea que el Gobierno Nacional ha 
dispuesto para el efecto. Para realizar la verificación por parte de le Entidad se requiere que el 
proponente y sus integrantes, en caso de consorcio o unión temporal, remitan con su oferta 
fotocopia de la cédula de ciudadanía en la que se pueda verificar la fecha de expedición de la 
misma. 
 

5.1.13 CONDICIONES Y DOCUMENTOS EXIGIDOS A LOS OFERENTES QUE SEAN 
PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONAS 
JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN 
COLOMBIA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA. 

 
5.1.13.1 Capacidad Jurídica 
 
Personas Naturales: Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante 
la presentación de copia de su pasaporte y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la 
presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.  
 
Personas Jurídicas: Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de 
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto, fecha de 
constitución (que en todo caso deberá ser anterior a la fecha de cierre), vigencia, nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la Capacidad Jurídica 
para comprometerla y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el 
representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. En el evento en que conforme a la 
jurisdicción del Interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de 
la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el 
presente literal expedidos por las respectivas autoridades competentes.  
 
Sí, en la jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí 
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solicitada, el Oferente extranjero deberá presentar una declaración juramentada ante una persona 
con Capacidad Jurídica para vincular y representar a la persona jurídica en la que conste que: (1) 
no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (2) la información 
requerida en el presente numeral; y (3) la Capacidad Jurídica de la persona que efectúa la 
declaración para vincular y representar a la persona jurídica y de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la misma, si las hay.  
 
b) Acreditar que su objeto social principal o complementario se encuentre relacionado con el objeto 
del presente proceso de contratación y que le permite la celebración y ejecución del Contrato, para 
lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 
funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal (a) 
anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones 
generales otorgadas para comprometer a la persona jurídica.  
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad jurídica de su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) 
apoderado(s) especial(es) en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado 
(esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal (a) anterior).  
 
d) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y tres (3) 
años más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos 
señalados en el literal (a) anterior).  
 
e) Si (el) (los) representante(s) legal(es) tuviere(n) limitaciones estatutarias para presentar la oferta 
o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso de 
convocatoria pública o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una 
autorización del órgano social competente de la sociedad o persona jurídica, en la cual se eliminen 
dichas limitaciones(se entenderá que se verificará la limitación respecto de la(s) persona(s) que 
esté(n) facultada(s) para actuar en el presente proceso y no respecto de aquellos representantes 
que no estén representando al oferente en la presente oferta cerrada de contrato, de manera que 
la limitación solamente deberá levantarse respecto de aquél (aquellos) representante(s) que 
suscriba (n) documentos que sean presentados en la oferta o si la duración de la persona jurídica 
no fuese suficiente en los términos del presente documento, se adjuntará un documento en el que 
conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la persona jurídica en 
caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripción del Contrato o de la constitución de la 
sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad futura.  
 
f) Adicionalmente a lo exigido en los literales (a) y (e) anteriores, si la oferta fuera suscrita por una 
persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el 
representante de ésta, deberá acreditarse la Capacidad Jurídica de la sucursal y/o de su 
representante, mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación 
legal en una fecha de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la 
cual se encuentre establecida la sucursal. 
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g) Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la oferta, suscribir 
el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 
Adjudicatario, se deberá presentar en la oferta copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la 
oferta, la celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar Adjudicatario.  
 
NOTA: En el evento en que participen oferentes cuya naturaleza corresponda a organismos 
internacionales de derecho público derivados de tratados o instrumentos internacionales de los que 
haga parte el Estado Colombiano, su acreditación se realizará mediante certificación expedida por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores), la cual deberá contener lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de 
la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado 
Adicionalmente el oferente deberá aportar copia simple del tratado o instrumento internacional 
respectivo. 
 
5.1.13.2 Apoderado 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras 
sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado y residente en Colombia, 
debidamente facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias de la presente oferta pública de contrato, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente documento.  
  
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en Consorcio o Unión Temporal y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal 
con los requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el código de comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución 
del Consorcio o Unión Temporal.  
 
Para fines de claridad únicamente, las personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia podrán designar a más de una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cual 
podrá indicar a su entera discreción las condiciones o las limitaciones a los apoderados. En todo 
caso, si no se precisan tales condiciones y/o limitaciones, se presumirá que cualquiera de los 
apoderados podrá suscribir y vincular al oferente extranjero sin domicilio en Colombia que no sea 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Si se trata de una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, la misma se obliga con la 
presentación de la oferta a que en el caso de resultar adjudicataria del contrato, a constituir en 
debida forma una sucursal en el país conforme lo ordenado en los artículos 472 y 474 del Código 
de Comercio.  
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5.1.13.3 Compromiso de transparencia o anticorrupción 
 
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento 
del pacto de transparencia a través de la suscripción del FORMATO - PACTO DE 
TRANSPARENCIA dispuesto para el efecto, el cual se deberá anexar junto con la propuesta. 
 
5.1.13.4 Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
Con el fin de verificar si existen deudas alimentarias del proponente (persona natural o 
representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura), 
deberá aportar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM emitido por 
el MINTIC. 
 
5.1.13.5 Cumplimiento del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Pueden participar en el presente Concurso de Méritos, como Proponente, o como Miembros de un 
Proponente Plural, quienes no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contenidas en la Constitución y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Código Único Disciplinario, el artículo 2.2.1.1.2.2.8 
del Decreto 1082 de 2015 y demás normas sobre la materia. 
 
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el proceso de selección, la suscripción del 
contrato o su ejecución, se deberán tener en cuenta lo siguiente:  
 
I Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el proceso de selección, se entiende 
que el proponente renuncia a su participación y derechos en éste.  
 
II Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene una vez adjudicado el contrato y antes de su 
perfeccionamiento, se entiende que el proponente adjudicatario renuncia a su participación y 
derechos en éste, esto es, a la suscripción del mismo.  
 
III Si sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad para el contratista durante la ejecución del 
contrato, se cederá el contrato previa autorización escrita del contratante a cargo del proceso. Si no 
es posible la cesión el contratista debe renunciar a la ejecución del contrato. 
 
IV Si la inhabilidad o incompatibilidad se presenta en uno de los miembros de un consorcio o 
unión temporal, éste deberá ceder su participación previa autorización escrita del contratante. No 
podrá haber cesión entre los miembros del consorcio o de la unión temporal, salvo los casos 
autorizados por la ley. 
 

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DE LOS PROPONENTES 

 
El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir 
la fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE. 
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La ANSV solo habilitará al proponente que acredite la firmeza del RUP a la fecha del cierre del 
proceso, según cronograma. 
 
Los proponentes que terminen su año contable en una fecha distinta al treinta y uno (31) de 
diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente de conformidad 
con los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.  
 
En el componente financiero de las empresas que están dispuestas a ofertar, es importante tener 
en cuenta indicadores para verificar la capacidad financiera y organizacional, en este sentido, a 
continuación, se definen los más útiles para obtener información pertinente tomando como base las 
recomendaciones del Decreto 1082 de 2015, la Guía para la Elaboración del Estudios del Sector de 
Colombia Compra Eficiente y el Decreto 1860 de 2021. 
 
Se advierte que la información financiera acreditada se realiza con los efectos previstos en el 
artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza: 
 
“(…) Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con 
prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 
 

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la 
realidad. 

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas 
(…).” 

 
LA ANSV se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos de carácter 
financiero que requiera para realizar la constatación de la información consignada en el RUP, la 
cual deberá ajustarse a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. 
 
La capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente será objeto de verificación; 
de tal manera que el proponente que no cumpla con el requerimiento de alguno de los indicadores 
no podrá ser adjudicatario de este proceso y su oferta será calificada como NO CUMPLE. 
 
NOTA 1: Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro 
Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el 
requisito de inscripción en el registro único de proponentes, en consecuencia las personas jurídicas 
extranjeras deberán presentar la información de las condiciones financieras Reportadas en el RUP 
y cuando no se cuente con sucursal establecida en Colombia deberá soportar con el Balance y 
Estado de Resultados de la sucursal, que será la que se inscriba como proponente, estas cifras 
deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 
2649 de 1993. 
 
NOTA 2: Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional de las personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, se utilizará certificados suscritos por el representante 
legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no está obligado a tener revisor 
fiscal, será por su contador, y deberá estar acompañado de los estados financieros auditados de 
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corte anual más reciente, Asimismo deberá incluir en los Documentos del Proceso la siguiente 
información relevante para la presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros: 
 

• Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar sus 
estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos 
sociales 

 

• Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país 
en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la 
Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y LA ANSV tendrán en cuenta 
las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 
NOTA 3: Para las entidades públicas que no cuenten con RUP, su información financiera será 
validada con los estados financieros expedidos en los últimos tres años y sus notas explicativas. 
 
NOTA 4: Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, cuando el 
denominador es cero, será válido para la Entidad y por lo tanto será habilitado. En el caso que un 
proponente tenga gastos de intereses de cero (0), el indicador de cobertura de intereses será validó 
para la entidad solo si la utilidad operacional es positiva. 
 
Teniendo en cuenta el documento Análisis del Sector y lo expuesto en este capítulo según 
normatividad vigente, se solicitan los siguientes indicadores financieros, según la siguiente 
clasificación, de tal manera que los mismos no ponen en riesgo la ejecución del contrato, antes bien 
propende por la pluralidad de los oferentes: 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR CONCEPTO CONDICIÓN MARGEN 

Índice de Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente Mayor o igual 3,02 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total Menor o igual 0,48 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional/Gastos de Intereses Mayor o igual 2,47 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente Mayor o igual 0,15* 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR CONCEPTO CONDICIÓN MARGEN 

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional/ Patrimonio Mayor o igual 0,08 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional/Activo Total Mayor o igual 0,04 

* El capital de trabajo es el 15% respecto del valor total del presupuesto oficial  

La metodología a partir de la cual se definieron los anteriores criterios se señala en el análisis de 
sector, documento que hace parte del proceso precontractual. 
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Para que un proponente se considerar habilitado, se requiere que cumpla con los anteriores 
indicadores, según su clasificación, en relación con la información financiera registrada en el RUP 
correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2023. 
 
Para oferentes individuales que tengan gastos de intereses cero (0), no se calculará el indicador de 
razón de cobertura de intereses; en este caso, el oferente CUMPLE el indicador.  
 
Si la utilidad operacional es negativa, el oferente NO CUMPLE con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. Igualmente, para proponentes individuales cuyos pasivos corrientes sean 
cero (0), no se calculará el índice de liquidez; en este caso el oferente CUMPLE con el indicador. 
 
NOTA 5: Los indicadores financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de 
Sociedad Futura serán calculados por la ponderación de los componentes de los indicadores, esto 
es, que cada uno de los integrantes aporta al valor total de cada componente del indicador de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural. 
 
NOTA 6: El Comité Evaluador Financiero acoge y dará aplicación al procedimiento recomendado 
en la “Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación” emitida por 
Colombia Compra Eficiente; cuyo numeral IV Herramientas del Sistema de Compra Pública señala: 
Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública 
varias herramientas para hacer más fáciles, eficaces, eficientes, seguras y económicas las compras 
públicas de todas las Entidades Estatales y aunque solo son de obligatorio cumplimiento para las 
Entidades sometidas a la normativa del Sistema de Compra Pública, también pueden ser usadas 
por las Entidades de régimen especial. 
 
Por lo anterior para el cálculo de los indicadores financieros se tendrá en cuenta el “El manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación” de Colombia 
Compra Eficiente y en el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura se 
aplicará el numeral VII. Opción 1 Ponderación de los componentes de los indicadores. Esta fórmula 
se aplica a todos los indicadores financieros, tal como se señala en el documento de análisis de 
sector. 
 

5.3 CAPACIDAD TÉCNICA 

 

5.3.1 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
La Entidad realizará la verificación de la experiencia del proponente del Registro Único de 
Proponentes - RUP, verificando la siguiente información: 
  

a) Nombre del contratante (entidad pública o privada). 
b) Nombre del contratista. 
c) Contratos ejecutados y clasificados en la UNSPSC, en al menos dos (02) de las siguientes 

categorías, hasta el nivel de CLASE (Tercer nivel). 
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CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO 

80101500 

80- Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos  

10 Servicios de 
asesoría de gestión  

15 Servicios de 
Consultoría de Negocios y 
Administración 
Corporativa  

00 - Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa.  

80101600 
80 Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos  

10 Servicios de 
asesoría de gestión  

16 Gerencia de Proyectos  00 – Gerencia de 
Proyectos.  

81102200 

81 Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

10 Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura  

22 Ingeniería de 
transporte  

00 - Ingeniería de 
transporte.  

81121500 
81 Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

12 Economía  15 Análisis económico  00 - Análisis 
económico  

81131500 81 - Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

13 - Estadística  15 - Metodología y 
análisis  

00 - Metodología y 
análisis.  

 
Para resultar habilitado en el proceso de contratación, la sumatoria de los contratos certificados 
debe ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes del 2025, es decir a 818,00 SMMLV del 2025. Estos 

contratos serán verificados en el RUP y en el “FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 

PROPONENTE 
 

Por lo menos el 50% de la experiencia acreditada, es decir 409,00 SMMLV del 2025, deberá 

acreditarse mediante contratos de INTERVENTORÍA. 
 
El objeto, actividades, y obligaciones de cada uno de los contratos aportados deben estar 
enmarcados en la EJECUCIÓN O INTERVENTORÍA de por lo menos una de las siguientes 
actividades: 
  

a) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES 
DE SEGURIDAD VIAL 

b) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE VOLÚMENES VEHICULARES 
c) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE VELOCIDADES VEHICULARES 
d) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 
e) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE SISTEMAS DE RETENCIÓN 

INFANTIL 
f) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE SISTEMA DE LUCES 
g) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE CASCO EN MOTOCICLETA 

Y/O BICICLETA 
h) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE PRENDAS REFLECTIVAS 

EN MOTOCICLETA Y/O BICICLETA 
i) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE OCUPACIÓN VEHICULAR 
j) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE MANIOBRAS DE RIESGO EN VÍA 



 GESTIÓN CONTRACTUAL 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN 
DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS – REGIMEN PRIVADO 

Código: ANSV-CON-FO-66 Versión:01 Fecha:2022-08-31 

 

  

Página 75 de 115 

  
Avenida La Esperanza calle 24 No. 60-50 Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9 - PBX 739 9080 - 

www.ansv.gov.co -  @ansvcol  

k) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE COMPORTAMIENTO DE PEATONES 
EN CRUCE 

l) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE ELEMENTOS DISTRACTORES EN 
ACTORES VIALES (Uso de dispositivos móviles, fumar, comer/tomar, portar objetos en las manos 

(GPS/DVD), tener auriculares puestos en las orejas, peinarse y maquillarse y el cuidado de niños.) 
 
Para la verificación correspondiente de este requisito y teniendo en cuenta que la Entidad requiere 
verificar información adicional a la registrada en el RUP (verificada y registrada previamente por las 
Cámaras de Comercio), los proponentes DEBEN anexar la(s) certificación(es) del(los) 
contrato(s) o proyecto(s) ejecutado(s), y para el efecto la(s) certificación(es) deberán contener 
como mínimo la siguiente información: 
 

i. Nombre del contratante (entidad pública o privada). 
ii. Nombre del contratista. 

iii. Objeto del proyecto o contrato, o actividades u obligaciones. 
iv. Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación. 
v. Datos de contacto: teléfono y dirección.  

 
Se aclara que, si en la certificación no se encuentran estos datos mínimos, no será tenida en cuenta. 
 
Se admitirá como documento equivalente a las certificaciones de(los) contrato(s) o proyecto(s) 
ejecutado(s), acta de liquidación, o de terminación o de recibo final, documentos estos que deben 
incluir la información mínima que se solicita para las certificaciones contractuales. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los contratos aportados para la verificación de experiencia deben 
estar debidamente inscritos en el RUP. 
 
NOTA 1: El número máximo de contratos con los cuales se podrá certificar la sumatoria solicitada 
será de cinco (05) contratos y cada uno de estos debe estar inscrito en por lo menos uno (1) de los 
códigos UNSPSC antes señalados. No obstante, con todos los contratos aportados, el 
proponente deberá acreditar mínimo dos (2) de los códigos UNSPSC enunciados. 

 
NOTA 2: Para efectos de la verificación de experiencia, el oferente deberá indicar en el FORMATO 
- EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE los contratos ejecutados y reportados en el 
RUP que el proponente pretende hacer valer, los cuales deberán estar codificados de conformidad 
con las exigencias anteriormente descritas. Adicionalmente, deberá adjuntar a este formato las 
certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y registrados ante la Cámara de Comercio, 
o los documentos equivalentes mencionados en nota anterior, con los cuales se cumpla el requisito 
respecto del objeto, actividades, y obligaciones contractuales previamente indicadas.  

  
Si el proponente no presenta este formato, o si dentro de este no se señala el consecutivo con el 
que el(los) contrato(s) que se pretende(n) acreditar aparece(n) registrado(s) en el RUP, o no adjunta 
las certificaciones contractuales solicitadas, podrá subsanar esta situación de conformidad con las 
reglas y plazos establecidos. 
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Si el formato es diligenciado de forma parcial o incompleta, o existen diferencias en relación con los 
soportes de la experiencia habilitante del proponente, primará la información registrada en las 
certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados, salvo lo previsto para contratos ejecutados, 
o en los documentos equivalentes solicitados. 

 
NOTA 3: En caso de que el proponente pretenda acreditar el cumplimiento del requisito de 
experiencia habilitante con un número de contratos mayor al permitido, y no precise cuales deben 
ser tenidos en cuenta, la ANSV tomará de manera ordinal los primeros contratos relacionados en el 
formato establecido hasta alcanzar el límite de contratos permitidos para el proponente (5, 6, o 7 
según se acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer). 
 
En todo caso, el requisito de experiencia habilitante se podrá acreditar con un (1) solo contrato cuyo 
objeto, actividades, y obligaciones contractuales cumplan con la clasificación requerida, y cuya 
cuantía sea igual o superior al 75% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
NOTA 4: El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.  

 
NOTA 5: En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 
NOTA 6: Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para 
demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de seis (6) contratos.  

 
NOTA 7: En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

 
NOTA 8: Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
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presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del FORMATO - ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya. 
 
NOTA 9: Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; 
ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 
%). 
 
NOTA 10: Para efectos de la verificación del valor de los contratos aportados con la propuesta, se 
tendrá en cuenta el SMMLV del año correspondiente a la terminación del contrato. Asimismo, dada 
la presunción de legalidad del que goza el RUP, los SMMLV que serán tenidos en cuenta para 
la acreditación de la experiencia solicitada, serán los consignados en dicho documento. 
Respecto de todos los aspectos, prevalecerá la información registrada en el RUP. 
 
NOTA 11: Cuando un proponente o el integrante de este, acredite experiencia de un contrato 
ejecutado como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de este contrato 
corresponderá a la ponderación del valor del contrato en relación con el porcentaje de participación 
de dicho proponente o del integrante de este en el contrato presentado.  
 
En este caso, el porcentaje de participación del proponente o el integrante de este en el contrato 
aportado será verificado directamente del RUP.  
 
NOTA 12: Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) 
solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente Proceso de Contratación, siempre y cuando en el Formato 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE se indique qué integrantes y porcentajes de 
participación se ofrecen como experiencia. 
 
En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato - Experiencia del 
proponente”, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la indican. 
La Entidad hará la evaluación basada en el “FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE”.  
 
NOTA 13: Las entidades públicas que no cuenten con RUP, así como las personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia, deberán relacionar y certificar la experiencia exigida en este 
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proceso, de acuerdo con las condiciones establecidas en este apartado, excepto con lo relacionado 
con la indicación del consecutivo del RUP establecido en el FORMATO - EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE. Para efectos de certificarla, deberán adjuntar las 
certificaciones respectivas que den cuenta de las condiciones de experiencia requeridas. 
Adicionalmente, las certificaciones expedidas deben contener la información requerida, incluyendo 
el valor ejecutado del contrato.  
 
Se aclara que, si en la certificación no se encuentran estos datos, no se tendrá en cuenta la 
experiencia acreditada. 
 
En este caso, se admitirá como documento equivalente a las certificaciones de contratos 
ejecutados, la presentación de copia del contrato y sus respectivos anexos técnicos y otrosíes (si 
hay lugar a ello), siempre que se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de 
terminación o de recibo final. 

NOTA 14: El oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, que en consecuencia no está 
obligado a inscribirse en el RUP, deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este 
proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para 
efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en 
idioma distinto al de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma 
extranjero, la traducción simple del mismo. 
 
Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para 
la fecha de recibo final o terminación. Cuando la fecha de recibo final o de terminación del contrato 
no especifique el día, pero si el mes y el año, se tomará para su conversión la tasa representativa 
del mercado (TRM) vigente para el último día hábil del mes en que haya terminado el contrato o se 
haya realizado su recibo final.  
 
Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se 
realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas 
publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su 
terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad 
con la TRM vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, según corresponda. Cuando 
la fecha de recibo final o de terminación del contrato no especifique el día, pero si el mes y el año, 
se tomará para su conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el último día 
hábil del mes en que haya terminado el contrato o se haya realizado su recibo final. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en 
concordancia con el Artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y demás 
normas concordantes. 
 
NOTA 15: No se aceptan cuentas de cobro, ni auto-certificaciones expedidas por el mismo 
proponente, o por alguno de sus integrantes, si se trata de un proponente plural. 
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NOTA 16: Si la constitución del proponente es inferior a tres (3) años, se podrá acreditar la 
experiencia requerida con la sumatoria de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, 
siempre que esté inscrita en el RUP del proponente. 
 
NOTA 17: De acuerdo con la Nota anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 
tratándose de los contratos que estos le hayan transferido como experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el procedimiento de selección por alguno de los integrantes, 
de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 
NOTA 18: Para los proyectos de concesiones viales, y/o contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ejecutadas de obra y de consultoría de estudios y diseños, únicamente se 
tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la consultoría y/o estudios, y no en actividades 
constructivas, de intervención de la obra de infraestructura de transporte, y/o de operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados dentro del respectivo 
contrato correspondientes a las actividades de consultoría y estudios, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos. 
 
Los documentos aportados con la propuesta deben permitir diferenciar el valor ejecutado en las 
actividades de consultoría y/o estudios del valor ejecutado en las actividades constructivas, de obra, 
de operación, de administración y/o de mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
 
En los casos en que el proponente no cumpla esta exigencia, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la verificación del requisito de experiencia habilitante. 
 
La experiencia derivada de este contrato corresponderá al valor del contrato registrado en el RUP 
afectado por el porcentaje de participación de las actividades de consultoría y/o estudios en el 
contrato presentado. 
 
Tratándose de un contrato de interventoría a proyectos de concesiones viales, y/o contratos que 
contengan actividades ejecutadas de obra y de consultoría únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida en la interventoría a las actividades de consultoría y/o estudios, y no la 
interventoría a las actividades constructivas, de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, y/o de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

5.3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

 

El proponente debe tener en cuenta para la elaboración de su propuesta que, de resultar 
seleccionado para la ejecución del contrato, requiere contar con las exigencias mínimas de 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo que se detalla en el numeral 2.8. 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del presente 
documento. 
 
Para la verificación de este requisito técnico habilitante, el proponente deberá allegar debidamente 
diligenciado dentro de la documentación de la propuesta el FORMATO - PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO, mediante el cual se compromete a cumplir con el equipo de trabajo requerido para 
la ejecución del contrato. 
 
Para efectos de la habilitación técnica el proponente deberá allegar con la propuesta los requisitos 
o documentos que acreditan la formación académica y experiencia habilitante de los perfiles listados 
a continuación, los cuales serán sujetos de verificación del criterio habilitante: 
 

i. Director de Interventoría. 
ii. Experto en Seguridad Vial. 

iii. Especialista de Procesamiento y Presentación de la información. 
iv. Coordinador Regional de campo 

 

5.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PERFILES A EVALUAR 

 
Con el fin de verificar el perfil profesional o formación y la experiencia habilitante de los profesionales 
que serán sujetos de evaluación el proponente deberá allegar con la propuesta los requisitos o 
documentos que acreditan su formación académica y experiencia habilitante, junto con los 
siguientes formatos: FORMATO - ACREDITACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
HABILITANTE y FORMATO CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO, los cuales 
deben venir debidamente diligenciado y acompañado de los soportes correspondientes. Cada 
proponente deberá diligenciar cada uno de estos formatos para cada uno de los de los profesionales 
que serán sujetos de verificación del criterio habilitante. 
 
Si el formato es diligenciado de forma parcial o incompleta, o existen diferencias en relación con los 
soportes de formación académica o la información contenida en las certificaciones de experiencia 
aportadas, primará la información registrada en los soportes académicos y en dichas certificaciones. 
 
Así mismo, el proponente deberá presentar con la propuesta el FORMATO CARTA DE 
COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO (de acuerdo con el formato adjunto), suscrita por los 
profesionales del equipo mínimo, mediante la cual cada uno de estos se compromete a: 
 

i. Desarrollar el objeto contractual en caso de que el oferente sea adjudicatario del contrato.  
ii. Cumplir con la dedicación requerida para el proceso.  
iii. Desarrollar las actividades del proyecto de acuerdo con las fases propuestas y dando 

cumplimiento al Plan de Trabajo – Producto I presentado y a las especificaciones contenidas 
en los términos de referencia, el contrato y demás documentos que hagan parte integral del 
mismo.  

iv. Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado por el supervisor del contrato. 
v. Certificar bajo la gravedad de juramento, que no ha participado en la preparación o elaboración 

de otra propuesta para la presente convocatoria, ni hace parte de otra propuesta para la 
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presente convocatoria y que cumple con los requisitos y las especificaciones contenidas en los 
estudios previos, los Términos de Referencia y demás documentos del proceso de contratación.  

 
No obstante, si el Comité Técnico Evaluador evidencia que alguno de los profesionales propuestos 
hace parte de otra propuesta para la presente convocatoria, los oferentes respecto de los cuales se 
presente esta situación, QUEDARÁN INCURSOS EN CAUSAL DE RECHAZO. 
  
Experiencia profesional general: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o disciplina académica exigida. 
 
Experiencia profesional específica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones o actividades u obligaciones indicadas en el cuadro Personal Mínimo requerido 
para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: El/la directora/a de Interventoría, será el/la representante del proyecto ante la ANSV, quien 
deberá asistir a las reuniones de seguimiento en la periodicidad requerida por la ANSV.  
 
NOTA 2: En relación con la dedicación solicitada al personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato, se precisa que si verificados los perfiles del equipo, se evidencia por parte del supervisor 
del contrato, que una misma persona sea o haya sido presentada para varios procesos de selección 
adelantados por la ANSV y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, adjudicados o en contratos en 
ejecución, y que sumados los porcentajes de los tiempos de dedicación supere el 100%, el 
contratista seleccionado deberá cambiar o reemplazar el respectivo perfil, siempre que el nuevo 
personal propuesto cumpla con las condiciones mínimas solicitadas en este numeral para el 
respectivo cargo. El reemplazo del respectivo perfil solo se hará efectivo previa aprobación por parte 
del Supervisor del contrato. 
 
NOTA 3: Efectuado el análisis correspondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la 
posibilidad de incluir como obligación del contratista, vincular o contratar para la ejecución del 
respectivo contrato a personas naturales en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reincorporación y sujetos de protección constitucional, de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. Lo anterior en razón a que: La naturaleza del 
contrato corresponde a la realización de actividades de carácter técnico, a través de firmas 
consultoras con personal calificado, en cumplimiento de labores eventuales y previamente 
programadas, lo cual implica que su vinculación corresponde a la dinámica propia de cada firma y 
su nicho de negocios y no a la ejecución exclusiva y continuada de un servicio. 
 
NOTA 4: Para la verificación de este requisito habilitante, el proponente deberá allegar debidamente 
diligenciado dentro de la documentación de la propuesta el Formato - PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO para la ejecución del contrato, mediante el cual se compromete a cumplir con el 
equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución de este. 
 
NOTA 5: La supervisión del contrato realizará la verificación de todos los perfiles para el 
cumplimiento de los requisitos dispuestos y de requerirse, solicitar el cambio de algún integrante. 
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En caso de presentarse alguna observación por parte de la supervisión, el contratista contará con 
hasta cinco (5) días hábiles para atenderla. 
 
NOTA 6: La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 
exigidas para el personal mínimo para la ejecución del contrato requerido se sujetará a lo 
establecido en este numeral y a las siguientes reglas especiales: 
 
a) Documentos de cada uno de los perfiles: Se deberá anexar la copia de la cédula de 
ciudadanía, de extranjería o pasaporte, o el documento equivalente, copia de la matrícula o del 
certificado de inscripción profesional, o de la tarjeta profesional (cuando aplique). La Entidad a 
través de la interventoría del contrato, verificará que el personal propuesto no se encuentre 
reportado en el Boletín de Responsables Fiscales. Asimismo, verificará los antecedentes 
disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas, y en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM). 
 
b) La formación académica - Estudios de formación o educación superior (técnica, 
tecnológico, pregrado y postgrado): Se deberán acreditar con la presentación de la copia del 
diploma o acta de grado, o de los certificados de obtención del título correspondiente. 
 
La formación académica adquirida en el exterior de los profesionales propuestos que sean 
residentes en Colombia se acreditará con la convalidación del título expedida por el Ministerio de 
Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución No. 10687 del 9 de octubre de 2019 y la Circular 
Externa Única de Colombia Compra Eficiente. El nivel de estudio y los códigos equivalentes se 
podrán verificar en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación en los términos del 
manual que se puede consultar en el siguiente enlace 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782.  
 
c) La experiencia solicitada del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del 
contrato deberá ser acreditada presentando la documentación que evidencie el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el personal señalado en este numeral.  
 
d) La experiencia solicitada del personal se contará de conformidad con lo reglado por la 
normativa vigente para cada profesión u oficio. Para el caso de aquellas profesiones donde se 
cuenta la experiencia profesional a partir de la terminación de materias, deberá aportar la 
certificación expedida por el ente de educación superior respectivo en donde conste la fecha de 
terminación y aprobación del pensum académico. En el caso de las disciplinas académicas o 
profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional 
se computará a partir de la inscripción o registro profesional.  
 
Para el caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la 
expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de inscripción profesional (Artículo 12 Ley 
842 de 2003).  
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782
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En el evento que la experiencia del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta o 
matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento 
expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. 
 
Para la acreditación de la experiencia del personal requerido, el contratista deberá presentar la 
matrícula o tarjeta profesional, o registro (según aplique), para los profesionales extranjeros que no 
ejerzan de manera indefinida en Colombia podrán aportar el permiso temporal de trabajo. Cabe 
aclarar que el permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el 
exterior se exige a todo profesional de la ingeniería o de sus profesiones auxiliares o afines, para lo 
cual deben cumplir a cabalidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 842 de 2003, 
incluyendo lo relativo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio de la 
profesión.  
 
Para la acreditación de la experiencia del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución 
del contrato, el contratista deberá presentar las certificaciones de los proyectos o de los 
contratos ejecutados por el personal ofertado. Para el caso de contratos ejecutados con 
entidades públicas, se admitirá como documento equivalente a las certificaciones de contratos 
ejecutados, la presentación de copia del contrato u otrosíes (si hay lugar a ello), siempre que se 
acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de terminación o de recibo final.  
 
Las certificaciones, deben contener como mínimo la siguiente información:  
 
a) Nombre del contratante (entidad pública o privada), o del nominador del profesional propuesto 

en el presente proceso. 
b) Nombre del contratista (profesional propuesto en el presente proceso) 
c) Objeto del proyecto o contrato, descripción de las actividades y/o funciones u obligaciones 

desarrolladas. 
d) Fechas de inicio y terminación (dd/mm/aaaa), o fecha de inicio (dd/mm/aaaa) y plazo de 

ejecución de las labores, funciones, obligaciones o actividades del profesional en el proyecto, 
cargo o contrato. 

 
▪ En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados el día de inicio y 

de terminación del contrato o de las actividades certificadas, se tomará el último día del mes 
respectivo como fecha de inicio y el primer día del mes respectivo para la fecha de 
terminación. 

▪ En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados el mes de inicio y 
de terminación del contrato o de las actividades certificadas, se tomará el último mes del 
respectivo año para la fecha de inicio y el primer mes del respectivo año para la fecha de 
terminación. 

▪ En caso de no registrase el mes y el año de las actividades, la certificación no será tenida en 
cuenta. 

 
e) Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación. 
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En caso de que la certificación allegada para acreditar la experiencia señale que el personal se 
encuentra en desarrollo de las actividades o vinculado a algún contrato y/o proyecto en ejecución a 
la fecha de expedición de la certificación, se tomará como fecha de finalización de tales actividades, 
contrato y/o proyecto, la fecha de expedición de la certificación. 
  
En el caso en que el contratista seleccionado (persona jurídica, o alguno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que la componen) sea quien certifique la experiencia de alguno(s) 
de los perfiles por haber sido su contratante o empleador, deberá presentar además de las 
certificaciones requeridas, lo siguiente:  
 

- Para el caso de empleados de planta del contratista seleccionado, se deberá presentar 
fotocopia legible del(los) contrato(s) laboral(es) suscrito(s) con la persona natural propuesta 
para el perfil, a través del(los) cual(es) se evidencie el vínculo laboral, y al menos un 
desprendible del pago de nómina realizado al profesional certificado de cada uno de los 
contratos laborales aportados.  

- Para el caso de contratistas del contratista seleccionado, se deberá presentar fotocopia 
legible del(los) contrato(s) suscrito(s) con la persona natural propuesta para el perfil, a través 
del(los) cual(es) se evidencie el vínculo contractual, y al menos un desprendible o soporte 
de pago de honorarios realizado al profesional certificado con ocasión de cada uno de los 
contratos presentados. 

  
Las certificaciones firmadas por el mismo profesional propuesto; es decir, las auto certificaciones, 
no serán tenidas en cuenta para acreditar la experiencia del profesional. En el caso de que 
una persona jurídica certifique la experiencia de su representante legal, esta certificación debe 
presentarse suscrita por la persona que tenga la competencia para ello, diferente a su representante 
legal, acompañada de los soportes documentales que den cuenta del vínculo laboral o contractual, 
según lo requerido en el inciso anterior. 
  
La Entidad, se reserva la facultad de solicitar documentación adicional para verificar los requisitos 
de los profesionales. 
 
Para los miembros del personal mínimo requerido que se hayan desempeñado como servidores 
públicos en cargos del nivel directivo, asesor o profesional y/o que hayan tenido contratos laborales 
y/o hayan tenido contratos de prestación de servicio y/o de consultoría individual, se validará su 
experiencia profesional según los años certificados.  
 
Para el caso de los profesionales que se han desempeñado como servidores públicos y que 
pretendan certificar la experiencia solicitada en la tabla 9, se revisarán las funciones del certificado 
laboral y/o manual de funciones, las cuales deben corresponder con los temas establecidos. 
 
Para la verificación de los requisitos de formación académica y de experiencia requerida al 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del contrato, el contratista debe presentar la 
documentación, que se encuentren en un idioma diferente al castellano, acompañada de su 
traducción oficial correspondiente y debidamente apostilladas o legalizadas. 
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En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un 
proyecto o contrato, se debe señalar claramente cuál o cuáles de ellos se aporta al proceso con el 
fin de acreditar la experiencia requerida para la ejecución del contrato que se suscriba.  
 
NOTA 7: Para efectos de computar los años de experiencia, cuando los tiempos de ejecución de 
dos o más contratos se encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizará una vez. 
 
NOTA 8: La ANSV durante la ejecución del contrato, sólo permitirá el cambio de los integrantes del 
equipo de trabajo mínimo establecido, cuando el contratista lo justifique de manera satisfactoria ante 
la supervisión del contrato y este emita la respectiva aprobación. En este caso, el contratista deberá 
presentar la documentación del nuevo perfil, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la desvinculación del perfil existente, que debe reunir iguales o mejores calidades 
a las solicitadas, acompañada de los soportes de identificación y de acreditación de la formación 
académica y de experiencia requeridos para cada caso en particular. El reemplazo del respectivo 
profesional, solo se hará efectivo previa aprobación por parte del Supervisor del contrato. Esta regla, 
solo aplica para el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 9: El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con 
la ANSV o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO. No obstante, la ANSV se reserva el derecho de solicitar 
el retiro o reemplazo del personal que considere no apto o que con sus actuaciones atenten contra 
la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a la ANSV. En 
caso de reemplazo, el profesional previamente será aprobado por la supervisión del contrato y 
deberá tener iguales o superiores condiciones de formación necesaria y calificación a las requeridas 
en los términos de referencia. 
 
NOTA 10: La experiencia como docente universitario o como director de tesis o asesor de proyectos 
de tesis, NO será válida para acreditar experiencia para NINGUNO de los perfiles. 
 
NOTA 11: En aras de dar cumplimiento a los principios de equidad y reconociendo las 
desigualdades existentes en el ámbito laboral asociadas al género, se invita al contratista a 
propender por la participación igualitaria entre hombres y mujeres, centrándose en las aptitudes y 
actitudes de las personas en función de los perfiles del personal mínimo requerido para la ejecución 
del contrato y actividades a desarrollar en el marco del alcance del objeto contractual. 
 

5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 
El contratista seleccionado será aquel que cumpla con todos los requisitos habilitantes y además 
obtenga el mayor puntaje en los criterios de evaluación.  
 
La ponderación o evaluación de las propuestas presentadas, se realizará teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 
 

Tabla 12 - Factores de evaluación de la propuesta 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
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1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE. 41,5 

2 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROFESIONAL: 
Director de interventoría. 

12,5 

3 
FORMACIÓN ADICIONAL DEL PROFESIONAL: 
Director de interventoría 

11 

4 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROFESIONAL: 
Experto en Seguridad Vial 

12,5 

5 
FORMACIÓN ADICIONAL DEL PROFESIONAL: 
Experto en Seguridad Vial 

11 

6 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 10 

7 VINCULACIÓN A LA EMPRESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 

8 PUNTAJE PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 

9 PUNTAJE PARA MIPYME 0,25 

 Total 100 

 
Durante la evaluación de las ofertas la entidad restará dos (2) puntos a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 5.4.10 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS. 
 
NOTA: Los documentos o requisitos señalados para la obtención de la calificación o puntaje, no 
podrán ser subsanados, por lo que deberán ser presentados en las condiciones requeridas desde 
el momento de la presentación de la oferta. 
 

5.4.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO 41,5 PUNTOS) 

 
Se asignará puntaje de hasta cuarenta y uno coma cinco (41,5) puntos en función de la experiencia 
adicional del oferente. Para obtener puntaje, el proponente deberá acreditar la ejecución de entre 
uno (1) y tres (3) contratos con entidades públicas o privadas cumpliendo con lo siguiente: 
 
1) Los contratos deberán ser diferentes a los presentados para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes de experiencia del proponente. 
2) Los contratos deben estar debidamente registrados en el RUP con al menos uno (1) de los 

códigos requeridos para la experiencia habilitante. 
3) El objeto, actividades, y obligaciones de cada uno de los contratos aportados deben estar 

enmarcados en la EJECUCIÓN O INTERVENTORÍA de por lo menos una de las siguientes 
actividades: 

  
a) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES 

DE SEGURIDAD VIAL 
b) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE VOLÚMENES VEHICULARES 
c) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE VELOCIDADES VEHICULARES 
d) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 
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e) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE SISTEMAS DE RETENCIÓN 
INFANTIL 

f) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE SISTEMA DE LUCES 
g) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE CASCO EN MOTOCICLETA 

Y/O BICICLETA 
h) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE USO DE PRENDAS REFLECTIVAS 

EN MOTOCICLETA Y/O BICICLETA 
i) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE OCUPACIÓN VEHICULAR 
j) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE MANIOBRAS DE RIESGO EN VÍA 
k) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE COMPORTAMIENTO DE PEATONES 

EN CRUCE 
l) CAPTURA EN CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS DE ELEMENTOS DISTRACTORES EN 

ACTORES VIALES (Uso de dispositivos móviles, fumar, comer/tomar, portar objetos en las manos 

(GPS/DVD), tener auriculares puestos en las orejas, peinarse y maquillarse y el cuidado de niños.) 
 
4) La cuantía de cada uno de los contratos debe ser como mínimo del 15% del presupuesto oficial, 

es decir 122,70 SMMLV del 2025. 
 

Tabla 13 - Puntaje por experiencia adicional del oferente 
CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

1 Acreditar la ejecución de UN (01) contrato ADICIONAL. 13,5 

2 Acreditar la ejecución de DOS (02) contratos ADICIONALES. 27 

3 Acreditar la ejecución de TRES (03) contratos ADICIONALES. 41,5 

 
NOTA 1: Los puntajes establecidos anteriormente, no son acumulables. 
 
NOTA 2: Para la asignación del puntaje anterior, el oferente deberá relacionar los contratos 
adicionales indicados en este numeral diligenciando el FORMATO - EXPERIENCIA ADICIONAL 
DEL PROPONENTE, señalando el consecutivo con el que el(los) contrato(s) que se pretende(n) 
acreditar aparece(n) registrado(s) en el RUP. 
 
El proponente deberá adjuntar a dicho formato las certificaciones de los contratos ejecutados y 
registrados ante la Cámara de Comercio, o los documentos equivalentes mencionados en la 
siguiente nota. Si el proponente no adjunta estos soportes de los contratos presentados, se 
le asignará cero (0) puntos en relación con el contrato respecto del cual se presente la 
situación.  
 
Si el formato es diligenciado de forma parcial o incompleta, o existen diferencias en relación con los 
soportes de la experiencia adicional del proponente, primará la información registrada en las 
certificaciones de los contratos ejecutados, o en los documentos equivalentes solicitados.  
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Se aclara que en ningún caso se podrá(n) modificar los soportes presentados para acreditar este 
requisito calificable, los cuales debieron ser presentados con la propuesta y serán los únicos que 
se tendrán en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el proponente diligencie en el FORMATO - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE más de tres (3) contratos establecidos para acceder al puntaje, y no precise cuales 
deben ser tenidos en cuenta, la ANSV tomará de manera ordinal los primeros tres (3) contratos 
relacionados en el formato establecido.  
 
NOTA 3: Dado que la Entidad requiere verificar información adicional a la registrada en el RUP 
(verificada y registrada previamente por las Cámaras de Comercio), para acceder al puntaje 
establecido, los oferentes deben anexar certificaciones de los contratos ejecutados y registrados en 
dicho documento y que quieran hacer valer para acreditar la experiencia exigida. 
 
Las certificaciones presentadas por el proponente deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 
  

a) Nombre del contratante (entidad pública o privada). 
b) Nombre del contratista. 
c) Objeto y/o actividades y/u obligaciones del contrato. 
d) Firma del personal competente para suscribir la certificación. 
e) Datos de contacto: Dirección y teléfono  

 
Se admitirá como documento equivalente a la certificación de experiencia de los contratos 
ejecutados, o copia del acta de liquidación, o de terminación, o de recibo final, documentos estos 
que deben incluir la información mínima que se solicita para las certificaciones contractuales, 
siempre que los contratos se encuentren debidamente inscritos en el RUP. 
 
NOTA 4: Para efectos de la verificación del valor de los contratos aportados, se tendrá en cuenta 
el SMMLV del año correspondiente al de terminación del contrato que se certifique. Asimismo, dada 
la presunción de legalidad del que goza el RUP, los SMMLV que serán tenidos en cuenta para la 
acreditación de la experiencia solicitada, serán los consignados en dicho documento. Respecto de 
todos los aspectos, prevalecerá la información registrada en el RUP. 
 
NOTA 5: Cuando un proponente o el integrante de este, acredite experiencia de un contrato 
ejecutado como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de este contrato 
corresponderá a la ponderación del valor del contrato, en relación con el porcentaje de participación 
de dicho proponente o del integrante de este en el contrato presentado. 
  
NOTA 6: Si el o los contratos se ejecutaron como integrante de un oferente plural, el porcentaje de 
participación del oferente en el contrato será verificado directamente del RUP.  
 
NOTA 7: No se aceptan auto-certificaciones, ni cuentas de cobro ni certificaciones expedidas por 
el o los otros miembros del Consorcio o Uniones temporal. 
 



 GESTIÓN CONTRACTUAL 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN 
DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS – REGIMEN PRIVADO 

Código: ANSV-CON-FO-66 Versión:01 Fecha:2022-08-31 

 

  

Página 89 de 115 

  
Avenida La Esperanza calle 24 No. 60-50 Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9 - PBX 739 9080 - 

www.ansv.gov.co -  @ansvcol  

NOTA 8: Las entidades públicas que no cuenten con RUP, así como las personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida 
sucursal en Colombia, deberán relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en este apartado, excepto con lo relacionado con la 
indicación del consecutivo del RUP establecido en el FORMATO EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE. Para efectos de certificarla, deberán adjuntar las certificaciones respectivas 
de los contratos ejecutados, que deberán cumplir con los requisitos establecidos en la NOTA 
3 del presente numeral, incluyendo además el valor total ejecutado del contrato. Para este 
caso, se admitirá como documento equivalente a las certificaciones de contratos ejecutados, la 
presentación de copia del contrato y sus respectivos anexos técnicos y otrosíes (si hay lugar a ello), 
siempre que se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de terminación o de recibo 
final. 
 
En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos 
de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma distinto 
al de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, la 
traducción simple del mismo. 
 
Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera se tendrá en cuenta lo establecido en 
el numeral 5.3.3 del presente documento. 
 
NOTA 9: En ningún caso el PROPONENTE podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos 
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia del proponente que es 
calificable. Esta experiencia, por ser objeto de evaluación-calificación, no es subsanable. Sin 
embargo, dentro del término del traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes, el 
proponente podrá solicitar trasladar experiencia adicional del proponente inicialmente incluido como 
ponderable o calificable para subsanar requisitos de experiencia habilitante. En este caso, la 
experiencia trasladada no será tenida en cuenta como ponderable, sino únicamente como 
habilitante. 
 
NOTA 10: Si la constitución del proponente es inferior a tres (3) años, se podrá acreditar esta 
experiencia con la sumatoria de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, siempre 
que esté inscrita en el RUP del proponente. 
 
NOTA 11: Para los proyectos de concesiones viales, y/o contratos que contengan actividades 
ejecutadas de obra y de consultoría de estudios y diseños, que sean aportados como experiencia 
adicional del proponente para la obtención de puntaje, el oferente deberá acreditar los valores 
ejecutados dentro del respectivo contrato correspondientes a las actividades de consultoría y 
estudios, empleando alguno de los documentos válidos establecidos. 
 
Los documentos aportados con la propuesta deben permitir diferenciar el valor ejecutado en las 
actividades de consultoría y/o estudios del valor ejecutado en las actividades constructivas, de obra, 
y/o de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
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De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato con 
los documentos aportados con la propuesta inicial, la Entidad Estatal no tendrá en cuenta el contrato 
para la asignación de puntaje. 
 
La cuantía derivada de este contrato corresponderá al valor del contrato registrado en el RUP 
afectado por el porcentaje de participación de las actividades de consultoría y/o estudios en el 
contrato presentado. 
 

5.4.2 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROFESIONAL DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
(MÁXIMO 12,5 PUNTOS) 

 
Se asignará puntaje de hasta doce puntos y medio (12.5) en función de la experiencia adicional del 
gerente de proyecto. 
 
Para obtener puntaje, el proponente deberá acreditar que el director de interventoría cuenta con 
entre uno (1) y tres (3) años de experiencia específica adicional. 
 
La experiencia deberá ser adicional a la exigida como requisito habilitante, es decir, adicional a los 
siete (7) años requeridos como experiencia específica habilitante (para un total de entre ocho (8) y 
diez (10) años de experiencia específica total). 
La experiencia deberá acreditarse como como director, o líder, o gerente o coordinador de 
interventoría en proyectos o contratos, cuyo objeto o actividades o funciones u obligaciones incluyan 
la interventoría a contratos de Consultoría de Seguridad Vial y/o Transporte y/o levantamiento de 
información, o la supervisión de contratos de Seguridad Vial y/o Transporte y/o levantamiento de 
información. 
 
El puntaje asignado será el siguiente: 

 
Tabla 14 - Puntaje por experiencia adicional del director de interventoría. 

CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

1 Acreditar un (1) año de experiencia profesional específica adicional. 4 

2 Acreditar dos (2) años de experiencia profesional específica adicional. 8 

3 Acreditar tres (3) años de experiencia profesional específica adicional. 12,5 

 
NOTA 1: Los puntajes establecidos anteriormente no son acumulables. 
 
NOTA 2: La experiencia profesional adicional para el rol DIRECTOR DE INTERVENTORÍA de los 
puntos señalados en este numeral deberá acreditarse diligenciando el FORMATO - EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL PROFESIONAL EN EL ROL DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, 
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acompañado de los soportes respectivos. En caso de no presentar el formato se avalará conforme 
con las certificaciones aportadas por el proponente. 
 
NOTA 3: Para la validación de la experiencia profesional adicional, la documentación soporte 
deberá cumplir los mismos requisitos solicitados para los criterios habilitantes técnicos. 
 

5.4.3 FORMACIÓN ADICIONAL DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
(MÁXIMO 11 PUNTOS) 

 
Se asignará puntaje de hasta once (11) puntos en función de la formación adicional del Director de 
Interventoría. 
 
Para obtener puntaje, el proponente deberá acreditar que el Director de Interventoría cuenta con un 
título de posgrado adicional al exigido como requisito habilitante. El título de posgrado adicional 
deberá estar clasificado en cualquiera de los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento según 
el SNIES: 
 

• Administración 

• Arquitectura y afines 

• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería civil y afines 

• Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Matemáticas, estadística y afines 
 
El puntaje asignado será el siguiente: 
 

Tabla 15 - Puntaje por formación adicional del director de interventoría. 

CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

1 Un (1) Título de posgrado a nivel de Especialización. 4 

2 Un (1) Título de posgrado a nivel de Maestría. 8 

3 Un (1) Título de posgrado a nivel de Doctorado. 11 

 
NOTA 1: Los puntajes establecidos anteriormente, no son acumulables. 
 
NOTA 2: La formación profesional adicional para el rol Director de Interventoría de los puntos 
señalados en este numeral deberá acreditarse diligenciando el FORMATO - FORMACIÓN 
ADICIONAL DEL PROFESIONAL EN EL ROL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, acompañado de 
los soportes respectivos. 
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NOTA 3: Para la validación de la experiencia profesional adicional, la documentación soporte 
deberá cumplir los mismos requisitos solicitados para los criterios habilitantes técnicos. 

 
NOTA 4. La entidad realizó una revisión detallada de los programas registrados en el SNIES, 
encontrando algunos de ellos que, si bien NO están clasificados en los NBC requeridos, SI son 
afines con los roles y actividades requeridos durante la ejecución del contrato. 
 
Teniendo esto en cuenta, se admitirán los siguientes programas incluso cuando estén clasificados 
en NBC diferentes a los indicados en esta tabla: 
 
Especialización en Movilidad y Transporte. 
Especialización en Tránsito y transporte. 
Maestría en Infraestructura Vial. 
Maestría en Ingeniería. 
Doctorado en Ingeniería. 
 
Estos posgrados SOLO se tendrán en cuenta previa acreditación de un pregrado en los NBC 
indicados para cada rol según lo establecido en la Tabla 9 – Equipo mínimo de trabajo para la 
interventoría. 

 

5.4.4 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROFESIONAL EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL 
(MÁXIMO 12,5 PUNTOS) 

 
Se asignará puntaje de hasta doce puntos y medio (12,5) en función de la experiencia adicional del 
Experto en Seguridad Vial. 
 
Para obtener puntaje, el proponente deberá acreditar que el Experto en Seguridad Vial cuenta con 
entre uno (1) y tres (3) años de experiencia específica adicional. 
 
La experiencia deberá ser adicional a la exigida como requisito habilitante, es decir, adicional a los 
cinco (5) años requeridos como experiencia específica habilitante (para un total de entre seis (6) y 
ocho (8) años de experiencia específica total). 
 
La experiencia deberá acreditarse en proyectos, programas, investigaciones o consultorías en 
materia de seguridad vial. 
 
El puntaje asignado será el siguiente: 
 

Tabla 16 - Puntaje por experiencia adicional del Experto en Seguridad Vial. 

CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

1 Acreditar un (1) año de experiencia profesional específica adicional. 4 
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CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

2 Acreditar dos (2) años de experiencia profesional específica adicional. 8 

3 Acreditar tres (3) años de experiencia profesional específica adicional. 12,5 

 
NOTA 1: Los puntajes establecidos anteriormente no son acumulables. 
 
NOTA 2: La experiencia profesional adicional para el rol EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL de los 
puntos señalados en este numeral deberá acreditarse diligenciando el FORMATO - EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL PROFESIONAL EN EL ROL EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL, acompañado de 
los soportes respectivos. En caso de no presentar el formato se avalará conforme con las 
certificaciones aportadas por el proponente. 
 
NOTA 3: Para la validación de la experiencia profesional adicional, la documentación soporte 
deberá cumplir los mismos requisitos solicitados para los criterios habilitantes técnicos. 
 

5.4.5 FORMACIÓN ADICIONAL DEL EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL (MÁXIMO 11 PUNTOS) 

 
Se asignará puntaje de hasta once (11) puntos en función de la formación adicional del Experto en 
Seguridad Vial. 
 
Para obtener puntaje, el proponente deberá acreditar que el Experto en Seguridad Vial cuenta con 
un título de posgrado adicional al exigido como requisito habilitante.  
 
El título de posgrado adicional deberá estar clasificado en cualquiera de los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento según el SNIES: 
 

• Arquitectura y afines 

• Economía 

• Ingeniería civil y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Matemáticas, estadística y afines 
 
El puntaje asignado será el siguiente: 
 

Tabla 17. Puntaje por formación adicional del Experto en Seguridad Vial. 

CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

1 Un (1) Título de posgrado a nivel de Especialización. 4 
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CRITERIO CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

2 Un (1) Título de posgrado a nivel de Maestría. 8 

3 Un (1) Título de posgrado a nivel de Doctorado. 11 

 
NOTA 1: Los puntajes establecidos anteriormente no son acumulables. 
 
NOTA 2: La formación profesional adicional para el rol EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL de los 
puntos señalados en este numeral deberá acreditarse diligenciando el FORMATO - FORMACIÓN 
ADICIONAL DEL PROFESIONAL EN EL ROL EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL, acompañado de 
los soportes respectivos. 
 
NOTA 3: Para la validación de la experiencia profesional adicional, la documentación soporte 
deberá cumplir los mismos requisitos solicitados para los criterios habilitantes técnicos. 
 
NOTA 4. La entidad realizó una revisión detallada de los programas registrados en el SNIES, 
encontrando algunos de ellos que, si bien NO están clasificados en los NBC requeridos, SI son 
afines con los roles y actividades requeridos durante la ejecución del contrato. 
 
Teniendo esto en cuenta, se admitirán los siguientes programas incluso cuando estén clasificados 
en NBC diferentes a los indicados en esta tabla: 
 
Especialización en Movilidad y Transporte. 
Especialización en Tránsito y transporte. 
Maestría en Infraestructura Vial. 
Maestría en Ingeniería. 
Doctorado en Ingeniería. 
 
Estos posgrados SOLO se tendrán en cuenta previa acreditación de un pregrado en los NBC 
indicados para cada rol según lo establecido en la Tabla 9 – Equipo mínimo de trabajo para la 
interventoría. 
 

5.4.6 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 
(10 PUNTOS MÁXIMO POR ASIGNAR). 

 
Para la asignación del puntaje establecido para este criterio, el proponente deberá diligenciar 
el Formato APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD, dispuesto para el efecto 
por la Entidad.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Ley 816 de 2003, en el caso del servicio de 
origen nacional se asignarán 10 puntos.  
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Para los efectos del presente acápite, de conformidad con el artículo 1 de Decreto 680 de 202110 
se entiende por "servicios nacionales" los siguientes:  
 
"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que 
será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal 
colombiano según corresponda. (Negrilla fuera de texto)  
(…)  
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular 
o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla 
de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial 
o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la 
regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de 
origen aquí prevista. "  
 
Para la aplicación del puntaje del presente factor y de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, y en el 
artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se concederá trato nacional de la siguiente manera: 
 
(a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;  
 
(b) Los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, con base en la revisión y comparación de la normativa en 
materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y  
 
(c) Los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
Debido a la especialidad del contrato, en este proceso de contratación para el otorgamiento de 
puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje 
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el 
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el sesenta por ciento (60%) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 

 
10 “Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 
962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia T 
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NOTA 1: En el caso de Proponentes Plurales (nacionales o con trato nacional) cualquiera de sus 
integrantes podrá vincular el sesenta por ciento (60%) del personal requerido para el cumplimiento 
del contrato. 
 
SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO (5 PUNTOS)  
 
Para los efectos del presente numeral, se entiende por "servicios extranjeros" aquellos ofrecidos 
por proponentes extranjeros, que no cumplan con ninguna de las condiciones señaladas en el 
acápite anterior.  
 
En consecuencia, si los proponentes extranjeros incorporan servicios profesionales, técnicos y 
operativos de origen colombiano correspondientes al 90% de sus empleados o contratistas, su 
propuesta obtendrá 5 puntos por el factor "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
COLOMBIANA.  
 
Asimismo, si el proponente extranjero se presenta en este proceso como parte de un Consorcio o 
de una Unión Temporal en la que como mínimo uno de sus integrantes es una persona de las que 
cumplen con lo establecido anteriormente, su propuesta obtendrá 5 puntos por el factor "ESTÍMULO 
A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA."  
 
NOTA 1: En caso de que el oferente no efectúe ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será 
de cero (0) puntos”.  
 
NOTA 2: En caso de proponente plural conformado por un proponente extranjero sin trato nacional 
y un proponente extranjero al cual se aplique trato nacional, se entenderá como un oferente 
extranjero sin trato nacional.  
 

5.4.7 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A EMPRESAS CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD (UN (1) PUNTO MÁXIMO POR ASIGNAR) 

 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 392 de 2018, por el cual se reglamentan los numerales 
1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor 
de personas con discapacidad, se otorgará un puntaje máximo de UN (1) PUNTO.  
 
En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de 
preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el 
uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en los Términos de referencia, a los 
proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal, de acuerdo con los siguientes dos (2) requisitos:  
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, Y 
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2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Tabla 18 - Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia del proponente, requerida en SMMLV, según lo dispuesto en el título correspondiente 
a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Habilitante) de este documento. 
 

5.4.8 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
(0.25 PUNTOS MÁXIMO POR ASIGNAR) 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se asignará CERO PUNTO 
VEINTICINCO (0.25) puntos como máximo al proponente que sea emprendimientos y empresas de 
mujeres o al proponente plural que sea integrado por al menos un emprendimiento y empresa de 
mujeres que acrediten su condición según lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.4.2.14. Definición 
de emprendimientos y empresas de mujeres y 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas del Decreto 1082 de 
2015. 
 

5.4.9 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA MIPYMES (0.25 PUNTOS MÁXIMO POR ASIGNAR) 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se asignará CERO PUNTO 
VEINTICINCO (0.25) puntos como máximo a las empresas que acrediten su condición como 
Mipyme o al proponente plural que sea integrado por al menos una empresa que acredite esta 
condición, según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en 
el sistema de compras públicas del precitado Decreto 1082 de 2015. 
 
Condición esta que deberá acreditarse de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021. 
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5.4.10 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

 
La ANSV reducirá dos (2) puntos del total de la ponderación, al proponente que se le haya impuesto 
una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los consorcios y 
uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Para lo 
cual el proponente deberá presentar CON LA OFERTA demanda debidamente radicada ante la 
autoridad judicial correspondiente, la cual deberá haberse radicado antes del cierre de presentación 
de ofertas. 
 
Lo anterior busca destacar los efectos adversos derivados de las dilaciones en el cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones por parte de contratistas, pues dicho antecedente constituye una 
advertencia respecto de la calidad del proveedor en el marco de nuevos procesos de selección, sin 
que en ningún momento ese factor limite la capacidad de participación en el proceso y la evaluación 
de la propuesta, de conformidad con lo establecido en la Ley 2195 de 2022, así como la Sentencia 
C 154 de 2023 
 
NOTA 1: Para efectos de aplicar lo dispuesto en el presente numeral, las decisiones 
correspondientes a la imposición de multas o cláusulas penales deben estar en firme e inscritas 
en el RUP para que sean tenidas en cuenta en el presente proceso de selección, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia, 
siempre que las mismas se hayan impuesto y publicado después del 18 de enero de 2022. 
 

5.4.11 FACTORES DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, se escogerá el Proponente ganador, 
aplicando los criterios de desempate, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente 
favorecido, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 202111. 
 
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación 
en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer 
orden de elegibilidad, se aplicarán los siguientes factores de escogencia y calificación:  
 
Se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015, y la Ley 2069 del 2020 reglamentada por el decreto 1860 de 2021.  
 

 
11 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”  
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5.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

Bajo los principios de subsanabilidad y acogiendo lo señalado en los pronunciamientos del Consejo 
de Estado12 indicados en los documentos, la AGENCIA, durante el término de evaluación de las 
propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones 
y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. 

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les 
fije la AGENCIA y/o la FIDUCIA, las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del 
rechazo de la propuesta13. 

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya 
requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación”, debe requerir al 
proponente otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, 
con el fin de que los allegue. 

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser 
objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde 
el momento mismo de la presentación de la oferta. 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los 
puntos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de 
las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso 

 

5.6 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE EVALUACIÓN 

 

La Agencia verificará los requisitos habilitantes y evaluará las ofertas presentadas por los 
proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, dentro del cual el Comité Evaluador, 
podrá solicitar en el término previsto para el efecto, las aclaraciones, precisiones o los documentos 
que se requieran, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar su propuesta, ni la 
Agencia solicitar variación alguna en los términos de la misma, o transgredir principios 
fundamentales que rigen la contratación estatal. 

El Proponente no podrá subsanar la omisión de los asuntos relacionados con la falta de capacidad 
para presentar la oferta ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al Cierre del proceso. 

Los proponentes podrán consultar el informe de verificación de requisitos habilitantes y de 
evaluación de las propuestas en la plataforma SECOP II durante las fechas señaladas en el 
Cronograma. 

 
12  CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: 
Carlos Alberto Zambrano Barrera, 12 de noviembre de 2014, Radicación 250002326000200201606-01  
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,. Consejero Ponente: 
Enrique Gil Botero, 26 de febrero de 2014, Numero de Radicado: 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804). 
13 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf 
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Dentro de este término los proponentes podrán presentar las observaciones que estimen 
pertinentes, así como los documentos y aclaraciones solicitados por la entidad en el momento de la 
evaluación. En ejercicio de esta facultad, no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
ofrecimientos. 

Los proponentes que según los informes de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación 
no resultaren habilitados en el plazo estipulado por la entidad para subsanar, su propuesta se 
considera como no habilitada. 

El oferente no podrá subsanar aquellos requisitos de puntuación que en virtud de los factores de 
evaluación se hayan determinado. 
 

5.6.1 CAUSALES DE RECHAZO 

 
Se rechazarán y no serán evaluadas aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 

1. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica o de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, que presentan 
propuesta, pertenezcan a otro proponente que también haya presentado oferta para el 
presente proceso de selección.  
 

2. Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra y 
ambas participen en la presente convocatoria, o participe como persona natural.  
 

3. Cuando vencido el término fijado por la ANSV (hasta el traslado del informe de verificación 
de requisitos habilitantes) para la subsanación de documentos por parte de los oferentes y 
este no subsane o que los documentos o información subsanada esté incompleta, o no 
cumplan las condiciones especificadas en los términos de referencia, o dejen de incluir 
algunos de los documentos o requisitos que sean necesarios para efectuar la verificación 
del cumplimiento de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, y capacidad 
organizacional y financiera.  

 
4. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad consagradas en la Constitución Política o la Ley o en cualquier disposición 
aplicable. 

 
5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por otro medio diferente al 

establecido en los términos de referencia. 
 
6. Cuando el proponente tenga sanciones vigentes en relación con contratos anteriores, como 

multas, sanciones pecuniarias etc., que lo inhabiliten para contratar en los términos del 
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.  
 

7. No estar inscrito como proveedor en el SECOP II en calidad de Consorcio o Unión Temporal, 
en caso de presentarse bajo estas figuras de proponente plural  
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8. La no presentación del poder cuando la propuesta sea suscrita a través de apoderado y este 

no se corrija dentro del término otorgado.  
 

9. Cuando dentro del trámite de verificación de requisitos habilitantes o de evaluación de las 
propuestas, el Comité Evaluador encuentre información o documentos que contengan datos 
tendientes a inducir a error o engaño a la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV y/o 
Patrimonio Autónomo o a los demás participantes, previa verificación de la Entidad y no se 
aclare dentro del término otorgado, o cuando el emisor del documento informe que no 
expidió dicho documento; excepto que se trate de documentos o información susceptibles 
de ponderación o calificación, caso en el cual no procederá ninguna modificación o 
complementación.  

10. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o 
liquidación de sociedades.  

11. Cuando no se esté al día en el pago de los aportes parafiscales relativos a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y solicitadas las aclaraciones o subsanabilidad del requisito, estas no sean 
debidamente atendidas hasta el término de traslado del informe de verificación.  

12. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar en el análisis de las propuestas, 
o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión sobre 
adjudicación.  

13. Cuando el Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura tenga por objeto de 
constitución uno distinto al del presente proceso de selección.  

14. La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Propuesta o si solicitadas las 
aclaraciones éstas no sean debidamente atendidas dentro del término de traslado del 
informe de evaluación.  

15. Cuando la oferta no haya sido presentada en la plataforma SECOP II y sea enviada por otro 
medio, salvo cuando aplique el procedimiento de Indisponibilidad.  

16. La NO presentación de la propuesta económica.  

17. Presentar una oferta económica que supere el presupuesto oficial. 

18. En todos aquellos casos consagrados de manera expresa en los estudios previos, términos 
de referencia o en los demás documentos del proceso de contratación.  

19. Cualquier otra causal que se encuentre establecida en la Constitución Política de Colombia, 
en la Ley o en los Términos de Referencia. 
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6 PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
6.1 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista seleccionado deberá aportar dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a la 
adjudicación del contrato los siguientes documentos: 
 

• CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
El adjudicatario (Persona natural o jurídica, Consorcios o Unión Temporal) debe aportar certificación 
expedida por la entidad financiera cuya fecha no sea mayor a treinta (30) días calendario, la cual 
debe contener el nombre de la entidad financiera, el nombre del beneficiario, el tipo de cuenta y el 
número de la cuenta de ahorro o corriente que posea. 
 

• RUT PARA CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberán aportar la certificación de la cuenta 
bancaria, junto con el RUT, cinco (5) días después de la adjudicación. 
 

• SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL 
 
La suscripción del contrato principal de consultoría será un requisito para el perfeccionamiento del 
contrato de interventoría. 
 
6.2 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
La suscripción del acta de inicio del contrato está condicionada a la verificación de los siguientes 
requisitos previos: 
 

a) Perfeccionamiento del contrato, el contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
Partes. 

b) La presentación por parte del Contratista y aprobación por parte del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de las garantías otorgadas por EL CONTRATISTA 

c) La aprobación de la totalidad de los perfiles listados en el numeral 2.8. PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, por parte del Supervisor del 
contrato, para lo cual el oferente que resulte adjudicatario deberá allegar dentro de los tres 
(03) días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato los documentos que acrediten 
la formación académica y experiencia del personal mínimo requerido (se exceptúan de esta 
condición los 8 supervisores de campo, los cuales podrán acreditarse durante el primer mes 
de ejecución del contrato). 
 

Nota: La suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría deberá realizarse de manera 
simultánea con el inicio del contrato de consultoría.  
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7 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 

7.1 RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO 

 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los 
riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, tipificó, estimó y asignó los riesgos de la presente 
contratación. 
 

7.2 Matriz para el Análisis de Riesgos previsibles.  

 
La matriz de riesgo se presenta como anexo a este documento. 
 

8 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor del PATRIMONIOS AUTONOMOS - SOCIEDAD 
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A - FIDUAGRARIA S.A. – (NIT. 830.053.630-
9), una garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como mínimo, al 
diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la oferta y su término será desde el día de 
presentación de la oferta y por TRES (03) meses. Este plazo será prorrogable como máximo por 
tres (3) meses más. 
 

8.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
El contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD 
VIAL FIDUAGRARIA, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. (NIT. 830.053.630-9) en calidad de 
asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que 
podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, correspondiente a la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULARES o 
garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

AMPAROS % DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. 

Contratista 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 10% del valor del contrato 
Vigente por el término de ejecución del 
contrato y treinta y seis (36) meses más. 

 
NOTA 1: La aprobación de las garantías por parte del Patrimonio Autónomo es requisito previo para 
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el inicio de la ejecución del contrato; razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto 
la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
NOTA 2: El tiempo máximo para presentar las pólizas y garantías descritas en este numeral, so 
pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, corresponderá a tres (03) días hábiles, 
contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
NOTA 3: El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier 
evento actualizar las garantías, cuando inicie, aumente o adicione el valor del contrato o se 
prorrogue su término o se suspenda o se surta cualquier otra modificación al contrato, es necesario 
que el contratista amplié el valor y/o el plazo de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, o dejar 
las respectivas anotaciones en la garantía, según el caso. En caso de que la garantía sea una póliza 
de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. 
 

8.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
La responsabilidad extracontractual sólo puede ser amparada con un contrato de seguro contenido 
en una póliza. El valor asegurado será el establecido por la Entidad, con vigencia por el plazo total 
de ejecución del contrato.  
  
Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, el cual 
es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. 
FIDUAGRARIA S.A. (NIT. 830.053.630-9, La ANSV, Contratistas y/o Subcontratistas  
  
Beneficiario: PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, La 
Entidad y Terceros afectados. 
  
Teniendo en cuenta el valor del contrato a celebrar, de conformidad con lo establecido en el inciso 
4 del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, su valor asegurado para el contrato es de 

200 SMMLV. 
 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 
 

9 ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.4.9 del Manual Unificado de contratación, para los 
procesos del Fondo, este por su naturaleza jurídica no está obligado a dar cumplimiento a dichos 
Acuerdos Comerciales Internacionales, a las obligaciones derivadas de su aplicación y en general 
a la integralidad de reglas de reciprocidad y trato nacional. 
 
Lo anterior, se contempla igualmente por el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Proceso de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, la presente contratación se 
encuentra exceptuada de la aplicación de los Acuerdos Comerciales (excepción Nª 48), teniendo el 
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régimen especial de contratación con el que cuenta la Agencia Nacional de Seguridad Vial - Ley 
1702 de 2013 – artículo 7º. 
 

10 OTRAS CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
De acuerdo a lo instruido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA adjudicatario del proceso de selección serán las siguientes:  
 

10.1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.  

3. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el Contrato.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente contrato evitando dilaciones y 
trabas.  

5. Constituir a favor del PATRIMONIOS AUTÓNOMOS - SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A - FIDUAGRARIA S.A. – (NIT. 830.053.630-9), las 
garantías en los términos establecidos en este documento y mantenerlas vigentes durante 
el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos 
en el mismo.  

6. Presentar ante el Supervisor del contrato y dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, los documentos que den cuenta del cumplimiento de los 
requisitos de formación académica y experiencia de la totalidad del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.8 de 
los estudios previos (se exceptúan de esta obligación los 8 supervisores de campo, los 
cuales podrán acreditarse durante el primer mes de ejecución del contrato). 

7. Suscribir el acta de inicio en los términos indicados en el presente contrato.  
8. Presentar ante la supervisión del contrato y dentro del primer mes de ejecución del contrato, 

los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica 
y experiencia de los 8 supervisores de campo, de acuerdo con lo establecido en la sección 
2.8 del estudio previo. 

9. Presentar ante el supervisor del contrato los documentos que soporten la vinculación entre 

el contratista y el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, lo cual deberá 

ser aportado una vez el supervisor haya aprobado los respectivos perfiles. 

10. Ejecutar con pleno conocimiento, autonomía técnica y administrativa el objeto contractual, 
cumpliendo con la normativa vigente, las especificaciones señaladas en el estudio previo, 
los anexos de carácter técnico, los Términos de Referencia, modificaciones, las 
estipulaciones de la matriz de riegos, las demás condiciones de los documentos del proceso, 
y la propuesta presentada por el contratista seleccionado, dentro de los plazos pactados en 
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el contrato y en la propuesta, teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Sin perjuicio de esta autonomía, 
atenderá las recomendaciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato le 
imparta el supervisor.  

11. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin autorización previa de la entidad, 
información que NO se considere pública, como la relativa a documentos en construcción 
con información preliminar y no definitiva.  

12. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual.  

13. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 
aviso de tales circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes.  

14. Vincular o contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y 
asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su 
oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo 
anterior, el contratista está obligado a adjuntar, a los informes de avance, certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal que acredite que se encuentra al día en el 
pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente 
anterior al del informe.  

15. Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a 
dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato, en caso de presentarse 
un cambio de algunos de los miembros del personal, el contratista deberá presentar la hoja 
de vida del nuevo perfil, a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles anteriores a la 
desvinculación del perfil existente, con sus respectivos soportes, los cuales deberán 
acreditar las condiciones académicas y de experiencia solicitada en el contrato, para su 
respectiva aprobación. Asimismo, deberá mantener vinculado durante toda la ejecución del 
contrato el personal según dedicación y tiempo establecido para cada perfil.  

16. Garantizar que todo el personal utilizado para la ejecución del contrato se encuentre 
vinculado laboral o contractualmente, y esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral 
de acuerdo con la normativa vigente que regule la materia. Asimismo, pagar por su cuenta 
y riesgo exclusivo y de forma oportuna, los honorarios, salarios y prestaciones a que haya 
lugar. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.  

17. Adquirir y mantener durante la ejecución del contrato todos los recursos necesarios 
(instalaciones, equipo, elementos, herramientas, insumos y personal de apoyo) para el 
normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, 
de conformidad con lo establecido en los términos de referencia, anexos técnicos y demás 
documentos que hagan parte integral del contrato, así como en su oferta.  

18. Informar a la ANSV y al Patrimonios Autónomos – FIDUAGRARIA S.A, cuando se presenten 
cambios en la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como en la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas, cuando haya lugar a ello.  
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19. Informar a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – FIDUAGRARIA S.A, la ocurrencia de 
situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos existente al momento de 
proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  

20. Conocer y acatar las obligaciones contractuales descritas en el Manual Unificado de 
Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  

21. Dar cumplimiento cuando aplique a los lineamientos emitidos por la ANSV, en relación con 
lo previsto en la Ley 2342 del 15 de diciembre de 202314, el Decreto 444 de 29 de marzo de 
202315 y las Directivas Presidenciales Nos. 03 de 29 de mayo de 2023 (LINEAMIENTOS 
PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES, 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL 
ORDEN NACIONAL) y Circular No. 044 del 27 de agosto de 2024 de la ANSV.  

22. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que 
le sean imputables, en desarrollo del contrato, así como mantener indemne a la ANSV, al 
PATRIMONIOS AUTONÓMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A - FIDUAGRARIA S.A. de cualquier reclamación judicial o extrajudicial 
promovida por terceros que tenga como causa el contrato celebrado.  

23. Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre 
entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento 
del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos 
en el contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 
aprobación de la entidad.  

24. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
312 de 2019 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen la normativa 
relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST trabajo.  

25. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El contratista deberá dotar a sus 
empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios 
para la ejecución de las labores propias del contrato.  

26. Incorporar, cuando sea necesario, las normas, planes, guías, estudios, procedimientos y 
cualquier otro documento que se expida por parte del Gobierno Nacional durante la 
ejecución del presente contrato y que sea pertinente para actualizar las disposiciones acá 
descritas y de esta manera lograr la correcta implementación contractual. El supervisor del 
contrato deberá remitir la documentación que considere necesaria para el cumplimiento de 
esta obligación.  

27. Obtener las aprobaciones de los productos y/o informes de actividades previstas en el 
contrato dentro de los plazos establecidos en el mismo.  

28. Suscribir conjuntamente con el supervisor las actas y los demás documentos necesarios 
para la ejecución y liquidación del contrato de Interventoría.  

29. Suscribir conjuntamente con el contratista del contrato principal las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del contrato de consultoría.  

 
14 POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 
15 ”Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación” 
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30. Presentar a la entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demás documentos 
debidamente diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso 
y Manuales de la ANSV vigentes durante la ejecución de este.  

31. Presentar a la entidad toda la información que se genere por la ejecución del contrato 
garantizando copias de seguridad ante posibles pérdidas de información.  

32. Suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos 
establecidos en el mismo.  

33. Preparar, participar y documentar las reuniones de seguimiento o de socialización que sean 
convocadas por la ANSV con el fin de difundir entre su personal u otros asistentes, los 
productos, informes y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la 
ANSV.  

34. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta y sostener el precio ofertado 
durante la ejecución del contrato.  

35. Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental – SGA, en relación con los 
aspectos e impactos que generan sus actividades contractuales. Asimismo, con los criterios 
ambientales y participar en actividades de implementación y fomento de un servicio de 
calidad y de buenas prácticas ambientales de conformidad la normatividad ambiental 
vigente.  

36. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la 
liquidación de este y presentarse a la ANSV en el momento que sea requerido por la misma 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.  

37. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al supervisor del 
contrato de manera escrita.  

38. Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública”, y demás disposiciones concordantes o 
complementarias. 

39. Diligenciar el formato de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro 
de conflicto de intereses de conformidad con la Ley 2013 de 2019 (si aplica). 

40. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripción previa 
del documento contractual correspondiente. 

41. Cumplir con la política de seguridad de la información de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, los lineamientos descritos en la política de seguridad y privacidad de la información y 
protección de datos personales de la entidad.  

42. Contar con la aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, si hay lugar 
a ello, para todos los productos gráficos y audiovisuales, la aplicación de la imagen de 
Gobierno, y del buen uso del Manual de Imagen en los contenidos que se creen en el marco 
de la ejecución del contrato. Para tal efecto, el contratista deberá entregar estos elementos 
de manera oportuna al supervisor del contrato, quien adelantará o coordinará el trámite de 
aprobación respectivo, si aplica.  

43. Evidenciar que la titularidad de todos los derechos patrimoniales sobre las producciones 
intelectuales que se generen con ocasión del desarrollo y ejecución de este contrato 
pertenecerá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sin limitaciones modales, temporales 
ni espaciales de ningún tipo, a través de la suscripción del contrato y de los demás 
documentos que llegaren a ser necesarios para tal fin.  
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44. Demostrar la originalidad de todas las producciones intelectuales que se generen con 
ocasión del desarrollo y ejecución del contrato y que las mismas no infringen derechos de 
propiedad intelectual en cabeza de terceros, ni ningún derecho de cualquier otra naturaleza. 
El contratista se compromete a mantener indemne a la entidad por cualquier reclamación 
judicial o extrajudicial que pudiere presentarse con ocasión de la explotación de dichas 
producciones.  

45. Obtener todas las autorizaciones y/o licencias que sean necesarias cuando en la realización 
de una producción intelectual se involucren derechos de propiedad intelectual o de cualquier 
otra índole en cabeza de un tercero. El contratista se compromete a mantener indemne a la 
entidad por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiere instaurar dicho tercero, 
con ocasión de su derecho.  

46. Registrar ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Colombia, 
todas las producciones intelectuales que se desarrollen en el marco del proyecto, así como 
adelantar el registro de las transferencias de derechos patrimoniales a que haya lugar (si 
aplica) 

47. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución de este y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los Términos de 
referencia, los cuales harán parte integral del futuro contrato.  

48. Garantizar el almacenaje de seguridad de la información, por medio de las respectivas 
copias de respaldo, de la información generada en el marco de la ejecución contractual. 

49. Presentar de manera oportuna y dentro de las fechas establecidas por la ANSV toda la 
documentación requerida para el trámite de los pagos, y realizar de manera oportuna las 
correcciones requeridas por la entidad y/o supervisión a dicha documentación. Lo anterior 
aplica tanto para los pagos del contrato de interventoría como los del de consultoría. 
 

10.1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Suscribir el acta de inicio del contrato de consultoría, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución previsto en el mismo. 

2. Aprobar los informes, productos y/o documentos presentados por el consultor objeto de 
interventoría en cada una de las etapas del proyecto, y emitir los respectivos certificados de 
cumplimiento a satisfacción. 

3. Entregar al supervisor del contrato de interventoría, los productos y/o informes a cargo del 
contrato consultoría previamente aprobados, acompañado de los soportes correspondientes.  

4. Guardar, conservar y poner a disposición de la ANSV todos los documentos, productos, 
comprobantes, registros, libros, recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, 
correspondencia y cualquier documentación de soporte, relacionada con las cuentas del 
contrato de consultoría, durante el plazo de ejecución de este y dos (2) años más.  

5. Cumplir con los requerimientos de gestión documental para la entrega de informes, soportes, 
archivos y toda la documentación requerida por la ANSV tanto de este contrato como del 
contrato.  

6. Entregar al supervisor del contrato la documentación que le soliciten para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.  
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7. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, relacionados con la 
viabilidad o no de las solicitudes de modificación, adición, suspensión, reiniciación o terminación 
del contrato de consultoría.  

8. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

9. Mantener vinculados durante el desarrollo del contrato, al personal requerido para el mismo. El 
Director de Interventoría deberá tener autonomía para actuar en nombre del interventor y para 
decidir cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato objeto de 
interventoría y el suyo propio, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales.  

10. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio 
público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.  

11. Revisar, solicitar ajustes, aprobar, y/o rechazar cada uno de los informes, productos y protocolos 
definidos en el alcance del contrato de consultoría de acuerdo con las especificaciones exigidas.  

12. Hacer el seguimiento permanente, presencial y documental de la ejecución del contrato de 
consultoría.  

13. Verificar el cumplimiento de la estructura de datos definida por la entidad en la construcción de 
la base de datos por parte del consultor, realizando las pruebas que sean necesarias.  

14. Revisar, solicitar ajustes, y aprobar los lineamientos y protocolos para consolidar, recolectar, y 
realizar control y seguimiento a la información que será recolectada.  

15. Informar semanal y mensualmente a la ANSV, a través del Supervisor del Contrato el avance 
del contrato de consultoría respecto a las observaciones recolectadas.  

16. Aprobar las justificaciones técnicas de toda adecuación, complementación, ajuste y modificación 
de los protocolos y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual.  

17. Mantener una comunicación constante con el supervisor del contrato y realizar las 
presentaciones que sean necesarias para el entendimiento de la información suministrada.  

18. Informar oportunamente a la Agencia sobre cualquier tipo de novedad encontrada para el 
desarrollo las actividades propuestas de acuerdo con el cronograma.  

19. Presentar a la ANSV informes semanales y mensuales de la ejecución del contrato de 
consultoría objeto de Interventoría, en el que se incluya el seguimiento jurídico, financiero, 
administrativo y técnico del contrato de consultoría, y un informe final. Para estos informes, el 
interventor deberá tener en cuenta las características o especificaciones definidas en el alcance. 

20. Remitir registro fotográfico y de video de las acciones adelantadas cuando sea requerido por la 
ANSV. 

21. Cumplir con la dedicación requerida al equipo de trabajo mínimo solicitado para la ejecución del 
contrato, de conformidad con los requerimientos descritos en este documento.  

22. Cumplir a cabalidad el objeto y las obligaciones del contrato.  
23. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato con máximo tres (3) días hábiles 

de plazo.  
24. Revisar y aprobar, previo cumplimiento de los requisitos y especificaciones correspondientes, 

todos los productos indicados en el numeral “2.5 PRODUCTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL 
DE CONSULTORÍA” del presente documento sujeto al plazo específico.  

25. Cumplir con los tiempos previstos de cada etapa de la ejecución del contrato y los de entrega 
de los productos.  
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26. Socializar el diseño muestral de las observaciones realizadas por el contrato de consultoría, 
para su validación por parte de la ANSV y previa revisión por parte del interventor.  

27. Contar con el equipo de trabajo, debidamente capacitado. Seleccionar y capacitar, al personal 
necesario para la ejecución del operativo de trabajo de campo.  

28. Contar con los recursos para verificar en campo la toma de observaciones a cargo del contrato 
de consultoría, lo que incluye la contratación del personal necesario para la ejecución del 
operativo de trabajo de campo, la definición de las rutas de aplicación y el esquema de 
desplazamientos.  

29. Verificar la calidad de la información recolectada en el trabajo de campo, exigiendo al consultor 
información integra y verás, y la realización de los procesos de depuración necesarios.  

30. Asistir a reuniones con las condiciones establecidas por el supervisor del contrato en la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).  

31. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.  
 
NOTA 1: Para todos los registros de los datos personales se debe incluir de manera expresa en los 
formatos, la Política de Protección de Datos Personales de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales” reglamentada por el Decreto No. 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1581 de 2012”. Estos soportes deben ser entregados por el Contratista a la interventoría del 
contrato. 
 
NOTA 2: En los formatos de consentimiento informado, se debe incluir de manera expresa el 
objetivo para lo cual serán utilizados tanto las imágenes como los datos personales recolectados, 
indicando que servirán para una verificación de participación en las actividades y que pueden 
recibirse correos, llamadas o mensajes solicitando opiniones sobre la formación recibida. 
 
NOTA 3: La interventoría deberá informar a la ANSV las eventualidades que se presenten en el 

desarrollo de la consultoría junto con el plan de contingencia que ejecutará para subsanarlas. 
 
NOTA 4: Efectuado el análisis correspondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la 
posibilidad de incluir como obligación del contratista, vincular o contratar para la ejecución del 
respectivo contrato a personas naturales en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reincorporación y sujetos de protección constitucional, de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. Lo anterior en razón a que: La naturaleza del 
contrato corresponde a la realización de actividades de carácter técnico, a través de firmas 
consultoras con personal calificado, en cumplimiento de labores eventuales y previamente 
programadas, lo cual implica que su vinculación corresponde a la dinámica propia de cada firma y 
su nicho de negocios y no a la ejecución exclusiva y continuada de un servicio. 

 
 

10.2 OBLIGACIONES DE LA ANSV 

 
1. Designar el Supervisor del Contrato y los apoyos correspondientes. 
2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el desarrollo de las actividades 

u obligaciones contractuales. 
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3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que la interventoría realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normativa vigente. 

5. Coordinar a través del Supervisor del Contrato, con la Oficina Asesora de Comunicaciones de 
la ANSV, la aprobación de todos los productos gráficos y audiovisuales asociados al proceso, y 
la aplicación de la imagen de Gobierno, y del buen uso del Manual de Imagen en los contenidos 
que se creen en el marco de la ejecución del contrato. 

6. Las demás establecidas en la normativa vigente y en el presente estudio previo. 
 

10.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución para este contrato será de nueve (9) meses calendario contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y de ejecución del contrato.  
 
NOTA: Los costos asociados a cualquier prórroga atribuible al contratista, serán asumidos por este 
y por ende la ANSV no reconocerá ningún tipo de ajuste al presupuesto. 
 

10.4 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El contrato objeto del presente proceso, se ejecutará en el territorio nacional colombiano. Cada una 
de las observaciones para el cálculo de los indicadores se deben realizar en los lugares y puntos 
definidos en el alcance de este documento. 
 

10.5 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será la Ciudad de Bogotá D.C., correspondiente al 
domicilio de la ANSV. 
 

10.6 SUPERVISIÓN  

 
La supervisión del contrato que se suscriba será ejercida por el/la Profesional Especializado Código 
2028 Grado 20 del grupo de trabajo de investigaciones del Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
o por quien para el efecto designe la Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, quien podrá 
tener un apoyo en la supervisión. El supervisor y su apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a 
lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual Unificado de Contratación de 
la ANSV. 
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demás 
normas concordantes vigentes.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 
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10.7 INDEMNIDAD  

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la ANSV y al Patrimonio 
Autónomo Fondo de Seguridad Vial administrado por Fideicomiso PA FSV FIDUAGRARIA S.A. de 
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL 
CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o contratistas o los familiares de los mismos, 
sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) 
contra la ANSV, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la 
ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o 
demandas contra la ANSV, esta Entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista.  
 
En cualquier situación, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la 
ANSV y del Patrimonio Autónomo Fondo de Seguridad Vial administrado por Fideicomiso PA FSV 
FIDUAGRARIA S.A., para lo cual contratará con profesionales idóneos que representen a la Entidad 
y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la ANSV 
y/o el Patrimonio Autónomo Fondo de Seguridad Vial administrado por Fideicomiso PA FSV 
Fiduagraria, estiman que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará 
por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si la ANSV lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, la ANSV cobrará y 
descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, 
más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. 
Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, la ANSV podrá proceder, para 
el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, 
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
 

10.8  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 
El contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su plazo de 
ejecución. En los primeros cuatro (4) meses se adelantará la liquidación bilateral; culminado este 
plazo sin que se haya realizado la liquidación bilateral, procederá la liquidación unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación bilateral, previa notificación 
o convocatoria que le haga el contratante, o las partes no lleguen a un acuerdo no logrando la 
celebración de la liquidación bilateral, se liquidará el contrato en forma unilateral dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento del término para liquidar el contrato en forma bilateral, mediante 
acto administrativo motivado de acuerdo a las competencias de delegación. 
 
Debe dejarse constancia de la imposibilidad de realizar la liquidación de manera bilateral en las 
consideraciones de la liquidación unilateral y el soporte de dicha constancia debe obrar dentro del 
expediente del contrato, así como de las acciones fallidas tomadas por el contratante para intentar 
la liquidación de forma bilateral. 
 



 GESTIÓN CONTRACTUAL 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN 
DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS – REGIMEN PRIVADO 

Código: ANSV-CON-FO-66 Versión:01 Fecha:2022-08-31 

 

  

Página 114 de 115 

  
Avenida La Esperanza calle 24 No. 60-50 Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9 - PBX 739 9080 - 

www.ansv.gov.co -  @ansvcol  

Dicho término aplicará, por regla general supletiva, también para los contratos del Fondo, mediante 
un acto motivado. Pero en todo caso en este régimen privado, tal término podrá extenderse de 
acuerdo a las complejidades de cada contrato y podrá realizarse en cualquier tiempo, teniendo en 
cuenta en todo caso el término de caducidad de las acciones judiciales. 
 
Si se realiza la liquidación unilateral de derecho privado, la misma se hará a través de la suscripción 
de un acta de liquidación debidamente motivada, firmada por el Representante Legal de la Fiduciaria 
y el supervisor del contrato, en la cual debe dejarse constancia de la imposibilidad de realizar la 
liquidación de manera bilateral en las consideraciones el soporte de dicha constancia debe obrar 
dentro del expediente del contrato, así como de las acciones fallidas tomadas por el contratante 
para intentar la liquidación de forma bilateral.  
 
Dicha acta contendrá las razones jurídicas, técnicas y financieras que impidieron la liquidación de 
mutuo acuerdo y el Fondo remitirá copia de la misma al contratista y a la compañía de seguros que 
expidió las garantías del contrato o convenio. 
 

10.9 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 
Los permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones que se requieran para la ejecución del 
contrato, deben ser tramitados y obtenidos por el contratista, será su responsabilidad realizar el 
trámite correspondiente sin que esto cause costos a la ANSV. Esto incluirá permisos, 
autorizaciones, consentimientos o notificaciones para la toma de información, autorizaciones para 
la realización de las actividades que así lo requieran, entre otras que puedan resultar necesarias 
para la ejecución del contrato. 
 
Las autorizaciones para toma de fotografías y videos, manejo de datos personales y en general de 
captura de información en la aplicación de cada uno de instrumentos, estarán a cargo del contratista 
y deberán cumplir con las normas y regulaciones para el tratamiento de datos personales, así como 
las disposiciones expedidas por la ANSV (Formatos definidos para tal fin) 
 
Todos los programas de software, material educativo y demás elementos utilizados en la ejecución 
del contrato, deben haber sido obtenidos de manera legal y los elementos producidos en el marco 
del desarrollo del objeto contractual deben cumplir con toda la normativa relacionada con derechos 
de autor. 
 

10.10 DERECHO DE AUTOR 

 
Para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 y en la 
Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido de que el Contratista es el titular originario de los 
derechos morales en desarrollo y ejecución del presente contrato, los cuales le serán plenamente 
reconocidos; en relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato éstos 
pertenecerán a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La difusión de los resultados, informes y 
documentos que surjan del desarrollo del presente contrato, en todo caso deberá ser autorizada por 
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Agencia. 
 

Nombre Jefe de la Dependencia:  

 

DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA 

Directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV 

Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. 

 

Firma: _________________________________________________________ 

 
 
Documentos Anexos: 

1. Análisis del Sector. 
2. Matriz de Riesgos. 
3. Estudio de Mercado y soportes. 
4. Formatos. 

5. Anexo 1 – Observaciones Mínimas por Municipio  

6. Anexo 2 – Observaciones Mínimas por Indicador 

 
Estructuradores técnicos:     
 

Leonardo Alexis Calvo García – Contratista ONSV.  
Edgar Fernando Rodríguez Nieto – Contratista ONSV. 
David Mauricio Manrique Torres – Asesor ONSV. 
Andrés Felipe Ochoa Díaz – Contratista ONSV.  
Sebastián Arias Muriel – Contratista ONSV. 
Sergio Mauricio Ardila Quintero – Contratista ONSV. 
 

Estructuradores financieros: 
Edgar Fernando Rodríguez Nieto – Contratista ONSV. 

 Diego Fernando Gaitán Quintero – Contratista ONSV. 
 
Estructuradora jurídica: 

Maria del Pilar Cano Sterling – Abogada Contratista ONSV. 
 
Revisó: 

Gisela Paola Labrador Araujo – Contratista ONSV. 
Claudia Celmira Mejía Muñoz – Profesional Especializada ONSV 
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