Fecha: 23-Oct-25 Folios: 1

VALORES OFICIALES

				1				2				3			
				CONSORCIO OASIS.				CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.				CONSORCIO SALONES CR 2024.			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
1.1	**PRELIMINARES**														
1.1.1	CAMPAMENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA (INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CAMPAMENTO Y 2 BATERIAS SANITARIAS)	M2	30,00	$ 921.661,00	$ 921.661,00	CUMPLE	$ 27.631.830,00	$ 905.055,00	$ 905.055,00	CUMPLE	$ 27.151.650,00	$ 900.691,00	$ 900.691,00	CUMPLE	
1.1.2	CERRAMIENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA H=2,50 M (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO)	M	101,16	$ 182.352,00	$ 182.352,00	CUMPLE	$ 18.446.728,00	$ 179.242,00	$ 179.242,00	CUMPLE	$ 18.132.121,00	$ 178.374,00	$ 178.374,00	CUMPLE	
1.1.3	VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y DEMÁS ELEMENTOS)	UN	1,00	$ 9.263.010,00	$ 9.263.010,00	CUMPLE	$ 9.263.010,00	$ 9.101.839,00	$ 9.101.839,00	CUMPLE	$ 9.101.839,00	$ 9.057.858,00	$ 9.057.858,00	CUMPLE	
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA EN AREAS DE TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GLOBAL	1,00	$ 7.183.516,00	$ 7.183.516,00	CUMPLE	$ 7.183.516,00	$ 7.058.570,00	$ 7.058.570,00	CUMPLE	$ 7.058.570,00	$ 7.024.475,00	$ 7.024.475,00	CUMPLE	
1.2	**INSTALACION SERVICIOS PÚBLICOS**														
1.2.1	RED ELECTRICA PROVISIONAL (INCLUYE MEDIDOR)	M	30,00	$ 14.444.332,00	$ 14.444.332,00	CUMPLE	$ 433.333.660,00	$ 14.193.037,00	$ 14.193.037,00	CUMPLE	$ 425.792.810,00	$ 14.124.481,00	$ 14.124.481,00	CUMPLE	
1.2.2	RED HIDRAULICA Y SANITARIA PROVISIONAL (INCLUYE MEDIDOR)	M	30,00	$ 10.102.458,00	$ 10.102.458,00	CUMPLE	$ 303.073.740,00	$ 9.926.705,00	$ 9.926.705,00	CUMPLE	$ 297.801.150,00	$ 9.878.746,00	$ 9.878.746,00	CUMPLE	
1.3	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**														
1.3.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	440,00	$ 8.777,00	$ 8.777,00	CUMPLE	$ 3.861.880,00	$ 8.638,00	$ 8.638,00	CUMPLE	$ 3.801.160,00	$ 8.598,00	$ 8.598,00	CUMPLE	
2	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**														
2.1	**DEMOLICIONES**														
2.1.1	DEMOLICIÓN MECÁNICA MAMPOSTERIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	92,34	$ 37.466,00	$ 37.466,00	CUMPLE	$ 3.084.950,00	$ 36.937,00	$ 36.937,00	CUMPLE	$ 3.041.393,00	$ 36.797,00	$ 36.797,00	CUMPLE	
2.1.2	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE COLUMNAS PARA REFORZAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES A SITIOS AUTORIZADOS) E = 7 CM	M2	178,75	$ 71.788,00	$ 71.788,00	CUMPLE	$ 12.688.528,00	$ 70.592,00	$ 70.592,00	CUMPLE	$ 12.477.136,00	$ 70.250,00	$ 70.250,00	CUMPLE	
2.1.3	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE VIGAS AEREAS PARA REFORZAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES A SITIOS AUTORIZADOS) E = 5 CM	M2	261,27	$ 75.194,00	$ 75.194,00	CUMPLE	$ 19.645.638,00	$ 73.911,00	$ 73.911,00	CUMPLE	$ 19.310.727,00	$ 73.553,00	$ 73.553,00	CUMPLE	
2.1.4	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE ZAPATAS PARA REFORZAMIENTO E= 10 CM (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,72	$ 98.512,00	$ 98.512,00	CUMPLE	$ 1.647.121,00	$ 96.891,00	$ 96.891,00	CUMPLE	$ 1.620.018,00	$ 96.422,00	$ 96.422,00	CUMPLE	
2.1.5	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO E: 10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	245,51	$ 43.492,00	$ 43.492,00	CUMPLE	$ 10.460.304,00	$ 42.787,00	$ 42.787,00	CUMPLE	$ 10.293.746,00	$ 42.579,00	$ 42.579,00	CUMPLE	
2.1.6	DEMOLICIÓN PLACA DE ENTREPISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	142,75	$ 75.478,00	$ 75.478,00	CUMPLE	$ 3.520.060,00	$ 69.397,00	$ 69.397,00	CUMPLE	$ 3.763.605,00	$ 69.031,00	$ 69.031,00	CUMPLE	
2.1.7	DEMOLICIÓN VIGAS AEREAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,29	$ 179.991,00	$ 179.991,00	CUMPLE	$ 581.542,00	$ 174.633,00	$ 174.633,00	CUMPLE	$ 571.788,00	$ 173.380,00	$ 173.380,00	CUMPLE	
2.1.8	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	198,12	$ 52.828,00	$ 52.828,00	CUMPLE	$ 10.468.027,00	$ 52.036,00	$ 52.036,00	CUMPLE	$ 10.302.108,00	$ 49.760,00	$ 49.760,00	CUMPLE	
2.2	**DESMONTES**														
2.2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	UN	3,00	$ 36.207.483,00	$ 36.207.483,00	CUMPLE	$ 72.414.968,00	$ 35.577.498,00	$ 35.577.498,00	CUMPLE	$ 71.154.912,00	$ 35.405.534,00	$ 35.405.534,00	CUMPLE	
2.2.2	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	444,89	$ 55.413,00	$ 55.413,00	CUMPLE	$ 24.652.656,00	$ 54.525,00	$ 54.525,00	CUMPLE	$ 24.255.407,00	$ 54.265,00	$ 54.265,00	CUMPLE	
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**														
3.1	**EXCAVACIONES**														
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE DESCAPOTE, TRASIEGO, PERFILADA, EXTENDIDA Y RETIRO DEL MATERIAL AL SITIO AUTORIZADO)	M3	148,10	$ 88.948,00	$ 88.948,00	CUMPLE	$ 13.173.347,00	$ 87.411,00	$ 87.411,00	CUMPLE	$ 12.945.569,00	$ 88.998,00	$ 88.998,00	CUMPLE	
3.2	**RELLENOS**														
3.2.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	98,40	$ 139.205,00	$ 139.205,00	CUMPLE	$ 13.323.962,00	$ 135.680,00	$ 135.680,00	CUMPLE	$ 13.098.832,00	$ 133.222,00	$ 133.222,00	CUMPLE	
4	**APUNTALAMIENTO TEMPORAL**														
4.1	**APUNTALAMIENTO TEMPORAL**														
4.1.1	ALQUILER DE FORMALETA PARA APUNTALAMIENTO TEMPORAL	M2	440,00	$ 168.936,00	$ 168.936,00	CUMPLE	$ 74.355.600,00	$ 166.101,00	$ 166.101,00	CUMPLE	$ 73.084.440,00	$ 165.297,00	$ 165.297,00	CUMPLE	
5	**CIMENTACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
5.1	**CIMENTACIÓN SUPERFICIAL**														
5.1.1	RECLONCHE EN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=10 CM f'c= 28 Mpa 4000 PSI	M2	246,51	$ 217.597,00	$ 217.597,00	CUMPLE	$ 52.207.001,00	$ 213.376,00	$ 213.376,00	CUMPLE	$ 51.304.604,00	$ 212.284,00	$ 212.284,00	CUMPLE	
5.1.2	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c= 28Mpa 4000 PSI	M3	3,98	$ 1.318.236,00	$ 1.318.236,00	CUMPLE	$ 5.066.583,00	$ 1.255.838,00	$ 1.255.838,00	CUMPLE	$ 4.958.235,00	$ 1.249.770,00	$ 1.249.770,00	CUMPLE	
5.1.3	ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA (INCLUYE EL SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO JUNTO CON EL ALAMBRE NEGRO DE AMARRE)	KG	1856,31	$ 8.122,00	$ 8.122,00	CUMPLE	$ 14.914.550,00	$ 8.016,00	$ 8.016,00	CUMPLE	$ 14.708.882,00	$ 7.970,00	$ 7.970,00	CUMPLE	
5.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ARMADO DE LAS MALLAS JUNTO CON EL ALAMBRE NEGRO DE AMARRE)	KG	1020,91	$ 11.528,00	$ 11.528,00	CUMPLE	$ 11.769.003,00	$ 11.347,00	$ 11.347,00	CUMPLE	$ 11.584.278,00	$ 11.291,00	$ 11.291,00	CUMPLE	
5.1.5	ANCLAJE EPOXICO CON DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE SE ACUERDO CON NSR-10) NO INCLUYE ACERO	UN	454,00	$ 15.065,00	$ 15.065,00	CUMPLE	$ 6.839.510,00	$ 14.807,00	$ 14.807,00	CUMPLE	$ 6.722.378,00	$ 14.734,00	$ 14.734,00	CUMPLE	
5.1.6	JUNTA DE DILATACIÓN EN ASFALTO ENTRE CONCRETO DE DIFERENTES EDADES	M	18,57	$ 98.119,00	$ 98.119,00	CUMPLE	$ 1.821.979,00	$ 96.918,00	$ 96.918,00	CUMPLE	$ 1.791.837,00	$ 96.530,00	$ 96.530,00	CUMPLE	
5.1.7	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M, f'c= 14,5 MPA	M2	99,83	$ 42.182,00	$ 42.182,00	CUMPLE	$ 2.239.720,00	$ 41.497,00	$ 41.497,00	CUMPLE	$ 2.203.292,00	$ 41.285,00	$ 41.285,00	CUMPLE	
5.1.8	RECALCE DE ZAPATAS EN CONCRETO f'c= 28Mpa 4000 PSI	M3	15,56	$ 1.413.621,00	$ 1.413.621,00	CUMPLE	$ 21.678.658,00	$ 1.391.097,00	$ 1.391.097,00	CUMPLE	$ 21.332.123,00	$ 1.383.716,00	$ 1.383.716,00	CUMPLE	
5.1.9	ZAPATAS EN CONCRETO f'c= 28Mpa 4000 PSI	M3	5,15	$ 1.403.827,00	$ 1.403.827,00	CUMPLE	$ 4.402.370,00	$ 1.379.531,00	$ 1.379.531,00	CUMPLE	$ 4.345.523,00	$ 1.372.866,00	$ 1.372.866,00	CUMPLE	
6	**ESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
6.1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**														
6.1.1	RECALCE DE COLUMNAS EN CONCRETO f'c= 28 Mpa 4000 PSI	M3	5,26	$ 1.105.859,00	$ 1.049.242,00	CUMPLE	$ 5.512.938,00	$ 1.030.107,00	$ 1.030.107,00	CUMPLE	$ 5.418.363,00	$ 1.024.129,00	$ 1.024.129,00	CUMPLE	
6.1.2	COLUMNAS EN CONCRETO f'c= 28 Mpa 4000 PSI	M3	1,00	$ 1.405.368,00	$ 1.405.368,00	CUMPLE	$ 1.405.368,00	$ 1.391.030,00	$ 1.391.030,00	CUMPLE	$ 1.384.139,00	$ 1.374.327,00	$ 1.374.327,00	CUMPLE	
6.2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**														
6.2.1	RECALCE DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO f'c= 28 Mpa 4000 PSI	M3	6,99	$ 1.749.910,00	$ 1.658.833,00	CUMPLE	$ 11.594.382,00	$ 1.630.041,00	$ 1.630.041,00	CUMPLE	$ 11.391.597,00	$ 1.622.168,00	$ 1.622.168,00	CUMPLE	
6.2.2	VIGAS AEREAS EN CONCRETO f'c= 28 Mpa 4000 PSI	M3	5,71	$ 1.356.504,00	$ 1.322.838,00	CUMPLE	$ 7.553.405,00	$ 1.299.513,00	$ 1.299.513,00	CUMPLE	$ 7.422.498,00	$ 1.293.631,00	$ 1.293.631,00	CUMPLE	
6.2.3	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO f'c= 28 Mpa 4000 PSI (INCLUYE FORMALETA)	M3	3,78	$ 2.098.794,00	$ 1.989.828,00	CUMPLE	$ 7.540.696,00	$ 1.955.027,00	$ 1.955.027,00	CUMPLE	$ 7.469.552,00	$ 1.945.591,00	$ 1.945.591,00	CUMPLE	
6.2.4	RECONSTRUCCION DE LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO E=8 CM f'c= 28 Mpa 4000 PSI (INCLUYE ENCOFRADO Y JUNTAS DE DILATACIÓN)	M2	18,64	$ 425.797,00	$ 405.797,00	CUMPLE	$ 7.563.196,00	$ 398.667,00	$ 398.667,00	CUMPLE	$ 7.431.950,00	$ 396.740,00	$ 396.740,00	CUMPLE	
6.3	**REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**														
6.3.1	ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA FIJADO/IN (INCLUYE EL SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO JUNTO CON EL ALAMBRE NEGRO DE AMARRE)	KG	13.752,02	$ 7.691,00	$ 7.691,00	CUMPLE	$ 105.802.375,00	$ 7.569,00	$ 7.569,00	CUMPLE	$ 103.989.831,00	$ 7.520,00	$ 7.520,00	CUMPLE	
6.3.2	ANCLAJE EPOXICO CON DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 12 CM Y/O SE ACUERDO CON NSR-10)	UN	2.690,00	$ 45.798,00	$ 43.301,00	CUMPLE	$ 116.541.038,00	$ 42.651,00	$ 42.651,00	CUMPLE	$ 114.758.038,00	$ 42.454,00	$ 42.454,00	CUMPLE	
6.3.3	ANCLAJE EPOXICO CON DIAMETROS MAYORES O IGUALES A 5/8" PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 30 CM Y/O SE ACUERDO CON NSR-10) NO INCLUYE ACERO	UN	342,00	$ 131.267,00	$ 124.319,00	CUMPLE	$ 42.517.038,00	$ 122.278,00	$ 122.278,00	CUMPLE	$ 41.818.332,00	$ 121.694,00	$ 121.694,00	CUMPLE	
6.3.4	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO DE DIFERENTES EDADES	M2	440,33	$ 115.857,00	$ 103.778,00	CUMPLE	$ 46.340.742,00	$ 107.602,00	$ 107.602,00	CUMPLE	$ 47.514.646,00	$ 107.280,00	$ 107.280,00	CUMPLE	
6.3.5	MALLA ELECTROSOLDADA (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ARMADO DE LAS MALLAS JUNTO CON EL ALAMBRE NEGRO DE AMARRE)	KG	376,01	$ 13.609,00	$ 13.100,00	CUMPLE	$ 4.925.760,00	$ 12.891,00	$ 12.891,00	CUMPLE	$ 4.847.166,00	$ 12.828,00	$ 12.828,00	CUMPLE	
6.4	**OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO**														
6.4.1	TANQUE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE f'C = 28,0 MPA - 4000 PSI (SIN REFUERZO, INCLUYE FORMALETA Y CINTA PVC)	M3	36,31	$ 1.179.301,00	$ 1.117.894,00	CUMPLE	$ 40.562.910,00	$ 1.098.519,00	$ 1.098.519,00	CUMPLE	$ 39.887.225,00	$ 1.093.211,00	$ 1.093.211,00	CUMPLE	
7	**MUROS Y DIVISIONES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
7.5	**MAMPOSTERÍA EN ARCILLA**														
7.1.3	MUROS EN LADRILLO PORTANTE E = 29 CM	M2	838,59	$ 150.248,00	$ 147.113,00	CUMPLE	$ 123.073.500,00	$ 144.613,00	$ 144.613,00	CUMPLE	$ 120.981.824,00	$ 143.974,00	$ 143.974,00	CUMPLE	
7.2	**REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**														
7.2.1	ANCLAJE EPOXICO CON DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 10 CM Y/O DE ACUERDO CON NSR-10)	UN	110,00	$ 55.320,00	$ 52.400,00	CUMPLE	$ 5.764.000,00	$ 51.532,00	$ 51.532,00	CUMPLE	$ 5.668.520,00	$ 51.282,00	$ 51.282,00	CUMPLE	
7.2.2	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (INCLUYE EL SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO, GRAPILES, ESCALERILLA, ETC., JUNTO CON EL ALAMBRE NEGRO DE AMARRE)	KG	65,32	$ 8.882,00	$ 8.394,00	CUMPLE	$ 547.607,00	$ 8.273,00	$ 8.273,00	CUMPLE	$ 540.357,00	$ 8.233,00	$ 8.233,00	CUMPLE	
7.3	**CONCRETO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**														
7.3.1	GOVELA RELLENA EN GROUTING F'c= 210kg 3000 PSI	M	40,71	$ 86.390,00	$ 81.875,00	CUMPLE	$ 3.415.038,00	$ 80.472,00	$ 80.472,00	CUMPLE	$ 3.350.487,00	$ 80.083,00	$ 80.083,00	CUMPLE	
8	**CUBIERTAS Y CIELO RASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
8.1	**CUBIERTAS**														
8.1.3	ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTES, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA PARA METAL, ETC)	KG	8.886,81	$ 31.896,00	$ 30.130,00	CUMPLE	$ 287.107.111,00	$ 29.711,00	$ 29.711,00	CUMPLE	$ 283.441.918,00	$ 29.597,00	$ 29.597,00	CUMPLE	
8.1.2	TELA TERMOACUSTICA	M2	544,89	$ 185.736,00	$ 185.496,00	CUMPLE	$ 101.074.515,00	$ 182.139,00	$ 182.139,00	CUMPLE	$ 99.349.794,00	$ 181.448,00	$ 181.448,00	CUMPLE	
9	**PAÑETES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
9.1	**SOBRE MURO Y PLACA**														
9.1.1	PAÑETE LISO 1:4 EN MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	832,44	$ 41.507,00	$ 39.300,00	CUMPLE	$ 25.675.770,00	$ 38.664,00	$ 38.664,00	CUMPLE	$ 25.260.620,00	$ 38.478,00	$ 38.478,00	CUMPLE	
9.1.2	PAÑETE ESTRIADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	228,54	$ 43.132,00	$ 43.872,00	CUMPLE	$ 9.337.092,00	$ 42.177,00	$ 42.177,00	CUMPLE	$ 9.197.598,00	$ 38.992,00	$ 38.992,00	CUMPLE	
10	**REPOSICIONES Y RECONSTRUCCIONES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
10.1	**BASES PARA PISOS**														
10.1.1	AFINADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, ESPRESOR=4 CM	M2	411,87	$ 30.216,00	$ 28.598,00	CUMPLE	$ 11.782.126,00	$ 28.146,00	$ 28.146,00	CUMPLE	$ 11.592.437,00	$ 28.039,00	$ 28.039,00	CUMPLE	
10.1.2	IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 , ESPRESOR=3 CM	M2	77,33	$ 37.048,00	$ 35.108,00	CUMPLE	$ 2.714.773,00	$ 34.539,00	$ 34.539,00	CUMPLE	$ 2.670.488,00	$ 34.340,00	$ 34.340,00	CUMPLE	
10.1.3	AJUSTADO PISOS ESCALERA HUELLA Y CONTRAHUELLA MORTERO 1: 3	M2	16,16	$ 49.053,00	$ 47.528,00	CUMPLE	$ 800.876,00	$ 46.232,00	$ 46.232,00	CUMPLE	$ 885.932,00	$ 46.027,00	$ 46.027,00	CUMPLE	
10.2	**ACABADOS PARA PISOS**														
10.2.1	PISO EN GRANITO TIPO 1- BHS BLANCO HUILA 30X30 CM	M2	466,97	$ 168.363,00	$ 150.126,00	CUMPLE	$ 94.457.692,00	$ 147.515,00	$ 147.515,00	CUMPLE	$ 93.163.732,00	$ 146.932,00	$ 146.932,00	CUMPLE	
10.2.2	GUARDAESCOBAS EN GRANITO TIPO 1 BHS BLANCO HUILA 10 CM	ML	138,51	$ 85.593,00	$ 82.094,00	CUMPLE	$ 9.969.500,00	$ 81.106,00	$ 81.106,00	CUMPLE	$ 9.852.411,00	$ 80.806,00	$ 80.806,00	CUMPLE	
10.2.3	PISO TIPO 2: PCLS PERLATO CLARO 30X30 CM	M2	72,87	$ 223.321,00	$ 211.696,00	CUMPLE	$ 15.425.547,00	$ 208.024,00	$ 208.024,00	CUMPLE	$ 15.157.991,00	$ 207.018,00	$ 207.018,00	CUMPLE	
10.2.4	GUARDAESCOBAS EN GRANITO TIPO 2: PCLS PERLATO CLARO 10 CM	ML	116,89	$ 61.889,00	$ 58.688,00	CUMPLE	$ 5.801.302,00	$ 57.743,00	$ 57.743,00	CUMPLE	$ 5.674.538,00	$ 57.468,00	$ 57.468,00	CUMPLE	
10.2.5	PISO EN CONCRETO AFINADO Y ENDURECIDO e=0,08M	M2	20,39	$ 71.371,00	$ 67.596,00	CUMPLE	$ 1.378.235,00	$ 66.480,00	$ 66.480,00	CUMPLE	$ 1.353.574,00	$ 66.160,00	$ 66.160,00	CUMPLE	
10.2.6	PISO EN CONCRETO f'c=17,5 Mpa	M	7,15	$ 271.511,00	$ 267.284,00	CUMPLE	$ 1.875.630,00	$ 264.913,00	$ 264.913,00	CUMPLE	$ 1.843.736,00	$ 261.634,00	$ 261.634,00	CUMPLE	
10.2.7	PERLAN EN CONCRETO f'c=17,5 Mpa, ACABADO EN PIEDRA CANTO RODADO	M	13,49	$ 203.521,00	$ 192.832,00	CUMPLE	$ 2.599.375,00	$ 189.588,00	$ 189.588,00	CUMPLE	$ 2.555.538,00	$ 188.693,00	$ 188.693,00	CUMPLE	
10.3	**ENCHAPES PARA MUROS**														
10.3.1	ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 20 X X 30 CM	M2	148,38	$ 177.635,00	$ 168.466,00	CUMPLE	$ 25.165.788,00	$ 165.644,00	$ 165.644,00	CUMPLE	$ 24.744.232,00	$ 164.843,00	$ 164.843,00	CUMPLE	
10.3.2	VIVA DE REMATE EN ALUMINIO	M	82,99	$ 38.853,00	$ 38.811,00	CUMPLE	$ 3.054.945,00	$ 36.191,00	$ 36.191,00	CUMPLE	$ 3.003.491,00	$ 36.016,00	$ 36.016,00	CUMPLE	
10.4	**MESONES**														
10.4.1	MESON EN GRANITO NEGRO 8 CM, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ÁNGULO DE SOPORTE PARA MESÓN EN 1 1/2", SALPICADERO, CONTAGOTERA, FALDÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES.	M2	2,70	$ 1.464.645,00	$ 1.378.906,00	CUMPLE	$ 3.724.701,00	$ 1.355.032,00	$ 1.355.032,00	CUMPLE	$ 3.660.131,00	$ 1.348.455,00	$ 1.348.455,00	CUMPLE	
10.5	**POCETA**														
10.5.1	CONSTRUCCIÓN POCETA LAVA TRAPEROS EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO BLANCO HUILA GRANO 7 FONDO BLANCO SEGÚN DETALLE DE PLANOS	UN	1,00	$ 1.588.712,00	$ 1.505.976,00	CUMPLE	$ 1.505.976,00	$ 1.479.885,00	$ 1.479.885,00	CUMPLE	$ 1.479.885,00	$ 1.472.739,00	$ 1.472.739,00	CUMPLE	
11	**CARPINTERIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
11.1	**CARPINTERIA EN MADERA**														
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 0,80 X 2,00 M (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.329.279,00	$ 1.260.588,00	CUMPLE	$ 5.040.356,00	$ 1.238.217,00	$ 1.238.217,00	CUMPLE	$ 4.952.868,00	$ 1.232.234,00	$ 1.232.234,00	CUMPLE	
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 0,90 X 2,00 M (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 1.442.218,00	$ 1.367.116,00	CUMPLE	$ 2.734.232,00	$ 1.343.438,00	$ 1.343.438,00	CUMPLE	$ 2.686.876,00	$ 1.336.836,00	$ 1.336.836,00	CUMPLE	
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 1,60 X 2,00 M VAINEN (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 2.360.989,00	$ 2.242.851,00	CUMPLE	$ 4.485.702,00	$ 2.203.618,00	$ 2.203.618,00	CUMPLE	$ 4.407.432,00	$ 2.193.268,00	$ 2.193.268,00	CUMPLE	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES EN MADERA CONTRACHAPADA DE 16 MM DE ESPESOR, RESISTENTE A LA HUMEDAD (ALTURA 0,90 m, PROFUNDIDAD 0,60 m, UN ENTREPAÑO HORIZONTAL Y TAPA SUPERIOR, DIVISIONES VERTICALES 3 TAPAS LATERALES MÁximo A 1,20 m, PUERTAS BATIENTES DE MÁximo 0,60 m, HERRAJES, CORREDURAS TIPO ESCRITORIO CON LLAVE PARA CADA PUERTA, CANTOS ENCHAPADOS EN PVC RIGIDO DE 2 mm. BISAGRAS PARCHE TIPO ALEMANA, MANIJA TUBULAR EN ACERO. CARAS VISTAS EN COLORES VARIOS.	ML	9,80	$ 3.579.369,00	$ 3.389.363,00	CUMPLE	$ 33.215.757,00	$ 3.330.458,00	$ 3.330.458,00	CUMPLE	$ 32.638.468,00	$ 3.314.366,00	$ 3.314.366,00	CUMPLE	
11.2	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**														
11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SISTEMA ESTRUCTURAL 3800 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 1,80 DE ALTO X 1,00 DE ANCHO	UN	28,00	$ 1.406.953,00	$ 1.333.711,00	CUMPLE	$ 37.343.938,00	$ 1.310.976,00	$ 1.310.976,00	CUMPLE	$ 36.696.128,00	$ 1.304.244,00	$ 1.304.244,00	CUMPLE	
11.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA TIPO 1 (0,30 X 0,30 M) (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	28,00	$ 405.503,00	$ 384.354,00	CUMPLE	$ 10.761.912,00	$ 377.728,00	$ 377.728,00	CUMPLE	$ 10.576.328,00	$ 375.900,00	$ 375.900,00	CUMPLE	
11.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON PERSIANA, SISTEMA ESTRUCTURAL 3800 ACABADO ANODIZADO NATURA

15.2	CUARTO DE SOMBAS AGUA POTABLE																						
15.2.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA IHM MYFLO 15k-5 o similar, 2.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). Incluye tampe hidroacumulador 100 L, tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	GLB	1,00	$	15.937.080,00	$ 15.108.230,00	$ 15.108.230,00	CUMPLE	$ 15.108.230,00	$ 14.945.390,00	$ 14.945.390,00	CUMPLE	$ 14.945.390,00	$ 14.773.672,00	$ 14.773.672,00	CUMPLE	$ 14.773.672,00	$ 14.773.672,00	CUMPLE
15.3	PUNTOS HIDRÁULICOS																						
15.3.1	PUNTO SANITARIO DE TANQUE PARA DE PISO 1/2" AF	UN	3,00	$	31.719,00	$ 29.996,00	$ 29.996,00	CUMPLE	$ 29.996,00	$ 29.546,00	$ 29.546,00	CUMPLE	$ 29.546,00	$ 29.493,00	$ 29.493,00	CUMPLE	$ 29.493,00	$ 29.493,00	CUMPLE
15.3.2	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" AF	UN	6,00	$	34.259,00	$ 32.397,00	$ 32.397,00	CUMPLE	$ 32.397,00	$ 31.908,00	$ 31.908,00	CUMPLE	$ 31.908,00	$ 31.703,00	$ 31.703,00	CUMPLE	$ 31.703,00	$ 31.703,00	CUMPLE
15.3.3	PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 1/2" AF	UN	1,00	$	32.399,00	$ 30.654,00	$ 30.654,00	CUMPLE	$ 30.654,00	$ 30.178,00	$ 30.178,00	CUMPLE	$ 30.178,00	$ 30.028,00	$ 30.028,00	CUMPLE	$ 30.028,00	$ 30.028,00	CUMPLE
15.3.4	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2" AF	UN	1,00	$	31.740,00	$ 29.996,00	$ 29.996,00	CUMPLE	$ 29.996,00	$ 29.577,00	$ 29.577,00	CUMPLE	$ 29.577,00	$ 29.427,00	$ 29.427,00	CUMPLE	$ 29.427,00	$ 29.427,00	CUMPLE
15.3.5	PUNTO SANITARIO DE FLUXÓMETRO PARAL DE PISO 1 1/2" AF	UN	10,00	$	35.579,00	$ 33.667,00	$ 33.667,00	CUMPLE	$ 33.667,00	$ 33.736,00	$ 33.736,00	CUMPLE	$ 33.736,00	$ 33.597,00	$ 33.597,00	CUMPLE	$ 33.597,00	$ 33.597,00	CUMPLE
15.3.6	PUNTO DRENAJE NUGH PARAL DE PISO 3" AF	UN	4,00	$	43.963,00	$ 43.492,00	$ 43.492,00	CUMPLE	$ 43.492,00	$ 42.615,00	$ 42.615,00	CUMPLE	$ 42.615,00	$ 42.697,00	$ 42.697,00	CUMPLE	$ 42.697,00	$ 42.697,00	CUMPLE
15.4	REDES DE AGUA FRÍA																						
15.4.1	TUBERÍA RDE 21 PVC-PRESIÓN 200 PSI 2"	M	4,60	$	40.874,00	$ 38.645,00	$ 38.645,00	CUMPLE	$ 177.797,00	$ 38.074,00	$ 38.074,00	CUMPLE	$ 175.140,00	$ 37.889,00	$ 37.889,00	CUMPLE	$ 37.889,00	$ 37.889,00	CUMPLE
15.4.2	TUBERÍA RDE 21 PVC-PRESIÓN 200 PSI 1-1/2"	M	31,80	$	25.763,00	$ 24.366,00	$ 24.366,00	CUMPLE	$ 774.838,00	$ 23.998,00	$ 23.998,00	CUMPLE	$ 763.136,00	$ 23.881,00	$ 23.881,00	CUMPLE	$ 23.881,00	$ 23.881,00	CUMPLE
15.4.3	TUBERÍA RDE 13.5 PVC-PRESIÓN 315 PSI 1"	M	8,10	$	23.127,00	$ 21.877,00	$ 21.877,00	CUMPLE	$ 177.204,00	$ 21.537,00	$ 21.537,00	CUMPLE	$ 174.430,00	$ 21.430,00	$ 21.430,00	CUMPLE	$ 21.430,00	$ 21.430,00	CUMPLE
15.4.4	TUBERÍA RDE 11 PVC-PRESIÓN 400 PSI 3/4"	M	34,30	$	20.821,00	$ 19.690,00	$ 19.690,00	CUMPLE	$ 675.705,00	$ 19.386,00	$ 19.386,00	CUMPLE	$ 676.886,00	$ 19.302,00	$ 19.302,00	CUMPLE	$ 19.302,00	$ 19.302,00	CUMPLE
15.4.5	TUBERÍA RDE 9 PVC-PRESIÓN 500 PSI 1/2"	M	28,60	$	19.253,00	$ 18.203,00	$ 18.203,00	CUMPLE	$ 520.583,00	$ 14.205,00	$ 14.205,00	CUMPLE	$ 406.203,00	$ 17.853,00	$ 17.853,00	CUMPLE	$ 14.158,00	$ 14.158,00	CUMPLE
15.4.6	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2"	UN	5,00	$	43.100,00	$ 40.741,00	$ 40.741,00	CUMPLE	$ 203.705,00	$ 40.148,00	$ 40.148,00	CUMPLE	$ 200.740,00	$ 39.953,00	$ 39.953,00	CUMPLE	$ 39.953,00	$ 39.953,00	CUMPLE
15.4.7	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/2"	UN	58,00	$	36.313,00	$ 33.405,00	$ 33.405,00	CUMPLE	$ 1.937.856,00	$ 32.896,00	$ 32.896,00	CUMPLE	$ 1.908.664,00	$ 32.736,00	$ 32.736,00	CUMPLE	$ 32.736,00	$ 32.736,00	CUMPLE
15.4.8	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1"	UN	10,00	$	29.339,00	$ 27.772,00	$ 27.772,00	CUMPLE	$ 277.720,00	$ 27.330,00	$ 27.330,00	CUMPLE	$ 273.300,00	$ 27.196,00	$ 27.196,00	CUMPLE	$ 27.196,00	$ 27.196,00	CUMPLE
15.4.9	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4"	UN	31,00	$	24.439,00	$ 23.056,00	$ 23.056,00	CUMPLE	$ 714.736,00	$ 22.700,00	$ 22.700,00	CUMPLE	$ 703.716,00	$ 22.604,00	$ 22.604,00	CUMPLE	$ 22.604,00	$ 22.604,00	CUMPLE
15.4.10	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2"	UN	54,00	$	20.032,00	$ 18.894,00	$ 18.894,00	CUMPLE	$ 1.018.938,00	$ 18.692,00	$ 18.692,00	CUMPLE	$ 1.007.640,00	$ 18.588,00	$ 18.588,00	CUMPLE	$ 18.588,00	$ 18.588,00	CUMPLE
15.5	REGISTROS RED DE SUMINISTRO																						
15.5.1	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	UN	3,00	$	498.733,00	$ 472.775,00	$ 472.775,00	CUMPLE	$ 1.418.337,00	$ 464.535,00	$ 464.535,00	CUMPLE	$ 1.393.710,00	$ 463.334,00	$ 463.334,00	CUMPLE	$ 463.334,00	$ 463.334,00	CUMPLE
15.5.2	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	3,00	$	185.191,00	$ 173.575,00	$ 173.575,00	CUMPLE	$ 520.725,00	$ 170.648,00	$ 170.648,00	CUMPLE	$ 511.944,00	$ 169.823,00	$ 169.823,00	CUMPLE	$ 169.823,00	$ 169.823,00	CUMPLE
15.5.3	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	5,00	$	211.734,00	$ 200.692,00	$ 200.692,00	CUMPLE	$ 1.003.460,00	$ 197.231,00	$ 197.231,00	CUMPLE	$ 986.155,00	$ 196.276,00	$ 196.276,00	CUMPLE	$ 196.276,00	$ 196.276,00	CUMPLE
15.5.4	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	UN	3,00	$	172.650,00	$ 164.538,00	$ 164.538,00	CUMPLE	$ 493.614,00	$ 161.792,00	$ 161.792,00	CUMPLE	$ 485.376,00	$ 161.512,00	$ 161.512,00	CUMPLE	$ 161.512,00	$ 161.512,00	CUMPLE
15.6	SALIDAS SANITARIAS																						
15.6.1	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UN	13,00	$	319.906,00	$ 302.872,00	$ 302.872,00	CUMPLE	$ 3.937.336,00	$ 297.630,00	$ 297.630,00	CUMPLE	$ 3.869.090,00	$ 296.181,00	$ 296.181,00	CUMPLE	$ 296.181,00	$ 296.181,00	CUMPLE
15.6.2	SALIDA SANITARIA ORINALES 2"	UN	4,00	$	244.756,00	$ 233.446,00	$ 233.446,00	CUMPLE	$ 933.712,00	$ 229.438,00	$ 229.438,00	CUMPLE	$ 917.752,00	$ 228.324,00	$ 228.324,00	CUMPLE	$ 228.324,00	$ 228.324,00	CUMPLE
15.6.3	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	6,00	$	210.901,00	$ 204.022,00	$ 204.022,00	CUMPLE	$ 1.227.732,00	$ 200.111,00	$ 200.111,00	CUMPLE	$ 1.206.666,00	$ 200.139,00	$ 200.139,00	CUMPLE	$ 200.139,00	$ 200.139,00	CUMPLE
15.6.4	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	1,00	$	216.613,00	$ 209.277,00	$ 209.277,00	CUMPLE	$ 209.277,00	$ 201.839,00	$ 201.839,00	CUMPLE	$ 201.839,00	$ 200.894,00	$ 200.894,00	CUMPLE	$ 200.894,00	$ 200.894,00	CUMPLE
15.6.5	SIFÓN DE PISO 3"	UN	1,00	$	25.414,00	$ 25.414,00	$ 25.414,00	CUMPLE	$ 25.414,00	$ 25.091,00	$ 25.091,00	CUMPLE	$ 25.091,00	$ 24.972,00	$ 24.972,00	CUMPLE	$ 24.972,00	$ 24.972,00	CUMPLE
15.6.6	SIFÓN DE PISO 2"	UN	6,00	$	19.913,00	$ 18.894,00	$ 18.894,00	CUMPLE	$ 113.364,00	$ 18.548,00	$ 18.548,00	CUMPLE	$ 111.288,00	$ 18.457,00	$ 18.457,00	CUMPLE	$ 18.457,00	$ 18.457,00	CUMPLE
15.7	TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES																						
15.7.1	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm 8"	M	5,60	$	502.331,00	$ 288.497,00	$ 288.497,00	CUMPLE	$ 1.604.383,00	$ 281.632,00	$ 281.632,00	CUMPLE	$ 1.577.093,00	$ 280.286,00	$ 280.286,00	CUMPLE	$ 280.286,00	$ 280.286,00	CUMPLE
15.7.2	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4"	M	37,70	$	137.956,00	$ 102.311,00	$ 102.311,00	CUMPLE	$ 3.857.126,00	$ 100.655,00	$ 100.655,00	CUMPLE	$ 3.792.625,00	$ 100.110,00	$ 100.110,00	CUMPLE	$ 100.110,00	$ 100.110,00	CUMPLE
15.8	RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES																						
15.8.1	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	M	39,20	$	88.656,00	$ 86.544,00	$ 86.544,00	CUMPLE	$ 3.177.325,00	$ 84.638,00	$ 84.638,00	CUMPLE	$ 2.961.810,00	$ 84.373,00	$ 84.373,00	CUMPLE	$ 84.373,00	$ 84.373,00	CUMPLE
15.8.2	TUBERÍA PVC-SANITARIA 3"	M	6,90	$	45.603,00	$ 38.514,00	$ 38.514,00	CUMPLE	$ 265.747,00	$ 37.935,00	$ 37.935,00	CUMPLE	$ 261.545,00	$ 37.721,00	$ 37.721,00	CUMPLE	$ 37.721,00	$ 37.721,00	CUMPLE
15.8.3	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2"	M	15,50	$	28.087,00	$ 26.580,00	$ 26.580,00	CUMPLE	$ 412.192,00	$ 26.144,00	$ 26.144,00	CUMPLE	$ 405.232,00	$ 26.017,00	$ 26.017,00	CUMPLE	$ 26.017,00	$ 26.017,00	CUMPLE
15.8.4	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	68,00	$	151.819,00	$ 143.836,00	$ 143.836,00	CUMPLE	$ 9.780.584,00	$ 141.416,00	$ 141.416,00	CUMPLE	$ 9.618.288,00	$ 140.732,00	$ 140.732,00	CUMPLE	$ 140.732,00	$ 140.732,00	CUMPLE
15.8.5	ACCESORIO SANITARIO 3"	UN	14,00	$	94.370,00	$ 141.346,00	$ 141.346,00	CUMPLE	$ 1.978.836,00	$ 138.941,00	$ 138.941,00	CUMPLE	$ 1.945.174,00	$ 138.304,00	$ 138.304,00	CUMPLE	$ 138.304,00	$ 138.304,00	CUMPLE
15.8.6	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	40,00	$	110.762,00	$ 104.931,00	$ 104.931,00	CUMPLE	$ 4.197.240,00	$ 103.175,00	$ 103.175,00	CUMPLE	$ 4.127.000,00	$ 102.675,00	$ 102.675,00	CUMPLE	$ 102.675,00	$ 102.675,00	CUMPLE
15.8.7	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	UN	2,00	$	48.111,00	$ 45.588,00	$ 45.588,00	CUMPLE	$ 91.176,00	$ 44.821,00	$ 44.821,00	CUMPLE	$ 89.642,00	$ 44.609,00	$ 44.609,00	CUMPLE	$ 44.609,00	$ 44.609,00	CUMPLE
15.8.8	SOPORTE TIPO PERA 2"	UN	2,00	$	37.162,00	$ 35.108,00	$ 35.108,00	CUMPLE	$ 70.216,00	$ 34.617,00	$ 34.617,00	CUMPLE	$ 69.234,00	$ 34.448,00	$ 34.448,00	CUMPLE	$ 34.448,00	$ 34.448,00	CUMPLE
15.8.9	CONEXIÓN DOMICILIARIA EN SILLA YEE NOVAFORT O SIMILAR 400mm x 200mm (Se deberá verificar en obra el diámetro y material del colector existente) Incluya tramite de aprobación ante la EAB con todos los requerimientos exigidos por la entidad)	UN	1,00	$	655.509,00	$ 621.333,00	$ 621.333,00	CUMPLE	$ 621.333,00	$ 610.608,00	$ 610.608,00	CUMPLE	$ 610.608,00	$ 607.656,00	$ 607.656,00	CUMPLE	$ 607.656,00	$ 607.656,00	CUMPLE
15.9	CUARTO DE BOMBAS AGUAS LLUVIAS																						
15.9.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA IHM MS12-11W-2P o similar, 1.0 HP, (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). Incluye tableros de control y accesorios especificados por el fabricante.	GLB	1,00	$	14.721.856,00	$ 13.956.216,00	$ 13.956.216,00	CUMPLE	$ 13.956.216,00	$ 13.713.408,00	$ 13.713.408,00	CUMPLE	$ 13.713.408,00	$ 13.647.160,00	$ 13.647.160,00	CUMPLE	$ 13.647.160,00	$ 13.647.160,00	CUMPLE
15.10	TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS																						
15.10.1	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 mm 10"	M	3,40	$	489.984,00	$ 464.395,00	$ 464.395,00	CUMPLE	$ 1.578.943,00	$ 456.403,00	$ 456.403,00	CUMPLE	$ 1.551.770,00	$ 454.197,00	$ 454.197,00	CUMPLE	$ 454.197,00	$ 454.197,00	CUMPLE
15.10.2	TUBERIA ALCANTARILLADO 160 mm 6"	M	33,70	$	188.783,00	$ 178.946,00	$ 178.946,00	CUMPLE	$ 6.030.480,00	$ 175.855,00	$ 175.855,00	CUMPLE	$ 5.928.314,00	$ 175.009,00	$ 175.009,00	CUMPLE	$ 175.009,00	$ 175.009,00	CUMPLE
15.10.3	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4"	M	50,80	$	94.567,00	$ 89.604,00	$ 89.604,00	CUMPLE	$ 4.553.952,00	$ 88.107,00	$ 88.107,00	CUMPLE	$ 4.478.214,00	$ 87.681,00	$ 87.681,00	CUMPLE	$ 87.681,00	$ 87.681,00	CUMPLE
15.10.4	CONEXIÓN DOMICILIARIA EN SILLA YEE NOVAFORT O SIMILAR 400mm x 200mm (Se deberá verificar en obra el diámetro y material del colector existente) Incluya tramite de aprobación ante la EAB con todos los requerimientos exigidos por la entidad)	UN	1,00	$	561.343,00	$ 532.132,00	$ 532.132,00	CUMPLE	$ 532.132,00	$ 522.936,00	$ 522.936,00	CUMPLE	$ 522.936,00	$ 520.393,00	$ 520.393,00	CUMPLE	$ 520.393,00	$ 520.393,00	CUMPLE
15.11	RED DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS																						
15.11.1	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	M	140,10	$	39.342,00	$ 33.405,00	$ 33.405,00	CUMPLE	$ 4.680.041,00	$ 32.827,00	$ 32.827,00	CUMPLE	$ 4.612.212,00	$ 32.760,00	$ 32.760,00	CUMPLE	$ 32.760,00	$ 32.760,00	CUMPLE
15.11.2	TUBERÍA PVC-SANITARIA 3"	M	39,00	$	25.054,00	$ 23.711,00	$ 23.711,00	CUMPLE	$ 924.729,00	$ 23.338,00	$ 23.338,00	CUMPLE	$ 910.182,00	$ 23.224,00	$ 23.224,00	CUMPLE	$ 23.224,00	$ 23.224,00	CUMPLE
15.11.3	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	78,00	$	54.021,00	$ 51.206,00	$ 51.206,00	CUMPLE	$ 3.993.570,00	$ 50.339,00	$ 50.339,00	CUMPLE	$ 3.926.484,00	$ 50.078,00	$ 50.078,00	CUMPLE	$ 50.078,00	$ 50.078,00	CUMPLE
15.11.4	ACCESORIO SANITARIO 3"	UN	18,00	$	44.901,00	$ 42.444,00	$ 42.444,00	CUMPLE	$ 763.992,00	$ 41.825,00	$ 41.825,00	CUMPLE	$ 752.850,00	$ 41.632,00	$ 41.632,00	CUMPLE	$ 41.632,00	$ 41.632,00	CUMPLE
15.11.5	TRAGANTE 4"	UN	18,00	$	117.334,00	$ 111.218,00	$ 111.218,00	CUMPLE	$ 2.001.942,00	$ 109.297,00	$ 109.297,00	CUMPLE	$ 1.967.346,00	$ 108.706,00	$ 108.706,00	CUMPLE	$ 108.706,00	$ 108.706,00	CUMPLE
15.11.6	TRAGANTE 3"	UN	4,00	$	78.327,00	$ 74.146,00	$ 74.146,00	CUMPLE	$ 296.584,00	$ 72.862,00	$ 72.862,00	CUMPLE	$ 291.448,00	$ 72.658,00	$ 72.658,00	CUMPLE	$ 72.658,00	$ 72.658,00	CUMPLE
15.11.7	SIFÓN 3"	UN	1,00	$	31.133,00	$ 29.475,00	$ 29.475,00	CUMPLE	$ 29.475,00	$ 29.031,00	$ 29.031,00	CUMPLE	$ 29.031,00	$ 28.892,00	$ 28.892,00	CUMPLE	$ 28.892,00	$ 28.892,00	CUMPLE
15.12	RED DE VENTILACIONES																						
15.12.1	TUBERÍA PVC L 4"	M	3,60	$	44.072,00	$ 41.698,00	$ 41.698,00	CUMPLE	$ 149.393,00	$ 41.053,00	$ 41.053,00	CUMPLE	$ 147.791,00	$ 40.854,00	$ 40.854,00	CUMPLE	$ 40.854,00	$ 40.854,00	CUMPLE
15.12.2	TUBERÍA PVC L 3"	M	0,90	$	27.196,00	$ 25.615,00	$ 25.615,00	CUMPLE	$ 23.053,00	$ 25.133,00	$ 25.133,00	CUMPLE	$ 22.620,00	$ 25.018,00	$ 25.018,00	CUMPLE	$ 25.018,00	$ 25.018,00	CUMPLE
15.12.3	TUBERÍA PVC L 2"	M	39,80	$	20.234,00	$ 19.126,00	$ 19.126,00	CUMPLE	$ 761.127,00	$ 18.848,00	$ 18.848,00	CUMPLE	$ 750.035,00	$ 18.756,00	$ 18.756,00	CUMPLE	$ 18.756,00	$ 18.756,00	CUMPLE
15.12.4	ACCESORIO PVC L 4"	UN	3,00	$	54.988,00	$ 52.037,00	$ 52.037,00	CUMPLE	$ 156.114,00	$ 51.222,00	$ 51.222,00	CUMPLE	$ 153.666,00	$ 50.973,00	$ 50.973,00	CUMPLE	$ 50.973,00	$ 50.973,00	CUMPLE
15.12.5	ACCESORIO PVC L 3"	UN	4,00	$	44.817,00	$ 44.216,00	$ 44.216,00	CUMPLE	$ 177.112,00	$ 43.659,00	$ 43.659,00	CUMPLE	$ 174.432,00	$ 43.393,00	$ 43.393,00	CUMPLE	$ 43.393,00	$ 43.393,00	CUMPLE
15.12.6	ACCESORIO PVC L 2"	UN	57,00	$	42.201,00	$ 39.935,00	$ 39.935,00	CUMPLE	$ 2.277.435,00	$ 39.311,00	$ 39.311,00	CUMPLE	$ 2.241.727,00	$ 39.119,00	$ 39.119,00	CUMPLE	$ 39.119,00	$ 39.119,00	CUMPLE
15.13	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS																						
15.13.1	MONTAJE SANITARIO PUSH	UN	10,00	$	75.809,00	$ 71.788,00	$ 71.788,00	CUMPLE	$ 717.880,00	$ 70.619,00	$ 70.619,00	CUMPLE	$ 706.190,00	$ 70.274,00	$ 70.274,00	CUMPLE	$ 70.274,00	$ 70.274,00	CUMPLE
15.13.2	MONTAJE ORINALES PUSH	UN	4,00	$	80.715,00	$ 79.504,00	$ 79.504,00	CUMPLE	$ 318.016,00	$ 75.186,00	$ 75.186,00	CUMPLE	$ 300.744,00	$ 74.822,00	$ 74.822,00	CUMPLE	$ 74.822,00	$ 74.822,00	CUMPLE
15.13.3	MONTAJE SANITARIO ANDRAJOR	UN	3,00	$	77.330,00	$ 73.226,00	$ 73.226,00	CUMPLE	$ 219.681,00	$ 72.033,00	$ 72.033,00	CUMPLE	$ 216.099,00	$ 71.684,00	$ 71.684,00	CUMPLE	$ 71.684,00	$ 71.684,00	CUMPLE
15.13.4	MONTAJE LAVAMANOS	UN	5,00	$	79.030,00	$ 74.801,00	$ 74.801,00	CUMPLE	$ 374.005,00	$ 73.618,00	$ 73.618,00	CUMPLE	$ 368.090,00	$ 73.260,00	$ 73.260,00	CUMPLE	$ 73.260,00	$ 73.260,00	CUMPLE
15.13.5	MONTAJE LAVAPLATOS	UN	1,00	$	79.831,00	$ 75.597,00	$ 75.597,00	CUMPLE	$ 75.597,00	$ 74.392,00	$ 74.392,00	CUMPLE	$ 74.392,00	$ 74.022,00	$ 74.022,00	CUMPLE	$ 74.022,00	$ 74.022,00	CUMPLE
15.13.6	MONTAJE LLAVE DE MANO	UN	1,00	$	54.168,00	$ 51.221,00	$ 51.221,00	CUMPLE	$ 51.221,00	$ 50.457,00	$ 50.457,00	CUMPLE	$ 50.457,00	$ 50.219,00	$ 50.219,00	CUMPLE	$ 50.219,00	$ 50.219,00	CUMPLE
15.14	CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS																						
15.14.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS LISTADOS Y CERTIFICADO ULFM, BOMBA PRINCIPAL Aurora pump eléctrica 2.5-3M-13.5 RPM 1770 de 41 psi motor 7,5 HP, PVN3-S o similar. Incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	GLB	1,00	$	60.937.942,00	$ 57.769.166,00	$ 57.769.166,00	CUMPLE	$ 57.769.166,00	$ 56.763.693,00	$ 56.763.693,00	CUMPLE	$ 56.763.693,00	$ 56.489.471,00	$ 56.489.471,00	CUMPLE	$ 56.489.471,00	$ 56.489.471,00	CUMPLE
15.15	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO																						
15.15.1	TUBERIA PVC-SDR-7	M	28,00	$	228.053,00	$ 216.150,00	$ 216.150,00	CUMPLE	$ 6.052.225,00	$ 212.440,00	$ 212.440,00	CUMPLE	$ 6.054.540,00	$ 211.413,00	$ 211.413,00	CUMPLE	$ 211.413,00	$ 211.413,00	CUMPLE
15.15.2	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10	M	9,30	$	599.871,00	$ 564.526,00	$ 564.526,00	CUMPLE	$ 5.248.599,00	$ 554.075,00	$ 554.075,00	CUMPLE	$ 5.151.897,00	$ 218.731,00	$ 218.731,00	CUMPLE	$ 218.731,00	$ 218.731,00	CUMPLE
15.15.3	TUBERIA ACERO NEGRO 2" CALIBRE 10	M	100,90	$	109.004,00	$ 98.428,00	$ 98.428,00	CUMPLE	$ 10.131.810,00	$ 97.613,00	$ 97.613,00	CUMPLE	$ 9.897.140,00	$ 97.340,00	$ 97.340,00	CUMPLE	$ 97.340,00	$ 97.340,00	CUMPLE
15.15.4	TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2" CALIBRE 40	M	34,10	$	73.783,00	$ 69.823,00	$ 69.823,00	CUMPLE	$ 2.380.994,00	$ 68.728,00	$ 68.728,00	CUMPLE	$ 2.343.625,00	$ 68.335,00	$ 68.335,00	CUMPLE	$ 68.335,00	$ 68.335,00	CUMPLE
15.15.5	TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4" CALIBRE 40	M	61,80	$	68.189,00	$ 58.819,00	$ 58.819,00	CUMPLE	$ 3.633.247,00	$ 57.903,00	$ 57.903,00	CUMPLE	$ 3.577.085,00	$ 57.646,00	$ 57.646,00	CUMPLE	$ 57.646,00	$ 57.646,00	CUMPLE
15.15.6	TUBERIA ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40	M	39,70	$	54.719,00	$ 51.745,00	$ 51.745,00	CUMPLE	$ 1.568.572,00	$ 50.913,00	$ 50.913,00	CUMPLE	$ 1.564.610,00	$ 50.724,00	$ 50.724,00	CUMPLE	$ 50.724,00	$ 50.724,00	CUMPLE
15.15.7	ACCESORIO PVC-SDR-7	UN	10,00	$	1.491.265,00	$ 1.414.216,00	$ 1.414.216,00	CUMPLE	$ 15.567.536,00	$ 1.389.781,00	$ 1.389.781,00	CUMPLE	$ 15.287.591,00	$ 1.380.549,00	$ 1.380.549,00	CUMPLE	$ 1.380.549,00	$ 1.380.549,00	CUMPLE
15.15.8	ACCESORIO ACERO NEGRO 4"	UN	14,00	$	401.992,00	$ 381.079,00	$ 381.079,00	CUMPLE	$ 5.335.106,00	$ 374.456,00	$ 374.456,00	CUMPLE	$ 5.242.384,00	$ 372.646,00	$ 372.646,00	CUMPLE	$ 372.646,00	$ 372.646,00	CUMPLE
15.15.9	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"	UN	46,00	$	95.150,00	$ 90.128,00	$ 90.128,00	CUMPLE	$ 4.145.888,00	$ 88.632,00	$ 88.632,00	CUMPLE	$ 4.077.072,00	$ 88.330,00	$ 88.330,00	CUMPLE	$ 88.330,00	$ 88.330,00	CUMPLE
15.15.10	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	UN	14,00	$	90.139,00	$ 85.412,00	$ 85.412,00	CUMPLE	$ 1.195.768,00	$ 84.001,00	$ 84.001,00	CUMPLE	$ 1.176.014,00	$ 83.594,00	$ 83.594,00	CUMPLE	$ 83.594,00	$ 83.594,00	CUMPLE
15.15.11	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4"	UN	38,00	$	71.871,00	$ 68.127,00	$ 68.127,00	CUMPLE	$ 2.588.868,00	$ 66.946,00	$ 66.946,00	CUMPLE	$ 2.543.972,00	$ 66.624,00	$ 66.624,00	CUMPLE	$ 66.624,00	$ 66.624,00	CUMPLE
15.15.12	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	UN	38,00	$	44.109,00	$ 41.786,00	$ 41.786,00	CUMPLE	$ 1.587.382,00	$ 41.087,00	$ 41.087,00	CUMPLE	$ 1.561.308,00	$ 40.888,00	$ 40.888,00	CUMPLE	$ 40.888,00	$ 40.888,00	CUMPLE
15.15.13	SUMINISTRO PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	3,00	$	536.397,00	$ 508.413,00	$ 508.413,00	CUMPLE	$ 1.525.233,00	$ 499.575,00	$ 499.575,00	CUMPLE	$ 1.498.710,00	$ 497.746,00	$ 497.746,00	CUMPLE	$ 497.746,00	$ 497.746,00	CUMPLE
15.15.14	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO UP RIGITH o. 5,6 RESPUESTA ESTANDAR	UN	40,00	$	220.770,00	$ 211.172,00	$ 211.172,00	CUMPLE	$ 9.925.084,00	$ 207.530,00	$ 207.530,00	CUMPLE	$ 9.753.910,00	$ 206.526,00	$ 206.526,00	CUMPLE	$ 206.526,00	$ 206.526,00	CUMPLE
15.15.15	VALVULA DE CORTE 1" ULFM	UN	3,00	$	990.974,00	$ 942.948,00	$ 942.948,00	CUMPLE	$ 1.327.947,00	$ 434.997,00	$ 434.997,00	CUMPLE	$ 1.304.991,00	$ 432.855,00	$ 432.855,00	CUMPLE	$ 432.855,00	$ 432.855,00	CUMPLE
15.15.16	VALVULA DE CORTE 2" ULFM	UN	4,00	$	744.342,00	$ 744.342,00	$ 744.342,00	CUMPLE	$ 1.488.684,00	$ 731.407,00	$ 731.407,00	CUMPLE	$ 1.462.814,00	$ 727.672,00	$ 727.672,00	CUMPLE	$ 727.672,00	$ 727.672,00	CUMPLE
15.15.17	SOPORTE CUATRO VIAS	UN

	4				5				6				8				
	CONSORCIO SALONES - ARM- 2024				C.B.C INGENIERÍA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS				CONSORCIO SALONES ENGATIVA HGR				ARMELCO SAS				
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL

| | | |

9			10				11			12				13		
CONSORCIO SANTA MARTA 03			CONSORCIO CONSTRUCTORES DEL OCCIDENTE				VISUAR S.A.S			CONSORCIO MANTENIMIENTO A&S				CONSORCIO RDB		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U

| | | |

	16				17				18				19			
	CONSORCIO WAS				CONSORCIO CONSTRUOPUS ENGATIVA				CONSORCIO ZF 1				CONSORCIO GMAC			
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL

$ 15.239.036,00	$ 14.980.855,00	$ 14.980.855,00	CUMPLE	$ 14.980.855,00	$ 15.197.604,00	$ 15.197.600,00	CUMPLE	$ 15.197.600,00	$ 14.641.395,00	$ 14.641.395,00	CUMPLE	$ 14.641.395,00	$ 15.777.709,05	$ 15.777.709,00	CUMPLE	$ 15.777.709,00	$ 15.478.953,00
90.950,00	29.498,74	29.499,00	CUMPLE	88.497,00	30.247,00	30.247,00	CUMPLE	90.741,00	29.146,00	29.146,00	CUMPLE	87.420,00	31.402,00	31.402,00	CUMPLE	94.206,00	30.897,00
196.534,00	31.856,35	31.857,00	CUMPLE	191.142,00	32.655,00	32.655,00	CUMPLE	195.990,00	31.469,00	31.469,00	CUMPLE	188.814,00	33.912,00	33.912,00	CUMPLE	203.472,00	33.370,00
30.976,00	30.127,24	30.127,00	CUMPLE	30.127,00	30.892,00	30.892,00	CUMPLE	30.892,00	29.761,00	29.761,00	CUMPLE	29.761,00	32.071,00	32.071,00	CUMPLE	32.071,00	31.464,00
30.355,00	29.582,31	29.525,00	CUMPLE	29.525,00	30.272,00	30.272,00	CUMPLE	30.272,00	29.164,00	29.164,00	CUMPLE	29.164,00	31.429,00	31.429,00	CUMPLE	31.429,00	30.808,00
345.775,00	33.085,74	33.085,00	CUMPLE	330.850,00	33.929,00	33.929,00	CUMPLE	339.290,00	32.683,00	32.683,00	CUMPLE	326.830,00	35.219,00	35.219,00	CUMPLE	352.190,00	34.563,00
175.800,00	42.746,25	42.746,00	CUMPLE	170.984,00	43.831,00	43.831,00	CUMPLE	175.324,00	42.226,00	42.226,00	CUMPLE	168.904,00	45.504,00	45.504,00	CUMPLE	182.016,00	44.642,00
179.783,00	38.012,40	38.012,00	CUMPLE	174.805,00	38.977,00	38.977,00	CUMPLE	179.264,00	37.550,00	37.550,00	CUMPLE	172.750,00	40.465,00	40.465,00	CUMPLE	186.159,00	39.696,00
783.393,00	23.969,55	23.950,00	CUMPLE	761.926,00	24.588,00	24.588,00	CUMPLE	781.262,00	23.668,00	23.668,00	CUMPLE	752.642,00	25.506,00	25.506,00	CUMPLE	811.091,00	25.022,00
1.179.075,00	21.922,00	21.922,00	CUMPLE	1.145.556,00	22.596,00	22.596,00	CUMPLE	1.176.959,00	21.241,00	21.241,00	CUMPLE	1.132.892,00	23.656,00	23.656,00	CUMPLE	1.265.436,00	23.022,00
834.824,00	19.363,80	19.364,00	CUMPLE	875.804,00	19.895,00	19.895,00	CUMPLE	892.940,00	19.138,00	19.138,00	CUMPLE	897.567,00	20.613,00	20.613,00	CUMPLE	719.394,00	20.222,00
397.881,00	14.183,00	14.183,00	CUMPLE	377.268,00	14.545,00	14.545,00	CUMPLE	386.844,00	14.016,00	14.016,00	CUMPLE	372.660,00	15.088,00	15.088,00	CUMPLE	401.807,00	14.812,00
206.060,00	40.083,10	40.083,00	CUMPLE	200.415,00	41.100,00	41.100,00	CUMPLE	205.500,00	39.596,00	39.596,00	CUMPLE	197.980,00	42.669,00	42.669,00	CUMPLE	213.345,00	41.861,00
1.950.371,00	32.843,00	32.843,00	CUMPLE	1.937.737,00	33.677,00	33.677,00	CUMPLE	1.985.943,00	32.444,00	32.444,00	CUMPLE	1.914.166,00	34.963,00	34.963,00	CUMPLE	2.062.917,00	34.356,00
280.540,00	27.295,71	27.286,00	CUMPLE	272.860,00	27.976,00	27.976,00	CUMPLE	279.760,00	26.954,00	26.954,00	CUMPLE	269.540,00	29.047,00	29.047,00	CUMPLE	290.470,00	28.456,00
724.448,00	20.709,24	20.708,00	CUMPLE	704.668,00	21.305,00	21.305,00	CUMPLE	722.455,00	20.452,00	20.452,00	CUMPLE	696.040,00	21.994,00	21.994,00	CUMPLE	749.504,00	21.758,00
1.034.370,00	18.629,04	18.630,00	CUMPLE	1.006.020,00	19.103,00	19.103,00	CUMPLE	1.031.562,00	18.403,00	18.403,00	CUMPLE	993.762,00	19.832,00	19.832,00	CUMPLE	1.070.928,00	19.456,00
1.430.664,00	403.851,50	403.822,00	CUMPLE	1.391.466,00	475.592,00	475.592,00	CUMPLE	1.438.776,00	458.185,00	458.185,00	CUMPLE	1.374.550,00	483.746,00	483.746,00	CUMPLE	1.481.238,00	464.396,00
525.519,00	170.373,19	170.373,00	CUMPLE	511.119,00	174.697,00	174.697,00	CUMPLE	524.091,00	168.333,00	168.333,00	CUMPLE	504.999,00	181.399,00	181.399,00	CUMPLE	544.098,00	177.551,00
1.012.300,00	196.913,91	196.913,00	CUMPLE	984.550,00	201.810,00	201.810,00	CUMPLE	1.009.550,00	194.520,00	194.520,00	CUMPLE	972.600,00	209.617,00	209.617,00	CUMPLE	1.048.085,00	205.040,00
165.051,00	161.532,03	161.532,00	CUMPLE	160.631,00	165.631,00	165.631,00	CUMPLE	165.631,00	159.569,00	159.569,00	CUMPLE	159.569,00	171.653,00	171.653,00	CUMPLE	171.653,00	168.698,00
3.971.656,00	297.140,77	297.141,00	CUMPLE	3.862.653,00	304.881,00	304.881,00	CUMPLE	3.960.853,00	293.530,00	293.530,00	CUMPLE	3.818.860,00	316.311,00	316.311,00	CUMPLE	4.112.043,00	309.322,00
821.350,00	799.816,00	799.816,00	CUMPLE	798.816,00	204.777,00	204.777,00	CUMPLE	819.108,00	787.277,00	787.277,00	CUMPLE	786.108,00	212.588,00	212.588,00	CUMPLE	850.352,00	858.762,00
1.238.664,00	200.787,82	200.788,00	CUMPLE	1.204.108,00	205.883,00	205.883,00	CUMPLE	1.235.298,00	198.347,00	198.347,00	CUMPLE	1.190.082,00	213.742,00	213.742,00	CUMPLE	1.282.482,00	209.894,00
407.182,00	201.825,09	201.825,00	CUMPLE	396.619,00	206.819,00	206.819,00	CUMPLE	406.819,00	195.596,00	195.596,00	CUMPLE	195.596,00	214.596,00	214.596,00	CUMPLE	214.596,00	414.420,00
25.757,00	23.050,34	25.051,00	CUMPLE	25.051,00	25.687,00	25.687,00	CUMPLE	25.687,00	24.746,00	24.746,00	CUMPLE	24.746,00	26.668,00	26.668,00	CUMPLE	26.668,00	26.152,00
14.246,00	18.537,91	18.518,00	CUMPLE	111.108,00	18.988,00	18.988,00	CUMPLE	113.928,00	18.292,00	18.292,00	CUMPLE	109.752,00	19.713,00	19.713,00	CUMPLE	118.278,00	19.345,00
1.618.898,00	284.781,95	284.782,00	CUMPLE	1.597.475,00	289.303,00	289.303,00	CUMPLE	1.614.467,00	277.751,00	277.751,00	CUMPLE	1.555.406,00	299.357,00	299.357,00	CUMPLE	1.676.119,00	293.640,00
3.853.204,00	101.918,20	101.918,00	CUMPLE	3.837.229,00	102.987,00	102.987,00	CUMPLE	3.852.610,00	99.217,00	99.217,00	CUMPLE	3.742.461,00	106.918,00	106.918,00	CUMPLE	4.036.855,00	104.862,00
2.598.610,00	54.550,11	54.550,00	CUMPLE	2.138.360,00	55.939,00	55.934,00	CUMPLE	2.762.913,00	53.887,00	53.887,00	CUMPLE	3.110.370,00	58.070,00	58.070,00	CUMPLE	2.276.344,00	56.969,00
268.470,00	37.844,13	37.844,00	CUMPLE	281.124,00	38.804,00	38.804,00	CUMPLE	267.748,00	37.384,00	37.384,00	CUMPLE	257.950,00	40.285,00	40.285,00	CUMPLE	277.967,00	39.523,00
416.974,00	26.335,74	26.335,00	CUMPLE	428.581,00	26.764,00	26.764,00	CUMPLE	414.842,00	25.784,00	25.784,00	CUMPLE	399.600,00	27.786,00	27.786,00	CUMPLE	430.557,00	27.260,00
8.871.266,00	141.189,00	141.189,00	CUMPLE	9.930.784,00	144.777,00	144.777,00	CUMPLE	8.844.428,00	139.472,00	139.472,00	CUMPLE	9.494.056,00	150.296,00	150.296,00	CUMPLE	9.220.128,00	147.451,00
1.996.709,00	108.717,00	108.717,00	CUMPLE	1.942.036,00	142.237,00	142.237,00	CUMPLE	1.931.318,00	137.531,00	137.531,00	CUMPLE	1.918.410,00	141.600,00	141.600,00	CUMPLE	2.041.248,00	144.812,00
4.236.440,00	103.009,11	103.009,00	CUMPLE	4.120.360,00	105.623,00	105.623,00	CUMPLE	4.224.920,00	101.797,00	101.797,00	CUMPLE	4.070.280,00	109.655,00	109.655,00	CUMPLE	4.398.200,00	107.979,00
92.020,00	44.746,00	44.746,00	CUMPLE	89.492,00	45.885,00	45.885,00	CUMPLE	91.770,00	44.304,00	44.304,00	CUMPLE	88.416,00	47.636,00	47.636,00	CUMPLE	95.272,00	46.734,00
71.670,00	34.581,00	34.581,00	CUMPLE	69.122,00	35.438,00	35.438,00	CUMPLE	70.870,00	34.141,00	34.141,00	CUMPLE	68.282,00	36.791,00	36.791,00	CUMPLE	73.582,00	36.084,00
626.766,00	609.623,10	609.623,00	CUMPLE	609.623,00	625.083,00	625.083,00	CUMPLE	625.083,00	602.215,00	602.215,00	CUMPLE	602.215,00	648.954,00	648.954,00	CUMPLE	648.954,00	636.665,00
14.077.036,00	13.691.326,01	13.691.326,00	CUMPLE	13.691.326,00	14.038.782,00	14.038.782,00	CUMPLE	14.038.782,00	13.524.988,00	13.524.988,00	CUMPLE	13.524.988,00	14.574.637,00	14.574.637,00	CUMPLE	14.574.637,00	14.298.862,00
1.502.917,00	455.887,50	455.888,00	CUMPLE	1.549.271,00	467.231,00	467.231,00	CUMPLE	1.585.585,00	450.131,00	450.131,00	CUMPLE	1.530.445,00	485.065,00	485.065,00	CUMPLE	1.649.221,00	479.881,00
6.083.457,00	175.971,63	175.972,00	CUMPLE	5.916.776,00	180.027,00	180.027,00	CUMPLE	6.056.910,00	173.438,00	173.438,00	CUMPLE	5.844.861,00	186.899,00	186.899,00	CUMPLE	6.298.496,00	183.359,00
4.576.466,00	87.985,61	87.986,00	CUMPLE	4.451.060,00	90.156,00	90.156,00	CUMPLE	4.554.519,00	86.890,00	86.890,00	CUMPLE	4.396.938,00	93.641,00	93.641,00	CUMPLE	4.736.235,00	91.806,00
536.750,00	522.048,91	522.048,00	CUMPLE	522.048,00	535.396,00	535.396,00	CUMPLE	535.396,00	515.705,00	515.705,00	CUMPLE	515.705,00	555.728,00	555.728,00	CUMPLE	555.728,00	545.266,00
4.734.539,00	32.887,20	32.888,00	CUMPLE	4.604.807,00	33.702,00	33.702,00	CUMPLE	4.721.680,00	32.468,00	32.468,00	CUMPLE	4.548.767,00	34.989,00	34.989,00	CUMPLE	4.931.959,00	34.326,00
934.323,00	23.300,67	23.301,00	CUMPLE	908.739,00	23.892,00	23.892,00	CUMPLE	931.788,00	23.017,00	23.017,00	CUMPLE	897.663,00	22.700,00	22.700,00	CUMPLE	899.161,00	24.335,00
3.770.819,00	55.235,74	55.236,00	CUMPLE	3.667.467,00	51.514,00	51.514,00	CUMPLE	3.760.332,00	49.606,00	49.606,00	CUMPLE	3.623.844,00	53.481,00	53.481,00	CUMPLE	3.934.113,00	52.456,00
772.812,00	41.757,75	41.758,00	CUMPLE	751.644,00	42.817,00	42.817,00	CUMPLE	770.706,00	41.250,00	41.250,00	CUMPLE	742.500,00	44.452,00	44.452,00	CUMPLE	830.136,00	43.610,00
2.018.519,00	109.131,00	109.131,00	CUMPLE	1.964.178,00	111.890,00	111.890,00	CUMPLE	2.014.026,00	107.756,00	107.756,00	CUMPLE	1.940.316,00	116.102,00	116.102,00	CUMPLE	2.164.644,00	113.961,00
299.994,00	72.844,01	72.844,00	CUMPLE	291.376,00	74.693,00	74.693,00	CUMPLE	298.772,00	71.998,00	71.998,00	CUMPLE	287.932,00	77.544,00	77.544,00	CUMPLE	310.176,00	76.076,00
29.770,00	28.504,09	28.504,00	CUMPLE	28.504,00	29.089,00	29.089,00	CUMPLE	29.089,00	28.022,00	28.022,00	CUMPLE	28.022,00	30.222,00	30.222,00	CUMPLE	30.222,00	30.229,00
151.771,00	46.987,74	46.987,00	CUMPLE	147.353,00	42.027,00	42.027,00	CUMPLE	151.297,00	40.489,00	40.489,00	CUMPLE	145.760,00	43.631,00	43.631,00	CUMPLE	157.072,00	42.895,00
155.829,00	25.202,00	25.202,00	CUMPLE	146.494,00	25.954,00	25.954,00	CUMPLE	150.417,00	24.944,00	24.944,00	CUMPLE	144.997,00	26.923,00	26.923,00	CUMPLE	156.153,00	26.414,00
771.985,00	18.817,00	18.818,00	CUMPLE	750.606,00	19.295,00	19.295,00	CUMPLE	769.871,00	18.588,00	18.588,00	CUMPLE	741.661,00	19.210,00	19.210,00	CUMPLE	726.576,00	19.653,00
109.160,00	51.139,00	51.139,00	CUMPLE	102.279,00	52.437,00	52.437,00	CUMPLE	104.874,00	50.517,00	50.517,00	CUMPLE	101.034,00	54.439,00	54.439,00	CUMPLE	108.878,00	53.457,00
179.044,00	43.524,39	43.524,00	CUMPLE	174.136,00	44.639,00	44.639,00	CUMPLE	176.956,00	43.005,00	43.005,00	CUMPLE	172.026,00	46.343,00	46.343,00	CUMPLE	185.372,00	45.460,00
2.300.121,00	39.347,00	39.347,00	CUMPLE	2.237.079,00	40.243,00	40.243,00	CUMPLE	2.293.851,00	38.770,00	38.770,00	CUMPLE	2.209.860,00	41.780,00	41.780,00	CUMPLE	2.391.460,00	40.989,00
734.890,00	70.502,43	70.502,00	CUMPLE	705.000,00	72.200,00	72.292,00	CUMPLE	722.920,00	69.845,00	69.845,00	CUMPLE	696.450,00	75.051,00	75.051,00	CUMPLE	750.510,00	73.656,00
508.716,00	75.954,54	75.955,00	CUMPLE	500.350,00	76.969,00	76.969,00	CUMPLE	507.876,00	74.752,00	74.752,00	CUMPLE	296.808,00	79.937,00	79.937,00	CUMPLE	319.629,00	78.394,00
221.653,00	71.518,37	71.517,00	CUMPLE	219.751,00	73.742,00	73.742,00	CUMPLE	221.226,00	71.043,00	71.043,00	CUMPLE	213.129,00	76.556,00	76.556,00	CUMPLE	229.668,00	75.128,00
377.860,00	72.487,64	72.487,00	CUMPLE	367.485,00	75.383,00	75.383,00	CUMPLE	376.915,00	72.634,00	72.634,00	CUMPLE	363.020,00	78.240,00	78.240,00	CUMPLE	391.200,00	76.756,00
76.334,00	74.242,91	74.243,00	CUMPLE	76.127,00	76.127,00	76.127,00	CUMPLE	76.127,00	73.340,00	73.340,00	CUMPLE	73.340,00	79.032,00	79.032,00	CUMPLE	79.032,00	77.508,00
51.795,00	50.376,00	50.376,00	CUMPLE	51.654,00	51.654,00	51.654,00	CUMPLE	51.654,00	49.763,00	49.763,00	CUMPLE	49.763,00	53.626,00	53.626,00	CUMPLE	53.626,00	52.611,00
58.268.860,00	56.672.389,87	56.672.286,00	CUMPLE	56.672.286,00	58.110.421,00	58.110.421,00	CUMPLE	58.110.421,00	55.993.687,00	55.983.687,00	CUMPLE	55.983.687,00	60.338.563,00	60.338.563,00	CUMPLE	60.338.563,00	59.186.319,00
8.215.081,00	212.098,15	212.098,00	CUMPLE	8.044.703,00	217.480,00	217.480,00	CUMPLE	8.198.180,00	209.321,00	209.321,00	CUMPLE	5.971.349,00	225.782,00	225.782,00	CUMPLE	8.434.787,00	221.307,00
2.357.554,00	270.624,07	270.624,00	CUMPLE	2.282.817,00	280.720,00	280.720,00	CUMPLE	2.341.184,00	268.238,00	268.238,00	CUMPLE	2.305.913,00	287.660,00	287.660,00	CUMPLE	2.440.863,00	282.026,00
10.231.477,00	97.605,39	97.606,00	CUMPLE	9.951.040,00	100.134,00	100.134,00	CUMPLE	10.203.655,00	96.468,00	96.468,00	CUMPLE	9.830.099,00	103.956,00	103.956,00	CUMPLE	10.993.116,00	101.987,00
2.405.755,00	68.617,07	68.617,00	CUMPLE	2.339.840,00	70.358,00	70.358,00	CUMPLE	2.398.208,00	67.783,00	67.783,00	CUMPLE	2.311.402,00	73.044,00	73.044,00	CUMPLE	2.458.800,00	71.681,00
3.056.588,00	57.837,00	57.837,00	CUMPLE	2.972.348,00	59.294,00	59.294,00	CUMPLE	3.047.712,00	57.134,00	57.134,00	CUMPLE	2.936.174,00	61.558,00	61.558,00	CUMPLE	3.194.181,00	60.392,00
1.606.265,00	50.889,83	50.889,00	CUMPLE	1.562.292,00	52.180,00	52.180,00	CUMPLE	1.601.926,00	50.270,00	50.270,00	CUMPLE	1.543.269,00	54.171,00	54.171,00	CUMPLE	1.663.150,00	53.145,00
15.692.902,00	1.387.545,04	1.387.545,00	CUMPLE	1.452.763,00	1.422.753,00	1.422.753,00	CUMPLE	15.855.383,00	1.370.683,00	1.370.683,00	CUMPLE	15.077.533,00	1.477.662,00	1.477.662,00	CUMPLE	16.247.662,00	1.449.359,00
5.381.360,00	373.852,91	373.853,00	CUMPLE	5.233.942,00	383.340,00	383.340,00	CUMPLE	5.368.760,00	369.310,00	369.310,00	CUMPLE	5.170.340,00	397.973,00	397.973,00	CUMPLE	5.971.622,00	390.436,00
4.185.318,00	68.480,87	68.480,00	CUMPLE	4.070.340,00	80.730,00	80.730,00	CUMPLE	4.173.810,00	67.414,00	67.414,00	CUMPLE	4.021.044,00	84.188,00	84.188,00	CUMPLE	4.211.976,00	82.615,00
1.207.192,68	83.866,74	83.866,00	CUMPLE	1.174.124,00	85.994,00	85.994,00	CUMPLE	1.203.916,00	82.846,00	82.846,00	CUMPLE	1.159.844,00	89.277,00	89.277,00	CUMPLE	1.249.878,00	87.587,00
2.660.197,00	68.835,24	68.846,00	CUMPLE	2.606.760,00	68.538,00	68.538,00	CUMPLE	2.672.904,00	66.037,00	66.037,00	CUMPLE	2.575.035,00	71.103,00	71.103,00	CUMPLE	2.774.307,00	69.824,00
1.602.726,00	41.621,25	41.621,00	CUMPLE	1.558.788,00	42.682,00	42.682,00	CUMPLE	1.598.395,00	40.922,00	40.922,00	CUMPLE	1.539.856,00	43.668,00	43.668,00	CUMPLE	1.658.384,00	42.847,00
1.534.431,00	466.796,00	466.796,00	CUMPLE	1.498.298,00	511.423,00	511.423,00	CUMPLE	1.536.209,00	463.703,00	463.703,00	CUMPLE	1.418.119,00	539.364,00	539.364,00	CUMPLE	1.597.632,00	527.490,00
10.212.921,00	267.156,00	267.156,00	CUMPLE	9.738.212,00	212.454,00	212.454,00	CUMPLE	9.992.308,00	204.678,00	204.678,00	CUMPLE	9.619.866,00	220.843,00	220.843,00	CUMPLE	10.398.461,00	216.187,00
1.339.503,00	434.266,97	434.267,00	CUMPLE	1.302.801,00	445.287,00	445.287,00	CUMPLE	1.335.861,00	426.990,00	426.990,00	CUMPLE	1.295.970,00	462.285,00	462.285,00	CUMPLE	1.396.855,00	453.591,00
1.501.833,00	739.229,22	739.229,00	CUMPLE	1.457.458,00	768.760,00	768.760,00	CUMPLE	1.497.183,00	721.356,00	721.356,00	CUMPLE	1.442.712,00	777.341,00	777.341,00	CUMPLE	1.634.552,00	762.622,00
8.574.437,00	2.131.432,10	2.131.432,00	CUMPLE	8.394.266,00	2.185.609,00	2.185.609,00	CUMPLE	8.556.560,00	2.109.534,00	2.109.534,00	CUMPLE	8.216.602,00	2.268.944,00	2.268.944,00	CUMPLE	8.896.832,00	2.229.981,00
3.816.360,00	33.369,50	33.370,00	CUMPLE	3.736.450,00	34.216,00	34.216,00	CUMPLE	3.808.360,00	32.944,00	32.944,00	CUMPLE	2.801.946,00	35.122,00	35.122,00	CUMPLE	3.918.370,00	34.956,00
892.842,00	30.666,30	30.666,00	CUMPLE	858.646,00	31.446,00	31.446,00	CUMPLE	890.460,00	30.293,00	30.293,00	CUMPLE	848.204,00	32.645,00	32.645,00	CUMPLE	914.060,00	32.097,00
1.152.486,00	29.599,91	29.599,00	CUMPLE	1.129.924,00	29.750,00	29.750,00	CUMPLE	1.149.360,00	29.179,00	29.179,00	CUMPLE	1.107.358,00	27.750,00	27.750,00	CUMPLE	1.193.250,00	27.334,00
855.956,00	22.687,23	22.687,00	CUMPLE	989.342,00	23.242,00	23.242,00	CUMPLE	834.292,00	22.391,00	22.391,00	CUMPLE	582.166,00	24.130,00	24.130,00	CUMPLE	627.380,00	23.673,00
1.797.114,00	854.484,43	854.484,00	CUMPLE	1.708.668,00	879.169,00	879.169,00	CUMPLE	1.792.338,00	844.122,00	844.122,00	CUMPLE	1.688.244,00	909.613,00	909.613,00	CUMPLE	1.936.226,00	892.388,00
583.136,00	383.580,24	383.580,00	CUMPLE	567.160,00	390.776,00	390.776,00	CUMPLE	581.552,00	380.134,00	380.134,00	CUMPLE	560.268,00	301.875,00	301.875,00	CUMPLE	603.750,00	296.165,00
2.006.802,00	1.931.864,10	1.951.864,00	CUMPLE	1.951.864,00	2.001.350,00	2.001.350,00	CUMPLE	2.001.350,00	1.928.147,00	1.928.147,00	CUMPLE	1.928.147,00	2.077.791,00	2.077.791,00	CUMPLE	2.077.791,00	2.038.468,00
19.366.472,00	991.390,00	991.390,00	CUMPLE	18.835.940,00	1.016.237,00	1.016.237,00	CUMPLE	19.313.823,00	979.314,00	979.314,00	CUMPLE	18.606.366,00	1.055.319,00	1.055.319,00	CUMPLE	20.021.961,00	1.035.706,00
3.642.480,00	358.533,41	358.535,00	CUMPLE	3.542.675,00	335.519,00	335.519,00	CUMPLE	3.632.975,00	699.926,00	699.926,00	CUMPLE	3.499.630,00	754.247,00	754.247,00	CUMPLE	3.771.235,00	339.965,00
3.031.246,00	1.474.594,43	1.474.594,00	CUMPLE	2.948.166,00	1.511.502,00	1.511.502,00	CUMPLE	3.023.004,00	1.406.183,00	1.406.183,00	CUMPLE	2.912.306,00	1.569.196,00	1.569.196,00	CUMPLE	3.138.396,00	1.539.464,00
8.535.436,00	2.886.407,81	2.886.402,00	CUMPLE	8.302.872,00	2.959.645,00	2.959.645,00	CUMPLE	8.515.356,00	2.831.538,00	2.831.538,00	CUMPLE	8.152.614,00	3.072.622,00	3.072.622,00	CUMPLE	8.145.244,00	3.014.462,00
11.873.030,00	5.773.854,20	5.773.854,00	CUMPLE	11.547.708,00	5.920.374,00	5.920.374,00	CUMPLE	11.840.748,00	5.703.698,00	5.703.698,00	CUMPLE	11.407.396,00	6.146.361,00	6.146.361,00	CUMPLE	12.292.722,00	6.024.977,00
2.819.218,00	212.287,03	212.287,00	CUMPLE	2.740.417,00	217.674,00	217.674,00	CUMPLE	2.812.088,00	209.737,00	209.737,00	CUMPLE	2.516.464,00	226.383,00	226.383,00	CUMPLE	2.711.766,00	221.958,00
875.950,00	158.203,32	158.203,00	CUMPLE	949.218,00	162.218,00	162.218,00	CUMPLE	873.309,00	156.286,00	156.286,00	CUMPLE	837.680,00	168.410,00	168.410,00	CUMPLE	1.010.460,00	165.201,00
2.205.630,00	71.937,00	71.937,00	CUMPLE	2.145.210,00	73.787,00	73.787,00	CUMPLE	2.198.430,00	70.637,00	70.637,00	CUMPLE	2.119.110,00	76.126,00	76.126,00	CUMPLE	2.280.630,00	74.679,00
11.334.167,00	931.134,21	931.134,00	CUMPLE	11.023.606,00	933.763,00	933.763,00	CUMPLE	11.303.499,00	99.995,00	99.995,00	CUMPLE	10.899.645,00	107.698,00	107.698,00	CUMPLE	11.734.722,00	105.020,00
991.372,00	644.419,08	644.419,00	CUMPLE	956.946,00	948.158,00	948.158,00	CUMPLE	989.348,00	942.778,00	942.778,00	CUMPLE	856.416,00	1.023.814,00	1.023.814,00	CUMPLE	1.102.934,00	1.002.722,00
7.240.897,00	149.859,74	149.840,00	CUMPLE	7.042.460,00	153.642,00	153.642,00	CUMPLE	7.221.174,00	148.019,00	148.019,00	CUMPLE	6.958.893,00	159.937,00	159.937,00	CUMPLE	7.496.623,00	156.486,00
3.579.366,00	586.454,40	586.454,00	CUMPLE	3.518.724,00	594.939,00	594.939,00	CUMPLE	3.569.634,00	573.165,00	573.165,00	CUMPLE	3.438.990,00	617.649,00	617.649,00	CUMPLE	3.705.894,00	604.564,00
4.935.672,00	606.506,10	606.506,00	CUMPLE	4.852.948,00	615.281,00	615.281,00	CUMPLE	4.922.948,00	592.762,00	592.762,00	CUMPLE	4.742.586,00	638.786,00	638.786,00	CUMPLE	5.115.126,00	626.671,00
3.448.466,00	2.996.819,00	2.996.819,00	CUMPLE	3.996.819,00	3.040.177,00	3.040.177,00	CUMPLE	3.040.177,00	2.928.911,00	2.928.911,00	CUMPLE	2.928.911,00	3.156.224,00	3.156.224,00	CUMPLE	3.156.224,00	3.096.460,00
15.429.294,00	106.815,53	106.816,00	CUMPLE	15.167.872,00	108.351,00	108.351,00	CUMPLE	15.391.382,00	104.356,00	104.356,00	CUMPLE	14.834.056,00	102.270,00	102.270,00	CUMPLE	14.522.340,00	110.368,00
1.845.200,00	181.399,20	181.399,00	CUMPLE	1.813.990,00	184.024,00	184.024,00	CUMPLE	1.840.240,00	177.288,00	177.288,00	CUMPLE	1.772.880,00	191.048,00	191.048,00	CUMPLE	1.910.480,00	187.431,00
10.524.160,00	83.849,31	83.850,00	CUMPLE	10.739.372,00	85.113,00	85.113,00	CUMPLE	10.934.454,00	81.997,00	81.997,00	CUMPLE	10.455.618,00	89.302,00	89.302,00	CUMPLE	11.310.336,00	85.888,00
7.233.681,00	7.170.111,35	7.170.111,00	CUMPLE	7.170.111,00	7.273.849,00	7.273.849,00	CUMPLE	7.273.849,00	7.007.639,00	7.007.639,00	CUMPLE	7.007.639,00	7.551.502,00	7.551.502,00	CUMPLE	7.551.502,00	7.458.310,00
14.638.567,65	14.387.609,98	14.387.610,00	CUMPLE	14.387.610,00	14.595.771,00	14.595.771,00	CUMPLE	14.595.771,00	14.061.582,00	14.061.582,00	CUMPLE	14.061.582,00	15.152.909,00	15.152.909,00	CUMPLE	15.152.909,00	14.865.982,00
19.

20			21				23				24				25		
CONSORCIO ISAJU			CONSORCIO OBRAS CIVILES MEQ				CONSORCIO ENGATIVÁ 2025				CONSORCIO SANTA LUCIA				CONSORCIO BOGOTÁ GG		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U

$ 15.478.953,00		CUMPLE	$ 15.478.953,00	$ 15.433.468,00		CUMPLE	$ 15.433.468,00	$ 14.902.764,00		CUMPLE	$ 14.902.764,00	$ 15.167.590,00		CUMPLE	$ 15.167.590,00	$ 15.266.139,00		$ 15.266.139,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 30.857,00		CUMPLE	$ 92.421,00	$ 30.719,00		CUMPLE	$ 92.148,00	$ 29.661,00		CUMPLE	$ 88.983,00	$ 30.188,00		CUMPLE	$ 90.564,00	$ 30.384,00		$ 30.384,00		CUMPLE
$ 33.270,00		CUMPLE	$ 199.635,00	$ 33.110,00		CUMPLE	$ 199.032,00	$ 32.032,00		CUMPLE	$ 192.192,00	$ 32.601,00		CUMPLE	$ 195.606,00	$ 32.813,00		$ 32.813,00		CUMPLE
$ 31.494,00		CUMPLE	$ 31.494,00	$ 31.371,00		CUMPLE	$ 31.371,00	$ 30.293,00		CUMPLE	$ 30.293,00	$ 30.831,00		CUMPLE	$ 30.831,00	$ 31.031,00		$ 31.031,00		CUMPLE
$ 33.832,00		CUMPLE	$ 33.832,00	$ 32.741,00		CUMPLE	$ 32.741,00	$ 31.695,00		CUMPLE	$ 31.695,00	$ 32.232,00		CUMPLE	$ 32.232,00	$ 32.428,00		$ 32.428,00		CUMPLE
$ 34.553,00		CUMPLE	$ 345.530,00	$ 34.451,00		CUMPLE	$ 344.510,00	$ 33.287,00		CUMPLE	$ 332.870,00	$ 33.858,00		CUMPLE	$ 338.580,00	$ 34.077,00		$ 34.077,00		CUMPLE
$ 44.642,00		CUMPLE	$ 178.568,00	$ 44.511,00		CUMPLE	$ 178.044,00	$ 42.980,00		CUMPLE	$ 171.920,00	$ 43.744,00		CUMPLE	$ 174.976,00	$ 44.026,00		$ 44.026,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 39.609,00		CUMPLE	$ 158.611,00	$ 39.581,00		CUMPLE	$ 158.273,00	$ 38.221,00		CUMPLE	$ 152.884,00	$ 38.893,00		CUMPLE	$ 155.572,00	$ 39.153,00		$ 39.153,00		CUMPLE
$ 25.222,00		CUMPLE	$ 795.700,00	$ 24.946,00		CUMPLE	$ 793.346,00	$ 24.091,00		CUMPLE	$ 766.094,00	$ 24.515,00		CUMPLE	$ 779.734,00	$ 24.676,00		$ 24.676,00		CUMPLE
$ 22.456,00		CUMPLE	$ 22.456,00	$ 22.369,00		CUMPLE	$ 22.369,00	$ 21.630,00		CUMPLE	$ 21.630,00	$ 22.004,00		CUMPLE	$ 22.004,00	$ 22.144,00		$ 22.144,00		CUMPLE
$ 20.222,00		CUMPLE	$ 705.748,00	$ 20.163,00		CUMPLE	$ 703.680,00	$ 19.470,00		CUMPLE	$ 679.503,00	$ 19.816,00		CUMPLE	$ 691.536,00	$ 19.944,00		$ 19.944,00		CUMPLE
$ 14.812,00		CUMPLE	$ 363.999,00	$ 14.755,00		CUMPLE	$ 363.835,00	$ 14.260,00		CUMPLE	$ 379.176,00	$ 14.514,00		CUMPLE	$ 380.072,00	$ 14.608,00		$ 14.608,00		CUMPLE
$ 41.861,00		CUMPLE	$ 209.305,00	$ 41.739,00		CUMPLE	$ 208.690,00	$ 40.303,00		CUMPLE	$ 201.519,00	$ 41.019,00		CUMPLE	$ 205.095,00	$ 41.285,00		$ 41.285,00		CUMPLE
$ 34.350,00		CUMPLE	$ 2.023.750,00	$ 34.199,00		CUMPLE	$ 2.017.741,00	$ 33.033,00		CUMPLE	$ 1.946.325,00	$ 33.615,00		CUMPLE	$ 1.982.997,00	$ 33.833,00		$ 33.833,00		CUMPLE
$ 28.496,00		CUMPLE	$ 284.960,00	$ 28.412,00		CUMPLE	$ 284.120,00	$ 27.435,00		CUMPLE	$ 274.350,00	$ 27.923,00		CUMPLE	$ 279.230,00	$ 28.104,00		$ 28.104,00		CUMPLE
$ 23.726,00		CUMPLE	$ 709.816,00	$ 23.666,00		CUMPLE	$ 709.646,00	$ 22.853,00		CUMPLE	$ 706.443,00	$ 23.259,00		CUMPLE	$ 721.029,00	$ 23.410,00		$ 23.410,00		CUMPLE
$ 19.456,00		CUMPLE	$ 1.050.624,00	$ 19.399,00		CUMPLE	$ 1.047.546,00	$ 18.732,00		CUMPLE	$ 1.011.528,00	$ 19.065,00		CUMPLE	$ 1.029.510,00	$ 19.186,00		$ 19.186,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 484.395,00		CUMPLE	$ 1.453.185,00	$ 482.972,00		CUMPLE	$ 1.448.916,00	$ 466.365,00		CUMPLE	$ 1.399.095,00	$ 474.653,00		CUMPLE	$ 1.423.959,00	$ 477.736,00		$ 477.736,00		CUMPLE
$ 177.921,00		CUMPLE	$ 533.763,00	$ 177.401,00		CUMPLE	$ 532.221,00	$ 171.357,00		CUMPLE	$ 513.921,00	$ 174.352,00		CUMPLE	$ 523.056,00	$ 175.484,00		$ 175.484,00		CUMPLE
$ 205.640,00		CUMPLE	$ 1.028.240,00	$ 205.043,00		CUMPLE	$ 1.025.210,00	$ 197.993,00		CUMPLE	$ 989.905,00	$ 201.511,00		CUMPLE	$ 1.007.555,00	$ 202.820,00		$ 202.820,00		CUMPLE
$ 168.828,00		CUMPLE	$ 506.339,00	$ 168.321,00		CUMPLE	$ 504.828,00	$ 162.418,00		CUMPLE	$ 487.254,00	$ 165.334,00		CUMPLE	$ 496.276,00	$ 166.378,00		$ 166.378,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 310.322,00		CUMPLE	$ 4.034.186,00	$ 309.469,00		CUMPLE	$ 4.022.337,00	$ 298.770,00		CUMPLE	$ 3.894.012,00	$ 304.079,00		CUMPLE	$ 3.953.027,00	$ 306.055,00		$ 306.055,00		CUMPLE
$ 268.362,00		CUMPLE	$ 804.545,00	$ 267.949,00		CUMPLE	$ 803.196,00	$ 258.907,00		CUMPLE	$ 776.721,00	$ 264.388,00		CUMPLE	$ 793.163,00	$ 265.696,00		$ 265.696,00		CUMPLE
$ 209.494,00		CUMPLE	$ 1.258.164,00	$ 209.079,00		CUMPLE	$ 1.254.468,00	$ 201.889,00		CUMPLE	$ 1.211.334,00	$ 205.476,00		CUMPLE	$ 1.232.856,00	$ 206.812,00		$ 206.812,00		CUMPLE
$ 215.444,00		CUMPLE	$ 1.077.220,00	$ 215.004,00		CUMPLE	$ 1.074.072,00	$ 208.025,00		CUMPLE	$ 1.040.125,00	$ 202.415,00		CUMPLE	$ 1.061.271,00	$ 207.592,00		$ 207.592,00		CUMPLE
$ 26.182,00		CUMPLE	$ 26.182,00	$ 26.085,00		CUMPLE	$ 26.085,00	$ 25.189,00		CUMPLE	$ 25.189,00	$ 25.638,00		CUMPLE	$ 25.638,00	$ 25.803,00		$ 25.803,00		CUMPLE
$ 19.345,00		CUMPLE	$ 116.040,00	$ 19.292,00		CUMPLE	$ 115.892,00	$ 18.619,00		CUMPLE	$ 111.714,00	$ 18.950,00		CUMPLE	$ 113.700,00	$ 19.074,00		$ 19.074,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 293.640,00		CUMPLE	$ 1.664.384,00	$ 292.777,00		CUMPLE	$ 1.659.551,00	$ 282.710,00		CUMPLE	$ 1.583.176,00	$ 287.734,00		CUMPLE	$ 1.611.310,00	$ 289.633,00		$ 289.633,00		CUMPLE
$ 154.853,00		CUMPLE	$ 3.954.498,00	$ 154.585,00		CUMPLE	$ 3.942.655,00	$ 150.080,00		CUMPLE	$ 3.807.285,00	$ 152.784,00		CUMPLE	$ 3.874.557,00	$ 153.401,00		$ 153.401,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 98.989,00		CUMPLE	$ 2.253.185,00	$ 98.802,00		CUMPLE	$ 2.248.438,00	$ 54.849,00		CUMPLE	$ 3.150.681,00	$ 55.804,00		CUMPLE	$ 2.189.391,00	$ 98.187,00		$ 98.187,00		CUMPLE
$ 39.523,00		CUMPLE	$ 272.709,00	$ 39.466,00		CUMPLE	$ 271.991,00	$ 38.052,00		CUMPLE	$ 262.559,00	$ 38.738,00		CUMPLE	$ 267.223,00	$ 38.980,00		$ 38.980,00		CUMPLE
$ 27.350,00		CUMPLE	$ 27.350,00	$ 27.179,00		CUMPLE	$ 27.179,00	$ 26.240,00		CUMPLE	$ 26.240,00	$ 26.712,00		CUMPLE	$ 26.712,00	$ 26.885,00		$ 26.885,00		CUMPLE
$ 147.451,00		CUMPLE	$ 1.326.688,00	$ 147.017,00		CUMPLE	$ 1.324.297,00	$ 141.982,00		CUMPLE	$ 1.276.842,00	$ 144.485,00		CUMPLE	$ 1.289.490,00	$ 145.424,00		$ 145.424,00		CUMPLE
$ 144.870,00		CUMPLE	$ 2.028.180,00	$ 144.449,00		CUMPLE	$ 2.022.216,00	$ 139.478,00		CUMPLE	$ 1.952.692,00	$ 141.955,00		CUMPLE	$ 1.987.394,00	$ 142.874,00		$ 142.874,00		CUMPLE
$ 107.579,00		CUMPLE	$ 4.303.160,00	$ 107.282,00		CUMPLE	$ 4.290.480,00	$ 103.574,00		CUMPLE	$ 4.142.960,00	$ 105.415,00		CUMPLE	$ 4.216.600,00	$ 106.089,00		$ 106.089,00		CUMPLE
$ 46.754,00		CUMPLE	$ 46.754,00	$ 46.588,00		CUMPLE	$ 46.588,00	$ 44.984,00		CUMPLE	$ 44.984,00	$ 45.784,00		CUMPLE	$ 45.784,00	$ 46.081,00		$ 46.081,00		CUMPLE
$ 36.094,00		CUMPLE	$ 72.188,00	$ 35.968,00		CUMPLE	$ 71.976,00	$ 34.751,00		CUMPLE	$ 69.502,00	$ 35.368,00		CUMPLE	$ 70.736,00	$ 35.597,00		$ 35.597,00		CUMPLE
$ 636.605,00		CUMPLE	$ 636.605,00	$ 634.794,00		CUMPLE	$ 634.794,00	$ 612.986,00		CUMPLE	$ 612.986,00	$ 623.859,00		CUMPLE	$ 623.859,00	$ 627.912,00		$ 627.912,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 14.298.662,00		CUMPLE	$ 14.298.662,00	$ 14.258.644,00		CUMPLE	$ 14.258.644,00	$ 13.766.407,00		CUMPLE	$ 13.766.407,00	$ 14.011.040,00		CUMPLE	$ 14.011.040,00	$ 14.102.066,00		$ 14.102.066,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 475.881,00		CUMPLE	$ 1.617.895,00	$ 474.482,00		CUMPLE	$ 1.613.239,00	$ 458.167,00		CUMPLE	$ 1.557.788,00	$ 466.309,00		CUMPLE	$ 1.585.491,00	$ 469.338,00		$ 469.338,00		CUMPLE
$ 183.333,00		CUMPLE	$ 6.179.198,00	$ 182.821,00		CUMPLE	$ 6.161.099,00	$ 176.534,00		CUMPLE	$ 5.949.186,00	$ 179.672,00		CUMPLE	$ 6.054.546,00	$ 180.839,00		$ 180.839,00		CUMPLE
$ 31.668,00		CUMPLE	$ 4.648.521,00	$ 31.561,00		CUMPLE	$ 4.634.808,00	$ 88.448,00		CUMPLE	$ 4.475.469,00	$ 30.020,00		CUMPLE	$ 4.555.012,00	$ 90.605,00		$ 90.605,00		CUMPLE
$ 546.266,00		CUMPLE	$ 546.266,00	$ 543.603,00		CUMPLE	$ 543.603,00	$ 524.911,00		CUMPLE	$ 524.911,00	$ 534.239,00		CUMPLE	$ 534.239,00	$ 537.710,00		$ 537.710,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 34.326,00		CUMPLE	$ 4.809.573,00	$ 34.229,00		CUMPLE	$ 4.794.922,00	$ 33.048,00		CUMPLE	$ 4.630.226,00	$ 33.639,00		CUMPLE	$ 4.712.454,00	$ 33.854,00		$ 33.854,00		CUMPLE
$ 24.335,00		CUMPLE	$ 949.055,00	$ 24.262,00		CUMPLE	$ 946.218,00	$ 23.426,00		CUMPLE	$ 913.652,00	$ 23.845,00		CUMPLE	$ 929.950,00	$ 23.999,00		$ 23.999,00		CUMPLE
$ 52.455,00		CUMPLE	$ 3.830.154,00	$ 52.313,00		CUMPLE	$ 3.818.846,00	$ 50.515,00		CUMPLE	$ 3.687.195,00	$ 51.413,00		CUMPLE	$ 3.753.075,00	$ 51.747,00		$ 51.747,00		CUMPLE
$ 43.610,00		CUMPLE	$ 784.980,00	$ 43.491,00		CUMPLE	$ 782.658,00	$ 41.397,00		CUMPLE	$ 755.788,00	$ 42.733,00		CUMPLE	$ 769.194,00	$ 43.011,00		$ 43.011,00		CUMPLE
$ 113.951,00		CUMPLE	$ 2.281.238,00	$ 113.639,00		CUMPLE	$ 2.045.398,00	$ 109.719,00		CUMPLE	$ 1.974.944,00	$ 111.693,00		CUMPLE	$ 2.010.042,00	$ 112.394,00		$ 112.394,00		CUMPLE
$ 76.076,00		CUMPLE	$ 304.304,00	$ 75.851,00		CUMPLE	$ 303.404,00	$ 73.244,00		CUMPLE	$ 292.976,00	$ 74.545,00		CUMPLE	$ 298.180,00	$ 75.029,00		$ 75.029,00		CUMPLE
$ 30.229,00		CUMPLE	$ 30.229,00	$ 30.140,00		CUMPLE	$ 30.140,00	$ 29.113,00		CUMPLE	$ 29.113,00	$ 29.630,00		CUMPLE	$ 29.630,00	$ 29.822,00		$ 29.822,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 42.895,00		CUMPLE	$ 154.192,00	$ 42.679,00		CUMPLE	$ 153.644,00	$ 41.212,00		CUMPLE	$ 148.363,00	$ 41.944,00		CUMPLE	$ 150.998,00	$ 42.217,00		$ 42.217,00		CUMPLE
$ 26.414,00		CUMPLE	$ 153.201,00	$ 26.329,00		CUMPLE	$ 152.746,00	$ 25.441,00		CUMPLE	$ 147.555,00	$ 25.883,00		CUMPLE	$ 150.121,00	$ 26.031,00		$ 26.031,00		CUMPLE
$ 19.653,00		CUMPLE	$ 784.155,00	$ 19.594,00		CUMPLE	$ 781.851,00	$ 18.921,00		CUMPLE	$ 754.948,00	$ 19.257,00		CUMPLE	$ 768.334,00	$ 19.382,00		$ 19.382,00		CUMPLE
$ 53.417,00		CUMPLE	$ 106.834,00	$ 53.250,00		CUMPLE	$ 106.500,00	$ 51.430,00		CUMPLE	$ 102.860,00	$ 52.333,00		CUMPLE	$ 104.666,00	$ 52.673,00		$ 52.673,00		CUMPLE
$ 45.400,00		CUMPLE	$ 181.600,00	$ 45.231,00		CUMPLE	$ 181.324,00	$ 43.773,00		CUMPLE	$ 175.092,00	$ 44.537,00		CUMPLE	$ 178.094,00	$ 44.640,00		$ 44.640,00		CUMPLE
$ 40.993,00		CUMPLE	$ 2.356.372,00	$ 40.887,00		CUMPLE	$ 2.329.479,00	$ 39.462,00		CUMPLE	$ 2.249.334,00	$ 40.184,00		CUMPLE	$ 2.289.348,00	$ 40.424,00		$ 40.424,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 73.630,00		CUMPLE	$ 736.300,00	$ 73.415,00		CUMPLE	$ 734.130,00	$ 70.886,00		CUMPLE	$ 708.860,00	$ 72.146,00		CUMPLE	$ 721.490,00	$ 72.617,00		$ 72.617,00		CUMPLE
$ 76.394,00		CUMPLE	$ 313.576,00	$ 76.163,00		CUMPLE	$ 312.652,00	$ 75.476,00		CUMPLE	$ 301.904,00	$ 76.817,00		CUMPLE	$ 307.286,00	$ 77.377,00		$ 77.377,00		CUMPLE
$ 75.139,00		CUMPLE	$ 225.334,00	$ 74.888,00		CUMPLE	$ 224.638,00	$ 72.331,00		CUMPLE	$ 216.933,00	$ 73.586,00		CUMPLE	$ 220.199,00	$ 74.074,00		$ 74.074,00		CUMPLE
$ 76.758,00		CUMPLE	$ 383.790,00	$ 76.532,00		CUMPLE	$ 382.660,00	$ 73.951,00		CUMPLE	$ 369.505,00	$ 75.214,00		CUMPLE	$ 376.070,00	$ 75.703,00		$ 75.703,00		CUMPLE
$ 77.530,00		CUMPLE	$ 77.530,00	$ 77.338,00		CUMPLE	$ 77.338,00	$ 74.692,00		CUMPLE	$ 74.692,00	$ 75.976,00		CUMPLE	$ 75.976,00	$ 76.470,00		$ 76.470,00		CUMPLE
$ 52.611,00		CUMPLE	$ 52.611,00	$ 52.456,00		CUMPLE	$ 52.456,00	$ 50.652,00		CUMPLE	$ 50.652,00	$ 51.552,00		CUMPLE	$ 51.552,00	$ 51.889,00		$ 51.889,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 59.186.219,00		CUMPLE	$ 59.186.219,00	$ 59.012.302,00		CUMPLE	$ 59.012.302,00	$ 56.983.069,00		CUMPLE	$ 56.983.069,00	$ 57.995.675,00		CUMPLE	$ 57.995.675,00	$ 58.372.455,00		$ 58.372.455,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 221.507,00		CUMPLE	$ 6.312.950,00	$ 220.855,00		CUMPLE	$ 6.294.389,00	$ 213.281,00		CUMPLE	$ 6.077.539,00	$ 217.051,00		CUMPLE	$ 6.189.594,00	$ 218.462,00		$ 218.462,00		CUMPLE
$ 202.036,00		CUMPLE	$ 2.184.439,00	$ 201.169,00		CUMPLE	$ 2.167.588,00	$ 193.137,00		CUMPLE	$ 2.085.487,00	$ 196.154,00		CUMPLE	$ 2.144.463,00	$ 198.015,00		$ 198.015,00		CUMPLE
$ 101.997,00		CUMPLE	$ 10.362.475,00	$ 101.697,00		CUMPLE	$ 10.361.505,00	$ 98.191,00		CUMPLE	$ 10.005.693,00	$ 99.936,00		CUMPLE	$ 10.183.478,00	$ 100.585,00		$ 100.585,00		CUMPLE
$ 71.651,00		CUMPLE	$ 2.463.640,00	$ 71.450,00		CUMPLE	$ 2.456.446,00	$ 68.563,00		CUMPLE	$ 2.362.651,00	$ 70.219,00		CUMPLE	$ 2.394.488,00	$ 70.676,00		$ 70.676,00		CUMPLE
$ 60.352,00		CUMPLE	$ 3.504.145,00	$ 60.214,00		CUMPLE	$ 3.500.030,00	$ 58.144,00		CUMPLE	$ 3.388.652,00	$ 59.177,00		CUMPLE	$ 3.541.688,00	$ 59.535,00		$ 59.535,00		CUMPLE
$ 53.145,00		CUMPLE	$ 1.631.552,00	$ 52.989,00		CUMPLE	$ 1.626.782,00	$ 51.166,00		CUMPLE	$ 1.570.858,00	$ 52.077,00		CUMPLE	$ 1.598.754,00	$ 52.415,00		$ 52.415,00		CUMPLE
$ 1.448.053,00		CUMPLE	$ 15.940.023,00	$ 1.444.834,00		CUMPLE	$ 15.893.174,00	$ 1.395.192,00		CUMPLE	$ 15.346.610,00	$ 1.419.944,00		CUMPLE	$ 15.618.384,00	$ 1.429.169,00		$ 1.429.169,00		CUMPLE
$ 390.436,00		CUMPLE	$ 5.466.104,00	$ 389.289,00		CUMPLE	$ 5.450.046,00	$ 375.903,00		CUMPLE	$ 5.262.642,00	$ 382.583,00		CUMPLE	$ 5.356.162,00	$ 385.068,00		$ 385.068,00		CUMPLE
$ 92.415,00		CUMPLE	$ 2.051.280,00	$ 92.143,00		CUMPLE	$ 2.038.518,00	$ 88.975,00		CUMPLE	$ 4.002.682,00	$ 90.558,00		CUMPLE	$ 1.911.540,00	$ 91.140,00		$ 91.140,00		CUMPLE
$ 87.587,00		CUMPLE	$ 1.226.218,00	$ 87.326,00		CUMPLE	$ 1.222.592,00	$ 84.326,00		CUMPLE	$ 1.180.564,00	$ 85.824,00		CUMPLE	$ 1.201.536,00	$ 86.382,00		$ 86.382,00		CUMPLE
$ 69.803,00		CUMPLE	$ 2.232.280,00	$ 69.593,00		CUMPLE	$ 2.174.351,00	$ 67.208,00		CUMPLE	$ 2.621.024,00	$ 68.401,00		CUMPLE	$ 2.607.639,00	$ 68.845,00		$ 68.845,00		CUMPLE
$ 42.841,00		CUMPLE	$ 1.627.668,00	$ 42.716,00		CUMPLE	$ 1.623.120,00	$ 41.246,00		CUMPLE	$ 1.567.348,00	$ 41.976,00		CUMPLE	$ 1.595.232,00	$ 42.252,00		$ 42.252,00		CUMPLE
$ 520.490,00		CUMPLE	$ 1.560.470,00	$ 519.259,00		CUMPLE	$ 1.555.777,00	$ 501.503,00		CUMPLE	$ 1.504.509,00	$ 513.413,00		CUMPLE	$ 1.531.276,00	$ 517.732,00		$ 517.732,00		CUMPLE
$ 216.397,00		CUMPLE	$ 10.170.189,00	$ 215.791,00		CUMPLE	$ 10.140.297,00	$ 208.332,00		CUMPLE	$ 9.791.604,00	$ 212.034,00		CUMPLE	$ 9.969.996,00	$ 213.411,00		$ 213.411,00		CUMPLE
$ 453.531,00		CUMPLE	$ 1.360.593,00	$ 452.197,00		CUMPLE	$ 1.356.591,00	$ 436.648,00		CUMPLE	$ 1.309.944,00	$ 444.408,00		CUMPLE	$ 1.333.224,00	$ 447.255,00		$ 447.255,00		CUMPLE
$ 762.622,00		CUMPLE	$ 1.525.244,00	$ 760.383,00		CUMPLE	$ 1.520.766,00	$ 734.234,00		CUMPLE	$ 1.468.468,00	$ 747.281,00		CUMPLE	$ 1.494.562,00	$ 752.156,00		$ 752.156,00		CUMPLE
$ 2.226.581,00		CUMPLE	$ 6.677.943,00	$ 2.219.439,00		CUMPLE	$ 6.658.317,00	$ 2.143.121,00		CUMPLE	$ 6.429.363,00	$ 2.181.205,00		CUMPLE	$ 6.643.616,00	$ 2.199.376,00		$ 2.199.376,00		CUMPLE
$ 34.850,00		CUMPLE	$ 2.962.250,00	$ 34.747,00		CUMPLE	$ 2.953.450,00	$ 33.553,00		CUMPLE	$ 2.852.005,00	$ 34.150,00		CUMPLE	$ 2.903.653,00	$ 34.370,00		$ 34.370,00		CUMPLE
$ 32.027,00		CUMPLE	$ 896.756,00	$ 31.932,00		CUMPLE	$ 894.056,00	$ 30.835,00		CUMPLE	$ 863.380,00	$ 31.383,00		CUMPLE	$ 878.724,00	$ 31.587,00		$ 31.587,00		CUMPLE
$ 37.234,00		CUMPLE	$ 1.079.830,00	$ 37.144,00		CUMPLE	$ 1.077.192,00	$ 36.211,00		CUMPLE	$ 1.137.073,00	$ 36.677,00		CUMPLE	$ 1.117.111,00	$ 36.830,00		$ 36.830,00		CUMPLE
$ 23.673,00		CUMPLE	$ 615.488,00	$ 23.603,00		CUMPLE	$ 613.678,00	$ 22.792,00		CUMPLE	$ 592.592,00	$ 23.197,00		CUMPLE	$ 603.122,00	$ 23.347,00		$ 23.347,00		CUMPLE
$ 892.389,00		CUMPLE	$ 1.784.778,00	$ 889.799,00		CUMPLE	$ 1.779.533,00	$ 859.170,00		CUMPLE	$ 1.718.340,00	$ 874.439,00		CUMPLE	$ 1.748.878,00	$ 880.118,00		$ 880.118,00		CUMPLE
$ 296.160,00		CUMPLE	$ 592.320,00	$ 295.289,00		CUMPLE	$ 590.578,00	$ 285.135,00		CUMPLE	$ 570.270,00	$ 290.202,00		CUMPLE	$ 580.404,00	$ 292.088,00		$ 292.088,00		CUMPLE
$ 2.038.449,00		CUMPLE	$ 2.038.449,00	$ 2.032.457,00		CUMPLE	$ 2.032.457,00	$ 1.962.598,00		CUMPLE	$ 1.962.598,00	$ 1.997.443,00		CUMPLE	$ 1.997.443,00	$ 2.010.420,00		$ 2.010.420,00		CUMPLE
$ 1.025.339,00		CUMPLE	$ 19.971.394,00	$ 1.022.253,00		CUMPLE	$ 19.872.957,00	$ 986.756,00		CUMPLE	$ 18.935.124,00	$ 1.004.533,00		CUMPLE	$ 19.275.692,00	$ 1.027.150,00		$ 1.027.150,00		CUMPLE
$ 739.985,00		CUMPLE	$ 3.699.825,00	$ 737.791,00		CUMPLE	$ 3.688.955,00	$ 712.421,00		CUMPLE	$ 3.562.106,00	$ 725.081,00		CUMPLE	$ 3.625.405,00	$ 729.791,00		$ 729.791,00		CUMPLE
$ 1.539.484,00		CUMPLE	$ 3.078.968,00	$ 1.534.980,00		CUMPLE	$ 3.069.930,00	$ 1.482.178,00		CUMPLE	$ 2.964.356,00	$ 1.508.517,00		CUMPLE	$ 3.017.034,00	$ 1.518.317,00		$ 1.518.317,00		CUMPLE
$ 3.014.442,00		CUMPLE	$ 6.028.885,00	$ 3.005.530,00		CUMPLE	$ 6.011.059,00	$ 2.902.231,00		CUMPLE	$ 5.804.462,00	$ 2.953.854,00		CUMPLE	$ 5.907.693,00	$ 2.972.884,00		$ 2.972.884,00		CUMPLE
$ 6.029.977,00		CUMPLE	$ 12.059.954,00	$ 6.012.259,00		CUMPLE	$ 12.024.518,00	$ 5.805.517,00		CUMPLE	$ 11.611.034,00	$ 5.908.683,00		CUMPLE	$ 11.817.366,00	$ 5.947.065,00		$ 5.947.065,00		CUMPLE
$ 221.754,00		CUMPLE	$ 2.660.448,00	$ 221.252,00		CUMPLE	$ 2.652.624,00	$ 213.492,00		CUMPLE	$ 2.561.904,00	$ 217.245,00		CUMPLE	$ 2.606.445,00	$ 218.692,00		$ 218.692,00		CUMPLE
$ 160.231,00		CUMPLE	$ 961.386,00	$ 164.725,00		CUMPLE	$ 988.410,00	$ 159.071,00		CUMPLE	$ 954.426,00	$ 161.897,00		CUMPLE	$ 971.382,00	$ 162.949,00		$ 162.949,00		CUMPLE
$ 74.879,00		CUMPLE	$ 2.245.370,00	$ 74.439,00		CUMPLE	$ 2.233.179,00	$ 71.899,00		CUMPLE	$ 2.156.974,00	$ 73.176,00		CUMPLE	$ 2.195.336,00	$ 73.652,00		$ 73.652,00		CUMPLE
$ 105.620,00		CUMPLE	$ 11.512.280,00	$ 105.370,00		CUMPLE	$ 11.479.790,00	$ 101.689,00		CUMPLE	$ 11.094.101,00	$ 103.498,00		CUMPLE	$ 11.281.694,00	$ 104.169,00		$ 104.169,00		CUMPLE
$ 193.902,00		CUMPLE	$ 4.652.412,00	$ 193.457,00		CUMPLE	$ 4.642.742,00	$ 185.294,00		CUMPLE	$ 4.447.056,00	$ 187.866,00		CUMPLE	$ 4.544.961,00	$ 188.832,00		$ 188.832,00		CUMPLE
$ 135.486,00		CUMPLE	$ 7.354.842,00	$ 156.026,00		CUMPLE	$ 7.333.222,00	$ 150.661,00		CUMPLE	$ 7.061.997,00	$ 153.339,00		CUMPLE	$ 7.208.533,00	$ 154.335,00		$ 154.335,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 605.954,00		CUMPLE	$ 3.635.724,00	$ 604.762,00		CUMPLE	$ 3.625.724,00	$ 583.397,00		CUMPLE	$ 3.500.382,00	$ 593.785,00		CUMPLE	$ 3.562.092,00	$ 597.622,00		$ 597.622,00		CUMPLE
$ 626.671,00		CUMPLE	$ 3.013.388,00	$ 624.833,00		CUMPLE	$ 4.998.640,00	$ 603.340,00		CUMPLE	$ 4.826.780,00	$ 614.098,00		CUMPLE	$ 4.912.528,00	$ 618.055,00		$ 618.055,00		CUMPLE
$ 3.056.460,00		CUMPLE	$ 3.667.380,00	$ 3.047.383,00		CUMPLE	$ 3.657.380,00	$ 2.961.197,00		CUMPLE	$ 2.961.197,00	$ 3.034.174,00		CUMPLE	$ 3.034.174,00	$ 3.053.686,00		$ 3.053.686,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 110.365,00		CUMPLE	$ 15.672.236,00	$ 110.040,00		CUMPLE	$ 15.626.198,00	$ 106.259,00		CUMPLE	$ 15.066.778,00	$ 108.147,00		CUMPLE	$ 15.356.874,00	$ 108.850,00		$ 108.850,00		CUMPLE
$ 187.431,00		CUMPLE	$ 1.874.310,00	$ 186.879,00		CUMPLE	$ 1.868.790,00	$ 180.454,00		CUMPLE	$ 1.804.540,00	$ 183.680,00		CUMPLE	$ 1.836.630,00	$ 184.854,00		$ 184.854,00		CUMPLE
$ 85.888,00		CUMPLE	$ 11.596.564,00	$ 86.439,00		CUMPLE	$ 11.553.434,00	$ 83.462,00		CUMPLE	$ 10.825.138,00	$ 84.946,00		CUMPLE	$ 10.951.985,00	$ 85.408,00		$ 85.408,00		CUMPLE
			$ -																	
$ 7.408.510,00		CUMPLE	$ 7

	26				27				28				29			
	CONSORCIO COMUNAL OLG				CONSORCIO INTELPOLO Z10				IG INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.				PUERTA DEL SOL			
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL

| | | |

30			31				32				33				34		
CONSORCIO TANGO			CONSORCIO COMUNALES 2025				UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO				CONSORCIO COIDEAR				CONSTRUCTORA GED S.A.S		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U

| | | |

	35				37				38				39			
	CONSORCIO POWER				CONSORCIO SAN ANTONIO				CONSORCIO SAN BENITO				CONSORCIO URIEL			
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL

| | | |

40			41				42				43				44		
UNION TEMPORAL PROCIMAB			CONSORCIO SALONES-5G.				CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA				PROINCO INGENIERIA S.A.S.				CONSORCIO PROMYM-KA		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U

$ 14.343.371,00		CUMPLE	$ 14.343.371,00	$ 15.186.539,00		CUMPLE	$ 15.186.539,00	$ 15.041.655,00		CUMPLE	$ 15.041.655,00	$ 15.289.316,77	$ 15.289.317,00		CUMPLE	$ 15.289.317,00	$ 15.172.100,00	$ 15.172.100,00		CUMPLE
																	$ -			
28.546,00		CUMPLE	85.638,00	30.220,00		CUMPLE	90.675,00	29.937,00		CUMPLE	89.811,00	30.280,69	30.281,00		CUMPLE	91.172,00	30.167,00	30.167,00		CUMPLE
30.829,00		CUMPLE	184.974,00	32.642,00		CUMPLE	195.852,00	32.330,00		CUMPLE	193.980,00	32.819,00	32.819,00		CUMPLE	196.914,00	32.611,00	32.611,00		CUMPLE
29.155,00		CUMPLE	29.155,00	30.869,00		CUMPLE	30.869,00	30.575,00		CUMPLE	30.575,00	31.037,81	31.038,00		CUMPLE	31.038,00	30.840,00	30.840,00		CUMPLE
28.570,00		CUMPLE	28.570,00	30.250,00		CUMPLE	30.250,00	29.961,00		CUMPLE	29.961,00	30.415,20	30.415,00		CUMPLE	30.415,00	30.221,00	30.221,00		CUMPLE
32.617,00		CUMPLE	335.170,00	33.900,00		CUMPLE	339.000,00	33.577,00		CUMPLE	335.770,00	34.094,89	34.085,00		CUMPLE	340.850,00	33.888,00	33.888,00		CUMPLE
41.366,00		CUMPLE	165.464,00	43.799,00		CUMPLE	175.196,00	43.381,00		CUMPLE	173.524,00	44.039,47	44.039,00		CUMPLE	176.152,00	43.757,00	43.757,00		CUMPLE
																	$ -			
36.789,00		CUMPLE	169.316,00	38.949,00		CUMPLE	179.181,00	38.577,00		CUMPLE	177.494,00	39.161,74	39.161,00		CUMPLE	180.141,00	38.912,00	38.912,00		CUMPLE
23.190,00		CUMPLE	737.370,00	24.550,00		CUMPLE	780.650,00	24.315,00		CUMPLE	773.217,00	24.663,32	24.663,00		CUMPLE	784.919,00	24.526,00	24.526,00		CUMPLE
20.805,00		CUMPLE	166.440,00	22.033,00		CUMPLE	176.439,00	21.802,00		CUMPLE	174.708,00	22.132,04	22.132,00		CUMPLE	175.431,00	22.011,00	22.011,00		CUMPLE
18.739,00		CUMPLE	833.956,00	19.841,00		CUMPLE	882.451,00	19.632,00		CUMPLE	880.892,00	19.946,66	19.946,00		CUMPLE	886.230,00	19.822,00	19.822,00		CUMPLE
13.734,00		CUMPLE	365.596,00	14.532,00		CUMPLE	386.931,00	14.393,00		CUMPLE	382.836,00	14.617,00	14.612,00		CUMPLE	384.676,00	14.518,00	14.518,00		CUMPLE
38.789,00		CUMPLE	193.945,00	41.070,00		CUMPLE	205.350,00	40.679,00		CUMPLE	203.395,00	41.293,85	41.294,00		CUMPLE	206.470,00	41.031,00	41.031,00		CUMPLE
31.783,00		CUMPLE	1.875.197,00	33.652,00		CUMPLE	1.985.499,00	33.331,00		CUMPLE	1.966.529,00	33.876,30	33.876,00		CUMPLE	1.994.134,00	33.631,00	33.631,00		CUMPLE
26.454,00		CUMPLE	264.540,00	27.958,00		CUMPLE	279.580,00	27.681,00		CUMPLE	276.810,00	28.170,88	28.170,00		CUMPLE	281.100,00	27.931,00	27.931,00		CUMPLE
21.904,00		CUMPLE	681.616,00	23.286,00		CUMPLE	721.566,00	23.065,00		CUMPLE	715.046,00	23.414,96	23.415,00		CUMPLE	720.885,00	23.266,00	23.266,00		CUMPLE
18.028,00		CUMPLE	873.512,00	19.099,00		CUMPLE	1.030.808,00	18.907,00		CUMPLE	1.020.978,00	19.192,81	19.193,00		CUMPLE	1.036.422,00	19.071,00	19.071,00		CUMPLE
																	$ -			
448.859,00		CUMPLE	1.346.577,00	475.246,00		CUMPLE	1.425.738,00	470.712,00		CUMPLE	1.412.136,00	477.835,00	477.836,00		CUMPLE	1.433.508,00	474.784,00	474.784,00		CUMPLE
164.876,00		CUMPLE	494.628,00	174.559,00		CUMPLE	523.677,00	172.954,00		CUMPLE	518.712,00	175.521,66	175.522,00		CUMPLE	526.566,00	174.404,00	174.404,00		CUMPLE
190.590,00		CUMPLE	952.890,00	201.763,00		CUMPLE	1.008.815,00	199.838,00		CUMPLE	999.190,00	202.802,07	202.803,00		CUMPLE	1.014.315,00	201.571,00	201.571,00		CUMPLE
158.322,00		CUMPLE	158.322,00	167.517,00		CUMPLE	167.517,00	165.933,00		CUMPLE	163.932,00	168.413,07	168.413,00		CUMPLE	168.413,00	165.933,00	165.933,00		CUMPLE
																	$ -			
287.554,00		CUMPLE	3.738.202,00	304.459,00		CUMPLE	3.957.967,00	301.555,00		CUMPLE	3.920.210,00	306.119,45	306.119,00		CUMPLE	3.975.547,00	304.170,00	304.170,00		CUMPLE
193.281,00		CUMPLE	1.740.044,00	204.623,00		CUMPLE	1.918.400,00	202.672,00		CUMPLE	1.909.896,00	205.739,00	205.739,00		CUMPLE	1.924.833,00	204.438,00	204.438,00		CUMPLE
194.310,00		CUMPLE	1.165.860,00	205.733,00		CUMPLE	1.234.398,00	203.770,00		CUMPLE	1.222.620,00	206.854,24	206.854,00		CUMPLE	1.241.124,00	205.537,00	205.537,00		CUMPLE
195.044,00		CUMPLE	195.044,00	206.469,00		CUMPLE	206.469,00	204.498,00		CUMPLE	204.498,00	207.583,26	207.583,00		CUMPLE	207.583,00	206.212,00	206.212,00		CUMPLE
24.242,00		CUMPLE	24.242,00	25.666,00		CUMPLE	25.666,00	25.423,00		CUMPLE	25.423,00	25.808,31	25.808,00		CUMPLE	25.808,00	25.644,00	25.644,00		CUMPLE
17.920,00		CUMPLE	537.620,00	18.974,00		CUMPLE	113.844,00	18.793,00		CUMPLE	112.758,00	19.077,30	19.076,00		CUMPLE	114.456,00	18.956,00	18.956,00		CUMPLE
																	$ -			
272.697,00		CUMPLE	1.523.743,00	288.693,00		CUMPLE	1.613.321,00	285.345,00		CUMPLE	1.597.932,00	289.663,07	289.663,00		CUMPLE	1.622.113,00	287.819,00	287.819,00		CUMPLE
97.197,00		CUMPLE	1.664.337,00	102.912,00		CUMPLE	3.879.782,00	101.930,00		CUMPLE	3.842.761,00	103.472,97	103.473,00		CUMPLE	3.900.932,00	102.674,00	102.674,00		CUMPLE
																	$ -			
92.789,00		CUMPLE	2.999.329,00	98.289,00		CUMPLE	2.791.040,00	93.360,00		CUMPLE	3.176.112,00	98.189,00	98.189,00		CUMPLE	2.203.691,00	97.841,00	97.841,00		CUMPLE
36.623,00		CUMPLE	252.690,00	38.776,00		CUMPLE	267.354,00	38.406,00		CUMPLE	265.001,00	38.988,32	38.988,00		CUMPLE	268.917,00	38.739,00	38.739,00		CUMPLE
25.370,00		CUMPLE	1.014.800,00	26.745,00		CUMPLE	1.064.126,00	26.450,00		CUMPLE	1.054.585,00	26.900,00	26.900,00		CUMPLE	1.072.200,00	26.720,00	26.720,00		CUMPLE
136.633,00		CUMPLE	9.291.044,00	144.665,00		CUMPLE	9.837.220,00	143.395,00		CUMPLE	9.743.382,00	145.494,56	145.495,00		CUMPLE	9.890.940,00	144.528,00	144.528,00		CUMPLE
134.241,00		CUMPLE	1.879.374,00	142.174,00		CUMPLE	1.935.676,00	140.718,00		CUMPLE	1.910.838,00	143.072,00	143.072,00		CUMPLE	1.941.888,00	142.093,00	142.093,00		CUMPLE
99.680,00		CUMPLE	3.987.460,00	105.646,00		CUMPLE	4.231.840,00	104.539,00		CUMPLE	4.181.560,00	106.121,79	106.122,00		CUMPLE	4.244.880,00	105.446,00	105.446,00		CUMPLE
43.354,00		CUMPLE	86.708,00	45.951,00		CUMPLE	91.902,00	45.414,00		CUMPLE	90.828,00	46.121,00	46.122,00		CUMPLE	92.244,00	45.838,00	45.838,00		CUMPLE
33.445,00		CUMPLE	66.890,00	35.472,00		CUMPLE	70.824,00	35.075,00		CUMPLE	70.150,00	35.605,80	35.606,00		CUMPLE	71.212,00	35.379,00	35.379,00		CUMPLE
599.557,00		CUMPLE	599.557,00	634.638,00		CUMPLE	634.638,00	618.679,00		CUMPLE	618.679,00	626.042,92	626.043,00		CUMPLE	626.043,00	624.044,00	624.044,00		CUMPLE
																	$ -			
13.249.699,00		CUMPLE	13.249.699,00	14.028.545,00		CUMPLE	14.028.545,00	13.894.708,00		CUMPLE	13.894.708,00	14.105.005,73	14.105.010,00		CUMPLE	14.105.010,00	14.015.207,00	14.015.207,00		CUMPLE
																	$ -			
440.568,00		CUMPLE	1.499.231,00	466.881,00		CUMPLE	1.587.420,00	462.427,00		CUMPLE	1.572.288,00	469.435,98	469.436,00		CUMPLE	1.596.082,00	466.447,00	466.447,00		CUMPLE
189.907,00		CUMPLE	5.725.886,00	179.895,00		CUMPLE	6.062.485,00	178.180,00		CUMPLE	6.004.688,00	180.870,84	180.877,00		CUMPLE	6.095.535,00	179.725,00	179.725,00		CUMPLE
85.127,00		CUMPLE	4.307.436,00	90.132,00		CUMPLE	4.560.679,00	89.272,00		CUMPLE	4.517.163,00	90.623,16	90.623,00		CUMPLE	4.585.534,00	90.047,00	90.047,00		CUMPLE
505.257,00		CUMPLE	505.257,00	534.906,00		CUMPLE	534.906,00	529.803,00		CUMPLE	529.803,00	537.827,89	537.822,00		CUMPLE	537.822,00	534.398,00	534.398,00		CUMPLE
																	$ -			
31.807,00		CUMPLE	4.456.161,00	33.678,00		CUMPLE	4.718.398,00	33.356,00		CUMPLE	4.673.176,00	33.855,88	33.861,00		CUMPLE	4.743.936,00	33.646,00	33.646,00		CUMPLE
22.548,00		CUMPLE	870.372,00	23.875,00		CUMPLE	921.125,00	23.647,00		CUMPLE	922.233,00	24.004,44	24.004,00		CUMPLE	936.150,00	23.852,00	23.852,00		CUMPLE
49.818,00		CUMPLE	3.845.114,00	51.477,00		CUMPLE	3.951.731,00	50.985,00		CUMPLE	3.921.949,00	51.756,70	51.757,00		CUMPLE	3.976.381,00	51.435,00	51.435,00		CUMPLE
40.410,00		CUMPLE	727.380,00	42.786,00		CUMPLE	770.148,00	42.378,00		CUMPLE	762.804,00	43.016,09	43.016,00		CUMPLE	774.242,00	42.746,00	42.746,00		CUMPLE
105.630,00		CUMPLE	1.900.800,00	111.809,00		CUMPLE	2.012.562,00	110.742,00		CUMPLE	1.993.338,00	112.419,37	112.419,00		CUMPLE	2.023.542,00	111.702,00	111.702,00		CUMPLE
70.493,00		CUMPLE	281.972,00	74.639,00		CUMPLE	298.552,00	73.926,00		CUMPLE	295.704,00	75.044,86	75.045,00		CUMPLE	300.180,00	74.567,00	74.567,00		CUMPLE
28.019,00		CUMPLE	28.019,00	29.597,00		CUMPLE	29.597,00	29.344,00		CUMPLE	29.344,00	29.829,00	29.829,00		CUMPLE	29.829,00	29.630,00	29.630,00		CUMPLE
																	$ -			
39.664,00		CUMPLE	142.790,00	41.897,00		CUMPLE	151.189,00	41.596,00		CUMPLE	149.746,00	42.235,20	42.235,00		CUMPLE	152.010,00	41.957,00	41.957,00		CUMPLE
24.473,00		CUMPLE	141.956,00	25.819,00		CUMPLE	150.307,00	25.648,00		CUMPLE	148.874,00	26.035,20	26.035,00		CUMPLE	151.125,00	25.890,00	25.890,00		CUMPLE
16.210,00		CUMPLE	726.570,00	16.281,00		CUMPLE	769.310,00	16.097,00		CUMPLE	761.970,00	16.387,20	16.387,00		CUMPLE	773.541,00	16.283,00	16.283,00		CUMPLE
40.484,00		CUMPLE	186.676,00	42.393,00		CUMPLE	194.778,00	41.893,00		CUMPLE	193.758,00	42.564,48	42.564,00		CUMPLE	197.568,00	42.345,00	42.345,00		CUMPLE
42.129,00		CUMPLE	168.516,00	44.057,00		CUMPLE	174.428,00	44.181,00		CUMPLE	176.724,00	44.848,16	44.848,00		CUMPLE	179.396,00	44.084,00	44.084,00		CUMPLE
37.980,00		CUMPLE	2.164.860,00	40.214,00		CUMPLE	2.292.198,00	39.830,00		CUMPLE	2.270.310,00	40.431,16	40.433,00		CUMPLE	2.304.681,00	40.176,00	40.176,00		CUMPLE
																	$ -			
68.227,00		CUMPLE	682.270,00	72.239,00		CUMPLE	722.390,00	71.550,00		CUMPLE	715.500,00	72.633,36	72.633,00		CUMPLE	726.330,00	72.170,00	72.170,00		CUMPLE
72.643,00		CUMPLE	390.572,00	76.913,00		CUMPLE	767.652,00	76.180,00		CUMPLE	304.720,00	77.333,00	77.333,00		CUMPLE	309.332,00	76.840,00	76.840,00		CUMPLE
69.595,00		CUMPLE	208.786,00	73.688,00		CUMPLE	221.064,00	72.995,00		CUMPLE	218.985,00	74.080,00	74.080,00		CUMPLE	222.270,00	73.819,00	73.819,00		CUMPLE
71.126,00		CUMPLE	355.630,00	75.309,00		CUMPLE	376.540,00	74.589,00		CUMPLE	372.945,00	75.718,00	75.718,00		CUMPLE	378.590,00	75.236,00	75.236,00		CUMPLE
71.847,00		CUMPLE	71.847,00	76.071,00		CUMPLE	76.071,00	75.343,00		CUMPLE	75.343,00	76.485,00	76.485,00		CUMPLE	76.485,00	75.999,00	75.999,00		CUMPLE
48.750,00		CUMPLE	48.750,00	51.617,00		CUMPLE	51.617,00	51.124,00		CUMPLE	51.124,00	51.888,00	51.888,00		CUMPLE	51.888,00	51.589,00	51.589,00		CUMPLE
																	$ -			
54.844.147,00		CUMPLE	54.844.147,00	58.068.130,00		CUMPLE	58.068.130,00	57.514.144,00		CUMPLE	57.514.144,00	58.384.641,98	58.384.642,00		CUMPLE	58.384.642,00	58.012.921,00	58.012.921,00		CUMPLE
																	$ -			
205.295,00		CUMPLE	5.849.798,00	217.332,00		CUMPLE	6.193.677,00	213.343,00		CUMPLE	6.134.597,00	218.935,85	218.937,00		CUMPLE	6.227.439,00	217.116,00	217.116,00		CUMPLE
205.633,00		CUMPLE	3.218.540,00	286.511,00		CUMPLE	3.343.392,00	283.719,00		CUMPLE	3.302.586,00	288.673,00	288.673,00		CUMPLE	3.362.180,00	286.239,00	286.239,00		CUMPLE
94.504,00		CUMPLE	9.429.936,00	100.081,00		CUMPLE	10.190.719,00	99.106,00		CUMPLE	10.068.951,00	100.658,86	100.657,00		CUMPLE	10.251.833,00	99.666,00	99.666,00		CUMPLE
66.403,00		CUMPLE	2.264.342,00	70.307,00		CUMPLE	2.392.469,00	69.636,00		CUMPLE	2.374.588,00	70.693,00	70.693,00		CUMPLE	2.415.520,00	70.240,00	70.240,00		CUMPLE
55.561,00		CUMPLE	2.876.395,00	59.251,00		CUMPLE	3.049.551,00	58.696,00		CUMPLE	3.016.452,00	59.575,00	59.575,00		CUMPLE	3.063.175,00	59.180,00	59.180,00		CUMPLE
49.246,00		CUMPLE	1.511.652,00	52.142,00		CUMPLE	1.650.739,00	51.645,00		CUMPLE	1.585.502,00	52.436,00	52.436,00		CUMPLE	1.609.478,00	52.052,00	52.052,00		CUMPLE
1.342.782,00		CUMPLE	16.770.652,00	1.421.719,00		CUMPLE	15.508.858,00	1.408.134,00		CUMPLE	15.469.694,00	1.429.467,00	1.429.467,00		CUMPLE	15.704.137,00	1.420.396,00	1.420.396,00		CUMPLE
361.782,00		CUMPLE	5.060.088,00	383.081,00		CUMPLE	5.362.854,00	379.495,00		CUMPLE	5.311.684,00	385.149,77	385.149,00		CUMPLE	5.392.086,00	382.697,00	382.697,00		CUMPLE
85.634,00		CUMPLE	3.939.194,00	90.693,00		CUMPLE	4.170.774,00	89.804,00		CUMPLE	4.130.958,00	91.163,00	91.163,00		CUMPLE	4.193.498,00	90.555,00	90.555,00		CUMPLE
81.159,00		CUMPLE	1.136.226,00	85.931,00		CUMPLE	1.203.024,00	85.112,00		CUMPLE	1.191.568,00	86.399,34	86.400,00		CUMPLE	1.209.600,00	85.850,00	85.850,00		CUMPLE
64.683,00		CUMPLE	2.322.837,00	68.495,00		CUMPLE	2.870.954,00	67.833,00		CUMPLE	2.845.467,00	68.859,32	68.859,00		CUMPLE	2.885.937,00	68.421,00	68.421,00		CUMPLE
39.687,00		CUMPLE	1.508.486,00	42.031,00		CUMPLE	1.567.176,00	41.630,00		CUMPLE	1.561.946,00	42.285,80	42.281,00		CUMPLE	1.605.918,00	41.981,00	41.981,00		CUMPLE
482.474,00		CUMPLE	2.511.258,00	511.050,00		CUMPLE	1.653.150,00	505.719,00		CUMPLE	1.918.515,00	514.253,76	514.254,00		CUMPLE	1.941.535,00	510.595,00	510.595,00		CUMPLE
200.511,00		CUMPLE	6.424.577,00	212.299,00		CUMPLE	9.979.653,00	210.214,00		CUMPLE	9.860.878,00	213.496,86	213.497,00		CUMPLE	10.032.479,00	212.597,00	212.597,00		CUMPLE
420.256,00		CUMPLE	1.260.774,00	444.963,00		CUMPLE	1.334.889,00	440.718,00		CUMPLE	1.322.154,00	447.387,54	447.389,00		CUMPLE	1.342.167,00	444.540,00	444.540,00		CUMPLE
358.613,00		CUMPLE	1.433.136,00	380.213,00		CUMPLE	1.496.439,00	374.877,00		CUMPLE	1.482.154,00	382.204,00	382.204,00		CUMPLE	1.501.836,00	379.731,00	379.731,00		CUMPLE
2.092.676,00		CUMPLE	6.188.028,00	2.183.939,00		CUMPLE	6.561.750,00	2.163.094,00		CUMPLE	6.499.282,00	2.195.833,75	2.195.834,00		CUMPLE	6.597.552,00	2.181.853,00	2.181.853,00		CUMPLE
32.292,00		CUMPLE	2.944.830,00	34.191,00		CUMPLE	3.606.315,00	33.865,00		CUMPLE	3.578.124,00	34.376,30	34.376,00		CUMPLE	3.621.130,00	34.156,00	34.156,00		CUMPLE
29.677,00		CUMPLE	830.956,00	31.422,00		CUMPLE	879.816,00	31.122,00		CUMPLE	871.416,00	31.593,27	31.593,00		CUMPLE	884.604,00	31.392,00	31.392,00		CUMPLE
25.230,00		CUMPLE	1.594.718,00	26.719,00		CUMPLE	1.748.530,00	26.455,00		CUMPLE	1.737.585,00	26.856,00	26.856,00		CUMPLE	1.759.512,00	26.685,00	26.685,00		CUMPLE
21.935,00		CUMPLE	570.310,00	23.226,00		CUMPLE	603.876,00	23.004,00		CUMPLE	598.194,00	23.352,06	23.352,00		CUMPLE	607.152,00	23.253,00	23.253,00		CUMPLE
838.919,00		CUMPLE	1.677.838,00	870.331,00		CUMPLE	1.761.582,00	857.178,00		CUMPLE	1.734.356,00	880.303,00	880.303,00		CUMPLE	1.760.606,00	874.698,00	874.698,00		CUMPLE
274.432,00		CUMPLE	548.864,00	290.585,00		CUMPLE	581.130,00	287.763,00		CUMPLE	575.586,00	292.148,34	292.148,00		CUMPLE	584.296,00	290.289,00	290.289,00		CUMPLE
1.888.920,00		CUMPLE	1.888.920,00	1.999.939,00		CUMPLE	1.999.939,00	1.960.859,00		CUMPLE	1.960.859,00	2.010.833,92	2.010.840,00		CUMPLE	2.010.840,00	1.998.037,00	1.998.037,00		CUMPLE
959.379,00		CUMPLE	19.208.351,00	1.015.777,00		CUMPLE	19.266.763,00	1.005.086,00		CUMPLE	19.115.639,00	1.031.314,00	1.031.314,00		CUMPLE	19.404.988,00	1.014.813,00	1.014.813,00		CUMPLE
680.676,00		CUMPLE	3.428.380,00	720.887,00		CUMPLE	3.609.935,00	713.081,00		CUMPLE	3.595.305,00	729.643,75	729.644,00		CUMPLE	3.649.720,00	725.496,00	725.496,00		CUMPLE
1.426.342,00		CUMPLE	2.853.084,00	1.510.402,00		CUMPLE	3.020.804,00	1.495.992,00		CUMPLE	2.991.984,00	1.516.624,32	1.516.625,00		CUMPLE	3.037.270,00	1.508.983,00	1.508.983,00		CUMPLE
2.733.331,00		CUMPLE	5.588.582,00	2.897.494,00		CUMPLE	5.794.988,00	2.869.274,00		CUMPLE	5.808.538,00	2.910.674,00	2.910.674,00		CUMPLE	5.821.348,00	2.894.652,00	2.894.652,00		CUMPLE
1.587.600,00		CUMPLE	11.175.200,00	5.916.065,00		CUMPLE	5.916.065,00	5.859.624,00		CUMPLE	11.719.248,00	5.948.311,16	5.948.312,00		CUMPLE	11.896.624,00	5.910.440,00	5.910.440,00		CUMPLE
205.438,00		CUMPLE	2.465.256,00	217.815,00		CUMPLE	2.610.192,00	215.441,00		CUMPLE	2.585.292,00	219.751,00	219.752,00		CUMPLE	2.634.024,00	217.933,00	217.933,00		CUMPLE
153.699,00		CUMPLE	918.594,00	162.100,00		CUMPLE	972.600,00	160.353,00		CUMPLE	963.318,00	162.984,00	162.984,00		CUMPLE	977.904,00	161.946,00	161.946,00		CUMPLE
69.199,00		CUMPLE	2.976.976,00	73.249,00		CUMPLE	3.196.049,00	72.539,00		CUMPLE	2.177.015,00	73.687,00	73.687,00		CUMPLE	2.210.610,00	73.190,00	73.190,00		CUMPLE
87.271,00		CUMPLE	10.887.939,00	103.625,00		CUMPLE	11.295.125,00	102.637,00		CUMPLE	11.187.433,00	104.185,94	104.186,00		CUMPLE	11.356.710,00	103.537,00	103.537,00		CUMPLE
139.839,00		CUMPLE	1.398.394,00	148.030,00		CUMPLE	1.536.330,00	146.639,00		CUMPLE	879.838,00	148.958,00	148.957,00		CUMPLE	1.487.837,00	147.912,00	147.912,00		CUMPLE
145.025,00		CUMPLE	6.815.235,00	153.535,00		CUMPLE	7.215.910,00	152.066,00		CUMPLE	7.147.102,00	154.367,56	154.368,00		CUMPLE	7.255.296,00	153.384,00	153.384,00		CUMPLE
																	$ -			
561.498,00		CUMPLE	3.368.988,00	594.586,00		CUMPLE	3.567.036,00	588.835,00		CUMPLE	3.533.010,00	597.746,40	597.746,00		CUMPLE	3.586.476,00	593.941,00	593.941,00		CUMPLE
580.690,00		CUMPLE	4.645.588,00	614.833,00		CUMPLE	4.918.664,00	608.868,00		CUMPLE	4.871.744,00	618.185,91	618.185,00		CUMPLE	4.945.480,00	614.249,00	614.249,00		CUMPLE
2.859.234,00		CUMPLE	2.859.234,00	3.027.964,00		CUMPLE	3.027.964,00	3.008.981,00		CUMPLE	3.008.981,00	3.054.523,07	3.054.523,00		CUMPLE	3.054.523,00	3.035.076,00	3.035.076,00		CUMPLE
																	$ -			
102.270,00		CUMPLE	14.322.345,00	108.282,00		CUMPLE	108.282,00	15.376.044,00		CUMPLE	107.249,00	15.229.398,69	108.872,00		CUMPLE	15.459.966,00	108.180,00	108.180,00		CUMPLE
173.679,00		CUMPLE	1.736.790,00	183.890,00		CUMPLE	183.890,00	1.838.900,00		CUMPLE	182.135,00	1.821.350,00	184.892,00		CUMPLE	1.848.920,00	183.715,00	183.715,00		CUMPLE
80.328,00		CUMPLE	13.381.584,00	85.051,00		CUMPLE	12.856.535,00	84.239,00		CUMPLE	84.239,00	15.782.592,00	85.514,00		CUMPLE	15.943.792,00	84.970,00	84.970,00		CUMPLE
																	$ -			
6.884.999,00		CUMPLE	6.884.999,00	7.288.555,00		CUMPLE	7.288.555,00	7.199.211,00		CUMPLE	7.199.211,00	7.308.174,05	7.308.174,00		CUMPLE	7.308.174,00	7.261.645,00	7.261.645,00		CUMPLE
																	$ -			
13.775.370,00		CUMPLE	13.775.370,00	14.585.149,00		CUMPLE	14.585.149,00	14.446.032,00		CUMPLE	14.446.032,00	14.664.648,26	14.664.648,00		CUMPLE	14.664.648,00	14.571.282,00	14.571.282,00		CUMPLE
																	$ -			
210.242,00		CUMPLE	18.980.812,00	222.602,00		CUMPLE	222.602,00	19.143.772,00		CUMPLE	220.478,00	220.478,00	18.961.108,00		CUMPLE	223.815,00	19.248.690,00	222.390,00		CUMPLE	222.393,00		CUMPLE
																	$ -			
208.715,00		CUMPLE	2.713.295,00	220.985,00		CUMPLE	220.985,00	2.872.805,00		CUMPLE	218.877,00	218.877,00	2.845.401,00		CUMPLE	222.190,00	2.888.470,00	220.775,00		CUMPLE	220.775,00		CUMPLE
																	$ -			
62.906,00		CUMPLE	1.383.932,00	66.639,00		CUMPLE	66.639,00	1.465.332,00		CUMPLE	65.970,00	65.970,00	1.451.340,00		CUMPLE	66.968,91	66.969,00	1.473.318,00		CUMPLE	66.542,00	66.543,00	CUMPLE
																	$ -			
127.480,00		CUMPLE	254.960,00	134.975,00		CUMPLE	134.975,00	269.950,00		CUMPLE	133.687,00	133.687,00	367.374,00		CUMPLE	135.710,76	135.711,00	271.422,00		CUMPLE	134.847,00	134.847,00	CUMPLE
																	$ -			
1.156.861,00		CUMPLE	1.156.861,00	1.224.867,00		CUMPLE	1.224.867,00	1.213.181,00		CUMPLE	1.213.181,00	1.231.542,75	1.231.543,00		CUMPLE	1.231.543,00	1.223.702,00	1.223.702,00		CUMPLE	1.223.702,00		CUMPLE
																	$ -			
140.220,00		CUMPLE	1.121.760,00	148.484,00		CUMPLE

	46				47				48				49			
	CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025				CONSORCIO SALÓN COMUNAL DGS810.				CONSORCIO BELÉN 25				CONSORCIO URBANO GI			
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL

| | | |

50			51				52				54				55		
CONSORCIO INFRACOSTA 24			UNIOBRAS S.A.S				UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G.				GRUPO MSG S.A.S				GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCO S.A.S		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U

| | | |

NES COMPAÑIA S.A.S	56				58				59				61			
	CONSORCIO OBRAS 2024				INGENIRIA RH SAS				CONSORCIO RL ENGATIVA 2025				WRUSSY INGENIEROS SAS			
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL

| | | |