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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
 
[La Entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en el SECOP II no se incluirán en esta minuta 
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.] 
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Entre EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A E.S.P.(en adelante la 

“Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] 

(en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre 

propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de 

Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas 

las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación concurso de meritos 1 de 2025 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ABRA DEL EMPRESA DE COTA, CUNDINAMARCA  
].  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación concurso de meritos 01 de 2025 
], los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 

La interventoría externa la cual tendrá el siguiente alcance en cada una de las áreas a 

vigilar, y que son derivadas del manual de supervisión e interventoría adoptado en la 

entidad mediante el acuerdo 05 de 2024 de fecha 28 de octubre de 2024: 
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i. ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 

En esta parte el interventor tendrá la responsabilidad de hacer un seguimiento integral, 

en los siguientes aspectos: 

Revisión, análisis de especificaciones y documentos técnicos 

1. El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos 

suministrados por el empresa y/o el contratista de obra. Esta labor tiene por objeto el 

lograr el conocimiento detallado de los planos y especificaciones para la reducción de 

tiempos y costos, lo mismo que lograr precisiones en la coordinación de planos y 

especificaciones.  

2. El interventor revisará, avalará y entregará a la empresa los documentos requeridos 

respecto a documentos iniciales verificados, ajustes de diseño, control de obra y 

documentos finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra. Cuando 

se modifiquen planos y/o diseños, el interventor deberá entregar los planos debidamente 

firmados. 

3. Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar que cada una de las 

obligaciones adquiridas por el contratista de obra, sean ejecutadas de manera técnica y 

económicamente viables, cumpliendo a cabalidad cada una de las especificaciones 

técnicas, estudios y planos de diseño. 

4. El interventor deberá conocer, revisar y validar los siguientes documentos para el 

inicio del contrato de obra: 

Planos, diseños y demás documentos que hagan parte de los diseños  

Verificar la existencia de licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras. 

Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el 

interventor procederá a informar al contratista las observaciones encontradas, en caso 

de que las observaciones conlleven modificaciones a las cantidades de obra, previamente 

a la ejecución de las mismas se deberá realizar la solicitud de modificatorio al supervisor 

del contrato de interventoría, si las modificaciones implican adiciones en los contratos, 

se deberá previamente obtener la aprobación del ordenador del gasto y solicitar la 

disponibilidad presupuestal. la Empresa no asumirá responsabilidad cuando este 

procedimiento no se realice. 

Deberá verificar el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones de acuerdo con 

los requisitos de calidad especificados en el contrato y la oferta del contratista, libres de 

fallas, cumpliendo con las especificaciones técnicas y dentro del plazo estipulado. 

5. Exigir la remoción de las obras de mala calidad, el restablecimiento de las condiciones 

originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en 

ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de 

mayores cantidades de obra relacionadas.  

6. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo, control de calidad, verificación de 

cotas, profundidades, análisis y complementación a los diseños y demás observaciones 

que al respecto juzgue pertinentes, así como verificar los métodos y procedimientos para 

el control y seguimiento de la calidad de la obra.  

7. Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control 

de ejecución de las obras.  

8. Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y 

seguridad para la ejecución de cada una de las actividades. 

9. Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional, 

departamental y municipal para la movilización de maquinaria y equipo pesado en caso 

de que ello aplique. 
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 10. Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el 

contratista durante la ejecución del contrato cuando estos no cumplan con las calidades 

especificadas en el contrato de obra. 

11. Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos / maquinaria y la 

disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de 

perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las 

obras.  

12. Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas 

en el transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los 

diseños, el interventor hará los estudios del caso para solicitar la autorizaciones 

respectivas al empresa de las variaciones pertinentes, cuando el proceso implique la 

modificación y/o ajuste del presupuesto, acompañando las justificaciones 

correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios, 

dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en 

costo que estas impliquen. Sin embargo, ninguna de estas modificaciones podrá 

ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa del ordenador del gasto. 

13. Se prepararán y revisarán los cuadros comparativos para cambios de 

especificaciones, para la aprobación por parte del empresa y ordenar la reconstrucción 

o eliminación de obras defectuosas, o que no cumplan con los requerimientos del 

empresa. 

14. La interventoría debe presentar periódicamente un informe del cumplimiento del 

programa de recursos mínimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que 

colabore en la identificación oportuna, especialmente de alteración del programa de 

tiempo de ejecución y costos de obra y suministros. La periodicidad de los informes 

dependerá del plazo del contrato, cuando este sea superior a un mes los informes 

deberán ser mensuales, cuando el plazo sea igual o inferior a este término, los informes 

serán quincenales. 

15. Realizar control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados de la 

misma, para lo cual deberá: 

- Efectuar una revisión permanente de los rendimientos propuestos por el programa, 

presentando un informe mensual o con la periodicidad que se indique por el supervisor 

con las proyecciones de los rendimientos reales, de modo que se logre una idea 

actualizada de cuáles serán los resultados finales de la obra.  Con esto se buscará 

correctivos oportunos y evitar "los hechos cumplidos" que afecten los intereses del 

empresa. 

16. Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la interventoría y bajo la 

supervisión del director de Interventoría y de la obra, se efectuarán las mediciones y las 

recepciones parciales y finales de obra que servirán de base para las Actas de Recibo de 

Obra. De éstas se llevará una relación basada en el seguimiento de los formatos que 

deben llenarse para el efecto.  

17. Se llevará un control detallado del programa y de costos, dando además los informes 

que la entidad requiera sobre el particular. 

18. El interventor tiene la obligación de acompañar al contratista de obra a la elaboración 

de las actas de vecindad y socialización de la obra cuando a ello haya lugar. 

19. Cuando en desarrollo de alguna obra, se intervengan o afecten predios particulares, 

será obligación de la interventoría verificar previamente la existencia de los permisos o 

servidumbres si es del caso y se dejará registro fotográfico de las condiciones en las que 

se encuentran y se dejan los predios. 

20. De acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas de la obra a realizar y con 

el fin de garantizar la calidad y/o condiciones a cumplir en la ejecución de todas las 
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actividades, la interventoría deberá realizar los ensayos necesarios, con el fin de poder 

tomar acciones preventivas o correctivas en la ejecución de la obra. 

21. Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión completa de 

los análisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y 

los confrontará con el presupuesto y contrato principal, así como los precios de los 

mismos componentes. En caso de que los mismos se deban modificar deberá 

presentarlos al Empresa para su aprobación.  

22. Después del análisis detallado de los planos, se verificarán en conjunto con el 

contratista de obra y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar 

posteriormente, las variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la 

obra. 

23. La interventoría junto la empresa definirá y aplicará el tipo de formatos a utilizar, 

teniendo en cuenta lo expuesto en la parte técnica y la implementación del Plan de 

Calidad del Empresa. 

24. En lo referente a las nóminas, el interventor deberá revisar el tipo de vinculación del 

personal y la existencia de la documentación que garantice el pago integral del personal. 

25. El interventor velara por que la obra cumpla con los mínimos frentes de trabajo 

exigidos al contratista de obra con el fin de minimizar el riesgo de retraso de las obras 

planificadas y a su vez requerirá que se ejecuten los procesos y procedimientos que 

causen el menor efecto negativo, a los predios, a la comunidad, a la movilidad y en si a 

las condiciones del contrato de obra. 

Revisión de Reglamentos 

1.Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental: La interventoría vigilará para que las 

actividades se desarrollen de acuerdo con las normas existentes sobre la materia y así 

se evitarán demoras ajenas a la obra. 

2.De trabajo y seguridad social: Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las 

normas del Código de trabajo, y verificará la existencia de las afiliaciones a la seguridad 

social integral, de parafiscales, entre otros, según corresponda. 

3.Salud Ocupacional: Velar que el contratista de obra antes de iniciar el contrato 

presente un plan de salud ocupacional, elaborado de acuerdo a la ley, y hacer un estricto 

control y seguimiento para que este programa se cumpla durante la ejecución de todo 

el contrato. 

Si el constructor cuenta con más de 10 trabajadores a su servicio, deberá dar 

cumplimiento en lo referente a la conformación del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional de la Entidad, del cumplimiento de estas obligaciones deberá estar muy 

pendiente la interventoría.  

4. Además la interventoría debe realizar al contratista de obra las recomendaciones del 

caso en lo relacionado con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo 

ambiental y revisar y avisar oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las 

pólizas y/o aportes sobre vinculación al régimen de seguridad social de los trabajadores 

al contratista de obra y al supervisor del contrato de interventoría. 

De estas actividades el interventor deberá dar cuenta en cada uno de los informes 

presentados. 

Definición, flujo de documentos y correspondencia 

1. La interventoría deberá acordar con el contratista de obra y el supervisor de su 

contrato los procedimientos y trámites que deberán seguir los documentos que afecten 

el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en él intervienen.  

2. Elaborará y registrará en estricto orden cronológico las actas de comité de obra, donde 

se consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas.   
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3. Deberá llevar el control y registro de la correspondencia que se emita durante la 

ejecución de la obra. 

Todos los documentos generados en esta etapa deberán ser entregados al Empresa para 

que reposen en el expediente contractual. 

ii. ACTIVIDADES FINACIERAS 

Programación y Presupuesto 

1. Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que 

permita cumplir con el tiempo contractual.  

2. El interventor deberá mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos 

de recursos invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir 

los ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de obras complementarias de manera 

oportuna dentro del plazo de la etapa de construcción de obra.  

3. El interventor debe ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que 

los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 

impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta 

presentada por el contratista.  

4. El interventor debe vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de 

que se altere, proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento, 

siempre y cuando sea procedente. 

5. Realizar control sobre las sumas de dinero entregadas como anticipo, cuando a ello 

haya lugar y hacer cumplir las condiciones para su manejo, desembolso y amortización. 

iii. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. A los Comités de Obra, el interventor presentará informes sobre el estado de la obra 

en aspectos técnicos, económicos y contractuales; además es obligación del interventor 

ser secretario de estos comités y será quien elabore las respectivas actas. 

2. Presentar informes mensuales o con la periodicidad solicitada en el contrato, a la 

empresa sobre el desarrollo de las actividades contractuales, concretamente al 

supervisor del contrato, incluyendo reseña fotográfica. Estos informes deberán presentar 

en forma detallada el avance de obra, control de presupuesto, control de calidad, 

recomendaciones de obra, seguridad industrial y la demás información que se requiera. 

3. La interventoría levantará y entregará a la empresa el informe final de obra que 

contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias, reseña fotográfica, cuadro 

de relación de obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones técnicas y 

recomendaciones técnicas y administrativas, planos de obra ejecutada, pólizas 

actualizadas, manuales de operación y mantenimiento, cuando a ello haya lugar, 

bitácora de obra y demás aspectos necesarios. 

4. La interventoría, deberá tramitar todas las cuentas de pago ante las dependencias 

competentes, elaborando y suscribiendo las certificaciones que sean necesarias, así 

como verificar la existencia de toda la documentación solicitada por las Secretarias 

respectivas para iniciar los trámites correspondientes. También es deber del interventor 

velar por el pronto trámite de las cuentas y estar pendiente de cada uno de los pasos y 

revisiones que se hagan en cada una de las dependencias respectivas. El interventor 

deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas, 

actas de cortes parciales de obra, certificaciones de pago de aportes parafiscales y 

seguridad social, con copia de la tarjeta profesional del contador que certifique los pagos 

de los aportes, copia del RUT, y los demás que se requieran para poder radicar las 

cuentas correspondientes. 

5. Diligenciar el formato de evaluación de proveedores correspondiente para cada 

naturaleza contractual, para cada cuenta de pago. 
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2.3.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES  

1. Hacer seguimiento y verificar la existencia de los Permisos o Autorizaciones 

ambientales necesarios. 

2. verificar el cumplimiento del plan de disposición de residuos de obra, lo cual incluye 

la verificación de licencias y/o permisos ambientales de los sitios donde se dispondrán 

los residuos resultantes de la intervención. 

2.3.5. ACTIVIDADES JURÍDICAS 

1. Proyectar la liquidación bilateral o unilateral cuando las circunstancias así lo exijan y 

remitir la documentación completa a dependencia que realice la supervisión del contrato. 

2. Estudiar y conceptuar las solicitudes que presente el contratista y entregar la 

evidencia y recomendaciones al Empresa. 

 

Medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios. 

 

Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 

 

Área de cuidado en salud.  

 

Definir junto con el contratista de obra de un espacio al interior de la obra 

destinado para aislar y cuidar en salud a quienes puedan presentarse con 

alguna sintomatología.  

 

Este espacio debe contar, como mínimo un lugar para sentarse, tapabocas 

desechables, gel antibacterial y alcohol. Adicionalmente debe tener 

instrumentos de primeros auxilios que incluyan la identificación y atención de 

síntomas. Este espacio debe ser atendido por personal de la brigada de 

emergencias. 

 

Verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el protocolo de 

bioseguridad. 

 

Inspeccionar que los trabajadores de la obra conozcan el Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 

Asistir al profesional de salud y seguridad dispuesto por el contratista de la 

Obra en el trabajo en la documentación que requiera. 

 

Controlar el ingreso a la obra, revisar que el contratista de obra ponga a 

disposición los Elementos de Protección Personal, para prevención y mitigación 

de COVID-19 y los propios de su actividad. En caso de no tenerlos, no podrá 

desarrollar sus actividades. 

 

Velar por el cumplimiento las indicaciones dadas por el oficial de obra 

encargado, frente al cumplimiento de las medidas de bioseguridad expuestas 

en el PAPSO, en lo relacionado al COVID-19. 

 

 

Definición de roles y responsabilidades 

 

Director de Interventoría.  
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Ejercer un liderazgo permanente tanto en las obras como sobre sus equipos de 

trabajo, asegurando la implementación de las medidas de bioseguridad. Por 

consiguiente, es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de 

las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades específicas: 

 

Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de con 

relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

 

Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

Aplicación del Protocolo 

 

Designar personal que monitoree el cumplimiento de los protocolos expuestos 

en el presente documento. 

 

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Desarrollar medidas y procedimientos complementarios al presente documento 

para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la 

sospecha de un posible contagio. 

 

Supervisar que los trabajadores aseguren el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento. 

 

Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento 

referidas en el numeral 4.1. de la resolución 666 de 2020, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra. 

 

 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis punto cinco meses (6.5), contados a 
partir de suscripción acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato2025] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. no aplica  
  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente [ de fecha xxx. y específicamente a la apropiación presupuestal 
contenida en el registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el 
momento de la suscripción del contrato.] 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal.]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato.]  
 
[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberá señalar lo siguiente:] 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
 
[En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan.] 
 
 

La ENTIDAD cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: 
Un primer pago no inferior al 50% del valor del contrato cuando la obra se encuentre con 
un avance no inferior al 50%. 
Pagos parciales no inferiores al 20% del valor del contrato y hasta alcanzar un 90% DEL 
VALOR DEL CONTRATO de acuerdo al avance de obra.  
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra civil, 

sujeto a la liquidación del contrato. 

Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte 
del contratista y junto con el acta e informe por el supervisor del contrato. Para realizar los 
respectivos pagos, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento 
a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y EL CONTRATISTA, por su parte, deberá 
presentar informe pormenorizado de actividades y soportes de cotización mensual al 
sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales 
Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte 
del contratista, factura o cuenta de cobro, acta de corte de obra, recibida a satisfacción por 
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el supervisor, acreditación de pago de sistema de seguridad social y aportes de 
parafiscales. 
NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad. 

 
 Para realizar los respectivos pagos, el interventor deberá emitir informe de Interventoría, 
acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y verificación de 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales y presentar acta 
de cantidades de obra recibidas. 
NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: 
Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la 
comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a la 
ubicación del inmueble, planos record en caso de aplicar, pago FIC, bitácora, manual o 
recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza 
de estabilidad actualizada. 
Por su parte el interventor y supervisor designado por la entidad, de manera previa al pago 
debe verificar que la documentación se encuentre completa y que se haya dado 
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se 
materializará a través de informe. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

Además de los (las) establecidos (as) en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el 

CONTRATISTA se obliga a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del 

clausulado del presente contrato, que por su naturaleza y esencia se consideren 

imprescindibles para su correcta ejecución. Además de ello, son obligaciones específicas 

del CONTRATISTA las siguientes: 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de 
personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
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parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la  Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como mínimo el [La Entidad incorporará el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

23. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico. 

24. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, estudios, 
diseños, especificaciones que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios 
realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del contratista y este responderá con ellos. 

25. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, 
el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto de este 
contrato. 

26. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado 
previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de 
igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

27. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean 
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, autoridades 
competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 

28. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al 
medio ambiente, el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; así como urbanismo, 
seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del contrato. 

29. Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 
30. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en 

la ejecución y administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las 
notificaciones y comunicaciones. 

31. Dar a conocer al municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

32. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato. 
33. Acreditar el aporte a los pagos de seguridad social integral para cada uno de los pagos que se 

deban realizar 
34. Rendir los informes y entregar los soportes generados en el desarrollo de la interventoría. 

 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
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Deberá cumplir con el anexo tecnico del porceso, con el objeto y  alcancence del contrato y debe:   
1. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN: El Interventor deberá entregar a la 
Supervisión para la firma del acta de inicio un informe de ingeniería de detalle con la programación 
y balance de obra ajustada en coordinación con el contratista de obra, que muestre de forma gráfica 
los trabajos y flujo de caja exigido en el contrato de obra.  
2. Asegurar la calidad de las obras, iniciando su intervención desde el desarrollo, la revisión y 
ejecución de las mismas.  
3. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista.  
4. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato dentro 
del tiempo e inversión previstos originalmente.  
5. Representar a la ENTIDAD , para la adecuada ejecución del  contrato apoyándola en la dirección 
y coordinación del mismo.  
6. Informar y conceptuar a la ENTIDAD en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y 
soluciones presentados en el desarrollo del contrato.  
7. Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro general del objeto contractual 
que satisfaga las necesidades de la comunidad.  
8. Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo 
a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente.  
9. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del proyecto.  
10. Velar, de manera especial, por el estricto cumplimiento de la programación de obra.  
11. Dar iniciación de los trabajos de construcción, efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, 
diligenciar a diario el libro de Obra (Bitácora), actualizar constantemente el archivo, ejercer control 
del estado, calidad y cantidad del equipo disponible, personal y equipo del constructor.  
12. Realizar Ensayos y control de calidad, seguimiento del avance del contrato, su estado técnico, 
rendir informes periódicos mensuales a la ENTIDAD programar la utilización de equipo, efectuar 
revisiones periódicas a éste y a la aplicación de la reglamentación sobre señalización, efectuar 
concepto sobre modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, tramitar, 
gestionar y revisar documentos para liquidar el contrato de obra e interventoría, elaborara informe 
final y de recibo definitivo de la obra, de recibo definitivo de la interventoría, controlar el manejo de 
los impactos socio - ambientales de la obra.  
13. Identificar los puntos críticos del proyecto y sugerir las medidas que se deben tomar para mitigar 
los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados.  
14. Colaborar en la liquidación y determinación de (i) sanciones y (ii) las multas iii) alegaciones sobre 
desequilibrio económico del contrato.  
15. Realizar la evaluación y diagnóstico superficial y estructural de las obras una vez se terminen las 
obras y exigir los mantenimientos y obras correctivas a que haya lugar.  
16. Solucionar de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la 
ejecución del proyecto.  
17. Elaborar en compañía del supervisor designado por la ENTIDAD para el contrato de obra, el 
constructor de obra y los representantes de la comunidad, un inventario fílmico y/o fotográfico sobre 
el estado de los sitios de obra y sus vecindades, con el propósito de evaluar posibles daños futuros 
producidos como consecuencia de la ejecución de las obras.  Este inventario fílmico y/o fotográfico 
se deberá tener en cuenta durante la recepción final de las obras, pues los sitios de los trabajos 
deberán quedar en iguales o mejores condiciones de las originalmente encontradas.  
18 . Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de 
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo.  
19. Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el constructor de 
obra, inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, 
preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos.  Los ensayos que requieran 
interventoría son independientes a los que realice el constructor como control de calidad de su obra. 
20. Efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aún por ejecutarse para actualizar las 
estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante total.  
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21. Asesorar al contratista y ENTIDAD, cuando lo considere conveniente o cuando éstos lo soliciten, 
sobre puntos concernientes con la naturaleza del objeto contratado.  
22. Ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma 
indebida irregular o inadecuada hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir 
con las especificaciones previstas en el contrato de obra.  
23. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.  Para ello, exigirá al constructor 
entre otras, las siguientes medidas: Señalización apropiada - Suministro al personal de elementos 
de seguridad industrial tales como: cascos, botas, overoles, vallas informativas y preventivas. 
 24. Supervisar la instalación de la valla informativa donde se especifique No. del contrato, objeto, 
contratista, interventor, plazo de ejecución, fuente de financiación, valor etc.  
25. Exigir al constructor que instruya, previamente a la iniciación de la obra, al personal a su servicio 
sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que 
impliquen riesgos específicos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de dichas 
actividades.  
26. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades 
competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas.  En el evento en el que 
se constate por parte del interventor la falta de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos 
exigidos para la ejecución de la obra procederá a informar inmediatamente por escrito a la ENTIDAD, 
con el fin de suspender la ejecución de la obra hasta tanto se de cabal cumplimiento al requerimiento 
legal exigido. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA ENTIDAD de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones del INTERVENTOR en el desarrollo de este contrato. El 
INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus 
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) 
contra LA ENTIDAD, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas 
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contra LA ENTIDAD, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean 
notificadas o en que se radiquen aquellas, LA ENTIDAD podrá comunicarle la situación por escrito 
al INTERVENTOR o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR 
se obliga a acudir en defensa de los intereses de LA ENTIDAD para lo cual contratará profesionales 
idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y 
de la condena si la hubiere. Si LA ENTIDAD estima que sus intereses no están siendo 
adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al INTERVENTOR, caso en el cual acordarán 
la mejor estrategia de defensa o que si LA ENTIDAD lo estima necesario, asuma directamente la 
misma. En este último caso, LA ENTIDAD cobrará y descontará de los saldos a favor del 
INTERVENTOR todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor 
de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el INTERVENTOR no 
asuma la defensa o LA ENTIDAD no llame al  INTERVENTOR en garantía dentro del proceso, o no 
le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del 
momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA ENTIDAD asumirá su 
defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, 
más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los 
saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR . Si no hubiere saldos pendientes de pago a 
favor del INTERVENTOR, LA ENTIDAD podrá proceder, al cobro de los valores a que se refiere esta 
cláusula, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar  uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a  DOS SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a DOS SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 1%] del VALOR DEL CONTRATO por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 

por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0,5%] del  VALOR DEL CONTRATO, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento.  
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3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0,5%] del VALOR DEL 
CONTRATO. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,5%] del [VALOR DEL CONTRATO 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 4%] del VALOR DEL CONTRATO, [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
4%] del [valor total del contrato]. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,5%] del [VALOR DEL CONTRATO por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 4%] del [valor del contrato]. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una  multa equivalente al 4%] del [VALOR DEL CONTRATO 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
2 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al  15% DEL VALOR DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[ 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de CINCO días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10 % al valor total del contrato]. a título de 
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen 
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los  DOS DIAS  SIGUIENTES contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMSERCOTA S.A.E.S.P identificada con NIT 900.124.654-4  y 
el empresa de cota  
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento 
general del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

 Por el 20% 
del valor total 
del contrato. 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

N.A. N.A. 

Garantía de Pago 
Anticipado [ 

N.A. N.A. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

En cuantía 
equivalente al 
veinte por 
ciento (20%) 
del valor total 
del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad 
del servicio 
prestado. 

Vigencia de 
este amparo 
debe ser 
igual al plazo 
de Garantía 
de 
estabilidad 
del contrato 
principal en 
cumplimiento 
del parágrafo 
del artículo 
85 de la Ley 
1474 de 
2011. 

Por el 50% 
del valor del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición  

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
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inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de CUATRO MESES  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de [ 
CUATRO MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente [ la Entidad podrá incluir otros requisitos de ejecución del 
contrato si se considera necesario, como por ejemplo, un Acta de Inicio]. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en LA VERDA ABRA DEL MUNICIPIO 
DE COTA  y el domicilio contractual es  MUNICIPIO DE COTA  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en   COTA , CUNDINMARCA, el [indicar la fecha de 
suscripción] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  

 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


