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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

MARCO LEGAL

De acuerdo a lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082
de 2015, los estudios o documentos previos conformaran el soporte para la elaboracion del proyecto de pliego, pliegos de
condiciones para los casos de contratacion por licitacién publica, seleccién abreviada, concurso de méritos 0 minima cuantia, o
para la expedicion del acto administrativo en aquellos casos en que sea obligatorio en la contratacion directa de la que refiere el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015; igualmente como soporte para la elaboracion del contrato.

En ese orden de ideas, la entidad determinara la conveniencia e inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

Con base en ello, los estudios y documentos previos, estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte
para la contratacion, cumpliendo con los requisitos que establece el articulo 2.2.1.2.1.4.1y 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015,
asi:

1. NECESIDAD QUE SAFISFACE LA CONTRATACION

La Casa de la Cultura Piedra del Sol fue creada mediante Acuerdo No 094 de 1993, como establecimiento publico del orden
municipal, con autonomia administrativa, con personeria juridica y patrimonio propio. La misién de dicha entidad es ser un lugar
de convergencia de los testimonios de sensibilidad artistica prestando un servicio al publico, que permita un dialogo entre los
artistas y la comunidad. Asi como propender por el intercambio entre el arte regional y Nacional y fomentar la creacion artistica en
el Municipio de Floridablanca.

Que son objetivos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca de acuerdo a lo previsto en el articulo 5 del Acuerdo No
106 de 1995 y entre otras los siguientes: A) Divulgar el significado y el sentido del arte regional, en el contexto histdrico, ético,
social y/o politico. B) Promover actividades, investigaciones, estudios y el intercambio de documentos y programas con otras casas
de la cultura o instituciones similares, a nivel departamental, Nacional e Internacional, tendiente a la comprension y difusién del
significado de la cultura a partir de las artes. C) Recibir, adquirir, coleccionar y seleccionar las obras representativas del arte
regional. D) Conservar en debida forma, y responder por las obras consignadas a su cuidado, mediante la aplicacién de las normas
técnicas que sobre exhibicién, manipulacion y depdsito expidan las autoridades competentes. E) Exhibir al publico la coleccion
basica y realizar exposiciones temporales a fin de difundir, incentivar y facilitar la comprension de las diferentes manifestaciones del
Arte. F) Impulsar programas, cursos, seminarios, talleres, etc, a fin de promover y difundir criterios estéticos y las diferentes
manifestaciones del arte. G) Organizar, dirigir y desarrollar la Escuela de Musica LUIS FRANCISCO ADARME. H) Poner en
funcionamiento cursos progresivos en: Iniciacion musical, pinturas, escultura, Arte dramético y deméas manifestaciones del Arte
dramatico y demas manifestaciones del Arte y la Cultura. Para el efecto, podra celebrar todo tipo de contratos y convenios a fin de
capitalizar recursos provenientes de entidades publicas y privadas. 1) Organizar, dirigir y desarrollar el Museo Arqueol6gico
Regional de la Cultura Guane. En consecuencia, debera ejecutar todo tipo de actividades, investigaciones, estudios, intercambios
culturales, etc, con el fin de mantener vivo el origen de nuestra etnia e incentivar el estudio, investigacion y conocimiento
generalizado de la idiosincrasia de nuestros primeros habitantes. J) Recopilar documentos y manuscritos de caracter histérico y
cultural, a fin de elaborar de los acontecimientos mas destacados en el campo del Arte y la cultura en el Municipio, el cual entrara a
formar parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad, del departamento y nuestra nacién. K) Organizar, coordinar y promocionar
eventos artisticos y culturales.

Asi mismo, la Ley 397 de 1997 por la cual “se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura” en su
articulo 17 consagra: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentara las artes en todas sus
expresiones y las demas manifestaciones simbdlicas expresivas, como elementos del dialogo, el intercambio, la participacion y
como expresion libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacifica”.

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se requiere una estructura organizacional con suficiente personal competente que preste
servicios profesionales y/o apoye la gestion, dado que el trabajo necesario para su desarrollo es significativo. No obstante, debe
resaltarse que los empleos de planta de La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca son insuficientes, los cuales no
alcanzan a soportar las necesidades propias de la Entidad para el cumplimiento de sus fines.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

Que la falta de este personal le puede ocasionar a la Casa de la cultura Piedra del Sol el incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de sus procesos de gestidn, en contravia de los principios previstos por los articulos 209 de la Constitucion Politica y 3°
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conforme a lo anterior, bajo las facultades otorgadas al Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca para
contratar con miras a satisfacer las necesidades enunciadas, mediante la gestion, formulacién, promocion y contratacion de los
bienes y servicios que se requieran. De alli, con la finalidad de dar aplicacion a los principios que rigen la funcién administrativa, en
especial el de eficacia, celeridad, se requiere conformar grupos de trabajo los cuales cumplan con las funciones a que le sean
asignadas.

Acorde a lo anterior, requiere esta dependencia satisfacer la necesidad consistente en desarrollar una organizacion administrativa
sélida, y adicional darles solucion a todas y cada una de las situaciones juridicas y administrativas que se presentan o pueda llegar
a presentar en la Entidad, en especial lo que a los diferentes temas juridicos y contractuales derivados del desarrollo de las
actividades propias de la entidad el cual es necesario para el correcto funcionamiento de la entidad.

Conforme lo anterior se debe contratar los servicios profesionales de una persona natural idénea o con las capacidades suficientes
para la prestacion de los servicios como profesional Abogado y/o con especializacion, con experiencia profesional minima de doce
(12) meses, que pueda prestar un apoyo puntual a las actividades aqui descritas, demostrando ser una persona apta para el
manejo y correcto desenvolvimiento en las mismas.

2. VERIFICACION DE QUE NO HAY PERSONAL DE PLANTA EN LA ENTIDAD

Se estableci6 a través de la Certificacién expedida por el director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca que no
se cuenta dentro de la Planta global de la Entidad, con el personal que pueda desarrollar las actividades planteadas en el presente
estudio.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto del contrato que sera suscrito se describe a continuacion, asi como sus especificaciones esenciales

3.1 OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR
SOPORTE JURIDICO EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL Y DEMAS
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERA EN ATENCION A SU COMPETENCIA.

1. Asesorar al director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca en
los diferentes temas juridicos y contractuales derivados del desarrollo de las
actividades propias de la entidad.

2. Apoyar la planeacion, elaboracion, seguimiento, ejecucion y evaluacion de los
procedimientos de gestion contractual adelantados por la Entidad, en las etapas
de planeacion, seleccion, contratacion, ejecucion y liquidacion

3. Apoyar en la publicacion de los procesos de contratacion suscritos por la Casa
de la Cultura Piedra del Sol en el SECOP Il, de conformidad con la normativa
vigente.

3.2 OBLIGACIONES 4. Apoyar en la publicacién de informacién concerniente a los procesos

ESPECIFICAS DEL contractuales celebrados por la Casa de la Cultura Piedra del Sol, dentro del

CONTRATISTA aplicativo web Auditoria General de la Republica- AGR denominado SIA
OBSERVA, como también del aplicativo web de Colombia Compra Eficiente
denominado SECOP.

5. Proyectar y sustentar juridicamente escritos de contestacion de peticiones,
acciones constitucionales, solicitudes de o6rganos de control, actos
administrativos y demas actos que sean competencia de la entidad.

6. Proyectar y sustentar Juridicamente las resoluciones que sean competencias
de la entidad.

7. Y las demas funciones asignadas por el supervisor que se generen del objeto
contractual.

3.3 LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE

3.4 PLAZO EXCEDA VIGENCIA FISCAL 2025

El valor del presente contrato serd por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
($20.000.000). La forma de pago sera en CUATRO (04) mensualidades vencidas en cuantia
de CINCO MLLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) CADA UNA, pagaderos previa
suscripcion de actas parciales y el Acta de Terminacién Final de cumplimiento anexando el
contratista los informes a satisfaccion del objeto contractual dado por el supervisor designado
por la entidad, al igual que el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de
3.5 VALOR Y FORMA DE PAGO conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: El contratista autoriza la retencion de los gravamenes del Orden Municipal a
que hubiese lugar

Que existen los recursos econdmicos dispuestos en el presupuesto general de la Entidad,
imputables al C.D.P. NO. 24-00003 expedido el 17 de Enero de 2025, por el Rubro: Servicios
Juridicos, Contables, y Profesionales— ICLD , Cédigo: 2.1.2.02.02.008.01

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El contrato de Prestacién de Servicios hace parte de las tipologias contractuales que fueron expresamente definidas por el legislador. Asi, el
articulo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 consagra:

Contrato de Prestacién de Servicios:

Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos s6lo podran celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningln caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término estrictamente indispensable. “

La tipologia contractual denominada prestacion de servicios constituye el género, del cual se desprenden a su vez distintas especies, dependiendo
de la especialidad del objeto y de las condiciones del contratista. Una de estas especies la constituye justamente el denominado CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS SEA PROFESIONAL O DE APOYO A LA GESTION, que tal y como su nombre lo indica corresponde a aquel a
través del cual se desarrollan actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad, en el que el contratista desarrolla
actividades de acuerdo a su idoneidad y/o experiencia.

En el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, sobre el particular dispuso:

“Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso,
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan
del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe
Jjustificar esta situacién en los estudios y documentos previos®”.

Por tratarse de un contrato de naturaleza intelectual o de actividades manuales o de simple ejecucion, las entidades publicas se encuentran
facultadas para contratar con personas profesionales y de apoyo a la gestién, cuando dentro de la planta de personal de la entidad no se cuente
con el personal idoneo, o poseyéndole, es insuficiente, en ambos casos, para cumplir con la labor encomendada.

En éste evento, permite a la entidad contratar directamente la prestacion del servicio, cumpliendo con los requisitos establecidos en el articulo
2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

En ese orden de ideas, la entidad queda facultada para realizar el respectivo contrato de prestacion de servicios de profesionales y/o de Apoyo a la
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

Gestién, con aquella persona natural o juridica, que se encuentre en capacidad de hacerlo, siempre y cuando, haya demostrado LA IDONEIDAD O
EXPERIENCIA REQUERIDAY RELACIONADA CON EL AREA DE QUE SE TRATE, sin que sea necesario la obtencion de varias ofertas, con las
constancias del caso del ordenador del gasto.

Igualmente es fundamento juridico el literal h, del numeral 4° Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con lo ordenado en el articulo 222 del Decreto 0019 de 2012, que derogé la Ley 598 de 2000, no se hace necesario verificar los
precios de la contratacion a realizar, con el SICE, CUBS y PURF.

En la etapa de planeacién, se surti6 el deber de andlisis del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién, consagrado en el articulo
2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015.

Respecto al Estudio y Andlisis Econémico del Sector, no se requiere como soporte un documento independiente en el que se funde, tal como lo
explica la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente en la “Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector (Version G-
EES-02):

“En la contratacion directa, el analisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratacion, particularmente las condiciones
del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El andlisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decision de
hacer una contratacion directa, la eleccién del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia
y economia.

La Entidad Estatal debe consignar en los Documentos del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la informacién de soporte de los
mismos, los aspectos de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. En un contrato de prestacion de servicios profesionales, el
analisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o
Juridica que esta en condiciones de desarrollar dicho objeto”. (Subrayado fuera de texto).

El promedio de precios del mercado para la ejecucion del objeto a contratar tiene un costo aproximado mensual de CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($5.000.000), teniendo en cuenta lo que histéricamente ha venido pagando la Casa de la cultura por servicios similares, lo cual, incluye los
gastos de desplazamiento, prestacion del servicio, uso de herramientas, ya que el contratista debera prestar el servicio a todo costo, debiendo
asumir a su costa gastos como los de la seguridad social, legalizacién del contrato, desplazamientos, Etc.

Asi mismo el monto de los honorarios fijados en este caso, corresponde al perfil de un Profesional como Abogado y/o especialista,
con experiencia profesional minima de DOCE (12) meses, que pueda prestar un apoyo puntual a las actividades aqui descritas,
demostrando ser una persona apta para el manejo y correcto desenvolvimiento en las mismas., para la prestacion de los servicios
profesionales tendientes a satisfacer la necesidad previamente descrita, por lo anterior, se ha calculado el valor de los honorarios
en la suma antes descrita.

El valor relacionado corresponde al presupuesto asignado por LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE
FLORIDABLANCA para el efecto, existiendo una disponibilidad que cubrira integralmente su costo para la vigencia fiscal de 2025.

5.1 CERTIFICACION DE INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / O BANCO DE PROYECTOS POR INVERSION

El objeto contractual se encuentra contemplado en la linea 01 del Plan Anual de Adquisiciones de la Casa de Cultura Piedra del
Sol del Municipio de Floridablanca disponible en SECOP II, siendo acorde a la modalidad contractual prevista, cddigos
UNSPSC 80111607 relacionado con el plazo y cuantia.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion, la entidad exigird en los términos del articulo
2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, idoneidad o experiencia, sin que sea obligatorio la coexistencia de estos de estos dos requisitos. No
obstante, la entidad se reserva el derecho de exigir simultdneamente las dos obligaciones, para actividades profesionales especificas.

7. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS
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Se pretende contribuir a la reduccién de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal
puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion estatal.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en
cuenta su materializacion, requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimacion cualitativa mediante rangos que
permitan al servidor publico calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un
evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del
contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacién cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y
realizando una aproximacion numérica de dichos criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda contratacion con recursos
publicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Articulo 4 de la Ley 1150 de
2007 se contempla La Distribucion del Riesgo en los Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del
documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE
CONTRATACION PUBLICA” vy se sefialaran los riesgos de conformidad con lo sefialado en el mismo asi:

1. Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos,
desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible
llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependera de la
posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y previsibles,
tales como cambios en la situacién politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del
contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la entidad podré acudir a las autoridades
plblicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta
la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las
partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a
las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato19. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion,
transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccién de los bienes a suministrar, dafio, hurto o
perdida de materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacién de licencias o permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion de los contratos con los estudios
respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos gque inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes bésicos: el riesgo de consecucién de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de
las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el
objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias,
contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por
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ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas,
planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de carécter técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre, que aunque pueden ser
previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podra
acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacién de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN
CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por
ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las
condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la
ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos
desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la obsolescencia tecnologica.

Una vez hecha la clasificacién por tipo de riesgo se recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme
al lenguaje comun de los mismos”

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA SIGUIENTE ASIGNACION:

1. Riesgos Economicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente y con las condiciones
necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencién a su experticia en el manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego, ello no podra hacerse en relacién con riesgos que el mismo no pueda controlar,
como condiciones macroeconémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la 6rbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley
1150 de 2007.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que
en atencién a su condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva del mismo. De manera excepcional se
puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al
contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendra a su
cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades
estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacién el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente. En atencion a su experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume gque cuenta con un manejo y
posibilidad de administracién efectiva de los riesgos financieros.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser
trasladados al mismo.

7. Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo:

e Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el
contratista asumira los costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.

e Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la licitacién y ésta sea modificada por solicitud del
contratista, él asumira los costos que implique esta modificacion.

 El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el
incumplimiento o la mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por el contratista.

e Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los
costos por obligaciones ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto
contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a
lo estimado.

* Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben
estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podra asumir el
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riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacién,
sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente, el riesgo se traslade
al contratista que en atencion a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnoldgicos, cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos tecnoldgicos.”

Riesgo y etapa Clase Categoria e impacto | Fuente | Asignacion Calificacion final
Fluctuacion de precios (etapa | General Probable/Mayor Externo | LA ENTIDAD Riesgo Alto
contractual)

Desabastecimiento de producto | General Posible / Mayor Externo | El contratista Riesgo Alto

(etapa contractual)

Riesgos sociales o politicos | General Posible /Moderado Externo | LA ENTIDAD Riesgo bajo
(contractual y pos contractual)

Riesgos operacionales | General Probable/ Moderado Interno | El contratista Riesgo medio
(contractual)
Riesgos financieros (etapa | General Probable / Moderado | Interno | El contratista Riesgo medio
contractual)
Riesgos Regulatorios | General Probable / Moderado | Externo | El contratista Riesgo medio

(contractuales y post contractuales)

Riesgos de la Naturaleza | General Probable / Mayor Externo | El contratista Riesgo alto

(contractual)

Riesgo tecnoldgico (contractual) General Posible /Moderado Interno | El contratista Riesgo medio
TIPO DE|CATEGORIA Calificacion

TIPIFICACION ESTIMACION RIESGOS Y | E IMPACTO | ASIGNACION Definitiva
FUENTE

RIESGO EN PLANIFICACION
Y EJECUCION DEL SERVICIO

Informacion errbnea o] General e | Posible Riesgo medio
desactualizada suministrada por la interno /Moderado .
A P 10% Entidad contratante
entidad (pre contractual y
contractual)
General e | Posible Contratista, salvo que la | Riesgo medio

Uso o recolecciéon de informacion

interno /Moderado informacién errada
errada (pre contractual y | 15% .
provenga de la misma
contractual) .
entidad
Estimacién inadecuada de los General e Posible ) Riesgo medio
5% Contratista 9

costos ( pre contractual) interno /Moderado

warw facebook conveasadeculturapedradelsol
a.00 200 y
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. . . . General e Posible / Mayor Riesgo alto
Negligencia, imprudencia o] intern
temeridad en los mandatos | 20% intermno Contratista
(contractual)
. . . . General e Posible Riesgo medio
Uso indebido de informacion ) . 9
10% interno /Moderado Contratista
(Contractual)
General e Probable Contratista, quien debe | Riesgo medio
Acciden rabaj ; ) -
ccdentes de  trabajo 'y interno /Moderado cubrir el riesgo conforme a
enfermedades profesionales | 5%
las normas que regulan el
(contractual)

sistema ARP

) o General e Posible / ) Riesgo medio
Falta de calidad en el servicio interno Moderado El Supervisor del contrato
prestado (post contractual y|10% debe vigilar su ejecucion,
contractual) so pena de no certificarla
EVENTOS DERIVADOS DE
CIRCUNSTANCIAS
ECONOMICAS O LEGALES
General e Posible Riesgo medio
Financiamiento del contrato i .
! lami 100% interno /Moderado Contratista
(contractual)
General e Posible Contratista , a quien la | Riesgo medio
interno /Moderado entidad podra llevar a un
Incremento  en impuestos que punto de no pérdida,
afectan a todos los contribuyentes y | 5% siempre y cuando acredite
a todas las actividades (contractual) gue el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.
General y Posible Riesgo medio
externo /Moderado Contratista, a quien la

entidad podra llevar a un
punto de no pérdida,
5% siempre y cuando acredite
gue el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.

Incremento  en impuestos que
afectan la actividad del contratante,
siendo tal actividad objeto del
contrato (contractual)
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7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO, ASi COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE
AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.1 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigiran ni acta
justificativa, ni garantias, en atencion a las excepciones legales siguientes:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacién de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe sefialar en un
acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacién directa, el cual debe contener:

1. Lacausal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4

El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto..”

“Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacién directa la exigencia de garantias establecidas
en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la
justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

A pesar de la existencia de ciertos riesgos en la ejecucion del contrato, la entidad considera pertinente no exigir el otorgamiento de
polizas toda vez que la forma de pago a pactar, sera mes vencido una vez se preste el servicio, de tal forma que si el contratista no
presta el servicio 0 no es un servicio a satisfaccion, como consecuencia no se cancela y no existira riesgo para la entidad de perder
SUS recursos.

El articulo 227 del decreto 19 de 2012, cre6 una nueva obligacion en materia contractual, veamos:

“ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO -SIGEP. Quien sea
nombrado en un cargo o empleo publico o celebre un contrato de prestacion de servicios con el Estado deberd, al momento de su
posesion o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Informacién y Gestién del Empleo Publico -SIGEP-administrado por
el Departamento Administrativo de la Funcién Publica, la informacién de hoja de vida, previa habilitacién por parte de la unidad de
personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.

8. SUPERVISION

La supervision del contrato que se suscriba como resultado de la modalidad de seleccion a iniciarse, estara a cargo del
funcionario, idéneo y calificado, designado por el Director General de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, quien,
como persona responsable de la misma, debe velar porque una tarea tan importante para el cumplimiento de los objetivos
misionales, se desarrolle de manera eficiente. Por lo tanto, hara la funcién de inspeccién, vigilancia, control y seguimiento de la
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ejecucion del contrato, orientando al futuro contratista en los aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado y manteniendo
el equilibrio contractual, aminorando, de esta manera, los riesgos derivados de la contratacion.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LA ENTIDAD CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE Y OPORTUNA LA
CELEBRACION DEL CONTRATO.

Se suscribe alos 21 dias del mes de enero de 2025.
RESPONSABLE:
OLIVERIO SOLANO CALA
Director General
Casa de la Cultura Piedra del Sol FIRMA: Jeort
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