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Señores 
Alcaldía Mayor de Tunja 
Bogotá 
 
Atendiendo a su amable solicitud, presento la oferta para realizar la revisión y ajuste 

del ejercicio de plusvalía generado para un Plan Parcial en suelo de expansión y la 

elaboración del cálculo del efecto plusvalía generado por la adopción de un Plan 

Parcial en zona urbana del municipio de Tunja, Boyacá, que incluye los siguientes 

ítems: 

 

ACTIVIDAD 

1. Alcance de la propuesta 

2. Documentos a entregar 

3. Descripción del personal profesional 

4. Plan de trabajo 

5. Plazo de ejecución 

6. Propuesta Económica 

7. Aspectos comerciales 

 

1. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

• Visita a las zonas de estudio para realizar la respectiva validación de la dinámica 

inmobiliaria, las características físicas del sector y el entorno inmediato. 

• Revisión de la documentación de los planes parciales, Decretos aprobados y 

adoptados, documentos técnicos de soportes, soportes cartográficos, entre otros. 

• Informe resultado de la revisión del ejercicio de plusvalía sobre el Plan Parcial 

Meseta del Lago, junto a la respectiva memoria de cálculo. 

• Informe del cálculo del efecto plusvalía sobre el Plan Parcial El Retamo, con sus 

respectivos anexos. 

• Comité de socialización de los resultados generados. 

 

2. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR 

Para la elaboración del cálculo del efecto plusvalía generada por el Plan Parcial de 

Desarrollo El Remato, el informe contendrá: 

a. Introducción 

b. Información básica – identificación de la zona objeto de estudio. 
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c. Características generales del polígono de estudio 

d. Normativa para el cálculo del efecto plusvalía: Condiciones normativas antes y 

después de la acción urbanística. 

e. Metodologías valuatorias aplicadas: Método aplicado antes y después de la acción 

urbanística. 

f. Efecto plusvalía 

g. Anexos: Fotografías, planos, memoria de cálculos, presupuestos y Registro Abierto 

de Avaluadores – RAA. 

Con relación a la revisión y ajuste del ejercicio de plusvalía que se realizó sobre el 

Plan Parcial Meseta del Lago, el informe contendrá lo siguiente: 

h. Introducción 

i. Información básica – identificación de la zona objeto de estudio. 

j. Características generales del polígono de estudio 

k. Normativa que fue empleada para el cálculo del efecto plusvalía: Condiciones 

normativas antes y después de la acción urbanística. Se validará adicionalmente lo 

estipulado en el POT y los respectivos decretos empleados en el Plan Parcial. 

l. Verificación de las metodologías valuatorias aplicadas en el ejercicio que se 

desarrolló: Método aplicado antes y después de la acción urbanística. 

m. Revisión y cálculo del efecto plusvalía 

n. Proyección de las consideraciones realizadas al ejercicio aportado. 

o. Anexos: Fotografías, planos, memoria de cálculos con las validaciones, 

presupuestos y Registro Abierto de Avaluadores – RAA. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para el desarrollo de la presente oferta se contará con el siguiente perfil: 

 

NOMBRE PROFESIÓN PERFIL 

Ing. Karina 
Ramírez 
Collazos 

Avaluadora, Ingeniera 
Catastral y Geodesta, 
Especialista en Gestión de 
Proyectos en Ingeniería. 
RAA: AVAL-1032471447. Ley 
1673 de 2013. Corporación 
Autorregulador Nacional de 
Avaluadores – ANA. 

Ingeniera con más de 7 años de 
experiencia en el tema valuatorio 
y predial, con amplio 
conocimiento en temas de 
valoración para el componente 
económico catastral, como 
avalúos catastrales, efecto 
plusvalía, avalúos masivos. 
Además de avalúos comerciales, 
avalúos hipotecaríos, avalúos de 
servidumbre y daños para el 
sector hidrocarburo y eléctrico. 
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2. Plan de trabajo 
La consecución de resultados se logrará a través de la ejecución del siguiente Plan 
de Trabajo. 
 
a) PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

El trabajo por ejecutar deberá implementar los siguientes principios fundamentales 
además de los que regula la Ley 1673 de 2013: 
   

 Equidad 
 Otorgar un tratamiento equitativo a todos los bienes inmuebles que se inspeccionen, 

actuando imparcialmente, en igualdad de condiciones y oportunidades, evitando 
cualquier acto, conducta, práctica u omisión que pueda resultar en beneficio o 
perjuicio de los actores que intervienen en el desarrollo y ejecución del trabajo. 

 

Reserva de la información  

 Mantener absoluta reserva de la información privilegiada a la que se tenga acceso y 
de aquella información relativa a los bienes inmuebles, absteniéndose de utilizarla en 
beneficio propio, o de terceros, respetando el derecho de propiedad de la Alcaldía 
Mayor de Tunja como contratante. 

 
Competencia  

 Disponer de recursos idóneos y necesarios, así como de los procedimientos y 

sistemas adecuados para desarrollar eficientemente sus actividades de toma física 

de la información y valoración de los puntos muestra, según el caso; 

 Honestidad, cuidado y diligencia  

 Desempeñar actividades con responsabilidad y honestidad, así como con el cuidado 

y diligencia debidos en el mejor interés de la empresa, evitando actos que puedan 

deteriorar la confianza de las partes y respetando fielmente las metodologías o 

técnicas valuatorias reconocidas. 

Información  

Ofrecer a la Alcaldía Mayor de Tunja toda la información de que disponga cuando 

pueda ser relevante para la adopción de decisiones por parte de ellos. Toda 

información a los partícipes debe ser clara correcta, precisa, suficiente y oportuna, 

para evitar interpretaciones erradas. 

Objetividad y prudencia  

 Actuar con exhaustiva rigurosidad profesional y moderación en la obtención, 
procesamiento y aplicación de la información recolectada. 

 
Observancia  

Cumplir con las normas que regulan el ejercicio de las actividades de valoración; así 

como con sus propios procedimientos establecidos en los reglamentos internos y 

manuales de operación. 
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OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general del trabajo es el cálculo del efecto plusvalía generado por la 
adopción de un Plan Parcial en zona urbana y la revisión del ejercicio de plusvalía 
generado para un Plan Parcial en suelo de expansión del municipio de Tunja, Boyacá 
y la vigente a la firma de contrato. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 El procedimiento tiene por objeto planear, organizar y coordinar en forma eficiente y 

adecuada, las diferentes actividades que se llevarán a cabo para el logro del objetivo 

general propuesto. Dichas actividades son las siguientes: 

 

Etapa de planeación 

Corresponde a la previa organización del trabajo a desarrollar en las diferentes 

etapas. Es un estudio previo en donde se pretende establecer un diagnóstico 

mediante el cual se va a desarrollar el proceso valuatorio. 

Se deberán desarrollar las actividades en forma ordenada y secuencial tomando 

como base el cronograma de actividades que deberá ser aprobado conjuntamente y 

de acuerdo con las prioridades y disponibilidad de personal de la Alcaldía Mayor de 

Tunja. 

 

Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades se presentará en forma definitiva, previo a conocer las 

expectativas y prioridades que tenga la entidad. Este cronograma se debe realizar 

juntamente con el personal designado por parte de la Alcaldía de Mayor de Tunja para 

el respectivo desarrollo y control, el cual está ajustado a las exigencias de tiempo y 

plazo para la entrega de los resultados finales que determine la entidad.  

 

Etapa de ejecución 

La etapa de ejecución contempla los siguientes pasos: 

Visitas de inspección y recolección de información 

Se plantean los recorridos a cada uno de los puntos muestra seleccionados sobre los 

polígonos definidos en los Planes parciales en estudio, para su inspección general de 

acuerdo con el cronograma elaborado conjuntamente. 

Captura y organización de la información  

En cada una de las visitas de inspección, el profesional valuador determinará las 
características físicas de las zonas objeto de estudio, el desarrollo de su entorno y 
recopilará las ofertas e información de bienes comparables con los puntos muestra. 
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 Registro fotográfico 
 Para todos los bienes inspeccionados, se entregará su correspondiente registro 

fotográfico donde se evidencien sus características y especificaciones constructivas. 
 

Digitación, análisis y determinación del método de valuación 

Una vez recolectada y depurada la información de los bienes inmuebles se procederá 
al trabajo de oficina que consiste en perfeccionar los informes generales que 
contendrán la información requerida por la Alcaldía Mayor de Tunja, indicando en ellos 
las metodologías valuatorias y aplicación de los métodos de proceso masivo 
reglamentados, para determinar el efecto plusvalía generado por el cambio normativo. 
 

Para la valuación de los puntos muestra, se utilizan los métodos Comparativo del 
Mercado (consistente en la evaluación de las características particulares para 
determinar su sustitución por otro de su misma especie), De Costos, (reproducción, 
reposición y sustitución de edificaciones), De Renta o Capitalización (Directo o 
indirecto) y Residual (Para los terrenos). 
 
Se realizarán las investigaciones del caso en la zona para establecer parámetros de 
comparación entre los puntos muestra con el fin de establecer los valores, y 
posteriormente la generación el efecto plusvalía. 

 
  Reuniones de seguimiento 
 
 Con el área designada por la Alcaldía Mayor de Tunja se acordarán reuniones de 

seguimiento y entrega preliminar de resultados, definidas en el cronograma de 
actividades, actualizándolo y ajustándolo de acuerdo con las necesidades o 
dificultades que se puedan llegar a presentar. 

 
Informes finales 

 Los resultados finales serán entregados en medio magnético, en la fecha definida en 
el cronograma de actividades. 

 
Presentación Final del Estudio 
 

 El estudio se presentará a la administración municipal, en fecha y lugar que se 
acuerden.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de total para la ejecución del estudio se estima en 3 meses, contados 

a partir de la fecha de la orden de trabajo. 
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5. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario IVA  Valor Total 

Estudio y cálculo del efecto 
Plusvalía del Plan Parcial El 
Retamo, estableciendo las 
zonas beneficiarias con 
características 
geoeconómicas homogéneas 
antes de la acción generadora 
de la plusvalía. 

1 Informe $ 32.352.941,18 $6.147.059,82 $ 38.500.000,00 

Revisión y ajuste del ejercicio 
del efecto Plsuvalía realizado 
sobre el Plan Parcial Meseta 
del Lago para juste y entrega 
al municipio de Tunja, en el 
marco del recurso presentado 
a la entidad. 

1 Informe $ 13.865.546,22 $2.634.454,78 $ 16.500.000,00 

VALOR TOTAL $55.000.000,00 

 

El valor de los estudios solicitados es de: Cincuenta y cinco millones de pesos 

moneda corriente ($55.000.000,00 m/cte), el cual incluye todos los impuestos y 

gravámenes. 

 

6. ASPECTOS COMERCIALES 

 

• Forma de pago: 100% al momento de la entrega de los productos solicitados. 

• Validez de la oferta: 1 mes 

• Ciudad de entrega: Tunja, Boyacá 

• Una vez aprobada la cotización y recibida la orden, se le solicitará al cliente 

la respectiva documentación para la ejecución del encargo. 

• En caso de que los documentos requeridos no sean suministrados, se 

solicitará un aplazamiento en la entrega hasta realizar la debida consulta de 

estos. 

Atenta a sus requerimientos para presentar a ustedes eventuales ampliaciones o 

aclaraciones de la presente oferta. 

Cualquier inquietud con gusto la aclarare, Cordialmente, 

 

Ing. Karina Ramírez Collazos 

Especialista en Gestión de Proyectos en Ingeniería 

Ingeniera Catastral y Geodesta 
Avaluadora Profesional RAA-Ley 1673 de 2013 
Móvil: (+57) 315 239 57 31 - Correo: k95ramirez@gmail.com 



 

 

ZAMBRANO &  VILLARROYA 
CONSULTORES URBANOS 
NIT 901.354.001-5 

 
 

Bogotá D.C 08 de enero de 2025 
 

Srs. Alcaldía Mayor de Tunja 
 
Reciba un cordial saludo de la firma consultora zambrano & Villarroya consultores 
urbanos, la cual cuenta con profesionales con mas de 10 años  de experiencia en 
el país elaborando peritajes y consultorías urbanas, adjunto a la propuesta se remite 
hoja de vida completa del avaluador. 
 
Descripción de la propuesta 
 
A continuación, se explicará la propuesta económica con la cual se busca 
acompañar técnicamente el cálculo del efecto plusvalía del plan parcial el retamo 
y la revisión del calculo de plusvalía realizado para el plan parcial Meseta del Lago 
 
 
Alcance de la propuesta 
 
Revisión del proceso de plusvalía calculado por el municipio de Tunja para el plan 
parcial meseta del lago, donde se revisara el calculo y las observaciones realizadas 
por los propietarios. 
 

Elaboración de un (1) informe técnico de plusvalía estimada donde se dará 
un concepto sobre los valores P1 y P2 presentado, metodología usada y 
veracidad de la información presentada, dentro del informe cumplirá con la 
normatividad vigente en especial lo contenido en las normas técnicas 
sectoriales según aplique. 

 
 
Calculo de la plusvalía  para el plan parcial El Retamo, donde se calculara los 
escenarios P1 y P2 con el fin de obtener el mayor valor para que sea liquidado 
según el estatuto tributario municipal. 
 

Elaboración de un (1) informe técnico de plusvalía se determinara la 
existencia de la plusvalía y su causalidad, y se calculara mediante la 
normatividad vigente los escenarios  P1 y P2, con esto se pretende estimar el 
posible efecto plusvalía que origine el plan parcial el retamo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Alcance del trabajo Revisión de Plusvalía 
 

• Revisión del proceso de plusvalía calculado por el municipio de Tunja, donde 
se revisara el calculo del escenario p1 y p2. 

• Informe técnico donde se detallara las pruebas presentadas y se validaran 
todas las áreas y metodologías de valor aplicadas, con el fin de ajustar el 
calculo. 

 
Calculo de plusvalía el retamo 
 

• Revisión y análisis del marco jurídico que faculta el tributo. 
• Análisis de las características físicas y normativas generales del sector. 
• Cálculo del efecto plusvalía.  
• Elaboración y entrega de informe pericial del avaluó entregado con el que 

busca la alcaldía liquidar el efecto plusvalía. 
 
 
Alcance Del Calculo 
 
 
Inspección técnica: Consiste en la visita al predio, en la cual se reconocen las 
condiciones físicas particulares del mismo y se toma el registro fotográfico. 
 
Estudio económico: En esta etapa, se cuenta con la recopilación de todos los 
aspectos influyentes en la determinación del valor p2 de los inmubeles objeto de 
plusvalía utilizando (Ofertas, avalúos recientes, transacciones reales, cánones de 
renta, entre otros).  
 
Informe pericial: El informe pericial incluye un análisis económico e inmobiliario que 
permite argumentar de manera objetiva los resultados del estudio realizado para 
el calculo del p2 y un análisis de las pruebas históricas presentadas con el fin de 
revisar el calculo del plan parcial meseta del lago. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por el Organismo Nacional de 
Normalización ICONTEC  y el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A  a través  de 
su Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y Servicio de 
Avalúos USN AVSA, a partir de las Normas Técnicas Sectoriales  NTS S 03, NTS S 04 y 
NTS I 01, en las cuales se determinan los parámetros y contenidos mínimos del 
informe valuatorio así como el código de conducta del valuador, enmarcados en 
la adopción y contextualización de las Normas Internacionales  de Valuación IVSC, 
el cual contiene la siguiente información: 
 

Información general: Solicitante, dirección, sector, municipio, 
departamento, Avaluadores, fecha de visita, fecha de elaboración de 
informe 
 



 

 

Información del sector: Usos predominantes, tipos de edificaciones, vías de 
acceso, estrato socioeconómico, normatividad urbanística del sector. 
 
Información del inmueble: Relación de: Propietario, titulo de adquisición, 
Folio de Matricula Inmobiliaria, descripción de las características particulares 
del predio objeto de avalúo, área de terreno, linderos. Si el predio cuenta 
con construcción área de construcción, edad aproximada de la 
construcción, estado de conservación, especificaciones constructivas. 
 
Condiciones restrictivas: Descripción de limitantes como, zonas de 
inundación, servidumbres, zonas de amenaza como remoción en masa, 
rondas de rio, tipificaciones de bienes de interés cultural, plusvalía 
 
Consideraciones especiales: Aspectos positivos y negativas relevantes en la 
determinación del valor. 

 
Metodología Valuatoria: En este capítulo se describen las diferentes técnicas y 
métodos utilizados en la determinación del valor tanto del terreno como el de la 
construcción.  
 
Registro fotográfico: Fotográficas que comprueben la visita técnica realizada al 
predio objeto del cálculo 
 
 
Exclusiones 
 

• La presente cotización no incluye ningún tipo de medición, levantamiento 
arquitectónico, topográfico, ni similares. 

• La presente cotización no incluye cálculo de compensaciones ambientales, 
pagos de servicios ambientales, ni certificados ambientales. 

• La presente cotización no incluye valoración de cultivos sean estos 
transitorios o permanentes, ni plantaciones forestales. 

• tributo adicional que no este dentro del alcance de la propuesta 
• La presente cotización no incluye ningún estudio o análisis de precios 

unitarios o APU 
• La presente cotización no incluye el calculo del P1 con datos de la época, 

solamente se revisaran los datos históricos y se debatirá el método utilizado 
por las pruebas a analizar. 

• Toda cifra se redondeara a dos (2) decimales. 
 
Honorarios  
 
 
Los Honorarios para realizar esta actividad están discriminados de la siguiente 
manera: 
 
Para un total de Sesenta y cinco millones de Pesos ($65.000.000,00) IVA incluido  
 



 

 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

PRODUCTO CANTIDAD  UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

VALOR 
TOTAL SIN 

IVA 

IVA VALOR TOTAL CON 
IVA  

Estudio y cálculo de la 
participación por plusvalía 

del Plan Parcial El Retamo, 
estableciendo las zonas o 
subzonas beneficiarias con 

características 
geoeconómicas 

homogéneas antes de la 
acción urbanística 

generadora de la plusvalía. 

 
 
 

 1  

 
 
 

Informe 

 
 
 
 

$38.235.294,12 
 

 
 
 
 
$7.264.705,88 

 
 
 

$45.500.000,00 

 
Revisión y ajuste del 

estudio de plusvalía del 
Plan Parcial Meseta del 

Lago para ajuste y entrega 
al municipio de Tunja, en el 

marco del recurso de 
reconsideración 

 
1 

 
Informe 

 
$16.386.554,62 

 
$3.113.445,38 

  
     $19.500.000,00 

TOTAL     $65.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
Cuenta de Corriente No. 410162937 a nombre de ZAMBRANO & VILLARROYA 
S.A.S., NIT 901354001 - 5. 
 
 
Forma de pago  
 
 

1. El 100% a la entrega del producto. 
 

 
 
Forma de Entrega:  
 
El informe será enviado en manera digital, si el solicitante lo requiere se compulsara 
copias originales firmadas. 
 
Valides de la propuesta: 
 
1 mes desde la remisión al contratante. 
 



 

 

 
 
 
 
Plazo de entrega 
 
De acuerdo a lo estiupaldo por la entidad estata. 
 
Asistencia a Juzgado 
 
Toda asistencia por parte del o los peritos producto de esta cotización tendrá un 
valor por audiencia de medio salario mínimo legal vigente a la fecha de citación. 
 
 
Cordialmente. 
 
 
_________________________ 
Cristian René Zambrano  
Ingeniero Catastral y Geodesta  
Especialista en Derecho Urbano  
RAA. 1030637118 
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Sr. Alcaldía Mayor de Tunja

Reciba un cordial saludo, yo Juan Sebastian Sanchez Amaya, Ingeniero catastral y geodesta,
avaluador con aproximadamente de 8 años de experiencia en los procesos de peritajes y análisis
económicos de bienes y activos a nivel nacional

Descripción de la propuesta

A continuación, se muestra la propuesta económica con la que se pretende apoyar técnicamente el
cálculo del efecto de la plusvalía del plan parcial El Retamo y la revisión del cálculo de la plusvalía
efectuado para el plan parcial Meseta del Lago.

Alcance de la propuesta

Evaluación del proceso de plusvalía determinado por el municipio de Tunja para el plan parcial
Meseta del Lago, donde se examinará el cálculo y las observaciones hechas por los propietarios.

Redacción de un informe técnico de plusvalía estimada, donde se emitirá un concepto sobre los
valores P1 y P2 presentados, la metodología utilizada y la veracidad de la información
proporcionada. El informe cumplirá con la normativa vigente, en especial lo estipulado en las
normas técnicas sectoriales según corresponda.

Cálculo de la plusvalía para el plan parcial la meseta del lago, donde se calculará los escenarios
P1 y P2 con el fin de obtener el mayor valor para que sea liquidado según el estatuto tributario
municipal.

Redacción de un informe técnico de plusvalía en el que se determinará la existencia de la plusvalía
y su causa, y se calcularán, conforme a la normativa vigente, los escenarios P1 y P2. Con esto, se
busca estimar el posible efecto de la plusvalía generado por el plan parcial El Retamo.

Alcance del trabajo Revisión de Plusvalía

• Proceso de verificación y aprobación de proceso de cálculo de plusvalía para el municipio
de Tunja, donde se revisará a detalle los cálculos de los escenarios P1 y P2.

• Informe técnico en el que se especificarán las pruebas presentadas y se verificarán todas
las áreas y metodologías de valoración aplicadas, con el objetivo de ajustar el cálculo.

Alcance Del Cálculo

Inspección al Activo: Se trata de la visita al predio, en la que se observan las características
físicas específicas del mismo y se realiza el registro fotográfico.

Análisis económico: En esta fase, se recopilan todos los factores relevantes para determinar el
valor P2 de los inmuebles sujetos a plusvalía, utilizando información como ofertas, avalúos
recientes, transacciones reales, cánones de arrendamiento, entre otros.

Informe: El informe pericial incluye un análisis económico e inmobiliario que permite justificar de
forma objetiva los resultados del estudio realizado para el cálculo del P2, así como un análisis de
las pruebas históricas presentadas, con el fin de revisar el cálculo del plan parcial Meseta del Lago.



Tomando en cuenta las directrices emitidas por el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC
y el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A a través de su Unidad Sectorial de Normalización de
la Actividad Valuatoria y Servicio de Avalúos USN AVSA, a partir de las Normas Técnicas
Sectoriales NTS S 03, NTS S 04 y NTS I 01, en las que se establecen los parámetros y contenidos
mínimos del informe valuatorio, así como el código de ética del valuador, enmarcados en la
adopción y contextualización de las Normas Internacionales de Valuación IVSC, que contiene la
siguiente información:

Información general: Solicitante, dirección, sector, municipio, departamento, Avaluadores,
fecha de visita, fecha de elaboración de informe

Información del sector: Usos predominantes, tipos de edificaciones, vías de acceso,
estrato socioeconómico, normatividad urbanística del sector.

Información del inmueble: Relación de: Propietario, título de adquisición, Folio de
Matrícula Inmobiliaria, descripción de las características particulares del predio objeto de
avalúo, área de terreno, linderos. Si el predio cuenta con construcción, área de
construcción, edad aproximada de la construcción, estado de conservación,
especificaciones constructivas.

Condiciones restrictivas: Descripción de limitantes como, zonas de inundación,
servidumbres, zonas de amenaza como remoción en masa, rondas de rio, tipificaciones de
bienes de interés cultural, plusvalía

Consideraciones especiales: Aspectos positivos y negativos relevantes en la
determinación del valor.

Metodología Valuatoria: En este capítulo se describen las diferentes técnicas y métodos utilizados
en la determinación del valor tanto del terreno como el de la construcción.

Registro fotográfico: Fotográficas que comprueben la visita técnica realizada al predio
objeto del cálculo

Exclusiones

● La presente cotización no incluye ningún tipo de medición, levantamiento arquitectónico,
topográfico, ni similares.

● La presente cotización no incluye cálculo de compensaciones ambientales, pagos de
servicios ambientales, ni certificados ambientales.

● La presente cotización no incluye valoración de cultivos sean estos transitorios o
permanentes, ni plantaciones forestales.

● tributo adicional que no esté dentro del alcance de la propuesta
● La presente cotización no incluye ningún estudio o análisis de precios unitarios o APU
● La presente cotización no incluye el cálculo del P1 con datos de la época, solamente se

revisarán los datos históricos y se debatirá el método utilizado por las pruebas a analizar.



Honorarios

Lo honorarios serán pagados en un total de Cincuenta y un millones seiscientos mil Pesos
($51.600.000) a la Cuenta de Ahorros No. 046299053 del Banco de Bogotá a nombre de Juan
Sebastian Sanchez Amaya., CC 1.030.599.323, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

Forma de pago

Se Realizará el pago del 100% de honorarios de acuerdo a los siguientes lineamientos

1. Entrega del plan de trabajo, pólizas del contrato y acta de inicio.

2. Entrega del informe de plusvalía con el recálculo de la plusvalía del plan parcial meseta del
lago.

3. Entrega del informe de plusvalía con el cálculo de la plusvalía del plan parcial el retamo.

Forma de Entrega:

El informe será enviado en manera digital, si el solicitante lo requiere se compulsaran copias
originales firmadas.

Plazo de entrega

30 días calendario luego de la firma del acta de inicio.

Experiencia

Cuento con experiencia profesional de 8 años de experiencia en avalúos de activos muebles e
inmuebles, donde he desarrollado un sólido conocimiento en la elaboración de insumos catastrales
para diversos fines. Mi trayectoria incluye la realización de análisis económicos profundos que
respaldan decisiones estratégicas, así como la evaluación de plusvalías, lo que me permite ofrecer
un enfoque integral y preciso en cada proyecto, de acuerdo con las normas urbanisticas y
valuatorias vigentes.

Cordialmente.

_________________________
Juan Sebastian Sanchez Amaya
Ingeniero Catastral y Geodesta
Avaluador
RAA. 1030599323

$27.899.159.66

$15.462.184.87

$5.300.000$5.300.840.34

$2.937.815.13

$33.200.000.00

$18.400.000.00


