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Tota, 20 de enero de 2025

ASUNTO: ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Por medio del presente escrito, en atencion a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 del
afo 2015 y Manual - Guia para la Elaboraciéon de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra
Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los factores que constituyen en Estudio
del Sector Econdémico del Contrato de prestacion de servicios cuyo objeto sera la: PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PREPARACION Y CONSOLIDACION DE INFORME DE
GESTION Y COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS
DE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTA - BOYACA.

ESTE ANALISIS DEL SECTOR SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA: EL OBJETO DEL CONTRATO
Y LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUE SE VA A CONTRATAR Y TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES PERSPECTIVAS:

1. PERSPECTIVA LEGAL:

Se trata de un contrato de prestacion de servicios que se suscribira de manera directa teniendo en cuenta
que el objeto esta constituido por las actividades que debe desarrollar el Municipio para dar cumplimiento a
los postulados del Gobierno nacional frente a los programas misionales o actividades que diariamente
desarrolla la entidad territorial, ademas teniendo en cuenta la idoneidad formacion relacionada con el objeto
del contrato, en los términos consagrados en el Articulo 32 numeral 3° de la ley 80 de 1993, Articulo 2 numeral
4° de la ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, sin necesidad de contratar
previamente con varias ofertas.

La Seleccidn del contratista y la Suscripcion del contrato obedecen a que dentro de la planta de personal de
la entidad no se cuenta con el personal necesario, suficiente y por ende se hace necesario la contratacion
de una persona juridica que atienda las necesidades y requerimiento de la entidad para la vigencia fiscal del
afio 2025.

2. PERSPECTIVA COMERCIAL:

Se trata de un contrato de prestacion de servicios que se suscribira en virtud de la experiencia dentro de la
cual el precio a pactarse depende de que los servicios son catalogados como calificados, y sin exceder los
parametros consagrados en el Decreto 2785 del afio 2011.

3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

Teniendo en cuenta que el contrato se suscribird bajo la modalidad Directa en el cual no es necesario
acreditar requisitos habilitantes de capacidad organizacional, esta perspectiva NO APLICA.

4. PERSPECTIVA FINANCIERA:
Teniendo en cuenta que el contrato se suscribird bajo la modalidad Directa en el cual no es necesario
acreditar requisitos habilitantes de capacidad Financiera, esta perspectiva NO APLICA

5. PERSPECTIVA TECNICA:

Teniendo en cuenta que el contrato se suscribird bajo la modalidad Directa en el cual no es necesario
acreditar requisitos habilitantes de capacidad Técnica, esta perspectiva NO APLICA.

6. PERSPECTIVA COMERCIAL FRENTE A LA DEMANDA DE LA ENTIDAD

Que verificada la experiencia e idoneidad de FUNDACION CREANDO DESARROLLO POR COLOMBIA,
segun la documentacion que esta pone a disposicion para el servicio, cuenta con la experiencia suficiente
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por estudios y soporte laboral para desarrollar el objeto, por esto no se requiere recibir mas ofertas para el
presente proceso.

Revisados los archivos documentales de la entidad se pudo constatar que la demanda de la entidad en este
objeto contractual para la vigencia fiscal del afio anterior fue asi:

FECHA DE
CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL CONTRATANTE VALOR EVIDENCIA
N/A N/A N/A N/A N/A

Nota: En vigencia anterior, no se suscribié contrato con objeto similar.
7. HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:
Revisado el SECOP, la entidad ha establecido que cuando el objeto del contrato son los Servicios

profesionales las entidades estatales seleccionan contratistas luego de agotar la modalidad Directa,
conforme consta en el siguiente cuadro descriptivo:

Entidad Estatal Referencia Descripcion Cuantia

ALCALDIA DE CPS-663- | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y | $10.579.427
CAUCASIA 2024 OPERATIVOS PARA APOYAR Y CUBRIR LA
RENDICION DE CUENTAS 2024, DE LA
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA

ALCALDIA CD-2195- | PRESTACION ~DE  SERVICIOS ~ DE | $140.638.960
MUNICIPIO DE 2024 OPERACION LOGISTICA Y OPERATIVA PARA
BELLO LA REALIZACION DE LA RENDICION DE

CUENTAS DE LA ALCALDIA DE BELLO EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE LA GESTION PUBLICA DEL
MIPG Y LA IMPLEMENTACION DE LOS
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO
JUNTOS CONSTRUIMOS 2024 2027

ALCALDIA CPSP PRESTACION DE SERVICIOS | $30.000.000
MUNICIPAL 2024-0753 | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA
FUSAGASUGA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA
DE RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO
DE FUSAGASUGA
ALCALDIA CDT-PSP- | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE | $36.000.000
MUNICIPAL DE | 0120-2024 | APOYO PARA LA RECOPILACION DE DATOS
TURBANA Y CARGUE DE LOS FORMATOS PARA LA

RENDICION DE  CUENTAS A LA
CONTRALORIA  DEPARTAMENTAL  DE
BOLIVAR VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE
TURBANA BOLIVAR

8. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:
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Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la ley 1150 del afio 2007 y Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con el manual para la identificacion y cobertura del riesgo de los
procesos de contratacion (Version 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso son:

8.1 RIESGOS PREVISIBLES:
Para los efectos del presente proceso de seleccidn, son riesgos previsibles:

1) Riesgo de no inclusion en el plan anual de adquisicion es.

2) Riesgo de indebida utilizacidn de la modalidad de seleccion.

3) Riesgo de no descripcién clara de los servicios contratados.

4) Riesgo de disefio del proceso de contratacidn que permita satisfacer las necesidades de la entidad
estatal, cumplir su mision y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.

5) Falta de Coordinacion Interinstitucional.

6) Riesgo de no verificacion de factores de seleccion del contratista consagrados por la norma.

7) Riesgo de que no se firme el contrato.

8) Riesgo de que no se presenten las Garantias.

9) Riesgo de No Publicacion.

10) Riesgo de no realizar Registro Presupuestal.

11) Riesgo de Incumplimiento del servicio.

12) Riesgo de Calidad del servicio.

13) Riesgo de Financiero.

14) Riesgo de Cambios normativos o de legislacion tributaria.

15) Riesgos Laborales.

8.2 RIESGOS IMPREVISIBLES:

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito
0 hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que
alteren el orden publico.

8.3 RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION:

Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la ley 1150 del afio 2007 y Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
decreto 1082 de 2015y el manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion
(version 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de seleccion y que puedan
afectar la etapa de planeacion hasta la terminacion del plazo de ejecucién, la liquidacién del contrato y el
vencimiento de las garantias.

El municipio de Tota sefiala que de conformidad al manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los
procesos de contratacion (versién 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos seran asumidos
de acuerdo con las siguientes reglas.

1. la parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.
2. ylo por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de proteccion, mitigacién y/o o de
diversificacion.

Conforme a lo establecido en los articulos 4° de la ley 1150 de 2007, articulo 17 2.2.1.1.1.6.3 del decreto
1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de contratacion son:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
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Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su_prevision, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que
alteren el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles_constitutivos de
riesgo que, en criterio del Municipio, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.
Asignacidn del Riesgo: Es el sefialamiento que hace El Municipio y que debera soportar total o parcialmente
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

8.2 RIESGOS IMPREVISIBLES:

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito
0 hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que
alteren el orden publico.

8.3 RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION:

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(Se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGOR | IMPACTO 5
iA DEL DEL VALORACION ASIGNACION DEL MONITOREO DEL RIESGO
RIESGO DEL RIESGO
RIESGO RIESGO (1A5) RIESGO Quien Como Periodicidad
(1A5) (1A5)
RIESGO DE NO Quien Elabora el Verificando que el Al momento
INCLUSION EN EL 9 9 9 La entidad Estudio Previo y objeto del contrato se de elaboracion
PLAN ANUAL DE Contratante : . encuentre incluido en "
ADQUISICIONES quien seleccionaal | gy by g ge | 96l Estudio
contratista s Previo
Adquisiciones
Verificando que, por la
naturaleza,
RIESGO DE INDEBIDA . descripcion y
UTILIZACION DE LA . Quien Elaborael | .o ieristicas del | Al momento
La entidad Estudio Previo y ) ) de elaboracién
MODALIDAD DE 2 2 2 Contratante quien selecciona al objeto, se ajuste ala del Estudio
SELECCION ) Modalidad de ;
contratista S " Previo
eleccion del
contratista que
establece la norma.
Siendo precavido en el A
RIESGO DE NO Quien Elabora el momento de la de elaboracién
DESCRIPCION La entidad Estudio Previo elaboracion del del Estudio
CLARA DE LOS 3 3 3 Contratante y el - leceid yl Estudio previo en el Previo v |
SERVICIOS contratista guien Sf et(_: ct|on & momento de detallar revui va
CONTRATADOS. contratista las actividades a presde: |2°'°"
desarrollar
propuesta
RIESGO DE DISENO
DEL PROCESO DE
CONTRATACION QUE
PERMITA A )
NECESIDADES DE LA La entidad Quien Elabora el del Estudio previo - Al momento
ENTIDAD ESTATAL, 3 3 3 Contratante Estudio Previo y item Justificacion de la de elaboracion
CUMPLIR SU MISION quien seleccion al Necesidad del Estudio
Y SI ES COHERENTE contratista Descripcién del gb'eto Previo
CON EL g
CUMPLIMIENTO DE
SUS OBJETIVOS Y
METAS.
Con la realizacion
constante y asistencia
a Concejos de
FALTA DE Gobierno y de
COORDINACION 3 3 3 3 contratacién
INTER P i atendiendo al
INSTITUCIONAL cumplimiento del Permanente
contratante Py
manual especifico de
funciones el plan de
adquisiciones y
manual de
Contratacion
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RIESGO DE NO CoEn Ita (;ailabcr)r?licién r<]1el
CATALOGAR esp:clijal(l)adesé)r‘i;cién
ADECUADAMENTE 2 2 2 La entidad Quien elabora el del objeto del contrato
EL RIESGO contratante . ’
Estudio previo. y con la lectura de la Permanente
LABORAL AL QUE
ley 1607 de 2002, ley
CORRESPONDE
1562 de 2012 y Dcto.
ESTE OBJETO 723 de 2013
CONTRACTUAL e )

8.4 RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(Se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGORI | IMPACT 5
VALORACION 5
A DEL O DEL ASIGNACION DEL
RIESGO RIESGO RIESGO DEL RIESGO RIESGO MONITOREO DEL RIESGO
(1A5)
(1A5) (1A5) Quien Como Periodicidad
RIESGO DE NO
VERIFICACION DE
FACTORES DE
SELECCION DEL
CONTRATISTA Verificando que los
CONSAGRADOS POR La entidad Quien Elabora el factores o criterios de | Al momento
LA NORMA Contratante Estudio Previo escogencia del dela
(En contratacion Directa 2 2 2 ) VoY contratista que da la Elaboracion
- quien selecciona al ! :
para Servicios son contratista norma estén acordes del Estudio
Idoneidad, formacién con el Curriculo del Previo
Académica y contratista
Experiencia
Directamente
Relacionada con el
Objeto del contrato)
8.5 RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACION:
CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(Se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGORI | IMPACTO | VALORACI
RIESGO A DEL DEL ON DEL ASIGNACION DEL MONITOREO DEL RIESGO
RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO Quien Como Periodicidad
(1A5) (1A5) (1A5)
Seleccionando al
contratista que reina
el perfil del estudio
RIESGO DE QUE NO Quien selecciona al previo tan pronto se Una vez se
SE FIRME EL 2 2 2 El contratista contratista elabore este elabore el
CONTRATO. documento de Estudio previo.
planeacion.
RIESGO DE QUE NO Quien Selecciono al | 1990 de fimado e
SE PRESENTEN LAS 3 3 3 El contratista contratista o el requerir al contratis)t,a Una vez se
GARANTIAS Supervisor si ya se | firme el
ha constituido pafe que otorgu_e as Contrato.
garantias exigidas
Verificar o requerir que | Permanente y
. Quien Selecciono al | la persona encargada | hasta tanto se
RPISSI(_BS ADCEI g,\? 3 3 3 (I;‘gn?gtlgﬁfe contr'atista'o el del SECOP, publique veriquug !a
Supervisor si ya se el contrato y los terminacion
ha constituido demas actos del del proceso de
proceso contractual contratacion
en el SECOP
5 12 o
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Luego de firmado el
RIESGO DE NO La entidad Quien Selecciono al rectr:rri?t: f\éﬁzz)cr:r%s Permanente y
REALIZAR REGISTRO 3 3 3 ) q p hasta tanto se
Contratante contratista o el de la secretaria de "
PRESUPUESTAL . ) ; . verifique el
Supervisor siya se | hacienda y/o tesoreria Reqi
o : egistro
ha constituido para el Registro
Presupuestal
Presupuestal
8.6 RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCION:
CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
) (Se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGORI | IMPACTO | VALORACI
A DEL DEL ONDEL | ASIGNACION DEL
MONITOREO DEL RIE
RIESGO RIESGO | RIESGO | RIESGO RIESGO ONITOREO 560
(1A5) (1A5) (1A5) Quien Como Periodicidad
RIESGO DE Quien seleccion al gl())lrin’a)iirgrrllgs (Ijaesl Permanente
CUMPLIMIENTO DEL contratista o el con?rato con los durante ef
SERVICIO 3 3 3 El contratista Supervisor. en caso | servicios eiecutados plazo de
CONTRATADO. pervisor, er jecut ejecucion del
de existir por el contratista
contrato.
Permanente
Quien selecciona al Comparando las durante el
RIESGO DE CALIDAD . ) obligaciones del plazo de
3 3 3 El contratista contratista o el ; )
DEL SERVICIO s . contrato con los ejecucion y
upervisor, en caso A A
de existi servicios ejecutados | termino para
e existir ) S
por el contratista la liquidacion
del contrato
Verificando que los
recursos entregados a
Quien selecciona al | titulo de anticipo sean | Permanente
contratista o el invertidos en el objeto durante el
Supervisor, en caso | del contrato celebrado plazo de
RIESGO DE BUEN de existir yen c?sc_) de ejecucion y
MANEJO Y incumpl |_m|ento ter_mln_o pgra
CORRECTA 3 3 3 El contratista sea solicitado al la liquidacion
INVERSION DEL ordenado del gasto el | del Contrato
ANTICIPO inicio al tramite de
' declaratoria de
incumplimiento con
declaratoria de
siniestro y cobro de
garantias (Art. 86 ley
1474 de 2011)
Verificando que en
caso de
incumplimiento de las
obligaciones del
contrato se exija al
contratista la
devolucién de lo
pagado en forma
RIESGO DE anticipada
DEVOLUCION DE 3 3 3 El contratista 0
PAGO ANTICIPADO Solicitando al
Quien seleccién al | ordenado del gato el Permanente
contratista o el inicio al tramite de durante el
Supervisor, en caso declaratoria de plazo de
de existir incumplimiento con ejecucion y
declaratoria de termino para
siniestro y cobro de la liquidacion
garantias (Art. 86 ley | del Contrato
1474 de 2011)
RIESGO FINANCIERO Examinando al precio
(devaluacién o 2 2 2 El Contratista El contratista Pr Permanente
e del peso colombiano
Reevaluacion)
CAMBIOS Quien seleccion al Verificando y
NORMATIVOS O DE La Entidad contratista o el actualizandolos con
LEGISLACION 3 3 3 Contratante Supervisor, en caso observancia a los Permanente
TRIBUTARIA de existir y el cambios normativos
contrista tributarios
Quien seleccion al Cumpliendo buenas
RIESGOS LABORALES 2 2 3 El Contratista contratista 0 el | practicas con respecto | ot
Supervisor, en caso | a riesgo Laborales del
de existir y el Contratista
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contrista dependiendo de la
naturaleza del servicio
8.7 RIESGOS EN LA ETAPA DE CIERRE:
CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(Se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGORIA | IMPACTO :
DEL DEL VALORACION ASIGNACION DEL MONITOREO DEL RIESGO
RIESGO DEL RIESGO
RIESGO RIESGO (1A5) RIESGO Qui c Periodicidad
(1A5) (1A5) uien omo eriodicida
El representante
legal o su delegado
una vez vencidas las
RIESGO DE NO El representante garantias debera
CIERRE DEL s ; ; La entidad Iep gy ingresar al SECOPu | o
PROCESO contratante 9 dejar constancia del '
delegado A
Cierre del proceso en
los términos del Art.
2.2.1.1.2.4.3 del Dcto
1082 de 2015

9. DE IGUAL MANERA PARA EL ANALISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS
ANTERIORES PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE:

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE
¢La Entidad Estatal requiere una
persona  natural que pueda
desempefiar servicios profesionales
técnico asistencial de procesos y
procedimientos de cada una de las
dependencias? (En esta reflexion se

Dentro de la planta de personal
Debe ser persona la administracion Municipal no
natural y desde luego | cuenta en este momento con
que si la requiere la personal idéneo que pueda

Entidad ejecutar estos servicios.
cubren  aspectos legales vy
(organizacionales).
¢, Cual es la experiencia que requiere Si se requiere de experiencia,

quien presta el servicio de acuerdo | Porla naturalezadel | debido a las actividades a
con la complejidad del caso? (En | objeto del contrato sise | desarrollar  se requieren
2 | esta reflexion se cubren aspectos | requiere de experiencia. | profesionales con experiencia en

comerciales, técnicos y de analisis el manejo de las situaciones que
de Riesgo) se pueden presentar en la
ejecucion del contrato
¢La Entidad Estatal ha contratado NO En vigencia anterior no se
3 | recientemente los servicios suscribié contrato con objeto
requeridos? similar.
Cual fue el Valor del Contrato en N/A En vigencia anterior no se
4 | vigencia anterior suscribié contrato con objeto
similar.
Cual fue la estructura del Contrato en N/A En vigencia anterior no se
5 | vigencia anterior. suscribié contrato con objeto
similar.
;La necesidad de la Entidad Estatal N/A En vigencia anterior no se
6 | fue satisfecha con los Procesos de suscribié contrato con objeto
Contratacién anteriores? similar.
Q) s iraiaciomnicial (Y contactenosorota-boyacagouco () T sizsersozs o
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El tipo de remuneracion
recomendada para la prestacion de
servicios objeto del Proceso de
Contratacién y el motivo por el cual

Mediante pago unico
segun servicio
efectivamente ejecutado
de acuerdo de avance

funcionario:

Esta forma de pago se ha
establecido teniendo en cuenta,
que para contratos suscritos y
relacionados en

S

se escoge ese tipo de remuneracion | en  las  actividades | este ejercicio el pago es similar,
desde la economia, la eficiencia y la | programadas. ademas teniendo en cuenta los
eficacia del Proceso de Contratacion. descuentos y pagos que tiene
Es decir, como se hard el pago: que hacer la persona contratada.
Puede ser con anticipo, y un valor

mensual en actas parciales.
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