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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  
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Entre el MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, 
por la otra, JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS, en calidad de representante legal de 
CONSORCIO DOMINGUILLO (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. No 0006674 de diciembre 11 de 2024, la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación número MSQ-LP-004-2024 
 

II. Que mediante Resolución No. 0000051 del 13 de enero de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es la CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 
SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 

características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. MSQ-LP-
004-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de seis (6) meses, contados a partir 

de de la suscripción del acta de inicio , previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHO MILLOES NOVECIENTOS 
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS ($1.208.910.921), equivalentes a 849.2525 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

1.1 PRELIMINARES 

1.1.1   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS CON 

ELEMENTOS DE PRECISIÓN M2 

 $                 

4.476  930,24 

 $                     

4.163.754  

1.1.2   

LOCALIZACION - 

REPLANTEO CERRAMIENTO - 

VARIOS ML 

 $                 

1.008  132 

 $                        

133.056  

1.2 EXCAVACIONES 

1.2.1   
EXCAVACIÓN MECÁNICA 

H= 0.0 A 6.0 MTS M3 

 $                

11.884  442,68 

 $                     

5.260.809  

1.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

1.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  40941,6084 

 $                   

55.189.288  

1.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  427,812 

 $                        

534.765  

1.4 RELLENOS 
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1.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  14,868 

 $                        

333.653  

1.4.2   
SUB BASE GRANULAR 

(NORMA INVIAS 320) M3 

 $              

141.468  34,692 

 $                     

4.907.808  

1.5 CERRAMIENTO 

1.5.1   

CERRAMIENTO EN 

MÓDULOS DE 2 M. INCLUYE 

FUNDACIÓN EN CONCRETO 

3000 PSI, TUBO 

GALVANIZADO 2", MALLA 

ESLABONADA CAL. 10, 3 

LÍNEAS DE ALAMBRES DE 

PÚAS CAL. 12 ML 

 $              

212.321  132 

 $                   

28.026.372  

1.6 SENDEROS PEATONALES 

1.6.1   
ANDEN CONCRETO 3000 

PSI EN SITIO E=0.10M M2 

 $                

73.057  10,68 

 $                        

780.249  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $               

99.329.753,89  

TOTAL SUMINISTROS 
 $                                

-    

              

2. PTAP 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

2.1 PRELIMINARES 

2.1.1   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS M2 

 $                 

3.842  106,56 

 $                        

409.404  

2.2 EXCAVACIONES 

2.2.1   
EXCAVACIÓN MANUAL. 

TIERRA SECA M3 

 $                

27.109  31,884 

 $                        

864.343  

2.2.2   
EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO M3 

 $                

35.438  127,536 

 $                     

4.519.621  

2.2.3   
EXCAVACIÓN MECÁNICA 

H= 0.0 A 6.0 MTS M3 

 $                

11.884  159,42 

 $                     

1.894.547  

2.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

2.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  24792,5205 

 $                   

33.420.318  

2.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  259,065 

 $                        

323.831  
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2.4 RELLENOS 

2.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  59,775 

 $                     

1.341.411  

2.4.2   
BASE GRANULAR (NORMA 

INVIAS 330) M3 

 $              

150.542  19,925 

 $                     

2.999.549  

2.4.3   
SUB BASE GRANULAR 

(NORMA INVIAS 320) M3 

 $              

141.468  39,85 

 $                     

5.637.500  

2.5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS 

2.5.1   

CONCRETO CLASE F, 2000 

PSI PARA SOLADOS Y 

ATRAQUES M3 

 $              

421.475  4,53 

 $                     

1.909.282  

2.5.2   

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI KG 

 $                 

5.922  6341,63 

 $                   

37.555.133  

2.5.3   

CONCRETO ESTRUCTURAL 

DE 4000 PSI DE BAJA 

PERMEABILIDAD M3 

 $              

853.149  34,42 

 $                   

29.365.389  

2.5.4   
IMPERM.MANTO 500XT 

3mm. M2 

 $                

25.563  90,26 

 $                     

2.307.316  

2.6 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

2.6.1 FILTROS LENTO, GRUESO ASCENDENTE Y DINÁMICO 

2.6.1.1   
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

PVC-S D=3" UN 

 $                

22.604  13 

 $                        

293.852  

2.6.1.2   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=3" UN 

 $                 

4.934  13 

 $                          

64.142  

2.6.1.3   
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

PVC-S D=4" UN 

 $                

28.860  8 

 $                        

230.880  

2.6.1.4   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° PVC-S D=4" UN 

 $                

21.002  8 

 $                        

168.016  

2.6.1.5   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PASAMURO T1 HD 

E.B. D=6" L=0,15m UN 

 $              

169.572  1 

 $                        

169.572  

2.6.1.6   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VÁLVULA TIPO WAFER 

HD D= 4" UN 

 $           

1.488.734  2 

 $                     

2.977.468  

2.6.1.7   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° PVC-S D=3" UN 

 $                

11.873  2 

 $                          

23.746  

2.6.1.8   
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

PVC-S D=2" UN 

 $                

11.765  1 

 $                          

11.765  
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2.6.1.9   
PASAMURO T1 HD D=4" 

L=0.15m UN 

 $              

143.359  2 

 $                        

286.718  

2.6.1.10   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

S D=4" UN 

 $                

30.235  2 

 $                          

60.470  

2.6.1.11   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

S D=2" UN 

 $                

11.738  2 

 $                          

23.476  

2.6.1.12   
NIPLE PVC-S D=6" L=0.52m UN 

 $                

39.465  1 

 $                          

39.465  

2.6.1.13   
NIPLE PERFORADO PVC-S 

D=3" L=2.50m UN 

 $                

67.204  10 

 $                        

672.040  

2.6.1.14   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.55m UN 

 $                

15.041  10 

 $                        

150.410  

2.6.1.15   
NIPLE PVC-S D=3" L=1.00m UN 

 $                

26.017  2 

 $                          

52.034  

2.6.1.16   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.80m UN 

 $                

21.710  2 

 $                          

43.420  

2.6.1.17   
NIPLE PVC-S D=4" L=1.32m UN 

 $                

35.128  4 

 $                        

140.512  

2.6.1.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE REGLA DE AFORO UN 

 $              

206.309  2 

 $                        

412.618  

2.6.1.19   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=6" UN 

 $                

40.609  1 

 $                          

40.609  

2.6.1.20   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=4" UN 

 $                 

9.324  6 

 $                          

55.944  

2.6.1.21   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=2" UN 

 $                 

3.682  2 

 $                           

7.364  

2.6.1.22   
PASAMURO T2 HD D=6" 

L=0.15m UN 

 $              

138.259  8 

 $                     

1.106.072  

2.6.1.23   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

S D=6" UN 

 $                

80.378  1 

 $                          

80.378  

2.6.1.24   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.30m UN 

 $                 

8.435  4 

 $                          

33.740  

2.6.1.25   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.70m UN 

 $                

19.095  8 

 $                        

152.760  

2.6.1.26   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE PVC D=4"X4"X3" UN 

 $              

173.770  10 

 $                     

1.737.700  

2.6.1.27   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VERTEDERO EN FIBRA DE 

VIDRIO EN 30° UN 

 $           

1.179.408  2 

 $                     

2.358.816  

2.6.1.28   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 45° PVC-S D=4" UN 

 $                

22.209  4 

 $                          

88.836  
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2.6.1.29   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 45° PVC-S D=4" UN 

 $                

22.209  4 

 $                          

88.836  

2.6.1.30   
PASAMURO T1 HD D=2" 

L=0.15m UN 

 $              

110.859  1 

 $                        

110.859  

2.6.1.31   
PASAMURO T2 HD D=3" 

L=0.20m UN 

 $              

121.828  3 

 $                        

365.484  

2.6.1.32   
VÁLVULA DE MARIPOSA HD 

Ø4" EB UN 

 $           

1.728.797  2 

 $                     

3.457.594  

2.6.1.33   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° PVC-S D=2" UN 

 $                 

7.606  1 

 $                           

7.606  

2.6.1.34   
GRIFO ROSCADO EN 

BRONCE D=1" UN 

 $                

34.645  2 

 $                          

69.290  

2.6.1.35   
NIPLE GALVANIZADO D=1" 

ROSCADO L=0,15m UN 

 $                

33.745  2 

 $                          

67.490  

2.6.1.36   
CODO GALVANIZADO D=1" UN 

 $                

31.999  2 

 $                          

63.998  

2.6.1.37   
ADAPTADOR MACHO PVC 

D=1" UN 

 $                 

5.112  2 

 $                          

10.224  

2.6.1.38   
VÁLVULA DE BOLA BRONCE 

D=1" UN 

 $                

44.994  2 

 $                          

89.988  

2.6.2 FILTRO DINÁMICO 

2.6.2.1   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

P D=2" UN 

 $                

20.186  10 

 $                        

201.860  

2.6.2.2   
PASAMURO T1 HD D=2" 

L=0.15m UN 

 $              

110.859  4 

 $                        

443.436  

2.6.2.3   
NIPLE PVC - PRESIÓN RDE 21 

D=2" L=0.15m UN 

 $                 

9.968  6 

 $                          

59.808  

2.6.2.4   

VÁLVULA DE COMPUERTA 

ELASTICA 2" CON VOLANTE. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN 

 $              

435.871  2 

 $                        

871.742  

2.6.2.5   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PVC U.M. RDE 21 

ø=2" L=0.45m UN 

 $                

17.164  2 

 $                          

34.328  

2.6.2.6   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° PVC D=2" UN 

 $                

45.309  2 

 $                          

90.618  

2.6.2.7   
PASAMURO HD D=2"" 

L=0.15m UN 

 $              

102.542  2 

 $                        

205.084  

2.6.2.8   
PASAMURO HD D=3"" 

L=0.15m UN 

 $              

104.859  2 

 $                        

209.718  

2.6.2.9   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=3" UN 

 $                 

4.934  3 

 $                          

14.802  
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2.6.2.10   
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

PVC-S D=3" UN 

 $                

22.604  2 

 $                          

45.208  

2.6.2.11   
PASAMURO HD D=3"" 

L=0.15m UN 

 $              

104.859  1 

 $                        

104.859  

2.6.2.12   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

S D=3" UN 

 $                

23.188  1 

 $                          

23.188  

2.6.2.13   
COMPUERTA EN FBRA DE 

VIDRIO 0.78X0.2m UN 

 $              

498.246  2 

 $                        

996.492  

2.6.2.14   
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

PVC-S D=2" UN 

 $                

11.765  6 

 $                          

70.590  

2.6.2.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=2" UN 

 $                 

3.682  6 

 $                          

22.092  

2.6.2.16   
NIPLE PVC-S D=2" L=0.55m UN 

 $                

14.779  6 

 $                          

88.674  

2.6.2.17   
BUJE PVC-S D=4" X 2" UN 

 $                

13.091  2 

 $                          

26.182  

2.6.2.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° PVC-S D=4" UN 

 $                

21.002  5 

 $                        

105.010  

2.6.2.19   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.30m UN 

 $                 

8.435  4 

 $                          

33.740  

2.6.2.20   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE PVC D=4"X2" UN 

 $                

29.031  4 

 $                        

116.124  

2.6.2.21   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.15m UN 

 $                 

4.452  3 

 $                          

13.356  

2.6.2.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=4" UN 

 $                 

9.324  6 

 $                          

55.944  

2.6.2.23   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

S D=4" UN 

 $                

30.235  6 

 $                        

181.410  

2.6.2.24   
PASAMURO HD D=4" 

L=0.25m UN 

 $              

213.359  3 

 $                        

640.077  

2.6.2.25   
NIPLE PVC-S D=3" L=1.35m UN 

 $                

35.074  1 

 $                          

35.074  

2.6.2.26   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.40m UN 

 $                

11.090  2 

 $                          

22.180  

2.6.2.27   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE PVC D=4" UN 

 $              

259.828  3 

 $                        

779.484  

2.6.2.28   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.25m UN 

 $                 

7.221  6 

 $                          

43.326  

2.6.2.29   
NIPLE PVC-S D=4" L=0.18m UN 

 $                 

5.280  3 

 $                          

15.840  
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2.6.2.30   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VÁLVULA TIPO WAFER 

HD D= 4" UN 

 $           

1.488.734  4 

 $                     

5.954.936  

2.6.2.31   
NIPLE PVC-S D=4" L=1.10m UN 

 $                

29.613  2 

 $                          

59.226  

2.6.2.32   
PASAMURO HD ROSCADO 

D=6" L=0.45m UN 

 $              

166.080  1 

 $                        

166.080  

2.6.2.33   
ADAPTADOR HEMBRA PVC-

S D=6" UN 

 $                

80.378  1 

 $                          

80.378  

2.6.2.34   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN PVC-S D=6" UN 

 $                

40.609  1 

 $                          

40.609  

2.6.3 OBRAS GENERALES PARA PTAP 

2.6.3.1   

MEZCLADOR ESTÁTICO EN 

LÍNEA MODELO SMIX PARA 

LA CORRECTA DILUCIÓN DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS EN 

ACERO INOXIDABLE AISI 

304, CONEXIÓN BRIDA X 

BRIDA 2" ANSI 150 UN 

 $           

2.947.882  2 

 $                     

5.895.764  

2.6.3.2   
RELLENO CON GRAVA 

TRITURADA M3 

 $              

154.372  27,3 

 $                     

4.214.356  

2.6.3.3   
RELLENO CON ARENA M3 

 $              

129.725  20,78 

 $                     

2.695.686  

2.6.3.4   

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE MACROMEDIDOR TIPO 

WOLTMAN D=3", SEGÚN 

DISEÑOS Y 

ESPECIFICACIONES EN 

PLANOS UN 

 $           

1.055.958  2 

 $                     

2.111.916  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $             

160.082.506,41  

TOTAL SUMINISTROS 
 $                 

5.048.525,00  

              

3. TANQUE DE CONTACTO DE CLORO 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

3.1 PRELIMINARES 

3.1.1   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS M2 

 $                 

3.842  4,03 

 $                          

15.483  

3.2 EXCAVACIONES 
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3.2.1   
EXCAVACIÓN MANUAL. 

TIERRA SECA M3 

 $                

27.109  8,06 

 $                        

218.499  

3.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

3.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  539,9394 

 $                        

727.838  

3.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  5,642 

 $                           

7.053  

3.4 RELLENOS 

3.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  2,418 

 $                          

54.262  

3.4.2   

RELLENO EN RECEBO 

COMÚN COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $              

110.616  1,612 

 $                        

178.313  

3.5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS 

3.5.1   

CONCRETO CLASE F, 2000 

PSI PARA SOLADOS Y 

ATRAQUES M3 

 $              

421.475  0,2 

 $                          

84.295  

3.5.2   

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI KG 

 $                 

5.922  327,6 

 $                     

1.940.047  

3.5.3   

CONCRETO ESTRUCTURAL 

DE 4000 PSI DE BAJA 

PERMEABILIDAD M3 

 $              

853.149  2,73 

 $                     

2.329.097  

3.5.4   
IMPERM.MANTO 500XT 

3mm. M2 

 $                

25.563  3,28 

 $                          

83.847  

3.6 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

3.6.1   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PASAMURO ø=2" 

E.B. X E.L. UN 

 $                

32.633  2 

 $                          

65.266  

3.6.2   

VÁLVULA DE COMPUERTA 

ELASTICA 2" CON VOLANTE. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN 

 $              

435.871  2 

 $                        

871.742  

3.6.3   

VÁLVULA DE COMPUERTA 

ELASTICA 3" CON VOLANTE 

. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) UN 

 $              

813.606  1 

 $                        

813.606  

3.6.4   
UNIÓN AUTOPORTANTE HD 

D=2" UN 

 $              

458.089  2 

 $                        

916.178  

3.6.5   
UNIÓN AUTOPORTANTE HD 

D=3" UN 

 $              

727.658  1 

 $                        

727.658  



                     REPÚBLICA DE COLOMBIA     
                     DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
                     MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
                     NIT 891.500.269-2 
              
                               OFICINA ASESORA JURÍDICA 
  

 
 

ANEXO 5 MINUTA CONTRATO  

 

CÓDIGO: F20-JA-
PC5-1010 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 23-12-2024 

 
 
 

 

                        
                          

 

3.6.6   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PASAMURO HD ø=3" UN 

 $                

71.448  1 

 $                          

71.448  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $                 

8.967.917,55  

TOTAL SUMINISTROS 
 $                   

136.714,00  

              

4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

4.1 PRELIMINARES 

4.1.1   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS M2 

 $                 

3.842  15,97 

 $                          

61.357  

4.2 EXCAVACIONES 

4.2.1   
EXCAVACIÓN MANUAL. 

TIERRA SECA M3 

 $                

27.109  2,8386 

 $                          

76.952  

4.2.2   
EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO M3 

 $                

35.438  6,6234 

 $                        

234.720  

4.2.3   
EXCAVACIÓN MECÁNICA 

H= 0.0 A 6.0 MTS M3 

 $                

11.884  53,618 

 $                        

637.196  

4.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

4.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  4225,7292 

 $                     

5.696.283  

4.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  44,156 

 $                          

55.195  

4.4 RELLENOS 

4.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  18,924 

 $                        

424.673  

4.4.2   
BASE GRANULAR (NORMA 

INVIAS 330) M3 

 $              

150.542  6,308 

 $                        

949.619  

4.4.3   
SUB BASE GRANULAR 

(NORMA INVIAS 320) M3 

 $              

141.468  12,616 

 $                     

1.784.760  

4.5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS 

4.5.1   

CONCRETO CLASE F, 2000 

PSI PARA SOLADOS Y 

ATRAQUES M3 

 $              

421.475  0,84 

 $                        

354.039  

4.5.2   

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI KG 

 $                 

5.922  1807,8 

 $                   

10.705.792  
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4.5.3   

CONCRETO ESTRUCTURAL 

DE 4000 PSI DE BAJA 

PERMEABILIDAD M3 

 $              

853.149  20,55 

 $                   

17.532.212  

4.5.4   
IMPERM.MANTO 500XT 

3mm. M2 

 $                

25.563  15,97 

 $                        

408.241  

4.6 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

4.6.1   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PASAMURO ø=2" 

E.B. X E.L. UN 

 $                

32.633  2 

 $                          

65.266  

4.6.2   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PVC UM RDE 21 

L=0.20m UN 

 $                 

6.098  1 

 $                           

6.098  

4.6.3   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° HD BRIDA 

ø=2" UN 

 $              

185.438  3 

 $                        

556.314  

4.6.4   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=2" L=0,60m UN 

 $                

67.599  1 

 $                          

67.599  

4.6.5   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=2" L=0,15m UN 

 $                

16.718  3 

 $                          

50.154  

4.6.6   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VÁLVULA DE CIERRE 

TEMPORAL D=2" UN 

 $              

622.978  3 

 $                     

1.868.934  

4.6.7   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN DE DESMONTAJE 

DRESSER HD ø=2" UN 

 $              

650.180  3 

 $                     

1.950.540  

4.6.8   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=2" L=0,18m UN 

 $              

181.480  1 

 $                        

181.480  

4.6.9   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=2" L=0,90m UN 

 $                

99.791  1 

 $                          

99.791  

4.6.10   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BRIDA AJUSTABLE PVC 

ø=2" UN 

 $              

121.233  3 

 $                        

363.699  

4.6.11   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE PVC D=2" UN 

 $                

73.182  1 

 $                          

73.182  

4.6.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PVC U.M. RDE 21 

ø=2" L=4.85m UN 

 $              

123.160  1 

 $                        

123.160  

4.6.13   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO 90° PVC D=2" UN 

 $                

45.309  2 

 $                          

90.618  
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4.6.14   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PVC U.M. RDE 21 

ø=2" L=1.78m UN 

 $                

51.287  1 

 $                          

51.287  

4.6.15   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE PVC U.M. RDE 21 

ø=2" L=0.45m UN 

 $                

17.164  1 

 $                          

17.164  

4.6.16   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=3" L=0,25m UN 

 $                

41.581  1 

 $                          

41.581  

4.6.17   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE HD ø=3" UN 

 $              

432.314  1 

 $                        

432.314  

4.6.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=2" L=0,55m UN 

 $                

60.881  1 

 $                          

60.881  

4.6.19   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=3" L=0,95m UN 

 $              

156.221  1 

 $                        

156.221  

4.6.20   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PASAMURO HD ø=3" UN 

 $                

71.448  2 

 $                        

142.896  

4.6.21   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO HD ø=3" UN 

 $              

383.377  4 

 $                     

1.533.508  

4.6.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE NIPLE HD ø=3" L=1,45m UN 

 $              

240.235  1 

 $                        

240.235  

4.6.23   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE HD ø=2" UN 

 $              

326.452  1 

 $                        

326.452  

4.6.24   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BRIDA AJUSTABLE PVC 

ø=3" UN 

 $              

189.657  1 

 $                        

189.657  

4.6.25   

VÁLVULA DE COMPUERTA 

ELASTICA 3" CON VOLANTE 

. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) UN 

 $              

813.606  1 

 $                        

813.606  

4.6.26   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNIÓN DE DESMONTAJE 

DRESSER HD ø=3" UN 

 $              

161.726  1 

 $                        

161.726  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $               

47.281.589,04  

TOTAL SUMINISTROS 
 $                 

1.303.813,00  

              

5. REDES DE INTERCONEXIÓN 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

5.1 PRELIMINARES 
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5.1.1   

LOCALIZACIÓN-REPLANTEO 

ACUEDUCTO-

ALCANTARILLADO ML 

 $                 

1.506  567,93 

 $                        

855.303  

5.1.2   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS M2 

 $                 

3.842  21,45 

 $                          

82.411  

5.2 EXCAVACIONES 

5.2.1 010 
EXCAVACIÓN MECÁNICA 

H= 0.0 A 6.0 MTS M3 

 $                

11.884  80,58 

 $                        

957.613  

5.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

5.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  5394,8961 

 $                     

7.272.320  

5.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  56,373 

 $                          

70.466  

5.4 RELLENOS 

5.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  24,207 

 $                        

543.229  

5.4.2   

RELLENO EN RECEBO 

COMÚN COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $              

110.616  27,22 

 $                     

3.010.968  

5.4.3   
BASE GRANULAR (NORMA 

INVIAS 330) M3 

 $              

150.542  10,81 

 $                     

1.627.359  

5.4.4   
SUB BASE GRANULAR 

(NORMA INVIAS 320) M3 

 $              

141.468  16,22 

 $                     

2.294.611  

5.5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS 

5.5.1   

CONCRETO CLASE F, 2000 

PSI PARA SOLADOS Y 

ATRAQUES M3 

 $              

421.475  1,13 

 $                        

476.267  

5.5.2   

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI KG 

 $                 

5.922  12,25 

 $                          

72.545  

5.5.3   

CONCRETO ESTRUCTURAL 

DE 4000 PSI DE BAJA 

PERMEABILIDAD M3 

 $              

853.149  0,86 

 $                        

733.708  

5.5.4   

PLACA DE FONDO POZO 

D=1.7M, E=0.25M 

(CONCRETO 3000 PSI CON 

REFUERZO), INCLUYE 

FIGURADO DE CAÑUELA UN 

 $              

715.154  9 

 $                     

6.436.386  
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5.5.5   
INST CONO REDUC 

PREFABRI CR 28MPA POZO UN 

 $              

453.454  9 

 $                     

4.081.086  

5.5.6   

CARGUE CONC 

D1.0MTAPA D0.70M POZO 

CÓNICO UN 

 $              

796.154  9 

 $                     

7.165.386  

5.5.7   

CUERPO DE POZO DE 

INSPECCION EN 

CONCRETO DE 4000 PSI 

D=1.50M ML 

 $              

990.546  14,31 

 $                   

14.174.713  

5.6 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

5.6.1   

CABEZAL DE DESCARGA EN 

CONCRETO REFORZADO 

4000 PSI MEDIDAS SEGÚN 

PLANO UN 

 $           

4.960.939  1 

 $                     

4.960.939  

5.6.2   
INSTALACION DE TUBERIA 

PVC D=2" ML 

 $                 

3.385  34,04 

 $                        

115.225  

5.6.3   
TUBERÍA PVC 2" 

ACUEDUCTO RDE 21 ML 

 $                

21.172  34,04 

 $                        

720.695  

5.6.4   
INSTALACION DE TUBERIA 

PVC D=3" ML 

 $                 

3.593  22,35 

 $                          

80.304  

5.6.5   
TUBERÍA PVC 3" 

ACUEDUCTO RDE 21 ML 

 $                

47.631  2,11 

 $                        

100.501  

5.6.6   
TUBERÍA PVC 3" 

ALCANTARILLADO ML 

 $                

22.586  20,25 

 $                        

457.367  

5.6.7   
INSTALACION DE TUBERIA 

PVC D=4" ML 

 $                 

3.810  288,95 

 $                     

1.100.900  

5.6.8   
TUBERÍA PVC 4" 

ACUEDUCTO RDE 21 ML 

 $                

85.112  8,4 

 $                        

714.941  

5.6.9   
SUMINISTRO DE TUBERIA 

PVC SANITARIA D=4" ML 

 $                

30.664  115,5 

 $                     

3.541.692  

5.6.9   
SUMINISTRO DE TUBERIA 

PVC PERFILADA D=4" ML 

 $                

21.350  165,05 

 $                     

3.523.818  

5.6.10   
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC D=6" ML 

 $                 

4.285  195,54 

 $                        

837.889  

5.6.11   
SUMINISTRO DE TUBERIA 

PVC D=6" PERFIL ABIERTO ML 

 $                

41.267  195,54 

 $                     

8.069.349  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $               

56.433.285,18  

TOTAL SUMINISTROS 
 $               

17.644.703,27  
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6. CASETA DE OPERACIONES 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

6.1 PRELIMINARES 

6.1.1   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS M2 

 $                 

3.842  26,78 

 $                        

102.889  

6.2 EXCAVACIONES 

6.2.1   
EXCAVACIÓN MANUAL. 

TIERRA SECA M3 

 $                

27.109  2,91 

 $                          

78.887  

6.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

6.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  194,9409 

 $                        

262.780  

6.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  2,037 

 $                           

2.546  

6.4 RELLENOS 

6.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  0,873 

 $                          

19.591  

6.5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS 

6.5.1   

CONCRETO CLASE F, 2000 

PSI PARA SOLADOS Y 

ATRAQUES M3 

 $              

421.475  0,15 

 $                          

63.221  

6.5.2   

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI KG 

 $                 

5.922  1078,58 

 $                     

6.387.351  

6.5.3   

CONCRETO ESTRUCTURAL 

DE 4000 PSI DE BAJA 

PERMEABILIDAD M3 

 $              

853.149  3,45 

 $                     

2.943.364  

6.6 MAMPOSTERÍA 

6.6.1   
MURO EN TOLETE COMÚN 

0.12M M2 

 $                

56.668  59,07 

 $                     

3.347.379  

6.6.2   
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 

1:4, E=1.5CM M2 

 $                

21.110  59,07 

 $                     

1.246.968  

6.6.3   
ESTUCO PLASTICO PARA 

MUROS M2 

 $                 

6.979  59,07 

 $                        

412.250  

6.6.4   
PINTURA EN VINILO 3 

MANOS M2 

 $                 

8.605  59,07 

 $                        

508.297  

6.6.5   
MESON EN CONCRETO 

3000 PSI  M2 

 $              

133.056  2,85 

 $                        

379.210  

6.7 SISTEMA HIDROSANITARIO 
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6.7.1   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO TANQUE 

(INCLUYE GRIFERÍA) UN 

 $              

322.834  1 

 $                        

322.834  

6.7.2   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVAMANOS UN 

 $              

147.522  1 

 $                        

147.522  

6.7.3   
SUMINISTRO E INSTALACION 

DE DUCHA SENCILLA UN 

 $                

79.075  1 

 $                          

79.075  

6.7.4   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVAPLATOS DE 

SOBREPONER ACERO TIPO 

SOCODA O EQUIVALENTE UN 

 $              

361.832  1 

 $                        

361.832  

6.8 CARPINTERÍA METÁLICA 

              

6.8.1   

PUERTA VENTANA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

- LÁMINA COLD ROLLED 

CAL. 18 1.0 x 2.0 - PERFIL PTS 

40 X 40 CALIBRE 14, 

CERRADURA DOBLE Y 

ESMALTE SINTETICO UN 

 $           

2.715.741  1 

 $                     

2.715.741  

6.8.2   

PUERTA TIPO P-1. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

- PERFIL PTS 40 X 40 CALIBRE 

14 - DOBLE CERRADURA Y 

ESMALTE SINTETICO UN 

 $           

2.312.436  1 

 $                     

2.312.436  

6.8.3   

VENTANA TIPO V-1. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

- LÁMINA COLD ROLLED 

CAL. 18 1.0 x 2.0 - PERFIL PTS 

40 X 40 CALIBRE 14 Y 

ESMALTE SINTETICO UN 

 $              

661.745  2 

 $                     

1.323.490  

6.8.4   

VENTANA TIPO V-2. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

- LÁMINA COLD ROLLED 

CAL. 18 1.0 x 2.0 - PERFIL PTS 

40 X 40 CALIBRE 14 Y 

ESMALTE SINTETICO UN 

 $           

1.209.650  1 

 $                     

1.209.650  

6.9 CUBIERTA 

6.9.1   
TEJA TERMOACÚSTICA 

INCLUYE CORREA M2 

 $                

81.571  32,1408 

 $                     

2.621.757  
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6.9.2   
CORREA METALICA EN 

PERFIL 100X50 ML 

 $                

46.657  66,15 

 $                     

3.086.361  

6.10 MOBILIARIO 

6.10.1   

ESTANTERÍA METÁLICA DE 

DEPÓSITO CON 

ENTREPAÑOS UN 

 $              

500.928  1 

 $                        

500.928  

6.10.2   

ESPEJO EN CRISTAL DE 5MM 

DE ESPESOR INSTALADO 

SOBRE BASTIDOR DE 

PERFILERÍA DE ALUMINIO DE 

3/4" ANCLADA MEDIANTE 

CHAZOS DE IMPACTO UN 

 $              

216.192  1 

 $                        

216.192  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $               

30.652.550,27  

TOTAL SUMINISTROS 
 $                                

-    

              

7. BATERÍAS SANITARIAS  

ÍTEMS APU DESCRIPCIÓN UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

7.1 PRELIMINARES 

7.1.1   

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS M2 

 $                 

3.842  142,56 

 $                        

547.716  

7.2 EXCAVACIONES 

7.2.1   
EXCAVACIÓN MANUAL. 

TIERRA SECA M3 

 $                

27.109  172,74 

 $                     

4.682.809  

7.3 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 

7.3.1   
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

M3-

KM 

 $                 

1.348  5785,626 

 $                     

7.799.024  

7.3.2   
DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 

 $                 

1.250  107,34 

 $                        

134.175  

7.4 RELLENOS 

7.4.1   

RELLENO CON MATERIAL 

DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE M3 

 $                

22.441  65,4 

 $                     

1.467.641  

7.4.2   
RELLENO EN PIEDRA PARA 

CAMPO DE INFILTRACIÓN M3 

 $                

85.521  42,24 

 $                     

3.612.407  

7.5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS 
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7.5.1   

CONCRETO CLASE F, 2000 

PSI PARA SOLADOS Y 

ATRAQUES M3 

 $              

421.475  8,56 

 $                     

3.607.826  

7.5.2   

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI KG 

 $                 

5.922  3163,6 

 $                   

18.734.839  

7.5.3   

CONCRETO ESTRUCTURAL 

DE 4000 PSI DE BAJA 

PERMEABILIDAD M3 

 $              

853.149  32,34 

 $                   

27.590.839  

7.5.4   
CONCRETO CICLOPEO 

3000 PSI RELAC 60C/40R M3 

 $              

592.790  11,55 

 $                     

6.846.725  

7.6 MAMPOSTERÍA 

7.6.1   
MURO EN TOLETE COMÚN 

0.12M M2 

 $                

56.668  357,9 

 $                   

20.281.477  

7.6.2   
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 

1:4, E=1.5CM M2 

 $                

21.110  715,79 

 $                   

15.110.327  

7.6.3   
ESTUCO PLASTICO PARA 

MUROS M2 

 $                 

6.979  579,39 

 $                     

4.043.563  

7.6.4   
PINTURA EN VINILO 3 

MANOS M2 

 $                 

8.605  539,79 

 $                     

4.644.893  

7.6.5   
BALDOSA CERÁMICA PISO-

PARED CALIDAD PRIMERA M2 

 $                

66.439  177,85 

 $                   

11.816.176  

7.7 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

7.7.1   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO TANQUE 

(INCLUYE GRIFERÍA) UN 

 $              

322.834  22 

 $                     

7.102.348  

7.7.2   
INSTALACION DE TUBERIA 

PVC D=4" ML 

 $                 

3.810  221,54 

 $                        

844.067  

7.7.3   
SUMINISTRO DE TUBERIA 

PVC SANITARIA D=4" ML 

 $                

30.664  208,34 

 $                     

6.388.538  

7.7.4   
PUNTO SANITARIO 4" PVC UN 

 $                

42.991  22 

 $                        

945.802  

7.7.5   
PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 

 $                

40.493  88 

 $                     

3.563.384  

7.7.6   
SUMINISTRO E INSTALACION 

DE DUCHA SENCILLA UN 

 $                

79.075  22 

 $                     

1.739.650  

7.7.7   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TANQUE 1000LT UN 

 $              

676.704  22 

 $                   

14.887.488  

7.7.8   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVAMANOS UN 

 $              

147.522  22 

 $                     

3.245.484  
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7.7.9   

PUNTO DE CONEXIÓN AL 

SUMINISTRO DE AGUA EN 

PVC 1/2" ENTRE 5-15M UN 

 $                

60.928  22 

 $                     

1.340.416  

7.7.10   

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE PUNTO HIDRAULICO  

1/2" UN 

 $                

70.435  22 

 $                     

1.549.570  

7.7.11   
SUMINISTRO E INSTALACION 

DE REGISTRO DE 1/2" UN 

 $                

65.234  22 

 $                     

1.435.148  

7.7.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO EN GRANITO 

PULIDO. INCLUYE TANQUE UN 

 $              

348.884  22 

 $                     

7.675.448  

7.7.13   
INSTALACION DE TUBERIA 

PVC-P D=1/2" ML 

 $                 

1.739  441,46 

 $                        

767.699  

7.7.14   
TUBERÍA PVC 1/2" 

ACUEDUCTO RDE 9 ML 

 $                 

4.571  252,32 

 $                     

1.153.355  

7.7.15   
YEE SANITARIA 4"X3"X3" PVC UN 

 $                

47.567  22 

 $                     

1.046.474  

7.7.16   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SISTEMA SÉPTICO  INC. ( 

TRAMPA DE GRASAS 105LT, 

TANQUE SÉPTICO 1000 LT Y 

FILTRO FAFA 1000 LT, 

INCLUYE CARRIERS 

PLASTICOS), DETALLES 

SEGÚN PLANOS UN 

 $           

2.328.139  22 

 $                   

51.219.058  

7.7.17   
CAJA DE INSPECCIÓN DE 

60X60 EN MAMPOSTERIA UN 

 $              

406.772  44 

 $                   

17.897.968  

7.7.18   
INSTALACION DE TUBERIA 

PVC D=3" ML 

 $                 

3.593  51,09 

 $                        

183.566  

7.7.19   
SUMINISTRO DE TUBERÍA  

SANITARIA PVC D=3" ML 

 $                

23.067  51,09 

 $                     

1.178.493  

7.7.20   

VÁLVULAS DE CONTROL Y 

ACCESORIOS MENORES 

D=1/2" PARA BATERÍA 

SANITARIA (INCLIYE 

VALVULA DE BOLA 1/2") UN 

 $                

91.431  22 

 $                     

2.011.482  

7.7.21   
SUMINISTRO DE TUBERÍA 

PERFORADA PVC D=4" ML 

 $                

29.233  44 

 $                     

1.286.252  

7.8 CARPINTERÍA METÁLICA 
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7.8.1   

MARCO Y PUERTA EN 

LAMINA CAL 18, INCLUYE 

ANTICORROSIVO UN 

 $              

536.157  44 

 $                   

23.590.908  

7.8.2   
CELOSÍA EN ALUMINIO M2 

 $              

120.800  9,41 

 $                     

1.136.728  

7.9 SISTEMA ELÉCTRICO 

7.9.1   
Instalaciones Eléctricas 

Internas Unidades Sanitarias  UN 

 $              

607.638  22 

 $                   

13.368.036  

7.10 PAISAJISMO 

7.10.1   
PLÁNTULA DE EUGENIA U 

ORNAMENTAL UN 

 $                 

4.862  2816 

 $                   

13.691.392  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $             

299.808.135,35  

TOTAL SUMINISTROS 
 $               

10.361.054,71  

              

8. SISTEMA ELÉCTRICO 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

8.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

8.1.1   

Salida tipo plafón para 

bombillo LED 8W, incluye 

suministro de bombillo y 

accesorios de fijación y 

montaje UN 

 $              

138.609  8 

 $                     

1.108.872  

8.1.2   

Salida para reflector JETA 

tipo exterior IP65 adosada 

a la valla exterior , incluye 

accesorios de fijación y 

montaje UN 

 $              

176.649  4 

 $                        

706.596  

8.1.3   
Salida para interruptor triple UN 

 $              

132.789  1 

 $                        

132.789  

8.1.4   
Salida para interruptor 

Sencillo UN 

 $              

130.357  4 

 $                        

521.428  

8.1.5   

Suministro e instalación de 

cable Cu 3x12 AWG en 

tubería PVC 1", subterránea 

75cm de profundidad ML 

 $                

27.669  211 

 $                     

5.838.159  

8.1.6   

Suministro e instalación de 

panel solar monocristalino 

(x2)72 celdas 540W Yingli 

Solar YL540 con caja de UN 

 $           

1.084.686  8 

 $                     

8.677.488  
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uniones IP68 con 3 diodos 

de bypass y conectores 

MC4, con certificado de 

producto RETIE Vigente 

8.1.7   

Suministro e instalación de 

gabinete para alojamiento 

de baterías: Gabinete de 

piso 25U Quest GF-2485, 

formato de montaje 19", 

Ancho 610 mm, Fondo 1066 

mm, Capacidad de carga 

907Kg, Panel frontal con 

cerradura en marco 

metálico con 

microperforaciones 

Hexágonales al 80%, 

ventilación por puerta 

posterior de doble con 

micro perforaciones 

Hexagonales al 80% UN 

 $           

2.318.607  1 

 $                     

2.318.607  

8.1.8   

Suministro e instalación de 

Batería de Litio Pylontech 

US5000, 48VDC, 

Capacidad nominal 

4560Wh, Capacidad útil 

4800Wh, Voltaje de 

descarga 44.5-53.5 VDC, 

Corriente de carga y 

descarga recomendada 

75A y máxima 200A, 

Comunicación RS 485, 

Ciclos de Vida >6000 a 

25°C, cumple normas 

IEC62619, IEC63056, CE, 

UN38.3,UL1973 y UKCA, 

incluye cables de baterías 

a breaker y cables de 

comunicación de baterías UN 

 $         

11.768.567  5 

 $                   

58.842.835  

8,1,9,1   

Suministro e instalación de 

controlador de carga 

EPEVER 10420, máximo 

voltaje DC 200V, Voltaje de UN 

 $           

3.529.001  1 

 $                     

3.529.001  
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Baterias 48VDC, rango de 

MPPT 50-144VDC, 1 entrada 

MPPT, máxima eficiencia 

98.6% 

8,1,9,2   

Suministro e instalación de 

Inversor monofásico EPEVER 

IP4000-41-PLUS, Potencia 

de salida 4000W, Pico de 

potencia 8000W por 5S, 

Voltaje nominal 120VAC, 

Voltaje de Entrada 48VDC, 

máxima eficiencia 93%, 

Salida 120VAC, 60 Hz, THD ≤ 

5% UN 

 $           

2.975.441  1 

 $                     

2.975.441  

8,1,10   

Suministro e instalación de 

sistema de sujeción para 

paneles solares sobre 

techo Eternit, con riel para 

montaje 7R 4.7m, Varilla 

roscada acero 

galvanizado M10", Uniones 

para riel de montaje 7R, 

conector tipo End 40mm, 

Conector tipo MID 40mm, 

Grapa para terminal de 

tierra, Base grapa para 

lámina, tornillo de acero 

con tuerca cuadrada en 

aluminio, incluye tornillería 

para fijación UN 

 $           

2.380.986  1 

 $                     

2.380.986  

8,1,11   

Suministro e instalación de 

Cableado tipo solar 4mm² 

ROJO + NEGRO + cable 

tipo THHN/THWN VERDE, en 

tubería tipo SCH40 1" desde 

generador hasta inversor, 

incluye pares de 

conectores tipo MC4 y 

herrajes de fijación y 

montaje ML 

 $                

52.537  12 

 $                        

630.444  
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8,1,12   

Tablero String Sencillo: 

Suministro e instalación de 

tablero de breakers DC 

tipo riel atornillable 6 

circuitos de incrustar o 

sobreponer, marca CILES, 

con certificado de 

conformidad RETIE vigente, 

Breaker bipolar FEEO 

32ADC 500VDC - 1 Un, DPS 

FEEO 2P 300VDC 20-40KA - 

1 Un UN 

 $              

546.652  1 

 $                        

546.652  

8,1,13   

Protección baterías: 

Suministro e instalación de 

tablero de breakers DC 

tipo riel atornillable 4 

circuitos de incrustar o 

sobreponer, marca CILES, 

con certificado de 

conformidad RETIE vigente, 

Breaker bipolar 63ADC 

500VDC - 1 Un y tablero 

para 1 breaker industrial 30 

X 19 X 12cm Tercol con 

Breaker bipolar tipo 

industrial Siemens 100ADC 

500VDC 25KA - 1 Un UN 

 $           

1.069.695  1 

 $                     

1.069.695  

8,1,14,1   

Tablero de distribución TD: 

Suministro e instalación de 

tablero de breakers DC 

tipo riel atornillable 8 

circuitos de incrustar o 

sobreponer, marca CILES, 

con certificado de 

conformidad RETIE vigente, 

Breaker monopolar 

atornillable 30A curva D o K 

- 1 Un, Breaker monopolar 

atornillable curva D o K 20A 

- 2 Un, Breaker monopolar  

atornillable 16A - 5 Un UN 

 $           

1.030.494  1 

 $                     

1.030.494  



                     REPÚBLICA DE COLOMBIA     
                     DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
                     MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
                     NIT 891.500.269-2 
              
                               OFICINA ASESORA JURÍDICA 
  

 
 

ANEXO 5 MINUTA CONTRATO  

 

CÓDIGO: F20-JA-
PC5-1010 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 23-12-2024 

 
 
 

 

                        
                          

 

8,1,14,2   

Tablero Bombas 1 TB: 

Suministro e instalación de 

tablero de breakers DC 

tipo riel atornillable 6 

circuitos de incrustar o 

sobreponer, marca CILES 

certificado de 

conformidad RETIE vigente 

con Breaker monopolar 

atornillable 20A curva D o K  

- 1 Un, Breaker monopolar  

atornillable 16A - 1 Un, 

Guardamotor y caja Chint 

2.5-4A - 2 Un UN 

 $              

781.155  1 

 $                        

781.155  

8,1,14,3,1   

Tablero Bombas 2 TB: 

Suministro e instalación de 

tablero de breakers DC 

tipo riel atornillable 6 

circuitos de incrustar o 

sobreponer, marca CILES 

certificado de 

conformidad RETIE vigente 

con Breaker monopolar 

atornillable 20A curva D o K  

- 1 Un, Breaker monopolar  

atornillable 16A - 1 Un, 

Guardamotor y caja Chint 

9-14A - 2 Un UN 

 $              

781.155  1 

 $                        

781.155  

8,1,14,3,2   

Gabinete de control de 

bombas: Suministro e 

instalación de gabinete en 

lámina de acero 

400x300x200 marca DCK 

con contactor siemens 

3RT2015-1AF01 - 1 Un, 

contactor siemens 3RT2018-

1AF01 - 1 Un, PLC Logo 8! 

Siemens, relés de 

interposición, pulsadores, 

luces de indicación y 

accesorios de fijación y 

montaje UN 

 $           

5.309.371  1 

 $                     

5.309.371  
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8,1,14,3,3   

Salida para bomba 

monofásica con cableado 

3x12AWG, coraza liquid 

tight 1" - 1.5m, caja de 

paso tipo exterior 10x10 - 1 

Un, terminales de coraza y 

demás accesorios UN 

 $              

223.934  4 

 $                        

895.736  

8,1,15   

Suministro e instalación de 

Cableado de tierra 

desnudo 8 AWG, en tubería 

tipo conduit PVC 1" desde 

generador solar hasta 

puesta a tierra incluye 

marcajes y herrajes de 

fijación y montaje ML 

 $                

30.256  4 

 $                        

121.024  

8,1,16   

Suministro e instalación de 

caja de inspección 

30x30cm prefabricada 

para puesta a tierra/caja 

de inspección exterior UN 

 $              

268.147  8 

 $                     

2.145.176  

8,1,17   

Suministro e instalación de 

Varilla Cu 5/8"x8' Acero 

para puesta a tierra con 

tratamiento del terreno UN 

 $              

396.568  4 

 $                     

1.586.272  

8,1,18   

Suministro e instalación de 

cable de cobre desnudo 

1/0 AWG 0,8m de 

profundidad para puesta a 

tierra UN 

 $                

77.594  8 

 $                        

620.752  

8,1,19   

Suministro de elementos e 

instalación de Soldadura 

exotérmica UN 

 $                

58.407  4 

 $                        

233.628  

TOTAL OBRA CIVIL 
 $             

102.783.756,00  

TOTAL SUMINISTROS   

              

8. PUESTA EN MARCHA PTAP 

ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  

8.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

8.1.1   
PUESTA EN MARCHA PTAP MES 

 $         

13.644.264  3 

 $                   

40.932.792  
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TOTAL COSTOS DIRECTOS 

OBRA CIVIL       

 $                  

880.767.096  

  
ADMINISTRACIÓN     30,2% 

 $                  

275.297.799  

  
IMPREVISTOS     1,0% 

 $                     

8.807.671  

  
UTILIDAD     5,0% 

 $                   

44.038.355  

  
IVA SOBRE LA UTILIDAD     0,0% 

 $                                  

-  

  AIU OBRA CIVIL        

 $                  

328.143.825  

  
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL       

 $               

1.208.910.921  

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
 
La entidad entregará el 30% del valor del contrato a titulo de  anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo  
 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QULICHAO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y 
escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos 
del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. 
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El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  
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El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2025000048 del 

10/ 01/2025 

 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en las normas vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5% la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so pena 
del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los tres días hábiles 
siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
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raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 
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13. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

14. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del Contrato.  

16. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

17. Incorporar como mínimo el [80% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

[-Ejecutar el contrato cumplimiento con la propuesta y especificaciones técnicas requeridas. 
-Obrar de buena fe durante la ejecución del contrato. 
-Atender las sugerencias dada por el Interventor 
-Sufragar de manera oportuna los gastos del personal 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato.  
2.  Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado 

se cumpla y que éste sea de la mejor calidad;  
3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se impartan y, de manera general, 

obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en 
trabamientos que pudieran presentarse.  

4. Acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del 
contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. Las autoridades no podrán 
condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación 
de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la 
renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por 
parte de éste.  

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 
No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 
el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, de los 
reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente 
contrato e imputables al CONTRATISTA. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las 
acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así como el 
personal de éstos, que produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, 
reclamaciones o acciones legales en contra del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, y 
que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste será 
notificado, obligándose a mantener indemne al MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente 10% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV ó 5% del contrato por cada día de incumplimiento. Por 
su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del 
valor total del contrato]. 
 
2. 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas 
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
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Se causarán multas equivalentes a 0-5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% 
del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 80 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. 
  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [0.1] salarios mínimos [diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
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de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al diez  por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Dos días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO identificada con NIT 
891500269-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser 
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Característica Condición  

multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

de por lo menos 
el diez 

por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

El valor de esta 
garantía debe ser 
de por lo menos 
el cien 

por ciento (100%) del 
valor entregado a titulo 
de anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el ocho por ciento 
(8%) del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

(5) años 
contados a 
partir de la fecha 
en la cual la 
Entidad Estatal 
suscriba el 

acta de recibo final 
de obra 

Por el equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor final de 
las obras 

[    

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
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Característica Condición  

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO identificada con NIT 
891500269-2 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMMLC  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
identificada con NIT 891500269-2 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9  
del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro meses  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la vereda la chapa 

del municipio de Santander de Quilichao. zona rural y el domicilio contractual es  el municipio 

de Santander de Quilichao. 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 
del Contrato. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Santander de Quilichao-Cauca el 27 de enero de 
2025 
 
 
Por la Entidad,      Por el Contratista, 


