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ESTUDIOS PREVIOS 

 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE EDUCACION - INFRAESTRUCTURA 

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 
INTECOBRA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE 
ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA  

FECHA DICIEMBRE DE 2024 
 

1 MARCO LEGAL 
 

El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia del 
objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizan o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato según sea el 
caso. 

 
El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, 
los pliegos de condiciones, según sea el caso. 

 
La ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato, debe estar precedida de un estudio 
realizado por la entidad respectiva en la cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y 
su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según el caso. 
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y 
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 

 
En desarrollo de lo anterior se tiene entonces, que los estudios y documentos previos estarán 
conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte a la contratación, es así como el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 determino aspectos y elementos a tener en cuenta 
en los procesos contractuales de Mínima Cuantía de manera que permitan valorar adecuadamente 
el alcance de lo requerido por la entidad. 

 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el Artículo 2 de la ley 
1150 de 2007, el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 que modifica el numeral 5 del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del decreto 1082 de 2015. 

 
2 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 

El Distrito de Barrancabermeja, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la 
Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 
contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el SECOP. 

 
3 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR. 

 
A la luz del Decreto No. 006 del 05 de enero de 2024, artículo segundo se estableció lo siguiente: 
“ARTICULO SEGUNDO: DELEGACION GENERAL EN LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, 
SUBSECRETARIOS YJEFES DE OFICINA ASESORA: Delegar en los Secretarios de Despacho, 
Subsecretarios, Jefes de Oficinas Asesoras del sector Central del Distrito de Barrancabermeja, la 
facultad para contratar y ordenar el gasto correspondiente a los procesos de contratación en la 
diferentes modalidades de selección establecidas por la Ley, así como también para toda clase de 
contratos y convenios cuya escogencia del contratista o cooperante se surta en forma directa. Esa 
atribución comprende: la facultad de estructurar el proceso de selección, seleccionar, adjudicar, 
celebrar, perfeccionar, ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, 
terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas 
con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos 
administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas, que 
se adelanten en cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión. 

 

La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato fundamentado en los 
siguientes documentos: 
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a) La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato fundamentado en El 
Decreto No. 023 del 22 de enero de 2021, por medio del cual se delega la facultad para contratar 
y ordenar el gasto en los funcionarios del nivel directivo y asesor de la administración distrital. 

 

b) Decreto 125 del 30 de junio de 2015, que expidió y adoptó el manual de contratación del 
Municipio de Barrancabermeja, Decreto 146 del 28 de Julio de 2015 por medio de los cuales se 
precisan algunas disposiciones del mismo. 

 
c) Decreto 125 del 30 de junio de 2015- establece lo relacionado con los interventores y/o 

supervisores del Municipio de Barrancabermeja. 
 

d) Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, referente a las facultades y deberes de los supervisores 
e interventores. 

 
e) Decreto 0016 del 22 de enero de 2021, implementó y reglamentó la estructura orgánica de la 

administración central del Distrito de Barrancabermeja adoptada mediante acuerdo 013 de 2020 
y se definieron los grupos y subgrupos de trabajo que integran algunas dependencias y se dictan 
otras disposiciones. 

 

f) Banco de proyectos del Distrito de Barrancabermeja, se encuentra inscrito y viabilizado 
debidamente para la vigencia 2024, el proyecto denominado “CONSTRUCCION, 
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y ESTUDIOS Y DISEÑOS A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) O ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual fue 
actualizado y certificado por la secretaria de Planeación mediante certificado del Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión el once (11) de Octubre de 2024 con BPPID 
20240680810128 y BPIN 2024680810129, Línea estratégica; INCLUSION, IGUALDAD Y 
EQUIDAD. Sector: SECTOR EDUCACION, Programa: CALIDAD, COBERTURA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 

 
g) Certificación CEPAA, Número 6400 fecha de emisión 18 de Octubre de 2024, expedido por el 

Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA-, donde consta que el proyecto objeto del 
presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía 
Distrital de Barrancabermeja. 

 
h) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 24-07217 del 21 de octubre de 2024 con 

Identificaciones presupuestales No. 2.3-2201-0700-052-240129-2.3.2.01.01.001.02.07 por 
concepto de Edificios educativos – ICDE – Acuerdo 038/2022 – Infraestructura Educativa; fuente de 
financiación recursos propios destinación especifica por acuerdo, valor: $9.448.600. 

 
i) Acuerdo No. 012 de 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL DE 

BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y VIGENCIAS 
EXCEPCIONAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 

 

4 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Distrito 
de Barrancabermeja elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y 
servicios que se pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrándose incluido el objeto a 
contratar. Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado por el Distrito de Barrancabermeja en 
el SECOP. 

 
5 AVISO DE CONVOCATORIA 

 
En el proceso de selección del contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el 
Aviso de Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, el cual debe contener la información establecida en dicha norma. 

 
6 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Que el artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Distrito como entidad fundamental de la división 
política administrativa del estado le corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, 
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construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes de la república.” 

 

El ejercicio de la función administrativa implica el desarrollo y realización de las más variadas 
actividades de conformidad con las competencias asignadas al sujeto administrativo correspondiente, 
según el área de la administración a su cargo. Así las cosas el ejercicio de la función administrativa 
permite distinguir dentro de la dinámica de la administración el cumplimiento de unas funciones 
básicas cuyo contenido se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institución 
administrativa de que se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar para el logro 
de sus cometidos, no siendo ajenas a estas al ente territorial municipal. 

 
La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 
de la Constitución Política Nacional de Colombia: 

 

“Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

La contratación como una de las formas de actuación administrativa, y por ende, como el ejercicio 
de la función pública, se caracteriza por estar al servicio de los intereses generales con sujeción a 
los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 
contradicción y publicidad. 

 

Que mediante acto legislativo 01 del 11 de julio de 2019, se otorgó la Categoría de Distrito Especial 
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja en el Departamento de 
Santander: 

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2019 

(Julio 11) 

“Por el cual se otorga la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y 
Turístico al Municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander”. 

 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

ART. 1º—Adiciónese el siguiente inciso al artículo 356 de la Constitución Política: 

La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la 
Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas 
las normas vigentes para los Distritos. 

ART. 2º—Adiciónese un inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará así: 

La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico (…).” 

Que se expidió el Decreto 300 de fecha 09 de agosto de 2019 Por medio el cual se realizan acciones 
tendientes al cumplimiento del acto legislativo 01 de fecha 11 de julio “Por el cual se otorga la 
categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y turístico al Municipio de 
Barrancabermeja en el Departamento de Santander.” 

El Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja tiene como 
misión afianzar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio. la Administración central de Barrancabermeja se desarrolla conforme a los 
principios de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
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eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, con el fin de atender las 
competencias legales inherentes al Distrito y particularmente para: 

• Orientar su gestión al bienestar y desarrollo de los habitantes de su territorio sin discriminación 
alguna, considerando sus particularidades culturales y económicas, con énfasis en los más pobres 
y vulnerables.  

• Efectuar la asignación de recursos basados en criterios de prioridad, equidad, solidaridad y 
desarrollo sostenible. 

• Asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos locales. Propiciar 
la vinculación de organismos nacionales e internacionales, públicos y privados.  

• Realizar la modernización permanente de su estructura y procesos.  

• Mejorar la atención al ciudadano.  

• Prestar los servicios que son de su competencia.  

• Recuperar la confiabilidad de inversionistas públicos y privados que generen empresa y empleo.  

• Fortalecer los valores de trabajo, ética, identidad cultural y ecológica.  

• Alcanzar un clima laboral de mutuo respeto y desarrollo integral. 

Que en los últimos años se han generado nuevos retos y realidades políticas, fiscales y 
administrativas para el Distrito de Barrancabermeja, siendo necesario contar con una estructura 
moderna, eficiente y eficaz, por esta razón a través del Acuerdo N°. 013 de 2020 se incorporó la 
creación de siete nuevas Secretarias de Despacho y tres Subsecretarias, el cambio de denominación 
de la Secretaría de Gobierno y el cambio de denominación de la Oficina Asesora Jurídica que en 
adelante será́ un Secretaria de Despacho, todo esto, para responder a las actuales necesidades de 
la población y la administración pública.  

Ahora bien, la Secretaría de Educación tiene como Misión: “Coadyuvar a la formación ciudadana y a 
la conformación de una comunidad con capacidad, actitud y visión para aportar al desarrollo 
humanístico, social, ambiental, económico, tecnológico y cultural del Distrito, mediante la gestión de 
procesos educativos formales, no formales, técnicos, culturales y recreativos, con calidad, cobertura 
y eficiencia, reconociendo las particularidades étnicas, generacionales, de vulnerabilidad, las 
potencialidades de desarrollo y de producción local y regional, dentro del marco de la 
complementariedad, subsidiaridad y concurrencia, la participación democrática y la autonomía 
escolar, en consolidación con el PEL” 

Por otra parte, la educación ha sido consagrada constitucionalmente (Artículo 67 con un doble 
carácter: como un derecho de la persona, y como un servicio público que tiene una función social. 
En tanto derecho, su titularidad surge de la calidad de la persona y no de la ciudadanía no de la 
nacionalidad: todas las personas naturales son titulares del derecho y responsables del mismo, tanto 
el Estado, como la comunidad y la familia. 

Para prestar un servicio educativo de calidad se debe contar con un conjunto de insumos el cual se 
construye a partir de estándares o normativa existente para el sector educativo, estos insumos 
pueden ser de Recurso humano, Recurso físico, componente alumno y administración central, la 
cual debe ser fortalecida, implementando estrategias que conllevan a la eficiencia, eficacia y 
efectividad. 

En este marco de acción no solo es importante organizar las necesidades de los establecimientos 
educativos si no fortalecerlos con estrategias como el servicio de vigilancia, aseo, conectividad, 
personal idóneo entre otros, porque en últimas los establecimientos educativos son los responsables 
directos de prestar el servicio a la comunidad educativa. 

Al contar con establecimientos con las condiciones mínimas de higiene, salubridad y comodidad en 
sus instalaciones, De igual manera, se pretende lograr el cubrimiento y mejoramiento del servicio en 
condiciones asertivas, mediante factores de eficiencia y calidad, a su vez garantizando la seguridad 
de la comunidad educativa e introduciendo las tecnologías de la información en las aulas de clase 
todo esto para el buen desarrollo de la gestión educativa.  

El fortalecimiento de los establecimientos implica, asistencia técnica y asesoría permanente, 
capacitación pertinente y asignación de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento 
de todos y cada uno de los establecimientos independiente del tamaño de la infraestructura y de  la  
matrícula que  atiendan.  El distrito de Barrancabermeja Viene realizando un gran esfuerzo al darle 
continuidad a todas estas acciones con la finalidad de robustecer la prestación del servicio a la 
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comunidad educativa con prontitud y calidad. 

En la actualidad el Distrito de Barrancabermeja cuenta con 22 Establecimientos educativos del sector 
oficial, de los cuales catorce (14), se encuentran ubicados en el sector urbano y 8 en el sector rural, 
con una matrícula según SIMAT a corte de 31 de julio del 2020 de 41.307 cobertura neta. 

La prestación eficiente del servicio público del ente territorial, conlleva dentro de los muchos factores, 
para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades contar con instalaciones seguras, es 
así como las instalaciones donde se presta el servicio público debe estar en condiciones óptimas 
que permitan brindar eficientemente los servicios a la comunidad y las labores administrativas, para 
lo cual se hace necesario implementar estrategias que permitan mejorar la prestación del servicio 
por parte de los establecimientos educativos oficiales. 

En ese sentido, en cumplimiento del artículo 31 de la ley 1176 de 2007, el Gobierno nacional define 
anualmente el porcentaje de los recursos distribuidos por la población atendida que será destinado 
a gastos administrativos.  Este porcentaje incluye un punto destinado a la financiación de la cuota de 
administración. Por tal razón es necesario de contratar el personal necesario para que apoye a las 
diferentes áreas de la secretaria de educación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la 
Ley 715 de 2001, donde se establece que las entidades territoriales tienen la competencia de 
administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada prestación en 
condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto volumen de 
requerimientos en cabeza de esta sectorial, se puede determinar que no se cuenta con la planta de 
personal suficiente para cumplir con la misión y funciones delegadas a la Secretaría de Educación. 

La educación, por su parte, es quizás la herramienta más efectiva para reducir la inequidad y 
garantizar la igualdad de condiciones para la generación de ingresos. El primer paso para alcanzar 
una educación completa y de calidad es implementar estrategias de Construcción y Mejoramiento 
de establecimientos educativos oficiales, con el fin de crear espacios agradables, dotados e idóneos 
a las necesidades de los estudiantes y docentes para un normal funcionamiento de la clase por parte 
del docente y mejores herramientas de estudio para los jóvenes. 

Uno de los principales desafíos de la política educativa es garantizar la permanencia de los niños y 
jóvenes en el sistema. Si bien la deserción escolar ha disminuido en los últimos años, aún no se 
logra retener a la totalidad de Los estudiantes en el sector educativo  y una parte importante de ellos 
abandona las aulas antes de concluir su ciclo educativo, si el niño se encuentra en un ambiente 
propicio nos permite aumentar y garantizar  la permanencia escolar. 

Actualmente, en el Distrito de Barrancabermeja existe un notable deterioro en la Infraestructura de 
los diferentes establecimientos educativos oficiales de la zona rural y urbana; la indebida gestión 
administrativa entorno a la realización oportuna de los mantenimientos recurrentes, preventivos y 
predictivos, unido al mal uso que la comunidad educativa hace de la infraestructura que está a su 
servicio y al natural desgaste al cumplir su vida útil han ocasionado que ciertos componentes de la 
Infraestructura Educativa se encuentren en un progresivo empeoramiento del estado actual, 
situación que se ve reflejada en la falta de espacios seguros, funcionales y confortables que cubran 
las necesidades de la comunidad educativa,  siendo un aspecto que así dificulta  el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, al ser parte de una de las condiciones de un ambiente y clima escolar 
adecuado. 

En este sentido se hace necesario realizar el respectivo análisis de la situación general en la que se 
encuentran las diferentes Instituciones Educativas (IE) del Distrito, con sus respectivas  sedes  para 
diagnosticar el estado actual, a fin de priorizar los mantenimientos correctivos que sean más 
necesarios, con miras a solucionar los daños presentados, de forma que, los espacios afectados 
puedan ser aptos  para un mayor nivel de calidad en la prestación del servicio a la comunidad 
educativa. 

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 en el capítulo alusivo a la EDUCACIÓN (Sector 22) 
contempla que: 

La Educación juega un papel fundamental en este proceso de transformación que se quiere alcanzar 
a la par del cumplimiento de las metas establecidas en la agenda 2030, propuesta por la 
Organización de Naciones Unidas -ONU en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS. Por 
ello, es importante formar personas. con capacidades, habilidades y competencias que les permitan 
aumentar sus probabilidades de éxito en la vida, así pues, este plan de desarrollo distrital propende 
por establecer metas reales y certeras para el sector educación, construyendo procesos educativos 
que lleguen hasta el último rincón de la geografía local, garantizando acceso, gratuidad, y 
promoviendo la educación como un verdadero servicio público al alcance de todos y como factor que 
genere el cierre de las brechas sociales; acciones que permitirán generar el cumplimiento de las 
políticas mundiales de los ODS, particularmente con el Objetivo 4. Educación de Calidad. 
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Se entiende entonces, la educación como un instrumento que le permite a la ciudadanía ser gestora 
de su propio desarrollo, lo cual conlleva a la verdadera transformación de la sociedad, esto en la 
medida en que las personas adquieren herramientas que les permiten explorar sus potencialidades, 
mejorar su calidad de vida y generar escenarios favorables para el desarrollo en materia social, 
cultural, económica, ambiental y política. De allí la importancia y el reto que asume esta 
administración distrital, a fin de fortalecer el tema educativo en todas sus líneas y componentes; 
aumentando la cobertura y disminuyendo los niveles de deserción escolar, mejorando las 
competencias académicas de los docentes y directivos, elevando la calidad y la excelencia educativa 
y contribuyendo a garantizar un mejor desempeño de los estudiantes en temas tan trascendentales 
como las pruebas saber, entre otros. 

Así las cosas, el pasado 16 de mayo de 2022 el Concejo Municipal de Barrancabermeja mediante 
Acuerdo No. 038 creó el Fondo de Infraestructura Educativa de los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Distrito de Barrancabermeja como una cuenta especial sin personería jurídica el cual 
tiene como objeto la “financiación de estudios y diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento, 
adecuación, ampliaciones y cofinanciación de proyectos de infraestructura física y digital de los 
establecimientos educativos oficiales distritales en zonas urbanas y rurales”; el cual cuenta con una 
asignación del 3% de los ingresos corrientes de la libre destinación del Distrito en cada vigencia 
fiscal. 

El artículo 4º del decreto en mención establece que “El FIEB destinará el 100% de sus recursos a la 
financiación de estudios y diseños, construcción, mejora miento construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, adecuación, ampliaciones y cofinanciación de proyectos de infraestructura física y 
digital de los establecimientos educativos oficiales. 

Por otro lado, el Decreto No. 158 de 2022 el cual reglamenta el FIEB creó a través de su artículo 8º 
el Comité de Administración y Funcionamiento el cual tiene como funciones entre otros los siguientes: 

1. Fijar las políticas de operación del Fondo 

2. Aprobar, expedir o modificar el Reglamento Operativo del Fondo 

3. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del 
Fondo, recomendado si es el caso de las modificaciones y ajustes que sean pertinentes. 

4. Apoyar a la Secretaría de Educación en la formulación de políticas de infraestructura educativa de 
acuerdo con las necesidades y estrategias que requieran implementarse para el cumplimiento de las 
metas, objetivos y fines que en materia del sector educativo hace el Gobierno Nacional. 

5. Recibir, revisar y emitir concepto acerca de los proyectos de infraestructura educativa presentados 
ante el Comité. 

6. Priorizar y aprobar los proyectos a financiar con el 70% de los recursos del FIEB y los saldos no 
ejecutados de vigencias anteriores, según los criterios que establezca el mismo Comité. 

7. Establecer los criterios que se deben seguir para aprobar los proyectos a financiar con los recursos 
del FIEB. 

8.  Gestionar recursos de cofinanciación para el desarrollo de los proyectos de infraestructura 
educativa. 

9. Verificar la gestión eficiente de los recursos del Fondo y la correcta ejecución de este. 

La formulación de dichos proyectos de conformidad con lo establecido en artículo 13 del Decreto 158 
de 2020 “lo podrá realizar cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada. 

De tal forma y en cumplimiento de los mandatos rezados tanto en el Acuerdo No. 028 de 2022 y el 
Decreto No. 158 de 2022 el pasado 30 de julio de 2024 se convocó al Comité de Administración y 
Funcionamiento de FIEB a la sesión ordinaria No. 4 con el ánimo de someter a aprobación los 
siguientes proyectos presentados por la Secretaría de Educación a saber: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

La consultoría para el proyecto en Establecimientos Educativos, tiene como objetivo proporcionar el 
análisis y la planificación necesaria para el diseño y la construcción de infraestructura para tres 
instituciones educativas del Distrito de Barrancabermeja, como los son: JOSE ANTONIO GALÁN 
(salón comedor, cocina, baterías de baños y cubierta en polideportiva de gradería); TECNICO 
SUPERIOR DE COMERCIO (salón comedor, cocina y biblioteca) y por último el TECNICO EN 



ESTUDIOS PREVIOS 
                            

COMUNICACIÓN – INTECOBA (reubicación de la zona de cafetería cubierta, baterías de baños y 
construcción de una nueva zona de juegos). Cada una de ellas con un diseño arquitectónico funcional 
con sus respectivos diseños de ingeniería de detalle, levantamiento topográfico, diseño estructural, 
geotécnico, eléctrico e hidrosanitario entre otros. 

El proyecto de estudios y diseños para la mejora de la infraestructura en las instituciones educativas 
José Antonio Galán, Técnico Superior de Comercio y Técnico en Comunicación (INTECOBA) en el 
Distrito de Barrancabermeja requiere una interventoría integral que incluye los componentes técnico, 
financiero y administrativo. Debido a la complejidad y especialización técnica de los productos 
entregables, esta interventoría es esencial para asegurar el cumplimiento de normativas, la 
optimización de recursos y la correcta ejecución de los procesos administrativos. 

1. Interventoría Técnica: Cumplimiento Normativo y Control de Calidad 

La interventoría técnica resulta fundamental dada la complejidad y el alto grado de especialización 
de los estudios y diseños involucrados en el proyecto. Estos diseños abarcan componentes críticos 
como estructuras, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y deben cumplir con estrictas normativas 
nacionales, por lo que requieren el aval de un interventor para asegurar su conformidad técnica. La 
supervisión técnica verificará el cumplimiento de las siguientes normas y lineamientos clave: 

• NSR-10 (Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente): Esta norma es de especial 
relevancia en proyectos educativos debido a la alta ocupación de los espacios y la necesidad de 
protección en caso de sismos. La interventoría asegura que los diseños estructurales de cada 
institución se desarrollen bajo los parámetros de la NSR-10, evaluando la resistencia sísmica y 
avalando que las edificaciones cumplan con las condiciones de estabilidad necesarias para proteger 
a la comunidad educativa. 

• NTC 4595: Como normativa específica para infraestructuras educativas, la NTC 4595 establece 
los requisitos mínimos de diseño y construcción que aseguran la funcionalidad, accesibilidad y 
seguridad de los espacios escolares. La interventoría técnica valida que los estudios y diseños se 
ajusten a estos requisitos, permitiendo que las instalaciones respondan de manera óptima a las 
necesidades de estudiantes y docentes. 

• NTC 1500: Esta norma regula los sistemas de abastecimiento de agua potable y es crucial en la 
planificación de instalaciones hidrosanitarias. Dado que el acceso a agua segura es fundamental en 
espacios educativos, la interventoría supervisa que los diseños cumplan con la NTC 1500, 
asegurando la seguridad y eficiencia de los sistemas de agua en áreas como cocinas y baños. 

• RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): Para garantizar la seguridad y eficiencia 
en el suministro eléctrico, el cumplimiento de la normativa RETIE es indispensable. La interventoría 
técnica se asegura de que los diseños eléctricos cumplan con estos estándares, protegiendo a los 
estudiantes y el personal de riesgos eléctricos y garantizando una instalación sostenible y eficiente. 

La intervención de un profesional especializado, a través de la interventoría técnica, es fundamental 
para verificar la correcta aplicación de estas normativas y lineamientos. Cada uno de estos estudios 
y diseños técnicos requiere una evaluación especializada debido a la complejidad y los requisitos 
específicos de la infraestructura educativa, con el objetivo de asegurar que cada espacio cumpla con 
altos estándares de calidad y seguridad antes de su ejecución. 

2. Interventoría Financiera: Optimización de Recursos y Control Presupuestal 

La interventoría financiera es fundamental para administrar y optimizar los recursos económicos 
asignados al proyecto, garantizando un uso eficiente y responsable del presupuesto disponible. Este 
componente abarca: 

• Control de Costos y Transparencia en la Ejecución Presupuestal: La interventoría financiera 
permite monitorear los costos en cada fase del proyecto, desde los estudios preliminares hasta los 
diseños finales, asegurando que cada gasto esté debidamente justificado y que no se excedan los 
límites presupuestales. 

• Verificación de Cumplimiento Financiero de Normas Contractuales: El seguimiento de las 
obligaciones financieras, contractuales y legales permite que los recursos asignados se utilicen de 
acuerdo con la normativa vigente. Esto asegura que los fondos públicos se manejen con 
transparencia y eficiencia, alineándose con el principio de responsabilidad en el gasto. 

Este componente permite que cada institución educativa cuente con instalaciones modernas y 
adecuadas sin comprometer la sostenibilidad financiera del proyecto, asegurando que los fondos se 
utilicen en su totalidad para mejorar la calidad de los espacios educativos y de servicios. 
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3. Interventoría Administrativa: Coordinación Eficiente y Cumplimiento de Procesos 

La interventoría administrativa es clave para coordinar las actividades entre los distintos actores del 
proyecto, incluyendo contratistas, consultores, la administración distrital y la comunidad educativa. 
Este componente incluye: 

• Gestión Documental y Trazabilidad: La interventoría administrativa asegura que toda la 
documentación técnica, contractual y financiera esté organizada y disponible para revisión, 
garantizando la trazabilidad de los procesos. Esto facilita la identificación de avances y permite un 
seguimiento adecuado de cada fase del proyecto. 

• Supervisión de Cronograma y Cumplimiento de Plazos: Este control administrativo permite 
mantener el proyecto dentro de los tiempos estipulados, reduciendo demoras y asegurando que cada 
fase de los estudios y diseños se complete según el cronograma establecido. Así, se garantiza que 
las mejoras planificadas en las instituciones educativas no interfieran con el calendario escolar. 

• Coordinación entre Entidades y Comunicación con la Comunidad Educativa: La interventoría 
facilita la comunicación efectiva entre todas las partes involucradas, asegurando que los objetivos 
del proyecto se entiendan y se ejecuten de forma alineada. Esta coordinación es clave para mantener 
informada a la comunidad educativa sobre los avances y beneficios del proyecto. 

El componente administrativo asegura que el proyecto avance de manera organizada y alineada con 
las normativas internas y ministeriales, permitiendo una gestión eficiente que minimice contratiempos 
y facilite el logro de los objetivos. 

Aseguramiento Integral de Resultados de Calidad para la Comunidad Educativa 

La interventoría integral técnica, financiera y administrativa asegura que los estudios y diseños 
cumplan con las exigencias de calidad, seguridad y sostenibilidad requeridas en infraestructuras 
educativas. Al gestionar de manera rigurosa cada uno de estos componentes, se garantiza que las 
instituciones educativas de Barrancabermeja dispongan de una infraestructura moderna, segura y 
adaptada a las necesidades de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad 
estudiantil y educativa. 

Así las cosas, se considera necesario, conveniente y oportuno, iniciar proceso de selección de 
contratista para contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera externa, que ampare la 
supervisión de las actividades a ejecutar dentro del proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES INTECOBRA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA 
URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 

 
La necesidad aquí planteada se encuentra prevista en el presupuesto Distrital para la presente 
vigencia, existiendo claramente una relación directa entre la Contratación a realizar con los recursos 
existentes y previamente aprobados, los que a su vez hacen parte del rubro presupuestal 
correspondiente y destinado para ellos de donde se derivan los recursos a utilizar. 

 
7 OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE, ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS 

DEL OBJETO Y CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 

7.1 OBJETO A CONTRATAR 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBRA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

 
7.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Con el Contrato de Consultoría, modalidad interventoría, se efectuará control y seguimiento al 
contrato de consultoría producto del Concurso de Méritos que se relaciona a continuación: 
 
CM-005-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBRA, 
TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
 
Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de los contratos de Consultoría a los cuales el 
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interventor seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, determinaron los perfiles 
profesionales a exigir por parte del Distrito, para garantizar la calidad y cantidad de los entregables 
del respectivo estudio. 
 
Vigilar que las actividades de la consultoría objeto de vigilancia, se ejecuten de forma segura, bajo 
las condiciones mínimas necesarias y de ley. Supervisar el cumplimiento de los diseños, las 
especificaciones técnicas y la normatividad vigente aplicable. Exigir y controlar la utilización de 
materiales, equipos y maquinaria de calidad, calibrados y/o en óptimas condiciones. Revisar, aprobar 
y controlar el plan de trabajo de obra programado por el contratista para su cumplimiento. 

 
7.3 ALCANCE ESPECIFICO DE LA INTERVENTORIA 

 

El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero, 
administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoría. 
 
El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 
 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y ECONÓMICO 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL 
• FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
• FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
• FUNCIONES ESPECIALES 
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero, 
económico, administrativo, jurídico y ambiental del contrato de obra. El contratista deberá efectuar las 
siguientes actividades: 
 
7.3.1 FUNCIONES TÉCNICAS: 
 

• Aprobar el programa de actividades y sus modificaciones. 

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el contrato vigilado. 

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones 
de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario. 

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, 
aportando la documentación requerida para tal efecto. 

• Controlar al avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a 
que haya lugar. 

• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad, equipos materiales, bienes, insumos y 
productos. 

• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante las 
etapas contractual y poscontractual. 

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que 
sean aplicables. 

• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos 
para la ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales. 

• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido 
en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificación escrita respectiva. 

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los 
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo 
requerimiento del Distrito de Barrancabermeja, según sea el caso. 

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato. 

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con 
los requerimientos técnicos pertinentes. 

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
 
7.3.2 FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO 
 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato de vigilancia, tales como inicio, suspensión, reinicio, 
parciales, finalización y liquidación, cuando haya a lugar. 
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• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato. 

• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría su cargo. 

• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. 

• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

• Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra, 
conforme a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del contrato. 
Cualquier modificación al respecto, deberá plasmarse en acta, que se suscribirá por la interventoría 
y el ordenador del gasto. 

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la 
ejecución del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas. 

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 

• Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas 
cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar 
seguimiento a las actuaciones contractuales. 

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y 
postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato. 

• Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima 
agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la 
actividad contractual. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a 
las áreas de influencia del contrato. 

• Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se 
rompa el equilibrio financiero del contrato. 

• Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo. 

• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado 
de ejecución y avance del contrato. 

• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que 
se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. 

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el 
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. 

• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan 
con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos con Colombia. 

• Informar al Disitrito de Barrancabermeja, de los daños derivados de la ejecución contractual para 
que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 

• Propiciar procedimientos agiles para la corrección de desajustes derivados de la ejecución 
contractual, así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus 
inicios. 

• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 

• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato. 

• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un 
expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de 
decisiones en el proceso contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes 
técnicos del contrato de obra civil deberá entregarse en dos copias. 

 
7.3.3 FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 

 

• Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los 
pagos, ajustes y deducciones efectuados. 

• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista. 

• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos 
por el ordenamiento jurídico. 

• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

• Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
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• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato 
cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 

• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de 
seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello. 

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y postcontractual. 

• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista. 

• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del contrato por 
parte del contratista. 

• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el contratista, 
las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos. 

• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por 
el contratante (Anticipos y pagos parciales) en el evento que hubiere lugar. 

• Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos ejecutados. 

• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y 
contratista. 

• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato. 

• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra 
aprobados por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su 
incumplimiento, en el evento que hubiere lugar. 

• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los 
contratistas. 

• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato. 

• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto 
material en obra tiene el constructor. 

• Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecución del 
contrato y verificar el estado actual de los mismos. 

• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad 
con los requisitos financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo 
proceso de selección y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de 
los mismos por parte del contratante. 

• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad 
social integral. 

 
7.3.4 FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL 
 

• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en especial 
el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley 
garantizando el debido procedimiento del contratista. 

• Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberán contar 
con la autorización del Contratante. 

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra. 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato 
de obra. 

• Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que 
haya lugar. 

• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de obra. 

• Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el informe 
para la realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 

• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato de obra. 

• Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de 
acuerdo con los valores establecidos. 

• Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar 
origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al Inicio 
y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

• Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantías del contrato de obra y sus 
modificaciones, y efectuar las recomendaciones que se requieran para garantizar su cubrimiento. 

• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantía a que hubiere lugar. 

• Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la 
entidad el equilibrio económico o financiero del contrato. 
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• Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar 
el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

• Rendir los informes que le sean requeridos por el Distrito de Barrancabermeja. 

• Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo 
del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin de optimizar ajustar 
y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los resultados 
propuestos. 

• Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidación en 
forma unilateral. 

• Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final de 
los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro del término 
que se acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en cada caso, Las circunstancias 
de hecho y de derecho que las soportan. 

• Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que surtan la respectiva publicación en el 
SECOP. 

• Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el ordenador del gasto del contrato 
con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones 
contractuales que se requieran durante la ejecución y Liquidación de los contratos. 

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de interventoría. 

 
7.3.6 FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

• Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo final sobre 
la ejecución del contrato. 

• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación 
del contrato. 

• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la 
provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones 
que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los 
aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema 
en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema. 

• Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra. 

• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 

• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del 
término fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses 
siguientes a su terminación. 

• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del 
término fijado para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para 
que se expida el acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe 
de balance final del contrato y los demás soportes requeridos para la Liquidación correspondiente. 
Si se vence el plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral y el interventor no presento el 
informe antes referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar inmediatamente a esa dependencia 
que adelante los trámites para elevar la solicitud de Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe 
anexar todos los soportes requeridos para la liquidación 

• Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia 
ejecutora a su terminación. 

 
7.3.7 FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA. 
 
Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá desarrollar 
las siguientes: 
 

• Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances. 

• Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el análisis 
dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluación. 

• Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato. 
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• Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo 
oportunamente al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobación de las modificaciones 
a que haya lugar, así como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias 
de hecho y de derecho, así lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en los respectivos 
contratos adicionales suscritos por el Secretario Infraestructura, oficina Gestora y agotados los 
requisitos señalados en la ley previamente a su iniciación o ejecución. 

• Elaborar el informe periódico, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo del 
contrato de vigilancia y presentarlo al Distrito de Barrancabermeja. 

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos dentro del 
tiempo establecido en el contrato. 

• Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato respectivo, si se 
requieren prorrogas, diseños o estudios complementarios. 

• Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios 
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a 
quien haya suscrito el contrato la modificación del contrato respectivo. 

• Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar como mínimo con el 
siguiente personal: 

 

EQUIPO PROFESIONAL PERFIL MINIMO DEDICACION 

Director/Diseñador de 
Interventoría 

Ingeniero civil con posgrado en gerencia 
de proyectos.  

30% 

Revisor Diseño Estructural Ingeniero Civil especialista en estructuras. 10% 

Revisor Diseño Eléctrico Ingeniero Eléctrico y/o similar.  10% 

Revisor Diseño 
Hidrosanitario 

Ingeniero civil especialista en agua y 
saneamiento ambiental. 

10% 

 
El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá ejercer el estricto control del cumplimiento de cada 
una de las cláusulas pactadas en estos contratos. Las principales son: 
 

• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible, de acuerdo con la 
propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario. 

• Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregará un Cronograma de actividades cuya 
secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la actividad a ejecutar. Su desarrollo debe 
ser controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para 
evitar así posteriores demoras en los trámites de posibles prorrogas. 

• META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros 
a los estudios y diseños relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, 
alcance y obligaciones contractuales de conformidad con los precios contratados, así como de las 
especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar el contrato de 
vigilancia. 

 
 

7.4 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 

Los servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el siguiente cuadro: 
 

CODIFICACIÓN DEL SERVICIO EN EL SISTEMA UNSPSC 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

80111600 Servicios de personal temporal 

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura  

 
8 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS. 

 
8.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 

 
8.2 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

En consideración al monto del contrato que se pretende ejecutar, el presente proceso se adelantará 
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bajo la modalidad de selección de mínima cuantía, con fundamento en el Artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del Decreto 
1082 de 2015. 

 

De conformidad al Capitulo II Compras Públicas Artículo N ° 30, Ley 2069 del 31 de diciembre de 
2020: Mipymes Y Mínima Cuantía. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
el cual quedará así: 

 
Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con 
las siguientes reglas: 
 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la 
posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o 
establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se 
aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. 

 
Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento para la 
contratación de mínima de cuantía de la siguiente manera: “Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de: 

 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato. 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por 
la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo 
del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 
todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 
ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente 
se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un 
término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a 
Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
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sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas 
por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 
oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del 
contrato. 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 9. La oferta y su aceptación 
constituyen el contrato estatal. 

 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 
2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del 
presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término 
previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará 
si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá 
participar cualquier Mipyme nacional.” 

 
Teniendo en cuenta la cuantía, la naturaleza y el objeto del proceso contractual, el ordenador del 
gasto considera pertinente y conducente realizar un proceso de Mínima Cuantía, para celebrar un 
contrato para el cumplimiento del siguiente objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBRA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE 

ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”. 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

9 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Para la determinación del valor estimado del contrato se tiene en cuenta la información suministrada 
en el estudio de mercado que realizó la Secretaría de Educación, a través de cotizaciones del 
suministro a contratar en el mercado INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBRA, 
TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER, para este tipo de contratos, para lo cual se estima entonces 

que el valor del contrato a celebrarse es de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($56.334.600,00), incluido todos los demás 
costos directos, indirectos, deducciones, contribuciones, gastos, impuestos entre otros. 

 

NOTA: Se deja constancia por la sectorial que los precios establecidos no presentan sobrecostos y 
tampoco atienden a valores artificialmente bajos; de conformidad a las especificaciones técnicas 
acordadas. 

 

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

En el banco de proyectos del Distrito de Barrancabermeja se encuentra el proyecto denominado 
“CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y ESTUDIOS Y DISEÑOS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 
O ESPACIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual fue 
actualizado y certificado por la secretaria de Planeación mediante certificado del Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión el once (11) de Octubre de 2024 con BPPID 20240680810128 
y BPIN 2024680810129, Línea estratégica; INCLUSION, IGUALDAD Y EQUIDAD. Sector: SECTOR 
EDUCACION, Programa: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION 
INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 
 
En este orden de ideas de conformidad con el análisis de mercado realizado por la Secretaria de 
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Educación se ha determinado que el presupuesto para el presente proceso asciende a la suma de 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
PESOS MCTE ($56.334.600,00) equivalente a 43,33 SMMLV. incluido todos los demás costos 
directos, indirectos, deducciones, contribuciones, gastos, impuestos entre otros. 

 

10 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO, SUJECIÓN DEL PAGO A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES, GRAVÁMENES, OTROS PAGOS Y ANÁLISIS DEL 
SECTOR 

 

10.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El contrato a celebrar se respalda con el siguiente: 

 
- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 24-07217 del 21 de octubre de 2024 con 

Identificaciones presupuestales No. 2.3-2201-0700-052-240129-2.3.2.01.01.001.02.07 por 
concepto de Edificios educativos – ICDE – Acuerdo 038/2022 – Infraestructura Educativa; fuente 
de financiación recursos propios destinación especifica por acuerdo, valor: $9.448.600. 

 
- Acuerdo No. 012 de 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL 

DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y 
VIGENCIAS EXCEPCIONAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 

 
 
10.2 FORMA DE PAGO 

 
El 100% del valor del contrato se pagará en actas parciales y el respectivo informe recibido a 
satisfacción del DISTRITO, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato 
objeto de vigilancia así: 
   
a) Pagos parciales: corresponde al 90% del valor del contrato el cual se cancelará por avance de 
actividades hasta llegar a este valor. Se cancelará, previa presentación del informe del supervisor y 
cuenta de cobro o factura por parte del contratista sobre el cumplimiento del objeto contractual, las 
cuales serán revisadas y aprobadas por el DISTRITO, 
 
b) Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuará una vez se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
- El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato, una 

vez aporte la Liquidación del contrato de vigilancia (estudios y diseños), y Liquidación del 
contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas.  

 
- Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y 

salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará 
el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 
NOTA DOCUMENTOS SOPORTE. El contratista deberá para su pago, presentar la factura o la 
cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales, riesgos profesionales de conformidad con el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 
2007, presentación de informe final por parte del contratista y demás documentos requeridos para 
el pago de la cuenta. 
 
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que deben sufragar el contratista 
para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, costos de 
legalización, etc. 
 
En el evento de ampliarse el plazo inicial, no habrá lugar a reconocimiento económico alguno para 
el consultor, teniendo en cuenta la forma de pago. 
 
NOTA 1: EL DISTRITO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
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NOTA 2: El contratista previa a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar 
un informe técnico, administrativo, jurídico y financiero detallado de la prestación del servicio en el 
periodo que comprenda el cual contendrá fotos de la prestación del servicio en cada uno de los 
lugares estipulados, informe de la interventoría, pago del sistema de seguridad social integral y 
parafiscal del personal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro o factura, 
el Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la 
entrega de la cuenta. 

 

10.3 SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 

Los pagos a los cuales está obligado el DISTRITO, se realizarán previa radicación, de la orden de 
pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos del DISTRITO. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites 
presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reservas 
presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá 
efectuar ningún pago, así como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual 
vigencia por estos mecanismos autorizados. 

 
10.4 GRAVÁMENES 

 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y Distritales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 
ES OBLIGACIÓN EXCLUSIVA DEL OFERENTE REALIZAR LAS INDAGACIONES Y/O 
CONSULTAS NECESARIAS QUE LE PERMITAN TENER ABSOLUTA CERTEZA SOBRE LOS 
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA 
AFECTAR LOS COSTOS DEFINITIVOS DE EJECUCIÓN. 

 

LOS GRAVÁMENES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
 

 
 

La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las 
consultas o indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, 
cobro, sobre tasa etc. que pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

 

10.5 OTROS PAGOS 
 

Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 
 

11 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

11.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 
 

11.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA tiene la disponibilidad de 
prestar el servicio requerido al DISTRITO, será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

 
La liquidación del contrato se realizará de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la finalización del mismo, y en su defecto se aplicará lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007 

 

11.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El lugar de ejecución del contrato es en el Distrito de Barrancabermeja. 
 

a), esto es la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 

12 CONVOCATORIOS LIMITADAS A MIPYME 

Reglas. Decreto 1860 de 2021: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada 
Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 
o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 



ESTUDIOS PREVIOS 
                            

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. 
 
Verificado el umbral, para el presente proceso APLICA LIMITACIÓN A MIPYMES. 
 

 
 

 
 
Dado lo anterior y la cuantía del proceso se determina que el mismo si pude ser objeto de limitación 
a MIPYMES. 

 
14. REQUISITOS HABILITANTES 

 

De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 

 
La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. 

 
14.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO – PRIMERA PARTE 

 

La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los 
documentos aquí señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de 
condiciones electrónico en la plataforma SECOP II. 
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LOS SIGUIENTES REQUISITOS SERÁN VERIFICADOS CON LA INFORMACIÓN QUE DEBE 
ALLEGAR EL PROPONENTE 

 

• CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

• CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

• DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

• DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR. 

• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 

• CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 

• DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL. 

• ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 

• REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

• LA PROPUESTA DEBERÁ SER AVALADA, CUANTO MENOS, POR UN INGENIERO INSCRITO Y 
CON TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL EN LA RESPECTIVA RAMA DE LA INGENIERA 
(ART 20 LEY 852 DE 2003. 

 

14.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO – SEGUNDA PARTE 
 

La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien la sección cuestionario 
dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones electrónico en la plataforma SECOP II. 

 
LOS SIGUIENTE REQUISITOS SERÁN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD, Y NO SERA 
NECESARIO QUE EL PROPONENTE LOS INCLUYA EN SU PROPUESTA. LOS PROPONENTES 
DEBERÁN MANIFESTAR EN LA CORRESPONDIENTE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO DEL 
SECOP II LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE DE LAS CONDICIONES DE CADA 
CERTIFICACIÓN. 

 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. 

• CERTIFICADO JUDICIAL. 

• CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

• CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA 
MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018 

 

14.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 

La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los 
documentos aquí señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de 
condiciones electrónico en la plataforma SECOP II. 

 

• CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos 
generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del 
contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente 
con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se 
busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, 
posicionamiento y permanencia en el mercado. 

 

El Distrito de Barrancabermeja solicita para la acreditación de la experiencia que el proponente presente 
un (01) contrato, ejecutado y liquidado con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto o alcance se 
encuentre relacionado con la interventoria a estudios y diseños de edificaciones de ocupación 
institucional, cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en 
S.M.M.L.V. 

 

NOTA. En el evento de aportar un mayor número de contratos del exigido en la invitación pública, se 
tendrá en cuenta el primero relacionado en el formato de experiencia suministrado por la Entidad 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

Los proponentes deberán diligenciar el Formato - condiciones de experiencia relacionando los contratos 
con los que pretende acreditar el requisito. En caso de que el proponente relacione una cantidad de 
contratos mayor a la solicitada, se tendrá en cuenta solamente la cantidad de contratos requerida, 
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empezando en orden según el formato diligenciado. 

 

La anterior información se verificará directamente, acreditada alguna de las siguientes maneras: 

 

• Debe allegar el Acta de liquidación y adicionalmente podrá anexar, 

• Copia de Contrato con Acta de recibo final  

• Certificación expedida por el contratante donde se mencione la fecha de inicio del contrato, su fecha de 
recibido a satisfacción o fecha de terminación, el valor y el nombre de la entidad contratante con su 
dirección y teléfono, nombre del contratista y objeto del contrato. 

 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor y 
cantidades del contrato por el porcentaje de participación. 

 

En caso de consorcios y/o Uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá acreditar al menos 
un contrato de la experiencia solicitada. 

 

En caso de contratos celebrados con el sector privado adicionalmente a lo anteriormente mencionado 
deberá aportarse: 

 

• Factura con el lleno de los requisitos legales. 

• Estado de pérdidas y ganancias que refleje el impacto en la operación del servicio acreditada, 
(desglosado) y certificación del contador y/o revisor fiscal con su respectiva tarjeta profesional y vigencia 

 

La certificación deberá manifestar con claridad los siguientes aspectos: 

 

• Nombre del contratante. 

• Objeto del contrato. 

• Fecha de iniciación y terminación, así como la determinación del cumplimiento. 

• Valor del contrato. 

• Dirección y teléfonos de la entidad o empresa contratante. 

 

NOTA 1: Los contratos presentados para acreditación de experiencia, cuyo valor ejecutado se encuentre 
expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente procedimiento para re expresar el valor 
de dichos contratos en pesos colombianos: 

 

a) En caso de que el valor del contrato se encuentre expresado en una moneda o unidad de 
cuenta diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, utilizando 
para ello la tasa de cambio, correspondiente a la fecha de inicio del contrato, publicada en el sitio de 
Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: www.banrep.gov.co. 

 

Menú de contenido, Series estadísticas, Tasas de cambio 

Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no pertenecen al continente americano Tipo 
de tasa (elegir compra) Serie para un rango de fechas dado Seleccionar la fecha Seleccionar la moneda 
(se obtiene cambio de dólares a la moneda elegida en la fecha requerida, en el caso del euro considerar 
hasta la quinta cifra decimal expresa) 

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentre el valor del contrato 
no se encuentra listada, se deberá certificar por la entidad facultada para ello del país de origen del 
contrato, la tasa de cambio oficial entre esta moneda y el dólar estadounidense en la respectiva fecha de 
inicio del contrato. 

 

b) Si el valor ejecutado del contrato ya se encuentra expresado en dólares estadounidenses, o 
será expresa a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito en el literal anterior, se deberá 
re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con 
la siguiente ruta: www.banrep.gov.co Menú de contenido Series estadísticas Cambio Tasa de cambio del 
peso colombiano TRM Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio 
de pesos colombianos a dólares en la fecha de inicio del contrato, considerando hasta la segunda cifra 
decimal expresa). 

 

NOTA 2: Cuando el proponente sea una persona jurídica, que tenga menos de tres (3) años de 
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a su 
porcentaje de participación en la sociedad. 

 

NOTA 3: El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMATO – CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA, del Anexo al pliego de condiciones electrónico. El comité evaluador sólo calificará como 
máximo los contratos que se deben presentar acorde al requisito de la experiencia y en el orden que se 
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presentaron, y por ende no se debe relacionar en el formulario respectivo más contratos de los 
establecidos en este ítem. Así mismo, la Entidad indica que no se aceptará contratos nuevos que no 
fueron aportados o relacionados en la experiencia al momento de entregar su propuesta, lo anterior se 
catalogará como mejoramiento de la oferta 

 

NOTA 4: Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas 
por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

NOTA 5: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos en consecuencia 
los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente o persona 
contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá 
para efectos del proceso como subcontrato. 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO HABILITANTE 

 

El proponente deberá ofrecer un mínimo de perfiles profesionales, los cuales, para acreditar su 
experiencia, deben cumplir con lo siguiente: 

 
CARGO CANT. FORMACION %DEDICACIÓN EXPERIENCIA REQUERIDA 

Director de 
Interventoria  

1 

Ingeniero civil con 
posgrado en 
gerencia de 
proyectos. 

30% 

No menor de DIEZ (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de selección. 

 

Deberá acreditar DOS (02) contratos como 
experiencia específica como director a: 
CONTRATOS DE CONSULTORIA a los 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EDIFICACIONES 
DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE 
EDUCACION, Cuya sumatoria del valor total 
ejecutado sea igual o superior al 60% del 
presupuesto oficial.  

 

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional de este proceso: 

a) Fotocopia de la tarjeta profesional, 

b) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de 
ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente 
a la fecha de cierre del presente proceso). 

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel 
de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico. 

d) Carta de compromiso suscrito por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente en la cual 
manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el proyecto y en la dedicación exigida en el presente 
proceso. 

 

Nota 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intención que aseguran su 
compromiso con un determinado proponente, ningún profesional podrá participar en varias propuestas 
para el presente proceso de selección. En este caso la entidad requerirá al profesional y solo será 
habilitado aquel proponente para el cual el profesional ratifique el compromiso; si lo hace para los dos o 
más proponentes todos serán no habilitados. 

 

Nota 2: Por lo menos en uno (01) de los contratos validos aportados como experiencia debe acreditar 
actividades de diseño estructural, diseño de redes electricas, diseños de redes hidrosanitarias y 
Presupuesto. 

 

Nota 3: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 

 

Nota 4: Para la acreditación de la experiencia específica como: contratista y/o Representante legal se 
debe allegar copia del contrato firmado por el contratante y el contratista o acta de recibo final. 

 

Nota 5: Las certificaciones de la experiencia deberán ser acreditadas por la entidad primaria contratante. 
En caso de no contar con la certificación de la entidad primaria contratante será válido, para el 
cumplimiento de este requisito, aportar certificación expedida por el contratista de interventoría con la 
información del contrato, anexando acta de liquidación, así como las planillas de los aportes del sistema 
de seguridad social en donde conste su afiliación como empleado del contratista dentro del periodo de 
ejecución del contrato.  En caso de experiencias ejecutadas con el sector privado, deberá allegar 
certificación del privado junto con el acta de liquidación del contrato (si aplica) y la copia de la (s)  
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Factura(s) con el lleno de los requisitos legales, Estado de pérdidas y ganancias que refleje el impacto 
en la operación del bien o servicios acreditado y certificación del contador y/o revisor fiscal que acredite 
la operación realizada con su respectiva tarjeta profesional y vigencia y la seguridad social del periodo 
que estuvo vinculado el profesional con la empresa ejecutora. 

 

Nota 6: El proponente debe allegar debidamente diligenciado el Formato PERSONAL PROFESIONAL 
MINIMO REQUERIDO. Cuando en la propuesta no repose el Formato PERSONAL PROFESIONAL 
MINIMO REQUERIDO, se entenderá por NO APORTADO. 

 

Nota 7: El Distrito dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto a los profesionales 
ofrecidos y sus experiencias, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia 
respecto del proponente observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes documentados no se dará trámite a la misma. 
En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar 
traslado al proponente observado y el Distrito podrá verificar la veracidad de la información suministrada. 

 

Nota 8: El Distrito se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia 
de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para 
ello a las personas, empresas o entidades contratantes. 

 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

El ordenador del gasto designará a él o los responsables de efectuar la evaluación, y la escogencia 
recaerá sobre aquellas ofertas con el precio más bajo, siempre que se encuentren en condiciones 
del mercado y satisfagan las necesidades de la Entidad, de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, previo el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos. 

 

El Comité Asesor y Evaluador designado seleccionará inicialmente al oferente con el precio más bajo 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad y 
procederá a verificar los requisitos habilitantes dando aplicación a las reglas de subsanabilidad del 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150. Luego de lo anterior procederá a evaluar la oferta. En caso 
que el primer oferente con el precio más bajo no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se 
pasará al segundo menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no 
lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. En caso de empate a menor precio, la 
entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de 
entrega de las mismas. La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los 
requerimientos contenidos en la invitación pública. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, primará lo sustancial 
sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta 
y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en la invitación. 

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 
En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del 
período establecido, la propuesta será RECHAZADA. Conforme a lo previsto en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, la oferta que presente un valor artificialmente bajo, la entidad 
requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor ofertado, dado lo anterior, 
el comité asesor procederá a recomendar el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, 
explicando sus razones. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
determinará la oferta más favorable para el caso de selección abreviada de menor cuantía teniendo 
en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 

 
16. RIESGOS 

 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación. 

 

LA RESPECTIVA MATRIZ SE ENCUENTRA EN LA INVITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, EN 
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LA SECCIÓN DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
 

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el 
proyecto de Pliego de Condiciones. 

 

El día establecido en el cronograma del presente proceso, se llevará a cabo la audiencia a la que se 
refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del 
Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2. Del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia 
de las observaciones realizadas por los interesados, el Distrito, se pronunciará sobre la pertinencia 
o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos 
involucrados en el Proceso de Contratación. 

 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación 
adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte del Distrito de Barrancabermeja, 
únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 

 

17. GARANTÍAS POR EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

17.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Barrancabermeja identificado con NIT 890.201.900- 6 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del contrato y seis 
(06) meses más. 

El valor de esta Garantía debe ser 
por lo menos el veinte por ciento 
(20%), del valor del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

El Valor de la Garantía por el diez 
por ciento (10%) del valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio Plazo del contrato y seis 
(06) meses más. 

El valor de esta Garantía debe ser 
por lo menos el veinte por ciento 
(20%), del valor del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
17.1.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO 
 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que 
el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 

18. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

 
El Distrito de Barrancabermeja, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos 
Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el 
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente 
ha expedido para el efecto. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como los 
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para: Los bienes y servicios de origen colombiano; y Los proveedores colombianos. 

 
Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano 
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la 
normativa colombiana por medio de una Ley de la República; que si bien el contenido de cada 
Acuerdo Comercial es único, generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y 
obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo 
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. 

 
En los procesos de mínima cuantía no son aplicables los acuerdos comerciales: 
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son- 
aplicables-los-acuerdos-comerciales. 

 

19. OBLIGACIONES 
 

19.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
 

Son obligaciones del distrito, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las 
propias del contrato tales como las siguientes: 

 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información 

que considere necesaria para el desarrollo del mismo 
2) Velar porque se cumpla el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas 

exigidas. 
3) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para 

la ejecución y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida 
ejecución. 

4) Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el 
cumplimiento del contrato. 

5) Tramitar los pagos en los términos acordados en el contrato, con base en las facturas o cuentas 
de cobro que presente el contratista de la entrega efectiva de los servicios previo visto bueno de 
aprobación y satisfacción por parte del superior del contrato. 

6) Solicitar al Contratista, informes sobre el desarrollo del contrato. 
7) Verificar que existan las autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, 

así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dicho orden 
de inicio sin los permisos pertinentes. 

8) Ejercer la supervisión del contrato. 
9) Las demás que se deriven del objeto contractual y la naturaleza del contrato según la ley, la 

invitación pública y la oferta presentada, la cual, con la aceptación por parte de la entidad, 
constituye contrato. 

 

19.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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• Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en consecuencia, 
deberán: 

a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y 
que éste sea de la mejor calidad; 

b) acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta; 

c) obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; 

d) garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos; 

e) no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

• Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para 
el efecto. 

• Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), 
así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN), respecto del personal 
utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de 
conformidad con el estatuto tributario 

• Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del 
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales 
como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En consecuencia, el 
precio ofertado se entiende incluye dichos costos. 

• Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las 
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

• Exigir que se tramiten los permisos necesarios para la ejecución de la obra. 

• Contar con un RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. Ingeniero civil y/o Ambiental o áreas afines con 
experiencia en interventoría y/o supervisión de obras de acueducto, con tarjeta profesional vigente, 
con una experiencia general igual o superior a tres (3) años, contados a entre la fecha de 
expedición de la matricula profesional y la del cierre de plazo de la presente convocatoria. Así 
mismo, deberá contar con los profesionales y personal necesario para ejecutar las funciones 
determinadas en el presente estudio y cumplir a satisfacción con el objeto del contrato.  

• Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la ejecución de 
la obra como soporte de cada cobro que realice al Distrito de Barrancabermeja. 

• Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual se 
verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social 
y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del número de 
trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente demostrado. Esto es aplicable si del caso. 

• El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no calificada, que 
permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de Barrancabermeja a través de las cajas 
de compensación locales. 

 

20. SUPERVISIÓN 
 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y 
cumplimiento del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE será ejercidos a través del 
supervisor, esto es la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, y sus funciones 
serán las establecidas en el manual de contratación pública (Decreto Municipal No.125 de junio 30 
de 2015), como lo determinado en el Decreto 006 del 05 enero de 2024, artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y demás normas complementarias. 238 del 19 de julio de 2021, artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011, y demás normas complementarias. 

 

LISTA DE ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

ANEXO: Análisis de Riesgo y la Forma de Mitigarlo 
ANEXO: Análisis del Sector-Presupuesto oficial.  

CONCLUYE QUE: 
 

Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la 
modalidad de MÍNIMA CUANTÍA para la contratación de la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBRA, 
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TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, para lo cual se atenderán los parámetros establecidos en el 
presente estudio previo. 

 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JOHANNA PAOLA SANTOS REY 

Secretaria de Infraestructura Distrital 
 

 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó: Jorge Mario Pulido (Aspectos Técnicos) 
Karen Lizarazo Aguas (Aspectos Jurídicos) 
Luisa Fernanda Moreno T. (Aspectos Financieros) 

(ORIGINAL FIRMADO) 16/12/2024 

Revisó:  Lylyan Kathyzza Guarin H (Aspectos Jurídicos)  (ORIGINAL FIRMADO) 16/12/2024 

Reviso: Gemmy Suarez León (Aspectos técnicos)  (ORIGINAL FIRMADO) 16/12/2024 

Aprobó: Jessie Stiven Moreno Salom (Subsecretario de Contratación) (ORIGINAL FIRMADO) 16/12/2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


