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MARCO LEGAL 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y 
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 
de la ley 1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse 
los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el 
numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o inconveniencia del 
objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, 
según el caso. 
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe contener los 
estudios y documentos previos. 
 
 
INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
El Distrito de Barrancabermeja, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 
66 de la Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, 
a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II. 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR 
 
La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato fundamentado 
en los siguientes documentos: 
 

A. El Decreto Municipal No. 006 de 2024, por medio del cual se delega en los 
secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, 
adicionar, modificar, aclarar, generar las órdenes de pago, suspender, reiniciar, 
terminar, liquidar los contratos con ocasión de la actividad contractual que se 
adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de cada dependencia. 
Así mismo, el parágrafo 3 del articulo segundo del citado Decreto determina que se 
atribuye al secretario de Infraestructura la facultad para contratar y ordenar el gasto  
en todas sus modalidades atinentes a la obra pública.  

B. Decreto 125 del 30 de junio de 2015, que expidió y adoptó el Manual de Contratación 
del Municipio de Barrancabermeja, Decreto 146 del 28 de julio de 2015 por medio 
del cual se precisan algunas disposiciones del mismo. 

C. Decreto 125 del 30 de junio de 2015- por la cual se expide el manual de funciones 



 

y se incluyen las actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores 
del Distrito de Barrancabermeja. 

D. Banco de proyectos del Distrito de Barrancabermeja, se encuentra inscrito y 
viabilizado debidamente para la vigencia 2024, el proyecto denominado 
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CENTRO SD E 
DESARROLLO INFANTIL (CDI) O ESPACIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual fue actualizado y certificado por la 
secretaria de Planeación mediante certificado e l 11  de Octubre de 2024 con BPPID 
20240680810128 y BPIN 2024680810129, Línea estratégica; INCLUSION, 
IGUALDAD Y EQUIDAD. Sector: SECTOR EDUCACION, Programa 2201: 
CALIDAD, COBERTURA, Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 
PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA . 

E. Certificación CEPAA, Número 6401 fecha de emisión 18 de octubre de 2024, 
expedido por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA-, donde consta 
que el proyecto objeto del presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. 

F. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 24-07216 del 21 de octubre de 2024 
con Identificaciones presupuestales No. 2.3-2201-0700-052-240129-
2.3.2.01.001.02.07 por concepto de servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción; valor: $124.848.850 y fuente de financiación recursos propios 
destinación especifica por acuerdo 012 DE 2024 (Noviembre 04) POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA 
COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y VIGENCIA FUTURA 
EXCEPCIONAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las 
cuales se analizan o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del 
contratista o a la firma del contrato según sea el caso. 
 
El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones, según sea el caso. 
 
La ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato, debe estar precedida de un 
estudio realizado por la entidad respectiva en la cual se analice la conveniencia y 
oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o 
compras, presupuesto, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar 
acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 
 
En desarrollo de lo anterior se tiene entonces, que los estudios y documentos previos 
estarán conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte a la contratación, 
es así como el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 determino aspectos y 
elementos a tener en cuenta en los procesos contractuales de Mínima Cuantía de manera 
que permitan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. 
 
La presente contratación se realizará bajo la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el Artículo 
2 de la ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del decreto 1082 de 
2015. 
 
El artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la 
división política administrativa del estado le corresponde prestar servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus asociados y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes de 
la república.” 



 

 
Así las cosas, el ejercicio de la función administrativa permite distinguir dentro de la 
dinámica de la administración el cumplimiento de unas funciones básicas cuyo contenido 
se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institución 
administrativa de que se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar 
para el logro de sus cometidos, no siendo ajenas a estas al ente territorial Distrital. 
 
Que la entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra 
el artículo 2 de la Constitución Política Nacional de Colombia, así: 
 
“Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. Es así, que el alcalde de Barrancabermeja, tiene la facultad de ser el 
representante legal del Distrito de Barrancabermeja, de conformidad con el artículo 84 de 
la ley 136 de 1994; y la autorización para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo; de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. 
 
Que mediante acto legislativo 01 del 11 de julio de 2019, se otorgó la Categoría de Distrito 
Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja en el 
Departamento de Santander: 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2019 
 
(Julio 11) 
 
“Por el cual se otorga la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y 
Turístico al Municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander”. 
 
El Congreso de Colombia, 
DECRETA: 
ART. 1º—Adiciónese el siguiente inciso al artículo 356 de la Constitución Política: La ciudad 
de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y 
Turístico. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución 
y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas las normas 
vigentes para los Distritos. 
 
ART. 2º—Adiciónese un inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará 
así: 
La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico (…).” 
 
Que se expidió el Decreto 300 de fecha 09 de agosto de 2019 Por medio el cual se realizan 
acciones tendientes al cumplimiento del acto legislativo 01 de fecha 11 de julio “Por el cual 
se otorga la categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y turístico al 
Municipio de Barrancabermeja en el Departamento de Santander.” 
 
El Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja tiene 
como misión afianzar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio. la Administración central de Barrancabermeja se 
desarrolla conforme a los principios de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia, con el fin de atender las competencias legales inherentes al Distrito y 
particularmente para: 



 

 
• Orientar su gestión al bienestar y desarrollo de los habitantes de su territorio sin 
discriminación alguna, considerando sus particularidades culturales y económicas, con 
énfasis en los más pobres y vulnerables. 
• Efectuar la asignación de recursos basados en criterios de prioridad, equidad, solidaridad 
y desarrollo sostenible. 
• Asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos locales. 
Propiciar la vinculación de organismos nacionales e internacionales, públicos y privados. 
• Realizar la modernización permanente de su estructura y procesos. 
• Mejorar la atención al ciudadano. 
• Prestar los servicios que son de su competencia. 
• Recuperar la confiabilidad de inversionistas públicos y privados que generen empresa y 
empleo. 
• Fortalecer los valores de trabajo, ética, identidad cultural y ecológica. 
• Alcanzar un clima laboral de mutuo respeto y desarrollo integral. 
 
Que en los últimos años se han generado nuevos retos y realidades políticas, fiscales y 
administrativas para el Distrito de Barrancabermeja, siendo necesario contar con una 
estructura moderna, eficiente y eficaz, por esta razón a través del Acuerdo No. 013 de 2020 
se incorporó la creación de siete nuevas secretarias de Despacho y tres Subsecretarias, el 
cambio de denominación de la Secretaría de Gobierno y el cambio de denominación de la 
Oficina Asesora Jurídica que en adelante será́ un Secretaria de Despacho, todo esto, para 
responder a las actuales necesidades de la población y la  administración pública. 
 
Ahora bien, la Secretaría de Educación tiene como Misión: “Coadyuvar a la formación 
ciudadana y a la conformación de una comunidad con capacidad, actitud y visión para 
aportar al desarrollo humanístico, social, ambiental, económico, tecnológico y cultural del 
Distrito, mediante la gestión de procesos educativos formales, no formales, técnicos, 
culturales y recreativos, con calidad, cobertura y eficiencia, reconociendo las 
particularidades étnicas, generacionales, de vulnerabilidad, las potencialidades de 
desarrollo y de producción local y regional, dentro del marco de la complementariedad, 
subsidiaridad y concurrencia, la participación democrática y la autonomía escolar, en 
consolidación con el PEL” 
 
Por otra parte, la educación ha sido consagrada constitucionalmente (Artículo 67 con un 
doble carácter: como un derecho de la persona, y como un servicio público que tiene una 
función social. En tanto derecho, su titularidad surge de la calidad de la persona y no de la 
ciudadanía no de la nacionalidad: todas las personas naturales son titulares del derecho y 
responsables del mismo, tanto el Estado, como la comunidad y la familia. 
 
Para prestar un servicio educativo de calidad se debe contar con un conjunto de insumos 
el cual se construye a partir de estándares o normativa existente para el sector educativo, 
estos insumos pueden ser de Recurso humano, Recurso físico, componente alumno y 
administración central, la cual debe ser fortalecida, implementando estrategias que 
conllevan a la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
En este marco de acción no solo es importante organizar las necesidades de los 
establecimientos educativos si no fortalecerlos con estrategias como el servicio de 
vigilancia, aseo, conectividad, personal idóneo entre otros, porque en últimas los 
establecimientos educativos son los responsables directos de prestar el servicio a la 
comunidad educativa. 
 
Al contar con establecimientos con las condiciones mínimas de higiene, salubridad y 
comodidad en sus instalaciones, De igual manera, se pretende lograr el cubrimiento y 
mejoramiento del servicio en condiciones asertivas, mediante factores de eficiencia y 
calidad, a su vez garantizando la seguridad de la comunidad educativa e introduciendo las 
tecnologías de la información en las aulas de clase todo esto para el buen desarrollo de la 
gestión educativa. 
 
El fortalecimiento de los establecimientos implica, asistencia técnica y asesoría 
permanente, capacitación pertinente y asignación de los recursos necesarios para 
garantizar el funcionamiento de todos y cada uno de los establecimientos independiente del 



 

tamaño de la infraestructura y de la matrícula que atiendan.  El distrito de Barrancabermeja 
Viene realizando un gran esfuerzo al darle continuidad a todas estas acciones con la 
finalidad de robustecer la prestación del servicio a la comunidad educativa con prontitud y 
calidad. 
 
En la actualidad el Distrito de Barrancabermeja cuenta con 22 Establecimientos educativos 
del sector oficial, de los cuales catorce (14), se encuentran ubicados en el sector urbano y 
8 en el sector rural, con una matrícula según SIMAT a corte de 31 de julio del 2020 de 
41.307 cobertura neta. 
 
La prestación eficiente del servicio público del ente territorial, conlleva dentro de los muchos 
factores, para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades contar con 
instalaciones seguras, es así como las instalaciones donde se presta el servicio público 
deben estar en condiciones óptimas que permitan brindar eficientemente los servicios a la 
comunidad y las labores administrativas, para lo cual se hace necesario implementar 
estrategias que permitan mejorar la prestación del servicio por parte de los establecimientos 
educativos oficiales. 
 
La educación, por su parte, es quizás la herramienta más efectiva para reducir la inequidad 
y garantizar la igualdad de condiciones para la generación de ingresos. El primer paso para 
alcanzar una educación completa y de calidad es implementar estrategias de Construcción 
y Mejoramiento de establecimientos educativos oficiales, con el fin de crear espacios 
agradables, dotados e idóneos a las necesidades de los estudiantes y docentes para un 
normal funcionamiento de la clase por parte del docente y mejores herramientas de estudio 
para los jóvenes. 
 
Uno de los principales desafíos de la política educativa es garantizar la permanencia de los 
niños y jóvenes en el sistema. Si bien la deserción escolar ha disminuido en los últimos 
años, aún no se logra retener a la totalidad de Los estudiantes en el sector educativo y una 
parte importante de ellos abandona las aulas antes de concluir su ciclo educativo, si el niño 
se encuentra en un ambiente propicio nos permite aumentar y garantizar la permanencia 
escolar. 
 
Actualmente, en el Distrito de Barrancabermeja existe un notable deterioro en la 
Infraestructura de los diferentes establecimientos educativos oficiales de la zona rural y 
urbana; la indebida gestión administrativa entorno a la realización oportuna de los 
mantenimientos recurrentes, preventivos y predictivos, unido al mal uso que la comunidad 
educativa hace de la infraestructura que está a su servicio y al natural desgaste al cumplir 
su vida útil han ocasionado que ciertos componentes de la Infraestructura Educativa se 
encuentren en un progresivo empeoramiento del estado actual, situación que se ve 
reflejada en la falta de espacios seguros, funcionales y confortables que cubran las 
necesidades de la comunidad educativa, siendo un aspecto que así dificulta el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, al ser parte de una de las condiciones de un ambiente y 
clima escolar adecuado. 
 
En este sentido se hace necesario realizar el respectivo análisis de la situación general en 
la que se encuentran las diferentes Instituciones Educativas (IE) del Distrito, con sus 
respectivas sedes para diagnosticar el estado actual, a fin de priorizar los mantenimientos 
correctivos que sean más necesarios, con miras a solucionar los daños presentados, de 
forma que, los espacios afectados puedan ser aptos para un mayor nivel de calidad en la 
prestación del servicio a la comunidad educativa. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 en el capítulo alusivo a la EDUCACIÓN (Sector 
22) contempla que: La Educación juega un papel fundamental en este proceso de 
transformación que se quiere alcanzar a la par del cumplimiento de las metas establecidas 
en la agenda 2030, propuesta por la Organización de Naciones Unidas -ONU en sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS. Por ello, es importante formar personas. con 
capacidades, habilidades y competencias que les permitan aumentar sus probabilidades de 
éxito en la vida, así pues, este plan de desarrollo distrital propende por establecer metas 
reales y certeras para el sector educación, construyendo procesos educativos que lleguen 
hasta el último rincón de la geografía local, garantizando acceso, gratuidad, y promoviendo 
la educación como un verdadero servicio público al alcance de todos y como factor que 



 

genere el cierre de las brechas sociales; acciones que permitirán generar el cumplimiento 
de las políticas mundiales de los ODS, particularmente con el Objetivo 4. Educación de 
Calidad. 
 
Se entiende entonces, la educación como un instrumento que le permite a la ciudadanía 
ser gestora de su propio desarrollo, lo cual conlleva a la verdadera transformación de la 
sociedad, esto en la medida en que las personas adquieren herramientas que les permiten 
explorar sus potencialidades, mejorar su calidad de vida y generar escenarios favorables 
para el desarrollo en materia social, cultural, económica, ambiental y política. De allí la 
importancia y el reto que asume esta administración distrital, a fin de fortalecer el tema 
educativo en todas sus líneas y componentes; aumentando la cobertura y disminuyendo los 
niveles de deserción escolar, mejorando las competencias académicas de los docentes y 
directivos, elevando la calidad y la excelencia educativa y contribuyendo a garantizar un 
mejor desempeño de los estudiantes en temas tan trascendentales como las pruebas saber, 
entre otros. 
 
Así las cosas, el pasado 16 de mayo de 2022 el Concejo Municipal de Barrancabermeja 
mediante Acuerdo No. 038 creó el Fondo de Infraestructura Educativa de los 
Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja como una cuenta 
especial sin personería jurídica el cual tiene como objeto la “financiación de estudios y 
diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento, adecuación, ampliaciones y 
cofinanciación de proyectos de infraestructura física y digital de los establecimientos 
educativos oficiales distritales en zonas urbanas y rurales”; el cual cuenta con una 
asignación del 3% de los ingresos corrientes de la libre destinación del Distrito en cada 
vigencia fiscal. 
 
El artículo 4º del decreto en mención establece que “El FIEB destinará el 100% de sus 
recursos a la financiación de estudios y diseños, construcción, mejora miento construcción, 
mejoramiento, mantenimiento, adecuación, ampliaciones y cofinanciación de proyectos de 
infraestructura física y digital de los establecimientos educativos oficiales. 
 
Por otro lado, el Decreto No. 158 de 2022 el cual reglamenta el FIEB creó a través de su 
artículo 8º el Comité de Administración y Funcionamiento el cual tiene como funciones entre 
otros los siguientes: 
 
1. Fijar las políticas de operación del Fondo 
2. Aprobar, expedir o modificar el Reglamento Operativo del Fondo 
3. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo 
del Fondo, recomendado si es el caso de las modificaciones y ajustes que sean pertinentes. 
4. Apoyar a la Secretaría de Educación en la formulación de políticas de infraestructura 
educativa de acuerdo con las necesidades y estrategias que requieran implementarse para 
el cumplimiento de las metas, objetivos y fines que en materia del sector educativo hace el 
Gobierno Nacional. 
5. Recibir, revisar y emitir concepto acerca de los proyectos de infraestructura educativa 
presentados ante el Comité. 
6. Priorizar y aprobar los proyectos a financiar con el 70% de los recursos del FIEB y los 
saldos no ejecutados de vigencias anteriores, según los criterios que establezca el mismo 
Comité. 
7. Establecer los criterios que se deben seguir para aprobar los proyectos a financiar con 
los recursos del FIEB. 
8. Gestionar recursos de cofinanciación para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura educativa. 
9. Verificar la gestión eficiente de los recursos del Fondo y la correcta ejecución de este. 
 
La formulación de dichos proyectos de conformidad con lo establecido en artículo 13 del 
Decreto 158 de 2020 “lo podrá realizar cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza 
pública o privada. 
 
De tal forma y en cumplimiento de los mandatos rezados tanto en el Acuerdo No. 028 de 
2022 y el Decreto No. 158 de 2022 el pasado 30 de julio de 2024 se convocó al Comité de 
Administración y Funcionamiento de FIEB a la sesión ordinaria No. 4 con el ánimo de 
someter a aprobación los siguientes proyectos presentados por la Secretaría de Educación 



 

a saber: 
 
CONSULTORÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURELES 
La consultoría para el proyecto en Establecimiento Educativo Oficial Los Laureles en el 
Distrito de Barrancabermeja, tiene como objetivo proporcionar el análisis, la planificación y 
el asesoramiento técnico necesarios para el diseño y la construcción de infraestructura 
educativa moderna y funcional. El propósito de esta consultoría es asegurar que el proyecto 
cumpla con todos los estándares de calidad, normativos y seguridad, además de ser 
sostenible y adaptable a las necesidades cambiantes de la comunidad educativa. 
 
Una vez sometidos estos proyectos a consideración por parte de los miembros del Comité 
de Administración y Funcionamiento del FIEB los mismos fueron aprobados (se adjunta 
acta) con la siguiente votación: 
 

 
 

 
 
Una vez surtido dicho trámite, la Secretaría de Educación presentó ante el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Distrital de la Secretaría de Planeación Distrital, el 
proyecto: 
 
“CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) O ESPACIOS 
EDUCATIVOS ADECUADOS”. Certificado a los 11 días del mes de octubre de 2024 y tiene 
validez hasta el 31 de diciembre de 2024.El Proyecto se encuentra enmarcado dentro del 
Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027. Numero BPPID: 20240680810128 Línea 
estratégica Distrital: CAPITULO 3. Inclusión, Igualdad y Equidad. 
 
Sector de inversión territorial: Sector 22. Educación 
Programa Distrital: PROGRAMA 2201. calidad, cobertura, y fortalecimiento de la educación 
inicial, prescolar, básica y media. 
Indicador de producto plan de desarrollo: (220105100) sedes educativas nuevas 
construidas (220105200) Sedes educativas mejoradas. 
Numero BPIN: 2024680810129. 
Programa Nacional: CODIGO 2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 
inicial, prescolar, básica y media. 
Producto Nacional: CODIGO 2201051:  Infraestructura educativa construida  
CODIGO 2201052: Infraestructura Educativa Mejorada.  
Indicador Nacional: CODIGO 220105100: sedes educativas nuevas construidas CODIGO 
220105200: Sedes Ejecutivas Mejoradas. 
 
Es por esto que la Secretaría de Infraestructura en conjunto con la Secretaría de Educación 
y en atención a sus funciones estructurales debe propender por identificar y priorizar las 
necesidades de infraestructura y dotación educativa y realizar, coordinando su ejecución 
con la Secretario de Infraestructura motivo por el cual es indispensable adelantar un 
proceso contractual mediante la modalidad de selección de CONCURSO DE MÉRITOS 
para contratar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER” por un valor de QUINIENTOS 



 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($532.000.000,oo) vigencia 2024 y 
recursos del acuerdo 012 de 2024 
 
La entidad determinó los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en los 
documentos anexos al presente estudio previo, en el cual se detallan las actividades a 
realizar y que estará obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato 
 
 
EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
 
El Distrito de Barrancabermeja, como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 311 de la Constitución Política, tiene como fin primordial prestar los servicios 
públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la 
Ley. 
 
OBJETO 
 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER”. 
 
 
ALCANCE 
 
Con el desarrollo del futuro contrato se pretenden ejecutar las siguientes actividades: 
 
LOS VOLÚMENES GENERALES PARA ENTREGAR SERÁN LOS SIGUIENTES COMO 

MÍNIMO: 

1. VOLUMEN 1. TOPOGRAFIA.  

2. VOLUMEN 2.  GEOTECNIA (ESTUDIO DE SUELOS) 

3. VOLUMEN 3. ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO DENTRO 

DEL LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y 4596 Y DISEÑO 

BIOCLIMÁTICO. 

4.  VOLUMEN 4. DISEÑO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE CALCULO 

5. VOLUMEN 5. REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, 

HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECANICO). 

6. VOLUMEN 6. ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS 

AMBIENTALES MINIMOS 

7. VOLUMEN 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, 

CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL 

CALCULO DE LAS OBRAS. estimación de los costos del proyecto en cada una de 

sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de 

estas. 

8. VOLUMEN 8: ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA. 
 

9. VOLUMEN FINAL: ESTUDIO DE TITULOS, GESTIÓN DE TRAMITES E INFORME 

EJECUTIVO GENERAL. 

 



 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DE VOLÚMENES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
 
Cada uno de los estudios aquí especificados deben ser entregados para cada uno de los 
proyectos que cuentan con estos estudios, con información completa y suficiente para el 
buen desarrollo de las actividades a proyectar. 
 
 
 

VOLUMEN 1. TOPOGRAFIA. 
 
El contratista debe disponer de un personal idóneo para realizar la localización y trazado 
de las áreas a levantar. De acuerdo con instrucciones previas del interventor o supervisor 
dependiendo del caso.  
 
Se refiere a los trabajos que deben efectuarse para definir la ubicación, perímetros y 
características generales del suelo a intervenir. 
 
El levantamiento se hará basándose en los puntos de control vertical y horizontal que 
sirvieran de base para el nivel de precisión en cada uno de los puntos. Parar el 
levantamiento topográfico deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones 
técnicas.  
 
El levantamiento topográfico deberá estar georreferenciado al sistema Magna-Sirgas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) mediante Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) o cualquier otro sistema que garantice una precisión centimétrica. Los puntos 
utilizados del sistema IGAC deberán ser certificados por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. En casos especiales podrá permitirse la Georreferenciación a partir de 
Navegadores (GPS) manuales. 
 
El levantamiento topográfico debe contener todos los detalles de importancia existentes en 
la zona, tales como las líneas de paramentación, silueta de andenes, separadores, accesos, 
bermas, bordes de vía, ríos, quebradas, cercas, torres de energía, accesorios sobre líneas 
matrices de redes, postes, hidrantes, cajas, válvulas, bancas, cunetas, alcantarillas, señales 
de tránsito, semáforos, armarios y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de 
influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto. Igualmente es importante 
que, previamente a la toma de detalles, se materialicen puntos de referencia 
preferiblemente fuera del área de construcción. Igualmente es importante que los sitios 
donde se realicen apiques y/o perforaciones para el estudio de suelos sean debidamente 
referenciados con placas del levantamiento topográfico. 
 
 
1. La referenciación planimétrica se hará a partir de un mojón de coordenadas 
correspondientes al sistema empleado para el levantamiento del terreno.  
2. La referenciación altimétrica se hará a partir de un BM de los empleados para el 
levantamiento del terreno donde sea posible deberá verificarse sobre otro BM.  
3. De requerirse en algunas zonas las mediciones podrán realizarse con cinta metálica 
patronada.  
4. El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutará en forma 
adecuada para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera calidad 
(madera, puntillas, etcétera).  
5. Para el levantamiento topográfico se deberá contar con estación, estacas, marcas, 
plomadas, entre otros. Para cada uno de los estudios a realizar debe entregarse el plano 
de trazado, levantamiento detalle de la zona y zonas aledañas, plano perfil para tener en 
cuenta la pendiente. El levantamiento debe incluir además de la información referente a 
inmuebles y otras estructuras en las zonas de referencia, todas las indicaciones adicionales 
relacionadas con puntos de servicios públicos y demás consideraciones. Toda la 
información deberá ser capturada en medios físico y magnético y ser entregada a la 
interventoría o supervisión para su revisión.  
 
 
 
 



 

Entregable: 

• Documento técnico del levantamiento topográfico con los lineamientos 
previamente mencionados (se deberá entregar los formatos nativos utilizados .doc, 
.xls, .dwg etc. según aplique). 

• Planos de levantamiento topográfico con la información obtenida en campo (vías, 
paramentos, arboles, pozos, postes, e infraestructura y edificaciones generales 
como parques, cabezotes, etc.) 

• Plano con fotografía aérea del área de influencia del proyecto e implantación de la 
infraestructura existente.  

• Informe de georreferenciación con la descripción técnica del procedimiento 
empleado para el traslado de mojones y conformación de la red geodésica del 
proyecto (se deben entregar los archivos nativos para cálculo de coordenadas). 

• Certificados de calibración y operatividad de los equipos empleados en trabajos de 
campo. 

 
Los equipos empleados para los trabajos de campo descritos deben contar con los 
respectivos certificados de calibración (realizados por entes autorizados a criterio de la 
interventoría) y los cuales tengan vigencia menor o igual a 6 meses o como lo considere 
pertinente el interventor. 
 
 

• VOLUMEN 2. GEOTECNIA. 
 
Mediante evaluación y análisis de esta especialidad, determinará aspectos de seguridad y 
estabilidad, al igual que las clasificaciones de suelos para pago de excavaciones, fuentes 
de materiales y sitios establecidos para botaderos. Para realizar los análisis básicos en este 
sentido, se realizarán como mínimo 6 apiques. 
 
El Consultor deberá caracterizar la geología del proyecto y determinar mediante evaluación 
y análisis detallados, los aspectos de estabilidad y seguridad de las áreas donde se 
desarrollará el proyecto, así como los sitios recomendados para el suministro de materiales 
de construcción y de disposición de materiales sobrantes. 
 
El alcance fundamental de los Estudios de Geología para Ingeniería y Geotecnia consisten 
en desarrollar los análisis de estabilidad, seguridad, obtención de materiales de 
construcción, disposición de materiales sobrantes de excavación, así como todo lo 
relacionado con el impacto ambiental, los cuales se presentarán en escala detallada 
1:2.000. 
 
Las exploraciones que se lleven a cabo deberán ser suficientes para definir en los estratos 
conformados por suelo: Espesor de los estratos, clasificación e identificación de los suelos, 
propiedades de ingeniería pertinentes (resistencia el esfuerzo cortante, 
compresibilidad, rigidez, expansión o colapsabilidad). La profundidad de las 
perforaciones, las pruebas de laboratorio por realizar deberán cumplir con las exigencias 
establecidas para determinar las características del Subsuelo, Análisis geotécnico y análisis 
de socavación. 
 
Para determinar las características del subsuelo se deberá tener en cuenta la descripción 
geológica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposición 
estructural. 
 
Adicionalmente deberán realizarse ensayos de laboratorio como son Granulometría y 
Límites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformación a lo largo del 
perfil del suelo entre otros. 
 
En todos los casos, en cualquier sitio del territorio nacional, se debe hacer estudio de suelos 
que cumpla con el título H de la Norma Colombiana Sismo - resistente NSR 10. Además, 
se requiere contar con copia de la matrícula profesional del profesional encargado del 
estudio y su certificación de vigencia actualizada de acuerdo con el capítulo 2 de la Ley 400 
de 1997 “por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”. 
 
Así mismo, se busca satisfacer las siguientes necesidades: 



 

 

• Investigación geológica y geotécnica de los predios objeto de la consultoría, zonas 
inestables, fuentes de materiales y botaderos identificados para el proyecto. Comprende 
el análisis y condensación de toda la información disponible en relación con el proyecto y 
cubrirá entre otros los siguientes aspectos: Geología y suelos, vegetación, clima y uso de 
la tierra, geología para ingeniería, geotecnia, riesgo sísmico y volcánico y el Componente 
Ambiental. 

• Estabilidad de la fundación de los terraplenes y otras estructuras, teniendo en cuenta las 
fuentes de amenaza. 

• Procedimientos y etapas constructivas para reducir la inducción de inestabilidad durante 
la construcción teniendo en cuenta los parámetros geológicos, geotécnicos y ambientales. 

• Para las Fuentes de Materiales se debe determinar la localización, selección, cubicación 
y clasificación de fuentes de materiales para la construcción de concretos estructurales, 
terraplenes, pedraplenes y todo tipo de obra que sea determinada con los estudios, y al 
acopio de información necesaria para obtener los permisos de explotación ante las 
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos por 
las autoridades ambientales.  Se deben recomendar los sitios apropiados de explotación 
de materiales de construcción, los cuales cumplan las normas de calidad, vigentes a la 
fecha de elaboración de los estudios y diseños, acorde con la viabilidad ambiental. Se 
debe adelantar el Estudio Geológico de las fuentes de materiales, Calculo de Recursos y 
Reservas, Caracterización de Materiales, Proyecto de Explotación de las fuentes de 
materiales, Informe de Fuentes de Materiales. 

• Indicar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el manejo de estos 
de acuerdo con lo estipulado en el Componente Ambiental del Proyecto. 

• Los estudios geológicos y geotécnicos de ingeniería deben establecer las características 
geológicas tanto local como general de las diferentes formaciones que se encuentran, 
identificando tanto su distribución como sus características geotécnicas correspondientes, 
aportando la información necesaria para asegurar la adecuada construcción de las 
edificaciones. 

• En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundación, como la 
presencia de suelos orgánicos, expansivos, suelos susceptibles a la licuefacción o 
cualquier otro estado que implique inestabilidad de la estructura, se indicará su ubicación 
y se propondrán las posibles soluciones.  

 
El estudio geotécnico se debe presentar en un informe que debe incluir:  
 

• Descripción general del proyecto. 

• Descripción de todas las actividades desarrolladas para el estudio geotécnico. 

• Plano de localización de exploraciones (sondeos). 

• Perfil estratigráfico del suelo. 

• Posición del nivel freático. 

• Resumen de ensayos de laboratorio y memorias o informes de los ensayos 
realizados, por un laboratorio certificado. 

• Análisis geotécnicos: determinación del tipo de perfil del suelo, análisis de capacidad 
portante o de carga, de acuerdo con el tipo de cimentación propuesta, profundidad 
de la cimentación, análisis de asentamientos elásticos y por consolidación y 
recomendaciones generales de construcción de la de la cimentación. 

 
 
 
VOLUMEN 3. ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO DENTRO DEL 

LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 

Estos estudios deberán ser elaborados por arquitectos altamente calificados con 
reconocimiento como diseñadores, los cuales deben cumplir con los requisitos estipulados 
en las Especificaciones Técnicas. El diseño incluirá las siguientes etapas: 
Conceptualización – Esquema Básico, Diseño de Anteproyecto, Desarrollo de Diseño y 
Documentos de Construcción. Estos estudios deben contener toda la información y detalles 
arquitectónicos necesarios para que los aspectos técnicos sean claros y ejecutables sin 
contratiempos. Estos deben estar plasmados bajo la normativa y lineamientos colombianos: 
¨Norma Técnica Colombiana 4595 para el diseño y construcción de ambientes escolares¨ - 
¨Ministerio de Educación Nacional, Republica de Colombia, “Colegio 10, lineamientos y 



 

recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio jornada única”. Edición Álvaro 
Rivera R. & Asociados S.A.S., A. R. T. Arquitectos Ingenieros. Diseño, diagramación e 
impresión, Imprenta Nacional de Colombia, 2015. ¨ - ¨Normas de accesibilidad y barreras 
arquitectónicas. ¨; además, tener en cuenta otros reglamentos y disposiciones que la 
interventoría crea pertinente. 
 
Entregable: 

• Memoria Descriptiva 

• Memoria Constructiva 

• Planos de diseño y ejecución (Planos generales, planos específicos, planos de 
detalles, cortes, alzados, renders y cubiertas) a escalas determinadas para 
presentación de curaduría. 

• Diseño de puertas y ventanas 

• Diseño de elementos especiales 

• Diseño de Cubiertas 

• Manual de acabados y accesorios 

• Características y disposiciones Bioclimáticas 

• Proceso Constructivo 
Estos estudios también deben contener los estudios y diseños relacionados con 
Evacuaciones y Emergencias, según las normas vigentes, garantizando además la 
funcionalidad de aval de estos sistemas. Es de gran importancia que los edificios dentro de 
sus directrices de implantación y diseño tengan presentes parámetros de tipo bioclimático. 
Los beneficios de optar por edificaciones con estas características, no solo se ven reflejados 
en los bajos impactos medioambientales, igualmente dentro de la vida útil del edificio lo 
perciben sus ocupantes y el bajo costo de mantenimiento de estos. 
 
 
VOLUMEN 4. DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
Se diseñarán las estructuras que permitan garantizar condiciones de estabilidad de las 
edificaciones proyectadas, tomando como base los parámetros de geometría, geología, 
fundaciones, hidráulica y ambiental o los demás necesarios. El objetivo es tomar los 
parámetros establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar 
un análisis de alternativas a nivel de Mejoramiento para de allí concluir en la selección y 
ejecución del proyecto estructural definitivo real y ejecutable. 
 
El alcance fundamental del Estudio y Diseño de Estructuras consiste en realizar los diseños 
estructurales definitivos de las obras, se procederá, con el diseño estructural definitivo de 
las obras que así lo requieran, cuyo diseño sea necesario para cumplir con el alcance del 
proyecto.  
 
A partir del conocimiento de todos los parámetros establecidos en los estudios 
complementarios aplicables requeridos como topografía, diseño geométrico, geología, 
geotecnia, fundaciones, estabilidad de taludes, hidráulica, ambiental, urbanismo, 
arquitectura y demás áreas aplicables, pero sin limitarse a estas exclusivamente, de tal 
forma que la información obtenida redunde en el planteamiento de soluciones satisfactorias 
plasmadas inicialmente en un análisis de alternativas a nivel de anteproyecto para de allí 
concluir en la selección y ejecución del proyecto estructural definitivo real y ejecutable. 
 
Los informes de cotas de inundación e información de referencia serán entregados al 
Consultor por la Administración Municipal.  
 
 
Con base en la definición del proyecto, se deberán realizar todos los diseños estructurales 
correspondientes, deberán contener los estudios de evaluación sísmica actualizados. El 
consultor sin perjuicio de lo descrito en el presente numeral deberá garantizar el resultado 
del estudio utilizando la información de referencia que considere aplicable. 
 
Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo que se debe 
tomar en cuenta que las memorias e información obtenida de las actividades realizadas son 
documentos de referencia que servirán para atender inquietudes presentadas durante la 
ejecución del proyecto, sin necesidad de adelantar investigaciones adicionales.  



 

 
Siendo los planos los insumos básicos directos para la ejecución del proyecto, se requieren 
que estos contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes 
de los estudios adelantados, esto con el fin de garantizar la rápida accesibilidad e 
interpretación de la información. Es requisito esencial que esta información sea presentada 
en planos integralmente. 
 
Entregable: 

• Documento técnico de diseño estructural que presente la descripción técnica de la 
metodología adoptada para el diseño, la cual se debe establecer a partir de la norma 
sismorresistente colombiana NSR-10 según el caso de aplicación, además debe 
cumplir con los lineamientos previamente mencionados (se deberá entregar los 
formatos nativos utilizados .doc, .xls, .dwg etc. según aplique). 

• Planos de diseño de las estructuras modeladas, que incluyan los despieces de acero 
para cada una de las estructuras, la especificación de los materiales y las 
recomendaciones constructivas según corresponda.  

• Carpeta con el consolidado de los archivos nativos para cada estructura modelada. 

• Procedimiento de diseño de elementos 

• Especificaciones de elementos no estructurales 

• Datos de entrada 

• Diseños de placa de piso, graderías, cimentación, columnas, vigas, y cubierta. 

• Planos estructurales 

• Planos de elementos no estructurales 

• Planos con cuadro de cantidades y memorias de cálculo, plantas, cortes, detalles y 
despieces. 

 
 

• VOLUMEN 5. REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO FOTOVOLTAICO, VOZ Y DATOS, 
SANATARIO, HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECANICO. 

 
Se contemplarán los diseños detallados de las obras y/o estructuras y redes para la 
ejecución de obras hidro-sanitarias (alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto), la red 
eléctrica y de iluminación, redes de gas y sus axonometrías, redes de voz y datos, así como 
las demás redes de servicio requeridas según sea el caso, todas estas redes con el debido 
acompañamiento de las empresas prestadoras de servicios público. 
 
Debe contener todas las memorias de cálculo necesarias, así como el detalle en el caso 
que se requieran equipos especiales para el funcionamiento de dichas redes. 
 
Deben analizarse, proyectarse e informarse las soluciones completas con respecto a la 
posibilidad de diversos sistemas de ventilación mecánica y confort climático si es necesario. 
 
Es importante que todas las redes de servicio se proyecten para que tengan la capacidad 
para el tipo de edificio que se propone. 
 
Se debe incluir sistema de red contraincendios según las normas que aplican en Colombia 
para su diseño y aprobación. 
 
En todo caso, los diseños de redes cumplirán con las normas RETIE, RETILAP, NTC y las 
demás normas que apliquen según el tipo de red que se proyecte, para lo cual se realizarán 
las averiguaciones correspondientes con las empresas de servicios públicos, lo valores, 
diagramas, cálculos, gráficos y demás requerimientos necesarios. 
 
 
Entregable: 

• Documento técnico diseños detallados de las obras y/o estructuras y redes para la 
ejecución de obras hidro-sanitarias (alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto), la 
red eléctrica y de iluminación, red voz y datos, Sistema de climatización y ventilación 
mecánica, redes de gas y sus axonometrías (se deberá entregar los formatos 
nativos utilizados .doc, .xls, .dwg etc. según aplique). 



 

• Planos de diseño de las estructuras modeladas, memorias de cálculo necesarias, 
así como el detalle en el caso que se requieran equipos especiales para el 
funcionamiento de dichas redes.  

• Diseño eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE y RETILAP (normas de 
aplicación específica) que como mínimo debe tener el diseño eléctrico son: 
✓ Certificado de disponibilidad de servicio del operador de red 
✓ Consideraciones de diseño 
✓ Cuadros de carga y memorias de cálculo eléctrico  
✓ Detalle de instalaciones eléctricas 
✓ Cuadro de cargas tablero de distribución y de iluminación 
✓ Detalle sistema puesta a tierra 
✓ Planta de distribución de elementos con convenciones de redes internas 
✓ Cuadro de cantidades y memorias de cálculo 
✓ Distancias de seguridad 
✓ Análisis de riesgos eléctricos 
✓ Estudio fotométrico (curva isométrica, configuración, potencia, tipo y cantidad de 

luminarias) 
✓ Planos eléctricos (planta, diagrama unifilar y cortes de subestación cuando 

aplique). 
✓ Análisis de alternativas fotovoltaicas 

• Diseño hidrosanitario: Los productos de acuerdo con la NTC 1500 (código nacional 
de fontanería) que como mínimo debe tener el estudio del diseño hidrosanitario 
serán: 
✓ Diseño de drenaje en cubierta 
✓ Diseño de acometida de agua potable (si se considera para inclusión) 
✓ Diseño de red contra incendios y red de detección de incendios: Planos, 

memorias etc. En caso de que aplique dependiendo de las características de la 
edificación.  

✓ Cuadro de cantidades y memorias de cálculo 
✓ Plantas, cortes, detalles, especificaciones técnicas, de la red y de cajas de 

inspección, indicando cotas, diámetros, etc.  
✓ Diseño de drenaje. Verificar norma NTC1500 – Código de Fontanería, curvas 

IDF. 
 
De no contar con una fuente de abastecimiento por red de suministro, el diseño 
hidrosanitario deberá incluir un estudio hidrogeológico para identificar fuentes de 
abastecimiento alternas y deberá presentar el diseño completo para la obtención de agua 
potable y posterior vertimiento de aguas residuales. 
 
El diseño de este sistema de drenaje considera la construcción de canales, recibiendo las 
aguas lluvias de la cubierta, las bajantes de estas canales permitirán la conducción de las 
aguas hasta un tanque que permitirán su aprovechamiento. Se recomienda hacer una 
evaluación para una intensidad de lluvia (150 mm/hr), utilizando la norma NTC1500 y así 
determinar el tamaño de las canales y bajantes. 
 
La información relacionada deberá entregarse en medio digital según el formato del archivo 
nativo utilizado (dwg, .shp, .pdf, etc). 

 

VOLUMEN 6. DISEÑO DE ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES MINIMOS. 

El consultor deberá según el tipo de proyecto definido (aplicará el descrito a continuación 
dependiendo de la magnitud de la obra, que además debe tener presupuesto para su 
aplicación), elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito. 
 
Dichos documentos deben hacer parte de los estudios y diseños, adoptando 
particularidades de diseño según la necesidad de intervención y uso de los recursos 
naturales presentes en la zona del proyecto. El alcance fundamental de acuerdo con el 
tema ambiental a desarrollar es el siguiente: 
 



 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto, para establecer las 
medidas de manejo que apliquen al contrato de acuerdo con su localización y alcance, y 
teniendo como base las contenidas en la Guía. 

• Proporcionar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y 
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, en cuanto a 
identificación, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante las 
Corporaciones Ambientales. 

• Establecer los pendientes socioambientales que por el desarrollo de proyectos viales 
anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a 
cabalidad, a fin de que se incluya y subsane dentro del proyecto de obra que se contrate 
en el marco del proyecto en desarrollo. 

• Mitigar el impacto en la zona de ejecución del proyecto. 

• Se debe contar con certificación de existencia de canteras u otras fuentes de materiales 
para el proyecto indicando lo siguiente: nombre de la cantera, ubicación, productos que 
ofrece y disponibilidad, descripción del proceso que realiza, permisos mineros y 
ambientales, precios y datos de contacto.  

• Se requiere además contar con resolución de aprobación de la Corporación Autónoma 
Regional de la zona de disposición de materiales y escombros (ZODME) elegida para el 
proyecto. 
 
 

VOLUMEN 7.  ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMAS, 
PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS 
OBRAS.  
 
En este volumen se elaborarán los análisis de precios unitarios de acuerdo con los precios 
de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularán los presupuestos con las 
cantidades de obra producto de los diseños que deben incluir presupuestos de apoyo como 
cálculo de AIU, Calculo de Factor Multiplicador, Calculo Mano de Obra, Presupuesto de 
Interventoría, se definirán las especificaciones particulares y se propondrá programa de 
trabajo y financiero para la ejecución de las obras. 
 
Proporcionar la información de ingeniería necesaria para configurar los Pliegos de 
Condiciones de la Licitación de Construcción, estableciendo las Condiciones Técnicas para 
la ejecución de los trabajos, así como el Programa de construcción, Cronograma de trabajo 
y de inversión, y el Presupuesto de las obras. Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor 
dentro de este estudio específico debe desarrollar los siguientes temas basado en los 
estudios, planos y diseños adelantados por las diferentes áreas técnicas del proyecto. 
 

• Calcular las cantidades de Obra, longitudes de transporte de materiales de construcción 
y de materiales sobrantes, anexando las respectivas memorias y soportes. 

• Identificar las Especificaciones Generales de Construcción aplicables al proyecto. 

• Definir las Especificaciones particulares de construcción requeridas para la ejecución de 
las obras, estas deben referirse a cada uno de los ítems propuestos en el presupuesto 
general. 

• Elaborar los Análisis de Precios Unitarios teniendo en cuenta lo establecido en las 
Especificaciones Generales de Construcción, así como lo definido en las especificaciones 
particulares. 

• Calcular el A.I.U. 

• Calcular Factor Multiplicador 

• Calcular valor de la Interventoría de Obra 

• Calcular el Presupuesto oficial para la obra 

• Cronograma de Obra y flujo de caja mensual 

• Realizar especificaciones técnicas de cada uno de los ítems arrojados en el presupuesto. 

• Realizar los demás documentos de soporte necesario para los cálculos de valores de 
obra. 
 
Para elaborar los Análisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 



 

• Las condiciones de ejecución de acuerdo con los ítems de pago de las Especificaciones 
Particulares definidas en el estudio. 

• Las condiciones de la región en cuanto al acceso, recursos, insumos, combustibles, 
disponibilidad de mano de obra, materiales de construcción, equipos y demás aspectos 
que puedan influir en el costo final de los precios unitarios. 

• Condiciones que afectan los rendimientos, como los factores de humedad, altura sobre el 
nivel del mar, que inciden en el cálculo del costo de los equipos y por ende en el precio 
unitario. 

• La unidad de medida para pago deberá estar de acuerdo con la especificación 
correspondiente. 

• Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta el operador 
y el ayudante. 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario 
relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, según su unidad de medida 
incluyendo desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales 
transitorios (formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento.) 

• En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de 
personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, 
afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

• Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberán ser el resultado de un 
estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto. 

• Tanto la calidad, como la dosificación de los materiales deberán corresponder a las 
exigencias de las Especificaciones establecidas (Generales y Particulares). 

• Se debe incluir un anexo que contenga: Relación de materiales por emplear en el proyecto 
con el cálculo de los consumos. Se debe incluir las cotizaciones que se emplearon en la 
elaboración de los análisis. 

• Análisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se 
empleará. 

• Análisis de cuadrillas, rendimientos y cálculo del factor prestacional. 

• No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros 
proyectos. 

 
Con los precios unitarios de cada ítem y las respectivas cantidades de obra, se determinará 
el Presupuesto Básico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentación del 
estudio. Debe agruparse de acuerdo con los Capítulos de las Especificaciones. Los códigos 
de los ítems, sus unidades y descripción deben corresponder también con las 
especificaciones. El presupuesto oficial total, será la suma del Presupuesto Básico o costo 
directo más el valor correspondiente al A.I.U. calculado para el proyecto, como se indica a 
continuación. El presupuesto se presentará en un cuadro denominado “CANTIDADES DE 
OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO”. 
 
El Consultor presentará unos análisis de los costos de administración, imprevistos y utilidad; 
establecerá los costos indirectos que deben tener en cuenta las condiciones de la zona, la 
localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento y la 
organización misma de los trabajos. Estos costos se presentarán discriminando los gastos 
administrativos generales de la empresa, todos los demás costos indirectos y un estimativo 
de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad esperada. El consultor 
elaborará un Programa de Trabajo e Inversión de acuerdo con una secuencia lógica y 
armónica en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra agrupada en grandes 
partidas de pago, planteando la ejecución de las obras en un plazo técnico y 
económicamente adecuado.  
 
Así mismo, recomendará el número de frentes de trabajo y el ritmo requerido de 
construcción. 
 
El consultor deberá formular además un Cronograma de Ejecución Detallado de obra, 
integrando volúmenes de ejecución y tiempos asociados, esto de acuerdo con los 
Rendimientos planteados en los análisis de Precios Unitarios y cuyo análisis considerará 
las restricciones que pueda existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como 
lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas. El 
cronograma se elaborará, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta 



 

crítica del proyecto. Se presentará también un diagrama de barras para cada una de las 
tareas y etapas del proyecto. El consultor deberá dejar claramente establecido, que el 
Cronograma es aplicable particularmente para las características del proyecto y 
condiciones de la región.  
 
Entregables: 

• Especificaciones técnicas de obra.  

• Presupuesto detallado de obra. 

• Memorias de cantidades de obra del proyecto 

• Programación de obra 

• Análisis de precios unitarios de acuerdo con el presupuesto general. 

• Análisis de mercado (anexo de cotizaciones) 

• Todos los entregables, planos, informes descriptivos, memorias de cálculo 
deberán contar la firma respectiva en físico y en digital del profesional idóneo 
para la realización del trabajo, con su respectiva matricula profesional. 

• Anexo técnico con memorial de responsabilidad para uno de los documentos 
entregados en el presente producto, con información del profesional 
responsable, COPNIA, copia de tarjeta profesional, certificado de agremiación 
según corresponda. 

• archivos de cálculo utilizados para la generación de información en los informes, 
archivos nativos, y demás información que permita la validación de la 
información establecida en los informes entregados.  

• copia física y magnética de la información. 
 
 
VOLUMEN 8: ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA 
 
Este volumen abarca un análisis integral de los aspectos relacionados con la seguridad 
física y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo dentro de la institución 
educativa. El objetivo es garantizar que las instalaciones, infraestructuras y procedimientos 
operen bajo condiciones óptimas de seguridad, promoviendo un ambiente seguro para toda 
la comunidad educativa. Este estudio se realiza en consonancia con las normativas de 
seguridad vigentes y los mejores estándares de bienestar escolar. 
 

1. Evaluación de seguridad física: 
La seguridad física de las instalaciones es fundamental para prevenir accidentes y 
garantizar un entorno seguro para los usuarios. Esta evaluación incluye: 
 

• Inspección de la infraestructura escolar: Se analizarán todas las estructuras, 
como techos, paredes, instalaciones eléctricas, y zonas de riesgo (por ejemplo, 
áreas propensas a inundaciones o deslizamientos). Se identificarán posibles daños 
estructurales, deterioros o fallas que podrían representar un peligro para la 
integridad física de los ocupantes. 

• Revisión de la señalización de emergencia: Verificación de la correcta instalación 
y visibilidad de la señalización de rutas de evacuación, zonas de seguridad, y 
equipos contra incendios. 

• Accesibilidad y evacuación: Se evaluará si la infraestructura cumple con las 
normativas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como la 
existencia y estado de las rutas de evacuación. Se propondrán mejoras en caso de 
no cumplir con los requisitos, como la ampliación de pasillos o la adecuación de 
rampas. 
 

2. Protocolo de emergencias: 
 
Es fundamental que toda institución educativa cuente con protocolos claros y efectivos para 
la gestión de emergencias, tanto naturales como accidentales. Este estudio incluye: 

• Diseño y/o revisión de los planes de emergencia: Se evaluarán los planes de 
evacuación existentes y su eficacia en simulacros. Se revisarán los protocolos para 
emergencias como incendios, terremotos, inundaciones, entre otros, y se capacitará 
al personal en el manejo de estas situaciones. 



 

• Simulacros y capacitación: Se desarrollarán programas de simulacros periódicos 
para estudiantes y personal, y se ofrecerá capacitación en primeros auxilios, manejo 
de extintores y medidas de evacuación. 

• Instalación y revisión de equipos de emergencia: Verificación y, en caso 
necesario, propuesta de mejora de la instalación de equipos de emergencia, como 
extintores, alarmas de incendios, y botiquines de primeros auxilios. 

3. Seguridad social y convivencia: 
El ambiente social dentro de la institución educativa también influye en la seguridad y 
bienestar de la comunidad. Se propone un análisis de la convivencia escolar para detectar 
posibles situaciones de riesgo, como la violencia o el acoso. 

• Promoción de la convivencia escolar: Evaluación de las políticas y programas 
existentes para fomentar un ambiente de respeto y colaboración entre estudiantes, 
docentes y personal administrativo. En caso de no contar con estos programas, se 
propondrá la implementación de uno que aborde la prevención de la violencia, el 
bullying y la discriminación. 

• Integración social: Se revisarán las medidas de inclusión existentes para 
garantizar que la escuela sea un espacio seguro y equitativo para todos los 
estudiantes, sin importar sus condiciones físicas, socioeconómicas o culturales. 

Entregables: 
Los resultados de este estudio se presentarán en un informe técnico detallado que incluirá: 

• Recomendaciones de mejora para cada uno de los aspectos evaluados, ya sean 
de infraestructura, protocolos de emergencia, o programas de convivencia. 

• Planos de señalización y rutas de evacuación, si se detectan deficiencias o áreas 
que requieran mejoras. 

• Documentos de soporte de los análisis realizados, que pueden incluir 
inspecciones in situ, encuestas a la comunidad educativa y registros fotográficos de 
las instalaciones. 

• Plan de acción con tiempos de ejecución y costos estimados para la 
implementación de las mejoras recomendadas. 

 
Nota: En todos los casos se deberá contar con copia de la matrícula del profesional o 
técnico encargado tanto del levantamiento topográfico, los demás estudios y diseños, así 
como las certificaciones de vigencia de estas; todos los documentos y/o entregables deben 
estar regidos y realizados bajo la normativa colombiana correspondiente y vigente. 
 
 
VOLUMEN FINAL: ESTUDIO DE TITULOS, GESTIÓN DE TRAMITES E INFORME 
EJECUTIVO GENERAL 

•  
En este volumen se presentará un informe ejecutivo que le permita al lector, localizar 
geográficamente las áreas de estudio, conocer la importancia socioeconómica del mismo y 
a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos más importantes 
de la consultoría. El consultor deberá presentar el informe final ejecutivo en el siguiente 
orden: 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Esta localización se podrá ilustrar con cartografía del 
IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizará el levantamiento topográfico 
realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas planas de Gauss en el sistema 
Magna-Sirgas. 
 
IMPORTANCIA DEL PROYECTO: Para la definición de la importancia socioambiental del 
proyecto en estudio, el consultor elaborará un análisis de tipo socioambiental en la zona de 
influencia del proyecto y determinará el impacto de este e indicar los beneficios que se 
generar para la sociedad. 
 
FICHA TÉCNICA: La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y 
deberá indicar las características más relevantes del diseño, tales como longitud o área del 
proyecto, dimensiones generales y población beneficiada, capacidad, presupuesto total y 
presupuesto detallado, interventoría y presupuesto de obras ambientales si se estimaron 
por separado, plazo de ejecución de obras y un cronograma general de ejecución. 
Adicionalmente este informe contendrá los resultados más importantes de cada volumen 



 

desarrollado. Tendrá anexo todos los documentos de soporte relacionados con los 
profesionales, así como los certificados de responsabilidad en cuanto a los diseños.  
 
GESTION DE TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Como adjunto al informe 
final el consultor deberá allegar copia del pago de despensa cargo fijo original   
 
GESTIÓN DE TRAMITE ANTE LA AERONÁUTICA CIVIL, CATASTRO SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN, INCLUYE DOCUMENTACIÓN: Como adjunto al informe final, el consultor 
deberá entregar soportes expedidos por los entes mencionados. 
 
Si bien, el acta de liquidación no estará sujeto a las gestiones y/o tramites, el contratista si 
se obligará a hacer el seguimiento de las expediciones de los documentos dentro de un 
plazo de cuatro meses posterior a las solicitudes o al acta de liquidación. 
 
Documentación anexa a los informes entregados.  

• Todos los entregables, planos, informes descriptivos, memorias de cálculo deberán 
contar la firma respectiva en físico y en digital del profesional idóneo para la 
realización del trabajo y su respectiva matricula profesional. 

• Anexo técnico con memorial de responsabilidad para uno de los documentos 
entregados en el presente producto, con información del profesional responsable, 
COPNIA, copia de tarjeta profesional, certificado de agremiación según 
corresponda.  

• Copia física y magnética de la información.  
 
PERFILES PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTORIAS PARA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
 
 
COMPONENTE GENERAL. 
 

• DIRECTOR DE CONSULTORÍA (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL):  
 

• ARQUITECTO DISEÑADOR:  
 

• PROFESIONAL DE APOYO (DISEÑADOR INDUSTRIAL, CIVIL O ARQUITECTO):  
 

• INGENIERO CIVIL O GEOLOGO (GEOTECNIA)  
 

• INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS):  
 

• INGENIERO ELÉCTRICO O ELECTRICISTA (RED ELECTRICA Y DE 
ILUMINACIÓNN/ RED VOZ Y DATOS):  

 

• INGENIERO MECANICO (SISTEMA DE VENTILACIÓN):  
 

• INGENIERO CIVIL (AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RED 
CONTRAINCENDIO):  

 

• INGENIERO AMBIENTAL (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL):   
 
COMPONENTE SOCIAL Y DE APOYO  
 

• TRABAJADOR SOCIAL:  
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El contrato de consultoría objeto del presente Proceso de Contratación en virtud de lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015, los bienes y servicios 
ofertados están identificado de acuerdo al clasificador de bienes y servicios de la siguiente 
forma: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

80111614 Servicios temporales de Ingeniería 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Se trata de celebrar un contrato de Consultoría definido en el numeral 2° del artículo 32 de 
la ley 80 de 1993. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente Contrato será de CINCO (05) MESES contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del contrato es en el Distrito de Barrancabermeja. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial del presente concurso de méritos junto con los demás impuestos, 
tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o municipales legales, costos 
directos e indirectos corresponde a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
DE PESOS ($532.000.000,00) 
 
FORMA DE PAGO 
 
El 100% del valor del contrato se pagará de actas parciales y el respectivo informe recibido 
a satisfacción del DISTRITO, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución 
del contrato objeto de la consultoría así: 
 
a) Pagos parciales: corresponde al 90% del valor del contrato el cual se cancelará por 
avance de actividades hasta llegar a este valor. se cancelará, previa presentación del 
informe del supervisor y cuenta de cobro o factura por parte del contratista sobre el 
cumplimiento del objeto contractual, las cuales serán revisadas y aprobadas por el 
DISTRITO, 
 
b) Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuará con el acta de 
finalización y liquidación del contrato previa entrega a satisfacción de los productos 
consultoría la cual debe contar con la aprobación de la supervisión designada y la 
interventoría respectiva. 
 
Lo anterior en razón a la presente estimación en razón a los productos entregables:  

 



 

  
 
NOTA DOCUMENTOS SOPORTES. El contratista deberá para su pago, presentar la 
factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la 
seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales de conformidad con el artículo 23 
parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, presentación de informe final por parte del contratista 
y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta. 
 
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que deben sufragar el 
contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, 
retenciones, costos de legalización, etc. 
 
En el evento de ampliarse el plazo inicial, no habrá lugar a reconocimiento económico 
alguno para el consultor, teniendo en cuenta la forma de pago. 
 
El pago de las diferentes actas está al sujeto al PAC, a los giros de Nación y su respectivo 
recaudo, según sea el caso. 
 
 
PLAZO DE LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación del presente contrato se realizará previo el pago final y en todo caso a más 
tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que se le haga, o no se llegare a un acuerdo 
sobre su contenido, EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA-tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 
(2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento de este término, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 164 de Ley 1437 de 2011. 
 
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y su cuantía, la modalidad de 
selección que se debe adelantar es la de Concurso de Méritos Abierto, definida en el 
Artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 “Concurso de Méritos” y artículos 2.2.1.2.1.3.1 
y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 



 

El valor del presupuesto oficial estimado para el cumplimiento del objeto del presente 
proceso de selección corresponde a la suma de $582.000.000,00 incluido IVA, el cual 
incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, 
tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden 
nacional como del orden departamental y municipal, legalización, honorarios o salarios del 
personal, materiales, etc). 
 
La entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24-07216 expedido 
por la Secretaría de Hacienda, proveniente de una apropiación presupuestal disponible y 
no comprometida y recursos de vigencia futura acuerdo 012 de 2024  
 
LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
Reglas. Decreto 1860 de 2021: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 
a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para 
el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable 
a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 
las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 
del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se 
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos 
a los que se refiere el siguiente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y 
el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 



 

 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 
del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una 
fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo 
deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 
este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
 
Verificado el umbral, para el presente proceso APLICA LIMITACIÓN A MIPYMES 
 

 
 

 
 

Dado lo anterior y la cuantía del proceso se determina que el mismo puede ser objeto de 
limitación a MIPYMES.   
 
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES 
 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, que afecten el valor total del contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
ES OBLIGACIÓN EXCLUSIVA DEL OFERENTE REALIZAR LAS INDAGACIONES Y/O 
CONSULTAS NECESARIAS QUE LE PERMITAN TENER ABSOLUTA CERTEZA 
SOBRE LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES O CUALQUIER OTRO 
CONCEPTO QUE PUEDA AFECTAR LOS COSTOS DEFINITIVOS DE EJECUCIÓN. 
 



 

 
 
Lo anterior de acuerdo a certificación suscrita por la profesional Especializada Grado 4 – 
Unidad de Contabilidad del Distrito de Barrancabermeja, la cual se adjunta.  
 
OTROS PAGOS 
 
Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que 
haya lugar. 
 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
 
• REQUISITOS HABILITANTES 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 20150, los requisitos 
habilitantes son: 
 
EXPERIENCIA 
 
Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios 
que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en smmlv.  
 
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el 
interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios 
que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en smmlv. 
 
CAPACIDAD JURIDICA 
 
La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o servicios que ofrecerá 
a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas jurídicas 
para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites 
a la capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de 
las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
 
Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente; 
Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; 
Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 



 

de activos del interesado:  
 
Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  
Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 
 
En tal sentido la entidad verificará las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, 
financiera y de organización habilitantes para participar en el proceso de selección con el 
Certificado del Registro Único de Proponentes el cual debe estar vigente y en firme a la 
fecha de cierre del proceso y la fecha de expedición del certificado deberá ser igual o inferior 
a 30 días calendario anterior a la fecha de cierre de la convocatoria. En caso de que se 
requiera verificar información no contenía en el RUP la entidad solicitará documentación 
adicional. 
 

CRITERIO CALIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA HABILITADO/NO HABILITADO 

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO/NO HABILITADO 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITADO/NO HABILITADO 

EXPERIENCIA HABILITADO/NO HABILITADO 

 
FACTORES DE SELECCIÓN 
 
El Distrito de Barrancabermeja, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta se estime 
como la más favorable a sus intereses, esté ajustada a los aspectos sustanciales del pliego 
de condiciones y obtenga el más alto puntaje conforme a los criterios que se establecen. 
 
Establece el art. 5 de la Ley 1150 de 2007 que “En los procesos para la selección de 
consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos 
técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el 
reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo 
de trabajo, en el campo de que se trate…. En ningún caso se podrá incluir el precio, como 
factor de escogencia para la selección de consultores.  
 
En el Artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 preceptúa “La entidad estatal en los 
pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación 
académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo”. 
 
 Por lo anterior, el Distrito de Barrancabermeja, para la evaluación de las propuestas tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
 

 
 
 

ÍTEM CRITERIO PUNTAJE 

1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 38.5 PUNTOS 

2 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO 

PROFESIONAL 
50 PUNTOS 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

4 
PUNTAJE ADICIONAL PARA 

PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 

1 PUNTO 

5 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES 
0.25 PUNTOS 

6 MIPYME 0.25 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 PUNTOS 

 
 
 

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 
 



 

ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “Incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Por lo anterior, el Distrito de 
Barrancabermeja y de acuerdo a la Matriz de Riesgos propuesta por Colombia Compra 
Eficiente, ha determinado los siguientes riesgos: (Ver matriz de riesgos anexo). 
 
GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Se determinaron los siguientes riesgos y mecanismos de cobertura para la presente 
convocatoria: 
 
RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.9 Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta 
y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de 
por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
 
El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la subasta 
inversa y en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior a un 
millón (1.000.000) de smmlv se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Si el valor de la oferta es superior a un millón (1.000.000) de smmlv y hasta cinco millones 
(5.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el 
dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor de la oferta. 
 
Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv y hasta diez 
millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al 
menos el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. 
 
Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal 
puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del 
valor de la oferta. 
 
De acuerdo a lo anterior, el proponente deberá allegar garantía que permita amparar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del ofrecimiento en una compañía de seguros 
legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera, con el siguiente detalle: 
 
SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
Equivalente al diez (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección, con vigencia 
hasta la constitución de las garantías que amparan los riesgos derivados del cumplimiento 
de las obligaciones del contrato la cual, en todo caso, no será inferior a tres (3) meses. 
 
RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
 
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: 
(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 
(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 
al contratista; 
(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato 



 

no prevé entregas parciales;  y 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo 
debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en 
el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 
 
La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que 
se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico 
distinto al colombiano. 
 
Calidad del Servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio prestado. 
 
La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el 
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos 
de Interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de 
estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
Por lo anterior, se exigirá al contratista la prestación de la correspondiente garantía que 
permita amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato en una 
compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera contra los 
siguientes eventos y cuantías: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Las garantías que los contratistas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
pueden otorgar son un contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o 
una garantía bancaria expedida por un banco vigilado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  
 
Cuando la propuesta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, 
Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus 
integrantes. 
 
La Garantía de Cumplimiento del contrato debe cubrir: 
 
• CUMPLIMIENTO. La Garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia 
mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta Garantía debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. Esta Garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. El Valor de la Garantía por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.  
• CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios imputables al contratista, derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado. La suficiencia de la garantía de la calidad del servicio, en virtud del Art. 
2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, se determina por la entidad en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia de un 
(1) año contado a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de los trabajos por parte del 
municipio. Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista 
deberá restablecer el valor inicial de la garantía en caso de reducción de la misma. Así 
mismo, cuando el contrato sea modificado al incrementar su valor o prorrogar su plazo, el 
contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la garantía 
 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene 
por cualquier circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a 
cualquiera de las clases de garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 
1082 de 2015 (patrimonio autónomo o garantía bancaria). 
 
INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 



 

 
De acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido 
por Colombia Compra Eficiente versión M-MACPC-14, los Acuerdos Comerciales son 
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo 
el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) 
los proveedores colombianos 
 
 

INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 
 
DISPOSICIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
 
Dispuesto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021 de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades 
de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y los avisos 
de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipymes. De igual 
forma, los Acuerdos Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, 
con el Trato Nacional y con los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. 
 
De otra parte, debe señalarse que, algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen 
especial de contratación, deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta 
aplicación de los Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus Procesos de 
Contratación. 
 
Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal 
 
A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 
 
Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación 
llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los nacionales 
provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada 
a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el 
Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.  
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la 
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN.  
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la 
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas 
las entidades descentralizadas indirectas) están incorporadas en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la 
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. 
 
B. Valores 

 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $1.147.016.154 COP y (ii) para servicios de construcción desde 
$28.675.403.847 COP. 
 



 

El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes 
y servicios a partir de $1.148.221.780 COP y (ii) para servicios de construcción desde 
$28.705.544.496 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.071.354.018 COP y (ii) para servicios de 
construcción desde $26.783.850.461 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $2.030.722.904 COP y (ii) para servicios de construcción desde 
$28.617.834.543 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$1.071.354.018 COP y (ii) para servicios de construcción desde $26.783.850.461 COP.  
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable 
a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso 
de Contratación.  
 
Nota 1: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales 
tendrá vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos 
Comerciales suscritos con: (i) Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) 
Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacífico y(vii) Corea. 
Nota 2: Según el MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2023 hasta el 
31 de diciembre de 2024, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (ii) países EFTA, 
(iii) países de la Unión Europea.. 
 
C. Excepciones 
 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las 
Entidades Estatales del nivel municipal. 
 

 
 
1.1.1 Acuerdos Comerciales Aplicables 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $1.147.016.154 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 55, 61. 

NO 

México NO - NO 

Perú SI $1.147.016.154 NO 



 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $1.148.221.780 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. 
NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $2.030.722.904 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 57, 58. 
NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $1.071.354.018 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
NO 

México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI 
Limite menor 

cuantía entidad 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 

59. 
SI 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea (aplicable 
al Reino Unido e Irlanda 
del Norte) 

SI $1.071.354.018 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. 
NO 

Israel NO - - NO 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

• Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en 

consecuencia, deberán: 

• colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; 

• acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta; 

• obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; 

• garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos; 

• no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

• Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad 

establecida para el efecto. 

• Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos 

profesionales), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE 

COMPENSACIÓN), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto 

contractual. 

• Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya 

lugar de conformidad con el estatuto tributario 

• Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo 

respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto 

contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, 

transporte, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende incluye dichos 

costos. 

• Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y 

efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

• El contratista deberá atender las observaciones técnicas del supervisor de acuerdo 

a los requerimientos que exija el ente cofinanciador (NACIONAL O 

DEPARTAMENTAL) de los proyectos que se pretendan ejecutar con base en los 

entregables descritos en las especificaciones técnicas 

• Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de la consultoría. 

• Garantizar durante la ejecución del contrato el personal profesional y Equipo Mínimo 

(equipo topográfico, suelos, software de diseño y lo necesario para la correcta 

ejecución) que estará de la ejecución contractual. 



 

• Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la 

ejecución del contrato como soporte de cada cobro que realice al Distrito de 

Barrancabermeja. 

• Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, 

lo cual se verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio 

de Trabajo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado 

para obtener puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato, de 

conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente demostrado. 

• El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no 

calificada, que permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de 

Barrancabermeja a través de las cajas de compensación locales 

• Acorde al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 

3 del Decreto 1860 de 2021, provisionara bienes o servicios del 5% para la ejecución 

del contrato por parte de población extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional. 

• Cumplir con lo ofrecido en la propuesta económica, y el alcance del presente 

proceso. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

• Estudios y Diseños Preliminares: Realizar los estudios de topografía y geotecnia para 

determinar las condiciones del terreno. 

• Diseños Técnicos: Elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales y sus 

respectivas memorias de cálculo. Diseñar las redes de servicio, incluyendo eléctricas 

fotovoltaicas, hidráulicas, sanitarias, de voz y datos, así como sistemas contra 

incendios, diseño bioclimático y todas las especialidades necesarias para el correcto 

funcionamiento de la institución. 

• Estudios Ambientales y de Seguridad: Realizar análisis de descargas, extracción, 

cimentaciones, y demás elementos necesarios para garantizar condiciones 

ambientales y de seguridad humana adecuadas 

• Documentación Técnica: Preparar análisis de cantidades de obra, precios unitarios, 

especificaciones técnicas, cronogramas y planos. Garantizar la presentación de 

todos los documentos necesarios para la financiación de los proyectos. 

• Gestión Documental Final: Consolidar un informe final que incluya títulos, gestión de 

trámites, y soporte técnico para cada uno de los componentes. Entregar el informe 

ejecutivo general que abarque todas las etapas del proyecto. 

• Entrega de Informes y Soportes: Proveer todos los informes en un formato digital 

(USB), organizados en carpetas por institución. Asegurar que los documentos sean 

entregados en formatos accesibles (.pdf, .doc, .dwg). 

• Cumplimiento de Tiempos y Calidad: Asegurar la cantidad de profesionales para 

cumplir con los tiempos establecidos en el contrato. Garantizar la calidad de los 

entregables y realizar ajustes según las observaciones de la supervisión. 

• Reuniones y Seguimiento: Asistir a reuniones de seguimiento programadas por la 

supervisión. Presentar avances periódicos según los tiempos y etapas del contrato. 

• Actualización de Información: El contratista deberá realizar actualizaciones a 

solicitud de la interventoría durante los primeros 3 meses después de la entrega final, 

sin costo adicional. 

• Garantizar la ejecución del contrato en las vigencias establecidas en el mismo y 

efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

Así mismo, forman parte integral de este contrato las obligaciones, contenidas en los 

pliegos de condiciones definitivos del proceso. 

• Atender las solicitudes y modificaciones requeridas por la interventoría, en función al 

adecuado desarrollo del objeto contractual. 



 

• Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la 

ejecución de la consultoría como soporte de cada cobro que realice al Distrito de 

Barrancabermeja. 

 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
 

1. Aprobar, a través de la interventoría el cronograma detallado de las actividades del 
contrato, presentado por el contratista, para el cumplimiento del objeto del 
Contrato. 

2. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus 
eventuales modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan 
con las condiciones exigidas en el contrato. 

3. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago las cuentas de cobro 
presentadas por EL CONTRATISTA. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte. 

5. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual y debida ejecución de los recursos. 

 
ANEXOS 
 
Hacen parte integral del presente estudio previo, la matriz de riesgos, las especificaciones 
técnicas, y el análisis del sector que trata el Art.2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015. 
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