DTL360

SIMPLIFY IT & DO IT

UPIT
Mantenimiento, soporte y actualización de la Página Web

10 ENERO 2025

Calle 24B # 71A-53
Tel. 3228133207
Dtl360.com
NIT: 901327878-2
Info@dtl360.com

Contenido

1. PRESENTACIÓN DTL360: 3
2. PRESENTACIÓN DTL 3
3. EXPERIENCIA 3
4. ALCANCE PROPUESTO 8
   4.1 Servicio de administrador de la plataforma: 8
5. RESTRICCIONES: 9
6. ACUERDO NIVEL SERVICIO: 9
7. EQUIPO PROPUESTO 10
8. ESTIMACIÓN DE COSTOS: 10
9. FORMA DE PAGO: 11
10. OBSERVACIONES ADICIONALES: 11
11. PLAZO DE EJECUCIÓN: 11
12. VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 11

1. PRESENTACIÓN DTL360:

Somos una empresa colombiana que ofrece servicios de consultoría en transformación digital, gobierno de datos, arquitectura empresarial, monetización de información, desarrollo de software y soluciones orientadas a un propósito, páginas web, entre otros. Con experiencia certificada en ejecución de proyectos para entidades públicas y privadas, alineados con nuestro valores y metodología ofrecemos devolver a las empresas y entidades devolver la credibilidad en la consultoría basándonos en principios de simplifícalo y hazlo. Contamos con un equipo de profesionales especialistas en los servicios que ofrecemos y todos alineados con nuestra cultura de servicio.

2. PRESENTACIÓN DTL

INFORMACIÓN DIGITAL TRANSFORMATION LAB	
NOMBRE	DIGITAL TRANSFORMATION LAB
NIT	901.327.878 -2
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO
CEDULA	88.202.467
DIRECCIÓN	CALLE 24B No. 71ª 53 Apto 503
CORREO ELECTRÓNICO	INFO@DTL360.COM
TELÉFONO	3228133207 - 3158806806
PEQUEÑA EMPRESA	SI

3. EXPERIENCIA

DTL ha logrado ejecutar con éxito más de 25 proyectos para entidades públicas y privadas, durante la ejecución de estos proyectos hemos desarrollado metodologías propias que han permitido que nuestros clientes obtengan productos de Transformación Digital, Arquitectura de Seguridad, Arquitectura Empresarial, PETI, Gobierno de Datos, Implementación del Marco de Interoperabilidad y Fábrica de Software que han contribuido al logro de sus objetivos estratégicos de una manera simple y realizable.

ID	NO. CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
1	53 DE 2022	OCTUBRE DEL 2022	PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA METODOLOGÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PETIC. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 2805854-2021	UNIVERSIDAD NACIONAL
2	N/A	JULIO DEL 2021	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES FORMALIZAR Y ESTABLECER EL MODELO DE GOBIERNO DE DATOS DEFINIDO PARA EL MINTIC. ALCANCE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO DE INFORMACIÓN PARA LOS DOMINIOS DE DATOS: PERSONA, QUE INCLUYA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE GOBIERNO DE INFORMACIÓN: POLÍTICAS, PROCESOS, FLUJOS DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES, INDICADORES	GX7
3	2835	DICIEMBRE 2021	REALIZAR LA DEFINICIÓN DEL GOBIERNO DE DATOS DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, ALINEADO CON LA REGULACIÓN, NORMATIVIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC, A TRAVÉS DEL	UNIVERSIDAD NACIONAL

ID	NO. CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
			MARCO DE REFERENCIA DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE TI Y LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	
4	1909222	SEPTIEMBRE 2022	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y PLAN ESTRATÉGICO DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO EJECUTADO POR GX7 INNOVATION S.A.S	GX7
5	223	FEBRERO 2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI Y EL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 2805854-2021 ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	UNIVERSIDAD NACIONAL
6	2569 GX7	JULIO 2021	DISEÑAR LAS ARQUITECTURAS DE REFERENCIA REQUERIDAS PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS DEL ESTADO COLOMBIANO, IDENTIFICANDO LAS CAPACIDADES, MODELO DE PROCESOS Y COMPETENCIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, PARA	GX7

ID	NO. CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
			EL PROYECTO AVANCIENCIA CDP 2569-2021, QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ EN FAVOR DEL CONTRATANTE.	
7	N/A	ABRIL 2020	LIDERAR LA DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE DATOS O INFORMACIÓN DENTRO DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, INTERACTUAR CON LOS DEMÁS EQUIPOS DE TRABAJO, ASEGURANDO QUE LA ARQUITECTURA DE DATOS O INFORMACIÓN ESTE COMPLETAMENTE RELACIONADA Y COHERENTE DENTRO DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA Y/O MODELO DE DATOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA , ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DEL PROYECTO A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CLIENTE CUANDO SEA NECESARIO.	UNIÓN TEMPORAL FONVIVIENDA
8	N/A	ENERO 2022	ANALIZAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE GOBIERNO DE DATOS Y REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CON EL FIN DE APORTAR A LA EVOLUCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL GOBIERNO DE DATOS	GX7

ID	NO. CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
			PARA EL PROYECTO QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ EN FAVOR DEL CONTRATANTE	
9	458 DE 2023	JULIO 2023	REALIZAR UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI 2023 -2026 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	MINISTERIO DE TRABAJO
10	NO. 3-1-102452-006-018 (PAF-ATUPIT-PS-034-2023)	JUNIO 2023	CONTRATAR EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – UPIT.	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9
11	OCO 48 DE 2024	DIC – SEP 2024	REALIZAR EL MODELO DE GOBIERNO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) DEL MHCP, DEFINIR LA ARQUITECTURA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y LLEVAR A CABO UN EJERCICIO DE PROFUNDIZACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LOS PROCESOS.	UNAL
12	OCO_8_2024	FEB-ABRIL 2024	REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONTRATO NO. 7.007-2023.	UNAL
13	OCO_98_2024	NOV-DIC 2024	PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE	UNAL

ID	NO. CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
			CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA ELABORAR LA ARQUITECTURA DE NEGOCIO, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EN TRES DOMINIOS MISIONALES, ASOCIADAS A LA ADICIÓN NO.1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.007 DE 2023 ENTRE LA UNAL Y EL MHC	
14	049 DE 2024	ABRIL-DIC 2024	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT	UPIT

4. ALCANCE PROPUESTO

El alcance del servicio objeto de cotización es: Mantenimiento, soporte y actualización de la Página Web **upit.gov.co**.

4.1 Servicio de administrador de la plataforma:

Es el encargado de la gestión y correcto funcionamiento del sitio realizando las siguientes actividades:

- **Mantenimiento preventivo y correctivo:**
  - Actualización de los plugins y temas del sitio web.
  - Instalación y configuración de plugins necesarios para la operatividad del sitio. (Previa compra por la UPIT en caso de requerir licencia de pago)
  - Resolución de problemas técnicos.
  - Copias de seguridad.
  - Limpieza de archivos en desuso.
- **Gestión del contenido:**
  - Publicación de nuevos contenidos (Según necesidades respetando tiempos asignados, y la UPIT proporciona la información a publicar)
  - Actualización de contenidos existentes (Según necesidades respetando tiempos asignados)

- Optimización del SEO (Esta gestión es de forma continua)
- Integración con Google analytics (Optimización de reportes).

- **Creación de nuevas páginas (Internas) o secciones:**
  - Colaboración estrecha con el área de diseño para integrar nuevas páginas (Desarrollo).
  - Asegurar accesibilidad y responsividad (Adaptación a dispositivos móviles) en todo momento.

- **Seguridad Página web:**

  - Gestión de usuarios
  - Garantizar desarrollo seguro
  - Análisis de vulnerabilidades
  - Cierre de brechas propias de la página Web

- **Creación de Micrositios**:
  - Cumplimiento de requerimientos de contenido de la UPIT (No aplica portales ni portales transaccionales).

5. RESTRICCIONES:

- El acompañamiento se realiza para un el sitio web de la UPIT, en ningún momento se realizará el diseño de piezas graficas para portales y portales transaccionales diferentes.
- El monitoreo 7/24 de la página web es responsabilidad de la UPIT
- Los diseños requeridos para el micrositio y la página web son responsabilidad de la UPIT.
- No incluye servicios profesionales diferentes a la administración de página WEB

6. ACUERDO NIVEL SERVICIO:

ACTIVIDAD	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	EVIDENCIA
Mantenimiento preventivo y correctivo	Tarea recurrente.	8 horas lunes a viernes – Diurno (8:00 am a 6:00 pm)	Informe Mensual

Gestión del contenido	Tarea Recurrente y a solicitud	8 horas lunes a viernes – Diurno (8:00 am a 6:00 pm)	Informe Mensual y visibilidad en el sitio web
Creación de nuevas páginas (Internas) o secciones	Mínimo una semana o dependiendo del requerimiento	8 horas lunes a viernes – Diurno (8:00 am a 6:00 pm)	Página publicada
Reuniones	A solicitud	8 horas lunes a viernes – Diurno (8:00 am a 6:00 pm)	Actas
Solicitudes urgentes	2 horas máximo dependiendo de la complejidad de la solicitud	24/7 Diario	Informes
Requerimientos técnicos Urgentes	2 horas o dependiendo del nivel de complejidad	24/7 Diario	Informes
Seguimiento mensual proyecto	Cada mes	2 horas	Informes

Los medios de comunicación para la resolución de problemas serán:

- Correo electrónico, teléfono, mensajería instantánea y WhatsApp.

7. EQUIPO PROPUESTO

ID	NOMBRE	ROL	EXPERIENCIA
1	Andrea Viveros Quisoboni	Gerente de proyecto	8 años de experiencia en gerencia de proyectos de TI
2	Emerson Contreras	Apoyo Gestión Contenido	1 año de experiencia en gestión y mantenimiento de páginas web
3	Juan Daniel Perez	Administrador plataforma Web - seguridad	Más de 3 años de experiencia en desarrollo y administración de páginas web

8. ESTIMACIÓN DE COSTOS:

ACTIVIDAD	TIEMPO MESES	VALOR COP
Mantenimiento, soporte y actualización de la Página Web	11 meses y 6 días	$ 117.351.821
	Valor Iva	$ 22.296.846
	Valor Total	**$ 139.648.667**

9. FORMA DE PAGO:

- 11 facturas mensuales por valor de $**12.468.631** y una factura de $**2.493.726**, incluido IVA

10. OBSERVACIONES ADICIONALES:

- La UPIT deberá garantizar las correctas configuraciones en su infraestructura.
- Se deberán suministrar los accesos correspondientes y con privilegios para realizar cada una de las actividades mencionadas.
- Entrega a tiempo de la información a necesarias para las actividades del administrador de plataforma web.
- El valor contractual se pagara de acuerdo con los pagos propuestos o hasta agotar el recurso

11. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Se establece como plazo de ejecución once (11) meses y seis (6) días a partir de la firma del acta de inicio o hasta agotar los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

12. VIGENCIA DE LA PROPUESTA:

Se estable como vigencia hasta 30 días a partir de la fecha de elaboración de la propuesta



Andrea Viveros Quisoboni
Gerente de proyectos
de Digital Transformation Lab SAS
Correo: gerencia@dtl360.com
https://dtl360.com/
Tel. 3228133207