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OBJETO: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO: 

RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZÓN - PEAJE ALBARRACÍN - 
VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 
(SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA - 
SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR 
LA Y - NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ. 

 
VALOR: CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($49.020.923.753) MONEDA 
CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 

 
PLAZO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026.  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RUTA 55 identificado con el NIT. 901.903.391-9 (Integrado 

por EXPLANACIONES DEL SUR S.A. con NIT. 890.921.363-1 con un porcentaje 
de participación del 45%; TRAINCO S.A.S. con NIT 890.902.674-4 con un 
porcentaje de participación del 45% y HAG S.A. en reorganización con NIT. 
800.198.573-0 con un porcentaje de participación del 10%). 

 
CONTRATO NÚMERO  0 4 9 9     DE 2025. Entre los suscritos, ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 60.351.375 expedida en Cúcuta, quien obra en su calidad 
DIRECTORA DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN nombrada mediante Resolución No. 3867 del 26 de agosto del 
2024 y posesionada mediante Acta No. 02 de septiembre del 2024, facultada mediante Resolución 2922 de 16 
de julio de 2024 expedida por el INVIAS, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVÍAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 
de octubre del 2021, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y 
por la otra, JAVIER DE JESUS URREGO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.596.557 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación legal del  CONSORCIO VIAL RUTA 
55, en su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio (anexa), quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos 
en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del 
presente documento se llamará  EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se 
especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 6027 del 19 de diciembre del 2024, 
previa Licitación Pública Número  LP-DEO-SGI-057-2024, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 
1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, 
el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben 
ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con 
su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema 
de precios unitarios con ajustes, la GESTIÓN VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICEÑO - TUNJA - 
SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZÓN - PEAJE ALBARRACÍN - VENTAQUEMADA 
- INICIO VARIANTE TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, 
SECTOR LA Y - TIBASOSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, 
SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la 
respectiva Licitación Pública, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las 
condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del 
Contrato de conformidad con las actividades previstas en el anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones 
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y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato.  
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL INSTITUTO 
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en 
la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos  de los Artículos 471 y  474 del 
Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) 
domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente 
Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley Comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – Conforme el valor de la oferta economica presentada por el 
contratista el valor del contrato es de CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($49.020.923.753) MONEDA CORRIENTE, 
suma que incluye el IVA, equivalente a 34.436,89761362838 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 
el año de suscripción del presente contrato. 
 
En todo caso, El precio final de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el 
documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra 
son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del Treinta por ciento (30%) 
discriminado así: Administración del Veinticuatro por ciento (24%), Imprevistos del Uno por ciento (1,00%) y 
Utilidad del Cinco por ciento (5,00%). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto a la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 del 2006, prorrogada por 
la Ley 1738 del 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la Licitación Pública.  
 
PARAGRAFO CUARTO: Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, en caso que Contratista e 
interventor verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vías que no es necesario el pago por concepto de 
ajustes y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para 
el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán ser invertidos en 
ejecución de obra, dado el caso, contratista e interventor especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación 
de las obras a ejecutar con estos recursos 
  
PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente contrato la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($49.020.923.753) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 
discriminada así:  
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a). TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS ($31.649.831.091) MONEDA 
CORRIENTE.  
 
b). PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA: 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS ($534.202.739) MONEDA CORRIENTE.  
 
c). PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA:  DOS MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.907.966.554) 
MONEDA CORRIENTE.  
 
d). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, 
INCLUYENDO IVA: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($341.000.000) MONEDA 
CORRIENTE.  
 
e). REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) MONEDA 
CORRIENTE.  
 
f). IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($20.900.000) MONEDA CORRIENTE.  
 
g). GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA): QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS ($542.817.821) MONEDA 
CORRIENTE.  
 
h). TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (MR) (INCLUYE IVA): TRES MIL SETECIENTOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($3.700.414.682) MONEDA 
CORRIENTE 
 
i). TOTAL SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU) (INCLUYE IVA): NUEVE MIL DOSCIENTOS 
TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($9.213.790.866) MONEDA CORRIENTE 
 
PARÁGRAFO:  La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, 
cuenta con certificado de  FIDUCIA Fideicomiso 30459 BTS - Cuenta Especial trayectos a revertir expedida por 
la Gerente de Operaciones - BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria de fecha 26 de septiembre de 
2024, derivada del convenio interadministrativo - CONVENIO ANI: CI-008-2024 – INVIAS -2024 suscrito entre 
la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la cual será fondeada con 
los recursos recaudados de peajes del contrato de concesión No. 0377 de 2002 que han sido objeto de 
desafectación con ocasión de lo previsto en el otrosí 21 de 2020 al referido contrato de concesión 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA 31 DE JULIO 
DE 2026, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el 
Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – Para el presente proceso se contempla como forma de pago el 
sistema de precios unitarios con ajustes; en la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha 
adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS 
UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que el mismo es el más conveniente comparado con las demás 
posibles formas de pago en proyectos de obra pública. 
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El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contrato de obra pública autorizará los pagos al CONTRATISTA 
mediante el sistema de precios unitarios, mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales 
deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el apoyo a la supervisión del Contrato del INVÍAS y el 
funcionario competente de la ordenación del INVÍAS que autorice el pago, acompañadas del programa de 
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta 
de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 
 
El pago se efectuará por la FIDUCIA dispuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, del Fideicomiso 
30459 BTS “Cuenta Especial Trayectos a Revertir”, en los tiempos determinados para ello, previa autorización 
por parte del Instituto Nacional de Vías, a la correcta presentación de los documentos requeridos para tal fin al 
área encargada. Una vez cuente con la autorización por parte del INSTITUTO, el mismo informará a la ANI, 
para que de la instrucción fiduciaria y ordene el pago al contratista, en las condiciones enmarcadas en el 
convenio interadministrativo CI-008-2024. Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada 
correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o LA ENTIDAD 
COMPETENTE o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el área encargada. Se establece como 
fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad 
financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que la FIDUCIA no efectúe el 
pago de la factura de cobro respectiva, pasados los cuarenta y cinco (45) días para el pago, siempre y cuando 
se hayan presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, 
deberá cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, según el artículo 2.2.1.1.2.4.2 
del Decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en el pago, salvo que se trate la citada mora por circunstancias 
relacionadas a los giros y disponibilidad de recursos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura, 
según los términos del convenio marco para ello, caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses 
aludidos. 
 
EL INSTITUTO, para el presente proceso no otorgará anticipo alguno; lo anterior al considerar las obligaciones 
contenidas en el convenio interadministrativo que soporta los recursos del proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El INVIAS soportará los recursos del presente pago, mediante los recursos 
transferidos por la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Subcuenta especial “Trayectos a Revertir del 
Fideicomiso” Fideicomiso 30459 BTS de la concesión de manera mensual. Los recursos para el pago 
correspondiente, estará sujeto a dicha transacción. Para lo cual el INVIAS autorizará la transferencia y/o 
aprobación del pago, con el fin de que la ANI, realice la autorización del desembolso, en los términos 
establecidos en el Convenio Interadministrativo CI-008-2024. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El 
CONTRATISTA presentó certificación del 17 de enero de 2025 expedida por el Banco de Occidente con la 
siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 415-846-252, en la cual la FIDUCIA dispuesta por la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, del Fideicomiso 30459 BTS “Cuenta Especial Trayectos a 
Revertir” dará instrucción fiduciaria y ordenará el pago al contratista en dicha cuenta, previa autorización del 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas de recibo 
parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente 
del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y la FIDUCIA las pagará dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL 
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá 
anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus 
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial 
o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los 
pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil 
vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo 
caso los anteriores pagos estarán sujetos a los trámites correspondientes del Instituto, la Agencia Nacional de 
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Infraestructura – ANI y la entidad Fiduciaria. Así mismo se harán las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, 
éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para 
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo 
del 2020 y demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada 
por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL 
INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se 
aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada 
resolución.   
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el 
INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por 
alteraciones en la Fiducia que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que se 
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio 
del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores 
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA 
estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la 
respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su 
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de 
las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por 
escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se 
pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.   
 
PARÁGRAFO NOVENO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la que no 
está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los 
precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado 
a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean 
necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de 
precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio 
de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el 
sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe 
cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá 
el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, 
aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los 
jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y 
herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado 
en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas 
se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). 
Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias 
de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los 
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y 
constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
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PARAGRAFO DECIMO: FORMA DE PAGO DEL SERVICIO AL USUARIO. para el pago por concepto de los 
servicios al usuario deberá ceñirse a lo dispuesto en el numeral 3.1.5.2 del anexo técnico del proceso de 
selección.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. – En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al 
contratista anticipo, de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo del proceso No. LP-DEO-SGI-057-2024.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Además de las 
derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar la calidad de los bienes y servicios 
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4). 
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos 
sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar 
el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad. 7). Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta. 9). Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, 
el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11). 
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12). Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP). 13). EL CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación 
que deberá ser verificada por el Interventor y/o el gestor del contrato al inicio del trabajo y periódicamente, así 
como el cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019, la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 
392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar periódicamente 
la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o 
de sus representantes legales, socios o accionistas. 15). EL CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las 
personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea 
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. 
No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate 
descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a: a). Madres cabeza de familia y 
víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 
1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad 
– ARN, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 16). EL CONTRATISTA para la 
ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo 
cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a la ejecución del 
contrato, mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el 
personal del contratista de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de 
obra no calificada de la región, deberán ser mujeres, situación que deberá ser verificada por el Interventor. 18). 
EL CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido 
en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL 
INSTITUTO.  19). Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a 
través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites 
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derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada 
plataforma. 20). EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza 
del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que 
se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste. 
21). Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El 
porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El 
Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la orden de inicio. Para la acreditación 
de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto No. 1082 del 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados 
por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en 
los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de 
los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 22). El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 
para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA  deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 y la 
Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que haya escogido el adjudicatario, es 
decir el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis 
del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Licitación Pública situación 
que deberá verificar el Interventor del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los derechos que por Ley 
le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de la obra 
en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se obliga a cumplir 
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un 
cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección 
que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se 
ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus 
empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable 
frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza 
mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. –, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo 
de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas 
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del mismo., EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a 
saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). 
Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. 
 
b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 
más.  
 
c). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo de Obra por parte de la entidad.  
 
d). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños 
y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantía equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan; Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción y revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación 
de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, del presente contrato deberá 
contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
 
Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, con vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad 
con lo previsto en el Manual de Interventoría.  
 
Que la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación 
y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En 
todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de cumplimiento y el Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la 
fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO 
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. – EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga y/o suspensión y/o modificación del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO:  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. – EL CONTRATISTA será 
responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL 
INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, EL 
CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio 
del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto a cualquiera de 
las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en 
cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el contratista. • Cuando se trate de contratista plural 
(Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer 
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito 
de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente 
el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados 
por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe 
ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del 
contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio 
de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir 
en original. • Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. – El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del 
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, 
el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el 
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INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas 
en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial 
y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero 
que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de la 
vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de 
marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de 
mano de obra no calificada, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 
de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de incumplimiento definitivo 
de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El 
pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 
y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá 
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será 
el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de 
esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO 
podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que 
le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de 
pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato 
por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando 
EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas 
por la Ley.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta 
que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través 
del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas 
de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión unilateral 
de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo técnico correspondiente a la fórmula 
matemática de terminación anticipada del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL 
CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no podrá ceder los 
derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, 
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa 
del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. EL 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, 
se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de 
Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INTERVENTORÍA. – Sin perjuicio de la función de supervisión que 
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo previsto 
en el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y 
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vigilancia de la ejecución del  contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un 
control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la 
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el 
Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la 
Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, jurídico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta 
su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL 
CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la 
normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 
ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA 
según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los 
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, 
EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle 
al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes 
que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá 
manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL 
INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones 
ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL 
CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendrá bajo 
su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con 
el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, 
personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, 
acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse 
y  suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de 
llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo 
a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través 
de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así 
como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará 
traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– Las 
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y 
dirección de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO 
con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier 
otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, y exponga los fundamentos de su 
posición. La parte que reciba esta comunicación tendrá el término de cinco (5) días hábiles para revisar los 
argumentos expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solución sobre la controversia o diferencia 
suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto convocará a una reunión presencial en las instalaciones 
del INVIAS, en donde las partes discutirán, revisaran y analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades 
para efectos de resolver en esta instancia la diferencia presentada. En caso de no llegar a un arreglo en el 
término descrito, las Partes se ajustarán a los procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la 
mitigación de impactos contractuales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CONCILIACIÓN: Las PARTES, convienen en someter, luego de agotar el 
procedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier controversia, diferencia, conflicto 
o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, terminación bilateral o 
liquidación del presente contrato, al Mecanismo de Solución de Conflictos de Conciliación, que se adelantará 
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en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, o en su defecto ante la 
Procuraduría General de la Nación. El reglamento aplicable, será el que ha dispuesto el Centro o la Procuraduría 
para el trámite de este mecanismo. Esta etapa es obligatoria de manera previa a surtir cualquier actuación 
arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que 
efectuarse en un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la presentación escrita que de la 
controversia haga la parte interesada.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O CLÁUSULA COMPROMISORIA: si agotada la etapa de 
arreglo directo, mitigación de impactos contractuales y conciliación, sin que las partes hubieran resuelto la 
controversia, se podrá acudir a pacto arbitral o clausula compromisoria, cumpliendo lo previsto en el numeral 
7.1 del manual de contratación del INSTITUTO o el que lo modifique, sustituya o adicione 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo 
con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses 
para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y 
se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez 
vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la 
Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es 
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato 
o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 
de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con 
anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el 
formato MEPI-MN1-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de 
Interventoría.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – Una vez vencidas las 
garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de 
interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de 
contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para 
efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación 
de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo 
técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la 
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a continuación se relacionan, 
hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios 
y documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 



 
 
 
CONTINUACIÓN CONTRATO No.  0499    Del 2025, CUYO OBJETO ES LA “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DEL 
CORREDOR BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZÓN - PEAJE 
ALBARRACÍN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 (SECTOR 1); RUTA 62, 
TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, 
SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA Y BOYACÁ”. 
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Formularios. • Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda 
la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes de común acuerdo, 
convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales 
previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 
ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 
CONTRATISTA. 
 
 
 
Elaboró: Jennyfer Paola Galvis Torres – Abogada-Profesional Esp.-SPSC    
Revisó:  Sergio Heredia Luna – Abogado contratación Directa SPSC 
Aprobó: María Victoria Arbeláez González – Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales 
 
Dirección de ejecución y operación 
Revisó: Ana María Margarita Arévalo Orozco – Abogada DEO 
Aprobó: Eliana Constanza Medina Pabuence - Ordenadora del Gasto 
 


