
Número de riesgos a estimar 2

Valor del contrato $ 120.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 19.436.167,32

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

Riesgo de alteracion del 

equilibrio económico del 

contrato: Puede pasar 

que se presenten 

variaciones en los 

precios del mercado de 

los materiales, los 

insumos, mano de obra, y 

todo lo concerniente a los 

servicios requeridos, que 

modifique las 

condiciones existentes al 

momento de 

presentación de la 

propuesta.

Medio-Alto Medio-Bajo $ 5.812.227,85 29,90%

Operacionales

Puede ocurrir que no se 

satisfaga la necesidad 

oportunamente por 

presentarse 

inconvenientes durante la 

ejecución que ocasionan 

la ampliación del plazo, ó  

que se soliciten  apoyos 

presupuestales para 

adicionar al contrato

Medio-Alto Medio-Alto $ 13.623.939,47 70,10%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin 

embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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