Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160882
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/12/2024 11:17:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	004-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(3/02/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/07/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENERCA SA ESP

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CAFETERA

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901902370

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CAFETERA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO* ***Fecha de aprobación:*** *8/01/2025 11:41:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NUBIA STELLA CASTRO MOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *8/01/2025 2:40:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7160882_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(7/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(7/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	10,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(9/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(11/01/2025 12:34:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16120749	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	731.707.494,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16116541	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.853.659.952,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/01/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7160882
Proveedor CONSORCIO CAFETERA
Creado por MARTHA ROCIO ORTIZ BALLESTEROS
Agregado en 12 días de tiempo transcurrido *(21/01/2025 4:58:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario REDES DE GAS NATURAL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO 004-2025.pdf	CONTRATO 004-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.7160882

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.317.099.060,00	7.317.074.940,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	1,00	UN	7.317.099.060,00	7.317.074.940,00	7.317.099.060,00	7.317.074.940,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 004-2025.pdf	CONTRATO 004-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NUBIA STELLA CASTRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40.421.634	Guardar y notificar
Supervisor	ELKIN OMAR ROMERO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79329220	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NUBIA STELLA CASTRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40.421.634	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO	25 días de tiempo transcurrido *(8/01/2025 2:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Ordenador del pago	NUBIA STELLA CASTRO MOLANO	25 días de tiempo transcurrido *(8/01/2025 2:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Ordenador del Gasto	NUBIA STELLA CASTRO MOLANO	25 días de tiempo transcurrido *(8/01/2025 2:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NUBIA STELLA CASTRO MOLANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	7.317.074.940
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		7.317.074.940

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024005850127	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	6825	2024005850127	CDP				7.317.074.940 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6825	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	7.317.074.940 COP	7.317.074.940 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.317.074.940 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.317.074.940 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -