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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20252400001849

Publica Publica Publica
Reservada Clasificada
Bogota D.C, 21-01-2025
PARA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DE: SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION
REF: SOLICITUD DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 31 del Manual de Contratacion de la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A. o la norma vigente, en virtud del cual la
escogencia del contratista se efectuard mediante contratacion directa cuando se trate de la prestacion
de servicios profesionales, solicito adelantar la contratacién directa de DAVID ALONSO TORRES
BERNHARDT, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Descripcion de la necesidad a satisfacer:

Que de conformidad con el articulo 1 del Decreto 495! de 2019 el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo — FONADE - se denominard en adelante Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial — ENTerritorio S.A. y, asi mismo “(...) A partir de la vigencia del presente decreto, todas las
referencias y/o disposiciones legales o reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo FONADE, se entenderan hechas a la Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio .”.S.A

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, antes el Fondo Nacional de
Proyectos de Desarrollo - FONADE fue creado mediante el Decreto No. 30682 de 16 de diciembre de
1968 como un establecimiento publico, cambié de naturaleza juridica y adopté el caracter de Empresa
Industrial y Comercial del Estado segln lo estableci6 el Decreto No. 21683 de 30 de diciembre de 1992.

Por su parte, tanto el Estatuto Organico del Sistema Financiero4, como el Decreto No. 288° de 29 de
enero de 2004 reiteran que ENTerritorio es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, pero afiaden
gue es una entidad de Caracter Financiero.

! Decreto 495 de 2019 “por el cual se modifica la denominacién y estructura del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —
FONADE vy se dictan otras disposiciones”
2 Decreto 3068 de 1968. “por el cual se crea el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo”

3 Decreto 2168 de 1992. “por el cual se reestructura el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo FONADE”

4 Estatuto Organico del Sistema Financiero. DECRETO 663 DE 1993. Articulo 286. “Organizacion. Modificado por el art. 16,
Decreto Nacional 1164 de 1999.

5> Decreto 288 de 2004. “Por el cual se modifica la estructura del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, y se dictan
otras disposiciones.”
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Asi mismo, la Ley 489 de 1998°%, determina y establece que, en la estructura y organizacién de la
Administracion Publica, esta entidad pertenece al Sector Descentralizado por Servicios y desarrolla su
actividad contractual atada a las reglas del derecho privado.

Ahora bien, en virtud del Decreto Ley 3068 de 1968, reestructurado mediante el Decreto 2168 de 1992 y
transformado por el Decreto Ley 1962 de 2023 con Escritura Publica No. 170 del 1 de marzo de 2024 de
la Notaria 46 de Bogota D.C., inscrita en Camara de Comercio el 11 de Marzo de 2024, con el No.
03076312 del Libro IX, se crea la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., con sigla
ENTerritorio S.A, sociedad anonima de economia mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, de
caracter financiero, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La Sociedad tiene como objeto social principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de
proyectos de inversion para el desarrollo, lo que implica participar en cualquiera de las etapas de
preparacion, financiacion y administracion de estudios y la preparacion, financiacion, administracion,
ejecucion y evaluacion de proyectos de desarrollo.

El régimen juridico aplicable a la Sociedad sera el sefialado en la Ley, la cual, para los actos juridicos,
contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social, establece de manera
exclusiva el derecho privado, sin atender el porcentaje de participacion estatal dentro del capital social
de la Sociedad.

Que mediante Resolucion No. 240 del 27 de septiembre de 2023 se modificd parcialmente la Resolucion
137 de 2023 determinando entre otras las siguientes funciones: “1. Gestionar la evaluacion y/o validacion
integral (técnica, financiera, legal, ambiental, social y predial) de proyectos de inversion y/o de Asociacion
Puablico-Privada. 2. Revisar las condiciones de viabilidad de los proyectos a través de la realizacion de
estudios multidisciplinarios. 3. Realizar el andlisis y diagndstico integral (técnico, financiero, legal,
ambiental, social y predial) requerido para la evaluacién de proyectos, asi como la definicién de politicas
y programas. 4. Diseflar esquemas para la optimizacion de recursos disponibles para los proyectos
evaluados. 5. Desarrollar estrategias y procedimientos para la evaluacién de los proyectos. 6. Adelantar
actividades tendientes a evaluar o validar iniciativas publicas y/o privadas de proyectos de inversion y/o
de Asociacion Publico-Privada. (...) 9. Realizar la interventoria a los proyectos (...) 20. Liderar la
coordinacién y ejecucion de las estrategias y los procedimientos aprobados por ENTerritorio y el cliente
para la implementacion del objeto del proyecto.”

Ahora bien, ENTerritorio S.A., es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las politicas de
desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, que tiene por objeto principal ser agente
en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparacion, financiacion y
administracion de estudios y ejecucion de proyectos en todos los sectores, a través de sus lineas de
negocios: a) Estructuracion de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con
Recursos Internacionales; c) Gestién de Proyectos; y d) Evaluacion de Proyectos.

Bajo estas lineas opera en el mercado y ofrece servicios de valor a sus clientes, siendo ofertadas
conforme el Procedimiento de Negociacién de Lineas Misionales establecido en el sistema de gestion de
calidad de la Entidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el Manual de Lineas de Negocio M-CM-01 en especifico para la
linea de negocio de Evaluacion de los proyectos indica lo siguiente: “Bajo la linea de negocio de
Evaluacion de Proyectos, ENTerritorio presta servicios de consultoria para evaluar integralmente
proyectos o iniciativas empresariales o de programas de emprendimiento, que buscan financiacion para
cristalizar las ideas de negocios.

6 Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
articulo 189 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones.
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Los servicios que ofrece ENTerritorio a través de la linea de evaluacion de proyectos incluyen el analisis
para iniciativas a ser desarrolladas en diversos sectores de la economia, como el agricola, pecuario,
agroindustrial, industrial, comercio, servicios, entre otros.

ENTerritorio S.A. ha logrado consolidarse como la entidad lider en el mercado en la prestacion de
servicios de consultoria para la evaluacién de proyectos. Efectivamente, con su experiencia, disefio de
metodologias y procesos implementados ha acumulado una experiencia incomparable en cuanto a
cantidad de planes de empresa evaluados para importantes programas de fomento al emprendimiento.

Atendiendo la naturaleza juridica de esta linea de negocios, y en virtud de su caracter como servicio de
consultoria, ENTerritorio podra llevar a cabo interventorias y supervisiones de proyectos.”

Vale la pena mencionar que, la evaluacion de proyectos incluye los procesos de gestion y las actividades,
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades necesarias
desde la contratacién hasta la ejecucion de las interventorias mediante los procesos de planeacion,
ejecucion, monitores, control y cierre, garantizando el desarrollo de todas las actividades que componen
el proceso, acreditando eficiencia, sostenibilidad y calidad entre otros.

En razén a lo anterior, La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. — FIDUAGRARIA S.A
actuando como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo- Fideicomiso Programa de Promocién
de Vivienda Rural y atendiendo las necesidad propias del programa suscribié con ENTerritorio en el
marco de la linea de negocios de Evaluacién de Proyectos el Contrato de Prestacion de Servicios de
Interventoria No. 221014 de 2021, cuyo objeto es: “Interventoria técnica, administrativa, financiera,
contable, econdmica, juridica, de riesgos y seguros para el diagnéstico, estudios y disefios y construccién
necesaria para la ejecucion de los subsidios familiar de vivienda rural de conformidad con las
especificaciones establecidas en el presente documento, para la ejecucibn del PROGRAMA DE
PROMOCION DE VIVIENDA RURAL”

De conformidad con la cldusula 2.1 Obligaciones Generales del Contrato establecié entre otras las
siguientes:

“(...)

18. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

19. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.”

Asi mismo en la clausula 2.3.2 Obligaciones Administrativa establece:

“1. Presentar las hojas de vida del personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo 2 “PERSONAL MINIMO’, para revision, verificacion y aprobacion del
supervisor, previo a la suscripcion del acta de inicio. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el INTERVENTOR requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la
supervision.

15. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipos, materiales y personal) para
el normal y completo desarrollo del objeto contractual, ello implica tener disponible y emplear en la
ejecucion del contrato el personal requerido para su correcto desarrollo, de conformidad con lo
establecido en los requerimientos de personal minimo. Si durante la ejecucién del contrato se requiere
el cambio de personal o de alguno de los profesionales, este debera reemplazarse por otro de igual o de
mayor calidad, previamente aprobado por EL CONTRATANTE.”

Asi las cosas, ENTerritorio en cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del contrato de
Prestacion de Servicios de Interventoria No. 221014 de 2021 debe conformar un equipo interdisciplinario
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de profesionales y técnicos de conformidad con los roles aprobados mediante la propuesta de negocio,
el cual estara integrado por un Gerente del Contrato, unos coordinadores de zona, supervisores,
profesionales juridicos y profesionales administrativos, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto del
contrato No. 221014 de 2021

Dicho lo anterior y de conformidad con los roles establecidos en la propuesta de negocio aprobada por
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. — FIDUAGRARIA S.A y las obligaciones
derivadas del Contrato No. 221014 de 2021 se requiere adelantar la contratacion de un supervisor técnico
para atender los compromisos asumidos por la empresa con sus clientes, asi como el cumplimiento de
las metas establecidas para la vigencia 2025, ejecutar las actividades tendientes a controlar, verificar y
vigilar el cabal cumplimiento o ejecucion del objeto y las obligaciones contenidas en el programa
mediante la aplicacion de subsidios familiares de vivienda rural, segun lo establecido en las normas
urbanisticas y técnicas y demas que le sean aplicables.

Conviene indicar que de conformidad a lo sefialado en el Manual de Contratacion M-PR-01-Version de
ENTerritorio, establece en el numeral 44. INTERVENTORIA Y SUPERVISION CONTRACTUAL, los
parametros a tener en cuenta en el ejercicio de la supervision e interventoria, asi:
(...) Las condiciones bajo las cuales se ejerceréan las funciones de supervision e interventoria
se desarrollaran en un manual independiente y acorde con las politicas del presente
Manual. (...)”
Por consiguiente, el Manual de Supervision e Interventoria - MGG-02 Version 01 — Vigencia 2022-04-30,
establece en su el articulo 23 las competencias especiales para los gerentes de unidad en materia de
supervision.
“Todos los Gerentes de Grupo de ENTERRITORIO podran ser designados como supervisores
de contratos de funcionamiento y/o contratacion derivada, en consecuencia, deberan cumplir y
atender las obligaciones y facultades de que trata el presente documento (...)”

“En virtud de lo anterior, en ningin caso la supervision de contratos de funcionamiento y/o
contratacion derivada podrd asignarse a contratistas salvo que la naturaleza u objeto del
contrato exija conocimientos y/o experticia calificada, caso en el cual previa justificacion
del Gerente de Grupo la designacion y/o contratacion de supervisién serd autorizada por
el Subgerente respectivo”

Bajo el anterior panorama, la posibilidad de suscribir contratos de prestacion de servicios profesionales
para la supervision es una alternativa excepcional con la que cuentan las entidades cuando exista
insuficiencia de personal de planta para garantizar un ejercicio eficaz de la labor de supervision y por
ello, ENTerritorio para hacer uso de esta alternativa atendié las condiciones especiales descritas en su
manual de contratacion, manual de supervision e interventoria, el marco normativo que lo reglamenta y
los requerimientos propios de cada contrato al momento de su estructuracion.

En ese orden de ideas, se ha detectado la necesidad de fortalecer la supervision debido a que
ENTerritorio con la suscripcion del contrato de prestacion de servicios No. 221014 debe efectuar la
supervisién en las zonas donde se aplicaran los subsidios, actividad que desborda su capacidad para
vigilarlos a través de sus funcionarios de planta, de lo cual se deriva en una imposibilidad fisica y juridica
de ejercer una adecuada vigilancia y control contractual, comprometiendo de esta forma los fines del
Estado y la atencién de las necesidades que se pretenden satisfacer con la contratacion estatal.

Es por ello que conforme a lo sefialado en el articulo 23 del Manual de Supervision e Interventoria de
ENTerritorio cuando el objeto del contrato exija conocimientos y/o experticia calificada podra designarse
la Supervision a un Contratista de la Entidad, razén por la cual mediante la presente solicitud, ENTerritorio
busca satisfacer la necesidad de contratar un profesional con la formacién que se indicara en el numeral
2.7 del presente memorando, idoneo, apto y con experiencia relacionada, cuyo perfil permita realizar la
supervisién y las actividades requeridas en el marco del Contrato de Prestacién de Servicios No. 221014
de 2021 suscrito con FIDUAGRARIA, para llevar a cabo la Interventoria de los proyectos del Programa
de Promocion de Vivienda Rural, en cada una de las fases en las que se subdivide el contrato.
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El presente contratista cuenta con la idoneidad y experiencia requerida, toda vez que se acredita dentro
de sus calidades estudios en arquitectura, y adicionalmente como se evidencia en las certificaciones
laborales aportadas para su proceso de contratacion ha participado en actividades de supervisién técnica
de contratos de interventoria y supervisién de apoyo para vivienda.

El plazo solicitado es necesario para la ejecucién del objeto y el desarrollo de las actividades previstas
en los términos de la normativa aplicable.

En este contexto, el objeto a contratar se requiere para atender los compromisos asumidos por
ENTerritorio con Fiduagraria en el contrato No. 221014, asi como el cumplimiento de las metas
establecidas para la vigencia 2025, conforme a sus objetivos, misiones, en especial, para fortalecer el
equipo del Grupo de Evaluacion de Proyectos, mediante un profesional que ejecute obligaciones
especificas de la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos.

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el grupo de Evaluacion de Proyectos no cuenta con el personal
suficiente al interior de su organizacién, para cumplir, en forma debida y oportuna, las obligaciones
adquiridas en virtud de los convenios y/o contratos que en ENTerritorio S.A. celebra en el marco de sus
lineas de negocios; resulta procedente adelantar la presente contratacion dentro del marco de
contratacion avalado por la normatividad vigente, acorde con los objetivos planteados en cada uno de
los procesos, proyectos, programas u obligaciones contractuales propias de la Subgerencia de
Estructuracion de Proyectos.

2. Descripcién del objeto a contratar, especificaciones esenciales y la identificacion del contrato
a celebrar:

2.1. Objeto del contrato: Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios
medios con plena autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los
contratos de obra y de interventoria de la Zona Norte - 2 0 de los proyectos que le sean asignados
en el marco del contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le
sean asignados dentro del Grupo de Evaluacién de Proyectos.

NOTA: El objeto del contrato y sus obligaciones deben corresponder a los propios de los contratos de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestidén y no a otras tipologias contractuales.

2.2. Especificaciones esenciales y obligaciones del contratista:
2.2.1. Obligaciones generales:

a) El contratista prestard sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre en aras de
cumplir con los acuerdos contractuales.

b) Conocer y observar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos,
guias, codigos, formatos, entre otros), que conforman el Sistema de Gestion de Calidad — SGC, el
Sistema de Control Interno — SCI -, Sistema de Gestion Ambiental -SGA, Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, el Modelo Integrado de Planeacion y Gestién, el Modelo
Estandar de Control Interno — MECI, Sistema de Administracion de Riesgos Operacionales - SARO,
Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacién — SGSI, Plan de Continuidad del Negocio y
aquellas establecidas en el Cadigo de Etica, Codigo de Buen Gobierno de ENTerritorio S.A. y en el
Manual para el control y prevencién del lavado de activos y la financiacion del terrorismo, Manual de
Contratacion, Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio S.A. Manual de Lineas de
Negocios, Manual de Gestién de Riesgos Operacionales.

c) Presentar la factura o cuenta de cobro, segln corresponda, con la periodicidad acordada en la
respectiva clausula de forma de pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos. En el evento
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de no hacerlo, el contratista acepta asumir el valor por la eventual sancién de correccion e intereses
que tal omision genere en contra de ENTerritorio S.A. en la proporcion que corresponda, de acuerdo
con las disposiciones contables y tributarias aplicables.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 del 2007 y la Ley 1562 de 2012
EL CONTRATISTA debe: A. Estar afiliado a un fondo de pensiones. B. Estar afiliado a una entidad
promotora de salud - EPS. C. Estar afiliado a una administradora de riesgos laborales. D. Realizar
los aportes a salud, pension y riesgos laborales con un ingreso base de cotizacién (IBC) igual al
establecido por la normatividad legal.

Si con ocasion de los productos para los cuales fue contratado, EL CONTRATISTA debe ingresar
informacion en los aplicativos o sistemas de informacion de la entidad, la informacion reportada o
registrada debera ser veraz, oportuna y confiable.

EL CONTRATISTA debe contar con todos los elementos y la infraestructura tecnolégica que le
permita ejecutar las actividades y obtener los productos asociados al cumplimiento de sus
obligaciones y por ende del objeto contractual.

EL CONTRATISTA debe establecer con el Supervisor del contrato el mecanismo a través del cual
se definiran los entregables, los cuales seran soporte para dar cumplimiento al requisito del pago,
junto con las condiciones establecidas en el Anexo de Condiciones Generales. (Informe de
actividades para contratistas F-PR-16).

EL CONTRATISTA dando cumplimiento a las politicas de proteccion de datos, informacién
confidencial y privilegiada, debera al momento del cumplimiento de la vigencia del contrato de
prestacion de servicios, observar el tratamiento de los datos, herramientas, actos, lineamientos,
medios fisicos y digitales en los que se apoyé para el cumplimiento del objeto contractual suscrito
y/o en los casos especificos retornar los materiales empleados. Asi mismo, debera realizar la gestion
de archivo de los documentos en el sistema de gestion documental, el cierre de procesos en los
sistemas de informacién y/o servicios de red que haya utilizado para el desempefio de sus
actividades y la devolucion de la informacion producida en el marco de su contrato. Esta entrega
debera realizarse al supervisor del contrato, previa aprobacién de la Certificacion de cumplimiento
para el pago.

El CONTRATISTA debera seguir el protocolo de Certificacion de Entrega F-PR-23, por lo tanto, el
Supervisor garantizara que se cumpla la cadena de custodia y el Protocolo de Gestién de Equipos y
Material Devolutivo, verificando la devolucién de los equipos y materiales facilitados por ENTerritorio
S.A. de acuerdo con los objetos contractuales especificos que requieran elementos de informacién
especiales para su cumplimiento, sin que por ello se desvirtle la autonomia, intendencia técnica y
administrativa con la que cuenta el CONTRATISTA.

Cuando el contratista requiera asistir a las instalaciones de ENTerritorio S.A. tendra habilitado en el
piso correspondiente, espacios con la dotacion necesaria para facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Sera obligacion del CONTRATISTA, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el
tratamiento de los contratos de prestacion de servicios, estar afiliado al sistema de seguridad social
integral como independiente para todos los riesgos y efectuar en forma mensual la correspondiente
autoliquidacion y pago de aportes tomado como base de aportes por lo menos el 40% de los ingresos
mensuales. LA CONTRATANTE exigira el cumplimiento permanente de esta obligacion para la
validez y continuidad del presente contrato de prestacion de servicios. EL CONTRATISTA deberéa
comprobar el pago de la seguridad social mediante certificacion del pago correspondiente, que se
anexara a cada cuenta de cobro.

En caso de que el CONTRATISTA requiera asistir a las instalaciones de ENTerritorio S.A. podra
hacer uso de las estaciones dotadas, que para el efecto la Entidad proporcionara. Lo anterior se hara
previo consentimiento entre el supervisor y el contratista.

2.2.2. Obligaciones especificas:

a) Realizar la supervision de los proyectos y/o contratos de obra y/o interventoria de la Zona Norte-2 o

de los proyectos que le sean asignados en el marco del contrato de prestaciéon de servicios No.
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b)

c)

d)
e)

f)

9)

h)

)

k)

221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A
dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos y los demas que le sean designados.

Apoyar en la elaboracion y entrega oportuna al cliente de los informes de gestion, de ejecucion y
aplicacion de recursos de acuerdo con los compromisos pactados. Estos informes deben ser
elaborados con criterios de calidad y oportunidad y seran requisito indispensable para la aprobacion
el informe mensual del presente contrato.

Entregar los insumos necesarios y requeridos para la elaboracion del informe mensual del contrato
de Prestacion de Servicios de interventoria No. 221014, esta informacion debe contener como
minimo la Presentacién en formato PPT o segun corresponda, registros fotograficos, Excel,
bitacoras, curvas S, parafiscales, informes de desplazamiento y oficio de la aprobacién y/o
devolucién u observacion del informe mensual y/o semanal de interventoria de campo de los
contratos de obra que tenga designados y entre otros segun lo que sean requeridos para dar
cumplimiento a las obligaciones que le asiste a ENTerritorio, dicha informacién deberan ser
suministrada al profesional de seguimiento dentro de los Cinco (05) primeros dias calendario del
mes.

Suministrar la informacion técnica requerida para la elaboracion de respuestas a requerimientos de
los Entes de Control respetando los plazos establecidos por los Entes o por la Ley.

Adelantar una adecuada y oportuna gestion y supervision para la debida ejecucion de los proyectos,
segun lo establecido en el Manual Operativo del Cliente.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio
vigente. Cumplir con lo estipulado en la Guia de Roles y Responsabilidades de la Supervision e
Interventoria U.G. VISR, que se encuentre vigente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(MVCT).

Apoyar con en el envio oportuno de la informacién requerida por la coordinaciéon técnica de los
proyectos para dar respuesta a los requerimientos efectuados por las entidades contratantes y
contratistas derivados

Apoyar cuando se requiera y con la debida oportunidad a la Gerencia del contrato de interventoria
ejercida por ENTerritorio en el desarrollo de acciones para procurar el cumplimiento de los plazos
previstos en los contratos de interventoria derivados del contrato 221014, esto compone la
verificaciébn de las garantias de cada uno de los contratos de obra designados, la expedicién
continua de comunicados, llamados de atencion, elaboracién de presuntos incumplimientos y entre
otros que apoyen el cumplimiento de los objetivos y metas para la vigencia 2025 del contrato de
interventoria No. 221014.

Verificar, observar y aprobar los programas complementarios y obligatorios presentados por los
constructores dentro de los plazos establecidos en el contrato 221014, es decir dentro de los 3 dias
siguientes al recibo.

Cuando se requiera y con la autorizacion de ENTerritorio, asistir a las mesas de trabajo que se
coordinen por parte de ENTerritorio, MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra entidad del orden
nacional, territorial o ente de control.

Adelantar de manera oportuna la revisién, observacién, aprobacion y envié de los productos en
fisico allegados en la ejecucién de cada uno de los contratos que supervisa, razén por la cual debera
asistir a las oficinas de ENTerritorio, respetando la confidencialidad de los documentos y la cadena
de custodia de estos.

Realizar la actualizacién y revision de la informacion del informe semanal que se remite al MVCT,
para lo cual deberd validar la informacion registrada y actualizar segun la realidad de la ejecucion
de los contratos de obra en la herramienta construida para tal fin y denominada “INFORME AVANCE
SEMANA PVR” y debera informar de su actualizacién al profesional de seguimiento dentro del
primer dia habil de cada semana, debera garantizar que la informacion registrada sea veraz,
oportuna y consecuente con la realidad de la ejecucion de cada uno de los contratos de obra
designados.

Responder mediante oficio las solicitudes o requerimientos realizados por las entidades contratantes
y contratistas de obra e interventorias derivadas, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes
al recibo de la solicitud, dichos comunicados de respuesta deberan gozar de calidad técnica y
juridica y consecuente con la realidad de la ejecucion de cada uno de los contratos de obra
designados.
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n)

0)

p)

a)

y)
z)

Elaborar semanalmente las actas de las reuniones de comité de seguimiento de ejecucion y avance
de los proyectos y/o contratos a su cargo, o cuando aplique coordinar con la interventoria derivada
la elaboracién de las actas, las cuales deberan estar firmadas por los participantes dentro de los
TRES (3) dias calendarios posteriores a cada reunion; estas haran parte de los informes mensuales
(F-PR-16) a presentar y son requisito para su aprobacion, adicionalmente estas actas deberan estar
cargas en carpeta digital establecida para tal fin.

Programar, liderar y participar en los comités de obra, que consiste en celebrar reuniones periddicas
de coordinacién con el CONTRATANTE y el CONSTRUCTOR para evaluar el cumplimiento de los
compromisos, desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solucién de los problemas que puedan
afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios para cumplir con la
programacion y validacion del estado de ejecucién de los proyectos, advirtiendo de forma oportuna
la necesidad de adelantar cualquier novedad que requiera el contrato.

Realizar mediante oficio los requerimientos que sean necesarios a la interventoria derivada y a los
contratistas de obras, en aras de dejar documentada la gestion para el cumplimiento de las
obligaciones

EL CONTRATISTA debera presentar junto con informe actividades F-PR-16 un informe detallado
de la ejecucidn y seguimiento al Contrato de Interventoria que le sean designados y que dé cuenta
de las actividades realizadas mes a mes, las comunicaciones emitidas, relacion de los presuntos
incumplimientos si se llegasen a presentar y la relacion de los pagos aprobados a la interventoria.
Revisar la informacion que le suministre EL CONTRATANTE con el objeto de garantizar el desarrollo
normal de la obra y el cubrimiento total del proyecto.

Conocer, estudiar y exigir el cumplimiento de los términos de referencia y demas documentos que
integren el contrato celebrado con el INTERVENTOR de las obras.

Entregar la programacion de visitas de seguimiento de manera mensual, de conformidad con las
visitas requeridas por los proyectos y lo requerido por el cliente.

Realizar las visitas de campo necesarias para verificar el cumplimiento de los contratos de
interventoria y/o proyectos y/o contratos de obra asignados. Mensualmente se deben visitar minimo
dos proyectos incluidos en los contratos asignados para supervisar, presentando el informe de
desplazamiento correspondiente, el cual haré parte del informe mensual F-PR-16.

Ordenar la realizacion de los ensayos y pruebas necesarios para el cumplimiento de las Normas
Técnicas y rechazar los materiales objetables cuando asi lo solicite la supervision.

Realizar observaciones y aprobacion a las programaciones presentadas por los constructores en
etapa de preconstrucciény las aprobadas por la interventoria derivada en cada fase para sus ajustes
en el evento que se requieran.

Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del interventor
frente a los tramites de Licencias y/o permisos necesarios en los casos que se requiera.

Verificar, observar y aprobar en los plazos establecidos en el contrato de interventoria No. 221014
el informe de diagnéstico presentado por el constructor cuando aplique.

Efectuar el seguimiento a la Interventoria derivada, realizar y/o participar en comités de obra, que
consiste en celebrar reuniones periddicas de coordinacibn con el CONTRATANTE y el
CONSTRUCTOR para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solucién de los
problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios
para cumplir con la programacion cuando aplique, de los Programas complementarios y obligatorios
de la Obra aprobados requeridos, asi mismo se debera abordar las situaciones que estén afectando
el normal desarrollo del contrato y evaluar la posibilidad de adelantar suspensién o prorroga del
contrato con la debida oportunidad.

aa) Verificar las gestiones llevadas a cabo por la Interventoria derivada, exigir el cumplimiento del plan

de Gestidn social, y solicitar a la interventoria informar acerca de las actividades, 0 actuaciones en
esta materia.

bb) Revisar, verificar observar y aprobar el Informe Mensual de interventoria derivada, el cual debe

contener entre otras copia de bitacoras, los resultados de los ensayos de campo, de laboratorio y
demas pruebas requeridas en todas las actividades contractuales, realizados por el Contratista de
Obray La Interventoria, en donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas del
proyecto para la aprobacién u observaciones (segin el caso), lo anterior, dentro de los plazos
establecidos en el Manual de Supervision e interventoria de ENTerritorio.
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cc) Revisar y verificar el cumplimiento del Interventor con lo referente a la afiliacién y pago oportuno al
Sistema General de Seguridad Social para aprobar o reprobar (segin el caso). En el caso del no
cumplimiento de esta actividad, a reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional
y Contribuciones Parafiscales UGPP y adelantar las acciones contractuales que tengan lugar.

dd) Elaborar las actas de recibo a satisfaccion de los contratos derivados del contrato de interventoria
No. 221014.

ee) Durante la ejecucion de cada proyecto evaluar las circunstancias que ameriten surtir el tramite de
declaratoria de incumplimiento a los contratos de disefio y construccidn e interventoria de campo.

ff) Realizar el seguimiento a la ejecucién de los proyectos asignados, de acuerdo con las metas
establecidas y dejar la constancia en los informes semanales y mensuales.

gg) Realizar el seguimiento y control al avance a las pélizas de los contratos de disefio y construccién
gue incluye presentaciones requeridas por MVCT y FIDUAGRARIA.

hh) Suscribir los certificados de existencia y/o terminacién de las viviendas de los proyectos de la Zona
gue le fueron asignados cuando aplique, garantizando la veracidad y calidad de la informacion
consignada.

i) Informar cuando se le solicite y con la oportunidad requerida las cantidades de viviendas certificadas
para cada contrato de obra asignado a su seguimiento.

jj) Garantizar dentro de los primeros tres (3) dias habiles de cada mes, el cargue de la totalidad de
certificados expedidos durante el mes anterior, en el repositorio usado por el MVCT para el
seguimiento, estos documentos deberan estar nombrados acorde a las instrucciones recibidas,
también debe garantizar la actualizaciéon de la herramienta “CONSOLIDADO DE CERTIFICADOS
DE EXISTENCIA Y HABITABILIDAD” detallando nimeros de certificados y fechas de expedicion
para cada beneficiario.

kk) Apoyar el proceso de facturacion de ENTerritorio, suministrando la informacioén y los documentos
necesarios relacionados con actas de aprobacién de diagndstico, certificados de existencia y actas
de entrega de vivienda al profesional encargado del Contrato interadministrativo 221014.

I) Ejecutar las actividades relacionadas con la liquidacion de los contratos de obra e interventoria y/o
aplicacién de subsidios, garantizando el cierre de los mismos.

mm) Elaborar un informe final de su prestacién de servicio profesional, en el que se incorpore: i) La
certificacion y sus respectivas evidencias del traslado y archivo de toda la documentacion de los
proyectos designados conforme, a los expedientes fisicos y virtuales de los contratos derivados a
su cargo, dando cumplimiento a la norma archivistica. ii) Documento que contenga, una narracién
de los hechos relevantes acaecidos en desarrollo del contrato, y que sean de relevante importancia
para el conocimiento de ENTerritorio. lii)Que contenga la ejecucion del Contrato de Interventoria
gue le sean designados, que permita evidenciar las actuaciones adelantadas, el estado del contrato
y las actividades pendientes realizar.

nn) Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o otros
documentos recibidos a través del Sistema de Gestion Documental vigente, evitando el vencimiento
de los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos impartidos por
ENTerritorio; asi mismo deber4d mantener depurado dicho sistema. El informe mensual del
contratista deberd incluir la relacion de los radicados gestionados en el periodo indicando que el
tramite fue debidamente archivado o la justificacion de por qué el tramite se encuentra pendiente y
la fecha estimada del cierre.

00) EL CONTRATISTA debe ingresar informacién semanalmente en el aplicativo Activity Report o el
gue haga sus veces en el Sistema de Costos de ENTerritorio, sobre la dedicacion de tiempo utilizado
para generar las actividades y productos desarrollados en el marco del contrato suscrito. El reporte
del registrado semanal deberd entregarse en cada una de las cuentas de cobro del periodo
respectivo a través del pantallazo o captura de la imagen que arroje el sistema. Dicha informacion
debera ser verificada por el Supervisor del Contrato.

pp) Ingresar o actualizar informacion en los aplicativos o sistemas de informacion de la Entidad, tales
como: SECOP | y II, HUB, aplicativo de contratacion, LIRA, y demas herramientas que utilice
ENTerritorio para el reporte de informacion, la cual, debe ser veraz, oportuna y confiable. Dicha
informacion, debera ser la relacionada con los documentos que se generen en la etapa de ejecucion
de los proyectos para los cuales fue designado.
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gq) Solicitar la liquidacién de la contratacién derivada de cada Convenio y/o Contrato, a medida que

rr)

Ss)

tt)

ésta se va terminando y elaborar oportunamente el Informe de término del Convenio y/o Contrato,
para su respectiva liquidacion, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos
para tal fin, de manera que se prepare un documento que precise el alcance de la gestion y aborde
los aspectos técnicos, financieros y legales, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Subgerencia de Estructuracion de Proyectos. Con este propésito se debe efectuar la revision de
documentos técnicos y de ejecucion y aplicacion de recursos, para la liquidacién de la contrataciéon
derivada

Realizar desde el punto de vista técnico seguimiento permanente al proceso de liquidacion de
contratacion derivada y asegurar el cumplimiento de los compromisos estipulados en las actas de
liquidacion.

Monitorear y gestionar la oportuna elaboracién y entrega por parte de la Subgerencia Financiera de
la conciliacion de los Convenios y/o Contrato; y Balances Econdmicos, al igual que el cierre de
cuentas bancarias y del portafolio de inversiones por parte de las Areas respectivas y una vez
suscritas las actas de liquidacion de los Convenios y/o Contratos, realizar las gestiones para dar
seguimiento a los compromisos PostContractuales alli establecidos.

El contratista se obliga a promover, gestionar y suscribir las liquidaciones de los contratos que
supervise, dentro del término pactado en cada uno de ellos.

uu) El contratista que ejecute labores de supervision debera cumplir oportunamente con las obligaciones

23.

24.

2.5.

PostContractuales que se establezcan en el instrumento de cierre e informara a las areas financieras
y de Gestién PostContractuales, de dicho cumplimiento.

Las demas que sean asignadas en el desarrollo del contrato o por el supervisor del contrato.

Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion sera de SEIS (6) MESES contados a partir de la aprobacion de la garantia
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, requisitos de ejecucion del contrato
y la presentacion de la afiliacion e inicio de la cobertura a la Administradora de Riesgos Laborales
(ARL).

NOTA: En caso de presentarse suspension del contrato dentro del término de ejecucion, se
suscribira la novedad contractual correspondiente, donde se incluir la fecha de reinicio y la nueva
fecha de terminacion del contrato, la cual contemplara el término que duro suspendido el contrato.

Valor: El valor del contrato por concepto de honorarios serd de CINCUENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($51.900.000,00) incluidos los impuestos a que haya lugar
corresponde al valor por honorarios fijos.

Este valor por concepto de honorarios incluye los costos y gastos asociados al cumplimiento del
objeto contractual.

El valor del pago cubrird todos los honorarios por concepto de la ejecucion de la supervision, los
desplazamientos a los distintos proyectos (incluido el transporte intermunicipal terrestre, transportes
especiales, como lachas entre otros). El transporte aéreo sera suministrado por ENTerritorio, previo
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en los procedimientos, guias,
resoluciones y circulares internas.

Forma de pago: El valor por concepto de honorarios fijos del contrato se pagara mediante SEIS (6)
mensualidades vencidas cada una por valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS M/CTE ($8.650.000,00), incluidos los impuestos a que haya lugar de conformidad con
el Informe de actividades avalado por el Supervisor del Contrato.
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2.6. Supervisor: La supervision sera efectuada por la gerente de Grupo de Evaluacion de Proyectos o

la persona que sea designada como supervisor por el ordenador del gasto mediante documentacion
escrita, previa solicitud del gerente de unidad o subgerente correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la norma vigente.

2.7. Requisitos:

2.7.1.

2.7.2.

Perfil requerido

Principal: Titulo profesional en ingenieria civil o arquitectura, con posgrado en modalidad de
especializacién en gerencia de construcciones o area afin a la Gerencia de construcciones y/o
proyectos y/o planeacion urbana y entre 49 a 60 meses de experiencia profesional relacionada
en actividades de disefio o construccion o interventoria o supervision de proyectos de
infraestructura o Director de Obra.

Alternativa: Titulo profesional en ingenieria civil o arquitectura, con dos (2) afios de experiencia
profesional relacionada en actividades de disefio o construccion o interventoria o supervision de
proyectos de infraestructura o Director de Obra por el titulo de especializacién y entre 49 a 60
meses de experiencia profesional relacionada en actividades de disefio o construccion o
interventoria o supervision de proyectos de infraestructura o Director de Obra.

NOTA: Es obligacion del area solicitante de la necesidad, realizar la verificacién de la idoneidad
(académicos y los demas a que hubiere lugar) y experiencia relacionada requeridos, del
candidato propuesto para la suscripcion del contrato.

Categoria del Riesgo de acuerdo con la ARL: Categoria del Riesgo No. 5

2.8. Garantia: El contratista debera constituir a favor de ENTerritorio S.A. en calidad de asegurado y

beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra
consistir en una pdliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia, correspondiente a la poliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON
REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria expedida por un banco local que
incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACION
DEL RIESGO

% DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE

Cumplimiento

Vigente por el plazo de

0,
20% del valor del ejecucion del contrato y cuatro

contrato !
(04) meses mas.
: Contratista
Calidad del 20% del valor del | VI9ente por un afio contado a
o partir de la terminacion del
servicio contrato

contrato.
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Nota: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el contratista debera anexar el respectivo
recibo de pago de prima. Asi mismo la pdliza debera presentar el siguiente texto de modificacién de las
condiciones generales de la misma:

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

5.2. Cuantia y ocurrencia
En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del C4digo de Comercio, LA ENTIDAD debera
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la péliza.

2.9. Identificacién del contrato a celebrar: Prestacion de servicios profesionales.

3. Fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién:

Por tratarse de un contrato de prestacién servicios, con independencia y autonomia desde el punto de
vista técnico y juridico, en razén a la formacién académica y la experiencia del contratista y por no contar
en la Entidad con el personal para desarrollar la actividad contratada como consta en la certificacion
Modelo de certificacién de planta de Personal F-TH-08 expedida por el Grupo de Gestién del Talento
Humano, se hace viable la presente contratacion de conformidad con el articulo 1495 del Codigo Civil.
(No aplica para contratos derivados, ni para contratos suscritos con Personas Juridicas).

De la misma manera, el Articulo 31 del Manual de Contratacién de la Empresa Nacional Promotora de
Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A. vigente, establece que se podra contratar directamente,
entre otros, la prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion.

DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto
del contrato, de conformidad con la informaciéon consignada en su hoja de vida, la cual ha sido
debidamente verificada y aceptada por el solicitante de la presente contratacion.

El presente documento se entiende como el documento de caracterizacion de la necesidad a que se
refiere el Articulo 22.1 del Manual de Contratacion.

4. Andlisis que soporta el valor del contrato:

Para efectos de determinar el valor del futuro contrato se atendieron los pardmetros fijados en la Circular
vigente “Tabla de Honorarios para Personas Naturales vinculadas a través de contratos de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestién — Funcionamiento”.

Para los contratos derivados de las lineas de negocio de la Entidad se deben tener en cuenta los
parametros establecidos con el cliente.

5. Sustentacion sobre las especiales caracteristicas y necesidades técnicas de la contrataciéon a
suscribir con objetos iguales (cuando se requiera), de conformidad con lo expuesto en el
paragrafo del articulo segundo de la Resolucidn 088 del 30 de abril de 2019.

No aplica para esta solicitud de contratacién en los numerales 5y 6.

6. Autorizacion expresa (cuando se requiera), del Subgerente o Jefe de Oficina Asesora Juridica
de conformidad con lo expuesto en el articulo segundo de la Resolucion 088 del 30 de abril de
2019.

No aplica para esta solicitud de contratacién en los numerales 5y 6.
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Para tal efecto, se adjuntan y hacen parte integral de la solicitud de contratacion los documentos
relacionados en las listas de chequeos para los contratos de prestacion de servicios segun aplique.

DIEGO FERNANDG ALZA ALZA SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Subgerente Estructuracion de Proyectos Gerente Grupo de Evaluacién de Proyectos

Preparé: Juan Eduardo Bermldez — Contratista Grupo de Evaluacion de Proyectos.
Revis6: Karen Paola Ledn Garcia — Abogada Senior Grupo de Evaluacion de Proyectos.
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20252400005359

Publica 2 ;{:5::: Publica Clasificada
MEMORANDO
Bogota D.C, 31-01-2025
PARA: MONICA DUARTE ORTIZ

Subgerencia de Operaciones

DE: DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Subgerente de Estructuracion de Proyectos.

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente Grupo Evaluacion de Proyectos

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON
RADICADO 20252400001849 PARA EL CONTRATISTA DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT

Cordial saludo,
Se precisa que para todos los apartes de la solicitud de Contratacion con Radicado No. 20252400001849, la

razon social corresponde a Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., con sigla ENTerritorio
S.A.

Cordialmente,

soﬁ JANETH CASTELLANOS MORALES
Subgerente Estructurgcion de Proyectos Gerente Grupo de Evaluacién de Proyectos

— —
=

Prepar6: Karen Leon Garcia- Profesional GEP
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

Vigencia:2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CDP2025-003537 Fecha Exp: 22/01/2025
PRESUPUESTAL
Valor total certificado de Disponibilidad $ 51,900,000.00
Presupuestal:

OBJETO/CONCEPTO: 009207 1/22/2025 Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena autonomia técnica, administrativa y
financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y de interventoria de la Zona Norte - 2 o de los proyectos que le sean asignados en el marco
del contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas
contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos.

Detalle
Concepto Rubro CentroDeCosto CentroContable Fuente LineasDeNegocio Valor CDP
111 - EMPRESA NACIONAL
HONORARIOS SERVICIOS .
006200 - EVALUACION DE ENTERRITORIO - PROMOTORA DEL
PROFESIONALES Y/O 21102021 01 - FUNCIONAMIENTO $51,900,000.00
ADOYO A LA GESTION Vi PROYECTOS ENTERRITORIO DESARROII_EIN?_ I'EIEERITORIAL
Diana Carolina Cuervo Ramos
RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO
Solicitado: Diego Fernando Alza Alza / 01/22/2025
Reviso: HERNANDEZ ZAMBRANO PAOLA ANDREA /

01/22/2025
Elaboré: Diana Carolina Cuervo Ramos / 01/22/2025
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Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

EL GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO GESTION DEL TALENTO HUMANO
DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A.-

De conformidad con lo establecido en el articulo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el articulo 1° del
Decreto 2209 de 1998, articulo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 y articulo 1° de la Resolucién interna No. 088 de
2019.

CERTIFICA:

Que revisada la planta de personal de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
S.A.- ENTerritorio S.A.- y de conformidad con la comunicacion interna con radicado N°. 20252400001849 de fecha
21 de enero de 2025, suscrito por DIEGO FERNANDO ALZA ALZA, en calidad de SUBGERENTE DE
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS, se establece que no existe personal de planta suficiente para desarrollar
las actividades sefialadas en la comunicacidn antes mencionada.

En constancia se firma el 22 de enero de 2025.

ES CASTRO MURGAS

Gerente de Unidad del Grupo Gestién del Talento Humano

Proyecto: Juan Eduardo Bermldez — Contratista Grupo de Evaluacion de Proyectﬁf/ﬁ
Revis6: Karen Leon — Abogada Grupo de Evaluacion de Proyectgﬁ
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Juan Eduardo Bermudez Aponte

De: Sonia Janeth Castellanos Morales

Enviado el: viernes, 17 de enero de 2025 1:51 p. m.

Para: Karen Paola Ledn Garcia; Marlly Faysulli Bareno Ariza

cc: Angélica Marcela Lopez Cubillos; Diana Carolina Baquero Reyes; Jilly Eayleen Brieva Villamizar; Diego Fernando Vargas Jaimes;
Juan Eduardo Bermudez Aponte

Asunto: RV: F-PR-48 CTOS FIDUAGRARIA VIVIENDA NUEVA 221014 17ENE2025 VF.xIsx

Datos adjuntos: F-PR-48 CTOS FIDUAGRARIA VIVIENDA NUEVA 221014 AUT 17ENE2025 VF.xIsx

Buenas tardes
Comparto aprobacioén de la Dra. Lina para continuar con el proceso de contratacién de manera prioritaria.

Cordialmente

5 i : 2 [ ] [ ]
- . eterritorio
H a Ci e n d a Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente de Unidad

Grupo de Evaluacion de Proyectos
scastell@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogota D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrénico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revision, uso, revelacion y/o distribucién de dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. esta prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento
a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion
Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten como
titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si
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usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacién envié su solicitud a través del correo electrénico
guejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto sera atendido.

De: Lina Maria Barrera Rueda <libarrera@enterritorio.gov.co>

Enviado el: viernes, 17 de enero de 2025 1:34 p. m.

Para: Sonia Janeth Castellanos Morales <scastell@enterritorio.gov.co>; Lina Alejandra Carrefio Arias <lcarreno@enterritorio.gov.co>; Mdnica Duarte Ortiz
<mduartel@fonade.onmicrosoft.com>; Sandra Cecilia Cadena Castafieda <Scadenal@enterritorio.gov.co>

CC: Myrian Islena Quitian Rojas <mquitian@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Juan Andrés Rios Contreras
<arios@enterritorio.gov.co>

Asunto: RE: F-PR-48 CTOS FIDUAGRARIA VIVIENDA NUEVA 221014 17ENE2025 VF.xlIsx

Buenas tardes,

De conformidad con la solicitud de la Gerente del Grupo de Evaluaciéon de Proyectos, se autoriza adelantar los tramites para la suscripciéon de los
contratos de prestacién de servicios que se relacionan en el archivo adjunto, con las especificaciones indicadas en el mismo.

Es importante sefialar que de acuerdo a la recomendacién dada por el Grupo de Tecnologias de la Informacién, la Gerencia de Riesgos y el Comité
Institucional de Gestién y Desempernio, el lugar de domicilio y ejecucién de las actividades de los contratistas de prestacidn de servicio debe ser en el
territorio nacional. Por lo tanto, ningln supervisor esta autorizado para solicitar y/o aprobar permisos de conexiéon remota fuera del pais.

De la misma forma, los perfiles de los colaboradores deben ajustarse a lo establecido en la circular No. 008 de 2019y los honorarios no pueden superar
elvalor autorizado por Presidencia.

Para el caso de las areas misionales, tener en cuenta los costeos de cada negocio al momento de solicitar la contratacion.

Igualmente, las dreas competentes estan obligadas a hacer la verificacion y validacion de los documentos para determinar el perfil y si las personas son
responsables de IVA antes de la firma de los contratos.

Cordial Saludo,

Lina Barrera

.. eterritorio
H a Ci ‘e n d a Empresa I‘!acional Pr£to£ !el Desarrollogt!rial SA.



Lina Maria Barrera Rueda
Presidente

libarrera@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogota D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacién de caracter confidencial, sensible y/o
privilegiada, la cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revision, uso, revelacion
y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial S.A. esta prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que
conozca la Politica de Tratamiento de Informacion Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los
derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros
aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion envié su solicitud a través del correo electrénico
guejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto sera atendido.

De: Sonia Janeth Castellanos Morales <scastell@enterritorio.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de enero de 2025 8:58
Para: Lina Maria Barrera Rueda <libarrera@enterritorio.gov.co>




Cc: Myrian Islena Quitian Rojas <mquitian@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>
Asunto: F-PR-48 CTOS FIDUAGRARIA VIVIENDA NUEVA 221014 17ENE2025 VF.xlsx

Buenos dias, Dra. Lina,

De manera atenta, solicitamos su autorizacion para proceder con la contrataciéon por prestacion de servicios de los profesionales
relacionados en el archivo adjunto, quienes brindaran apoyo en la ejecucién del contrato 221014, suscrito con FIDUAGRARIA - MVCT, para
la interventoria del programa de vivienda nueva rural del MVCT.

Quedamos atentos

Cordialmente

\ \i‘/

H a CI e n d a Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

eterritorio

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente de Unidad

Grupo de Evaluacion de Proyectos
scastell@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogota D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. estad prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento
a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion
Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten como
titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si
usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacidn envié su solicitud a través del correo electrénico
guejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto sera atendido.
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Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA

SOLICITUD DE APROBACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION Y SUS NOVEDADES

CODIGO

F-PR-48

VERSION

01

VIGENCIA

GESTION DE PROVEEDORES

CLASIFICACION

2025-01-08
P

SUBGERENCIA:
GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO:

GERENCIA DE CONVENIO O CONTRATO DE LINEA DE NEGOCIO:

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

EVALUACION DE PROYECTOS

FIDUAGRARIA - 221014

NOMBRE COMPLETO DEL FUTURO
CONTRATISTA

NUMERO DE CEDULA

OBJETO CONTRACTUAL PROPUESTO

REQUIERE TRAMITAR
AUTORIZACION DE
OBJETOS IGUALES

ES PEP -PERSONA

EXPUESTA

POLITICAMENTE-

Sl NO

Sl

NO

PERFIL

VALOR HONORARIOS
FIJOS MENSUALES
INCLUIDO IVA SI APLICA

VALOR HONORARIOS
VARIABLES INCLUIDO
IVA SI APLICA

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA S|
APLICA

PLAZO DE
EJECUCION EN
MESES Y/O DIiAS O
FECHA CIERTA DE

MARLLY FAYSULLI BARENO ARIZA

52.426.553

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para apoyar la gerencia de la Interventoria Integral
ejercida por ENTerritorio en el contrato Interadministrativo No. 221014 de 2021 suscrito con la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A y los demas contratos ylo|
convenios que le sean asignados dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos.

PERFIL 18

$ 15.529.500

$ 3.981.250

97.158.250,00

TIPO DE CONTRATO
DERIVADO O
FUNCIONAMIENTO

6,00

FUNCIONAMIENTO

ADRIANA PATRICIA ALVAREZ ROJAS

49.719.239

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomfa técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los proyectos y/o los
contratos de interventoria que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios
No. 221014 y realizar la coordinacion de los proyectos y/o los contratos de interventoria,
correspondientes a la ZONA NORTE o de las Zonas que le sean asignados en el marco del contrato
de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. y los demés contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del Grupo de
Evaluacion de Proyectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

$ 3.972.886

55.872.886,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

ANA MILENA VALENCIA AGUDELO

42.128.848

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomfa técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los proyectos y/o los
contratos de interventoria que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios
No. 221014 y realizar la coordinacion de los proyectos y/o los contratos de interventoria,
correspondientes a la ZONA CENTRO o de las Zonas que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. y los demés contratos ylo convenios que le sean asignados dentro del Grupo de
Evaluacion de Proyectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

$ 3.972.886

55.872.886,00

FUNCIONAMIENTO

JHONNYS GERMAN ALVAREZ ALVAREZ

78.709.430

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los proyectos /o los
contratos de interventoria que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios
No. 221014 y realizar la coordinacion de los proyectos y/olos contratos de interventoria,
correspondientes a la ZONA SUR o de las Zonas que le sean asignados en el marco del contrato de
prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A. y los demés contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del Grupo de Evaluacion de
Proyectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

$ 3.972.886

55.872.886,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

JOSE MIGUEL RINCON GOMEZ

79.983.087

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomfa técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los proyectos y/o los
contratos de interventoria que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios
No. 221014 y realizar la coordinacion de los proyectos y/o los contratos de interventoria,
correspondientes a la ZONA OCCIDENTE o de las Zonas que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacién de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo

PERFIL 14

$ 8.650.000

$ 3.972.886

55.872.886,00

FUNCIONAMIENTO

CHRISTIAN MAURICIO GUTIERREZ ENCISO

1.018.464.630

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona Centro - 2 o de los proyectos que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

DIANA JULIETA MONTOYA CASTILLO

24.395.977

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona sur - 2, o de los proyectos que le sean asignados en el marco del contrato
de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

JESUS STWAR DUARTE VANEGAS

9.737.567

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona Centro - 1 o de los proyectos que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT

72.271.181

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena

técnica, y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona Norte - 2 o de los proyectos que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

ROBERTO ENRIQUE PEREZ VERGARA

79.956.474

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona Norte - 1 o de los proyectos que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR

7.384.802

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona sur - 1 o de los proyectos que le sean asignados en el marco del contrato
de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

MARIA SANDRA RUA MARTINEZ

49.774.276

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventoria de la Zona Occidente - 1 o de los proyectos que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos.

PERFIL 14

$ 8.650.000

51.900.000,00

FUNCIONAMIENTO

LAURA JANETH SAAVEDRA QUIROGA

1.096.618.388

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia, administrativa y financiera, como profesional financiero y administrativo en la ejecucion
del contrato de interventoria no. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos.

PERFIL 13

$ 7.750.000

46.500.000,00

FUNCIONAMIENTO
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Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA.

SOLICITUD DE APROBACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION Y SUS NOVEDADES

CODIGO

F-PR-48

VERSION

01

VIGENCIA

GESTION DE PROVEEDORES

CLASIFICACION

2025-01-08
P

SUBGERENCIA:
GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO:

GERENCIA DE CONVENIO O CONTRATO DE LINEA DE NEGOCIO:

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

EVALUACION DE PROYECTOS

FIDUAGRARIA - 221014

NOMBRE COMPLETO DEL FUTURO
CONTRATISTA

NUMERO DE CEDULA

OBJETO CONTRACTUAL PROPUESTO

REQUIERE TRAMITAR
AUTORIZACION DE
OBJETOS IGUALES

ES PEP -PERSONA
EXPUESTA
POLITICAMENTE-

Sl NO

Sl NO

PERFIL

VALOR HONORARIOS
FIJOS MENSUALES
INCLUIDO IVA SI APLICA

VALOR HONORARIOS
VARIABLES INCLUIDO
IVA SI APLICA

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA S|
APLICA

PLAZO DE
EJECUCION EN
MESES Y/O DIiAS O
FECHA CIERTA DE

TIPO DE CONTRATO
DERIVADO O
FUNCIONAMIENTO

JUAN EDUARDO BERMUDEZ APONTE

1.090.387.152

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera para adelantar actividades de seguimiento a la
ejecucion de los procesos administrativos y financieros en el contrato de prestacion de servicios No.
221014 de 2021 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -
FIDUAGRARIA S.A y los demés contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del Grupo de
Evaluacion de Provectos.

PERFIL 12

$ 6.850.000

41.100.000,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

SILVIA JULIANA SANMIGUEL GUALDRON

1.098.684.227

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo las actividades de implementacion
del sistema de gestion de calidad y riesgos y brindar asistencia técnica y administrativa al
seguimiento de los proyectos de subsidios de vivienda rural en el marco del contrato de prestacion
de senvicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -
FIDUAGRARIA S.A. v los dems contratos v/o convenios aue le sean asianados dentro del Grupo

PERFIL 13

$ 7.750.000

46.500.000,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

LUZ MAGALI MAINGUEZ DOMINGUEZ

36.934.734

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision social de los proyectos que
e sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -FIDUAGRARIA S A y los demas contratos y/o
convenios que le sean asignados dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos.

PERFIL 13

$ 7.750.000

$ 3.179.965

©»

49.679.965,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

CATERIN ANDREA AGUIRRE ROCHA

1.018.467.680

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para ejercer la supervision de los contratos de obra y
de interventorfa de Ia Zona Occidente - 2 o e los proyectos que le sean asignados en el marco del
contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y los demas contratos y/o convenios que le sean asignados
dentro del Grupo de Evaluacion de Provectos.

PERFIL 11

$ 5.950.000

$ 2.782.470

©»

38.482.470,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

ANGELA MARIA CEDIEL LOPEZ

63.525.914

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera, para realizar el seguimiento ambiental de los
proyectos que le sean asignados incluyendo la revisién, aprobacion y seguimiento a planes de
gestién ambiental en el marco del contrato de prestacion de servicios No. 221014 suscrito con la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A y los demés contratos y/o
convenios que le sean asianados dentro del Grupo de Evaluacién de Provectos

PERFIL 11

$ 5.950.000

$ 2.211.069

©»

37.911.069,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

CLAUDIA PATRICIA LINEROS OREJARENA

63.307.748

Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena
autonomia técnica, administrativa y financiera como profesional administrativo, para apoyar la
gestion documental en el desarrollo del contrato de Prestacion de Servicios No. 221014 de 2021
suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S A y los
dems contratos ylo convenios que le sean asignados dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos.

PERFIL 7

$ 3.670.000

22.020.000,00

6,00

FUNCIONAMIENTO

966.143.298,00




La Republica de Colombia
y en su nombre

COLEGIO BIFFI - LA SALLE

Departamento del Atlantico

Aprobado por el Ministerio de Educacion Nacional, segun Resoluciones
Nos.12673 del 04 de Octubre de 1986, 13061 del 17 de Octubre
de 1986 y 875 del 01 de Diciembre de 1992.

Confiere a:

\lonso Worres Bernhardt

€.5. 820101~05060 H/gulla.

El Titulo de:

CHILLER EN CIENCIAS

MODALIDAD: CIENCIAS HUMANAS

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de
Educacién Media; segln los planes y programas vigentes.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Aprobada Instilticionalmenle por decreto 2694 de }974 ;
Barranquilla - Colombia -

ACTA DE GRADO

El Suscrito Secretario General de la Universidad Autonoma del Caribe, compulsa a
continuacién Copia parcial del Acta de Grado No. DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
(232) correspondiente al dia DIECINUEVE (19) del mes de DICIEMBRE del afio
dos mil Tres (2003). o : .

"En Barranquilla a los DIECINUEVE (19)) dias del mes de DICIEMBRE del afio dos
mil Tres (2003) siendo las siete (7:00) de la noche, se reunieron en el Aula Maxima
de la Universidad Autbnoma del Caribe, los sefiores SILVIA BEATRIZ GETTE
PONCE, Rectora y Presidente del Consejo Directivo, ESTELA VANEGAS DE
BRINEZ Directora Académica; MARILUZ STIVENSON, Decano de la Facultad de
ADMINISTRACION DE EMPRESAS ENRIQUE JAVIER SANTIAGO
CHINCHILLA, Director del programa de ARQUITECTURA con Registro Calificado
aprobado por Resolucion No. 3485 de fecha 23 de Diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1.993) del Ministerio de Educacién Nacional, y VICTOR ARMENTA
PALACIO, Secretario General de la Universidad...., con el fin de llevar a cabo el acto
solemne de grado en ARQUITECTURA, a DAVID ALONSO TORRES
- BERNHARDT identificado(a) con la cédula de ciudadania No.72.271.181
- Expedida en Barranquilla, quien se presenté a recibir su titulo después de haber
- !Ienado todos los reqmsrtos que los Reglamentos eX|gen para tal fin.

Regkstrado en el libro de Registro No. 3
Folio No.268, bajo el No. 7318

- La sefora Rectora tomo al (los) graduando(s) el juramento de rigor y le(s) hizo

_ entrega del (los) Diploma(s) que lo(s) acredita como ARQUITECTO
~ Para constanma se firmala presente Acta por todos los que en ella han intervenido.

i “(Fdo ) SILVIA BEATRIZ GETTE PONCE (Fdo) ESTELA VANEGAS DE BRINEZ

Rectora y Presidente del Consejo Directora Académica
Directivo '
. (Fdo) CARLOS ALZAMORA ACUNA (Fdo) CARLOS SOTO TORRES

Decano de la Facultad de Arquitectura Director del programa de Arquitectura

: (Fdo) VICTOR ARMENTA PALAC{O
~ - Secretario General =

‘ Es fiel cOpié‘dé su original tomada del Libro de Actas respectivo.

Barranqum 19 de DiClembre de 2003.-
Ekys— . ,




Departamento vel Atlantico

Instituto de Educacion no Formal

LYSIS

Centro de Formacion Especializada
Warvanguilla

Besolueivn Mo, 694 B del 20 be micf;nnhrz e 1.995 expedida por la Secvetavin de Educacion
departamental p en uso de las facultabes que otorga el fMinisterio de Educacion Hacional, e
degarrollo del Avticulo 49 del becreto 525 de 1,990 p el decretn 02/1.991

Expide d:

C.C.No.72.271.181 de Barranqui%la

Certificado de As1stenc1a y Cumpllmtento
Por razon de haber cursado ﬁuﬁ egtudiog satzﬁfantnumneme ew el dvea be:

AUTOCAD NIVEL 1 - ZD (36 HORAS)
Avalado por b 0353:3, >
o 16

Esmpacie g"
2 LYSIS &
‘-\ \ A

%errttmm @eherztl

[

N
pall cttut Acavemico

Dado en Barranquilla - Colombia a fos 8 dias del mes de Julio de 2008
Secretavia de Educacion Departamental



Repiblica de Colombia

- Depavtamento el Atlantico

Instituto de Edbucacion wo Formal

LYSIS

Centro de JFovmacion Especializada
o Wavvanquilla

Resolueion No. 694 18 del 29 de Diciembre be 1.993 expebida por ln Secvetavia de Eucacton
bepavtarnental p en uso e (g tacultabes que otorga el Ministerio de Educacitn Pacional, en
besartallo del Avticulo 49 bel becreto 525 e 1,990 p el decreta 02/1.991

Expide A:
C.C.72.271.181. de Barranquilla

. Certificado de Asistencia y Cumplimiento
Por vazon de Haber cursado sus estudios satisfactoriamente en el frea de:

AUTOCAD NIVEL 2 (3D)- 30 HORAS

Avalado por %

ELSPACULM\ . a "”e;_ .
)

mu-}:{m- Acavéiieo  Secretaria Genecal

Dado en Barranquillz‘l - Colombia a los 12 dias del mes de Noviembre de 2(!0.8
Secretavia de Educacion Bepartamental






eterritorio

Ermnpresa Macianal Promat

S$C2025-148

LA SUSCRITA GERENTE DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA EMPRESA NACIONAL
PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTERRITORIO NIT. 899999316-1
CERTIFICA:

Que de acuerdo con la informacién que reposa en la carpeta contractual y en el aplicativo de Orfeo, el (la)
Sefior(a) DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT identificado(a) con la Cédula de Ciudadania No. 72271181,
suscribié los siguientes contratos de prestacion de servicios en esta entidad con las siguientes caracteristicas:

CONTRATO 2024864

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA INDEPENDIENTE,
POR SUS PROPIOSMEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA,

OBJETO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EJERCER LA SUPERVISION DE
LOSCONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE LA ZONA NORTE -2 O
DE LOS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOSEN EL MARCO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO CON LA
SOCIEDAD FIDUCIARIADE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A. Y LOS DEMAS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE
LESEAN ASIGNADOS DENTRO DEL GRUPO DE EVALUACION DE
PROYECTOS.

FECHA DE INICIO 31-Octubre-2024

FECHA DE TERMINACION 31-Enero-2025
VALOR DEL CONTRATO  $ 28,545,000

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES

a) Realizar la supervision de los proyectos y/o contratos de obra y/o interventoria de la Zona Norte ¢, 2 o
de los proyectos que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios No. 221014
suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A dentro del
Grupo de Evaluacion de Proyectos y los demas que le sean designados.

b) Apoyar en la elaboracién y entrega oportuna al cliente de los informes de gestiéon, de ejecucion y
aplicacion de recursos de acuerdo con los compromisos pactados. Estos informes deben ser elaborados
con criterios de calidad y oportunidad y seran requisito indispensable para la aprobacion el informe
mensual del presente contrato.

c) Entregar los insumos necesarios y requeridos para la elaboracion del informe mensual del contrato de
Prestacion de Servicios de interventoria No. 221014, esta informacion debe contener como minimo la
Presentacion en formato PPT o segun corresponda, registros fotograficos, Excel, bitacoras, curvas S,
parafiscales, informes de desplazamiento y oficio de la aprobacion y/o devolucién u observacion del
informe mensual y/o semanal de interventoria de campo de los contratos de obra que tenga designados y
entre otros segun lo que sean requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones que le asiste a
ENTerritorio, dicha informaciéon deberan ser suministrada al profesional de seguimiento dentro de los
Cinco (05) primeros dias calendario del mes.

d) Suministrar la informacidén técnica requerida para la elaboracion de respuestas a requerimientos de los
Entes de Control respetando los plazos establecidos por los Entes o por la Ley.

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisidn e Interventoria de ENTerritorio vigente.
Cumplir con lo estipulado en la Guia de Roles y Responsabilidades de la Supervision e Interventoria U.G.
VISR, que se encuentre vigente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y Adelantar una

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
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Emgeresa Macional Promotora del Desarrollo Territoral 5S4

S$C2025-148

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
NIT. 8999993161

adecuada y oportuna gestion y supervision para la debida ejecucion de los proyectos, segun lo
establecido en el Manual Operativo del Cliente.

f) Apoyar con en el envio oportuno de la informacion requerida por la coordinacion técnica de los
proyectos para dar respuesta a los requerimientos efectuados por las entidades contratantes y
contratistas derivados

g) Apoyar cuando se requiera y con la debida oportunidad a la Gerencia del contrato de interventoria
ejercida por ENTerritorio en el desarrollo de acciones para procurar el cumplimiento de los plazos
previstos en los contratos de interventoria derivados del contrato 221014, esto compone la verificacion
de las garantias de cada uno de los contratos de obra designados, la expedicién continua de
comunicados, llamados de atencién, elaboracién de presuntos incumplimientos y entre otros que apoyen
el cumplimiento de los objetivos y metas para la vigencia 2024 del contrato de interventoria No. 221014.
h) Verificar, observar y aprobar los programas complementarios y obligatorios presentados por los
constructores dentro de los plazos establecidos en el contrato 221014, es decir dentro de los 3 dias
siguientes al recibo.

i) Cuando se requiera y con la autorizacién de ENTerritorio S.A, asistir a las mesas de trabajo que se
coordinen por parte de ENTerritorio S.A , MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra entidad del orden
nacional, territorial o ente de control.

j) Adelantar de manera oportuna la revisién, observacion, aprobacién y envié de los productos en fisico
allegados en la ejecucion de cada uno de los contratos que supervisa, razéon por la cual debera asistir a
las oficinas de ENTerritorio, respetando la confidencialidad de los documentos y la cadena de custodia
de estos.

k) Realizar la actualizacion y revision de la informacién del informe semanal que se remite al MVCT, para
lo cual debera validar la informacién registrada y actualizar segun la realidad de la ejecuciéon de los
contratos de obra en la herramienta construida para tal fin y denominada ¢ INFORME AVANCE SEMANA
PVR¢ y debera informar de su actualizacién al profesional de seguimiento dentro del primer dia habil de
cada semana, debera garantizar que la informacion registrada sea veraz, oportuna y consecuente con la
realidad de la ejecuciéon de cada uno de los contratos de obra designados.

***Esta certificacion comprende 3 paginas, para certificar los siguientes contratos 20222022504, 20232023508, 202320231138,
20242024195, 20242024864 ***

La presente certificacion tiene una validez de seis (6) meses y se expide
por solicitud del(la) interesado(a) en Bogota, D.C a 09-JAN-2025 02:24 PM

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
NIT. 8999993161

LINA ALEJANDRA CARRENO ARIAS
GERENTE CON A.O. DEL GRUPO GESTION POST CONTRACTUAL

Elaboro: WEB

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
http://www.enterritorio.gov.co/Certificados/CertificadosContratacion/verificador/valida.jsp indicando siguiente el Cédigo de Verificacion:

9K7RJVPPZGKB8L26S5JNNBIQU3UQ19I

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
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SC2024-4115

LA SUSCRITA GERENTE DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA EMPRESA NACIONAL
PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTERRITORIO NIT. 899999316-1
CERTIFICA:

Que de acuerdo con la informacion que reposa en la carpeta contractual y en el aplicativo de Orfeo, el (la)
Sefior(a) DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT identificado(a) con la Cédula de Ciudadania No. 72271181,
suscribi6 los siguientes contratos de prestacion de servicios en esta entidad con las siguientes caracteristicas:

CONTRATO 2022504 y Adicion
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS
OBJETO CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA

EJERCER LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE
INTERVENTORIA DE LA REGION 5 O DE LOS PROYECTOS QUE LE
SEAN ASIGNADO

FECHA DE INICIO 28-Enero-2022

MODIFICACION 31-Julio-2022  Adicion $47,575,000 5 meses 17 dias
FECHA DE TERMINACION 17-Enero-2023
VALOR DEL CONTRATO $ 99,475,000

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES

a) Realizar la supervisiéon de los proyectos y/o contratos de interventoria que le sean asignados por la
Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 4, dentro del marco del contrato de prestacion de
servicios No. 221014 suscrito con Fiduagraria.

b) Apoyar la elaboracién y entrega oportuna al cliente de los informes de gestion, de ejecucién y
aplicacion de recursos de acuerdo con los compromisos pactados. Estos informes deben ser elaborados
con criterios de calidad y oportunidad.

¢) Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de la correspondencia externay a las quejas y reclamos
gue se registren en desarrollo de los proyectos asignados.

d) Colaborar en la elaboracién de respuestas a requerimientos de los Entes de Control respetando los
plazos establecidos por los Entes o por la Ley.

e) Realizar las actividades técnicas y administrativas para proporcionar asistencia a la ejecucion de los
proyectos que le sean asignados.

f) Ejecutar y realizar todos los actos necesarios para la debida ejecucion de los proyectos, segun lo
establecido en el Manual Operativo del Cliente.

g) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisién e Interventoria de ENTerritorio vigente,
cumplir con lo estipulado en la Guia de Roles y Responsabilidades de la Supervision e Interventoria U.G.
VISR, que se encuentre vigente del MVCT.

h) Apoyar la coordinacion técnica de los proyectos con las entidades contratantes y con las entidades
con las que se deban realizar la interventoria.

i) Apoyar la Gerencia del contrato de interventoria ejercida por ENTerritorio en el desarrollo de acciones
para procurar el cumplimiento de plazos previstos en los contratos derivados, asi como la verificacion de
las garantias.

i) Apoyar Gerencia del contrato de interventoria, ejercida por ENTerritorio con la elaboracién de los
informes de gestion del contrato sobre su ejecuciéon y los demas informes que se requieran.

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co

Péagina 1 de 19



(@R eterritorio

SC2024-4115

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
NIT. 899999316-1

k) Cuando se requiera y con la autorizacion de ENTerritorio, asistir a las mesas de trabajo que se
coordinen por parte de ENTerritorio, MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra entidad del orden nacional o
territorial o entidad de control.

I) Elaborar las actas de las reuniones de seguimiento de la ejecucién y avance de los proyectos.

m) Revisar la informacion que le suministre EL CONTRATANTE con el objeto de garantizar el desarrollo
normal de la obray el cubrimiento total del proyecto.

n) Conocer, Estudiar y exigir el cumplimiento de los términos de referencia y demas documentos que
integren el contrato celebrado con el INTERVENTOR de las obras.

0) Realizar las visitas de campo necesarias para verificar el cumplimiento de la interventoria.

p) Ordenar la realizacion de los ensayos y pruebas necesarios para el cumplimiento de las Normas
Técnicas y rechazar los materiales objetables cuando asi lo solicite la supervision.

g) Realizar el comité de obra, que consiste en celebrar reuniones periédicas de coordinacidon con el
CONTRATANTE y el CONSTRUCTOR para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y
solucion de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean
necesarios para cumplir con la programacion.

r) Realizar observaciones a las programaciones aprobada por la interventoria en cada una de las fases
para sus ajustes en el evento que se requieran.

s) Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y establecidas en los
documentos contractuales por parte del interventor frente a los tramites de Licencias y/o permisos
necesarios en los casos que se requiera.

t) Verificar el informe de diagnéstico y/o disefio aprobado por el interventor.

u) Efectuar el seguimiento a la Interventoria de los Programas complementarios y obligatorios de la Obra
aprobado requeridos en los documentos contractuales

v) Verificar las gestiones llevadas a cabo por la Interventoria, exigir el cumplimiento del plan de Gestion
social, y solicitar a la interventoria informar acerca de las actividades, 0 actuaciones en esta materia.

w) Revisar y verificar el Informe Mensual de interventoria, el cual debe contener los resultados de los
ensayos de campo, de laboratorio y demas pruebas requeridas en todas las actividades contractuales,
realizados por el Contratista de Obra y La Interventoria, en donde se evidencie el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del proyecto para la aprobacion u observaciones (segun el caso), por parte de
la supervision.

X) Revisar y verificar el cumplimiento del Interventor con lo referente a la afiliacién y pago oportuno al
Sistema General de Seguridad Social para aprobar o reprobar (segun el caso). En el caso del no
cumplimiento de esta actividad, a reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestién Pensional y
Contribuciones Parafiscales UGPP y adelantar las acciones contractuales que tengan lugar.

y) Elaborar las actas de recibo a satisfaccién de elementos y servicios contratados para los proyectos. z)
Revisar y aprobar la programacién de visitas a los proyectos elaborada por los coordinadores de zonay
hacer el respectivo seguimiento.

aa) Durante la ejecucién de cada proyecto evaluar las circunstancias que ameriten surtir el tramite de
declaratoria de incumplimiento a los contratos de disefio y construccion e interventoria de campo.

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
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SC2024-4115

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
NIT. 899999316-1

bb) Realizar el seguimiento a la ejecucion de los proyectos asignados, de acuerdo con las metas
establecidas y dejar la constancia en los informes semanales y mensuales.

cc) Realizar el seguimiento y control al avance de los proyectos y a las pélizas de los contratos de disefio
y construccion que incluye presentaciones requeridas por MINVIVIENDA FIDUAGRARIA.

dd) Suscribir los certificados de existencia y/o terminacion de las viviendas de los proyectos de la Zona
gue le fueron asignados cuando aplique.

ee) Ejecutar las actividades relacionadas con la liquidacién de los contratos de obra y/o aplicacién de
subsidios, garantizando el cierre de los mismos.

ff) Elaborar un informe final de su prestacién de servicio profesional, en el que se incorpore: i) La
certificacion y sus respectivas evidencias del traslado y archivo de toda la documentacion de los
proyectos designados conforme, a los expedientes fisicos y virtuales de los contratos derivados a su
cargo, dando cumplimiento a la norma archivistica. ii) Documento que contenga, una narracién de los
hechos relevantes acaecidos en desarrollo del contrato, y que sean de relevante importancia para el
conocimiento de ENTerritorio. Dicho informe final debera contar con la validacion de la Subgerencia de
Operaciones, frente al cargue de la informacion en las diferentes plataformas; y de la Subgerencia
Administrativa, frente al proceso de traslado documental. Lo anterior, en consideracion a los
lineamientos establecidos por la Subgerencia de Operaciones.

gg) Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o otros
documentos recibidos a través del Sistema de Gestion Documental ORFEO, evitando el vencimiento de
los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos impartidos por
ENTerritorio; asi mismo deberd mantener depurado dicho sistema. El informe mensual del contratista
debera incluir la relacion de los radicados gestionados en el periodo indicando que el trdmite fue
debidamente archivado o la justificacion de por qué el tramite se encuentra pendiente y la fecha estimada
del cierre.

hh) EL CONTRATISTA debe ingresar informaciéon semanalmente en el aplicativo Activity Report o el que
haga sus veces en el Sistema de Costos de ENTerritorio, sobre la dedicacion de tiempo utilizado para
generar las actividades y productos desarrollados en el marco del contrato suscrito. El reporte del
registrado semanal debera entregarse en cada una de las cuentas de cobro del periodo respectivo a
través del pantallazo o captura de la imagen que arroje el sistema. Dicha informacion debera ser
verificada por el Supervisor del Contrato.

ii) Ingresar o actualizar informacién en los aplicativos o sistemas de informacion de la Entidad, tales
como SECOP | y IlI, HUB, aplicativo de contratacion, ORFEO, y deméas herramientas que utilice
ENTerritorio para el reporte de informacion, la cual, debe ser veraz, oportuna y confiable. Dicha
informacion, debera ser la relacionada con los documentos que se generen en la etapa de ejecuciéon de
los proyectos paralos cuales fue designado.

ii) Ser parte del comité evaluador de los procesos de contratacién, cuando el supervisor asi lo requiera,
previa solicitud del Gerente de Procesos de Seleccidon de la Subgerencia de Operaciones y cuando haya
participado en la estructuracion del proyecto.

kk) Las demas que sean asignadas en el desarrollo del contrato o por el supervisor del contrato.
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II) Apoyar la supervision de contratos, cuando el supervisor asi lo considere.

CONTRATO 2023508 y Adicién
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS
OBJETO CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA

EJERCER LA,SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE
INTERVENTORIA DE LA ZONA NORTE - O DE LOS PROYECTOS QUE LE
SEAN ASIGNADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACION,DE
SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.

FECHA DE INICIO 28-Marzo-2023

MODIFICACION 29-Julio-2023  Adicion $34,600,000 4 meses 2 dias
FECHA DE TERMINACION 28-Noviembre-2023
VALOR DEL CONTRATO $ 69,200,000

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES

a) Realizar la supervisiéon de los proyectos y/o contratos de obra y/o interventoria que le sean asignados
por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 4, dentro del marco del contrato de prestacion de
servicios No. 221014 suscrito con FIDUAGRARIA. b) Apoyar la elaboracion y entrega oportuna al cliente
de los informes de gestion, de ejecucion y aplicacion de recursos de acuerdo con los compromisos
pactados. Estos informes deben ser elaborados con criterios de calidad y oportunidad y seran requisito
indispensable para la aprobacion el informe mensual del presente contrato. ¢) Realizar seguimiento a la
respuesta oportuna de la correspondencia externa y a las quejas y reclamos que se registren en
desarrollo de los proyectos asignados. d) Colaborar en la elaboracién de respuestas a requerimientos de
los Entes de Control respetando los plazos establecidos por los Entes o por la Ley. e) Adelantar una
adecuada y oportuna gestién y supervisién para la debida ejecucion de los proyectos, segin lo
establecido en el Manual Operativo del Cliente. f) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de
Supervision e Interventoria de ENTerritorio vigente. Cumplir con lo estipulado en la Guia de Roles y
Responsabilidades de la Supervision e Interventoria U.G. VISR, que se encuentre vigente del MVCT. g)
Apoyar la coordinacidn técnica de los proyectos con las entidades contratantes y con las entidades con
las que se deban realizar la interventoria. h) Apoyar a la Gerencia del contrato de interventoria ejercida
por ENTerritorio en el desarrollo de acciones para procurar el cumplimiento de plazos previstos en los
contratos derivados, asi como la verificacién de las garantias. i) Verificar observar y aprobar los
programas complementarios y obligatorios presentado por los constructor dentro de los plazos
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establecidos en el contrato 221014. a. Cuando se requiera y con la autorizacion de ENTerritorio, asistir a
las mesas de trabajo que se coordinen por parte de ENTerritorio, MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra
entidad del orden nacional, territorial o entidad de control. j) Elaborar semanalmente las actas de las
reuniones de seguimiento de la ejecucién y avance de los proyectos y o contratos a su cargo, las cuales
deberan estar firmadas por los participantes dentro de los 3 dias héabiles posteriores a cada reunion;
estas haran parte de los informes mensuales a presentar y son requisito para su aprobacion. k) Revisar la
informacion que le suministre EL CONTRATANTE con el objeto de garantizar el desarrollo normal de la
obray el cubrimiento total del proyecto. I) Conocer, estudiar y exigir el cumplimiento de los términos de
referencia y demas documentos que integren el contrato celebrado con el INTERVENTOR de las obras.
m) Entregar la programacion de visitas de seguimiento de manera mensual. n) Realizar las visitas de
campo necesarias para verificar el cumplimiento de los contratos de interventoria y/o proyectos y/o
contratos de obra asignados. Mensualmente se deben visitar minimo dos proyectos incluidos en los
contratos asignados para supervisar. 0) Asistir a las oficinas de ENTerritorio en caso de ser requerido,
con el fin de adelantar revisioén de productos en fisico, mesas de trabajo con el cliente, etc. p) Ordenar la
realizacion de los ensayos y pruebas necesarios para el cumplimiento de las Normas Técnicas y rechazar
los materiales objetables cuando asi lo solicite la supervisidn. q) Realizar y/o participar en comités de
obra, que consiste en celebrar reuniones periddicas de coordinaciéon con el CONTRATANTE vy el
CONSTRUCTOR para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solucidon de los problemas
que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios para cumplir
con la programacién, cuando aplique. r) Realizar observaciones y aprobacién a las programaciones
presentadas por los constructores en etapa de preconstruccién y las aprobadas por la interventoria
derivada en cada fases para sus ajustes en el evento que se requieran. s) Realizar seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del interventor frente a los tramites de
Licencias y/o permisos necesarios en los casos que se requiera. t) Verificar observar y aprobar en los
plazos establecidos en el contrato de interventoria No. 221014 el informe de diagndstico presentado por
el constructor cuando aplique. u) Efectuar el seguimiento a la Interventoria de los Programas
complementarios y obligatorios de la Obra aprobado requeridos en los documentos contractuales. v)
Verificar las gestiones llevadas a cabo por la Interventoria derivada, exigir el cumplimiento del plan de
Gestion social, y solicitar a la interventoria informar acerca de las actividades, o actuaciones en esta
materia. w) Revisar, verificar observar y aprobar el Informe Mensual de interventoria derivada, el cual
debe contener entre otras copia de bitacoras, los resultados de los ensayos de campo, de laboratorio y
demés pruebas requeridas en todas las actividades contractuales, realizados por el Contratista de Obray
La Interventoria, en donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto
para la aprobacion u observaciones (segun el caso), lo anterior, dentro de los plazos establecidos en el
Manuel de supervision e interventoria de ENTerritorio. x) Revisar y verificar el cumplimiento del
Interventor con lo referente a la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social para
aprobar o reprobar (segun el caso). En el caso del no cumplimiento de esta actividad, a reportar a la
Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP y adelantar las
acciones contractuales que tengan lugar. y) Elaborar las actas de recibo a satisfaccién de los contratos
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derivados del contrato de interventoria No. 221014. z) Apoyar la supervision de contratos que le sean
asignados. aa) Durante la ejecucién de cada proyecto evaluar las circunstancias que ameriten surtir el
tramite de declaratoria de incumplimiento a los contratos de disefio y construccion e interventoria de
campo. bb) Realizar el seguimiento a la ejecucion de los proyectos asignados, de acuerdo con las metas
establecidas y dejar la constancia en los informes semanales y mensuales. cc) Realizar el seguimiento y
control al avance de los proyectos y a las pdlizas de los contratos de disefio y construccidon que incluye
presentaciones requeridas por MVCT y FIDUAGRARIA. dd) Suscribir los certificados de existencia y/o
terminacion de las viviendas de los proyectos de la Zona que le fueron asignados cuando aplique. ee)
Ejecutar las actividades relacionadas con la liquidacién de los contratos de obra e interventoria y/o
aplicacién de subsidios, garantizando el cierre de los mismos. ff) Elaborar un informe final de su
prestacion de servicio profesional, en el que se incorpore: i) La certificacion y sus respectivas evidencias
del traslado y archivo de toda la documentacién de los proyectos designados conforme, a los
expedientes fisicos y virtuales de los contratos derivados a su cargo, dando cumplimiento a la norma
archivistica. ii) Documento que contenga, una narraciéon de los hechos relevantes acaecidos en
desarrollo del contrato, y que sean de relevante importancia para el conocimiento de ENTerritorio. Dicho
informe final debera contar con la validacion de la Subgerencia de Operaciones, frente al cargue de la
informacion en las diferentes plataformas; y de la Subgerencia Administrativa, frente al proceso de
traslado documental. Lo anterior, en consideracion alos lineamientos establecidos por la Subgerencia de
Operaciones. gg) Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o
otros documentos recibidos a través del Sistema de Gestion Documental ORFEO, evitando el
vencimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos
impartidos por ENTerritorio; asi mismo debera mantener depurado dicho sistema. El informe mensual del
contratista debera incluir la relacion de los radicados gestionados en el periodo indicando que el tramite
fue debidamente archivado o la justificacién de por qué el trdmite se encuentra pendiente y la fecha
estimada del cierre. hh) EL CONTRATISTA debe ingresar informacion semanalmente en el aplicativo
Activity Report o el que haga sus veces en el Sistema de Costos de ENTerritorio, sobre la dedicacién de
tiempo utilizado para generar las actividades y productos desarrollados en el marco del contrato
suscrito. El reporte del registrado semanal debera entregarse en cada una de las cuentas de cobro del
periodo respectivo a través del pantallazo o captura de la imagen que arroje el sistema. Dicha
informacion debera ser verificada por el Supervisor del Contrato. ii) Ingresar o actualizar informacion en
los aplicativos o sistemas de informacién de la Entidad, tales como: SECOP |y Il, HUB, aplicativo de
contratacion, ORFEO, y demas herramientas que utilice ENTerritorio para el reporte de informacion, la
cual, debe ser veraz, oportuna y confiable. Dicha informacion, debera ser la relacionada con los
documentos que se generen en la etapa de ejecucion de los proyectos para los cuales fue designado. jj)
Ser parte del comité evaluador de los procesos de contratacién, cuando el supervisor asi lo requiera,
previa solicitud del Gerente de Procesos de Seleccidon de la Subgerencia de Operaciones y cuando haya
participado en la estructuracién del proyecto. kk) Las demés que sean asignadas en el desarrollo del
contrato o por el supervisor del contrato. Il) Solicitar la liquidacion de la contratacion derivada de cada
Convenio y/o Contrato, a medida que ésta se va terminando y elaborar oportunamente el Informe de
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término del Convenio y/o Contrato, para su respectiva liquidacion, de conformidad con las directrices y
procedimientos establecidos para tal fin, de manera que se prepare un documento que precise el alcance
de la gestion y aborde los aspectos técnicos, financieros y legales, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. Con este propésito se debe efectuar la
revision de documentos técnicos y de ejecucidon y aplicacién de recursos, para la liquidacién de la
contratacion derivada. mm) Desarrollar las actividades que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 4,
solicite para dar cumplimiento de los compromisos adquiridos por ENTerritorio y en particular con el
logro de las metas en materia de liquidacién. nn) Realizar desde el punto de vista técnico seguimiento
permanente al proceso de liquidacion de contratacion derivada y asegurar el cumplimiento de los
compromisos estipulados en las actas de liquidacién. 00) Monitorear y gestionar la oportuna elaboracion
y entrega por parte de la Subgerencia Financiera de la conciliacién de los Convenios y/o Contrato; y
Balances Econdmicos, al igual que el cierre de cuentas bancarias y del portafolio de inversiones por
parte de las Areas respectivas y una vez suscritas las actas de liquidaciéon de los Convenios y/o
Contratos, realizar las gestiones para dar seguimiento a los compromisos PostContractuales alli
establecidos. pp) Elaborar un informe final de su prestacién de servicio profesional, en el que se
incorpore: i) La certificacién y sus respectivas evidencias de que la supervision designada para los
proyectos de los convenios interadministrativos a su cargo, del traslado y archivo de toda la
documentacién de los proyectos designados conforme, a los expedientes fisicos y virtuales de los
contratos derivados a su cargo, dando cumplimento a lo norma archivistica. ii) Documento que contenga,
una narracién de los hechos relevantes acaecidos en desarrollo del contrato, y que sean de relevante
importancia para el conocimiento de ENTerritorio. qq) El contratista se obliga a promover, gestionar y
suscribir las liquidaciones de los contratos que supervise, dentro del término pactado en cada uno de
ellos. rr) El contratista que ejecute labores de supervision debera cumplir oportunamente con las
obligaciones PostContractuales que se establezcan en el instrumento de cierre e informara a las areas
financieras y de Gestion PostContractuales, de dicho cumplimiento.

CONTRATO 2024195 y Adicién

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA INDEPENDIENTE,
POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA YFINANCIERA, PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE LA ZONA NORTE - 2 O DE

LOS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL MARCODEL CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.

DENTRO DELGRUPO DE EVALUACION DE PROYECTOS.

OBJETO
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FECHA DE INICIO 14-Febrero-2024

MODIFICACION 23-Junio-2024  Adicién $30,851,666 4 meses 1 dias
FECHA DE TERMINACION 21-Octubre-2024
VALOR DEL CONTRATO $ 71,506,666

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES

a) Realizar la supervisién de los proyectos y/o contratos de obra y/o interventoria de la Zona Norte - 2 0

de los proyectos que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios No. 221014

suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A dentro del Grupo

de Evaluacién de Proyectos y los demas que le sean designados.

b) Apoyar en la elaboracién y entrega oportuna al cliente de los informes de gestion, de ejecucion y

aplicaciéon de recursos de acuerdo con los compromisos pactados. Estos informes deben ser elaborados

con criterios de calidad y oportunidad y seran requisito indispensable para la aprobacién el informe

mensual del presente contrato.

c) Entregar los insumos necesarios y requeridos para la elaboracion del informe mensual del contrato de

Prestacion de Servicios de interventoria No. 221014, esta informacion debe contener como minimo la
Presentacion en formato PPT o seglin corresponda, registros fotograficos, Excel. bitacoras, curvas S,

parafiscales, informes de desplazamiento y oficio de la aprobacion y/o devolucién u observacion del
informe mensual y/o semanal de interventoria de campo de los contratos de obra que tenga designados y
entre otros segun lo que sean requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones que le asiste a
ENTerritorio, dicha informacién debera ser suministrada al profesional de seguimiento dentro de los

Cinco (05) primeros dias calendario del mes.

d) Suministrar la informacion técnica requerida para la elaboraciéon de respuestas a requerimientos de los
Entes de Control respetando los plazos establecidos por los Entes o por la Ley.

e) Adelantar una adecuada y oportuna gestion y supervision para la debida ejecuciéon de los proyectos,

seguln lo establecido en el Manual Operativo del Cliente.

f) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria de ENTerritorio vigente.

Cumplir con lo estipulado en la guia de Roles y Responsabilidades de la Supervisidn e interventoria U.G.

VISR, que se encuentre vigente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

g) Apoyar con en el envio oportuno de la informaciéon requerida por la coordinacién técnica de los

proyectos para dar respuesta a los requerimientos efectuados por las entidades contratantes y

contratistas derivados

h) Apoyar cuando se requiera y con la debida oportunidad a la Gerencia del contrato de interventoria

ejercida por ENTerritorio en el desarrollo de acciones para procurar el cumplimiento de los plazos

previstos en los contratos de interventoria derivados del contrato 221014, esto compone la verificacion

de las garantias de cada uno de los contratos de obra designados, la expedicién continua de

comunicados, llamados de atencidn, elaboracidon de presuntos incumplimientos y entre otros que apoyen
el cumplimiento de los objetivos y metas para la vigencia 2024 del contrato de interventoria No. 221014.
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i) Verificar, observar y aprobar los programas complementarios y obligatorios presentados por los
constructores dentro de los plazos establecidos en el contrato 221014, es decir dentro de los 3 dias
siguientes al recibo.

j) Guando se requiera y con la autorizacién de ENTerritorio, asistir a las mesas de trabajo que se
coordinen por parte de ENTerritorio, MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra entidad del orden nacional,
territorial o ente de control.

k) Adelantar de manera oportuna la revisién, observacion, aprobacion y envié de los productos en fisico
allegados en la ejecucidn de cada uno de los contratos que supervisa, razéon por la cual debera asistir a
las oficinas de ENTerritorio, respetando la confidencialidad de los documentos y la cadena de custodia
de estos

I) Realizar la actualizacion y revision de la informacién del informe semanal que se remite al MVCT. para
lo cual debera validar la informacién registrada y actualizar segun la realidad de la ejecucién de los
contratos de obra en la herramienta construida para tal fin y denominada "INFORME AVANCE SEMANA
PVR y deberéd informar de su actualizacién al profesional de seguimiento dentro dell primer dia habil de
cada semana, deberéa garantizar que la informacion registrada sea veraz, oportuna y consecuente con la
realidad de la ejecucion de cada uno de los contratos de obra designados.

m) Responder mediante oficio las solicitudes o requerimientos realizados por las entidades contratantes
y contratistas de obra e interventorias derivadas, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes al
recibo de la solicitud, dichos comunicados de respuesta deberan gozar de calidad técnica y juridica y
consecuente con larealidad de la ejecucion de cada uno de los contratos de obra designados

n) Elaborar semanalmente las actas de las reuniones de comité de seguimiento de ejecucién y avance de
los proyectos y/o contratos a su cargo, o cuando aplique coordinar con la interventoria derivada la
elaboracion de las actas, las cuales deberan estar firmadas por los participantes dentro de los 3 dias
calendarios posteriores a cada reunién; estas haran parte de los informes mensuales (F-PR- 16) a

presentar y son requisito para su aprobacién, adicionalmente estas actas deberan estar cargas en
carpeta digital establecida para tal fin.

0) Programar, liderar y participar en los comités de obra, que consiste en celebrar reuniones periédicas
de coordinacién con el CONTRATANTE y el CONSTRUCTOR para evaluar el cumplimiento de los
compromisos, desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solucidon de los problemas que puedan
afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios para cumplir con la
programacion y validacion del estado de ejecucion de los proyectos, advirtiendo de forma oportuna la
necesidad de adelantar cualquier novedad que requiera el contrato.

p) Realizar mediante oficio los requerimientos que sean necesarios a la interventoria derivada y a los
contratistas de obras, en aras de dejar documentada la gestion para el cumplimiento de las obligaciones.
g) EL CONTRATISTA debera presentar junto con informe actividades F-PR-16 un informe detallado de la

ejecucidon y seguimiento al Contrato de Interventoria que le sean designados y que de cuenta de las
actividades realizadas mes a mes, las comunicaciones emitidas, relacion de los presuntos
incumplimientos si se llegasen a presentar y larelacion de los pagos aprobados a la interventoria.

r) Revisar la informacién que le suministre EL CONTRATANTE con el objeto de garantizar el desarrollo

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co

Péagina 9 de 19



(@R eterritorio

SC2024-4115

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
NIT. 899999316-1

normal de la obray el cubrimiento total del proyecto.

s) Conocer, estudiar y exigir el cumplimiento de los términos de referencia y demas documentos que s
integren el contrato celebrado con el INTERVENTOR de las obras.

t) Entregar la programacion de visitas de seguimiento de manera mensual.

u) Realizar las visitas de campo necesarias para verificar el cumplimiento de los contratos de
interventoria y/o proyectos y/o contratos de obra asignados. Mensualmente se deben visitar minimo dos
proyectos incluidos en los contratos asignados para supervisar, presentando el informe de
desplazamiento correspondiente, el cual hara parte del informe mensual F-PR-16.

v) Ordenar la realizacion de los ensayos y pruebas necesarios para el cumplimiento de las Normas
Técnicas y rechazar los materiales objetables cuando asi lo solicite la supervision.

w) Realizar observaciones y aprobacion a las programaciones presentadas por los constructores en
etapa de preconstruccion y las aprobadas por la interventoria derivada en cada fase para sus ajustes en
el evento que se requieran.

X) Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del interventor de 1
Preguntar a Copilot frente a los tramites de Licencias y/o permisos necesarios en los casos que se
requiera.

y) Verificar, observar y aprobar en los plazos establecidos en el contrato de interventoria No. 221014 el
informe de diagnoéstico presentado por el constructor cuando aplique.

z) Efectuar el seguimiento a la Interventorie derivada, realizar y/o participar en comités de obra, que
consiste en celebrar reuniones periédicas de coordinacion con el CONTRATANTE y el CONSTRUCTOR
para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solucién de los problemas que puedan
afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios para cumplir con la
programacion cuando aplique, de los Programas complementarios y obligatorias de la Obra aprobados
requeridos, asi mismo se debera abordar las situaciones que estén afectando el normal desarrollo del
contrato y evaluar la posibilidad de adelantar suspension o prérroga del contrato con la debida
oportunidad.

aa) Verificar las gestiones llevadas a cabo por la interventoria derivada, exigir el cumplimiento del plan de
Gestion social, y solicitar a la interventoria informar acerca de las actividades, 0o actuaciones en esta
materia.

bb) Revisar, venificar observar y aprobar el informe Mensual de interventoria derivada, el cual debe
contener entre otras copia de bitacoras, los resultados de los ensayos de campo, de laboratorio y demas
pruebas requeridas en todas las actividades contractuales, realizados por el Contratista de Obra y La
Interventoria, en donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto para
la aprobacidon u observaciones (segun el caso), lo anterior, dentro de los plazos establecidos en el
Manual de Supervisién e interventoria de ENTerritorio

cc) Revisar y verificar el cumplimiento del Interventor con lo referente a la afiliacién y pago oportuno al
Sistema General de Seguridad Social para aprobar o reprobar (segun el caso) En el caso del no
cumplimiento de esta actividad, a reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestién Pensional y
Contribuciones Parafiscales UGPP y adelantar las acciones contractuales que tengan jugar.
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dd) Elaborar las actas de recibo a satisfaccion de los contratos derivados del contrato de interventoria
No. 221014.

ee) Durante la ejecucién de cada proyecto evaluar las circunstancias que ameriten surtir el tramite de
dedicatoria de incumplimiento a los contratos de disefio y construccién e interventoria de campo.

ff) Realizar el seguimiento a la ejecucién de los proyectos asignados, de acuerdo con las metas
establecidas y dejar la constancia en los informes semanales y mensuales.

gg) Realizar el seguimiento y control al avance a las pdlizas de los contratos de disefio y construccion
gue incluye presentaciones requeridas por MVCT y FIDUAGRARIA

hh) Suscribir los certificados de existencia y/o terminacién de las viviendas de los proyectos de la Zona
gue le fueron asignados cuando aplique, garantizando la veracidad y calidad de la informacién
consignada

ii) Informar cuando se le solicite y con la oportunidad requerida las cantidades de viviendas certificadas
para cada contrato de obra asignado a su seguimiento

ji) Garantizar dentro de los primeros tres (3) dias habiles de cada mes, el cargue de la totalidad de
certificados expedidos durante el mes anterior, en el repositorio usado por el MVCT para el seguimiento,
estos documentos deberan estar nombrados acorde a las instrucciones recibidas, también debe
garantizar la actualizacion de la herramienta "CONSOLIDADO DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y
HABITABILIDAD detallando numeros de certificados y fechas de expedicion para cada beneficiario.

kk) Apoyar el proceso de facturacion de ENTerritorio, suministrando la informacion y los documentos
necesarios relacionados con actas de aprobacién de diagnéstico, certificados de existencia y actas de
entrega de vivienda al profesional encargado del Contrato interadministrativo 221014

II) Ejecutar las actividades relacionadas con la liquidacion de los contratos de obra e interventoria y/o
aplicacién de subsidios, garantizando el cierre de los mismos.

mm) Elaborar un informe final de su prestacion de servicio profesional, en el que se incorpore) La
certificacion y sus respectivas evidencias del traslado y archivo de toda la documentacion de los
proyectos designados conforme, a los expedientes fisicos y virtuales de los contratos derivados a su
cargo, dando cumplimiento a la norma archivistica. a) Documento que contenga, una narracién de los
hechos relevantes acaecidos en desarrollo del contrato y que sean de relevante importancia para el
conocimiento de ENTerritorio Que contenga la ejecucion del Contrato de interventoria que le sean
designados, que permita evidenciar las actuaciones adelantadas, el estado del contrato y las actividades
pendientes realizar.

nn) Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, redamos, sugerencias, denuncias y/o otros
documentos recibidos a través del Sistema de Gestion Documental vigente, evitando el vencimiento de
los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos Impartidos por
ENTermitorio; asi mismo debera mantener depurado dicho sistema. El informe mensual del contratista
debera incluir la relacion de los radicados gestionados en el penodo indicando que el tramite fue
debidamente archivado o la justificacion de por qué el tramite se encuentra pendiente y la fecha estimada
del clerre.

00) EL CONTRATISTA debe ingresar informacion semanalmente en el aplicativo Activity Report o el que
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haga sus veces en el Sistema de Costos de ENTerritorio, sobre la dedicacién de tiempo utilizado para
generar las actividades y productos desarrollados en el marco del contrato suscrito. El reporte del
registrado semanal debera entregarse en cada una de las cuentas de cobro del periodo respectivo a
través del pantallazo o captura de la imagen que arroje el sistema, Dicha informacién debera ser
verificada por el Supervisor del Contrato,

pp) Ingresar o actualizar informacion en los aplicativos o sistemas de informacién de la Entidad, tales
como: SECOP |y Il, HUB, aplicativo de contratacion, Liray demas herramientas que utilice ENTerritorio
para el reporte de informacion, la cual, debe ser veraz, oportuna y confiable. Dicha informacién, debera
ser larelacionada con los documentos que se generen en la etapa de ejecucidn de los proyectos para los
cuales fue designado.

qq) Solicitar la liguidacién de la contratacion derivada de cada Convenio y/o Contrato, a medida que ésta
se va terminando y elaborar oportunamente el Informe de término del Convenio y/o Contrato, para su
respectiva liquidacion, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos para tal fin, de
manera que se prepare un documento que precise el alcance de la gestion y aborde los aspectos
técnicos, financieros y legales, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subgerencia de
Estructuraciéon de Proyectos. Con este propésito se debe efectuar la revisiéon de documentos técnicos y
de ejecucién y aplicacion de recursos, para la liquidacidon de la contratacion derivada

rr) Realizar desde el punto de vista técnico seguimiento permanente al proceso de liquidacion de
contratacion derivada y asegurar el cumplimiento de los compromisos estipulados en las actas de
liquidacion.

ss) Monitorear y gestionar la oportuna elaboracidon y entrega por parte de la Subgerencia Financiera de la
conciliacién de los Convenios y/o Contrato, y Balances Econémicos, al igual que el cierre de cuentas
bancarias y del portafolio de inversiones por parte de las Areas respectivas y una vez suscritas las actas
de liquidacion de los Convenios y/o Contratos realizar las gestiones para dar seguimiento a los
compromisos PostContractuales alli establecidos.

tt) El contratista se obliga a promover, gestionar y suscribir las liquidaciones de los contratos que
supervise, dentro del término pactado en cada uno de ellos.

uu) El contratista que ejecute labores de supervision debera cumplir oportunamente con las obligaciones
PostContractuales que se establezcan en el instrumento de cierre e informara a las areas financieras y de
Gestion PostContractuales, de dicho cumplimiento.

Las demas que sean asignadas en el desarrollo del contrato o por el supervisor del contrato.

CONTRATO 2024864
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PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA INDEPENDIENTE,
POR SUS PROPIOSMEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA,

OBJETO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EJERCER LA SUPERVISION DE
LOSCONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE LA ZONA NORTE - 2 O
DE LOS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOSEN EL MARCO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO CON LA
SOCIEDAD FIDUCIARIADE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A. Y LOS DEMAS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE
LESEAN ASIGNADOS DENTRO DEL GRUPO DE EVALUACION DE
PROYECTOS.

FECHA DE INICIO 31-Octubre-2024

FECHA DE TERMINACION  31-Enero-2025
VALOR DEL CONTRATO  $ 28,545,000

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES

a) Realizar la supervisién de los proyectos y/o contratos de obra y/o interventoria de la Zona Norte ¢ 2 0
de los proyectos que le sean asignados en el marco del contrato de prestacion de servicios No. 221014
suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A dentro del
Grupo de Evaluacién de Proyectos y los demés que le sean designados.

b) Apoyar en la elaboracién y entrega oportuna al cliente de los informes de gestiéon, de ejecucion y
aplicaciéon de recursos de acuerdo con los compromisos pactados. Estos informes deben ser elaborados
con criterios de calidad y oportunidad y seran requisito indispensable para la aprobacién el informe
mensual del presente contrato.

c) Entregar los insumos necesarios y requeridos para la elaboracion del informe mensual del contrato de
Prestacion de Servicios de interventoria No. 221014, esta informacion debe contener como minimo la
Presentacion en formato PPT o seglin corresponda, registros fotograficos, Excel, bitacoras, curvas S,
parafiscales, informes de desplazamiento y oficio de la aprobacion y/o devolucién u observacion del
informe mensual y/o semanal de interventoria de campo de los contratos de obra que tenga designados y
entre otros segun lo que sean requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones que le asiste a
ENTerritorio, dicha informacién deberan ser suministrada al profesional de seguimiento dentro de los
Cinco (05) primeros dias calendario del mes.

d) Suministrar la informacion técnica requerida para la elaboraciéon de respuestas a requerimientos de los
Entes de Control respetando los plazos establecidos por los Entes o por la Ley.

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio vigente.
Cumplir con lo estipulado en la Guia de Roles y Responsabilidades de la Supervisién e Interventoria U.G.
VISR, que se encuentre vigente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y Adelantar una
adecuada y oportuna gestiéon y supervisién para la debida ejecucién de los proyectos, segun lo
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establecido en el Manual Operativo del Cliente.

f) Apoyar con en el envio oportuno de la informaciéon requerida por la coordinacion técnica de los
proyectos para dar respuesta a los requerimientos efectuados por las entidades contratantes y
contratistas derivados

g) Apoyar cuando se requiera y con la debida oportunidad a la Gerencia del contrato de interventoria
ejercida por ENTerritorio en el desarrollo de acciones para procurar el cumplimiento de los plazos
previstos en los contratos de interventoria derivados del contrato 221014, esto compone la verificacion
de las garantias de cada uno de los contratos de obra designados, la expedicion continua de
comunicados, llamados de atencidn, elaboracién de presuntos incumplimientos y entre otros que apoyen
el cumplimiento de los objetivos y metas para la vigencia 2024 del contrato de interventoria No. 221014.
h) Verificar, observar y aprobar los programas complementarios y obligatorios presentados por los
constructores dentro de los plazos establecidos en el contrato 221014, es decir dentro de los 3 dias
siguientes al recibo.

i) Cuando se requiera y con la autorizaciéon de ENTerritorio S.A, asistir a las mesas de trabajo que se
coordinen por parte de ENTerritorio S.A , MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra entidad del orden
nacional, territorial o ente de control.

j) Adelantar de manera oportuna la revision, observacion, aprobaciéon y envié de los productos en fisico
allegados en la ejecucidon de cada uno de los contratos que supervisa, razéon por la cual debera asistir a
las oficinas de ENTerritorio, respetando la confidencialidad de los documentos y la cadena de custodia
de estos.

k) Realizar la actualizacion y revision de la informacion del informe semanal que se remite al MVCT, para
lo cual debera validar la informacién registrada y actualizar segun la realidad de la ejecucién de los
contratos de obra en la herramienta construida para tal fin y denominada ¢(INFORME AVANCE SEMANA
PVR¢ y debera informar de su actualizacion al profesional de seguimiento dentro del primer dia habil de
cada semana, debera garantizar que la informacion registrada sea veraz, oportuna y consecuente con la
realidad de la ejecucion de cada uno de los contratos de obra designados.

Que de acuerdo con la informacién que reposa en la carpeta contractual y en el aplicativo de Orfeo, el (la)
Sefior(a) DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT

identificado(a) con la Cédula de Ciudadania No. 72271181, suscribi6 los siguientes contratos de prestacion de
servicios en esta entidad con las siguientes caracteristicas:

CONTRATO 20231138
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PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA INDEPENDIENTE,
POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA,
OBJETO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE LA ZONA NORTE - 2 O DE
LOS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO CON LA
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A. DENTRO DEL GRUPO DE EVALUACION DE PROYECTOS.

FECHA DE INICIO 01-Diciembre-2023

FECHA DE TERMINACION 01-Febrero-2024
VALOR DEL CONTRATO  $ 17,300,000

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES

a) Realizar la supervisién de los proyectos y/o contratos de obra y/o interventoria de la Zona Norte - 2 0
de los proyectos que le sean asignhados en el marco del contrato de prestacién de servicios No. 221014
suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A dentro del
Grupo de Evaluacién de Proyectos y los demés que le sean designados.

b) Apoyar en la elaboracién y entrega oportuna al cliente de los informes de gestiéon, de ejecucion y
aplicacién de recursos de acuerdo con los compromisos pactados. Estos informes deben ser elaborados
con criterios de calidad y oportunidad y seran requisito indispensable para la aprobacién el informe
mensual del presente contrato.

¢) Colaborar en la elaboracion de respuestas a requerimientos de los Entes de Control respetando los
plazos establecidos por los Entes o por la Ley.

d) Adelantar una adecuada y oportuna gestidon y supervisiéon para la debida ejecucion de los proyectos,
seguln lo establecido en el Manual Operativo del Cliente.

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisidn e Interventoria de ENTerritorio vigente.
Cumplir con lo estipulado en la Guia de Roles y Responsabilidades de la Supervisién e Interventoria U.G.
VISR, que se encuentre vigente del MVCT.

f) Apoyar en el envio oportuno de la informacion requerida por la coordinacion técnica de los proyectos
con las entidades contratantes y con las entidades con las que se deban realizar la interventoria.

g) Apoyar cuando se requiera con la debida oportunidad a la Gerencia del contrato de interventoria
ejercida por ENTerritorio en el desarrollo de acciones para procurar el cumplimiento de plazos previstos
en los contratos derivados, asi como la verificacion de las garantias.

h) Verificar, observar y aprobar los programas complementarios y obligatorios presentado por los
constructores dentro de los plazos establecidos en el contrato 221014.

i) Cuando se requiera y con la autorizaciéon de ENTerritorio, asistir a las mesas de trabajo que se
coordinen por parte de ENTerritorio, MVCT, FIDUAGRARIA, o cualquier otra entidad del orden nacional,
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territorial o entidad de control.

j) Elaborar semanalmente las actas de las reuniones de seguimiento de la ejecucion y avance de los
proyectos y o contratos a su cargo, las cuales deberan estar firmadas por los participantes dentro de los
3 dias habiles posteriores a cada reunién; estas haran parte de los informes mensuales a presentar y son
requisito para su aprobacion.

k) EL CONTRATISTA deberé presentar junto con informe actividades F-PR-16 un informe detallado de la
ejecucién y seguimiento al Contrato de Interventoria que le sean designados y que dé cuenta de las
actividades realizadas mes a mes, las comunicaciones emitidas, relacion de los presuntos
incumplimientos si se llegasen a presentar y larelacion de los pagos aprobados a la interventoria.

I) Revisar la informacion que le suministre EL CONTRATANTE con el objeto de garantizar el desarrollo
normal de la obray el cubrimiento total del proyecto.

m) Conocer, estudiar y exigir el cumplimiento de los términos de referencia y demas documentos que
integren el contrato celebrado con el INTERVENTOR de las obras.

n) Entregar la programacion de visitas de seguimiento de manera mensual.

0) Realizar las visitas de campo necesarias para verificar el cumplimiento de los contratos de
interventoria y/o proyectos y/o contratos de obra asignados. Mensualmente se deben visitar minimo dos
proyectos incluidos en los contratos asignados para supervisar.

p) Adelantar la revision y observacidon de los productos en fisico allegados en la ejecucion de cada uno
de los contratos que supervisa, razon por la cual debera asistir a las oficinas de ENTerritorio, cuando se
requiera respetando la confidencialidad de los documentos y la cadena de custodia de estos.

g) Ordenar la realizacion de los ensayos y pruebas necesarios para el cumplimiento de las Normas
Técnicas y rechazar los materiales objetables cuando asi lo solicite la supervision.

r) Realizar y/o participar en comités de obra, que consiste en celebrar reuniones periddicas de
coordinacion con el CONTRATANTE y el CONSTRUCTOR para evaluar el desarrollo de las obras,
adelantar el estudio y solucion de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir
los cambios que sean necesarios para cumplir con la programacién, cuando aplique.

s) Realizar observaciones y aprobacion a las programaciones presentadas por los constructores en etapa
de preconstruccién y las aprobadas por la interventoria derivada en cada fase para sus ajustes en el
evento que se requieran.

t) Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del interventor frente
alos tramites de Licencias y/o permisos necesarios en los casos que se requiera.

u) Verificar, observar y aprobar en los plazos establecidos en el contrato de interventoria No. 221014 el
informe de diagndstico presentado por el constructor cuando aplique.

v) Efectuar el seguimiento a la Interventoria de los Programas complementarios y obligatorios de la Obra
aprobado requeridos en los documentos contractuales.

w) Verificar las gestiones llevadas a cabo por la Interventoria derivada, exigir el cumplimiento del plan de
Gestion social, y solicitar a la interventoria informar acerca de las actividades, o actuaciones en esta
materia.

x) Realizar los requerimientos que sean necesarios a la interventoria derivada, en aras de dejar
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documentada la gestiéon para el cumplimiento de las obligaciones

y) Revisar, verificar observar y aprobar el Informe Mensual de interventoria derivada, el cual debe
contener entre otras copia de bitacoras, los resultados de los ensayos de campo, de laboratorio y demas
pruebas requeridas en todas las actividades contractuales, realizados por el Contratista de Obra y La
Interventoria, en donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto para
la aprobacién u observaciones (segun el caso), lo anterior, dentro de los plazos establecidos en el
Manuel de supervision e interventoria de ENTerritorio.

z) Revisar y verificar el cumplimiento del Interventor con lo referente a la afiliacion y pago oportuno al
Sistema General de Seguridad Social para aprobar o reprobar (segun el caso). En el caso del no
cumplimiento de esta actividad, a reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestién Pensional y
Contribuciones Parafiscales UGPP y adelantar las acciones contractuales que tengan lugar.

aa) Elaborar las actas de recibo a satisfaccion de los contratos derivados del contrato de interventoria
No. 221014.

bb) Durante la ejecucion de cada proyecto evaluar las circunstancias que ameriten surtir el tramite de
declaratoria de incumplimiento a los contratos de disefio y construccion e interventoria de campo.

cc) Realizar el seguimiento a la ejecucién de los proyectos asignados, de acuerdo con las metas
establecidas y dejar la constancia en los informes semanales y mensuales.

dd) Realizar el seguimiento y control al avance a las poélizas de los contratos de disefio y construccion
que incluye presentaciones requeridas por MVCT y FIDUAGRARIA.

ee) Suscribir los certificados de existencia y/o terminacion de las viviendas de los proyectos de la Zona
gue le fueron asignados cuando aplique.

ff) Ejecutar las actividades relacionadas con la liquidacién de los contratos de obra e interventoria y/o
aplicacién de subsidios, garantizando el cierre de los mismos.

gg) Elaborar un informe final de su prestacion de servicio profesional, en el que se incorpore: i) La
certificacion y sus respectivas evidencias del traslado y archivo de toda la documentacion de los
proyectos designados conforme, a los expedientes fisicos y virtuales de los contratos derivados a su
cargo, dando cumplimiento a la norma archivistica. ii) Documento que contenga, una narracién de los
hechos relevantes acaecidos en desarrollo del contrato, y que sean de relevante importancia para el
conocimiento de ENTerritorio. lii))Que contenga la ejecucién del Contrato de Interventoria que le sean
designados, que permita evidenciar las actuaciones adelantadas, el estado del contrato y las actividades
pendientes realizar.

hh) Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o otros
documentos recibidos a través del Sistema de Gestion Documental ORFEO, evitando el vencimiento de
los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos impartidos por
ENTerritorio; asi mismo debera mantener depurado dicho sistema. El informe mensual del contratista
debera incluir la relacion de los radicados gestionados en el periodo indicando que el tramite fue
debidamente archivado o la justificacion de por qué el tramite se encuentra pendiente y la fecha estimada
del cierre.

ii) EL CONTRATISTA debe ingresar informacion semanalmente en el aplicativo Activity Report o el que

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
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haga sus veces en el Sistema de Costos de ENTerritorio, sobre la dedicacion de tiempo utilizado para
generar las actividades y productos desarrollados en el marco del contrato suscrito. El reporte del
registrado semanal debera entregarse en cada una de las cuentas de cobro del periodo respectivo a
través del pantallazo o captura de la imagen que arroje el sistema. Dicha informacién debera ser
verificada por el Supervisor del Contrato.

ii) Ingresar o actualizar informacion en los aplicativos o sistemas de informacion de la Entidad, tales
como: SECOP | y II, HUB, aplicativo de contratacion, ORFEO, y demés herramientas que utilice
ENTerritorio para el reporte de informacién, la cual, debe ser veraz, oportunay confiable. Dicha
informacion, debera ser la relacionada con los documentos que se generen en la etapa de ejecucion de
los proyectos para los cuales fue designado.

kk) Solicitar la liquidacion de la contratacién derivada de cada Convenio y/o Contrato, a medida que ésta
se va terminando y elaborar oportunamente el Informe de término del Convenio y/o Contrato, para su
respectiva liquidacion, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos para tal fin, de
manera que se prepare un documento que precise el alcance de la gestion y aborde los aspectos
técnicos, financieros y legales, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subgerencia de
Estructuracién de Proyectos. Con este proposito se debe efectuar la revision de documentos técnicos y
de ejecucién y aplicacion de recursos, para la liquidacidon de la contratacion derivada

II) Realizar desde el punto de vista técnico seguimiento permanente al proceso de liquidacion de
contratacion derivada y asegurar el cumplimiento de los compromisos estipulados en las actas de
liquidacion.

mm) Monitorear y gestionar la oportuna elaboracion y entrega por parte de la Subgerencia Financiera de
la conciliacién de los Convenios y/o Contrato; y Balances Econdmicos, al igual que el cierre de cuentas
bancarias y del portafolio de inversiones por parte de las Areas respectivas y una vez suscritas las actas
de liquidacion de los Convenios y/o Contratos, realizar las gestiones para dar seguimiento a los
compromisos PostContractuales alli establecidos.

nn) El contratista se obliga a promover, gestionar y suscribir las liguidaciones de los contratos que
supervise, dentro del término pactado en cada uno de ellos.

00) El contratista que ejecute labores de supervisién debera cumplir oportunamente con las obligaciones
PostContractuales que se establezcan en el instrumento de cierre e informara a las areas financieras y de
Gestion PostContractuales, de dicho cumplimiento.

pp) Las demas que sean asignadas en el desarrollo del contrato o por el supervisor del contrato.

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (601) 9156282
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***Esta certificacion comprende 19 paginas, para certificar los siguientes contratos 20222022504, 20232023508, 202320231138,
20242024195, 20242024864 ***

La presente certificacion tiene una validez de seis (6) meses y se expide
por solicitud del(la) interesado(a) en Bogot4, D.C a 09-DEC-2024 10:51 PM

LINA ALEJANDRA CARRENO ARIAS
GERENTE CON A.O. DEL GRUPO GESTION POST CONTRACTUAL

Elabor6: WEB
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
http:/lwww.enterritorio.gov.co/Certificados/CertificadosContratacion/verificador/valida.jsp indicando siguiente el Cédigo de Verificacién:

58I3CLO03LRO3Y6880009TREUNLKDB
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METROSENAL LTDA.

Nit: 802.008.945-0

CERTIFICACION

Certificamos que el sefior DAVID ALONSO TORRES BERHARDT, identificado
con cédula de ciudadania No. 72.271.181 expedida en Barranquilla, laboré con
nosotros en el cargo de Residente y Director de Obra desde el dia 01 de Enero
del afio 2006 hasta el dia 11 de Octubre del afio 2010; mostrando responsabilidad,
seriedad y total cumplimiento en las labores encomendadas

Se expide esta certificacion a solicitud del interesado a los veinte (20) dias del mes
de Abril del Dos mil once (2.011).

ng. RDO LUGO LEON
Coordinador de Calidad/Recursos Humanos

Principal: Carrera 61 No. 68-34 Teléfono: 3443560 Fax: 3606674 Barranquilla
E-mail: gerenciametrosenal@telmex.net.co - metrosenalbg@une.net.co

Su aplicador de pinturas, jconfiable!



Libertad y Orden

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) NOMBRES
Torres Bernhardt David Alonso
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION SEXO NACIONALIDAD PAIS
c.C. CE. PAS NO. 72271181 F O M ® NB O coL. @ EXTRANJERO O COLOMBIA
LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE @ SEGUNDA CLASE O NUMERO 72271181 D.M. 10
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCION DE CORRESPONDENCIA
CALLE 59 46 90 Piso 2

FECHA .

DIA | 01 | MES | 01 | ARO | 1982 |
PAIS COLOMBIA PAIS COLOMBIA DEPTO  ATLANTICO
DEPTO ATLANTICO MUNICIPIO BARRANQUILLA
MUNICIPIO BARRANQUILLA TELEFONO 3267439 EMAIL torresbdavid@gmail.com

2 FORMACION ACADEMICA

EDUCACION BASICA Y MEDIA

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA )

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 60. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 60. A 110. DE EDUCACION

EDUCACION BASICA TITULO OBTENIDO | BASICA SECUNDARIA
PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA FECHA DE GRADO
1° | 2° | 3° | 4° | 5° 6° | 7° | 8° | 9° 10° x° MES | 12 | ARO | 1998

TC (TECNICA)

ES (ESPECIALIZACION)

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TL (TECNOLOGICA)

MG (MAESTRIA O MAGISTER)

TE (TECNOLOGICA ESPECIALIZADA)

DOC (DOCTORADO O PHD)

UN (UNIVERSITARIA)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (Sl ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD No. SEMESTRES GRADUADO NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO TERMINACION No. DE TARJETA
ACADEMICA APROBADOS OBTENIDO = PROFESIONAL
S| NO MES ARO
PREGRADO 10 X ARQUITECTURA 11 2003 AD8132004-72271181

3 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO

INF (EDUCACION INFORMAL)

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:
TR_DES (EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

4 IDIOMAS
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ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPANOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

LO HABLA LO LEE LO ESCRIBE
IDIOMA
R B MB R B MB R B MB
INGLES X X X

5 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO X COLOMBIA
TERRITORIAL S.A
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
BOGOTA. D.C. BOGOTA. D.C.
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
7431444 Dia | 31 | Mes | 10 | Afio | 2024 Dia | 09 | Mes | o1 | Afio | 2025
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA GRUPO DE DESARROLLO PROYECTOS CALLE 26 13 19
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO X COLOMBIA
TERRITORIAL S.A
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
BOGOTA. D.C. BOGOTA. D.C.
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
601915628 pia | 14 | mes| 02 | ano| 2024 pia [ 21 [ mes[ 10 | Ao | 2024
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA GRUPO DE EVALUACION DE PROYECTOS CALLE 26 13 19
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO X COLOMBIA
TERRITORIAL S.A
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
BOGOTA. D.C. BOGOTA. D.C.
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
9156282 Dia | 01 | Mes | 12 | Afio | 2023 Dia | 01 | Mes | 02 | Afio | 2024
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA GRUPO DE DESARROLLO PROYECTOS CALLE 26 13 19
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO X COLOMBIA
TERRITORIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
BOGOTA. D.C. BOGOTA. D.C.
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
5940407 Dia | 28 | Mes | 03 | Afio | 2023 Dia | 28 | Mes | 11 | Afio | 2023
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA GRUPO DE DESARROLLO PROYECTOS CARRERA 26 13 19
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EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | Pais
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO X COLOMBIA
TERRITORIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
BOGOTA. D.C. BOGOTA. D.C.
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
15940407 pia | 02 [ mes| o2 | ano| 2022 pia [ 17 [ mes[ o1 | ano | 2023
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA DESARROLLO DE PROYECTOS 4 CALLE 26 13 19
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAis
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
3492482 pia | 18 | Mes| 03 | ano| 2021 pia [ 18 [ mes[ 12 | ano | 2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA OFCICINA DE PLANEACION CALLE 66 54 43
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAis
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
LS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
3492482 pia | 23 | mes| 11 | ano| 2020 pia [ 23 [ mes[ o1 | ano | 2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA APOYO SECRETARIA DE PLANEACION CALLE 66 54 43
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAis
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
3492686 pia | 14 | mes| 05 | ano| 2010 pia [ 14 [ mes[ 10 | ano | 2019
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA AECRETARIA DE PLANEACION CALLE 66N 54 43
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAis
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS - EMPRESA USUARIA: x COLOMBIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA (FINDETER)
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53456521 Dia | 15 | Mes | 08 | Afio | 2018 Dia | 31 | Mes | 10 | Afio | 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
PROFESIONAL EN MISION 1-23 VIVIENDA CALLE 70 50 03 Oficina 10
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EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS - EMPRESA USUARIA: X
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA (FINDETER)

PUBLICA PRIVADA PAIS

COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53456521 pia | 14 | mes| 08 | ano| 2017 pia [ 14 [ mes|[ o8 | ano 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
SUPERVISOR DE APOYO PARA VIVIE VIVIENDA CALLE 70 50 03 Oficina 10
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS - EMPRESA USUARIA: N COLOMBIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA (FINDETER)
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53456521 Dia | 21 | Mes | 07 | Afio | 2016 Dia | 23 | Mes | 07 | Afio 2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
EVALUADOR DE APOYO PARA VIVIEN VIVIENDA CALLE 70 50 03 Oficina 10
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS - EMPRESA USUARIA: N COLOMBIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA (FINDETER)
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
a es no 1a es no
53456521 Di | 27 | M | 07 | A | 2015 Di | 05 | M | 07 | A 2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
EVALUADOR DE APOYO PARA VIVIEN VIVIENDA CALLE 70 50 03 Oficina 10
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS - EMPRESA USUARIA: ~ COLOMBIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA (FINDETER)
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53456521 pia | 16 | mes| o7 | ano| 2014 pia [ 05 [ mes[ o7 | ano 2015
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
PROFESIONAL DE APOYO 100 MIL V VIVIENDA CALLE 70 50 03 Oficina 10
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAiS
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS - EMPRESA USUARIA: N COLOMBIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA (FINDETER)
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53456521 Dia | 04 | Mes | 06 | Afio | 2013 Dia | 15 | Mes | 07 | Afio 2014
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION

PROFESIONAL

VIVIENDA

CALLE 70 50 03 Oficina 10
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EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAis
MAKEN N, COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53731546 Dia | 05 | Mes | 02 | Afio | 2013 Dia | 01 | Mes | 06 | Afio | 2013
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPEC DIRECCION PROYECTOS ESPECIALES Barrio Bella Vista Calle 7 # 56A - 126 Cartagena
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAis
COMECA S.A.S N, COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO MALAMBO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
56295203 Dia | 24 | Mes | 04 | Afio | 2012 Dia | 30 | Mes | 06 | Afio | 2012
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
SUPERVISOR PROYECTOS ESPECIALES Carretera la Cordialidad. Km 16 a Bayunca
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAis
MASA - MECANICOS ASOCIADOS SA N, COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
LA GUAJIRA ALBANIA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
8712303 Dia | 15 | Mes | 10 | Afio | 2010 Dia | 20 | Mes | 02 | Afio | 2011
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
SUPERVISOR DE SANDBLASTING Y P ESTRUCTURAS CARRERA 16 20A 35
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAis
METROSERNAL LTDA N, COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ATLANTICO BARRANQUILLA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
53443560 Dia | 01 | Mes | 01 | Afio | 2006 Dia | 11 | Mes | 10 | Afio | 2010
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA OBRAS CARRERA 61 68 34

6 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE

INSTITUCION EDUCATIVA

PUBLICA PRIVADA [PAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

Dia: | '\/Ies: | iAﬁo: | Dia: | | Mes: | | Afio: |
AREA DE CONOCIMIENTO NIVEL EDUCATIVO DIRECCION
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7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE ARNOS Y MESES
) TIEMPO DE EXPERIENCIA
OCUPACION =
AROS MESES
SERVIDOR PUBLICO 0 0
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO 10 10
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 3 11
EXPERIENCIA DOCENTE 0 0

8 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI__ NO K ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL
ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON

LA ADMINISTRACION PUBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON
VERACES, (ARTICULO 50. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Barranquilla 19/01/2025

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO
SOPORTE.

Bogota 28/01/2025 S O YITITYY,

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Ciudad y fecha

LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 018000917770 PAGINA WEB: www.funcionpublica.gov.co


torresbdavid@gmail.com
Texto tecleado
Barranquilla 19/01/2025

X


- Verificar y Aprobar Hoja de Vida -

[Esta hoja de vida de: David Alonso Torres Bernhardt con Tipo doc: CEDULA DE CIUDADANIA - No
doc: 72271181, ya thne aprobacién de parte suya, Por favor indique si desea:

() Reversarla () Realizar speobacsin para un () Realizar speobacitn para & mismo
aprobacidn2é/01/2028 carga/contrato/UTL-UAN diferents carga/contrato,/UTL-UAN
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CERTIFICADO DE AFILIACION AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantia y prestacion del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que David Alonso Torres Bernhardt, identificado(a) con CC numero 72271181, esta registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente informacion:

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE AFILIADO

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO DE LA AFILIACION

CAUSA ESTADO DE AFILIACION

FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS
SEMANAS COTIZADAS EN ULTIMO ANO
REGIMEN

FECHA DE AFILIACION AL REGIMEN
NIVEL SISBEN

EMPLEADOR(ES)*

CEDULA DE CIUDADANIA 72271181 Trabajador Independiente
Desde 23/03/2023 - Vigente

Generado por interfaces

CC 72271181

David Alonso Torres Bernhardt
Titular

Titular

01/01/1982

0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
10 - Cobertura Integral

01/11/2013

Activo(a)

263 semanas

Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
29 semanas

Contributivo

21/07/2016

No aplica

10/01/2025

ESTE DOCUMENTO "NO ES VALIDO" PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
En su condicion de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT, identificado(a) con cédula de ciudadania 72.271.181, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 10 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

,Q:

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pension, asi lograria recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Grupo

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de AVA L
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ENTerritorio S.A. creada en virtud del Decreto Ley 3068 de 1968, reestructurada mediante el Decreto
2168 de 1992 y transformada por el Decreto Ley 1962 de 2023, es una sociedad andénima de
economia mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, del caracter financiero, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

De conformidad con el Articulo 1 del Decreto 495 de 2019, el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo — FONADE - se denominara en adelante Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial S.A. — ENTerritorio S.A. y, asi mismo “(...) A partir de la vigencia del presente decreto,
todas las referencias y/o disposiciones legales o reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, se entenderan hechas a la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A.”.

En desarrollo de su objeto sefialado en el numeral 2° del Articulo 286 del Decreto 663 de 1993
“Estatuto Organico del Sistema Financiero”, en el Articulo 2° del Decreto No. 288 del 29 de enero de
2004, y en el Articulo 1.2.2.1 del Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015, ENTerritorio S.A. es un
agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparacion,
financiacion y administracion de estudios, y la preparacion, financiacién, administracion y ejecucion
de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

ENTerritorio S.A. es una entidad al servicio del Estado para agenciar las politicas de desarrollo del
Gobierno Nacional y de los niveles territoriales mediante la financiacién, administracion,
estructuracion y promocién de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes lineas de
negocios: Gerencia de Proyectos, Gestidén de Proyectos, Estructuraciéon y Evaluacion de Proyectos.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 1450 de 2011, a ENTerritorio S.A. no le es aplicable la
regulacion contractual propia del Estatuto de Contratacion Estatal. En ese orden de ideas, el derecho
comun o privado es el régimen juridico que gobierna por regla general las relaciones contractuales
de ENTerritorio S.A. el cual debe ser ejercido con sujecion a los principios de la funcién administrativa
y la gestion fiscal dispuestos en el Articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, respectivamente,
asf como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades dispuesto en la ley para la contratacién
publica.

En tal sentido, los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, se
regiran por las siguientes condiciones generales:

CLAUSULA PRIMERA - CONDICIONES PARA EL PAGO: ENTerritorio S.A. realizara los
desembolsos al CONTRATISTA: mediante transferencia electrénica, previo diligenciamiento y
radicacion del Formato Solicitud de vinculacion — F-RI-01 o el documento que haga sus veces y los
demas documentos requeridos por ENTerritorio S.A. Para cada uno de los desembolsos, el
CONTRATISTA, entre otros requisitos deber4: a) Diligenciar y presentar el formato de solicitud de
desembolso de acuerdo con los procedimientos vigentes en ENTerritorio S.A. b) Anexar la respectiva
factura o cuenta de cobro (lo que corresponda). c) Presentar el informe de actividades junto con los
soportes y anexos que lo convaliden. El informe de actividades aprobado por el supervisor del
contrato y la constancia del archivo de la totalidad de los memorandos y/u oficios de la aplicacién
ORFEO para cada periodo de conformidad con la normatividad vigente, acompafiado de los recibos
de pago de los aportes que correspondan al Sistema General de Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales, en los porcentajes que corresponda de conformidad con la reglamentacion legal vigente
para el efecto. d) En el evento en que el pago a realizar incluya costos variables, se debera tener en
cuenta, que el valor del pago cubrird lo correspondiente a los honorarios fijos por concepto de las
actividades propias de este contrato y lo correspondiente a las visitas a los distintos proyectos
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(incluido el costo a precios del mercado de transporte intermunicipal terrestre, transportes especiales
como lanchas, entre otros). e) El transporte aéreo serd suministrado por ENTerritorio S.A, previo
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en los procedimientos, guias, resoluciones
y circulares internas; salvo que se pacte un acuerdo diferente en el contrato f) El informe soporte del
pago del periodo mensual, adicionalmente debera contener la relacién de las visitas realizadas en
ese periodo, su duracion, actividades con descripciéon amplia y suficiente, actas de visita, informes,
actas, resoluciones o documentos que den cuenta del resultado de la visita y de los compromisos
por parte de quien atiende la misma o de aquellos a quienes se dirige la actividad, los gastos, los
soportes pertinentes y los documentos establecidos en el catalogo documental de ENTerritorio S.A,
que sean necesarios para el desembolso, g) En todo caso los desplazamientos a los sitios de los
proyectos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor del contrato. Se aclara que el valor
de las visitas que apruebe el Supervisor no podra ser superior al valor total aprobado en el
memorando de solicitud de contratacion por este concepto. Si el objeto del contrato o convenio
principal requiere visitas que superen este valor, se debera previamente realizar una adicién que las
cubra.

CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: Todas las contenidas en el Manual
de Supervision e Interventoria de ENTerritorio S.A, o el documento que haga sus veces.

PARAGRAFO 1: El supervisor sera designado a través de la plataforma SECOP I por el ordenador
del gasto o a quien este designe

PARAGRAFO 2: Corresponde al supervisor la verificacion del cargue de los informes de la ejecucion
del contrato en la plataforma SECORP I, asi como la solicitud y trdmite de las novedades contractuales
en dicha plataforma, acorde con lo requerido por el grupo y en los términos establecidos por la
entidad.

CLAUSULA TERCERA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS
CONTRATOS: PERFECCIONAMIENTO: Los contratos que celebre ENTerritorio S.A. se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, este se eleve a escrito
y se realice la aceptacion por las partes en la plataforma SECOP Il o de acuerdo con los lineamientos
que se encuentren vigentes. EJECUCION: Los contratos cumpliran los requisitos de ejecucién con
la aprobacion de la(s) garantia(s), el Registro Presupuestal, la suscripciéon del Acta de Inicio cuando
esta haya sido pactada en el contrato celebrado, o cualquier otro requisito establecido en la
normatividad aplicable a ENTerritorio S.A. o0 en la relacidon negocial respectiva; en los contratos de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién se requerira la afiliacién a la ARL, como
requisito de ejecucion.

CLAUSULA CUARTA - SUFICIENCIA DE LA GARANTIA: En el evento que se adicione el valor ylo
se prorrogue el plazo y/o se modifique el contrato, el CONTRATISTA debera modificar la garantia
en los términos que cada uno de estos documentos establezca.

CLAUSULA QUINTA - SUSPENSION: De comun acuerdo entre las partes, se podra suspender la
ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de la novedad contractual correspondiente, donde se
incluira la fecha de reinicio y la nueva fecha de terminacién del contrato.

CLAUSULA SEXTA - CESION: El contrato se celebra en consideracién a la calidad del

CONTRATISTA y no podra cederlo total ni parcialmente, sin el consentimiento expreso, previo y
escrito de ENTerritorio S.A.
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CLAUSULA SEPTIMA - CAUSALES DE TERMINACION: El contrato podra terminarse por
cualquiera de los siguientes eventos: i) vencimiento del término; ii) de conformidad con la Ley y en
desarrollo de la autonomia de la voluntad de las partes el contratista puede dar por terminado de
forma anticipada el presente contrato, previo aviso a la otra parte, con una anticipacion minina de
ocho (8) dias habiles; iii) cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de
orden publico lo imponga. iv) cuando el CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se
abstenga de entregar a ENTerritorio S.A. los documentos requeridos para el cumplimiento de las
obligaciones generales o especificas del contrato o de los requisitos legales de ejecucion del
contrato, dentro del plazo establecido para ello; v) cuando el CONTRATISTA, con posterioridad al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, no inicie con la
ejecucion de sus actividades, sin perjuicio de las demas acciones civiles y comerciales a que haya
lugar; vi) cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, reportado por la
interventoria o supervision, se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente
la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar; vii) si suspendidas todas o
algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanudase la
ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminadas las causas
que dieron origen a la suspension, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar; viii) cuando el
CONTRATISTA abandone o suspenda las actividades y gestiones a que se obligé contractualmente
asi como los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorizacién previa y escrita de ENTerritorio
S.A. sin perjuicio de las acciones a que haya lugar; ix) cuando el CONTRATISTA ceda el contrato
sin previa autorizacion expresa y escrita de ENTerritorio S.A, sin perjuicio de las acciones a que haya
lugar; h) por sentencia que asi lo ordene; x) cuando el CONTRATISTA de acuerdo con los procesos
de monitoreo y en caso de persona juridica su representante legal, sean incluidos en alguna de las
listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con lo definido en el Capitulo 1V,
del Titulo IV, de la Parte | de la Circular Basica Juridica 029 de 2014, y sus modificaciones expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia y Listas de Control de la Oficina de Activos
Extranjeros (OFAC, por su siglas en ingles) y demas listas nacionales o, internacionales de
organismo supranacional o no relacionadas con delitos fuente de lavado de activos, financiacion del
Terrorismo, proliferacién de armas de destruccion masiva, fraude, soborno, soborno trasnacional o
corrupcion; xi) cuando el CONTRATISTA o el representante legal sean condenados por parte de las
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comision de los
anteriores delitos o actos relacionados con fraude, soborno, soborno transnacional, corrupcion,
entendiendo estas conductas dentro del marco de las normas penales vigentes; xii) cuando el
CONTRATISTA incumpla algunas de las declaraciones, obligaciones y compromisos sefialados en
las politicas y procedimientos relacionadas con la administracion de los riesgos de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, fraude, soborno, soborno transnacional o corrupcién, de acuerdo con la
ponderacion del impacto de la conducta, xiii) por las demas causas dispuestas en la ley, se podra
dar aplicacion a lo dispuesto en la presente clausula.

PARAGRAFO 1: El contrato terminara anticipadamente por la muerte del CONTRATISTA durante
el plazo de ejecucion contractual, a partir del momento en el cual se expida el Registro Civil de
Defuncién. Asimismo, el contrato terminara anticipadamente cuando la instancia médica competente
determine una incapacidad laboral médica o profesional del CONTRATISTA permanente superior al
porcentaje que la ley establece para tal caso.

PARAGRAFO 2: En caso de la terminacién anticipada, el supervisor indicara el valor ejecutado hasta
la fecha de suscripcion del respectivo documento para lo cual se desembolsara al CONTRATISTA
lo efectivamente prestado.
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CLAUSULA OCTAVA - TERMINACION POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO: Con ocasién del
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y de las causales
establecidas en la clausula séptima del presente documento, ENTerritorio S.A. podra terminar el
contrato, previo agotamiento del procedimiento establecido en el formato P-PR-16 -
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACCIONES CONTRACTUALES POR PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO- o el que esté vigente.

CLAUSULA OCTAVA — CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En ejercicio de la autonomia de la
voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causacion y
efectividad de la clausula penal pecuniaria en el evento de inejecucion o incumplimiento parcial o
total del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo.
ENTerritorio S.A. podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, a titulo de pena, por un monto
equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El pago del valor aca
sefalado se considera como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el
posible incumplimiento del CONTRATISTA, razén por la cual, ENTerritorio S.A. tendrd derecho a
obtener del CONTRATISTA y/o su GARANTE el pago de la indemnizacién correspondiente a los
demas perjuicios imputables a este como consecuencia de dicho incumplimiento. ENTerritorio S.A.
podrd obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya
lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de
Cumplimiento de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de
Contratacion. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato,
incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 1596 del
Cadigo Civil.

CLAUSULA NOVENA. - PENAL DE APREMIO: En ejercicio de la autonomia de la voluntad las
partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la clausula penal
de apremio en caso de mora o retrasos imputables al CONTRATISTA, respecto de la ejecucién de
las actividades o de las obligaciones propias del contrato. ENTerritorio S.A. podré hacer exigible
estos apremios sucesivos al CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, de la siguiente manera:
Por la inejecucion o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor
equivalente al 2% del valor de los honorarios mensuales incluyendo el valor fijo y variable, sin
exceder el 10% del valor total de la mensualidad. Para efectos de la aplicacion de la clausula penal
de apremio, el supervisor verificara semanalmente el cumplimiento de las obligaciones generales y
especificas a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el memorando de estudio
previo, el contrato, el Manual de Supervision e Interventoria vigente, y el presente documento. A su
vez serd necesario que cada supervisor indique a la Subgerencia de Operaciones y a la Oficina
Asesora Juridica, las actividades, informes, obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el
CONTRATISTA, justificando el presunto incumplimiento contractual. Para el pago de los valores
resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que ENTerritorio S.A. constituya en
mora al Contratista, pues bastara con el simple retardo imputable al mismo, para generar la
obligacién de pago de las sumas que correspondan. ENTerritorio S.A. podré obtener el pago total o
parcial de la clausula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya
lugar, en contra del Contratista y/o su Garante, haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la
Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion.

CLAUSULA DECIMA. - VERACIDAD DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION CONTRACTUAL: El contratista con la firma del presente documento declara
que la documentacién e informacion reportada para su proceso de contratacion es veraz y auténtica,
por lo cual ENTerritorio S.A. procede de buena fue exenta de culpa en el periodo precontractual y
contractual, so pena de que el contratista indemnice los perjuicios que se causen por presentarse
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algun error o inconsistencia sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar, en los términos
de la clausula undécima (11°) del presente documento.

CLAUSULA UNDECIMA. — COMPENSACION: Durante la ejecucién del contrato, o, al momento de
expedirse el documento de cierre correspondiente, ENTerritorio S.A. podra compensar las sumas
adeudadas -por cualquier concepto- por el contratista, de los pagos que se encuentren pendientes
de ser desembolsados. Lo anterior, sin perjuicio de que la Entidad adelante las gestiones
administrativas y judiciales correspondientes, en caso de que el valor compensado no alcance a
cubrir la totalidad de las acreencias en favor de ENTerritorio S.A.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO: Sin perjuicio
de lo contemplado en las clausulas octava y novena, cuando ENTerritorio S.A. en su calidad de
Asegurado / Beneficiario de la Péliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado
de Contratacién, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi
como la cuantia de la pérdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Cédigo de Comercio,
dard noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a la fecha
en que lo haya conocido o debido conocer.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - TIQUETES AEREOS: En caso que el contratista deba
desplazarse en transporte aéreo debera realizar la solicitud de reserva de los tiquetes con minimo
tres (3) dias habiles de antelacién a la fecha del viaje y dar a los mismos un uso adecuado, evitando
generar costos administrativos adicionales a cargo de ENTerritorio S.A, por su no utilizacion o por
solicitar cambios intempestivos que generen sobrecostos o sanciones, por cambios no autorizados
al itinerario inicial salvo caso fortuito o fuerza mayor. Por lo anterior, EI CONTRATISTA con la
celebracion del contrato AUTORIZA EXPRESAMENTE para que los costos que se generen por
tiquetes no utilizados total o parcialmente o por sanciones o cambios de itinerario, puedan ser
descontados directamente de sus honorarios. Asi mismo, todo tiquete no usado total o parcialmente,
debe ser reportado por el contratista a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de su
no utilizacion. De igual forma, EIl CONTRATISTA se encuentra obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en el procedimiento para Suministro de tiquetes vigente.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL (SEGUN APLIQUE): Se
elaborara y suscribira acta de cierre contractual en los contratos de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion que tengan saldos no ejecutados pendientes de liberar. Dicho
documento debera estar suscrito por el Gerente del Grupo de Gestion Poscontractual, el Gerente de
Unidad y el Gerente del Convenio o Contrato en el cual se consignen las condiciones contractuales,
el cumplimiento del objeto, el balance del contrato, la verificacién del cumplimiento del Sistema de
Seguridad Social Integral y/o Parafiscales y las obligaciones pendientes a que haya lugar de
conformidad con el Manual de Contratacion vigente. En caso que se verifique el incumplimiento del
CONTRATISTA, la existencia de obligaciones pendientes derivadas del objeto contractual, asi
mismo cuando el contrato termine de manera anticipada por incumplimiento debera adelantarse la
liquidacién teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento de Liquidacion de Convenios y
Contratos vigente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — EXCLUSION DE RELACION LABORAL: De acuerdo con la
naturaleza del contrato, el presente contrato no genera relacion laboral con el CONTRATISTA, en
consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de emolumentos distintos
a lo acordado en la clausula Valor. EI CONTRATISTA actuara con plena autonomia, sin
subordinacion, asumira sus propios riesgos, utilizara sus medios y recursos para la ejecucion del
presente contrato, cuenta con total independencia y un amplio margen de discrecionalidad para
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cumplir con sus obligaciones prestacionales acordades dentro del plazo pactado para cumplir y, no
sera agente, ni mandatario o representante de ENTerritorio S.A. Los servicios prestados por EL
CONTRATISTA se remuneran mediante el pago de los valores pactados, que incluyen la totalidad
de costos directos e indirectos en los que debe incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento del
contrato con la oportunidad y calidad pactadas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO:
El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, con la suscripcion del presente
contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el
CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A, para que consulte los listados, sistemas
de informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte, ENTerritorio S.A
procederd a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento, que con la suscripcidn del presente contrato no se encuentra
incurso en causal alguna de incompatibilidad, inhabilidad o prohibicién, de las establecidas por la
Constitucion Politica y los Articulos 8 de la Ley 80 de 1993; 60 de la Ley 610 de 2000; 50 de la Ley
789 de 2002; 38, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y las demas normas aplicables. En el evento
de sobrevenir cualquier causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion, el CONTRATISTA debe
dar aviso inmediato a ENTerritorio S.A. y se dar4 aplicacién al Articulo 9 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA mantendrd indemne y
defenderd a su propio costo a ENTerritorio S.A. de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y
omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra ENTerritorio S.A, la entidad podrd comunicar la
situacion por escrito al CONTRATISTA, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa
de los intereses de ENTerritorio S.A; en consecuencia, contratara profesionales idoneos que
representen a la entidad y asumird el costo de los honorarios de estos, del proceso y de la condena,
si la hubiere. Si ENTerritorio S.A. estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente
defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de
defensa o, si ENTerritorio S.A. lo estima necesario, asumird directamente la misma. En este ultimo
caso, ENTerritorio S.A. cobrara y descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los
costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto
de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA,
ENTerritorio S.A. podrd reclamar por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION: El CONTRATISTA se
compromete en relacién con la informaciéon clasificada o reservada a la que tenga acceso en el
desarrollo del presente contrato: a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente
la informacion clasificada, reservada o de manejo interno, sin previa autorizaciéon de su supervisor,
a cualquier persona natural o juridica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos
que se precisan a continuacion: b) Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio S.A. ¢) En
cumplimiento de una decisién judicial ejecutoriada, orden judicial o una solicitud oficial expedida por
una autoridad con competencia para ello, para lo cual deberd observarse el procedimiento
establecido por ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes,
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siempre y cuando la informacion clasificada o reservada se entregue a la mencionada autoridad
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacién
estipulados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio S.A. a través de la dependencia
competente, con el fin de que se puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes
y se observe el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales
requerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcién de los
mismos. d) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la
informacioén que en razén de su contrato o actividad haya recibido o conocido, en una forma diferente
a la autorizada en esta clausula. €) Tomar todas las medidas necesarias para que la informacién que
le sea suministrada en medio fisico, electronico y otros, se transporte, manipule y mantenga en un
lugar seguro y de acceso restringido, de conformidad con la normatividad aplicable. f) El uso de la
informacién que en razén de su contrato posea o reciba el CONTRATISTA, no otorga derecho ni
constituye licencia alguna para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial
y la competencia leal, ni puede ser utilizada para favorecer ni beneficiar a cualquier persona natural
ojuridica. Para ello el CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance
para impedir esa utilizacion irregular e ilegal de la Informacién clasificada o reservada. PARAGRAFO
PRIMERO: De conformidad con la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y demas normas juridicas
complementarias, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con los deberes de confidencialidad y
reserva respecto de los datos personales que llegaren a conocer en virtud del vinculo de la relacién
contractual constituida, incluso después de finalizada la ejecucién del objeto contractual. Es por esto
que, la circulacién de los datos personales estara sujeta restrictamente al cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA de manera libre y espontanea y, en general, a la
concrecion de la causa del negocio juridico. Por tanto, queda prohibido para el CONTRATISTA
recolectar, almacenar utilizar, suprimir, conservar, compartir, divulgar, enajenar, publicitar y cualquier
otra conducta maliciosa sobre los datos personales a los cuales se tenga acceso en virtud de las
funciones que desarrolle a favor de ENTerritorio S.A. PARAGRAFO SEGUNDO: Para todos los
efectos, los términos “informacion clasificada e informacién reservada”, corresponde a la informacion
que entrega y se obtiene en ENTerritorio S.A. para el desarrollo de las actividades del contrato, que
debe ser cuidada, protegida y tratada de manera legal y responsable por el CONTRATISTA.
PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula
generara un incumplimiento del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. - DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE CREDENCIALES DE
ACCESO: EI CONTRATISTA se obliga a conservar en total reserva y confidencialidad las
credenciales de acceso (usuario y contrasefa) a los sistemas de informacion y bases de datos de la
entidad, asf como toda la informacién que llegare a conocer a través de los accesos que le sean
habilitados. Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a reportar al area o colaborador encargado,
cuando tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquier incidente con sus credenciales de acceso,
que puedan poner en riesgo la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la informacion a la
que accede.

NOTA: Lo anterior se entendera vigente aun después de terminada la relacion contractual entre las
partes por cualquier causa, por un término de cinco (5) afos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: El
CONTRATISTA acepta y autoriza de forma expresa, libre, informada, previa y voluntaria a
ENTerritorio S.A. a utilizar su informacion de caracter personal que le entregue, el cual en su calidad
de responsable del tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012,
reglamentada por el Decreto Unico Reglamentario1074 de 2015 y demas normas que la adicionen,
modifiquen o sustituyan, realice tratamiento de la misma, consiste en recolectar, transferir,
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almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la informacién al interior de la
ENTerritorio S.A. para las siguientes finalidades: a) Registro en los sistemas de informacién de la
entidad para el desarrollo de procedimientos contables y financieros; b) Realizar procesos de
induccion de los contratistas sobre procesos, politicas, procedimientos, sistemas de gestiéon y
reglamentos establecidos por la entidad; c) Gestionar y realizar actividades de pago de honorarios
como contratista; d) Establecer, mantener, modificar y terminar las relaciones contractuales que sean
necesarias para ejecutar las funciones que le fueron asignadas; asi como también gestionar y
mantener la trazabilidad de todos los contratos que hayan sido suscritos y se encuentren vigentes;
e) Para fines de seguridad, registro y control de acceso a las instalaciones; f) Realizar, directa o
indirectamente, transmision o transferencia nacional o internacional de datos, cuando resulte
imprescindible para el correcto funcionamiento de la entidad, circunstancia que el titular, al autorizar
el tratamiento del dato, acepta con dicho acto tal proceder; g) Publicar imagenes, videos y demas
contenidos de publicidad y eventos en redes sociales, el sitio web de la entidad y carteleras digitales
internas; h) Los datos recolectados a través de puntos de seguridad, asi como, los datos tomados
de los documentos suministrados por el titular al personal de seguridad fisica y los obtenidos de las
videograbaciones que se realizan dentro de las instalaciones de la entidad y todas sus sedes, seran
utilizados para fines de seguridad y vigilancia de las personas, los bienes e instalaciones de
ENTerritorio S.A, y podran ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso judicial o
administrativo; i) Elaborar estudios de estadisticas para propositos internos de la entidad; j) Acceder
y consultar la informacién del titular del dato que repose o esté contenida en bases de datos o
archivos de cualquier entidad privada o publica ya sea nacional, internacional o extranjera; k)
Realizar, directa o indirectamente, transmisiéon o transferencia nacional o internacional de datos,
cuando resulte imprescindible para el correcto funcionamiento de la entidad, circunstancia que el
titular, al autorizar el tratamiento del dato, acepta con dicho acto tal proceder; I) Generacion y
legalizacion de polizas de cumplimiento y calidad del servicio. Finalmente, el CONTRATISTA
reconoce que ha sido informado acerca del derecho que tiene en cualquier momento de elevar
consultas, peticiones o reclamos consistentes en la correccién, actualizacion o supresion de datos
personales y a la revocatoria de la presente autorizaciéon cuando proceda, las cuales podra remitir a
ENTerritorio S.A. como responsable del tratamiento, por dos vias: a) De forma escrita, acompafiada
de una copia de su documento de identificaciéon, en casos en que no se haya aportado con
anterioridad, a través del formulario de radicacion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que
encontrara en nuestra pagina web, el Centro de Atenciéon al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 — 19
en Bogota D.C., o al correo electrénico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; b) De forma verbal,
comunicandose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se notifica en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Politica
de Tratamiento de Informacién Personal que podrd encontrar en www.enterritorio.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales
que surjan de la produccion intelectual que el CONTRATISTA realice en cumplimiento de las
actividades propias de su contrato o con ocasién de ellas, pertenecen a ENTerritorio S.A, y por tanto
por este mismo acto se entienden cedidos por parte del CONTRATISTA a favor de ENTerritorio S.A.
De igual manera las invenciones realizadas por el CONTRATISTA le pertenecen a este, salvo: a) En
el evento que la invencién haya sido realizada por el CONTRATISTA contratado para investigar,
siempre y cuando la invencién sea el resultado de la misidn especifica para la cual haya sido
contratado. b) Cuando el CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invencion se
obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razén de las actividades adelantadas en
desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones seran de propiedad de ENTerritorio S.A.
Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permaneceran en cabeza del
creador de la obra de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y sus leyes complementarias, la decisién No.
351 y 486 de la comision de la comunidad Andina de Naciones.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA: Sin perjuicio
del cumplimiento de la Ley Colombiana, EI CONTRATISTA se compromete: a) Cumplir y hacer
cumplir la Constitucion, la Ley, el Manual de Contratacion, los Manuales, Guias y Procedimientos de
ENTerritorio S.A. b) Salvaguardar la moralidad publica, transparencia, objetividad, legalidad,
honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economia, neutralidad, eficacia y
eficiencia que se deben observar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¢c) Conocer
y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses, establecidos en la Constitucion Politica y en las Leyes, de conformidad con el Cédigo de
Etica y del Codigo de Buen Gobierno de ENTerritorio S.A. d) Honrar la cultura de la legalidad y
probidad de los actos publicos y por ende hacer mas transparente la gestion publica. e) Reconocer
a ENTerritorio S.A. como una entidad comprometida con la aplicacion de politicas para una gestién
publica transparente, f) Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Cédigo de Etica
y el Cédigo del Buen Gobierno de ENTerritorio S.A. y, especialmente, a la transparencia e integridad
en cada una de las practicas de trabajo en la institucion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SOBORNO: En apoyo
a la accion de ENTerritorio S.A. para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcién, en el
marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcién y en aplicacién de la politica antisoborno, el
CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier
forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o
servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccién popular, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar
acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusién en procesos de
contrataciéon que se estén llevando a cabo en la Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso
no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual para lo cual se
contratd, asi mismo se compromete a efectuar reportes sobre la presunta ocurrencia de actos
mencionados.

El incumplimiento de la Politica Antisoborno y del Sistema de Gestion Antisoborno, conlleva al
Reporte ante las instancias internas de la Entidad o el traslado a los organismos competentes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: ENTerritorio S.A.
establece su Sistema Integrado de Gestion bajo los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 Gestion
de Calidad, 1ISO 27001:2013 Gestion de Seguridad de la Informacion, 1ISO 14001:2015 Gestidn
Ambiental, 1ISO45001:2018 y Decreto 1072 de 2015 Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo e
ISO 37001:2016 Gestidn Antisoborno; por tanto, con el propésito de cumplir con sus objetivos de
mejorar la calidad de los productos y servicios, de garantizar la confiabilidad, integridad y
disponibilidad de la informacién, de prevenir y minimizar impactos ambientales, de prevenir en los
colaboradores lesiones y el deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, de prevenir, detectar y
enfrentar de hechos de soborno y la construccién de acciones conjuntas entre la entidad y los
colaboradores, en la aplicacion de las medidas del Sistema Integrado de Gestion, el contratista se
compromete a: a) Actuar en el marco de la ética institucional y legal, basada en una cultura de
integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento b) observar las normas vigentes, reglamentos,
instrucciones, politicas, procedimiento, objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestién. c)
Cumplir con la normatividad legal vigente y aplicable en materia ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo y utilizando los elementos de proteccion personal de acuerdo con los factores de riesgo
alos que se expone. d) Estar afiliado al Sistema de seguridad social en la categoria correspondiente
al riesgo del contrato a ejecutar y pagar oportunamente las cotizaciones, para lo cual debera remitir,
en consonancia con las obligaciones contractuales pactadas, las correspondientes planillas de pago
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con la entrega y/o radicacion del informe de actividades. €) Conocer y cumplir las disposiciones y
lineamientos para la Seguridad de la Informacion establecidos en la entidad. f) Informar
oportunamente al supervisor del contrato acerca de los peligros y riesgos en seguridad y salud en
el trabajo, aspectos e impactos ambientales, riesgos en seguridad de la informacion y riesgos de
soborno latentes en su sitio de trabajo. g) Participar activamente en las actividades y
sensibilizaciones que programe la Entidad en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestidn
Ambiental, Seguridad de la Informacién, Sistema de Administracion de Riesgos Operacionales —
SARO, sistema de gestidon antisoborno y en general las programadas en el marco del Sistema
Integrado de Gestion, como parte de la gestidon contractual en materia civil. h) Fomentar la aplicacion
de buenas practicas en Gestién ambiental. i) Cumplir con el manejo adecuado de residuos y realizar
su correcta disposicion. j) Suministrar informacion clara, veraz y completa sobre su estado de salud
y entregar copia al responsable del contrato en ENTerritorio S.A. de su examen médico ocupacional.
k) Realizar las actividades contractuales de manera segura, acatado las normas en seguridad y
salud en el trabajo. I) Procurar por el cuidado integral de la salud, absteniéndose de ejecutar las
actividades en condiciones clasificadas como inseguras y/o de alto riesgo para la salud, a menos
que se haya provisto de la adecuada proteccion. m) Reportar inmediatamente al supervisor del
contrato sobre las practicas y/o condiciones subestandar, los incidentes y/o accidentes en seguridad
y salud en el trabajo o ambientales, los eventos de Riesgo Operacional materializados y los eventos
e incidentes en seguridad de la informaciéon que se presenten, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Entidad, asi como, cualquier situacién que pueda representar una practica de
soborno en la gestidn institucional, sin incurrir en denuncia temeraria. n) Participar activamente en
la prevencion, reporte e investigacion de incidentes y accidentes laborales, ambientales y de
seguridad de la informacién. o) No fumar o consumir bebidas alcohdlicas o sustancias psicoactivas
dentro de las instalaciones de la organizacién o dentro de los horarios en los que realicen actividades
en nombre de la entidad. p) Apoyar las iniciativas de ENTerritorio S.A. relacionadas con la
prohibicién de cualquier practica de soborno. q) las demas descritas en la Resolucion vigente de
autoridades y responsabilidades con el Sistema Integrado de Gestion de ENTerritorio S.A.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREO
ELECTRONICO: Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza ser notificado via correo
electronico de cualquier decisibn o informacion relacionada con la suscripcion, ejecucion,
terminacion o liquidacién del contrato. Para los efectos antes sefialados EL CONTRATISTA
manifiesta que podra ser notificado a la direccion electrénica relacionada en la firma del presente
anexo de condiciones.

PARAGRAFO: En caso de disputa administrativa, judicial o arbitral, relacionada con el contrato, EL
CONTRATISTA manifiesta que podra ser notificado a la direccion de correo electronico antes
sefialada.

El CONTRATISTA declara que ha leido y acepta las anteriores consideraciones generales del

contrato.
Firma:
Z
Do) 22
Nombre completo: DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT
No. ldentificacién: 72.271.181
Correo electronico de notificacion: | dtorresbdavid@gmail.com
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Tipo de documento Numero documento de identidad
CC (Cédula de Ciudadania) 72271181
Nombres Apellidos
DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT
Dependencia solicitante Responsable de IVA

No

EVALUACION DE PROYECTOS

Perfil
Experiencia Experiencia
Perfil Estudios Equivalencia minima méxima Salario
PERFIL TP (TITULO PROFESIONAL) + E (TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE TP + 2 ANOS 49 60 $8.650.000
14 ESPEC\ALIZAC\ON)
Estudios registrados
Modalidad Titulo Nombre del No. Semestres Fecha de Grado Fecha de Terminacién Fecha de Exp. Tarjeta  No. de Tarjeta

Académi Académi Titulo Aprobados (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA) Profesional Archivo
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DAVIDALONSO TORR... ﬁ

esuioio » Configuraciones de Perfil

G5 s datos de usuario

# Noticias SECOP Informacién de! usuario
48} Mis registros Cargo
? Accesos del usuario Titule 51
) ) Nombre David Alonso
E Términos y condiciones de uso
Apellides Tomes Bemhardt
Fecha de Nacimiento 1/0111982 (UTC-05

Nivel Educativo
Género

3 Tiene alguna discapacidad?
Nombre y apellido
Tipo de documento
Nimero de documento
Direccion

Codigo postal

Estrato

Ubicacion

Pais

Correo electronico

Teléfono

Universiiania completa (con fitulo)
Hombre

8 No
David Alonso Torres Bemhardt
Cédula de Ciudadania
1211181
Calle 59 N 46 90, Apt 2
(080002
4
Bananquila
COLOMBIA
tomesbdavid@gmail.com

+573013639541
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En 5 horas
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PROVEEDORES CLASIFICACION: IP

CONSECUTIVO DE TASACION: 213

1. INFORMACION GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO Cgég;g;'\?a‘;'e
NOMBRES Y APELLIDOS DAV'DBAE"R?\I'\':SA%E(T)RRES
N° DOCUMENTO DE 79971181
IDENTIDAD 2l
Perfil PERFIL 14
TP (TITULO PROFESIONAL) + E (TiTULO DE
Estudios POSGRADO EN LA MODALIDAD DE
ESPECIALIZACION)
PERFIL i
CIRCULAR No. 008 DE 2019 Equivalencia TP + 2 ANOS
EXperlenCIa minima 49 a 60
en meses rangos
Honorarios no $8650000

incluye IVA

DEPENDENCIA SOLICITANTE EVALUACION DE PROYECTOS

Modalidad |Titulo Nombre del No. Fecha de Grado Fechg de_ . Fec_ha de Exp. No..de
Académica [Académico Titulo Semestres (DIA/IMES/ANO) Terminacion Tarjeta o Tarjeta
Aprobados (DIA/MES/ANO) |[(DIA/MES/ANO) |[Profesional
TP ARQUITECTO(A) |[ARQUITECTO |10 19/12/2003 07/12/2003 28/06/2004 '?52871131280104'
Bachiller en
B NO APLICA ciencias 05/12/1998 16/11/1998
Humanas
2. EXPERIENCIA
FECHA INICIO | FECHA FINAL | CANTIDAD

ENTIDAD O EMPRESA RESUMEN DE EXPERIENCIA (DIA/MES/ARO)| (DIA/MES/ARO)| DE MESES

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA

INDEPENDIENTE, POR SUS PROPIOSMEDIOS CON

PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA, PARA EJERCER LA SUPERVISION DE

LOSCONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE LA
EI\RASI\RAI(E)S_;’%SQ%SFAL ZONA NORTE - 2 O DE LOS PROYECTOS QUE LE SEAN
DESARROLLO ASIGNADOSEN EL MARCO DEL CONTRATO DE 31/10/2024 09/01/2025 2.3
TERRITORIAL S A PRESTACION DE SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO

' CON LA SOCIEDAD FIDUCIARIADE DESARROLLO

AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. Y LOS DEMAS

CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE LESEAN

ASIGNADOS DENTRO DEL GRUPO DE EVALUACION DE

PROYECTOS.

Pagina 1 de 3



PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA

INDEPENDIENTE, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON

PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA

YFINANCIERA, PARA EJERCER LA SUPERVISION DE
Eggﬁgﬁ%gﬁ%gt‘p‘l‘ LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE
DESARROLLO LA ZONA NORTE - 2 O DE LOS PROYECTOS QUE LE 14/02/2024 21/10/2024 8.23
TERRITORIAL S.A SEAN ASIGNADOS EN EL MARCODEL CONTRATO DE

' PRESTACION DE SERVICIOS NO. 221014 SUSCRITO

CON LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. DENTRO

DELGRUPO DE EVALUACION DE PROYECTOS.

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS

PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EJERCER
EMPRESA NACIONAL |LA,SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE
PROMOTORA DEL INTERVENTORIA DE LA ZONA NORTE - O DE LOS
DESARROLLO PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL MARCO 28/03/2023 28/11/2023 8
TERRITORIAL S.A. DEL CONTRATO DE PRESTACION,DE SERVICIOS NO.

221014 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA

S.A.

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS
EMPRESA NACIONAL |PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA,
PROMOTORA DEL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EJERCER LA
DESARROLLO SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE 28/01/2022 17/01/2023 11.67
TERRITORIAL S.A INTERVENTORIA DE LA REGION 5 O DE LOS

PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADO
METROSENAL Residente y Director de Obra 01/01/2006 11/10/2010 57.33

TOTAL 87.53

87.53

3. RESUMEN TOTAL DE EXPERIENCIA EN MESES

4. ESTIMACION DE HONORARIOS DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE

HONORARIOS:

$8.650.000

OBSERVACIONES:

Para revision y aprobacion. Supervisor equipo Fiduagraria dentro del Grupo de Evaluacion de Proyectos.
Aplica equivalencia de 2 afios de experiencia por el titulo de especializacion.

Grupo solicitante

Firma

3740697468383724

Nombre:

JUAN EDUARDO BERMUDEZ APONTE

Cargo: Enlace

CC (Cédula de Ciudadania) 1.090.387.152

Firma

1385997340351932

Nombre:

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
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Cargo: Supervisor CC (Cédula de Ciudadania) 52.172.400

Subgerencia de Operaciones

Abogado contratacién

Firma 1791185289690479
Nombre: CAROLINA GALLEGO GONZALEZ
Contratista Grupo Gestion Contractual CC (Cédula de Ciudadania) 1.061.371.662

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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3/2/25, 13:22 Consulta RNMC

.....

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2025 01:22:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 72271181 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 109632422 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el niUmero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda ][ B Imprimir ]

515 5000

e - Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
i Ios v Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 (. POTENCIA DE LA
A Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. VI DA

B i @GZ‘LM Linea de atencion: 018000-910112
Y.-'h =

U ©:covco

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 17
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3/2/25, 13:22 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:21:57 PM horas del 03/02/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 72271181
Apellidos y Nombres: TORRES BERNHARDT DAVID ALONSO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincidn de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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3/2/25, 13:22 Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Unico G GOV.CO

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de
febrero de 2025, a las 13:21:42, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

72271181

Caodigo de Verificacion

72271181250203132141

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

13:21:15
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 263367885

Bogota DC, 03 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) DAVID ALONSO TORRES BERNHARDT identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 72271181

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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