RESOLUCIÓN NUMERO 0053 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025

"Por medio de la cual se ordena la adjudicación de un contrato, previo trámite de la modalidad de Licitación Pública No. LP-SIM-036-2024.

LA JEFA DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, delegada para presidir la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de selección tramitado a través de la Licitación Pública No. LP-SIM-36-2024 expedida por el Alcalde del Municipio de Montería y, en cumplimiento de las disposiciones Legales que rigen la materia, específicamente lo establecido en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demás disposiciones legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Montería, adelantó el proceso de Licitación Pública No. LP-SIM-036-2024, de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, con el fin de escoger al futuro contratista que desarrollará el siguiente objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Que se publicaron los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de este proceso de selección, durante los días del 6 al 23 de diciembre de 2024, término en el cual se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones las cuales fueron resueltas en los términos de ley.

Que se realizó la publicación del aviso web de conformidad al cronograma del presente proceso.


Que el día 24 de diciembre de 2024, se ordenó la apertura del proceso de selección mediante resolución número 1418, expedida por el alcalde del Municipio de Montería, y se publicó el pliego de condiciones definitivo de conformidad con las disposiciones legales y lo dispuesto en el cronograma de este proceso.

Que se recibieron observaciones al pliego de condiciones definitivo las cuales fueron resueltas en los términos de ley.

Que en fecha 27 de diciembre de 2024 a las 10:00 am, de acuerdo a la cronología del presente proceso, se realizó AUDIENCIA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA DE RIESGOS Y DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS, la cual se surtió a través de medios electrónicos y se dejó constancia en el acta respectiva, que se encuentra publicada en la plataforma SECOP II.

Que el día 8 de enero de 2025 a las 8:00 a.m., a través de la plataforma SECOP II, se realizó el registro de entrega de propuestas, presentándose los siguientes oferentes a saber:

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 5:17:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO COMUNA 3 COLOMBIA, Montería Número de documento
2	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 5:18:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO INGESCOR R COLOMBIA, Montería Número de documento
3	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 5:49:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO VIAL COMUNA 3 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
4	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 5:53:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO COMUNA 3 2025 COLOMBIA, Montería Número de documento
5	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 5:59:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO SINU URBANO COLOMBIA, Montería Número de documento
6	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 6:02:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO EGV-CASTELL 036 COLOMBIA, Montelíbano Número de documento
7	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 6:06:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO GG VIAL 2024 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
8	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 6:31:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO CONSTRUNORTE VIAL COLOMBIA, Medellín Número de documento
9	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 6:40:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO COMUNA 3 C.M.C. COLOMBIA, Montería Número de documento
10	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:13:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CONSORCIO MONTERIA VIAS Y PROGRESO COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento



11	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:14:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO LP-SIM-036-2024 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
12	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:20:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MAZ	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS COLOMBIA, Valledupar Número de documento 901361107
13	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:21:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO SEM COLOMBIA, Sincelejo Número de documento
14	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:30:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS COLOMBIA, San Diego Número de documento
15	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:40:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO COMUNA 3 COLOMBIA, Cartagena Número de documento
16	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 7:50:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO PAVIMENTACION 036 COLOMBIA, Valledupar Número de documento
17	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 8:03:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	BAREM COLOMBIA, Montería Número de documento
18	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 8:07:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO BARRIOS 2024. COLOMBIA, La Paz Número de documento
19	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 8:19:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SINU COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento
20	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 9:02:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO KAPT COLOMBIA, Montería Número de documento
21	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 9:26:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO PAVIMENTO COMUNA 3 COLOMBIA, Montería Número de documento
22	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 9:38:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO COMUNA SAF 2025 COLOMBIA, Bogotá Número de documento
23	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 9:50:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO MONTERIA AVANZA COLOMBIA, Santa Marta Número de documento
24	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 10:11:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO NUEVA MONTERIA COLOMBIA, Montería Número de documento
25	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 10:19:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO VIAS URBANAS 036 COLOMBIA, Valledupar Número de documento
26	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 10:29:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO PAVIMENTO LC COLOMBIA, Montería Número de documento 456789
27	23 días de tiempo transcurrido (7/01/2025 10:36:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO MOVILIDAD COMUNA 3 COLOMBIA, Montería Número de documento
28	23 días de tiempo transcurrido (8/01/2025 4:16:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	CONSORCIO PAVIMOR COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento
29	23 días de tiempo transcurrido (8/01/2025 7:17:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	Consorcio Vial Monteria 036 COLOMBIA, La Paz Número de documento
30	23 días de tiempo transcurrido (8/01/2025 7:21:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	Consorcio Barrios Monteria COLOMBIA, Valledupar Número de documento
31	23 días de tiempo transcurrido (8/01/2025 7:57:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Compradores Proveedores	DUMAR INGENIEROS SAS Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura COLOMBIA, Montería Número de documento 900222779

Que mediante acto administrativo viene conformado el comité evaluador para la verificación y evaluación de propuestas del presente proceso licitatorio.

Que para el día 16 de enero de 2025 se tenía prevista la publicación del INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS de acuerdo al cronograma, sin embargo, se suscribió adenda No. 1, por medio de la cual se amplió el plazo para la publicación de dicho informe, quedando esta para el 22 de enero de 2025.

Que en fecha 22 de enero de 2025 se publicó el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, con los siguientes resultados:

"(…)

PROPONENTE	NOMBRE	CAPACIAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	EXPERIENCIA	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE PARCIAL	CALIFICACION
P1	CONSORCIO COMUNA 3	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P2	CONSORCIO INGESCOR R	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P3	CONSORCIO VIAL COMUNA 3	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P4	CONSORCIO COMUNA 3 2025	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P5	CONSORCIO SINU URBANO	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P6	CONSORCIO EGV-CASTELL 036	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P7	CONSORCIO GG VIAL 2024.	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P8	CONSORCIO CONSTRUNORTE VIAL	NO HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P9	CONSORCIO COMUNA 3 C.M.C.	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P10	CONSORCIO MONTERIA VIAS Y PROGRESO	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P11	CONSORCIO LP-SIM-036-2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P12	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P13	CONSORCIO SEM	NO HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	39,50	NO HABIL
P14	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS.	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P15	CONSORCIO COMUNA 3	NO HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P16	CONSORCIO PAVIMENTACION 03	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P17	CONSORCIO BAREM	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P18	CONSORCIO BARRIOS 2024	NO HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P19	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SINÚ	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P20	CONSORCIO KAPT	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P21	CONSORCIO PAVIMENTO COMUNA 3	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P22	CONSORCIO COMUNA SAF 2025	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P23	CONSORCIO MONTERIA AVANZA	NO HABIL	NO HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P24	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P25	CONSORCIO VIAS URBANAS 036	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P26	CONSORCIO PAVIMENTO LC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P27	CONSORCIO MOVILIDAD COMUNA 3							RECHAZADO
P28	CONSORCIO PAVIMOR	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	39,50	NO HABIL
P29	CONSORCIO VIAL MONTERIA 036	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	40,50	NO HABIL
P30	CONSORCIO BARRIOS MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	40,50	NO HABIL
P31	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL	39,25	NO HABIL

(…)". Tomado textualmente del informe de evaluación.

Que los proponentes tenían plazo para subsanar hasta el día 29 de enero de 2025.

Que en el término del traslado del informe se recibieron documentos para subsanar lo observado en el informe por parte de los siguientes oferentes:

No. DE PROPONENTES	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	PRESENTARON DOCUMENTOS
		SI/NO

PROPONENTE 2:	**CONSORCIO INGESCOR R**	SI
PROPONENTE 3:	**CONSORCIO VIAL COMUNA 3**	SI
PROPONENTE 4:	**CONSORCIO COMUNA 3 2025**	SI
PROPONENTE 5:	**CONSORCIO SINU URBANO**	SI
PROPONENTE 6:	**CONSORCIO EGV CASTELL 036**	SI
PROPONENTE 7:	**CONSORCIO GG VIAL 2024.**	SI
PROPONENTE 8:	**CONSORCIO CONSTRUNORTE VIAL**	SI
PROPONENTE 9:	**CONSORCIO COMUNA 3 C.M.C.**	SI
PROPONENTE 10:	**CONSORCIO MONTERIA VIAS Y PROGRESO**	NO
PROPONENTE 12:	**MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S**	SI
PROPONENTE 13:	**CONSORCIO SEM**	NO
PROPONENTE 14:	**CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS.**	SI
PROPONENTE 15:	**CONSORCIO COMUNA 3**	SI
PROPONENTE 16:	**CONSORCIO PAVIMENTACION 03**	SI
PROPONENTE 18:	**CONSORCIO BARRIOS 2024**	NO
PROPONENTE 19:	**CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SINÚ**	NO
PROPONENTE 20:	**CONSORCIO KAPT**	SI
PROPONENTE 21:	**CONSORCIO PAVIMENTO COMUNA 3**	SI
PROPONENTE 22:	**CONSORCIO COMUNA SAF 2025**	SI
PROPONENTE 23:	**CONSORCIO MONTERIA AVANZA**	SI
PROPONENTE 24:	**CONSORCIO NUEVA MONTERIA**	SI
PROPONENTE 25:	**CONSORCIO VIAS URBANAS 036**	SI
PROPONENTE 26:	**CONSORCIO PAVIMENTO LC**	SI
PROPONENTE 27:	**CONSORCIO MOVILIDAD COMUNA 3**	NO

PROPONENTE 28:	**CONSORCIO PAVIMOR**	SI
PROPONENTE 29	**CONSORCIO VIAL MONTERIA 036**	SI
PROPONENTE 30	**CONSORCIO BARRIOS MONTERIA**	NO
PROPONENTE 31	**DUMAR INGENIEROS S.A.S.**	SI

Que en fecha 30 de enero de 2025 se publicó INFORME FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, con el siguiente resultado:

"(…)

PROPONENTE	NOMBRE	CAPACIAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	EXPERIENCIA	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE PARCIAL	CALIFICACION
P1	CONSORCIO COMUNA 3	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P2	CONSORCIO INGESCOR R	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P3	CONSORCIO VIAL COMUNA 3	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P4	CONSORCIO COMUNA 3 2025	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P5	CONSORCIO SINU URBANO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P6	CONSORCIO EGV-CASTELL 036	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P7	CONSORCIO GG VIAL 2024.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P8	CONSORCIO CONSTRUNORTE VIAL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P9	CONSORCIO COMUNA 3 C.M.C.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P10	CONSORCIO MONTERIA VIAS Y PROGRESO							RECHAZADO
P11	CONSORCIO LP-SIM-036-2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P12	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P13	CONSORCIO SEM							RECHAZADO
P14	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P15	CONSORCIO COMUNA 3	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P16	CONSORCIO PAVIMENTACION 03	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P17	CONSORCIO BAREM	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P18	CONSORCIO BARRIOS 2024							RECHAZADO
P19	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SINÚ							RECHAZADO
P20	CONSORCIO KAPT	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P21	CONSORCIO PAVIMENTO COMUNA 3	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P22	CONSORCIO COMUNA SAF 2025	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P23	CONSORCIO MONTERIA AVANZA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P24	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P25	CONSORCIO VIAS URBANAS 036	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P26	CONSORCIO PAVIMENTO LC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P27	CONSORCIO MOVILIDAD COMUNA 3							RECHAZADO
P28	CONSORCIO PAVIMOR	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	39,50	HABIL

P29	CONSORCIO VIAL MONTERIA 036	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40,50	HABIL
P30	CONSORCIO BARRIOS MONTERIA							RECHAZADO
P31	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	39,25	HABIL

(…)" Tomado textualmente del informe final.

Que el día Treinta y uno (31) de enero de 2025, a las 10:00 am se llevó a cabo la Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta en el trámite de esta licitación.

Que conforme al desarrollo de la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta, los miembros del comité evaluador recomendaron la Jefa de oficina de contratación, delegada dirigir la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de selección tramitado a través de la Licitación Pública No. LP-SIM-036-2024 y la toma de decisión para adjudicar o declarar desierto el proceso de selección mediante Resolución No. 0052 del 31 de enero de 2025 expedida por el alcalde; adjudicar el contrato derivado del presente proceso de selección al proponente **CONSORCIO NUEVA MONTERIA,** representada legalmente por la señora **DINA ISABEL DUMAR SEVILLA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.907.967, de conformidad con el desarrollo de la audiencia contenido en el acta de audiencia de adjudicación.

Que la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO NUEVA MONTERIA**, es por un valor de **QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($15.164.261.190,00).**

Que el valor de la oferta se allana al presupuesto oficial previsto para la presente contratación.

Que el valor del contrato a celebrar está amparado con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	25000441
CDP No.	25000317
jueves 16 enero 2025	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2025 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.02.02.005.14	Construcción y servicios de la construcción-BBVA-SHM-855-2024	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2402114		$ 11.173.666.137,00	$ 11.173.666.137,00
				Totales...	$ 11.173.666.137,00	$ 11.173.666.137,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: ONCE MIL CIENTO SETENTA y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y SEIS MIL CIENTO TREINTA y SIETE Pesos

El certificado No. 25000317 se emite en Monteria el dia jueves 16 de enero de 2025 como requisito previo a:

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Especializado

Teniendo en cuenta que la ejecución del presente proyecto se ha previsto para las vigencias 2025 y 2026, se cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias, otorgada mediante Acuerdo No. 032 del 4 de diciembre de 2024 expedido por el Concejo Municipal de Montería, el cual se relaciona a continuación:

VIGENCIAS FUTURAS		
AÑO	**VALOR**	**ACUERDO**

2025-2026	$15.962.380.196	032 del 4 de diciembre de 2024 expedido por el concejo municipal de Montería.

Departamento de Córdoba
Concejo Municipal de Montería

ACUERDO N° 032 -DE 2024

04 DIC 2024

"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS YEXCEPCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2028, UNA SOLA MONTERÍA"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
En uso de sus atribuciones legales y en especial, las conferidas en el artículo 313-5 de la Constitución Política Colombiana, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011, el Acuerdo 015 de 2014 y el artículo 4, literal b. del Acuerdo 029 de 2017.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor Alcalde del Municipio de Montería para comprometer vigencias futuras ordinarias, con el fin de ejecutar los siguientes proyectos de inversión inscritos enel Plan de Desarrollo 2024-2028, Una Sola Montería, cuyo plazo de ejecución tendrá lugar en la vigencia 2024 y subsiguientes, así:

1. **IMPLEMENTACION PROGRAMA ALARMAS COMUNITARIAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

DESCRIPCIÓN CONTRATO O PROYECTO	VALOR TOTAL (Incluye Interventoría)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	2024	CDP 2024	% VIGENCIA 2024	2025	PLAZO DE EJECUCIÓN
IMPLEMENTACION PROGRAMA ALARMAS COMUNITARIAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	$461.293.810	Contribución Especial Obra Pública- FONSET	$69.194.042	24002241	15%	$392.099.568	Vigencias 2024 y 2025

2. **ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

DESCRIPCIÓN CONTRATO O PROYECTO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CDP 2024	2024	% VIGENCIA 2024	2025	2026	2027	PLAZO DE EJECUCIÓN
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	$189.646.092	Contribución Especial Obra Pública - FONSET	24002241	$28.446.914	15%	$53.733.089	$53.733.089	$53.733.089	Vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027

3. **ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ALOJAMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES Y DE APOYO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA**

DESCRIPCIÓN CONTRATO O PROYECTO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CDP 2024	2024	% VIGENCIA 2024	2025	2026	2027	PLAZO DE EJECUCIÓN
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ALOJAMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES Y DE APOYO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	$1.764.000.000	Contribución Especial Obra Pública - FONSET	24002241	$264.600.000	15%	$499.800.000	$499.800.000	$499.800.000	VIGENCIAS 2024, 2025, 2026 Y 2027

4. **GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RECUPERACION URBANA DE LA CALLE 36 Y ACTUALIZACION DE DISEÑOS DEL MERCADO 4 PATIOS EN MONTERIA, CORDOBA**

DESCRIPCIÓN CONTRATO O PROYECTO	CONTRATO	VALOR TOTAL	FUENTE FINANCIACIÓN	CDP 2024	VALOR 2024	% VIGENCIA 2024	2025	PLAZO DE EJECUCIÓN
GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RECUPERACION URBANA DE LA CALLE 36 Y ACTUALIZACION DE DISEÑOS DEL MERCADO 4 PATIOS EN MONTERIA, CORDOBA	CD-SPM-642-2024	$856.726.704	ICLD	24001363	$856.726.704	100%	$ 0	Vigencias 2024 y 2025

5. **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TORRE DE COMUNICACIONES DE LA DÉCIMOPRIMERA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

DESCRIPCIÓN CONTRATO O PROYECTO	VALOR TOTAL	CDP 2024	FUENTE DE FINANCIACIÓN	2024	% VIGENCIA 2024	2025	PLAZO DE EJECUCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TORRE DE COMUNICACIONES DE LA DÉCIMO PRIMERA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	$143.555.371	24002339	Contribución Especial Obra Pública -FONSET	$143.555.371	100%	$ 0	Vigencias 2024 y 2025

6. **SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A COMUNIDADES AFECTADAS POR DÉFICIT HÍDRICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

DESCRIPCIÓN PROYECTO O CONTRATO	VALOR TOTAL	CDP 2024	FUENTE FINANCIACIÓN	2024	% VIGENCIA 2024	2025	PLAZO DE EJECUCIÓN
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES AFECTADAS POR DÉFICIT HÍDRICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	$350.000.000	24002352	ICLD	$350.000.000	100%	$ 0	Vigencias 2024 y 2025

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor Alcalde del Municipio de Montería para comprometer vigencias futuras excepcionales, con el fin de ejecutar los siguientes proyectos de inversión que se encuentran inscritos en el Plan de Desarrollo 2024-2028, Una Sola Montería, así:

1. **AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS Y EMBARCACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL – BUSINÚ EN ELMUNICIPIO DE MONTERÍA**

DESCRIPCIÓN PROYECTO O CONTRATO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	% VIGENCIA 2025	PLAZO DE EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS Y EMBARCACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL – BUSINÚ EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	$9.000.000.000	I.C.L.D.	$ 0	$4.500.000.000	100%	Vigencia 2025
		SOBRETASA A LA GASOLINA		$4.500.000.000		

Departamento de Córdoba
Concejo Municipal de Montería

ACUERDO N° DE 2024

04 DIC 2024

"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS YEXCEPCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-

2. **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3, 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**

DESCRIPCIÓN PROYECTO O CONTRATO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	2024	2025	2026	PLAZO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	$15.962.380.196	RECURSOS DE CREDITO	$ 0	$11.173.666.137	$4.788.714.059	Vigencias 2025 y 2026
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	$957.742.812	RECURSOS DE CREDITO	$ 0	$ 670.419.968	$287.322.844	
PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	$15.248.894.499	RECURSOS DE CREDITO	$ 0	$11.374.226.149	$4.874.668.350	Vigencias 2025 y 2026
INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	$ 974.933.870	RECURSOS DE CREDITO	$ 0	$ 682.453.569	$292.480.101	
VALOR TOTAL	$34.143.951.177		$ 0	$23.900.765.824	$10.243.185.353	

ARTÍCULO TERCERO: Autorícese al Alcalde Municipal para que efectúe los ajustes presupuestales necesarios, para asumir y ejecutar los compromisos amparados con la autorizaciónde las vigencias futuras ordinarias objeto del presente acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO: Autorícese al Alcalde Municipal para que ordene a la Tesorería Municipal efectuar las modificaciones al programa anual mensualizado de Caja PAC, para darle cumplimientoal presente Acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Dado en Montería a los, 04 DIC 2024

JOHN JAIRO HOYOS DUQUE
Presidente

ANDRES FELIPE MONTES DÍAZ
Secretario General

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en los términos de la Ley 136 de 1994, en sus debates reglamentarios, así: Primer Debate en la Sesión de la Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales el día 21 de noviembre de 2024 y Segundo Debate en la Sesión Plenaria de la Corporación, 30 de noviembre de 2024.

Montería, 30 de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE MONTES DÍAZ
Secretario General

Montería, 03 DIC 2024

SECRETARÍA GENERAL. Recibió en la fecha, pasa al despacho del señor Alcalde, para su correspondiente sanción.

DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ
Secretario General

DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MONTERÍA, 04 DIC 2024 IMPARTE SANCIÓN AL ACUERDO N° 032 DE 2024 **"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION INSCRITOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2028, UNA SOLA MONTERIA".**

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA
Alcalde de Montería

Alcaldía de MONTERÍA
OFICINA JURÍDICA

Alcaldía de
MONTERÍA

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

HACE CONSTAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE VIGENCIAS FUTURAS

Que el Concejo Municipal de Montería, mediante acuerdo N° 032 de diciembre 4 de 2024, autorizó al Alcalde del Municipio a comprometer vigencias futuras excepcionales, financiadas con recursos del Crédito para el proyecto denominado "Pavimentación de vías en Barrios de la comuna 3 del Municipio de Montería, y sus contratos derivados", así:

FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TIEMPO DE EJECUCION
Recursos de Crédito	**$11.844.086.105**	**$5.076.036.903**	Vigencias 2025 y 2026
Contrato de Obra Pública	$11.173.666.137	$4.788.714.059	
Contrato de Interventoria	$670.419.968	$287.322.844	

Montería, diciembre 13 de 2024.

DAIRO HOYOS BEDOYA
Profesional Especializado

Que la Jefa de oficina de contratación, delegada dirigir la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de selección tramitado a través de la Licitación Pública No. LP-SIM-036-2024 y la toma de decisión para adjudicar o declarar desierto el proceso de selección, acogiendo la sugerencia del comité evaluador, y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al proponente **CONSORCIO NUEVA MONTERIA,** representada legalmente por la señora **DINA ISABEL DUMAR SEVILLA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.907.967, integrado por la empresa **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S.** con una participación del 90% y la empresa **VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S.** con una participación del 10%, el cual fue declarado hábil y obtuvo un puntaje total de 100/100, el contrato que se celebrará con ocasión de este proceso de selección tramitado a través de la modalidad de Licitación Publica LP-SIM-036-2024 que tiene por objeto "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", por valor de **QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO**

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($15.164.261.190,00).

El plazo del contrato a celebrar es de DIEZ (10) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Este acto es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993

ARTÍCULO TERCERO: Este acto rige a partir de la fecha de expedición y se notificará al proponente favorecido.

Dada en Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.

Firmado digitalmente por KATYA CABRALES BECHARA

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

KATYA CABRALES BECHARA
JEFA OFICINA DE CONTRATACIÓN
Delegada para presidir la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta
Resolución No. 00052 del 31 de enero de 2025.
Municipio de Montería

Proyectó Jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. - Asesores Externos