GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION

-
Contrato N° 4600010795 de 2020

Obieto Terminacion de las obras en el CER La Almeria Sede
} Vallejuelito Pefias de La Union, Antioquia,

M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Contratista

NIT 901.126.277-3

Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Novecienios
Valor Total Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Dos pesos M/L
(5244.918.782°°) INCLUIDO AU.

Dos meses y medio a partir de la suscripcion del acta de
inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2020.

Plazo

Entre los suscritos a saber, ALEXANDRA PELAEZ BOTERO, mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadania N°30.403.009, en su calidad de Secretaria
de Educacion del Departamento de Anlioquia, nombrada mediante Decreto
N"D2020070000001 del 01/01/2020, delegada para contratar mediante Decreto
Departamental N°0007 del 2 de enero de 2012 y con fundamento en la ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1851 de 2015 y
demas Decretos reglamentarios, quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATANTE o DEPARTAMENTO, con Nit 890.900.286-0 de una parte y de la
otra ERNEY CASTANO GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania nimero 15.438.736, en su calidad de representante legal de la
sociedad M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, con Nit. 901.126.277-3, sociedad
constituida por documento privado de Gnico accionistas del 13 de octubre de 2017,
inscrita en la Camara de Comercio del Oriente Antioqueno el 25 de octubre de
2017, bajo el numero 39341 del libro IX, y quien para efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato,
previo proceso de seleccion abreviada de menor cuantia No. 10786 el cual fue
informado en sesion del 13 de mayo de 2020, del Comité Interno de contratacion
de la Secretaria de Educacién . y consta en el acta 14: adjudicado mediante la
Resolucion $2020060027798 del 16/07/2020. El contrato se regira por las
clausulas que se consignan a continuacion: PRIMERA: OBJETO. Terminacion de
las obras en el CER La Almeria Sede Vallejuelito Pefas de La Unidn, Antioquia.
PARAGRAFO. ALCANCE. La intervencion consiste en la terminacion de las
obras en el Centro Educativo Rural La Almeria sede Vallejuelito del municipio de
La Unidn, Antioquia. Se deben realizar las siguientes actividades: Construccion de
unidades sanitarias de hombre vy mujeres, Construccion placa deportiva,
Construccidon restaurante escolar, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas,
Carpinteria metalica. SEGUNDA: VALOR. Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones
Novecientos Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Dos pesos M/L ($244.918.782°°)
INCLUIDO AU. TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL: Para amparar el
valor del presente contrato, EL DEPARTAMENTO — Secretaria de Educacion de
Antioquia cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3500044127,
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fecha de creacion e impresién 23.04.2020, por valor $259.846.932 COP. Rubro A.
Rubro Presupuestal A.1.2.3/1115/4-2517/330403000/020168 y con registro
presupuestal No. 4500051621 con fecha de creacion del 23-07-2020 y fecha de
impresion del 27-07-2020, por valor de $244.918.782°° COP. CUARTA. FORMA
DE PAGO. El Departamento de Antioquia pagara el valor del contrato por el
sistema de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, previa presentacion de
las respectivas actas de pago elaboradas por el contratista y aprobadas por la
supervision del contrato. La primera acta de pago se realizara cuando se haya
ejecutado minimo un 20% de avance del contrato, y cuando el contratista entregue
la totalidad de los documentos solicitados por la supervision, los cuales deben ser
recibidos a satisfaccion, de lo cual debe quedar constancia en el informe de
seguimiento. El 80% restante de los pagos se realizara mediante actas parciales,
con base en los informes de seguimienio presentados por la supervision del
contrato quien certificara sobre la efectiva ejecucion del contrato y el avance de las
aclividades de la obra. £n todo caso la Gitima acta no podra ser inferior al 20% del
valor del contrato y solo se pagara cuando el contratista haya presentado a la
supervision del contrato los documentos necesarios para la liguidacion del mismo,
los cuales se relacionan en este mismo numeral. El pago se encuentra programado
de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de hacienda. PARAGRAFO 1:
L.a ultima acta de pago se cancelara una vez el Contratista entregue a la Secretaria
de Educacion los siguientes documentos: Informe final con todos los soportes,
Bitacora de obra original y escaneada, Paz y salvo del pago del impuesto de
Industria y Comercio a la Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces; Paz y
salvo de aportes parafiscales y seguridad social del Contratista y los trabajadores,
Paz y salvo de pagos de nomina, liquidaciones y prestaciones sociales de
trabajadores por parte del Contratista, Pélizas del contrato actualizadas de acuerdo
al acta de terminacion, Planos record de la obra ejecutada, Registro fotografico
completo (antes, durante y después) en medio digital, Memorias finales de
cantidades de obra ejecutada, Manual de mantenimienlo y conservacion o
recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservacion de las
obras, demas documentos que le solicite fa supervision del contrato, como soporte
para liquidar et contrato. PARAGRAFO 2: De las facluras que se originen en el
presente contrato, al contratista se le haran las siguientes deducciones, si a ello
hubiere lugar: Contribucion de contratos de obra publica: El Departamento aplicara
la retencion del 5% por concepto de retribucion de contratos de obra publica,
Estampilla Prodesarrollo Departamental, 6x1000 del valor del contrato, estampilia
Probienestar del anciano, 2% del valor del contrato, estampilla Prohospital, 1% del
valor del contrato, estampilla Propolitécnico Jaime lsaza Cadavid equivalente al
4x1000 del valor del contrato Estampitla Prodesarrallo Institucion Universitaria de
Envigado 0.4x100 de su valor antes de IVA, y demas impuestos y tasas legalmente
eslablecidas para este lipe de aclos, correspondiéndole hacer estas deducciones
a la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia. El pago se realizara
de acuerdo con la disponibilidad del PAC. QUINTA. PLAZO: El plazo para fa
ejecucion del presente contrato es de dos meses y medio (2,5 meses) a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2020. SEXTA.
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: a. Perfeccionar conjuntamente
la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del acta de inicio,
suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan
en el desarrollo del contrato incluyende acta de liquidacion;
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informacion disponible que se requiera para la ejecucion del contrato: ¢ - Apoyar
técnicamente el desarrollo del contrato; d.- Asistir a las reuniones programadas y
brindar la informacion que se requiera; e.- Coordinar conjuntaments, la realizacion
de visitas técnicas de campo y demas eventos que se consideren necesarios en
cumplimiento del objeto; f.- Propender por el logro de los productos pactados: g.-
Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante ejecucion vy
liquidacion del contrato; entre otras. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y
naturaleza de este tipo de contratos el Contratista se obliga entre otros a lo
siguiente: 1. El objeto contractual debera ejecutarse de conformidad con las
finalidades y los principios de economia y trasparencia consagrados de la ley 80/93,
y los postulados de la funcion administrativa consagrados en articulo 209 del
Constitucion Nacional. 2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos exigidos
por la Entidad, de acuerdo a los parametros establecidos en los estudios previos,
pliegos de condiciones y en la oferta presentada por el contratista. 3. El contratista
debera tener en cuenta las actividades descritas en la propuesta se prestan bajo
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, cumplir con la totalidad de los
requerimientos exigidos por la Entidad, de acuerdo a los parametros establecidos.
4. Suscribir y legalizar el acta de inicio del contrato dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento de dicho documento ylo a la
fecha comunicada por el Supervisor del contrato. 5. Suscribir las polizas de
cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y
responsabilidad civil extracontractual, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato, y realizar la debida actualizacion de la vigencia de las
mismas de acuerdo a la fecha del acta de inicio, del acta de terminacion y de ias
posibles modificaciones al contrato. Las polizas actualizadas deben ser entregadas
al supervisor del contrato en documento original y en un maximo de cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del acta de Inicio, de las modificaciones al
contrato y del acta de terminacion del mismo. 6. Presentar dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato, un
cronograma de actividades, para que sea aprobado por ia supervisién del contrato:
y cumplirio a satisfaccion con las fechas y plazos de gjecucion de las actividades
del contrato, el incumplimiento del cronograma sin justa causa o aprobacion de la
supervision generara multas a cargo del contratista. El incumplimiento del
cronograma sin justa causa o aprobacion de la supervision generara muitas a ca rgo
del contratista. 7. Invertir los recursos entregados por el Departamento tnicamente
en el cumplimiento del objeto contractual. 8. Una vez firmada el acta de inicio el
contratista debe presentar a la supervision del contrato, en un término no superior
a cinco (5) dias calendario, fos Analisis de Precios Unitarios (APU) de los items
contractuales. 9. El contratista debera instalar en un maximo de ocho (8) dias
calendario posteriores a |a firma del acta de inicio del contrato, una valla en el lugar
de la obra con la informacion y especificaciones que el Departamento le indique.
10. Cancelar oportunamente los gastos de perfeccionamiento, gjecucion e
impuestos que se generen en razon del contrato. 11. Fi contratista deberg
encontrarse al momento de la suscripcion del contrato al dia con sus ohligaciones
frente al sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, Sena e ICBF y debera continuar a paz y salvo con los
mismos hasta la fecha de terminacion de! contrato. Asi mismo, debera rrealizar la
afitiacion oportuna a las entidades de seguridad social y parafiscales.exigidas por
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la ley del personal vinculado al contrato. El contralista perscna natural se hara
responsable del pago a la seguridad social como lo indique la ley y la entidad
contratante, 12. comunicar oportunamente al Supervisor del contrato las
circunstancias precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que
puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a
traves de aquella, las posibles soluciones. 13. Suministrar al departamento y/o al
supervisor del contrato toda la informacion que se requiera con el fin de que estos
puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos
contractuales como los legales a que haya lugar en razén del contrato. 14. Atender
oportunamente las solicitudes y observaciones del supervisor designado por la
secretaria de educacion de Antioquia. 15. Responder oportunamente por las
obligaciones laborales que emanen del presente contrato. 16. Comunicarle a la
Entidad contratante cualquier cesion, compra venta de derechos econdémicos,
societarios, politicos o de cualquier indole, que este relacionados con el presente
contrato. 17. Presentar informe semanal de avance fisico, administrativo,
financiero y soporte fotografico en medio digital, los cuales debera reportar al
Supervisor del contrato. 18. Contar con el recurso humano capacitado para la
ejecucion del contrato. 19. No detener injustificadamente la ejecucion del
contrato. 20. Garantizar la calidad del servicio, en caso de corregirse debido a una
observacion del supervisor del Departamento de Anlioquia, el contratista debera
corregir sin ningun costo adicional la observacion que se le deba hacer para el bien
det contratante. 21. Cumplir las normas vigentes de seguridad industrial,
ambiental, seguridad social e impuestos relacionados con 1a actividad a ejecutar.
22. Cambiar sin costo los productos que no cumplan las caracteristicas vy
especificaciones técnicas definidas por la supervision del contrato. 23. Cualquier
producto que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las
necesidades del Departamento de Antioquia sera cambiado de inmediato, sin
ningun costo para el Departamento de Antioquia. 24. Los precios de las
actividades referenciadas por el contratista en su propuesta se entenderan fijos
durante la vigencia del contrato. 25. Garantizar |a calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con los estudios previos vy la oferta presentada a la entidad
contratante. 26. El coniratista debe reparar prontamente, y por su cuenta,
cualquier dario o perjuicio que ocasione. 27. El Contratista debera estar inscrito
an el registro que llevan las oficinas de industria y Comercio de los Municipios
donde se gjecutara el presente conirato. 28. El Departamento de Antioguia se
reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de
trabajo que realice el contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es
de calidades inferiores al remplazado. 29. Atender oportunamente durante la
ejecucion del conirato de obra las dudas, inquietudes y observaciones que la
entidad contratante realice sobre los estudios y disefios producto del presente
contrato. 30. Los materiales y demas elementos que el contratista suministre para
la ejecucion de los trabajos que se le encomienden, deberan ser de primera calidad
en su género y para el fin a que se le destine. Los materiales que el contratista
emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser
rechazados por fa supervision cuando no los encontrare convenientemente
adecuados. Se le solicitara al contratista la ficha técnica y los certificados de calidad
de los materiales los cuales son entregados por los proveedores con o cual se
puede verificar la calidad del material. la supervision .dgl..coptrato debe
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inspeccionar la calidad y aprobar la utilizacion de los mismos. 31. El contratista se
obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional, o técnico
exigido, graduados y matriculados con facultades para obrar y resolver los
problemas que se le presenten, de acuerdo con las exigencias establecidas en Ia
lLey 842 de 2003, y a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas
leyes que le sean aplicables. 32. El Contratista debera entregar mensualmente a
la supervision del contrato, y como anexo al informe de seguimiento mensual, la
siguiente documentacion: a. Fichas técnicas de los materiales utilizados en obra,
durante ese periodo de tiempo. b. Copia de afiliaciones (EPS, ARL y AFP) de los
trabajadores durante ese periodo de tiempo. c. Planillas de pago de la seguridad
social y parafiscal del contratista y sus trabajadores, durante ese periodo de tiempo.
d. Paz y salvo de pagos de némina y liquidacion de sus trabajadores y de sus
proveedores (en caso que estos hayan sido retirados de la obra). e. Registro
fotogréfico (antes, durante y después). f. Copia bitacora de obra durante ese
periodo de tiempo. g. Memorias de cantidades de obra ejecutada durante ese
periodo de tiempo. h. Informe socioambiental, i. Ensayos de laboratorio (si los
hubo en ese periodo de tiempo). 33. El contratista debera entregar a la supervision
del contrato, y como anexo al informe final de seguimiento, la siguiente
documentacion: a. Paz y salvo de pagos de némina, liquidaciones y prestaciones
sociales de todo el personal vinculado al contrato. f. Paz y salvo de pagos a
proveedores, depositos, ferreterias y a terceros. g. Planos record de la obra
ejecutada. h. Registro fotografico completo (antes, durante y después) en medio
digital. i. Bitacora de obra original y escaneada. i. Memorias finales de cantidades
de obra ejecutada. k. Paz y salvo de impuesto de industria y comercio del
municipio de ejecucion del contrato. | Manual de mantenimiento y conservacion o
recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservacion de las
obras. 34. El contratista se obliga a verificar que el personal del que disponga para
la ejecucion del objeto del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales y
disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad. 35. Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes
y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de
acuerdo con lo establecido en el Codigo Sustantivo del Trabajo dando aplicacion
en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a
Contratistas del Departamento de Antioquia (ver Anexo 12). 36. Cumplir durante Ia
vigencia del contrate con las medidas de higiene y bioseguridad en el trabajo,
aplicando el protocolo de Bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social de aplicacién en el sector de la construccion con respecto a la
pandemia del COVID-19. 37. Las demas que se requieran de acuerdo con la
naturaleza del contrato. OCTAVA OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza
de este tipo de contrato, EL CONTRATANTE se obliga a las siguientes: 1. Exigir
al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. 2. Realizar el
pago del contrato segun la forma establecida para ello. 3. Dar tramite oportuno a
los cobros de las actas que formule debidamente el contratista. 4. Poner a
disposicion del contratista la informacion necesaria que se requiera para el
desarrollo de las actividades a ejecutar. 5. Designar a los servidores que realizaran
la supervision de la ejecucion técnica administrativa, financiera y legal del
contrato. 6. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales, de
acuerdo con la propuesta y la aceptacion de la misma. 7. Ad
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necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar. 8. Adelantar revisiones periddicas, para verificar que se
cumpla con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las
acciones de responsabilidad contra éste y sus garantes cuando dichas condiciones
no se cumplan. 9. Revisar y dar aprobacion a las pdlizas del contrato. 10. Exigis
que la calidad de las obras se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales obras
cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas poer organismos recenocidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia. 11. Suscribir con el contratista el acta de inicio, modificaciones, el acta
de terminacion y el acta de liquidacion del contrato. 12. Velar porque el contratista
cumptla con los requisitos normativos vy el Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioguia. NOVENA.
SUPERVISION DEL CONTRATO: Estara a cargo del funcionario o funcionarios
que designe el Secretario de Educacion de Antioquia, quien ademas de ejercer las
funciones consagradas en la ley, especialmente en el articulo 4° de la ley 80 de
1993, debera: a) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos
pactados en el clausulado del mismo. b) Recomendar los ajustes y modificaciones
que requiera el contrato, en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro
aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo
su propia responsabilidad. ¢) Realizar seguimiento, técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico, en armonia con lo estipulado en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011 y con lo contenido en el Manual de supervisién e interventoria
del Departamento de Antioquia. d) Elaborar y presentar pericdicamente informes
sobre la ejecucion del contrato, suscribir las diferentes actas a que haya lugar y
proceder a la liquidacion del contrato acorde a lo senalado en el mismo y a falta de
estipulacion en los términos ceniemplados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y demas normas que modifiquen o complementen la materia. e) Informar por escrito
al Departamento de Antioquia ~ Secretaria de Educacion, sobre los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles o que puedan poner ¢ pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente. f) Resolver las
dudas que tenga EL CONTRATISTA. g) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder a los pagos. h) Las demas que se requieran para el
cumplimiento del contrato. DECIMA. GARANTIAS: De conformidad con los

del Decrelo 1082 de 2015 y de acuerdo con el analisis del riesgo efectuado en los
estudios previos para la contratacidn a realizarse se constituiran poliza de
cumplimiento con los siguientes amparos: a) SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO:
Cubrira al Departamento de Antioguia por los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de
su cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables
al contratista garantizado. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses
mas. Este amparo comprende, ademas, el pago de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente
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con lo establecido en el articulo GO de la Ley 80 de 1993, el Articulo 11 de a Ley
1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 30.2
del Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia; si no se
realiza la liquidacion del contrato dentro del plazo estipulado en este para la
liquidacion bilateral y para la unilateral, y estando siempre dentro de los dos aios
siguientes al vencimiento de dicho plazo; EL CONTRATISTA debera ampliar las
vigencias de las garantias exigidas en este contrato hasta Ia liquidacion del mismo,
de acuerdo con el plazo adicional dado por el inciso 3ro del articulo 11 de Ia ley
1150 de 2007, previo requerimiento del supervisor del contrato, sin perjuicio que se
acuda a la jurisdiccion administrativa para lograr la liquidacion judicial det contrato
antes gue opere el fendmeno juridico de la CADUCIDAD. . b} SUFICIENCIA DE
LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubrira al Departamento de Antioquia —
Secretaria de Educacion por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, derivadas de la
contratacion de personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor lotal del contrato, y una vigencia igual
al plazo y tres (3) aflos mas. ¢) SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%} del valor del contrato, y una vigencia igual al plazo de cinco (5) afios,
contados a partir del recibo a satisfaccion de! contrato. d) SUFICIENCIA DEL
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Considerando el valor del presente proceso, el monto amparado correspondera a
fa cuantia equivalente al (200 smmlv) del valor total del contrato, teniendo en
cuenta el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 con una
vigencia igual al periodo de ejecucion del contrato. Si el Departamento de Antioguia
ha autorizado previamente Ia subcontratacion, en la POLIZA DE
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan causar a terceros con
ocasién de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el
subcontratista cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
propio para el mismo objeto. DECIMA PRIMERA: APORTES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. EL CONTRATISTA en el momento de la
suscripcion del contrato, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. Lo anterior debera
acreditarse para la realizacidon de cada pago derivado del contrato y debera ser
verificado previamente por el supervisor del contrato. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del servidor publico sera causat de mala conducta, gque sera
sancionada con arreglo al régimen disciplinario. DECIMA SEGUNDA. CESION Y
SUBCONTRATACION. Este contrato se celebra en consideracion a las calidades
de idoneidad y experiencia relacionada, acorde con lo prescrito en la ley 715 de
2001 y en los Decretos 1851 de 2015 y 1082 de 2015, por lo tanto, no podra
cederse ni subcontratarse a ninguna persona, salvo que exista autorizacion
expresa de EL DEPARTAMENTQ, quien podra reservarse las razones que tenga
para no autorizaria. DECIMA TERCERA., INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de
Jjuramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibiliq
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Constitucion y la ley, especialmente en fas contempladas en el articulo 8° de la ley
80 de 1993, y demas normas que la sustituyan. DECIMA CUARTA.
INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL: De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, EI DEPARTAMENTO no contrae
obligacion laboral alguna con EL CONTRATISTA ni con las personas que éste
emplee o contrate para el desarrolio del objeto del presente contrato. DECIMA
QUINTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden
pactadas las clausulas excepcionales al derecho comun de terminacion,
interpretacion y modificacion unifateral, de sometimiento a las leyes nacionales y
de caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 14, 15, 16,17 y 18
de la Ley 80 de 1993. La interpretacion, modificacion y terminacion unilateral, asi
como la caducidad se ordenara mediante resolucion motivada, contra la cual
procedera el recurso de reposicion. Una vez declarada la caducidad se dara por
terminado el contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre, debiendo hacer exigible la Garantia Unica sin que haya lugar a
indemnizacion alguna para EL CONTRATISTA. DECIMA SEXTA. CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento del objeto del presente
contrato el CONTRATISTA debera pagar a favor del CONTRATANTE a tituio de
pena, la suma equivalente hasta del diez (10%) del valor total estimado del
presente contrato, pago éste que debe entenderse sin perjuicio de las eventuales
indemnizaciones por los perjuicios causados, ni del cumplimiento de ia obligacién
principal, atendiendo al debido proceso conforme a lo previsto en la Ley 1150 de
2007 DECIMA SEPTIMA. MULTAS: Por el incuraplimiento de cuaiqguier obligacion
contractual, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una multa equivalente hasta por el
cinco por ciento (5%) del valor basico del contrato. En el caso de que EL
CONTRATISTA se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su
valor sera tomado de cualquier saldo a favor de EL CONTRATISTA o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningin caso su aplicacién sera entendida por EL
CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones
adquiidas en virtud del conlrato. Las mullas se causan por el simple incumplimiento
sin que EL DEPARTAMENTO tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se
causen a EL DEPARTAMENTOQ, podran hacerse efectivos en forma separada. La
aplicacion de fa multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligacion
contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el
incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligacion. PARAGRAFQ PRIMERO:
Una vez impuesta la declaratoria de incumplimiento por parte del Departamentio de
Antioquia, el Contratista autoriza a la Gobernacion de Antioquia para que
descuente el valor de las multas directamente de cualquier suma que le adeude, si
{a hubiere, o de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. Si esto no
fuere posible se procedera al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicién de multas no libera al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. DECIMA
OCTAVA. RETENCIONES: En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de
garantias no cumplidas o de muitas impuestas no pagadas, el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE EDUCACION, podra retener, de las sumas que
adeude al contratista las cantidades necesarias para responder por estos
conceptos. Dichas retenciones se llevaran a cabo hasta que se efectien los pagos
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que adeuda el contratista, sin que en ningln caso la retencién pueda ser por un
valor superior al valor del contrato. Lo anterior sin perjuicio de que el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION realice las
retenciones a que por ley esteé obligado. DECIMA NOVENA: CONTROL FISCAL
Y DISCIPLINARIO: Corresponde a los organismos de control, ejercer el control
fiscal y disciplinario del presente contrato. VIGESIMA: SUSPENSION: El plazo
aqui estipulado podra suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, sucesos por los cuales se podra de comin acuerdo entre las partes
suspender temporalmente la ejecucion, mediante la elaboracion de un acta donde
conste tales hechos, que debera ser suscrita por EL DEPARTAMENTO y EL
CONTRATISTA. E! tiempo de suspension no se computara para los efectos del
plazo pactado y durante ella no existira contraprestacion alguna entre las partes.
Cuando se reanuden las actividades se elaborara un acta de reanudacion del plazo
suscrita por quienes firmaron la de suspension. VIGESIMA PRIMERA:
TERMINACION. El contrato terminara en forma normal por el vencimiento del plazo
para su ejecucion y en forma anticipada por las siguientes causas: a) Por mutuo
acuerdo entre las partes, b) Por el incumplimiento injustificado de EL
CONTRATISTA, de sus obligaciones. ¢) Por las demas causales que consagra la
Ley. PARAGRAFO: Si el contrato se da por terminado de forma anticipada tal
hecho debera constar por escrito y EL CONTRATISTA, debera presentar un
informe detallado del desarrollo del mismo hasta la fecha en la cual se pretende
dar por terminado el presente contrato. VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION
DEL CONTRATO. Se procedera a la liquidacion del Contrato de comtn acuerdo
entre las partes dentro de los cuatro meses siguientes a su terminacion. En todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.En esta etapa se acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos y
transacciones a que haya lugar. Las partes firmaran un acta de liquidacion o de
finiquito en la cual conste {a declaratoria de paz y salvo entre si por las obligaciones
adquiridas en desarrollo del Contrato. PARAGRAFO: Si las partes no se presentan
a la liquidacién o no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma ser
practicada directa y unilateralmente dentro de los meses siguientes a la finalizacion
del plazo para la liquidacion bilateral por EL DEPARTAMENTO, en todo caso
dentro de los plazos establecidos por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD. EL
CONTRATISTA. De conformidad con el Manual de Contratacion del Departamento
de Antioquia, sera responsable ante el Departamento de Antioquia y ante terceros
por reclamos. demandas o costos que puedan surgir por dafos o lesiones a
personas o propiedades del Departamento de Antioquia o terceros, ocasionadas
por actos, hechos u omisiones de él, sus empleados o sub-confratistas, en el
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra el
Departamento de Antioquia para la defensa de sus intereses o cualquier suma que
deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstas en esta clausula,
debera ser reintegrada al Departamento de Antioquia en su totalidad debidamente
actualizada. VIGESIMA CUARTA. MANIFESTACION El contratista manifiesta
que presento oferta de manera voluntaria, fibre, transparente sin recibir ningun tipo
de ayudas ni beneficios por parte de algan funcionario ptblico o de terceras
personas. VIGESIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte
integral del presente contrato, los estudios y documentos previos, el pliego de
condiciones, Resolucion de adjudicacion acta def comité int
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acta del comité de orientacion y seguimiento, propuesta y la propuesta técnico
econdomica resultante del certamen de subasta, los documentos legales del
contratista, el contrato, asi como las actas y acuerdos de ajustes realizados por las
partes. VIGESIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCION. El contrato se ejecutara en
el Municipio de La Unibn, del Departamento de Antioquia. VIGESIMA SEPTIMA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende
perfeccionado con el acuerdo de fas partes sobre su objeto y contraprestacion, con
la suscripcion del mismo y para su ejecucion se deberan observar los siguientes
requisitos. A) Registro Presupuestal, B) Aprobacion de la poliza por parte del
Departamento. C) Acta de inicio. VIGESIMA OCTAVA. GASTOS E IMPUESTOS:
Todos los gastos e impuestos que se originen por causa de este contrato correran
por cuenta de EL CONTRATISTA. VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO Y LEYES:
Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija
como domicilio la ciudad de Medellin, el contrato se regira por lo dispueslo la Ley
80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. TRIGESIMA: PUBLICACION. Elpresente
contrato se publicara en el Portal Unico de Contratacion Secop. de conformidad

con los articulos 223 del Decreto Ley 019 del 2012y 2.2.1.1.1.7.1del Decreto 1082
de 2015.

Para constancia se firma en Medellin a los 3 0 Jul 2020
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E CASTANO GONZALEZ

LEXANDRA PELAEZ BOTERO
Secretaria de Educacion Representante Legal
Departamento de Antioquia Contratista
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