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CONCURSO DE MÉRITOS 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito.      
  
En concordancia con lo anterior, se crea el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital,  se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, 
la recreación y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL MEDELLÍN TE 
QUIERE 2024 - 2027, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y 
EN LAS OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente 
"DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR.  
  
En este orden de ideas, el INDER, en cumplimiento de su objeto misional y de las anteriores 
disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades y estrategias para el fomento 
del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta institucional; así como 
actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, en espacios 
que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad debida de los habitantes del Distrito 
de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la recreación y la actividad física en 
escenarios adecuados y administrados por la institución.  

 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida útil de la infraestructura deportiva y cumplir 
con las normas de calidad, se ha reconocido la necesidad de intervenir escenarios dentro de los que se 
cuentan los gimnasios al aire libre, algunos parques infantiles y los Street workout, los cuales, por sus 
características, presentan fallas o deterioros que requieren mantenimiento continuo, correctivo o 
preventivo, y de una modernización de varios de sus equipos. 
 
Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del Instituto, adscrito a la Subdirección de 
Escenarios Deportivos y Recreativos realizó la respectiva revisión y diagnóstico de los escenarios a 
intervenir, con el fin de identificar las condiciones y especificaciones de las actividades a realizar, 
buscando, especialmente, favorecer de manera directa a varias comunas de la ciudad y priorizando 
aquellos escenarios que tenían mayor grado de criticidad y así garantizar mejores condiciones para los 
ciudadanos que buscan cada día aprovechar estos espacios en la práctica deportiva.  
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Teniendo en cuenta las actividades específicas y el alcance en número de escenarios a intervenir en el 
marco del contrato de obra y en atención a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, se hace necesario 
contratar la interventoría que tendrá a su cargo la ejecución del control técnico, administrativo, contable, 
jurídico, financiero y ambiental de la CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, PARQUES INFANTILES Y STREET WORKOUT ADMINISTRADOS POR 
EL INDER MEDELLÍN. 

Así las cosas, y con el fin de cumplir con el objeto misional, la Entidad requiere adelantar el proceso de 
Concurso de Méritos, con el siguiente objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, PARQUES INFANTILES Y STREET WORKOUT 
ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. 

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, requiere seleccionar el contratista que 
ejecute el siguiente objeto contractual:  
 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, 
PARQUES INFANTILES Y STREET WORKOUT ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. 

 
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 
Las principales actividades para ejecutar en cada uno de los escenarios son:  
 

Descripción Actividades 

Gimnasios al aire libre 

Localización, retiro de vallas, instalación de vallas, desmonte de 
equipos, armada de equipos, cambio de rodamientos, engrasada, 
limpieza equipos, remoción de óxido, soldadura, reposición de 
piezas malas y/o faltantes, anticorrosivos, pintura, construcción 
muro pañetado con textura en ambas caras, instalación equipos 
nuevos,  instalación de tableros con instrucciones de uso equipos. 

Parques Infantiles 

Localización, instalación de vallas, desmonte de equipos, armada 
de equipos, cambio de rodamientos, engrasada, limpieza equipos, 
remoción de óxido, cambio de piezas malas (bujes, ejes, tapones, 
tornillos, arandelas, cadenas, madera, mallas, entre otros), 
anticorrosivos,  pintura. 

Street Workout 

Localización, retiro de vallas, instalación de vallas, desmonte de 
equipos, armada de equipos, limpieza equipos, remoción de óxido 
reposición de piezas malas y/o faltantes, anticorrosivos,  pintura, 
instalación de equipos nuevos, instalación de tapetes en caucho 
nuevos, Instalación de tableros con instrucciones de uso equipos 

 
2.2. ESPECIFICACIONES:  
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Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y a su vez, una mayor eficiencia en 
la administración de estas, la interventoría comprenderá, además de la gestión técnica, el control 
financiero, económico, jurídico y ambiental del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y 
asesorar a la Entidad, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico y ambiental 
que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que 
sobre la materia se le soliciten. 
 
La interventoría de la obra realizará las funciones de Supervisor Técnico en los términos exigidos por la 
NSR-10, título I, en el cual se fija el alcance y controles que adelantará durante la ejecución de la obra. 
 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y especificaciones 
estipuladas en las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción” de las Empresas Públicas 
de Medellín, en las “Normas para construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, 
citadas en l título C del Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas NTC son 
promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único 
organismo nacional de normalización reconocido por el gobierno e Colombia, en aquellos casos en los 
cuales no exista una norma NTC se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de Ensayo 
y Materiales (American Society for Testing and Materials – ASTM), ASW; ASHHO, manual de espacio 
público de Medellín, Norma sismo resistente NRS-10; así como también documentos que hacen parte 
del sistema de gestión integral de la Entidad, entre los que se cuenta el Manual de Contratación en su 
capítulo V Supervisión e Interventoría. 
 
2.2.1. Programa de Trabajo: 
 
El interventor deberá realizar el control y seguimiento de las obras, de acuerdo con el cronograma de 
trabajo por cada uno de los escenarios a intervenir: 
 
La ejecución del contrato se realizará iniciando de forma simultánea los veintitrés (23) escenarios 
deportivos, para ello, el interventor deberá verificar que el contratista de obra disponga del personal 
mínimo requerido y de los frentes de trabajo necesarios para ello. Cada frente deberá contar con el 
personal, la maquinaria y el equipo necesario para que las actividades se realicen de manera paralela 
en cada escenario para dar cumplimiento al cronograma establecido. 
 
La Interventoría realizará seguimiento al cronograma presentado en Project por el contratista de obra, 
de tal manera que pueda realizar el control y evaluación de cada escenario. 
 
2.2.2. Visita al sitio de la obra a vigilar: 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial 
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que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del 
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 
parte de los interesados: La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que 
el Proponente ha efectuado la inspección completa y visita del sitio de las obras (Escenarios que 
requieran algún tipo de intervención objeto del contrato, en el Distrito de Medellín. ) y que ha investigado 
plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos 
que puedan incidir en los costos de ejecución de los trabajos y en la formulación de la propuesta. 
 
2.2.3. Permisos y Licencias: 
 
Será obligación de la interventoría, que el proponente que resulte adjudicatario, adelante todos los 
trámites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de 
estas, ante las diferentes Empresas de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso 
de requerir intervención de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar 
las correspondientes autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá 
intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la autorización previa. 
 
2.2.4. Régimen de seguridad social: 
 
El interventor estará obligado a realizar la afiliación de cada uno de sus trabajadores, tanto directos 
como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de 
seguridad social en salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema 
general de pensiones según la Ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora 
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 
Deberá acoger, además, las actualizaciones de dichas leyes.  
 
El interventor hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.2.5. Especificaciones técnicas de materiales y productos: 
 
El interventor se obliga a verificar que el contratista de la obra disponga oportunamente de todos los 
materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las 
obras deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras para la verificación y 
aprobación de la interventoría. 
 
La Interventoría, solicitará al contratista de obra con la anticipación debida, las muestras que se 
requieran y los resultados de pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar si la 
calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; anexos y demás documentos 
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donde se detallen; todo lo cual, será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por 
la Interventoría, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exonera al contratista de su 
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta 
las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
2.2.6. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter obligatorio 
en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación.  
 
El Interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia; si él no pudiere 
solucionarlas, recurrirá al Supervisor, el cual definirá los parámetros a seguir. Cualquier modificación o 
aclaración a la especificación, deberá ser hecha por escrito en la bitácora, debidamente avalada por el 
Interventor. 
 
2.2.7. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse 
oportunamente y ser validadas por la Interventoría. 
 
Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de los 
elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de 
las obras, así como su localización, dimensiones y costos.  
 
El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones que 
no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la 
aceptación y el pago.  
 
Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las obras, 
defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la inspección, ni en 
los ensayos o medidas de control.  
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente  
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad de 
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los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual fuere, 
será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna retribución o 
contraprestación por parte del INDER 
 
2.2.8. Mano de obra: 
 
Es obligación de la interventoría velar por que el contratista, suministre y mantenga durante la ejecución 
de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado 
en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.2.9. Otros: 
 
La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de la 
construcción, adecuación y mantenimiento, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de 
ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas 
posteriores. 
 
La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El interventor velará y verificará que el contratista proteja y conserve la obra terminada hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva. La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista 
y se harán a satisfacción de la Interventoría. 
 
La interventoría verificará que tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones 
y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, que el contratista retiró por su cuenta y riesgo 
todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios completamente limpios. 
 
3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.  
 
3.1. EXPERIENCIA:  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
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los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en el numeral 10.1.5 del pliego de condiciones cuando se requiera la verificación de información del 
Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
con Entidades Estatales.  
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA: 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 2. INTERVENTORIA A OBRAS EN 

INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA, en el apartado 2.2. INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE PARQUES.  
 
Teniendo presente la implementación de los documentos tipo de infraestructura del sector deportivo; 
los criterios de la matriz de experiencia, debe acreditar la siguiente experiencia: 

 

2.2. INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE 
PARQUES 

GENERAL 

Proyectos que correspondan o hayan contenido una o 
algunas de las siguientes actividades:  
 

- INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN DE PARQUES 

- INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. 
 

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 
se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, 
así como la INTERVENTORÍA A conservación y/o 
preservación de playas marítimas. 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección 
contemple actividades de dotación de mobiliario, la 
experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos 
uno (1) de los contratos actividades de INTERVENTORÍA A 
suministro e instalación de mobiliario 
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ESPECÍFICA 

Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al (F%) del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección. 

% DE 
DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud 
requerida en el 
proceso de 
contratación) 

Valor de F% 

70% 

 

B. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
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mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoría 
a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

C. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 
Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en 
los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se 
tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, 
la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a 
obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social, en caso de que proceda. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresas de mujeres, conjuntamente, con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciando el formato Excel.  

 
D. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, por 
lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo 
que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal información. 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, 
en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el 
Proponente Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez. 
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 
 

3.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados 
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – Experiencia”, 
para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el 
numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos válidos para probar la 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único de Proponentes 
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(RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, 
el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del porcentaje 
(%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 
los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó 
cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por 
una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato 
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se 
indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – Experiencia”, se 
tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La Entidad hará 
la evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para participar en el presente proceso se 
entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y 
cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación 
se ofrecen como experiencia.  

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se 
puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
3.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”: 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
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Segmentos Familia  Clase  Nombre  

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 
3 - Experiencia. 
 
3.1.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia” a la cual se le realizó la interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se 
determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación.  
 

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

VII. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con el 
consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos válidos 
para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 
  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de Proponentes 
(RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP. En el caso de 
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personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) el valor 
ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos para acreditar la experiencia 
definidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones.  

 
3.1.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas naturales 
o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad realice la verificación de forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en 
la elaboración del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la interventoría, en 
la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 
participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por 
quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante.  

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 
 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia con particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por 
el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la 
Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional.  
 
3.1.6. PARA SUBCONTRATOS: 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
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Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B.  Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales 
se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para 
efectos de validación de la experiencia en el presente Proceso de Contratación.  
 

II.  Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A y 
B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 
una Entidad y un particular.   
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
Contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
3.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.8.1 del 
Pliego de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 
3.3. CAPITAL DE TRABAJO: 

 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
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PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

3.4 PATRIMONIO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  
 

P = AT - PT ≥ Pd 
Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

3.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.6. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
 
3.6.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA: 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En 
tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomará la 
información financiera del último año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente 
y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro 
Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
3.6.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 
la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” 
y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se encuentre en los 
Estados Financieros incluidos en la oferta. 
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal, de acuerdo 
con lo contemplado en las Subsecciones 5 y 6 de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; es decir, el 31 de 
diciembre de 2024. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del 
Proponente, acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento 
en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que 
así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones.   

 

3.13. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista podrá establecer el 
número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización 
que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, los proponentes 
deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo con las actividades 
a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
3.13.1. Personal Profesional requerido: 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 

Director - 
Residente de 
Interventoria 
 

Arquitecto – 
Ingeniero Civil – 
Arquitecto 
Constructor – 
Administrador de 
Obras civiles o 
constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
Tarjeta Profesional 
Vigente 

N/A 8 años 

Tres (3) años, como 
Coordinador o Director 
de obra y/o interventoría 
en contratos para el 
sector público y/o 
privado cuyo objeto sea 
o dentro de su alcance 
se incluya la 
CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.  

2 1 
Residente 
de 
Interventoría 

Profesional en 
Ingeniería mecánica 
o Tecnólogo en 
mecánica industrial o 
tecnólogo en 
Ingeniería mecánica 

N/A 4 años 

Dos (2) años como 
Residente Auxiliar, 
Inspector de obra y/o 
interventoría en 
contratos para el sector 
público y/o privado 
contados a partir de la 
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Tarjeta Profesional 
Vigente 

expedición de la 
matrícula profesional. 

3 1 
Profesional 
socio -
ambiental 

Ingeniero Ambiental o 
carreras afines. 
Matricula profesional 
vigente 

N/A 4 años 

Dos (2) años como 
residente ambiental en 
contratos de obra y/o 
interventoría para el 
sector público y/o 
privado. Se tendrán en 
cuenta los proyectos a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesional. 
Deberá tener 
conocimiento en el 
manejo de Gestión Socio 
ambiental en obras de 
infraestructura y 
conocimiento de la Guía 
de Manejo socio 
ambiental para 
infraestructura pública 
(Decreto 1382 de 2014). 

4 1 
Profesional 
SST 

Profesional en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

N/A 4 años 

Dos (2) años como 
residente SST en 
contratos de obra y/o 
interventoría para el 
sector público y/o 
privado. Se tendrán en 
cuenta los proyectos a 
partir de la expedición de 
la licencia. Deberá tener 
conocimiento en la 
realización de trabajos en 
altura, basado en la 
Resolución 4272 de 2021 
e implementación en el 
Sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) 
Decreto 1072 de 2015.  
Curso de 50 horas SG-
SST y/o 20 horas 
actualizado (vigencia de 
3 años) 
Curso de Coordinador de 
Trabajo en alturas con 
actualización en la 
Resolución 4272 de 
2021  
Curso de alturas vigente 
actualizado (vigencia de 
18 meses) 

 
La experiencia del personal mínimo requerido, fue determinada teniendo en cuenta que los años de 
experiencia están dentro del margen permitido en la Matriz 4 LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL 
PERSONAL de los documentos tipo, de acuerdo con las actividades a ejecutar en el contrato de obra, 
el histórico de contratación que tiene la Entidad para este tipo de obras, el valor del presupuesto de 
obra, adicionalmente, teniendo como base el Manual para el cálculo del factor multiplicador de la 
Entidad.   
 
3.13.2. Maquinaria mínima del proyecto: 
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El interventor deberá verificar que el contratista cuente con las herramientas menores necesarias 
durante el desarrollo de las actividades a realizar, así como los respectivos elementos de seguridad para 
cada uno de los integrantes de las cuadrillas.  

 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

A. 4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
B.  

 Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera satisfacción, 
así como las demás actividades que relacionadas con el objeto del mismo y que sean necesarias 
para lograr los fines buscados.  

 Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato. 

 Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  

 Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  

 Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, cuando 
a esta haya lugar.  

 Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan. 

 Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las obligaciones 
Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del objeto 
contractual. 

 Pagar los salarios y prestaciones sociales y los costos administrativos de conformidad con la oferta 
económica presentada 

 Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual. 

 
C. 4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
D.  

 Revisar todos los documentos del contrato, tanto precontractual como contractual. El interventor 
realizará por escrito todas las recomendaciones que considere necesarias, aún sin solicitud previa 
por parte de la Entidad. 

 Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y control 
de la obra. 

 Revisar y presentar a la Entidad, la proyección del presupuesto de obras a ejecutar en cada 
escenario. 

 Velar porque las obras se ajusten a las especificaciones, planos o esquemas y por el cumplimiento 
de las normas sobre calidad, seguridad y economía adecuadas para las mismas. 

 Controlar permanentemente los materiales a emplear en la construcción, revisando los resultados de 
los ensayos de campo y laboratorio a que haya lugar, realizados por un laboratorio independiente 
pagado por el constructor para que aquellos correspondan a las calidades y especificaciones 
exigidas. Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al contratista de su responsabilidad 
de llevarlos con el detalle y precisión que exijan las normas de calidad y los estudios técnicos de la 
obra. 

 Para el cabal cumplimiento de sus funciones y si la complejidad del problema así lo justifica, el 
interventor solicitará a la entidad contratante la autorización de la contratación de especialistas que 
lo asesoren en su función técnica cuando hubiere lugar y previamente justificado. 



 

PÁGINA: 21 DE 31 

 

 Controlar que el personal y el equipo sean los necesarios, en cuanto a su idoneidad y cantidad 
suficiente para la ejecución de las obras. 

 Ordenar al constructor la reparación o reconstrucción de las obras defectuosas, por su cuenta y 
riesgo, y fijar un plazo para ello. 

 Realizar verificaciones diarias y directas en las obras, de las dimensiones y especificaciones 
anotadas en los planos y memorias. 

 Tomar las medidas de la obra ejecutada.  Este trabajo debe ser ejecutado directamente en las obras 
y consignar los datos en carteras, que deben estar disponibles para cualquier comprobación. 

 Realizar seguimiento en todo momento a las metas, productos (alcance) e indicadores del proyecto, 
teniendo en cuenta que se estén cumpliendo en el costo y el plazo. 

 Deberá estar al día con el seguimiento financiero del proyecto velando porque los recursos 
económicos, asignados al proyecto, se ejecuten con eficiencia y eficacia. 

 Deberá dejar constancia escrita de todos los trabajos autorizados, según lo establece la Ley 80 de 
1993.  

 Estudiar y analizar mensualmente la programación de la obra, en comparación con la obra ejecutada, 
para poder deducir, si la obra se puede terminar en el plazo convenido.  En caso contrario, en asocio 
del Contratista tomar las medidas del caso para que se logren los objetivos sobre cumplimiento del 
contrato. 

 Preparar y presentar los informes mensuales en los formatos dispuestos para ello y en general toda 
la información que solicite la Entidad sobre el avance de las obras dentro de los primeros diez (10) 
días calendario del mes. Los informes mensuales deberán contener todos los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, jurídicos, ambientales, SST y social ejecutados en dicho período. 

 La bitácora deberá mantenerse actualizada en todo momento. En esta deberán incluirse las 
decisiones de tipo técnico que se realicen para la solución de inconvenientes diarios. Deberá 
revisarse que incluya estado del tiempo, herramientas, equipos, materiales, descripción de 
actividades, diseños a mano alzada, aclaración de especiaciones técnicas, soluciones de ingeniería 
especializadas, requerimientos realizados al contratista, avances de obra, visitas del supervisor y 
firmas del personal encargado de la interventoría, entre otros 

 El informe final será entregado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de 
liquidación del contrato de obra. El informe deberá contener el consolidado de la ejecución del 
contrato y con este se deberán entregar los siguientes documentos: 

- Pólizas actualizadas con el acta de recibo de la obra (obra e interventoría) 
- Paz y salvos de los trabajadores de la obra  
- Paz y salvo de los profesionales utilizados en el desarrollo del contrato 
- Paz y salvo de proveedores 
- Actas de pago de obra con las memorias de cálculo 
- Actas de pago de interventoría con los soportes de los gastos reembolsables 
- Planos récord, si aplican debidamente revisados y aprobados 
- Manuales de mantenimiento debidamente revisados y aprobados 
- Registro fotográfico antes, durante y después de la obra. 
- Paz y salvo del FIC 
- Bitácora original de la obra 

 Estudiar, revisar, aprobar y recomendar mediante las actas correspondientes, todo trámite de 

cambios de diseño y actualización de planos, pactar Precios No Previstos, modificación de 

Cantidades de Obra, reprogramación de trabajos e inversiones. La Entidad se reserva el derecho a 
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debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden con 

la realidad del mercado 

 Revisar y aprobar cada una de las actas de pago, con sus respectivas memorias de cálculo. 

 La interventoría deberá utilizar los formatos e instructivos vigentes en el sistema de gestión de la 
calidad de la Entidad; en caso de ser necesario realizar modificaciones o emplear otro formato el cual 
deberá ser aprobado por la Entidad. 

 Ejecutar el contrato con el personal profesional y técnico propuesto con la oferta presentada, en caso 
de necesitar el cambio de personal por caso fortuito o fuerza mayor, deberá presentar las hojas de 
vida donde se acredite las calidades y condiciones que se exigen para el proceso, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La Entidad se 
reserva el derecho de aceptarlos o no. 

 Reconocer los salarios del equipo de trabajo y el pago de la seguridad social de acuerdo con lo 
pactado con la Entidad en la propuesta económica. Los otros costos, correspondientes a gastos 
reembolsables, se pagarán de acuerdo con su costo real previa aprobación de la supervisión del 
contrato y la presentación de los documentos que soporten dicho gasto. 

 Verificar que el contratista cuente con todos los frentes de trabajo, con el fin de cumplir con el plazo 
estipulado en el contrato. 

 Verificar el ofrecimiento realizado por el contratista en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y 
complementarios, de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter obligatorio, 
respecto de sus trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen aplicable.   

 Realizar el control y seguimiento al Plan de manejo, normas y especificaciones ambientales. 

 Elaborar el acta de liquidación del contrato de obra. 

 Atender y responder requerimientos a la ciudadanía, otras entidades, personas jurídicas o naturales 
y a las veedurías ciudadanas. 

 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las obras se 
desarrolle dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los 
esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios y presentar informes mensuales del 
seguimiento a la implementación con sus respectivos anexos 

 Velar por el cumplimiento de la siguiente normatividad, o la que se encuentre vigente durante la 

ejecución de la obra: 

- Decreto 1382 de 2014 ''Por el cual se acoge la guía de manejo socio ambiental para la 
construcción de obras de infraestructura pública en el Municipio de Medellín'', por lo tanto, el 
contratista deberá entregar previo al inicio de la ejecución de la obra el Plan de Acción Socio 
ambiental en Obra- PASAO junto con los anexos, el cual deberá ser aprobado por Interventoría. 

- Manual de gestión socioambiental para obras de construcciones del Área Metropolitana. 
- Plan de Acción Socio ambiental en Obra- PASAO, presentado por el contratista 
- Resolución 1257 de 2021, «Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión   

integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. 
- Resolución 2184 de 2019 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la 

cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 
otras disposiciones” 

- Artículo 2 y 7 de la Ley 1968 de 2019 
- Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.6.1.1.1 y siguientes 
- Resolución 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial 
- Ley 9 de 1979. Código sanitario Nacional. 
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- Resolución 2013 de 1986. Reglamenta el funcionamiento y la organización del COPASST  
- Decreto 1281 de 1994. Actividades de alto riesgo. 
- Resolución 1401 de 2007. Reglamenta la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 
- Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 
- Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del SG-SST 
- Resolución 4272 de 2021. establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de 

trabajo en alturas 
- Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 

Trabajo. 
- Resolución 773 de 2021. Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los 

empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad química. 

 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 

 Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato, para garantizar su 
debida ejecución. 

 Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  

 Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual 
y su alcance.  

 

6. INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión estará a cargo del Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien haga sus 
veces, quien será designado por el ordenador del gasto, quien ejercerá funciones de supervisión y 
vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato asignado. Es importante precisar, que 
dadas las prestaciones que componen el Objeto contractual y su Alcance, el Supervisor designado para 
este proyecto, quien realizará la Supervisión del contrato de Interventoría antes referido, contará con el 
apoyo de diferentes prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el 
Instituto, quienes le apoyarán en las actividades pertenecientes a diferentes componentes técnicos, 
como son: estructurales de ingeniería civil, arquitectura, paisajismo, otros en caso de requerirse; así 
como en los aspectos jurídicos y financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las 
afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo.  

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Tres (3) meses, contados desde la firma del acta de inicio. 
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8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
El numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de consultoría de la siguiente 
manera: 
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de los diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 
respectivo contrato…” 
 
El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en relación con las modalidades de selección de contratistas, 
señaló en su numeral 3° que: 
 
“3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o 
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto  o de precalificación…” 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el contrato que se pretende celebrar, según lo establecido en 
el artículo 32 numeral 2° de la Ley 80 de 1993, corresponde a una interventoría, la modalidad de 
selección que corresponde es el concurso de méritos, regulado en la norma transcrita y en los artículos 
2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
8.1.1. Aplicación de Documentos tipo:   
 
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No. 798 del 29 de diciembre de 2023 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Concurso de Méritos.  

 

 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con los 
precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del proyecto; de igual 
manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de un estudio serio y el 
análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. Por ello, el INDER 
garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades del mismo. 
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Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 
de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VENTIUN PESOS ($229.884.421), incluidos todos los impuestos, costos directos e 
indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar.  
 
Por ello, el INDER garantiza que la previsión presupuestal para este proyecto -Certificados de 
Disponibilidad presupuestal - CDP-, son acordes con las necesidades del mismo y el Presupuesto oficial 
establecido.  
 
El Presupuesto indicado, se apropiará con cargo a las siguientes Disponibilidades presupuestales: 
 

DISPONIBILIDAD  
FECHA 

CDP 
VALOR DISP 

POSICIÓN 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN 
POSICIÓN 

PRESUPUESTAL 

CENTRO 
GESTOR 

FONDO 

1160013246 24/01/2025 $253.606.911 1 2320202008 905924008001 911027525 

 

ÁREA FUNCIONAL PROYECTO 
NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
RECURSOS 

(APRO.INICIAL) 

TIPO DE 
GASTO 

ORIGEN DEL 
PRESUPUESTO 

43011604.0042.99 9240080 
Generación y mejoramiento de 
escenarios 

$14.730.622.646 Inversión Tasa Prodeporte 

 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, mediante actas parciales proporcionales al avance de obra. En todo caso, la última acta de 
pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se pagará una vez entregados 
los insumos necesarios para la liquidación del contrato de obra. 
 
Para el pago, el interventor deberá presentar el acta de pago de acuerdo con el valor de los honorarios, 
gastos reembolsables presentados en la propuesta y el informe mensual correspondiente.  
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 
o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o 
funcionario responsable. Los recursos destinados al presente contrato provienen de Tasa prodeporte. 
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Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 

y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 

interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a 

paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 

ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  

Parágrafo 2. Cada ítem del acta de interventoría no podrá superar su valor mensual al de la propuesta 
presentada en este concurso de méritos. La última acta de pago estará supeditada al cumplimiento de 
liquidación del contrato de obra y en ésta se harán los pagos de saldos restantes pendientes en el caso 
que se presenten y debidamente soportados. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.  

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia.  

Las facturas o documentos equivalentes deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen. 

El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería de 
la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER - la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín -INDER -. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del 
cumplimiento de las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice 
el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier 
concepto. 
 
El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar cuando corresponda. Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada 
pago a efectuar, situación que deberá ser verificada por el Supervisor del INDER. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se hagan 
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a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
- INDER Medellín: 
 
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

- Acta de terminación de obra. 

- Informe final de interventoría, el cual deberá contener además del resumen de la ejecución de la   
obra, los documentos finales entregados por el contratista de obra revisados y aprobados. 

- Pólizas actualizadas con el acta de recibo 

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios 
de evaluación y puntaje: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
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contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de 
las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios 
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a  saber,  FORMA 
DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable), FACTOR DE SOSTENIBILIDAD, APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA, adicional 
a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los documentos Tipo, “Pliegos de 
Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 798 del 29 de diciembre de 2023 de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Concurso 
de Méritos 

11.1. OFERTA ECONÓMICA: 
  

La forma de pago es por Precio unitario.  

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 
aritmética. 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los 
impuestos, costos directos e indirectos y demás tasas y contribuciones a que hubiere lugar para la 
completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración 
de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, costos directos 
e indirectos y demás tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden 
nacional, departamental o municipal. 

 
Correcciones aritméticas: 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

 
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y 
cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero.  
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 La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la 

normativa vigente aplicable. 
   
 Precio Artificialmente bajo:  

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 
riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor 
del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz 
de Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER determinó que 
el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la Entidad, una garantía 
única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por 
cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 de la Ley 1150 de 
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2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos, cuantías 
y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
 

 Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto oficial; con una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de selección -entrega de propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
 

 Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con 
una vigencia hasta la liquidación del contrato. 

  

 Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

 Calidad del servicio prestado: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato; y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las 
obras objeto del contrato principal (LP-001-2025). 
 
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
Las pólizas deberán cumplir las condiciones antes relacionadas y las señaladas en el pliego de 
condiciones. 
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14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar 
el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile - - - x 

México - - - - 

Perú - - - - 

Canadá - - - - 

Chile - - - - 
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Corea - - - - 

Costa Rica - - - x 

Estados Unidos - - - - 

Estados AELC - - - - 

Israel - - - - 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador - - - x 

Guatemala - - - x 

Honduras - - - - 

Unión Europea - - - x 

Comunidad Andina - - - x 

 
Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Ello, por la 
naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.   
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS AL AIRE 
LIBRE, PARQUES INFANTILES Y STREET WORKOUT 
ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VENTIUN PESOS 
($229.884.421), incluidos todos los impuestos, costos directos e 
indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio 

COMUNAS QUE BENEFICIA: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15,16, 70 

 
Para el efecto Firman,  

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Vo. Bo. Rol Financiero: 
 
Paula Andrea Cetina Posada 
Profesional contratista 
Apoyo Financiero 

Vistos Buenos del Rol Técnico: 
 
Nathalia González Mesa 
Apoyo profesional técnico - contratista 

Vo. Bo. Rol Jurídico: 
 
Alison Restrepo Salazar 
Apoyo Jurídico - contratista 

 


