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1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: 2024 00415 0015- 0388 Al

MODALIDAD DE CONTRATACION: LICITACION PUBLICA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO Y SOPORTES

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS
PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA'Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA,
BOYACA.

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ING. JOSE LEONARDO ALVAREZ
FONSECA — SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, FEBRERO DE 2025.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

La via calle 25 se encuentra localizada en el municipio de Paipa, departamento de Boyaca
en un sector urbano y de expansién. Paipa esta localizado en el valle de Sogamoso, uno
de los valles internos mas importantes de la region andina, en la parte centro oriental del
Pais y noroccidental del departamento de Boyaca a 2525 mts sobre el nivel del mar, dista
aproximadamente 184 Km de Santafé de Bogota y 40 Km de Tunja.

La calle 25 cuenta con un uso predominante de comercio y servicios turisticos, compatible
con usos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, la via se convierte en el corredor principal
de acceso al lago de Sochagota, en limites con la vereda la Esperanza y la vereda Romita,
atravesando los barrios Villa Panorama y Villa Jardin.

El tramo por intervenir se encuentra delimitado entre el rio Chicamocha y hasta el limite del
casco urbano del municipio, en limite natural con el canal de desagiie del lago Sochagota -
vereda la Esperanza.

El proyecto comprende el mejoramiento del espacio publico Mediante la construccion de
senderos peatonales y ciclorrutas de la calle 25 entre el puente del rio Chicamocha y el
puente de Marquetalia en el municipio de Paipa-Boyaca. Esta calle tiene un uso
predominante de comercio y servicios turisticos, compatible con usos de vivienda unifamiliar
y multifamiliar. Lo que la convierte en el corredor principal de acceso al Lago Sochagota.
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Con respecto a las actividades a realizar, a continuacion, se describen de manera general:

1. Se realizardn actividades iniciales como la localizacibn y replanteo, para
posteriormente dar inicio a la construccion de los senderos peatonales, no sin antes
haber realizados actividades preliminares como demoliciones, excavaciones,
rellenos.

2. En el proyecto se contemplé el desaglie de aguas lluvias por lo que se deben realizar
actividades correspondientes para descolar las aguas a la red principal del plan de
alcantarillado del municipio de Paipa-Boyaca.

3. Antes de comenzar a conformar los senderos peatonales y las ciclorrutas, se da
inicio a las actividades de sub-terranizacion de la red eléctrica.

4. Posteriormente se realiza la construccién de rampas, instalacion de adoquines,
losetas, sardineles, cafiuelas, construccion de ciclorruta en carpeta asfaltica.

5. Se finaliza instalando material de mobiliario como lo son bancas en concreto,
canecas, contenedores de raices, bolardo metalico, y paradero de buses. Asi
mismo, se plantaran arboles paisajisticos segun la memoria descriptiva del proyecto.

El problema central identificado DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION
TERRESTRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA

Causas directas

e DETERIORO GENERAL DE ESPACIO PARA PEATONES
e BAJOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRANSITO LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO

Cusas indirectas

DETERIORO DEL EPACIO PUBLICO

LIMITADOS ESPACIOS PARA EL TRASITO PEATONAL
CRECIMIENTO DESORDENADO DEL MUNICIPIO
INADECUADOS SENDEROS Y CICLORUTAS
INTERCONECTEN ESTA ZONA DEL MUNICIPIO
DEFICIENTE PLANIFICACION URBANA

Efectos directos

e ALTA CONGESTION VIAL
e ALTOS NIVELES DE ACCIDENTALIDAD DE PEATONES
e DETERIORO DEL PAISAJE URBANO DEL SECTOR

Efectos indirectos
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e AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE VIAJE

e ALTOS COSTOS ASOCIADOA A NIVELES DE ACCIDETALIDAD
ACCIDENTALIDAD

e SOBRECARGA EN LA ATENCION HOSPITALARIA

e AFECTACION A LA IMAGEN FAVORABLE DEL MUNICIPIO POR PARTE DE
COMUNIDAD Y VISITANTES

e DISMINUCION DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO

En la calle 25 del municipio de Paipa-Boyaca a pesar de que en administraciones pasadas
se realizaron actividades de mejoramiento en el corredor, los peatones exponen sus vidas
al no contar con senderos peatones, estos deben invadir la via para poder circular por esta.
Como se mencionaba anteriormente, esta calle se puede referir como un corredor principal
ya que tiene un uso variado y es predominado por ser turistico. Por lo que muchas personas
circulan por esta calle.

OBJETIVO GENERAL

MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETIVOS ESPECIFICOS DIRECTO
e MEJORAR EL ESTADO GENERAL DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL

e MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRANSITO VEHICULAR EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO

El proyecto nace de la necesidad de implementar la construcciébn y mejoramiento del
espacio publico de la calle 25 con el fin de incentivar el uso de la bicicleta como medio de
movilidad y recreacion en la poblacion de Paipa y de sus visitantes.

Por funcionalidad y comportamiento de la capa de rodadura se presenta como alternativa
de disefo el pavimento flexible ya que es el que mejor se comporta respecto a las demas
capas de rodadura (concreto, adoquin o ceramica, gravilla compacta)l, con excepcion de
tratamiento de accesos que contemplen trafico Vehicular.

El proyecto contempla la pavimentacién de aproximadamente 780 m de ciclorruta a cada
costado de la calle 25 de municipio de Paipa, es decir 1560 metros lineales.

En el cual se pretende mejorar el espacio publico mediante la construccion de andenes
peatonales y un espacio de ciclorrutas en ambos costados de la via. Asi mismo, se
realizaran actividades de sub-terranizacién de la red eléctrica, permitiendo un paisajismo
mas limpio.

El proyecto comprende el mejoramiento de via secundaria mediante el mejoramiento del
espacio publico y construccidon de ciclorruta para lo cual los tramos corresponden a
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aproximadamente 780 metros lineales de via (en cada lado) sobre la calle 25 entre los
puentes de rio Chicamocha y de Marquetalia en el Municipio de Paipa (Codigo de via
55BY08 Paipa - Termales - Pantano de Vargas - Firavitoba)

Localizacion

El proyecto se llevara a cabo en el municipio de Paipa-Boyaca, exactamente sobre la calle
25. Esta via conecta la zona urbana con el lago sochagota. En el cual se pretende mejorar
el espacio publico mediante la construccion de andenes peatonales y un espacio de
ciclorrutas en ambos costados de la via. Asi mismo, se realizardn actividades de sub-
terranizacion de la red eléctrica, permitiendo un paisajismo mas limpio.

DIVESION POLITICA DE
COLOMBIA

oivmonrotcaDe L
BOYACA

Fuente: secretaria de infraestructura departamental

Que el proyecto tendrd un plazo de ejecucion de nueve meses y quince dias y ha sido
aprobado por un valor total para obra de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
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MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.579.524.198,67) MCTE”, de acuerdo a las
fuentes de financiacion.

FUENTE Ultimo Valor aprobado Modificacion actual Presupuesto
2024 2025 2024 2025 Final

Recursos $1.246.467.057,00 | $6.863.624.881,00 | -$1.246.467.057,00 | $8.110.091.938,00 | $8.110.091.938,00

Propios

Departamento

(Destinacion

Especifica)

TOTAL $1.246.467.057,00 | $6.863.624.881,00 | -$1.246.467.057,00 | $8.110.091.938,00 | $8.110.091.938,00

La intervencion solicitada se halla enmarcada en el plan de Desarrollo “NUESTRO GRAN
PLAN ES BOYACA 2024-2027" Asi:

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
ESTRATEGIA 2. Tierra para Crecer y Productiva
DIMENSION 2.4 Mo’dernlzamon, conectividad y transporte multimodal para la
Boyaca Grande
APUESTA PARA EL 2.4.3 Infraestructura de transporte intermodal y/o sostenibles de
DESARROLLO TERRITORIAL integracion regional y/o local
PROGRAMA Infraestructura red vial regional
INDICADOR DE PRODUCTO Ciclo infraestructura urbana construida
DESCRIPCION "Ciclo-vias construidas”
META 3000

Que el Proyecto MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE
25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA. Presentado por la Secretaria de Infraestructura Publica,
ha sido revisado de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes del Manual de
Procedimientos del Banco de Proyectos del Departamento de Boyaca, y demas normas
concordantes en materia de proyectos, en sus componentes técnico, legal, ambiental,
requisitos de formulacién y pertinencia.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.1. OBJETO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE
25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.
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3.2. IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS -
CODIGO UNSPSC:

Clasificacién UNSPSC Descripcién
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72141000 Servicios de construccién de Autopistas y carreteras

3.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato de Obra
Publica

3.4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACION DIRECTA):
N.A

3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:

3.5.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION DEL CONTRATO OBJETO DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

Verificacién de los requisitos previos al Acta de Inicio del Contrato. Los requisitos previos a
la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato son:

a. Presentar a la Interventoria oficio de ratificacién del recurso humano presentando en la
propuesta de la etapa precontractual. En caso de presentarse cambios presentar las
hojas de vida del recurso humano requerido, de acuerdo con lo exigido en el contrato
o en el pliego de condiciones del proceso de seleccion. Entregar a la interventoria copia
de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social
Integral del recurso humano exigido contractualmente.

b. Aprobacion por parte de la interventoria, del equipo exigido para la ejecucion del
contrato. A dicha lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la
disponibilidad del equipo (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento o de préstamo
de uso, leasing, entre otros posibles).

C. Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del
equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar
ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las
actividades correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la
interventoria. El incumplimiento de esta prevision dara lugar al inicio del procedimiento de
imposicion de multas.

d. Estudiar los documentos e informacion en general suministrados por la Entidad y la
Interventoria. Es responsabilidad del constructor analizar y reunir toda la informacion
requerida para la ejecucién del contrato.
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e. Aprobacion, por parte de la interventoria, del plan de trabajo que contendra como

minimo (organigrama para la ejecucion del contrato, la metodologia a seguir en la ejecucion
de las actividades propias del proyecto, cronograma de ejecucion de la obra con el
respectivo flujo mensual de inversiones, este deberd contener la totalidad de los items
establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad,
fecha de terminacion y la programacion de las inversiones de cada uno de los items,
determinando asi el total de la inversion mensual a ejecutar, informacién que se constituira
en el plan de caja correspondiente.

f. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan
valores globales.

g. Discriminacién de los componentes del A.l.U.

h. Aprobacion por parte de la interventoria y el Supervisor del Departamento del Plan
de Inversion y Manejo de Anticipo (cuando aplique).

i. Verificacion del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social
Integral, por parte del Contratista. Disefiar y presentar al Interventor el Sistema de
gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), para el seguimiento del
contrato de Obra (Decreto 1072 de 2015 y Resolucién 0312 de 2019 Ministerio de
Trabajo), requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del
contrato.

j-  El proponente elegido recibira por parte del Departamento y con participacion de la
INTERVENTORIA, las zonas de trabajo.

k. Elaboracién conjunta entre la INTERVENTORIA y el contratista, del Inventario de
los elementosexistentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin
de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la informacién que
los identifique y los que deben ser retiradosy entregados al Departamento. Esta
informacion debe remitirse al supervisor asignado por el Departamento con
anticipacion al inicio de las actividades.

I.  Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del
sector; efectuar y tramitar en coordinacién con el contratista las respectivas actas
de vecindad de los predios, vias, viviendas y edificaciones del sector, realizando
una detallada descripcion del estado e inventario de las mismas acompafiado de
un completo registro fotogréafico a color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones
futuras.

m. Adjuntar plan de manejo de transito PMT de acuerdo a las necesidades de las vias
a interveniry teniendo en cuenta la normatividad vigente.
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n. Elaborary presentar a la Interventoria el Programa de Implementacion del Plan de
Manejo Ambiental del contrato, debidamente firmado por el representante legal y/o
los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la fase
de ejecucion de las obras. (Cuando Aplique).

0. Presentar oportunamente toda la informacion requerida por el Interventor como
soporte para la elaboracion del Informe 0 (Cero).

p. Suministrar e instalar la valla informativa, la cual debe cumplir con el formato
establecido por la entidad mediante resolucion vigente, en los 20 dias calendario
siguientes a la firma del acta de inicio, segin Resolucién vigente.

3.5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista deberd presentar junto con las actas de avance parcial a la
INTERVENTORIA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones
laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucién del contrato.

a. EICONTRATISTAtendra la obligacion de apoyar a los Interventores del Departamento
con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso,
de toda la informacion relacionada con el avance de la ejecucion del contrato, planos
de avance de obra construida, el avance financiero, elaboracion y presentaciéon
oportuna de las actas de obra, ajuste y demas que se requieran y en general de todo
lo requerido para que el Departamento disponga de informacion completa y
actualizada sobre las obras del contrato y para los tramites de cualquier pago.

b. Registrar con el interventor y/o el residente de la interventoria, en la "Bitacora o Libro
de Obras", las acciones realizadas en ella; los inventarios periédicos de materiales,
equipo y personal. Aqui también debera reposar los conceptos técnicos de consultores
externos a la obra o a la actividad contractual, que por algiin motivo se invitaron a dar
conceptos. Debera ser anexada copia de la bitacora al informe de supervision o
interventoria presentado mensualmente. La bitacora deberé hacerse en hojas foliadas
en orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y numeros de
notas en orden cronoldgico y numeracion progresiva, nombre legible y firma.

c. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, con la asistencia de la
interventoria y el supervisor, el director de obra y los Especialistas, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, con el fin
de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta de comité correspondiente




VERSION: 2
Gobernacion de P
FORMATO .
%‘ Oyaca CODIGO: A-AD-GC-F-069
ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024

Junto con la interventoria levantar y suscribir las actas de vecindad correspondientes
a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el
contrato. Tomar registro fotografico y/o videos cuando el caso lo amerite. Este producto
es requisito para el inicio de la fase de ejecucion de las obras.

Realizar en conjunto con la Interventoria y las empresas de servicios publicos o
entidades competentes el inventario de redes de servicios publicos, inventario forestal
y areas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollara el proyecto y
anexar los diferentes soportes. (Cuando se requiera).

Ejecutar el contrato de obra Cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto, asi como las condiciones establecidas en los estudios
previos, pliego de condiciones y en la minuta del contrato. Teniendo en cuenta los
principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Acatar de manera precisa y en el término, las érdenes del interventor; en caso de no
ser procedente debera informarlo oportunamente a la entidad, proponiendo posibles
soluciones.

Informar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier
acto donde se evidencie posibles hechos de corrupcién, so pena de las sanciones
legales correspondientes. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente
el incumplimiento. Abstenerse de solicitar, directa o indirectamente, dadivas, agasajos,
regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.

Presentar a la interventoria de manera oportuna y soportada las acciones, conceptos
y solicitudes relacionadas con el desarrollo del contrato de obra.

Convocar y/o participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo
convocadas por el interventor y/o la entidad, proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir acta de
comité correspondiente.

Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de
inversiones aprobado por la Interventoria, asegurando el uso adecuado y oportuno de
los recursos.

En caso de posibles incumplimientos en la ejecucién del contrato, efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En el evento de atraso en la ejecucion prevista
de acuerdo con el cronograma, presentar de inmediato a la Interventoria para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia.
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m. Implementar la sefializacion, protocolos y medidas de seguridad y prevencion de la
obra aprobado por la Interventoria.

n. Implementar el Plan de Calidad de la obra.

0. Presentar oportunamente la reprogramacion de obra cuando ocurran adiciones,
suspensiones y prorrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando la entidad
y/o la interventoria lo soliciten para el buen desarrollo de este.

p. Suscribir oportunamente las actas generadas en desarrollo del contrato de obra.

g. Presentar informes de ejecucidon del contrato segun lo pactado y entregar a la
Interventoria de manera oportuna los insumos requeridos para la elaboracion de los
informes parciales.

o Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe
obligarse a:

a) EL CONTRATISTA suministrara todo el equipo y los materiales de consumo
necesarios parala obra, deberd informarse de la disponibilidad de materiales en el
mercado local y mantener en depdésito las cantidades apropiadas y razonables para
ejecutar las obras segun el desarrollo de ejecuciéon de la misma, con previsién de posible
escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA,
debido a la falla 0 escasez de materiales que sean previsibles.

b) Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucién de
la obra deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les
destina. Cuandolo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, sometera a la
previa aprobacion de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra,
como también sus fuentes de abastecimiento, debera suministrar libre de costo para EL
DEPARTAMENTO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia,
cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO Los
materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobacién, podran ser rechazados. El
material rechazado sera retirado del lugar y se reemplazara por otro adecuado,
corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra.

Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados en
esta clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenta; EL
DEPARTAMENTO podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en
los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los
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elementos, en la mano de obra o por deficienciasen los equipos, debera ser retirada,
reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, siasi lo ordena EL
DEPARTAMENTO vy dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicaciéon
escrita en la cual se informar4d a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias
encontrados, ademas EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los
materiales o elementos defectuosos, cuando asi lo exija EL DEPARTAMENTO,en las
mismas condiciones pactadas anteriormente.

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las 6rdenes de EL DEPARTAMENTO de acuerdo con
lo establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA,
de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la
obra serdn entregadosa EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos
fuera del sitio de la obra.

3.5.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley
80 de 1993.

e Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los
estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y las clausulas
del contrato.

o Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes
solicitados por el supervisor y/o interventor.

e Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor
y/o interventor del contrato

e Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito.

o Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y en trabamientos.

e Constituir las garantias a que haya lugar.

e Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral
(Salud, Pensién y Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad
con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecucién del
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contrato quien, ademas, no tendra vinculo laboral alguno con el Departamento.
e Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

e Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

e En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural
desarrollo del contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma
parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus clausulas.

e Conocer los manuales y formatos de calidad establecidos por la Entidad
Contratante

e Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean
determinadas porel supervisor y/o interventor.

3.5.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

e Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a
ejecutar.

e Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas
técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva
descripcidn técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el
Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.

e Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitacora de obra.

e Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las
cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega.

e Efectuar segun lo establecido en el presente documento y en el contrato la
afiliacion al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en
la ejecucién del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes
pagos al dia durante toda la ejecucion del proyecto.

e Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboracion de
pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del

departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas.

e Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que
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vaya alaborar en la ejecucion del contrato.

En la ejecucion de las obras que son objeto de este contrato, EL
CONTRATISTA secefiira a las normas y especificaciones técnicas, suministrados
por EL DEPARTAMENTO con Los pliegos de condiciones y a las que se les
suministren durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO podra hacer
cambios en los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por
factores relacionados con el disefio o por eventos excepcionales. Estas
condiciones seran presentadas mediante acta de modificacion suscrita entre el
Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA deseahacer
cambios a los planos y especificaciones originales, debera contar con la
aprobaciénprevia y escrita por parte DEL DEPARTAMENTO.

El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestion de la seguridad y salud
en el trabajo, el contratante podra verificar periédicamente y durante el desarrollo
de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en
seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y subcontratistas.

El contratista debera presentar una actualizacion al inventario vial del tramo de la
via intervenida, la informacion debe presentarse en layer o capas independientes
dando cumplimiento a la resolucion 1321 del 30 de abril de 2018 del Ministerio
de Transporte ola que la modifique o se encuentre vigente a la fecha de realizar la
entrega a la Gobernacion de Boyaca y a los lineamientos para la formulacion de
cartografia en la infraestructura de datos espaciales de Boyaca.

Es obligacion del contratista presentar planos record de las obras ejecutadas con
localizacion georeferenciada de acuerdo a los lineamientos para la formulacién de
cartografia en la infraestructura de datos espaciales de Boyaca.

Es obligacion del contratista para el recibo de las obras presentar diligenciada el
ACTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO del sistema de gestién
documental de la Gobernacién de Boyacd, la cual debe estar aprobada por la
interventoria con la revision del profesional delegado por la Direcciéon de Desarrollo
de la Infraestructura Vial.

Realizar los ensayos de laboratorio y pruebas requeridas con el fin de corroborar
la calidad los materiales de la obra, de conformidad con las especificaciones

contratadas y Presentar a la interventoria el resultado de los mismos.

Realizar en conjunto con la Interventoria la medicion y control de cantidades de
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obra ejecutadas y hacer de manera permanente una verificacion del alcance de
obra.

o Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de
laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las
especificaciones contratadas, de acuerdo con el Plan de calidad.

e Suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion el Acta de Recibo Parcial
de Obra, adjuntando la documentacién soporte requerida.

¢ Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la interventoria
la visita de inspeccién detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe
asistir con los especialistas respectivos. (Cuando aplique)

¢ Retirar la sefalizacion temporal utilizada durante la ejecucién de la obra.

e Entregar a la interventoria los insumos necesarios para la elaboracion del Informe
final de interventoria de obra.

e Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoria, para
actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y remitirlo a la
Interventoria.

¢ Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional
aprobados en el Plan de Manejo Ambiental segln los requerimientos contractuales
y demas normas. (cuando aplique)

¢ Informar a la interventoria de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad
y/o salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del contrato.

e Reportar a la interventoria los pasivos ambientales que se presenten durante la
ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

e Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoria
durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud ocupacional

y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

e Suscribir junto con la Interventoria, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se
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hayan atendido las no conformidades encontradas, incluyendo dentro de estas las
actas de entrega a las empresas de servicios publicos y/o demas entidades
(cuando aplique)

e Presentar los paz y salvos a que haya lugar segun la naturaleza del contrato y
radicarlos a la interventoria.

e Suscribir con la Interventoria el Acta de Liquidacion bilateral del contrato, dentro
del término pactado en el contrato en su defecto dentro de los 4 meses siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucién establecido para el contrato.

3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras y demas normativa vigente aplicable con el alcance del presente proyecto. El
proyecto comprende el mejoramiento de via secundaria mediante el mejoramiento del
espacio publico y construccién de ciclorruta para lo cual el tramo corresponde a
aproximadamente 780 metros lineales en cada costado de via sobre la calle 25 entre los
puentes de rio Chicamocha y de Marquetalia en el Municipio de Paipa (Cédigo de via
55BY08 Paipa - Termales - Pantano de Vargas - Firavitoba).

ITEM | ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
1 CAP. 1. PRELIMINARES
101 REFERENCIA | LOCALIZACION Y REPLANTEO Precios Metro 7876.51
' 1,01,68 OBRA ARQUITECTONICA Referencia Cuadrado ’

DEMOLICION SARDINEL Precios .

1,02 1.01.11 (INCLUYE RETIRO) Gobernacion Metro Lineal 1430,60
DEMOLICION PISOS,
ANDENES EN CONCRETO Precios Metro

1,03 3.13.18 HASTA E= 12 CM INCLUYE Gobernacién Cuadrado 355,90
RETIRO
DEMOLICION OBRAS EN
CONCRETO SIMPLE, INCLUYE Precios L

1,04 3.13.16 RETIRO DE SOBRANTES Gobernacign | 'etro Cubico 20,10
(ACARREO IIBRE 5 Km.)
DESCAPOTE MANUAL (HASTA .

1,05 1.01.46 20 CM ) DISTANCIADE 1A 5 precios Metro 7876,51
KM Gobernacion Cuadrado
CONFIGURACION- Precios Metro

1,06 1.01.05 NIVELACION TERRENO Gobernacién Cuadrado /876,51

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
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2 CAP. 2: PISOS
EXCAVACION MANUAL EN Precios "
2,01 8.03.10 MATERIAL COMUN Gobernacion | Metro Cubico 216,77
BASE EN MATERIAL DE Precios "
2,02 1.11.06 AFIRMADO COMPACTADO Gobernacion | ™Metro Cubico 964,54
RELLENO SUBBASE Brecios
2,03 2,01,11 GRANULAR COMPACTADO Gobomacisn | Metro Cubico 2070,49
CON PLANCHA VIBRADORA
RELLENO BASE GRANULAR Precios
2,04 2.01.08 COMPACTADO CON PLANCHA | 002 | Metro Ciibico 207,40
VIBRADORA
TRANSPORTE DE MATERIAL
DE AFIRMADO Y/O
GRANULAR DESPUES DE 5 Precios Metro Cubico-
2,05 3.12.03 KM (INSTALADO Y Gobernacion Kilometro 3148154
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).
SOLADO CONCRETO Precios Metro
2,06 1.02.28 ESPESOR E=0.05MTS 14MPa > 105,80
(2000PSI) Gobernacién Cuadrado
MALLA ELECTROSOLDADA
0.15 X 0.15 M D= 5MM Precios .
2,07 3.13.25 (INCLUYE SUMINISTRO Gobernacién Kilogramo 3140.24
FIJACION E INSTALACION)
CONCRETO ESTRIADO Precios Metro
2,08 1.18.04 RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) Gobernacién Cuadrado 105,80
SUMINISTRO FIGURADA Y Precios
2,09 1.02.42 AMARRE DE ACERO 60000 PSI . Kilogramo 8603,07
Gobernacion
420 MPa
ITEM | ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
3 CAP. 3: OBRAS DE URBANISMO
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SARDINEL .
3,01 RE';EOF;El'\éC'A PREFABRICADO TIPO A-10, Repffrfa'giia Metro Lineal 1430,60
U8 INCLUYE MORTERO DE PEGA
SEGUN NORMA NTC-4109
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SARDINEL .
3,02 REZEOF;E&C'A PREFABRICADO TIPO A-80, Repfr:ggiia Metro Lineal 3668,08
8. INCLUYE MORTERO DE PEGA
SEGUN NORMA NTC-4109
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SARDINEL
REFERENCIA | PREFABRICADO TIPO A-85, Precios .
3,03 3.08.18 BAJO RAMPA, INCLUYE Referencia Metro Lineal 251,80
MORTERO DE PEGA SEGUN
NORMA NTC-4109
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SARDINEL
REFERENCIA | PREFABRICADO TIPO A-100, Precios .
3.04 3.08.18 | BAJO RAMPA, INCLUYE Referencia | Metro Lineal 78.00
MORTERO DE PEGA SEGUN
NORMA NTC-4109
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3,05

REFERENCIA
3.08.18

SUMINISTRO E INSTALACION
DE PIEZA REMATE RAMPA
TIPO A-105, INCLUYE
MORTERO DE PEGA SEGUN
NORMA NTC-4109

Precios
Referencia

Metro Lineal

132,80

3,06

REFERENCIA
3,08,12

CONSTRUCCION DE
SARDINELES EN CONCRETO
DE 17.5 MPa - (2500 PSI) DE
MEDIDAS VARIABLES

Precios
Referencia

Metro Cubico

366,81

3,07

REFERENCIA
1.11.30

SUMINISTRO E INSTALACION
DE ADOQUIN DE CONCRETO
EN TRABA COMUN
DIMENSIONES 10X20X6 CM
COMBINADO, COLORES
SEGUN DISENO

Precios
Referencia

Metro
Cuadrado

1367,37

3,08

COTIZACION

PISO PARA TRANSITO
VEHICULAR EN CONCRETO
ESTAMPADO CON PLANTILLA
Y/O MOLDE EN ADOQUIN
0,20X0,10 COLOR SEGUN
DISENO PARA RAMPAS DE
ACCESO

Cotizacion

Metro
Cuadrado

587,86

3,09

REFERENCIA
3.08.20

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LOSETA PODOTACTIL
TIPO GUIA (LINEAS) 40*40 CM
PARA PERSONAL DE
MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)
COLOR SEGUN DISENO

Precios
Referencia

Metro
Cuadrado

441,08

3,10

REFERENCIA
3.08.21

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LOSETA PODOTACTIL
TIPO ALERTA (PUNTOS) 40*40
CM PARA PERSONAL DE
MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)
COLOR SEGUN DISENO

Precios
Referencia

Metro
Cuadrado

169,76

3,11

REFERENCIA
3.08.21

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LOSETA PODOTACTIL
TIPO ALERTA (PUNTOS) 20*20
CM PARA PERSONAL DE
MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)
COLOR SEGUN DISENO

Precios
Referencia

Metro
Cuadrado

221,32

3,12

REFERENCIA
3.08.13

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LOSETA PREFABRICADA
TIPO A-20 20*20 COLORES
SEGUN DISENO

Precios
Referencia

Metro
Cuadrado

2974,76

3,13

REFERENCIA
3.08.10

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CANUELA PREFABRICADA
TIPO A-120, INCLUYE
MORTERO DE PEGA SEGUN
NORMA NTC-4109

Precios
Referencia

Metro Lineal

531,10

3,14

REFERENCIA
3.06.03

CONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA EN
MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MDC-10, INCLUYE
BARRIDO Y COMPACTACION

Precios
Referencia

Metro Cubico

65,84

3,15

3,06,11

RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA CRL-
1H

Precios
Gobernacién

Metro
Cuadrado

1316,82
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TRANSPORTE DE MEZCLA
ASFALTICA DESPUES DE 5 Precios Metro Clbico-
3,16 3,12,05 KM, (INSTALADO Y Gobernacion Kilometro 2021,29
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).
ITEM ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
4 CAP 4. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
SUMINISTRO E INSTALACION .
4,01 REFZEOF;ES%C'A TUBERIA DE Repf’:rfe'gzia Metro Lineal 61,70
T ALCANTARILLADO PVC D=8"
SUMIDERO EN LADRILLO SL Precios )
4,02 2.06.21 100 Gobernacion Unidad 5,00
CAJAS DE INSPECCION DE Precios
4,03 1.02.02 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS - Unidad 5,00
LADRILLO Gobernacién
RELLENO PARA REDES EN
ARENA DE PENA Precios
4,04 3.13.36 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, Gobernacion Metro Cubico 3,09
UMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION)
ITEM ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
5 CAP. 5: INSTALACIONES ELECTRICAS
ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO
5,01 COTIZACION | TOPOGRAFICO (DE RED Cotizacion Metro Lineal 1920,00
ELECTRICA EXISTENTE)
DESMANTELAMIENTO DE RED
DE MEDIA TENSION (INCLUYE L .
5,02 COTIZACION ARRIMADA A BODEGA HASTA Cotizacion Metro Lineal 1400,00
5KM)
DESMANTELAMIENTO DE RED
DE BAJA TENSION (INCLUYE o )
5,03 COTIZACION ARRIMADA A BODEGA HASTA Cotizacion Metro Lineal 1900,00
5KM)
CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCION URBANA
SUMINISTRO E INSTALACION
RED PRINCIPAL DE
DISTRIBUCION o .
5,04 COTIZACION SUBTERRANEA EN BAJA Cotizacion Metro Lineal 850,00
TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0
AWG)-THWN, AL.
SUMINISTRO E INSTALACION
RED PRINCIPAL DE
DISTRIBUCION
5,05 COTIZACION | SUBTERRANEA EN BAJA Cotizacion Metro Lineal 900,00
TENSION EN
(3x350MCM+1N350MCM)
THWN , AL.
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5,06

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
RED DE ALIMENTACION
SUBTERRANEA A
ACOMETIDAS TRIFASICAS EN
(3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.

Cotizacion

Metro Lineal

120,00

5,07

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
RED DE ALIMENTACION
SUBTERRANEA A
ACOMETIDAS TRIFASICAS EN
(3x2+1N2) AWG THWN, AL.

Cotizacion

Metro Lineal

120,00

5,08

7.01.15

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO No.3x6+8
AWG EN COBRE (ACOMETIDA
TRIFASICA)

Precios
Gobernacién

Metro Lineal

180,00

5,09

7.01.11

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO
(ANTIFRAUDE) No. 3x 8 +8
AWG EN COBRE (ACOMETIDA
TRIFASICA)

Precios
Gobernacién

Metro Lineal

300,00

5,10

7.01.13

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO No. 2 x 8 +8
AWG EN COBRE (ACOMETIDA
BIFASICA)

Precios
Gobernacién

Metro Lineal

995,00

511

1.07.09

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO
(ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8
AWG EN COBRE (ACOMETIDA
MONOFASICA)

Precios
Gobernacién

Metro Lineal

450,00

DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION PARA

RED DE DISTRIBUCION DE M.T. Y B.T.

5,12

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PVC CONDUIT
DE 1". (TIPO PESADO - DB)

Cotizacion

Unidad

1445,00

5,13

7.01.81

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PVC CONDUIT
DE 1 1/2". (TIPO PESADO -
DB).

Precios
Gobernacién

Unidad

480,00

5,14

7.01.82

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PVC CONDUIT
DE 1 1/2". (TIPO PESADO -
DB).

Precios
Gobernacién

Unidad

355,00

5,15

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
BANCO DE TUBERIA DE (2X(3
x 4")+ (3X3") PVC TDP, PARA
RED DE ALIMENTACION DE
MEDIA TENSION, BAJA
TENSION Y
COMUNICACIONES

Cotizacion

Unidad

1450,00

5,16

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
BANCO DE TUBERIA DE ((3 X
4")+ (3X3") PVC TDP, PARA
RED DE ALIMENTACION DE
BAJA TENSION Y
COMUNICACIONES

Cotizacion

Unidad

900,00
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517

COTIZACION

CAJA DE INSPECCION PARA
Y B.T. AP CD-2006 CON
MARCO Y TAPA

Cotizacion

Unidad

10,00

5,18

COTIZACION

CAJA DE INSPECCION PARA
M.T. Y B.T. CD-2008 CON
MARCO Y TAPA

Cotizacion

Unidad

60,00

5,19

COTIZACION

CAJA DE INSPECCION PARA
M.T. Y B.T. CD-2009 CON
MARCO Y TAPA

Cotizacion

Unidad

25,00

5,20

COTIZACION

CAJA DE INSPECCION PARA
M.T. Y B.T. CS-280 CON
MARCO Y TAPA

Cotizacion

Unidad

5,00

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSION

521

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CENTRO DE
TRANFORMACION TIPO
PEDESTAL SEGUN EBSA,
CON TRANSFORMADOR
TRIFIASICO 75KVA

Cotizacion

Unidad

1,00

5,22

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CENTRO DE
TRANFORMACION TIPO
PEDESTAL SEGUN EBSA,
CON TRANSFORMADOR
TRIFIASICO 150KVA

Cotizacion

Unidad

2,00

5,23

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LA MALLA DE PUESTA A

. SEGUN DISENO

TIERRA PARA SUBESTACION,

Cotizacion

Unidad

3,00

5,24

COTIZACION

RETENCION TANGENCIAL
CON TRANSICION DE
CIRCUITO AEREO A
SUBTERRANEO TR-2002

Cotizacion

Unidad

2,00

5,25

COTIZACION

AFLORAMIENTO PARA
TRANSICION DE CIRCUITO
SUBTERRANEO A AEREO EN
MEDIA TENSION

Cotizacion

Unidad

9,00

5,26

COTIZACION

AFLORAMIENTO PARA
TRANSICION DE CIRCUITO
SUBTERRANEO A AEREO EN
BAJA TENSION

Cotizacion

Unidad

9,00

5,27

COTIZACION

SUMINISTRO Y TENDIDO DE
CONDUCTOR EN ALUMINIO
TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240

mm2, RED TRIFASICA DE M.T.

Cotizacion

Metro Lineal

1350,00

5,28

COTIZACION

SUMINISTRO Y TENDIDO DE
CONDUCTOR EN ALUMINIO
TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185

mm2, RED TRIFASICA DE M.T.

Cotizacion

Metro Lineal

530,00

5,29

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE JUEGO BARRAJE DE
CUATRO VIAS PARA RED
TRIFASICA DE MEDIA
TENSION INCLUYE
ACCESORIOS

Cotizacion

Unidad

14,00

5,30

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE JUEGO BARRAJE DE SEIS
VIAS PARA RED TRIFASICA

Cotizacion

Unidad

52,00
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DE BAJA TENSION INCLUYE
ACCESORIOS

ALUMBRADO

PUBLICO

531

COTIZACION

LUMINARIA PARA LA
ILUMINACION DE VIAS Y
ESPACIOS URBANOS 200W Y
FOTOCELDA.

Cotizacion

Unidad

30,00

5,32

COTIZACION

LUMINARIA PARA LA
ILUMINACION DE VIAS Y
ESPACIOS URBANOS 50W Y
FOTOCELDA.

Cotizacion

Unidad

30,00

5,33

1.07.35.

SUMINISTRO, ARRIMADA,
HINCADA Y PLOMADA DE
POSTE DE 12M METALICO 510
KG TIPO LINEA INCLUYE
EXCAVACION

Precios
Gobernacién

Unidad

30,00

5,34

COTIZACION

1.07.27. SUMINISTRO E
INSTALACION DE BRAZO
METALICO CILINDRICO DE 3",
GALVANIZADO EN CALIENTE,
PARA EXTENSION DE POSTE
CILINDRICO DE ALUMBRADO
PUBLICO

Cotizacion

Unidad

30,00

5,35

COTIZACION

1.07.26. SUMINISTRO E
INSTALACION DE BRAZO
METALICO CILINDRICO DE 2
1/2", GALVANIZADO EN
CALIENTE, PARA EXTENSION
DE POSTE CILINDRICO DE
ALUMBRADO PUBLICO

Cotizacion

Unidad

30,00

5,36

COTIZACION

BASE EN CONCRETO PARA
POSTE METALICO.

Cotizacion

Unidad

30,00

5,37

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
RED DE ALIMENTACION
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG
THWN, AL.

Cotizacion

Metro Lineal

880,00

5,38

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
RED DE ALIMENTACION PARA
SALIDAS DE ILUMINACION
EXTERIOR DE CAJA DE
CONEXION A LUMINARIA EN
POSTES EN 3x12AWG. Cu.,

Cotizacion

Metro Lineal

900,00

5,39

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
EMPALME DE DERIVACION EN
GEL PARA CABLE 6 A2 AWG
Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG

Cotizacion

Unidad

90,00

5,40

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PVC CONDUIT
DE 1". (TIPO PESADO - DB)

Cotizacion

Metro Lineal

105,00

5,41

COTIZACION

CAJA DE INSPECCION PARA
ALUMBRADO PUBLICO. CD-
2006 CON MARCO Y TAPA

Cotizacion

Unidad

30,00

5,42

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIA LED 18 W PARA
PISO

Cotizacion

Unidad

145,00
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ITEM | ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
6 CAP. 6: OBRAS DE PAISAJISMO
CONSTRUCCION DE Precios Metro
6,01 2.09.03 JARDINES Gobernacion Cuadrado 715,00
SUMINISTRO Y PLANTACION
REFERENCIA | DE ARBOL PAISAJISTICO Precios .
6,02 3.13.35 ALTURA MINIMA 1.20 MTS Referencia Unidad 94,00
PARA JARDINES
ITEM | ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
7 CAP. 7: MOBILIARIO
SUMINISTRO E INSTALACION
7,01 | COTIZACION | DE BANCA EN CONCRETO Cotizacién Unidad 36,00
MODULAR TIPO M-40
SUMINISTRO E INSTALACION
DE CANECA DOBLE EN o .
7,02 COTIZACION ACERO INOXIDABLE DE 75 Cotizacion Unidad 22,00
LITROS TIPO M121
CONSTRUCCION DE
CONTENEDOR DE RAICES
DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X
1.00 MTS, INCLUYE MUROS
EN CONCRETO REFORZADO
7,03 | COTIZACION | DE 3000 PSI, BORDE Cotizacién Unidad 89,00
CONTENEDOR DE RAICES A-
70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2"
CON ESPESOR 30 CM,
FORMALETA METALICA Y
TIERRA ABONADA
SUMINISTRO E INSTALACION .
7,04 REZEO%EOgC'A DE BOLARDO METALICO Repffrzgiia Unidad 227,00
e ALTURA 70 CM TIPO M 63
SUMINISTRO E INSTALACION
DE PARADERO TIPO M-160,
INCLUYE ANCLAJES EN
7,05 | COTIZACION | CONCRETO REFORZADO DE Cotizacién Unidad 4,00
3000 PSI Y DEMAS
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
ITEM | ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT
8 CAP. 8: SENALIZACION Y DEMARCACION
SUMINISTRO E INSTALACION
go1 | REFERENCIA | DE SENAL INFORMATIVA TIPO Precios Unidad 3.00
' 3.09.05 SIC (SENAL INFORMATIVA Referencia '
PARA CICLORUTAS)
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SUMINISTRO E INSTALACION
DE SENAL REGLAMENTARIA .
goz | REFERERCIA 1 mipo ske (sERAL oS Unidad 13,00
09. REGLAMENTARIA PARA
CICLORUTAS)
SUMINISTRO E INSTALACION .
8,03 RE';EOF;EO'\‘SC'A DE SENAL PREVENTIVA TIPO Repffr‘ggiia Unidad 11,00
09. SP (SENAL PREVENTIVA)
DEMARCACION VIAL CON
PINTURA AMARILLA PARA
604 | REFERENCIA | TRAFICO ACRILICA SEGUN Precios Metro 2430
' 3.09.04 NORMA INVIAS (INCLUYE Referencia Cuadrado '
MICROESFERAS) PARA
CICLORUTA

3.7. PLAZO DE EJECUCION: NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE SU EJECUCION Y LIQUIDACION.

3.8. LUGAR: El proyecto se llevara a cabo en el municipio de Paipa-Boyacd, exactamente
sobre la calle 25. Esta via conecta la zona urbana con el lago sochagota. En el cual se
pretende mejorar el espacio publico mediante la construccion de andenes peatonales y un
espacio de ciclorrutas en ambos costados de la via. Asi mismo, se realizaran actividades
de sub-terranizacion de la red eléctrica, permitiendo un paisajismo mas limpio.

3.9. VALOR: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($7.579.524.198,67) M/CTE.

3.11. APORTES: N.A

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.

Dada la naturaleza y cuantia del objeto a contratar ademas de los fundamentos juridicos
gue soportan la modalidad de seleccion tales como ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,
decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias que regulan esta materia. Teniendo
en cuenta que la minima cuantia del departamento corresponde a $ 120.997.500 la menor
cuantia corresponde a $ 1.209.975.000 y que para el presente proceso la cuantia
corresponde a $7.579.525.176 Se establece que la contratacion del presente proyecto debe
realizarse mediante LICITACION PUBLICA.
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Asi mismo se ha previsto que la ejecucién de los recursos se hara bajo la observancia de
los principios de la funcion administrativa y de la contratacion estatal.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE
MERCADO, ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA).

INTRODUCCION

El proyecto MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS
PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA,
BOYACA fue viabilizado por la Secretaria de Infraestructura Pablica, una vez cumplidos los
diferentes requisitos técnicos, metodoldgicos, documentales y presupuestales definidos por
el Departamento Administrativo de Planeacion para ser financiado con recursos
provenientes de la nacién. El proyectado citado, se encuentra registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversién, con numero BP y P No. 2024 00415 0015- 0388.
Dentro del cumplimiento de metas del plan de desarrollo — Nuestro Gran Plan es Boyaca.

El proyecto sera ejecutado la zona urbana del municipio de Paipa.

El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, hace énfasis en la necesidad de
mejoras en el espacio publico, Colombia es, desde hace mas de cuarenta afios, un pais
eminentemente urbano. Mas del setenta por ciento de su poblacién habitan en centros
urbanos. Esta realidad pone de relieve la necesidad que tiene el pais de afrontar con
decision y empefio los retos que impone la vida urbana y el desarrollo de las ciudades, de
las cuales depende, en buena medida, la calidad de vida de muchas comunidades y donde
se encuentran muchas de las soluciones a las inequidades y desigualdades que afectan a
nuestras sociedades. En este contexto, la recuperacién del espacio publico surge como una
prioridad que, tal como lo revelan experiencias recientes en diversas ciudades colombianas,
tiene un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones.. Este
concepto, que en los dltimos afios ha cobrado mayor importancia, es bastante amplio; de
manera coloquial se podria decir que el espacio publico es «todo aquello que esta de la
puerta de la casa para afuera». Su importancia radica en que su buen estado, calidad
arquitectdnica, continuidad, accesibilidad y adecuado aprovechamiento y uso, incide de
manera directa sobre los comportamientos y el nivel de bienestar de los ciudadanos. El
espacio publico es, en esencia, la materializacion espacial de las relaciones sociales y, por
ende, la principal expresion de la calidad de vida de las comunidades urbanas.

Teniendo en cuenta la alternativa de solucion escogida: “MEJORAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y
CICLORRUTAS, se realiz6 un estudio de necesidad, el cual fue medido a través de
espacios publicos mejorados; la demanda como espacios publicos sin intervenir y la oferta
como metros lineales de ciclorrutas construido.
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Lo anterior, fue descrito en el documento de Metodologia General Ajustada (MGA) del
proyecto, de la siguiente manera:

I S T RN
1,00 0,00

2021 1,00
2022 1.00 1,00 0,00
2023 1.00 1,00 0,00

2024 0.00 0,75 075

Con el desarrollo del presente proyecto se busca mejorar la transitabilidad de las personas,
incentivar las actividades deportivas, siendo un municipio turistico con una amplia zona
hotelera, hara que de igual forma se fortalezca el sector econémico.

5.1 ASPECTOS GENERALES.

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempefian un papel fundamental en
el desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacién de las
politicas publicas de Colombia en los ultimos afios. Muestra de ello es el desarrollado en
los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, portuaria, entre otros,
convirtiendo al sector de la construccion en uno de los principales impulsadores de la
actividad econémica. Es por esto, que la atencion de la Infraestructura de transporte no
concesionada a través de la destinacion de recursos publicos y la contratacién de obras
publicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la competitividad de la
nacién, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccion
econdmica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportacion. De esta forma,
el Departamento es una de las entidades representativas en el proceso de desarrollo de
infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de personas
juridicas y naturales cuya actividad econ6mica se encuentra relacionada con la atencién de
dicha infraestructura en aspectos tales como la construccion, consultoria, Interventoria,
entre otras, redundando asi en la generacion de empleo en la regién e impulsando la
economia del Departamento ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos
y de comercializacion de bienes y servicios. Tomando en cuenta que para los procesos de
contratacion llevados a cabo por el Departamento es necesario identificar los bienes, obras
0 servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis
expondra herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar
aspectos decisivos para el proyecto.

Al pensar en el desarrollo econémico y social del departamento, el comercio, la movilidad y
el transporte sostenible se conciben a partir de la dinamica de la globalizacion a la
vanguardia de las estrategias de desarrollo nacionales y regionales, destinados a una
movilidad fluida y a la reduccion de los costos logisticos. Sin embargo, la eficiencia y
sostenibilidad de los sistemas de transporte se ven obstaculizadas a menudo por diversos
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factores: infraestructura insuficiente o inadecuada y la gran distancia de los principales
mercados, procedimientos de transito engorrosos, seguridad y proteccion deficientes.

Por lo anterior generar un sistema de transporte eficiente y sostenible permite fortalecer la
competitividad de los departamentos en desarrollo, promoviendo el crecimiento econémico
y el desarrollo social. La conectividad, por lo tanto, es crucial para que personas y bienes
lleguen a una gama de destinos a un costo razonable y dentro de plazos razonables y con
ello cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En este sentido el departamento en su plan de desarrollo fundamenta el desarrollo de la
linea estratégica en el fortalecimiento de los vinculos y actividades que se interrelacionan
entre territorios y regiones. Generando cohesién social y accesibilidad a las personas,
integra zonas rurales y facilita el acceso a bienes y servicios esenciales y de primera
necesidad y, ademas, fomenta actividades que contribuyan al desarrollo econémico,
productivo y social del departamento. Se mejora y complementan las redes de corredores,
que sirven para movilizar bienes, servicios y personas entre distintos puntos del territorio.
De esta manera, se promueve la consolidacién de los principales sistemas de transporte
implementando mecanismos para su fortalecimiento, que conllevan a mejorar los rezagos
de conectividad vial entre el sector rural y el urbano. De la misma manera se impulsa el
desarrollo y la operatividad logistica para dinamizar el sector econémico, facilitar el acceso
a los servicios de la poblacién rural y contribuir al desarrollo agroindustrial del departamento
y la regién. Igualmente, adecua las terminales terrestres y aéreas, componente estratégico
para el desarrollo turistico, ofreciendo a visitantes una infraestructura comoda y moderna
acorde a las necesidades.

Segun Corfi Colombiana — Investigaciones Econdmicas en su informe trimestral de
dindmica sectorial de obras civiles

Tras contraerse cuatro afios consecutivos, el PIB del sector de infraestructura cayé 12,3%
en 2023, y se ubica en un nivel 39% inferior al observado en 2019. Para 2024, estimamos
un crecimiento de 5,8%.

La baja ejecucion publica del Invias y la desaceleracién en el ritmo de ejecucién de los
proyectos 4G que van finalizando, ha determinado en gran medida el desempefio del sector
en los ultimos afios.

El inicio de 7 proyectos de las concesiones 5G y el desarrollo de obras regionales (Metro
de Bogot4, las obras a cargo del IDU y de Transmilenio, el metro de Medellin y el Regiotram
de Occidente, entre otras) soportaran la recuperacion del sector.

El crecimiento anual de los costos de construccion arranco 2024 con una desaceleracion
importante, alcanzando registros que no se observaban desde marzo de 2022. Para 2024,
estimamos que los costos cierren con una expansion anual de 3,2%. 5.
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La construccion de obras civiles es de los sectores mas vulnerables al incremento de tasas
de interés (por su alto nivel de endeudamiento y por el impacto ante un choque de aumento

de tasas), por lo que el contexto de reduccion de tasas a lo largo de este afio favorecera la
recuperacion.

El componente de carreteras ha sido un factor determinante en la contraccion del sector

desde 2020. No obstante, en el primer trimestre de 2024, tanto las carreteras (3,6 %) como
los puertos (5,2%) contribuyeron al buen resultado.

Construccion de obras civiles (IPOC)*

mmm Carreteras, calles y pistas ~ mmm Puertos mmmTuberias mmmMineria mmmDeportivas %v.a IPOC

%

20T 14,8 I 75
10 I m 4
S AR kv I :

Iu_n

05
30 22,0 26 15,0

40 143

-50 -43,8

-60
o o = o o o o — - — — o o~ o o ) [ o ] <
i v i o o o a o o By o o b o o e o o ol o
c =1 o 5 c o o 5 c a © 5 c [=% o 5 c =% o 5
=1 ] b=l £ =1 3 k=] £ =4 » o £ =2 8 k=] £ 2, ® © £

Fuente. DANE. Céalculos Corficolombiana

El principal indicador lider del sector confirma el estancamiento: La produccion de concreto

pre — mezclado para obras civiles se ha mantenido estructuralmente por debajo de los
niveles de 2019.
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Concreto pre-mezclado para obras civiles

mm Concreto pre mezclado (eje der.) —%a/a
60% 250.000

40%
20% l 200.000
h

150.000
-20% -18%
40% 100.000 &
-60%
50.000
-80%
-100% 0

Fuente. DANE. Céalculos Corficolombiana

Variacién anual
gno sollay

S0J1

mar-19
jul-19
nov-19
mar-20
jul-20
nov-20
mar-21
jul-2
nov-2
mar-22
jul-22
nov-22
mar-23
jul-23
nov-23
mar-24

La ejecucién de la inversion del invias se ha acelerado en los Gltimos meses; sin embargo,
su participacion en la inversion en infraestructura sigue siendo menor en comparacion con
el afio pasado.

Inversion en infraestructura vial Participacion de la inversion en infraestructura
vial a nivel nacional

B Proyectos 4G (eje der.) W Invias (eje der.) 100%
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Fuente. ANI, GPI (Min Transporte). Calculos Corficolombia
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Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

Variacion anual, afio corrido y doce meses de la produccion y los despachos

B Anal |

Mayo (2024/2023)P"

| Afio corrido [ Doce meses

Variacion (%)

Produccidn 273

Fuente: DANE,IMA

En mayo de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variacion
negativa de la producciéon de mezcla asfaltica se explica segun tipo de mezcla, por la
disminucién de las mezclas asfalticas de categoria Otros* que registraron una variacion
negativa de 76,5 restando 3,6 puntos porcentuales a la variacion total, asi mismo, la mezcla
densa registr6 una variacién negativa de 34,1% restando 24,8 puntos porcentuales a la
variacion total (-27,3%). Por su parte, la mezcla asfaltica semidensa registra una variaciéon
positiva de 4,9% sumando 1,1 puntos porcentuales a la variacién total anual de la

produccion total (-27,3%)

En mayo de 2024, la produccién de mezcla asfaltica a nivel nacional fue de 200.729 metros
cubicos, lo que representd una variacion negativa de 27,3% con relacion al mismo mes de

2023.
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Despachos

Grafica 1. Produccién de mezcla asféltica (metros cubicos y variacién anual)

Total nacional
Serie Histérica (enero 2022- mayo 2024 )
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En el mes de andlisis se despacharon al mercado nacional 200.729 metros cubicos de
mezcla asfaltica, lo que represent6é una disminucion de 27,3% frente a mayo de 2023.

Grafica 2. Despachos de mezcla asféltica (metros cibicos y variacién anual)
Total nacional
Serie Histdrica (enero 2022- mayo 2024 ™)

58

51 3,8
,-13,7 125 13,0
i 224 191

260.675
300.049
311.010
v 294,082
297.770
297.742
304.962
317.387
305.212
260.398
247874
284.820
218.345
258 884
271.981
228071
275.937
271.188
246.684
248.926
289.661
275.472
280.365
289.160
209.954
225.202
210.048
210.986
200.729

Fuente: DANE, IMA.
Pr: cifras preliminares

Produccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla

En mayo de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variacion
negativa de la produccion de mezcla asfaltica se explica segun tipo de mezcla, por la
disminucién de las mezclas asfalticas de categoria Otrasl que registraron una variaciéon
negativa de 76,5 restando 3,6 puntos porcentuales a la variacion total, asi mismo, la mezcla
densa registré una variacion negativa de 34,1% restando 24,8 puntos porcentuales a la
variacion total (-27,3%). Por su parte, la mezcla asféltica semidensa registra una variacion
positiva de 4,9% sumando 1,1 puntos porcentuales a la variacién total anual de la
produccion total (-27,3%).
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de mezcla asfaltica, segin tipo de mezcla
Total nacional
Mayo 2024 / 2023

Contribucién ala

Variacién anual

Tipo de mezcla Mayo 2023 Mayo 2024 ) o variacién total
{porcentaje)
& i (puntos porcentuales)
Densa 200.326 132.006 -34,1 -24,8
Semidensa 62.601 65.671 49 11
Otras* 13.004 3.052 -76,5 -3,6
TOTAL 275.931 200.729 -273 -273

Fuente: DANE, IMA.
Pr: cifras preliminares
Mota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo

o el total del indicador, por efectos de redondeo.
*Incluye los tipos de mezcla asfaltica gruesa, alto modulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura.

Variacion afio corrido (enero — mayo 2024 Pr/ enero- mayo 2023) En lo corrido del afio, la
produccién de mezcla asfaltica alcanzé los 1.056.914 metros cubicos con una variacion
negativa de 15,7% en comparacion con lo registrado en el periodo enero-mayo de 2023, en
el que se produjeron 1.253.234 metros cubicos. La disminucion de la produccion de mezcla
asfaltica se explica segun tipo de mezcla por la reduccién de las mezclas densas, que
registraron una variacion de - 18,0% y aportaron 12,6 puntos porcentuales negativos a la
variacion afio corrido. Por su parte, la produccién de mezcla asfaltica semidensa registré
una variacion de 4,6% aportando 1,1 puntos positivos a la variacién afio corrido. Las
mezclas asfélticas de categoria otras registraron una variacion negativa de 72,7% restando
4,1 puntos porcentuales negativos a la variacion afio corrido de la produccion total (-15,7%).

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccion de mezcla asfaltica, seguin tipo de mezcla
Total nacional
Enero - mayo 2024 " / enero- mayo 2023""

Tipo de mezcla Ene- may 2023 Ene - may 2024 Variacién afio corrido ContAnbAu'l:lun ala
(poreentaje) variacién total
Densa 877.801 719.573 -18,0 -12,6
Semidensa 303.900 317.791 46 1,1
Otras* 71.533 19.550 -72,7 -4,1
TOTAL 1.253.234 1.056.914 -15,7 -15,7

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye los tipos de mezcla asfaltica gruesa, alto madulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura.
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DESPACHOS NACIONALES DE MEZCLA ASFALTICA

En mayo de 2024 frente al mismo mes de 2023, los despachos nacionales de mezcla
asféltica registraron una variacion negativa de 27,3%, este resultado se explica
principalmente por la disminucion en los despachos de infraestructura vial interurbana, que
registraron una variacion de -33,9% restando 21,6 puntos porcentuales a la variacion total.
Los despachos de infraestructura vial urbana registraron una variacion de -13,5% restando
4,5 puntos porcentuales a la variacion total. Por ultimo, los diferentes destinos de uso
agrupados en la categoria Otros2 presentaron menores despachos con relacion al mismo
mes de 2023 con una variacion negativa de 40,2% restando 1,2 puntos porcentuales
negativos a la variacién anual de los despachos nacionales (-27,3%).

Cuadro 4. Variacién y contribucién anual de los despachos de mezcla asfaltica, segun destino de uso
Total nacional
Mayo 2024 / 2023 ™

Contribucién a la

Destinos de uso Mayo 2023 Mayo 2024 Variacién anual (porcentaje) variacion total

(puntos porcentuales)

Infraestructura vial urbana 92.251 79.819 -13,5 -4,5
Infi truct ial
niragstructura via 175.629 116.088 -339 216
interurbana
Otros* B8.057 4,822 -40,2 -1,2
TOTAL 275.937 200.729 -273 -27,3

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Mota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye la mezcla asfaltica destinada a otras obras de ingenieria civil; infraestructura aeroportuaria; instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; otras obras de infraestructura de edificaciones; despachos a ferreterias, grandes superficies y
usos no determinados.

SEGUN DEPARTAMENTO DE DESTINO DE LOS DESPACHOS

Al comparar mayo de 2024 frente al mismo mes de 2023, la disminucion en los despachos
de mezcla asfaltica en 27,3%, se explica principalmente por la disminucion en los
despachos hacia el grupo de los departamentos que hacen parte de la categoria de Resto
con una variacion -19,0% y una contribucién negativa de 6,8 puntos negativos a la variacion
nacional.

Le sigue el departamento de Santander con una variacion de -75,8% y una contribucién de
4,8 puntos porcentuales negativos. Las disminuciones en los despachos hacia los
departamentos de Tolima con - 68,8%, Cundinamarca con -31,0% y Antioquia con -22,0%
restaron en conjunto 11,1 puntos porcentuales a la variacion total (-27,3%).
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Cuadro 7. Variacion y contribucion anual de los despachos de mezcla asfaltica, segun departamento de
destino de los despachos

Total nacional

Mayo 2024 / 2023 ™

Variacidn anual Contribucion a la variacién total

Departamento Mayo 2023 Mayo 2024 [I— (o
Antioguia 44.928 35.026 -220 -36
Bogota 43.814 36.340 -17,1 -27
Boyaca 5372 2.620 -51,2 -10
Cundinamarca 32.558 22.457 -310 37
Risaralda 2976 2.475 -16,8 -02
Santander 17.636 4.272 -75,8 -4.8
Talima 15.299 4.778 -68,8 -38
Valle del cauca 15.216 13.285 -12,7 07
Resto® 98.138 73.476 -19,0 -68
TOTAL 275.937 200.729 -27,3 -17,3

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba,
Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narifio, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, San Andrés, Sucre,
Vaupés y Vichada.

VARIACION ANO CORRIDO SEGUN DEPARTAMENTO DE DESTINO DE LOS
DESPACHOS

En lo corrido del afio, los despachos de mezcla presentan una variacion negativa de 15,7%
en comparacion con lo registrado en el periodo enero-mayo de 2023. Esta disminucion se
explica principalmente por la reduccion en los despachos hacia el departamento de
Antioquia que presentd una variacion de -25,7% y una contribucion de 4,3 puntos negativos
a la variacion total. Le sigue el departamento de Cundinamarca con una variacion de -30,9%
y una contribucion de 4,1 puntos porcentuales negativos. Las disminuciones en los
despachos hacia los departamentos de Tolima con 57,5% Santander con -64,7% y Boyaca
con -55,3% restaron en conjunto 8,3 puntos porcentuales a la variacion total (-15,7%).

En contraste, se registré un aumento de los despachos de mezcla asfaltica hacia Bogota
gue presenté una variacion de 3,7% y una contribucién de 0,6 puntos positivos a la variacion
total, asi mismo, se presentaron aumento en el departamento del Valle del Cauca con una
variacion de 19,0% aportando 1,1 puntos positivos a la variacion afio corrido.




VERSION: 2
Gobernacion de P
FORMATO .
Boyaca CODIGO: A-AD-GC-F-069
ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024

Cuadro 8. Variacién y contribucién afio corrido de los despachos de mezcla asfaltica, segin departamento
de destino de los despachos

Total nacional

Enero - mayo 2024 " / enero- mayo 2023 ™

Departamento Ene - may 2023 Ene- may 2024

Variacidn afio corrido Contribucion a la variacion total

(parcentaje) (puntos parcentuales)

Antioguia 208.898 155.160 -25.7
Bogota 196.894 204.166 37
Boyaca 32.517 14.531 -55,3
Cundinamarca 185.083 114.114 -309
Risaralda 14.260 11.808 -17,2
Santander 65.4564 23.126 -64,7
Tolima 77.167 32.812 -57.5
Valle del cauca 72957 B86.841 19,0
Resto™ 419.978 414.361 -13
TOTAL 1.253.218 1.056.919 -15,7 -15,7

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La Gobernacién de Boyaca, buscando optimizar la prestacion de diferentes tipos de
servicios e infraestructura civil, ha venido realizando aporte en recursos a los ejecutores
designados de proyectos puntuales, y/o celebrando Convenios con el fin de aportar a la
mejora continua de la calidad de vida de los boyacenses, para lo cual, ha venido aunando
esfuerzo e invirtiendo recursos para la construccion, mejoramiento, mantenimiento de vias
en los diferentes municipios del departamento.

Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuracion de las précticas institucionales,
se tuvo en cuenta algunos procesos locales y nacionales, de condiciones similares,
haciendo uso del Modelo Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, en
el cual, para el periodo de andlisis 2017-2024 de acuerdo a su Ultima actualizacion.

Seleccione el ano:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 >

Seleccione la Fecha

Fecha_firma

01/01/2017  30/08/2024

O O
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Tomando como referencia al Departamento de Boyacd como la entidad que suscribe el
presente proceso se realiza busqueda en los filtros de Departamento de la entidad, nombre
de la entidad (plataforma y agregado) lo cual permitira que la informacion presentada
corresponda con la que suscribe el proceso. Teniendo como referencia el segmento 72-
servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, familia/Clase 1015-
servicios de apoyo para la construccion y familia/Clase 1410 Servicios de Construcciéon de
Autopistas y Carreteras.

Valor del proyecto SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($7.524.525.198,67) MCTE con el fin de tener mayor cobertura en los distintos
procesos celebrados bajo la presente modalidad se amplia el rango de valor contratado
hasta por DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.0000.000) en la modalidad de
seleccion COMPETITIVA

Depart: to de Entidad - .
epartamento ce Enfida Seleccione una categoria:

BOYACA v (Segmento / Familia / Clase)
- O Buscar
Nombre de Entidad (agregado) -
* ingrese el nombre sin tilde 721015 - Servicios de apoyo para la cons...
O GOBER 721021 - Control de plagas
BOYACA - GOBERNACION 721029 - Servicios de mantenimiento y r...

721033 - Servicios de mantenimiento y r..
~ 7212 - Servicios de construccion de edificaci...
-~ 7214 - Servicios de construccién pesada

M 721410 _ Cariicime An canckricridn An s

Valor contratado:

Plataforma:

$0 $10.000.000.000
SECOP_| SECOP_II
Nombre de Entidad (plataforma) OO
P GOBER - —
BOYACA GOBERNACION Modalidad de seleccion

GOBERNACION DE BOYACA

GOBERNACION DE BOYACA
Competitiva Enajenacion

Directa Especial

Fuente.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTNjY2MyZmUtZWE1MyOONmY4LWJiMDctNjEANTAOOTFkZG
OyliwidClI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIKMCO04Y2IxLTc5ZDVIM204YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=Report
Sectione5c384a004e1d3e0a667

Dicho lo anterior, se evidencio:

Para el periodo de analisis referido (2017-2024) en el departamento suscribieron, sesenta
y cinco (65) contratos bajo la modalidad competitiva, como puede evidenciarse en la gréfica
1. Se observa que para el afio 2019 se celebré el mayor nUmero de convenios por la
plataforma de Secop | trece (13) contratos y por la plataforma de secop Il se evidencié un
mayor numero en el afio 2022 correspondiente a nueve (9) contratos.



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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Gréfico 1. Cantidad de contratos suscritos por el departamento, de condiciones similares a la del presente
proceso contratacién.
Fuente.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTN{Y2MyZmUtZWE1MyOONmMY4LWJiMDCctN|EANTAOOTFKZG
QyliwidCI6ljdiMDkwNDFILTIONTEtNDIkKMCO04Y2IxL Tc5ZDVIM20Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=Report
Sectione5c384a004e1d3e0a667

Los contratos celebrados, representaron una inversion de CIENTO ONCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($111.962.998.981).

- Valor Total
Gasto Mensual $ 111.962.998.981 Gasto Anual
$ 30 mil M §17 mil M$ 13 mil W6 28 mil_. $2 milM $ 5 mil M$ 19 mil M
$20 mil M
_s20miM
£
2
$ 10 mil M S
[ T |
$ 10 mil M
/\/ // oo
2020
SOmilM - '/. 2019 .
& R N P ISR L $ 0 mil M L
© ¢ ) R © %egx\"‘ o boa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ano
Afio 2017 @2018 ®2019 @2020 @2021 @2022 ®2023 Fuente @SECOP_| @SECOP_|I

Gréfico 2. Gasto mensual segun contratos suscritos por el departamento, de condiciones similares a la del
presente proceso contratacion.
Fuente
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTNjY2MyZmUtZWE1MyOONmMY4LWJiMDctN]EANTAOOTFKZG
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De acuerdo con la contratacion por bienes y servicios de UNSPSC se puede evidenciar que
del afio 2017 al 2024. El cédigo 72101500 servicios de apoyo para la construccion
represento en 88 contratos un valor de $30.576.387.615 y el c6digo 72141000 servicios de
construccion de autopistas y carreteras $81.386.611.366, como se observa afio a afio:

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Participacion Contratos Participacion

© 7214 - Servicios de construccion pesada 5 $15.140.276.851 13,52% 5 $9.261.912.449 8,27%
[ 721410 - Servicios de construccion de autopistas y carreteras 5 $15.140.276.851  13,52% 5 $9.261912449  827%
© 7210 - Servicios de limiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 7 $1.982484066  1,77% 6 $3.613.820.573  3,23%
[ 721015 - Servicios de apoyo para la construccion 7 $1.982.484.066 1,77% 6 $3613.829.573 3,23%
Total 12 $17.122.760.917 15,29% 11 $12.875.742.022 11,50%

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Participacion Contratos Valor Participacion
5 7214 - Servicios de construccion pesada 6 $23.323.821.814 20,83% 1 $238.411.262 0,21%
(2 721410 - Servicios de construccion de autopistas y carreteras 6 $23.323.821.814  20,83% 1 $238.411.262 0,21%
5 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 7 $4.600.194.343  4,20% 4 $2.099.300.913  1,87%
[ 721015 - Servicios de apoyo para la construccion 7 $4.699.194.343 4,20% 4 $2.099.300.913 1,87%
Total 13 $28.023.016.157 25,03% 5 $2.337.712175 2,09%

Aiio 2022

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Participacion Contratos Participacion

© 7214 - Servicios de construccion pesada 4 $3.589.403.195 3,21% 3 $2745747.943 2,45%
19721410 - Servicios de construccién de autopistas y carreteras 4 $3.589.403.195 3,21% 3 $2745747.943 2,45%
B 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 3 $1.208.795.902  1,16% 6 $15.759.303.811  14,08%
[ 721015 - Servicios de apoyo para la construccién 3 $1298795902  1,16% 6 $15759.303.811  14,08%
Total 7 $4.888.199.007  4,37% 9 $18.505.051.754  16,53%

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia ! Contratos Participacion Contratos =

© 7214 - Servicios de construccién pesada 6 $27.087.037.852 2419% 30 $81.386.611.366 72,69%
[ 721410 - Servicios de construccion de autopistas y carreteras 6 §27.087.037.852 24,19% 30 $81.386.611.366 72,69%
5 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 2 $1.123.479.007 1,00% 35 $30.576.387.615 27.31%
[ 721015 - Servicios de apoyo para la construccion 2 §1.123.479.007 1,00% 35 $30.576.387.615 271.31%
8 $28.210.516.859 25,20% 65 $111.962.998.981 100,00%

Total

Imagen. 1 comportamiento de la Contratacion por Bienes y Servicios de UNSPSC
Fuente: Fuente
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTNjY2MyZmUtZWE1MyOONmMY4LWJiMDctN]E4ANTAQOTFkKZG

QvliwidCI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIKMCO04Y2IxL Tc5ZDVIM20Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=Report
Sectione5c384a004e1d3e0a667

Los contratos identificados y citados anteriormente, poseen las siguientes caracteristicas:

PROCESOS LOCALES


https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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No. No. TIEMPO
MODALIDAD PROCESO CONTRATO OBIJETO VALOR TOTAL TOTAL
MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL ALMEIDA -
LICITACION LP-GB-07- CHIVOR (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA DOCE (12)
PUBLICA 2019 3312/2019 K33+701 - K35+701 DEPARTAMENTO DE »4.288.480.577,06 MESES
BOYACA.
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8830
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA
LICITACION LP-GB-09- LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CATORCE
PUBLICA 2019 2232/2019 SOGAMOSO CON LA VEREDA MORCA 33.751.291.143 (14) MESES
DEPARTAMENTO DE BOYACA.
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9329
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA
LlELTQL?COAN LP_Z%?S_)OLL 2081/2019 DEL HOSPITAL REGIONAL A LA QUEBRADA LA $4.502.136.585,21 O'I:I/ICEESSSl)
AROMA MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA.
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9112995

PROCESOS NACIONALES

No. No.
MODALIDAD PROCESO CONTRATO OBIJETO VALOR TOTAL TIEMPO TOTAL
ADECUACION, REHABILITACION Y
LICITACION MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CASCO OCHO (8) MESES
PUBLICA 017-2018 1155-2018 URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA 53.488.376.385,18 QUINCE (15) DIAS
CUNDINAMARCA ETAPA 2
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-4676
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
LICITACION PUENTES PEATONALES (HAMACAS) EN EL
PUBLICA LP-001-2018 001-2018 MUNICIPIO DE BITUIMA $2.805.021.854 CINCO (5) MESES
CUNDINAMARCA
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-7363017
CONSTRUCCION DE LA CALLE 24 ENTRE
LICITACION LP-016 DE 1693 DE CARRERAS 40 Y 43, URBANISMO Y REDES
PUBLICA 2018 2018 ELECTRICAS, EN EL MUNICIPIO DE 31.389.996.720,56 DOS (02) MES
VILLAVICENCIO, META
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-5657

Con la cofinanciacion y ejecucion de los anteriores proyectos las entidades y los Municipios
involucrados, han buscado satisfacer las necesidades en construccion y/o mejoramiento de la
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infraestructura vial. A la fecha las comunidades beneficiadas estan muy satisfechas por la ejecucion
de este tipo de proyectos incentivando la continua inversion en el sector.

ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas que
desarrollan sus actividades que se fundamentan en la realizacidon de las obras de ingenieria,
ofreciendo conocimiento profesional especializado y técnico.

Teniendo en cuenta lo anterior y analizado los posibles proveedores de servicios para el objeto a
contratar, haciendo uso del Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra
Eficiente, con aplicacion de filtros como: periodo de andlisis (2017-2024), (Segmento/Familia/Clase):
para el Segmento 72- Servicios de edificacién, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento, Vias; Familia/Clase: 721015 - Servicios de Apoyo para la
construccion, 721410 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras la
modalidad competitiva y con un valor contratado de maximo $ 10.000.000.00,00 millones
de pesos m/cte., en el departamento de Boyaca, modalidad de contratacién: Competitiva.

Los filtros aplicados, y que permiten obtener un listado de posibles oferentes sin limitar la misma,
son los siguientes:

N—————
W‘ Valor contratado:
$0 $10.000.000.000

Seleccione el ano:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 > @

Modalidad de seleccion

Seleccione la Fecha

S e
02/01/2017 ~ 27/08/2024
O O Directa Especial

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
A Buscar

~ 72 - Servicios de Edificacién, Construccion de ...

- 7210 - Servicios de mantenimiento y repar...

721015 - Servicios de apoyo para la co...

721021 - Control de plagas

721029 - Servicios de mantenimiento y...

721031 - Instalacién y reparacion de se...

721033 - Servicios de mantenimiento y..

7211 - Servicios de construccion de edifica...

v 7212 - Servicios de construccién de edifica...
7214 - Servicios de construccion pesada

721410 - Servicios de construccién de ...

721411 - Servicios de pavimentacién y ...

Imagen 2. Filtros de busqueda aplicados para andlisis de la oferta, relacionados con el objeto a contratar.
Fuente.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTNjY2MyZmUtZWE1MyOONmMY4LWJiMDctNJEANTAOOTFKZGQyliwi
dCl161jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIKMCO04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5
c384a004e1d3e0a667

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que existen 589 posibles oferentes, relacionados con
211 contratos suscritos y un valor de contratacion aproximado de DOS BILLONES DE PESOS, con
298 contratos, como se observa en el gréfico No 3

Valor Total Estimado por Proveedor T &
@ \Valor Total Estimado @®Numero de Contratos
b c
10 mil M 20 8
2 =
2 4
=
s E
T ~3
= gomimv . 0 2

CMVU

CONSORCIO DELTA
EDIFICACION HOSPITAL SAN ...

CONSORCIO MAJUBE
Consorcio Viascol Ars
CONSORCIO OBRASW
CONSORCIO TALARCO
CONSORCIO MANTENIMIENT
CONSORCIO MECAL

BC INGENIERIA SAS
CONSORCIO VIAS CUNDINA

CONSORCIO MALLA VIAL RO...
CONSORCIO HAYUELOS
CONSORCIO VIAS QUILLA

LUIS GUILLERMO RUIZ MACH.
Consarcio Mantenimiento Vial
CONSORCIO ESTABILIDAD KGV
CONSORCIO SANTIAGO METR.
CONSORCIO PO INGENIERIA ...
CONSORCIO AEROPUERTOS D...
CONSORCIO VIAS DEL ORIENTE
UNION TEMPORAL SAl PEATO...
CONSORCIO VIAS DE SANTAN,
CONSORCIO VIAS HUILA BO 2
CONSORCIO SAN CHARBEL VIl
UNION TEMPORAL VIAL SCS ...
CONSORCIO SOLUCION VIAL
CONSORCIO RD PUENTE ARA..
CONSORCIOROZOROLDANILL.
CONSORCIO VIAS ENGATIVA
CONSORCIO G3 PAVIMENTAR
CONSORCIO CD BUCARAMA,
CONSORCIO SAN CHARBEL E...
CONSORCIO EDUBAR 2024
CONSORCIO BUENAS VIVIEN
CONSORCIO AEROPUERTOS 2.
RESGUARDQOS CALDAS 007
CONSORCIO VIAL GRANADA 23
CONSORCIO SENALES CARTA

CONSORCIO INGENIERIA RED ..

Prov_nombre

Gréfico 3. Posibles proveedores, teniendo en cuenta procesos similares suscritos.

Fuente.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTN]Y2MyZmUtZWE1MyOONmY4LWJiIMDctN]JEANTAOOTFKZGQyliwi
dCI6ljdiMDKwNDFILTIONTEINDIKMCO04Y2IxLTc5ZDVIM20Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiones

c384a004e1d3e0a667

POSIBLES OFERENTES

Cualquier interesado en participar en el Sistema de Compra Publica vendiendo bienes,
obras o servicios a las Entidades Estatales. Para el caso colombiano, cualquier persona
natural o juridica, nacional o extrajera puede participar en los procesos de contratacion del
Estado colombiano. Los Proveedores son participes esenciales de la contratacién publica
ya que, la politica publica del Estado se materializa a través de la provision de bienes, obras
y servicios que ofrecen Proveedores de diversas regiones en Colombia y de numerosos
paises en el mundo

Basado en lo anterior, se presenta en detalle, una pequefa lista de posibles proveedores,
segun el filtro de busqueda aplicado. Teniendo en cuenta, que el presente proceso de
contratacion, se puede consideran como posibles oferentes sin limitar la lista, los siguientes:

| PROVEEDOR | NIT ACTIVIDAD



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril

R INGENIERIA 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
ARQUITECTURA 830.126.663 - 6 e . 9
7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo
COLOMBIANA e . S
de las ciencias naturales y la ingenieria
4210 construccion de carreteras y vias de ferrocarril
4390 otras actividades especializadas para la construccion
CESAR AUGUSTO 7312923 - 8 | de edificios y obras de ingenieria civil
GARCIA RODRIGUEZ L . . .
7110 actividades de arquitectura e ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica
7112 actividades de ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica
4290 construccion de otras obras de ingenieria civil
EDISON FABIAN 1118547359 - i 1 i
VELANDIA RODRIGUEZ 5 4210 construccion de carreteras y vias de ferrocarril

4663 comercio al por mayor de materiales de construccion,
articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo
y materiales de fontaneria y calefaccién

ASFALTO SAS

826000725 - 8

4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica

1921 Fabricacién de productos de la refinacion del petréleo

BRAIN INGENIERIA VIAL

900.779.202 - 1

7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril

SAS 7710 Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores
7120 Ensayos y analisis técnicos
INGTEC LTDA 800104107 -9 | 7111 Actividades de arquitectura
4111 Construccion de edificios residenciales
7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas
CALING S.A.S 900.173.496 - 6 | de consultoria técnica

4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
4112 Construccion de edificios no residenciales

FEYMA INGENIERIA
S.AS

800.224.899 - 8

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
7111 Actividades de arquitectura
6190 Otras actividades de telecomunicaciones

OPER INGENERIA'Y
CONSTRUCCIONES SAS

900999066 - 8

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica

4923 Transporte de carga por carretera

ISDUAR HUMERTO PAEZ
RAMOS

4158923 - 7

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
4112 Construccion de edificios no residenciales
4312 Preparacion del terreno

Tabla No. 1. Posibles Proveedores de Servicio.
Fuente: https://www.rues.org.co/, https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index

PARTICIPACION DE EMPRESAS MIPYMES
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Las pequefias y medianas empresas, definidas segun las leyes colombianas como aquellas
que poseen una planta de personal inferior a 200 empleados y activos totales de hasta
30.000 salarios minimos mensuales legales vigentes, representan el 99,5% del parque
empresarial nacional. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el sector de la construccién
es uno de los sectores mas diversos, y haciendo uso del directorio de proveedores
registrados de SECOP I, se puede considerar como posibles oferentes clasificados como
micro, pequefia 0 mediana empresa, los siguientes:

Directorio SECOP

0 resultado (s)

| Buscar en el directoric | oy

Pais
COLOMBIA 5182

A.G.SLTDA
Gestion medioambiental

L g 8

Recomendar | Marcar coma favorito

0 Recomendacion (es)

Codigo UNSPSC
Ingenieria civil y arquitectura 5182

conarging

COLOMBIA, Bogota
W

Recomendar | Marcar como favorito |

0 Recomendacion (es)

CONSCOL & INTERVENTORIA S.A.S.

COLOMBIA, Ibague
AR

Recomendar | Marcar como favorito |

0 Recomendacion (es)

CONSTRUCTORA ARENA S.A.S.

COLOMBIA, Santa Marta
8 0 0 & 4

Recomendar | Marcar como favorito |

0 Recomendacion (es)

Gréfico 4. Filtros Aplicados, para determinacion de posibles Oferentes Clasificados como MiPymes . Directorio

SECORP II.

Fuente: https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index

PROVEEDOR NIT ACTIVIDAD MYPIME
7112 Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de

A.G.SLTDA 800.185.395 - 1 | maquinaria y equipo n.c.p. Sl

7490 Otras actividades profesionales, cientificas y
técnicas n.c.p.
4923 Transporte de carga por carretera
7112 Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica.

2RIOS INGENIERIA 900.980.947 - 8 | 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril. Sl

S.AS. - PR

4220 Construccion de proyectos de servicio publico.
4111 Construccioén de edificios residenciales.
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4111 Construccion de edificios residenciales
SUMA INGENIERIA 901.152.645 - 0 4112 Construccion de edificios no residenciales sI
Y DISENO SAS U 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnicas.
7020 Actividades de consultoria de gestién
e oo ¥ o acvidades
CONSULTORES 901163627 - 5 : P Sl
SAS 4321 Instqlqmones electrlcas. . .
8020 Actividades de servicios de sistemas de
seguridad
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
4390 Otras actividades especializadas para la
construccion de edificios y obras de ingenieria civil
7112 Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica
ASR INGENIEROS Acilvidades conexas de sonsultoria teonica
CONSTRUCTORES | 901.394.678 - 1 O . Sl
SAS 4390 Ot(rf\s actlv_lqla_ldes espeC|aI!zada§ para. la
construccion de edificios y obras de ingenieria civil
7112 Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica
5229 Otras actividades complementarias al transporte
900.983.324 | 5224 Manipulacion de carga Sl
4799 Otros tipos de comercio al por menor no
realizado en establecimientos, puestos de venta o
mercados
Tabla No. 2. Posibles Proveedores de Servicio, Clasificados como MiPymes..
Fuente: https://www.rues.org.co/

AC2R INGENIERIA
Y PROYECTOS 830123577 -7
S.AS

SI

A&A LOGISTICAE
INGENIERIA S.AS.

5.4 ANALISIS DE COSTOS

Para el presente proceso se toma como precios base los del afio 2024, adoptados por la
Administracion Departamental mediante Resolucién 044 del 7 de junio del 2024, Por medio de la
cual se modifica la Resolucion 039 del 28 de marzo de 2023, y se actualiza parcialmente la lista de
precios unitarios de obra publica y de consultoria en el Departamento de Boyaca.

Teniendo en cuenta, lo anterior, y con base en las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio
a contratar, el valor del presente proceso es de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
CON SESENTA 'Y SIETE CENTAVOS ($7.579.524.198,67) MCT/E

*El presente valor es tomado del proyecto de registro BP y No. 2024 00415 0015- 0388

5.4.1. ESTIMACION DE COSTOS/PRESUPUESTO OFICIAL:

iTEM | ESPECI ) VALOR
Ne DE FICACI DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO | ONES
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CAP. 1: PRELIMINARES
Precios | LOCALIZACION Y
11 | g% | Referen | REPLANTEO OBRA conetro | 787651 sgo00s | 5aaa7 68270
cia ARQUITECTONICA ’ ! : : ’
12 1.01.1 Precios | DEMOLICION SARDINEL Metro 1430.6 $ $
! 1 Gober. (INCLUYE RETIRO) Lineal ! 8.034,65 11.494.370,29
DEMOLICION PISOS,
13 3.13.1 Precios | ANDENES EN CONCRETO Metro 3559 $ $
! 8 Gober. HASTA E= 12 CM INCLUYE Cuadrado ! 24.038,30 8.555.230,97
RETIRO
DEMOLICION OBRAS EN
. CONCRETO SIMPLE
3.13.1 Precios ’ Metro $ $
1,4 INCLUYE RETIRO DE L 20,1
6 Gober. SOBRANTES (ACARREO Cubico 344.038,34 6.915.170,63
IBRE 5 Km.)
. DESCAPOTE MANUAL
1.01.4 Precios Metro $ $
1,5 (HASTA20CM) 7876,51
6 Gober. DISTANCIA DE 1 A 5 KM Cuadrado 9.339,85 73.565.421,92
16 1.01.0 Precios CONFIGURACIC)N- Metro 7876.51 $ $
! 5 Gober. NIVELACION TERRENO Cuadrado ! 1.624,31 12.793.893,96
Subtotal $167.671.770,47
CAP. 2: PISOS
21 3.03.1 Precios | EXCAVACION MANUAL EN Metro 276.77 $ $
! 0 Gober. MATERIAL COMUN Cubico ! 83.910,50 23.223.909,09
29 1.11.0 Precios | BASE EN MATERIAL DE Metro 964 54 $ $
! 6 Gober. AFIRMADO COMPACTADO Cubico ! 95.871,26 92.471.665,12
RELLENO SUBBASE
23 2,01,1 Precios | GRANULAR Metro 2070.49 $ $
! 1 Gober. COMPACTADO CON Cubico ! 124.050,63 256.845.588,91
PLANCHA VIBRADORA
RELLENO BASE
24 2.01.0 Precios | GRANULAR Metro 207 4 $ $
! 8 Gober. COMPACTADO CON Cubico ! 144.265,81 29.920.728,99
PLANCHA VIBRADORA
TRANSPORTE DE
MATERIAL DE AFIRMADO Metro
25 3.12.0 Precios | Y/O GRANULAR DESPUES Clibico- 3148154 $ $
! 3 Gober. DE 5 KM (INSTALADO Y Kilometro ! 3.006,25 94.641.379,63
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).
. SOLADO CONCRETO
1.02.2 Precios Metro $ $
2,6 ESPESOR E=0.05MTS 105,8
8 Gober. 14MPa (2000PSI) Cuadrado 45.913,94 4.857.694,85
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MALLA
| ELECTROSOLDADA 0.15 X
27 | 3132 | PI€NOS | 015 M D=5MM (INCLUYE | Kilogramo |  3140,24 0745 3§ 40,602,600 eg
* | SUMINISTRO FIJACION E 199, -602.800,
INSTALACION)
bg | 1180 | Precios | CRUEICOE f/lTPFgél(Dz%oo Metro 105,8 $ $
' 4 Gober. PSI) ' Cuadrado ' 172.452,84 18.245.510,47
| SUMINISTRO FIGURADA Y
1.02.4 Precios . $ $
2,9 AMARRE DE ACERO Kilogramo |  8603,07
2 GOber. | 50000 PSI 420 MPa 9.284,81 79.877.870,37
Subtotal $
630.687.148,12
CAP. 3: OBRAS DE
URBANISMO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
Precios | SARDINEL Metro $ $
31 | 3081 | Referen | PREFABRICADO TIPO A- . 1430,6
5 ca | 10, INCLUYE MORTERO Lineal 68.635,46 98.189.889,08
DE PEGA SEGUN NORMA
NTC-4109
| SUMINISTRO E
Precios
INSTALACION DE Metro $ $
3.2 2'08'1 Reé?;e” BORDILLO Lineal 3668,08 69.957,47 | 256.609.596,56
PREFABRICADO A-80
SUMINISTRO E
3,3 3.08.1 géig;gi g\I,ASFISkl/EEION °E ﬁ’.'ﬁéﬁ’l 251,8 63.647 2? 16.026.382 53
8 cia | PREFABRICADO TIPO A- el 02b.382,
85, BAJO RAMPA.
SUMINISTRO E
Precios | INSTALACION DE Metro $ $
3,4 3.08.1 Referen | SARDINEL . 78
o o | D REPABRICADO TIPO A Lineal 80.679,87 6.293.029,86
100, BAJO RAMPA.
| SUMINISTRO E
35 | 3081 g;‘g'rgf] INSTALACION DE PIEZA Metro 1328 $ $
’ ks rc! | REMATE RAMPA TIPO A- Lineal ' 124.937,07 16.591.642,90
105.
CONSTRUCCION DE
Precios | SARDINELES EN Metro $ $
36 | 3081 | Referen | CONCRETO DE 17.5 MPa - : 366,81
5 cia | (2500 PSI) H:A0GM, E:20 Cubico 934.758,10 | 342.878.618,67
cM
brocios | SUMINISTRO E
INSTALACION DE Metro $ $
3.7 (1)'11'3 Reé?ée” ADOQUIN PEATONAL Cuadrado | 136737 101.01020 | 138.118.317,17
CONCRETO 6 CM
PISO PARA TRANSITO
VEHICULAR EN
CONCRETO ESTAMPADO
38 COTIZ | Cotizaci | CON PLANTILLA Y/O Metro 587 86 $ $
’ ACION on MOLDE EN ADOQUIN Cuadrado ' 246.785,15 | 145.075.118,28
0,20X0,10 COLOR SEGUN
DISERO PARA RAMPAS
DE ACCESO
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brecios | SUMINISTRO E
INSTALACION DE LOSETA |  Metro $ $
89 | 3082 | Referen | popoTACTILTIPOGUIA | Cuadrado | #4108 108.454,10 |  47.836.934,43
(LINEAS) 40*40 CM.
SUMINISTRO E
Precios | INSTALACION DE LOSETA | s s
31 | 3082 | Referen | PODOTACTIL TIPO 169,76
2 e | ALERTA (PUNTOS) 4040 | Cuadrado 113.050,90 |  19.191.520,78
CM.
SUMINISTRO E
Precios | INSTALACION DE LOSETA | s s
311 | 3.082 | Referen | PODOTACTIL TIPO 221,32
3 b | ACERTA (PUNTOS) 2020 | Cuadrado 181.352,90 |  40.137.023,83
CM.
Precios
LOSETA PREFABRICA A- Metro $ $
3,12 2'08'1 Re(f:?;e” 20 Cuadrado | 297476 137.539,79 | 409.147.86570
orocios | SUMINISTRO E
INSTALACION DE Metro $ $
3,13 8'08'1 Reé?;e” CANUELA PREFABRICADA | Lineal 5311 79.417,08 |  42.178.411,19
TIPO A-A120,
CONSTRUCCION DE
brocios | CARPETA ASFALTICA EN
MEZCLA DENSA EN Metro $ $
314 2'06'0 Re(f:?;e” CALIENTE TIPO MDC-10, Cubico 6584 1.708.892,94 | 112.513.511,17
INCLUYE BARRIDO Y
COMPACTACION
| RIEGO DE LIGA CON
3,06,1 Precios Metro $ $
315 14 Gober. | g ON ASFALTICA Cuadrado | 1316:82 5.646,96 7.436.029,87
TRANSPORTE DE
MEZCLA ASFALTICA Vetro
3,12,0 Precios | DESPUES DE 5 KM, L $ $
316 |5 Gober. | (INSTALADO Y Kﬁgm:‘;’r‘o 2021,29 3.872,38 7.827.202,97
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).
Subtotal $

CAP. 4: MANEJO DE

AGUAS LLUVIAS

1.706.051.095,05

SUMINISTRO E
a1 2.055 | Precios | INSTALACION TUBERIA Metro 61.70 $ $
' 9 Gober. | DE ALCANTARILLADO Lineal ' 112.732,04 6.955.566,87
PVC D=8"
2.06.2 | Precios | SUMIDERO EN LADRILLO . $ $
42 1 Gober. | SL 100 Unidad 5,00 1.452.274,33 7.261.371,65
. CAJAS DE INSPECCION
1.02.0 Precios . $ $
43 DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS Unidad 5,00
2 Gober. | " ORILLO 796.386,56 3.981.932,80
RELLENO PARA REDES
EN ARENA DE PENA
44 3.13.3 Precios | (SUMINISTRO, Metro 3.09 $ $
' 6 Gober. | EXTENDIDO, Cubico ' 149.916,08 463.240,69
UMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION)
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Subtotal

51

COTIZ
ACION

CAP. 5: INSTALACIONES
ELECTRICAS

INSTALACIONES
ELECTRICAS

LOCALIZACION Y
Cotizaci | REPLANTEO

on TOPOGRAFICO (DE RED
ELECTRICA EXISTENTE)

Metro
Lineal

$

1.920,00 2.979,33

$18.662.112,01

$
5.720.313,60

52

COTIZ
ACION

DESMANTELAMIENTO DE
Cotizaci | RED DE MEDIA TENSION
on (INCLUYE ARRIMADA A

BODEGA HASTA 5KM)

Metro
Lineal

$

1400,00 10.240,72

$
14.337.008,00

53

54

COTIZ
ACION

COTIZ
ACION

DESMANTELAMIENTO DE
Cotizaci | RED DE BAJA TENSION
on (INCLUYE ARRIMADA A
BODEGA HASTA 5KM)
CONDUCTORES DE BAJA
TENSION RED DE
DISTRIBUCION URBANA

SUMINISTRO E
INSTALACION RED
PRINCIPAL DE
Cotizaci | DISTRIBUCION

on SUBTERRANEA EN BAJA
TENSION EN
(3x2/0+1Nx2/0 AWG)-
THWN, AL.

Metro
Lineal

Metro
Lineal

$

1900,00 7.032,88

$
67.714,89

850,00

$
13.362.472,00

$
57.557.656,50

55

COTIZ
ACION

SUMINISTRO E
INSTALACION RED
PRINCIPAL DE
Cotizaci | DISTRIBUCION

on SUBTERRANEA EN BAJA
TENSION EN
(3x350MCM+1N350MCM)
THWN , AL.

Metro
Lineal

$

1.450,00 185.339,67

$
268.742.521,50

5,6

COoTIZ
ACION

SUMINISTRO E
INSTALACION RED DE
ALIMENTACION
SUBTERRANEA A
ACOMETIDAS TRIFASICAS
EN (3x1/0+1N1/0) AWG
THWN, AL.

Cotizaci
on

Metro
Lineal

$

120,00 56.947,77

$
6.833.732,40

5,7

COTIZ
ACION

SUMINISTRO E
INSTALACION RED DE
ALIMENTACION
SUBTERRANEA A
ACOMETIDAS TRIFASICAS
EN (3x2+1N2) AWG THWN,
AL.

Cotizaci
on

Metro
Lineal

$

120,00 39.285,97

$
4.714.316,40

58

7.01.1

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO No. 3x 6 +
8 AWG EN COBRE
(ACOMETIDA TRIFASICA)

Precios
Gober.

Metro
Lineal

$

180,00 77.253,13

$
13.905.563,40




Boyaca

Gobernacién de

FORMATO

VERSION: 2

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: 12/sep/2024

5,9

7.01.1 Precios
1 Gober.

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO
(ANTIFRAUDE) No. 3x 8 +8
AWG EN COBRE
(ACOMETIDA TRIFASICA)

Metro
Lineal

300,00

$
58.419,49

$
17.525.847,00

51

7.01.1 Precios
3 Gober.

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO No. 2 x 8
+8 AWG EN COBRE
(ACOMETIDA BIFASICA)

Metro
Lineal

995,00

$
44.347,67

$
44.125.931,65

511

5,12

1.07.0 Precios
9 Gober.

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE
CONCENTRICO
(ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8
AWG EN COBRE
(ACOMETIDA
MONOFASICA)

Metro
Lineal

DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION

PARA RED DE DISTRIBUCION DE M.T.

YB.T.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA PVC CONDUIT
DE 1". (TIPO PESADO -
DB)

Unidad

450,00

1445,00

$
30.363,66

$
14.505,00

$
13.663.647,00

$
20.959.725,00

513

7.01.8 Precios
1 Gober.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA PVC CONDUIT
DE 1 1/2". (TIPO PESADO -
DB).

Unidad

480,00

$
19.701,31

$
9.456.628,80

514

7.01.8 Precios
2 Gober.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA DE 2" PVC DB,
PARA RED DE
ALIMENTACION EN BAJA
TENSION

Unidad

355,00

$
23.182,54

$
8.229.801,70

5,15

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION BANCO DE
TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+
(3X3") PVC TDP, PARA
RED DE ALIMENTACION
DE MEDIA TENSION, BAJA
TENSION Y
COMUNICACIONES

Unidad

1450,00

$
274.731,28

$
398.360.356,00

5,16

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION BANCO DE
TUBERIA DE ((3 x 4"))+
(3X3") PVC TDP, PARA
RED DE ALIMENTACION
DE BAJA TENSION Y
COMUNICACIONES

Unidad

1450,00

$
188.855,16

$
273.839.982,00

5,17

COTIZ | Cotizaci
ACION on

CAJA DE INSPECCION
PARA'Y B.T. AP CD-2006
CON MARCO Y TAPA

Unidad

10,00

$
1.481.636,77

$
14.816.367,70

5,18

COTIZ Cotizaci
ACION on

CAJA DE INSPECCION
PARA M.T. Y B.T. CD-2008
CON MARCO Y TAPA

Unidad

80,00

$
2.036.282,03

$
162.902.562,40
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5,19

COTIZ Cotizaci
ACION on

CAJA DE INSPECCION
PARA M.T. Y B.T. CD-2009
CON MARCO Y TAPA

Unidad

25,00

$
3.342.852,14

$
83.571.303,50

5,20

521

COTIZ Cotizaci
ACION on

COTIZ | Cotizaci
ACION on

CAJA DE INSPECCION
PARA M.T. Y B.T. CS-280
CON MARCO Y TAPA
INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA DE MEDIA
TENSION

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CENTRO DE
TRANFORMACION TIPO
PEDESTAL SEGUN EBSA,
CON TRANSFORMADOR
TRIFIASICO 75KVA

Unidad

Unidad

5,00

1,00

$
2.214.893,82

$
93.940.167,09

$
11.074.469,10

$
93.940.167,09

5,22

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CENTRO DE
TRANFORMACION TIPO
PEDESTAL SEGUN EBSA,
CON TRANSFORMADOR
TRIFIASICO 150KVA

Unidad

4,00

$
100.432.680,76

$
401.730.723,04

5,23

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA
MALLA DE PUESTA A
TIERRA PARA
SUBESTACION, . SEGUN
DISENO

Unidad

3,00

$
3.275.075,18

$
9.825.225,54

5,24

COTIZ | Cotizaci
ACION on

RETENCION TANGENCIAL
CON TRANSICION DE
CIRCUITO AEREO A
SUBTERRANEO TR-2002

Unidad

2,00

$
11.109.122,00

$
22.218.244,00

5,25

COTIZ | Cotizaci
ACION on

AFLORAMIENTO PARA
TRANSICION DE
CIRCUITO SUBTERRANEO
A AEREO EN MEDIA
TENSION

Unidad

9,00

$
3.859.448,55

$
34.735.036,95

5,26

COTIZ | Cotizaci
ACION on

AFLORAMIENTO PARA
TRANSICION DE
CIRCUITO SUBTERRANEO
A AEREO EN BAJA
TENSION

Unidad

9,00

$
837.954,52

$
7.541.590,68

5,27

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO Y TENDIDO
DE CONDUCTOR EN
ALUMINIO TIPO XLPE
15kV CALIBRE 240 mm2,
RED TRIFASICA DE M.T.

Metro
Lineal

1650,00

$
802.780,56

$
1.324.587.924,00

5,28

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO Y TENDIDO
DE CONDUCTOR EN
ALUMINIO TIPO XLPE
15kV CALIBRE 185 mm2,
RED TRIFASICA DE M.T.

Metro
Lineal

539,21

$
369.246,23

$
199.101.259,68

5,29

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION DE JUEGO
BARRAJE DE CUATRO
VIAS PARA RED
TRIFASICA DE MEDIA
TENSION INCLUYE
ACCESORIOS

Unidad

14,00

$
16.940.409,64

$
237.165.734,96
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5,30

5,31

COTIZ | Cotizaci
ACION on

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION DE JUEGO
BARRAJE DE SEIS VIAS
PARA RED TRIFASICA DE
BAJA TENSION INCLUYE
ACCESORIOS

LUMINARIA PARA LA
ILUMINACION DE VIAS Y
ESPACIOS URBANOS
200W Y FOTOCELDA.

Unidad

Unidad

52,00

30,00

$
2.061.752,68

$
1.398.230,33

$
107.211.139,36

ALUMBRADO PUBLICO

$
41.946.909,90

5,32

COTIZ | Cotizaci
ACION on

LUMINARIA PARA LA
ILUMINACION DE VIAS Y
ESPACIOS URBANOS 50W
Y FOTOCELDA.

Unidad

30,00

$
734.851,98

$
22.045.559,40

5,33

1.07.3 Precios
5. Gober.

SUMINISTRO, ARRIMADA,
HINCADA Y PLOMADA DE
POSTE DE 12M METALICO
510 KG TIPO LINEA
INCLUYE EXCAVACION

Unidad

30,00

$
3.257.025,44

$
97.710.763,20

5,34

COTIZ | Cotizaci
ACION on

1.07.27. SUMINISTRO E
INSTALACION DE BRAZO
METALICO CILINDRICO
DE 3", GALVANIZADO EN
CALIENTE, PARA
EXTENSION DE POSTE
CILINDRICO DE
ALUMBRADO PUBLICO

Unidad

30,00

$
825.792,67

$
24.773.780,10

5,35

COTIZ | Cotizaci
ACION on

1.07.26. SUMINISTRO E
INSTALACION DE BRAZO
METALICO CILINDRICO
DE 2 1/2", GALVANIZADO
EN CALIENTE, PARA
EXTENSION DE POSTE
CILINDRICO DE
ALUMBRADO PUBLICO

Unidad

30,00

$
636.285,17

$
19.088.555,10

5,36

COTIZ | Cotizaci
ACION on

BASE EN CONCRETO
PARA POSTE METALICO.

Unidad

30,00

$
330.624,35

$
9.918.730,50

5,37

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION RED DE
ALIMENTACION SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO
EN (3x6+ 1T6) AWG THWN,
AL.

Metro
Lineal

880,00

$
30.618,61

$
26.944.376,80

5,38

COTIZz Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION RED DE
ALIMENTACION PARA
SALIDAS DE ILUMINACION
EXTERIOR DE CAJA DE
CONEXION A LUMINARIA
EN POSTES EN 3x12AWG.
Cu,,

Metro
Lineal

900,00

$
22.760,56

$
20.484.504,00

5,39

COTIZ | Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION EMPALME
DE DERIVACION EN GEL
PARA CABLE6 A2 AWG Y
DERIVACION DE 14 A8
AWG

Unidad

90,00

$
73.467,51

$
6.612.075,90

5,40

COTIZ Cotizaci
ACION on

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA PVC CONDUIT

Metro
Lineal

105,00

$
14.505,00

$
1.523.025,00
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DE 1". (TIPO PESADO -
DB)

CAJA DE INSPECCION
COTIZ | Cotizaci | PARA ALUMBRADO
ACION | on | PUBLICO. CD-2006 CON
MARCO Y TAPA

| SUMINISTRO E

COTIZ | Cotizaci | |\sTA| ACION LUMINARIA |  Unidad 145,00 $ $

ACION on LED 18 W PARA PISO 542.906,31 78.721.414,95

$ $

Unidad 30,00 1.481.636,77 44.449.103,10

$
Subtotal 4.275.976.048,90

CAP. 6: OBRAS DE
PAISAJISMO

2.09.0 Precios | CONSTRUCCION DE Metro 715.00 $ $
3 Gober. | JARDINES Cuadrado ' 112.871,49 80.703.115,35

SUMINISTRO Y

Precios | PLANTACION DE ARBOL
6,2 3.13.3 Referen | PAISAJISTICO ALTURA Unidad 94,00
5 cia. MINIMA 1.20 MTS PARA
JARDINES

6,1

$ $
106.757,70 10.035.223,80

Subtotal $90.738.339,15

CAP.7: INMOBILIARIO

SUMINISTRO E
COTIZ Cotizaci | INSTALACION DE BANCA Unidad 36.00 $ $
ACION on EN CONCRETO MODULAR ! 459.763,73 16.551.494,28
TIPO M-40
SUMINISTRQ E
. . | INSTALACION DE CANECA
COTIZ | Cotizaci ) $ $

. DOBLE EN ACERO Unidad 22,00
ACION on INOXIDABLE DE 75 2.409.763,73 53.014.802,06
LITROS TIPO M121
CONSTRUCCION DE
CONTENEDOR DE RAICES
DIMENSIONES 2.00 X 1.20
X 1.00 MTS, INCLUYE
MUROS EN CONCRETO
COTIZ Cotizaci | REFORZADO DE 3000 PSI,
ACION on BORDE CONTENEDOR DE
RAICES A-70, FILTRO EN
GRAVILLA 1/2" CON
ESPESOR 30 CM,
FORMALETA METALICA'Y
TIERRA ABONADA
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BOLARDO METALICO
ALTURA 70 CM TIPO M 63
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PARADERO TIPO M-160,
COTIZ Cotizaci | INCLUYE ANCLAJES EN
ACION on CONCRETO REFORZADO
DE 3000 PSI Y DEMAS
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

$ $

Unidad 89,00 1.682.649,40 149.755.796,60

Precios
Referen
cia

$ $

Unidad 227,00 560.286,82 127.185.108,14

3.08.0

$ $

Unidad 4,00 38.386.731,33 | 153.546.925.32
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Subtotal

CAP. 8: SENALIZACION Y

$ 500.054.126,40

8,1

3.09.0

Precios
Referen
cia

DEMARCACION

SUMINISTRO E
INSTALACION DE SENAL
INFORMATIVA TIPO SIC
(SENAL INFORMATIVA
PARA CICLORUTAS)

Unidad

3,00

$
1.090.976,11

$
3.272.928,33

8,2

3.09.0

Precios
Referen
cia

SUMINISTRO E
INSTALACION DE SERNAL
REGLAMENTARIA TIPO
SRC (SENAL
REGLAMENTARIA PARA
CICLORUTAS)

Unidad

13,00

$
1.296.314,19

$
16.852.084,47

8,3

3.09.0

Precios
Referen
cia

SUMINISTRO E
INSTALACION DE SENAL
PREVENTIVA TIPO SP
(SENAL PREVENTIVA)

Unidad

11,00

$
1.142.976,11

$
12.572.737,21

8,4

3.09.0

Precios
Referen
cia

DEMARCACION VIAL CON
PINTURA AMARILLA PARA
TRAFICO ACRILICA
SEGUN NORMA INVIAS
(INCLUYE
MICROESFERAS) PARA
CICLORUTA

Metro
Cuadrado

24,30

$
92.386,36

$
2.244.988,55

Subtotal

$ 34.942.738,56

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | $ 7.424.783.378,66
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | $ 45.567.597,42
PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA) | $ 43.157.525,00
CERTIFICADO RETIE | $ 37.515.697,59

CERTIFICADO RETILAP $ 28.500.000,00

5.5 MARCO REGULATORIO

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, estd conformado por la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474
de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Codigo General del
Proceso, los Cédigos Civil y de Comercio y demas normas concordantes.
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También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley
1228 de 2008.

Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratacién con recursos
publicos.

Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la
Contratacion Publica.

Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasion del
Sistema de Seguridad Social.

Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria,
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el codigo de ética
profesional y se dictan otras disposiciones.”

Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Cadigo Disciplinario Unico.

Ley 769 de 2002. Codigo Nacional de Transito y sus Normas reglamentarias.

Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteccion social y se modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo del Trabajo.
Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones”

Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003,
reglamentario de la Ley 418 de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos
para la busqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y en materia de
reincorporacion a la sociedad civil.

Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica.

Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Publico encargado de la Gestion y Conservacion del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios.

Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion
Politica”

Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte.
Decreto 1510 de Julio de 2017 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacion publica.

Decreto 066 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007.
Decreto 2474 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007.

Decreto 2434 de julio 18 de 2006 “Por la cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se
modifica parcialmente el Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades.
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Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente y sus reglamentarios.
Decreto Nacional 734 de 2012, por el cual se expide el régimen de garantias en la
Contratacion de la Administracion Publica.

Decreto 932 de 21 de septiembre de 2015, emanado por el Departamento de Boyaca,
por el cual se deroga el Decreto 932 de 2008 y se adoptan las nuevas disposiciones del
Sistema Integrado de Gestion, de la Gobernacién de Boyaca.

Decreto No. 084 de 14 de octubre de 2016, emanado por el Departamento de Boyaca,
por medio de la cual se reglamenta la distribucion, disefio y parAmetros de las vallas y
elementos de informacion de las obras y proyectos de infraestructura publica que
contrate el Departamento de Boyaca y se dictan otras disposiciones.

Resolucion No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de
Transporte, por la cual, a partir de su vigencia, deberan instalarse con caracter
obligatorio las vallas informativas de acuerdo con la cantidad y la informacién requerida
en la resolucion.

Resolucion No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida
tendiente a mejorar la seguridad vial del pais, reglamentando la zona de carretera
utilizable”.

Resolucion 1067 de 29 de 23 de abril de 2015, emanada por el Ministerio de Transporte,
por la cual se modifica la resolucién 1860 de 2013 “se adopta la Metodologia General
para reportar la informacion que conforma el Sistema Integrado Nacional de Informacién
de Carreteras (SINC) y se dictan otras disposiciones”

Resolucién 068 de 2005 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC).

Guias Colombia Compra Eficiente para Contratacion Estatal.

Guia Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vias.

Procedimiento GC-C-01 Gestion Contractual y Manual de Contratacion de la
Gobernacion de Boyaca.

Procedimiento GC-P-06 Supervisién y seguimiento a la ejecucién de contratos y Manual
de interventoria y supervisién de gobernacién de Boyaca.

Sistema de Gestion Integral de la Gobernacion de Boyaca.

5.6 POLITICA DE DATOS ABIERTOS

Conforme lo regulado en el articulo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condicion de
sujetos obligados a:

“a) Toda entidad publica, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder

Publico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios
o territorialmente, en los 6rdenes nacional, departamental, municipal y distrital.”

La importancia y el alcance de "Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como
informacién publica dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilizacion bajo licencia
abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el
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Derecho de Acceso a la Informacién Puablica Nacional, establece la obligatoriedad de las
entidades publicas de aperturar datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como
"todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estandar e
interoperables que facilitan su acceso y reutilizacion, los cuales estan bajo la custodia de
las entidades publicas o privadas que cumplen con funciones publicas y que son puestos
a disposicion de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que
terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".

Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacéa garantiza el acceso
a la Informacién publica y por ello tiene su disposicién la consulta de sus datos abierto es
en la pagina web https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/.

De igual manera, el Gobierno Nacional, tiene a su disposicion la plataforma de consulta, a
la cual, se puede acceder mediante enlace WWW.DATOS.GOV.CO , dando click en
“DESCUBRE”, indicando como palabra clave “vias” y filtrando por departamento, la cual,
nos permitird tener acceso a los datos abiertos relacionados con nuestros filtros de
busqueda, propios del presente proceso. Realizado lo anterior, la plataforma, nos permite
visualizar lo siguiente:

@'Gov.co l XBierros

Inicio  Descubre Publica Visualiza Participa Hemamientas Novedades Usos Activos Calidad

) gobernacién de boyacd

| Autoridad

Lista oficial de precios unitarios fijos de Obra Publicay de ~ ® conuniode cees
consultoria - DEPARTAMENTO DE BOYACA

|C«k):ulms ta de pre t oma referente

lista de precios unitarios @ sz+acazanc una comuniad ¥ Vista fikrada

mo referente para la contratacion de obra Piblica en el Departamento  se actualizo

CoNCretos € se Ha CREADD UNA COMUNIDAD  Viviends, Ciudsd y Territo Y Vet

Gréfico 9. Datos Abiertos, segun filtro de blsqueda, relacionado con el proceso a adelantar.
Fuente:
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®'GOV.CO | #XEinros

Inicio Descubre Publica Visualiza Participa Hemamientas Novedades Usos Activos Calidad

15 Resultados Se filtro por [ SIICCT eIl | Sorer todos

ofas PROYECTOS DE.INVERSION REGISTRADOS Y VIABILIZADOS - & conlc
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Gastos Gubers

| Categorias v Proyectos de rsion registrados y viabilizados por el Departamento de Boyaca desde 2012 a

Mas

B'GOV.CO | &Riiknros

Inicio  Descubre  Pubca Visualiza Hemamientas Novedades Usos Calida

ESTADO DE VIAS .

Graéfico 11. Datos Abieftbs; segun filtro de basqueda, relacionado con el proceso a adelantar.

Teniendo en cuenta los resultados arrojados, y el objeto a contratar, se prestara atencion
al conjunto de datos “RED VIAL ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, conjunto que Incluye Gnicamente la Red vial administrada por el Departamento
de Boyaca (no incluye la red vial en el departamento administrada por la nacion y por los
municipios).

NOTA: LA INFORMACION ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACION Y
CONSTRUCCION CON LOS MUNICIPIOS POR LO CUAL PUEDE SER MODIFICADA. EL
DOCUMENTO OFICIAL QUE DETERMINA LA RED VIAL A CARGO DEL
DEPARTAMENTO ES EL DECRETO 1895 DE 2008

Como puede observarse, en los enlaces citados anteriormente, se pone a disposicion y
participacion ciudadana los datos la Gobernacion de Boyaca en aras de evolucionar en la
iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar en la disposicion de datos
publicos de libre acceso y de interés comun a través del portal de datos abiertos colombiano
www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participacion de la sociedad
boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificacion de datos
estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que
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redunden en la construccion de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen
problematicas comunes y de impacto en el departamento.

Por lo anterior, la Gobernaciéon de Boyaca dio a conocer su inventario del Registro de
Activos de Informacion, instrumento que servira como uno de los mecanismos para
identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos
abiertos colombiano.

Dicho inventario contiene la descripcion del activo de informacién discriminado por
secretaria y unidad administrativa, ademas de identificar su disponibilidad y reserva de la
misma.

A continuacion de deja los medios de participacién de datos de la Gobernacion de Boyaca:
Participe aqui en la apertura de datos de la gobernacién de Boyaca:

https://www.boyaca.qgov.co/datosabiertos/

Consulte aqui el Registro de Activos de Informacion:

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-
N-DE-/rudr-rn4w

Que teniendo en cuenta el proceso de busqueda realizado en los portales de datos abiertos
en relacion a los items vy proyecto a desarrollar se logro encontrar informaciéon que permite
evidenciar gue el uso de las plataformas web son bases de datos en tiempo real para los
procesos y permite evidenciar informacién como:

www.datos.qgov.co/browse?g=pavimento&sortBy=relevance

www.datos.qov.co/browse?q=ESTADO%20DE%20VIAS&sortBy=relevance

5.7 INDICADORES FINANCIEROS

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado



https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
http://www.datos.gov.co/browse?q=pavimento&sortBy=relevance
http://www.datos.gov.co/browse?q=ESTADO%20DE%20VIAS&sortBy=relevance
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Rentabilidad del activo

indice de liquidez =111
i 0
indice de endeudamiento < 75%
Razon de cobertura de >0
intereses
0,
Capital de trabajo 10%
Rentabilidad del patrimonio
=0

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los

modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

Rentabilidad del activo

indice de liquidez 21,21
indice de endeudamiento < 70%
Razon de cobertura de >1

intereses
Capital de trabajo 10%
Rentabilidad del patrimonio 20,04
> 0,02
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6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

6.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual
debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del
proponente individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero,
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de
Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
20109.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado
de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio
de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de
cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir
con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral
del Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.
La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que
el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de Transparencia vy,
por lo tanto, no serd necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la
oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben
diligenciarse con la informacién solicitada.

6.2. APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del
Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera claray expresa
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es)
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representa en el trAmite del presente proceso y en la suscripcion del contrato. No obstante,
la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier
persona, sin necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso
debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de
Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes
del proponente plural, a efectos de adelantar en su hombre de manera especifica las
siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacion de que trata este
pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el
curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso
(iv) suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario asi como el acta de
terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir
un solo apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del
poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion,
legalizacion o apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio, incluyendo los
sefalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucion del proponente plural.

6.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debera diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de
acuerdo

con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP |l Los documentos se
adjuntaran de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la entidad estatal, los
cuales deben ser legibles y escaneados correctamente La entidad solo recibirda una oferta
por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, cuando la entidad
haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios procesos de
contratacion con la entidad, el proponente dejara constancia para qué proceso presenta su
ofrecimiento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacién y conocimiento de la
legislacion colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las
condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Igualmente, el proponente debera
cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma

Estaréan a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacion
de su

oferta y la entidad en ningun caso sera responsable de los mismos.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algin documento de la oferta debe estar
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la mismay
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correccién
realizada.

Los sobres deben contener la siguiente informacién y, para su entrega, se deberan tener
en cuenta las siguientes indicaciones
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6.3.1. SOBRE No. 1

Contiene los documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a
los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta econémica. El Sobre 1 debe tener las
siguientes caracteristicas:

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Médulo
de “Licitacion de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico

6.3.2. SOBRE No. 2

Contiene Unicamente la oferta econdmica del proponente y debe tener las siguientes
caracteristicas:

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Mddulo de
“Licitacion de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.
B. Debe incluir la propuesta econémica debidamente diligenciada, de conformidad con

todos y cada uno de los items exigidos y relacionados en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

6.4. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una
parte del objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en
el pliego de condiciones.

6.5. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econémicas siempre y cuando
ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicacion del contrato y cumplan con los
siguientes requisitos:

A. Que el proponente presente una propuesta basica que se adecue a las exigencias
fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las
reglas de seleccion objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econémicas, se enmarquen
en el principio de seleccion objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros
neutrales de escogencia del contratista y no se desconozca el principio de igualdad.

Cuando un proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacion
necesaria para su andlisis y una descripcion detallada del proceso de construccion,
caracteristicas de los materiales y equipos y analisis de costos. Todas las expensas
necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnoldgica, deben
incluirse en los respectivos items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas
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alternativas del proponente favorecido con la adjudicacién del contrato y la seleccién de la
alternativa sera potestad de la entidad.

Las propuestas alternativas en SECOP |l se deben presentar como “otros anexos” en su
oferta, donde el proponente debe hacer la claridad de su intencion de presentar una
propuesta alternativa.

6.6. LIMITACION A MIPYME
EL PRESENTE PROCESO NO SE LIMITARA MIPYMES.
7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales
que acomparian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacidn, por lo tanto, si la propuesta cumple
con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como
“no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizaré la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP
y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

7.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto
y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

7.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado

por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la
Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
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7.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

C. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una
autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social competente respectivo para
cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberén estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

Il. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, deberé acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion
legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
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presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal
de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta

B. Personajuridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
gue acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones,
en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Il. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién
o0 documento correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
gue certifique lo solicitado en el presente numeral; i) la informacion requerida en el presente
literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular
a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:




VERSION: 2
Gobernacion de P
FORMATO .
%‘ Oyaca CODIGO: A-AD-GC-F-069
ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia
y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afo mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre

de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar
la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.3.3 PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara
la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B
— Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencién
debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A
— Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin limitaciones de
todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la
facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion.
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C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y suplente

de la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir
de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion
no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente
plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por
el apoderado de cualquiera de los anteriores.

7.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal,
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES
El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado

de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso
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de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite v,
ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripciobn del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

7.4.5 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE
LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

7.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informaciéon consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 —
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la
verificaciéon de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
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Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

7.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN
LA MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

Baja — Media Alta Complejidad
Complejidad
Complejidad
técnica del
proyectoy X
Matriz 1 —
Experiencia
En el lugar donde se desarrollara el proyecto no esta localizado en zona
de alto riesgo, se encuentra acorde con el uso y tratamientos del suelo
Justificacién de conformidad con el esquema de ordenamiento territorial, es decir
dela gue se tuvo en cuenta las caracteristicas geograficas, climaticas y
complejidad fisicas de la zona de ac;uerdo gl informe de matriz de riesgos, de
. acuerdo al area de influencia del proyecto no se presenta
teC”'C'c} de la deslizamientos 0 movimientos en masa. Se pueden relacionar posibles
Matriz 1 - amenazas de tipo natural. Se cuenta con facilidad de acceso a
Experiencia materiales, no se contempla la construcciéon de estructuras robustas
que requiera traslado y manejo de equipos extra dimensionales.

Capitulo 6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

7.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:
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A. Que hayan contenido la ejecucién de:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO
O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN
CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general, deberd demostrar la intervencion de redes subterraneas de
servicios publicos.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato
en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo
el proponente plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en
cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la
Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como méaximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos
2.2.1.2.4.2.4.y2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.
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En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de
mujeres se probard mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de
transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con
mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademés del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
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corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con Sus SoOcCios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aguella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio
nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual
a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres 0 mas carriles vehiculares por calzada.

H. Haciendo uso de los parametros del articulo 4 de la Resolucién 240 de 2020, y
teniendo en cuenta que:

Actualmente, el area de influencia del proyecto cuenta con infraestructura eléctrica en
cuanto a redes de distribucibn de media tension M.T., y baja tensiébn B.T. Esta
infraestructura se encuentra en ambos costados de la via vehicular recientemente
intervenida, y atienden aproximadamente a 180 usuarios a lo largo del corredor (y
aproximadamente 200 usuarios en los sectores contiguos al area de intervencion),
incluyendo hoteles, establecimientos comerciales y viviendas unifamiliares vy
multifamiliares; asi mismo, las redes de distribucién mencionadas, también abastecen a
usuarios finales hacia las diferentes carreras y desvios de los barrios existentes.

Igualmente, se identificaron tres (3) subestaciones tipo poste con transformadores de
distribucion existentes, con capacidades de 150 kVA, 150 kVA 'y 75 kVA, los cuales hacen
parte de la infraestructura aérea, junto con la red de media tension que alimenta por el lado
primario estos transformadores y que sigue su curso en sentido oriente hacia diferentes
zonas de Paipa (a esto se conoce como circuito alimentador). Estas subestaciones tipo
poste son las que suplen la demanda de los usuarios finales del sector de la calle 25 y de
sectores aledafios, dando servicio de energia a aproximadamente 380 usuarios en total,
dentro de los cuales hay aproximadamente 150 usuarios directamente en el area de
influencia del proyecto. Dichas subestaciones tipo poste deberan ser reemplazadas por
subestaciones tipo pedestal en las mismas ubicaciones que estan actualmente y con las
mismas capacidades (dos de 150 kVA y una de 75 kVA), teniendo en cuenta que los
circuitos y derivaciones a nivel de baja tension parten desde esas geolocalizaciones hacia
los usuarios finales mencionados anteriormente. Es importante tener en cuenta que la
subterranizacion de las redes aéreas deberd hacerse en las mismas condiciones y
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configuraciones que esta la topologia de la red aérea para garantizar el suministro de
energia a todos los usuarios. Para ello, la proyeccion del disefio eléctrico garantiza que
tanto la red de media tensiéon, como la red de baja tension y las subestaciones puedan
abastecer a los casi 400 usuarios finales de la misma manera en que lo vienen adelantando
con la infraestructura aérea.

Por tal motivo, el componente eléctrico tiene gran impacto en la realizacién del presente
proyecto, entendiendo que para intervenir la zona se debe hacer desmantelamiento del
tendido eléctrico aéreo existente y se debe construir una nueva infraestructura (ahora
subterranea) que permita interconectar a nivel de media tensién M.T., y baja tension B.T.,
tanto los extremos fronterizos del area de intervencion a lo largo y ancho del proyecto, como
a los usuarios finales a lo largo del corredor de la calle 25, los cuales ya no contaran con
acometidas aéreas (que en su mayoria son las existentes en el momento) sino tendran
acometidas subterrdneas para sus diferentes viviendas, establecimientos comerciales y
hoteles. De igual manera, se reitera que el circuito alimentador de la red de media tension
debera continuar su trayecto para abastecer de energia eléctrica las diferentes zonas
aledafas al proyecto.

La naturaleza del proyecto pretende hacer una remodelacién y adecuacién de los accesos
peatonales del corredor de la calle 25 para empalmar con el sector hotelero y de gran
atractivo turistico de esa zona de Paipa, por lo cual dicha intervencién a nivel urbanistico
también generard un impacto positivo a nivel de confort visual y accesibilidad con la
remodelacién de la infraestructura eléctrica que serd intervenida.

Ahora bien, siguiendo los lineamientos de aplicabilidad de este numeral y guardando
concordancia con el alcance, finalidad, valor y relevancia de la actividad, la entidad requiere
que los posibles oferentes cuenten con la idoneidad y experticia en actividades propias de
construccion de infraestructura eléctrica de media tensién y alumbrado publico, para lo cual,
dentro de la experiencia a certificar, deben garantizar que:

AL MENOS UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS PARA ACREDITACION DE
EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTEMPLAR DENTRO DE SU COMPONENTE
ELECTRICO REDES DE MEDIA TENSION, CENTRO DE TRANSFORMACION
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.

7.5 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vélida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el tercer nivel.
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C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los
cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendré en cuenta como maximo
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdrdn como maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

D. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si
asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el
porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego
de condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niumero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o0 porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLYV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o0 en alguno de los documentos validos para la acreditacion
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion
de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el
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proceso de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditaciéon del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacién se realizard de conformidad con lo sefalado en el péarrafo
precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el proceso de seleccidn para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres
de puentes vehiculares, metros cubicos (volumenes), en procesos de dragados maritimos
o fluviales, longitudes de tlneles, por mencionar algunos ejemplos.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderd aportado como
un (1) solo contrato y se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato
y que estan participando en el presente proceso.

l. Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendrd en cuenta la
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infraestructura de transporte, lo cual deberd demostrarse con los documentos que la
soporten. En consecuencia, no seréa vélida la experiencia obtenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados
se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del
numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el
Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de
la obra.
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En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la
discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no
lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infraestructura de transporte.

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de
valores y magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la
Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura
de transporte, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que
con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

7.6 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:
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Clasificacién UNSPSC Descripcién
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72141000 Servicios de construccién de Autopistas y carreteras

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones
para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del proponente deberd incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

7.6. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente

informacion mediante alguno de los documentos sefalados en la seccién 3.5.6 del pliego
de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de

experiencia establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato: Esta fecha de terminacion no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
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l. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

7.8. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacién, para que la entidad realice la
verificaciébn en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o0 mas documentos aportados por el proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

7.9. PARA SUBCONTRATOS
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Para la acreditacién de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito
con particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacién de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
entidades estatales el proponente deberd aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el presente Pliego de Condiciones
para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo
el subcontrato. Esta certificacién debe contener la informacion basica del contrato principal
la siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de experiencia,
en el presente proceso de seleccion.

l. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificaciéon
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
Ay B aplicardn hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera
al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas
actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.
Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
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comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se
tendré en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

7.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nUmero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

NUumero de contratos con Valor minimo a certificar
los cuales el Proponente (como % del Presupuesto
cumple la experiencia Oficial de obra expresado en
acreditada SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en
este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya
sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del
valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara
la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados
en la seccion 1.6
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7.9. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas
en el numeral 3.9:

Indicador Férmula

. Activo Corriente

Liquidez : :

Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razoén de

i . 1
Cobertura de Uti édad O}I)eracmna
Intereses astos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(>iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de
liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero
(0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

7.8. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:
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CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula

asi:
<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)
>$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)
Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = Z CT,
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o0 consorcio).

7.10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(2iL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =

(2jL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

INDICADORES FINANCIEROS

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicibn de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

Rentabilidad del activo

indice de liquidez >1,11
i 0
indice de endeudamiento < 75%
Razén de cobertura de >0
intereses
0,
Capital de trabajo 10%
ili i i =0
Rentabilidad del patrimonio
=0

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los

modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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indice de liquidez 21,21
indice de endeudamiento < 70%

Razon _de cobertura de >1

intereses

Capital de trabajo 10%
Rentabilidad del patrimonio 20,04
Rentabilidad del activo 20,02

8. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

8.8. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro,
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién financiera del mejor
afo fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos
en el siguiente numeral.

8.8.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
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mismos, Yy (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo
de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores de quien realiza la conversion.

C. C. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacién consignada en el ANEXO para extranjeros y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecerd la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera se tomara la
informacién de acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente, acompafado del Informe de
Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos
en los términos definidos en la seccion 1.13.

8.9. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
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proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo
de la capacidad residual

8.9.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_y/ pag pado .,
Plazo estimado (meses)

8.9.2.CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT +CF)
CRP = CO * [—] — SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
(6{0) = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
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Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje
Factor , . J
maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera | 40
(CF)

Capacidad técnica | 40
(CT)

Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en

cuenta lo siguiente:

Afos de informacion
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los dltimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio
de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:
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i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5)
afos, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal
y/o contador independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo
en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccioén al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador
publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podréa acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el presupuesto oficial estimado
del proceso de contratacion
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La relaciéon indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su patrticipacion en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicaciéon del pliego de condiciones definitivo
del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3
— Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada
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en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Indice de |IQUIdeZ " Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor 0 Puntaje
igual a

0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 15 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigtiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propoésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
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mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacién del
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el proponente
no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcion lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el

proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.
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VI.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacibn de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion
del proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Puntaje

Concepto maximo

Oferta econémica 595

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas

con discapacidad 1
Emprendimientos y
X 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

9.1 OFERTA ECONOMICA




VERSION: 2
Gobernacion de P
FORMATO .
%‘ Oyaca CODIGO: A-AD-GC-F-069
ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debera ser
allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecuciéon de la obra del
presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacién de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

9.2 AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econdmica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
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porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 de presupuesto oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente proceso de contratacién en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

9.3 CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido errbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del
valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto
cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando
la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nUmero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

9.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la
informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio
del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademés podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodolégico

9.5 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo
con las siguientes alternativas:
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Concepto Método |
1 Mediana con valor
absoluto

2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomard los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciard respondiendo y
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con
el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
econdmicas y definira el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con la TRM
que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres
econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra
abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades
de cada caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de
las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra
como método de ponderacioén el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente
realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de
los sobres econdmicos y la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta
antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre
econdmico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para
determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que
efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia
Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
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De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
DeO(.)é.1295 a 2 Media geométrica
Deo(.)'7540 a 3 Media aritmética baja
Deoc-)é795 a 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo
que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores
de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nUmero de valores es impar, la
mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy;V,..; ... V)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
. m: Es el nimero total de propuestas econdémicas vélidas reC|b|das por la Entidad
Estatal.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
validas.

Bajo este método la entidad asignaré puntaje asi:
I.  Sielnamero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras

propuestas, se utiliza la siguiente formula:
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] Me —V;
Puntaje = [{1 — ‘W } * Puntaje maxlmo]
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
econdmicas validas.

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”

[I.  Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

. Ve = Vi , r .
Puntaje = [{1 — [———|¢ * Puntaje maximo
Ve
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por
debajo de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/”
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG ="V *Vy % Vg x ..x Ty

Donde
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el
méximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso 0 por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 60 1-— —lM il
*
Je MG
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Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0
puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida méas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

— (Vpin+X

X _( min )

B~ 2
Donde:
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( X5 —Vi . —
> Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje maximo * (1 — <

Puntaje = < ’

X —
Puntaje maximo * (1 - <|BX—|>) Para valores mayores a Xg
B

Donde:
. Xg: Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
D. Menor Valor

La entidad otorgar4 el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién
econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy;Vs..5 .. V)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”
. m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas validas reC|b|das por la entidad
estatal.
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje maximo * Vi,

Vi

Puntaje =
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Donde:

. Vmin: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

9.6. FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignard el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

Implementacion del programa de gerencia de proyectos | 19

Total 19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

9.6.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 19 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A — Programa de
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacion de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados;
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:
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A. Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en

Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como
coordinador, gerente, lider o director de proyectos de Infraestructura de Obras
enmarcadas dentro del objeto del contrato.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero, asi como copia de los titulos de
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente,
debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia
solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se deberd aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

. Formulacion, Evaluacién o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracién de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y
control)

. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria
durante la ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccion

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director
de proyectos de proyectos de Infraestructura de Obras enmarcadas dentro del objeto del
contrato se tendra en consideracién el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de
terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su
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dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta
una vez el tiempo traslapado.

9.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultAneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

T T

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

9.7.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo
de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
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caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

Opcién 2. Luego del andlisis de insumos para determinar los bienes relevantes, se tiene
gue los bienes o insumos representativos son:

Descripcién del Producto

Nombre Técnico CABLE ALUMINIO TIPO X & Nombre Comercial: CABLE ALUMINIO TIPO X &

\

4 N
Copiar Excel PDF Columnas visibles | mostrar 10 v entradas Filtrar:
Cadigo
NIT Radicado Raztl:'m Partida‘ Nu’m'é\ricu Programa Nty:rn,:re Fec.ha.de
Social Arancelaria Unico Técnico Vencimiento

(CNUY)

No hay datos disponibles en la tabla

Cédigo
NIT Radicado Razfm Partida' Nu‘m.érico Programa N?mPre Fec.ha.de
Social Arancelaria Unico Tecnico Vencimiento
(CNU)
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
A J
(. /

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha [04/09/2024], se determin6 que los bienes relevantes para el desarrollo
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3
del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion
de servicios colombianos, de al menos el (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o

del porcentaje de personal

colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratAndose de Proponentes Plurales,
su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la

franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Regla de origen . :
N Proponente Plural aplicable P ErplEle

Promocion de
Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional

(4.3.1)

Unicamente integrantes

) Decreto 1082 de 2015
colombianos

Colombianos en asocio
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional

Promocion de
Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional

(4.3.1)

La regla de origen del

acuerdo comercial o la
Unicamente integrado por | del Decreto 1082 de
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente
nacional Plural no especifica a
cudl regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

pais con el que se tenga

Promocion de
Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional

(4.3.1)

Proponente plural en el | No aplica la regla de

que al menos uno de los |origen del Decreto

integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de
sin trato nacional. los paises de origen.

Incorporacion de
componente nacional
en servicios
extranjeros (4.3.2)
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9.7.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno
de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las cAmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera
presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A
— Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato
Nacional, deberéa acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b)
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante
de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion
del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato
Nacional.
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9.7.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante
el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de
Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal
o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%)
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal anicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

9.7.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su
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personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad —
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda
en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el
namero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberé estar
vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se
tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia
es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

9.7.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el
Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

9.7.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
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2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
namero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

9.7.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.1.1 del
Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso
de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de
la oferta en las condiciones indicadas en los humerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los
términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de
la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la
condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe
tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los
requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una
medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de
proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy,
a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferirA a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el
«Formato 10A — Participacidbn mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos
anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno
de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores
de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o0 sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nOémina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma
gue lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y
gue manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término
de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacion de
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personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez
por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con
el certificado de aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion
cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporciéon de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley.
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su
ndéminay el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la
vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a
un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento
de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion
de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre
los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10C - Vinculaciébn de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nUmero de
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trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensidn establecido en la ley,
de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley
diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del
juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador
que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados
en la planta de personal, por lo que se preferird al oferente que acredite un mayor
porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definird con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez
por ciento (10 %) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o
el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el
«Formato 10D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina
y el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el Ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en
la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10
D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la
némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palangquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso,
debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenguera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la
certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejaciéon de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley. Ademdas, se entregara copia del documento de
identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual
certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas
en proceso de reintegracién o reincorporacién. Ademas, debera aportar alguno de los
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de
las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.
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Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida
por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor
fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato
10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas
juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de
las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de
acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los
criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacién mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, deberd acreditar la condicién indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
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(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios
0 representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio
empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual deberéa encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales
para lo cual se aportard el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se
presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de
grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias 0 medianas.
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9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

La condiciébn de cooperativa 0 asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior,
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a
Mipyme, cooperativas o0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador
publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas
obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin
corresponda, diligenciard bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos
realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o0 asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural,
para lo cual se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas,
ese integrante acredite la condiciébn de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los
términos del numeral 8; (b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacibn mutual ni sus accionistas, socios o0
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica.
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, qgue cumplan con
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto
con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas,
se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias
0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferirda la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

1. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que
dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes
hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un
namero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de
la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigio6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte
entera entre el numero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su
residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nUmero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo
sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nUmero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional
por reciprocidad o con ocasion de la hormativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los
criterios de desempate previstos en el presente numeral.
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Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley
1581 de 2012, la Entidad garantizard el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o
reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLV).

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION,
CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES.

La gobernacion en aplicacion del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificacion y
cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizaran las siguientes definiciones:

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato
son de posible ocurrencia.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales
como los desastres naturales que afectan la ejecucién del contrato.

Tipificacion del riesgo: Es la definicion que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecucion del contrato.

Asignacion del riesgo: Es la distribucién que se hace del riesgo y la manera en que se debe
asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.
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Catastrofico

1
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Improbable
(Puede ocurrir 2
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cualquier
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TABLA CATEGORIA DEL RIESGO

Valoracion del Riesgo

Categoria

8,9y 10 Riesgo Extremo
6y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajo

Se anexa matriz de riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitacion
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8. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

El contratista constituira a favor del Departamento, segin sea el caso, por intermedio de
una compafiia de seguros o de bancos legalmente establecidos en el pais y de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantia Unica que ampare:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus
obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y clausula
penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al CONTRATISTA. Este amparo sera equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del Contrato y su vigencia sera por el término de duracion del mismo. La
garantia de cumplimiento cubrira los periodos de ejecucion y liquidacion del contrato. El
asegurado y beneficiario sera la Gobernacion de Boyaca.

b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Sera por una cuantia
igual al (100%) del valor otorgado a titulo de anticipo y debera extenderse hasta la
liquidacion del contrato o hasta la amortizacién del anticipo. Los asegurados y
beneficiarios seran la Gobernacién de Boyaca.

c) C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecucion
del contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato y vigencia por el plazo del mismo y tres (03) afios mas.

d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Sera por una cuantia del (30%) del valor
total del contrato y debera extenderse por el término de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de recibo final de la obra. Esta péliza se otorgara para
todos los defectos que resulten en la obra por la mala calidad de los materiales o deterioro
de la obra. El asegurado y beneficiario sera la Gobernacion de Boyaca.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El amparo debe proteger al
Departamento de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista,;
Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones,
hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal
sea el asegurado. Serd por 500 SMMLYV. El asegurado y beneficiario serd la Gobernacion
de Boyaca.
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Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del Acta de Iniciacién
del contrato. Asi mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y
prestaciones sociales deberdn ajustarse al valor final del contrato, segun el Acta de
Liguidacién del mismo. En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato
deberan modificarse las correspondientes garantias. El hecho de la constitucion de estos
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con
los riesgos asegurados.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecucion del
contrato se requiere la aprobacion de la garantia Unica por parte de La Direccion de
Contratacién del Departamento.

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR.

La vigilancia y control del presente proceso sera ejercida por una INTERVENTORIA
EXTERNA a través de un consultor competente, que se contratara para tal fin.

La Supervisién se regira por el manual de interventoria y supervisiones establecido por la
Gobernacion de Boyaca, mediante la implementacion del Sistema Integrado de Gestion en
la Entidad y la normatividad vigente.

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO.

La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia
ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios
colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica. En
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que
deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra publica.

La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales
se incorporaron en la normativa colombiana.
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Tabla 3. Acuerdos Comerciales con capitulo de Compras Publicas suscritos por

Colombia

Alianza Pacifico [Capitulo VIl del Protocolo Adicional

| ey 1746 de 2014

Canada Capitulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo | ey 1363 de 2009

Chile Capitulo XlIl y Anexo Xl del Acuerdo de Libre Comercio entref ey 1189 de 2008
IColombia - Chile

Corea Capitulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entrej.ey 1747 de 2014
a Republica de Colombia y la Republica de Corea

Costa Rica Capitulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio entre laey 1763 de 2015

Republica de Colombia y la Republica de Costa Rica

Capitulo IX, Anexo 91 Carta adjunta 91l Carta adjunt
Estados Unidos iicitaciones electronicas y Decision No. 2 del Acuerdo d
Promocion Comercial entre la Republica de Colombia y Estado
Unidos de América

ey 1143 de 2007

Estados AELC  [Capitulo VIl Anexo XIX. Anexo XX del Acuerdo de Libre

| ey 1372 de 2010

IComercio entre la Republica de Colombia y los Estados AELC

Mexico Capitulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Est
JUnidos Mexicanos v la Republica de Colombia

ey 172 de 1994

Tridngulo Norte8[Capitulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre Ia ey 1241 de 2008

Republica de Colombia y las Republicas de el Salvador
Guatemala y Honduras

Titulo VI y Anexo Xl del texto final del Acuerdo Comercial entr
a Union Europea y Colombia y Pert. Decision 01 de 2017. v
Decision 01 de 2021

Union Europea9

ey 1669 de 2013

Israel ICapitulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comerciol ey 1841 de 2017

fentre la Republica de Colombia y el Estado de Israel

Reino Unido egProvisionalmente se siguen aplicando las mismas condicionei

Irlanda del Norte[de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los Paise:
Andinos con la Union Europea, es decir, las disposiciones del
Titulo VI y Anexo XlI del texto final del Acuerdo Comercial entre]
E:nkbn Europea y Colombia y Perd, Decision 01 de 2017 y

ision 01 de 2021, hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo)
omercial®.

ey 2067 de 2020

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion-Colombia compra

eficiente.

La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es
siguientes reglas en orden consecutivo:

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratacibn no esta cu
consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno. Del Manual para el manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial
del Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es
aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario
hacer analisis adicional alguno.

aplicable siguiendo las

bierto por este y, en
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Regla 3. Si la Entidad Estatal est4 incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial
del Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de
Contratacion. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de
Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de
Contratacion.

Realizado el andlisis se determina que el proceso de contratacién no esta cobijado por un
acuerdo comercial o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano

Valor del
Proceso de
Proceso de ., .,
. . Excepcion | Contratacion
Entidad | Contratacion ) .
: , ) Aplicable al | cubierto por
Acuerdo Comercial | ? Estatal superior
: . Proceso de el
incluida | al umbral del .,
Contratacion Acuerdo
Acuerdo :
) Comercial
Comercia
Si/No Si/No Si/No Si/No
Alianza Chile Sli SI NO NO NO
- México Sli NO NO NO NO
Pacifico ,
Peru Sli Si NO NO NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile Sli SI NO NO NO
Corea Sli Si NO NO NO
Costa Rica Si SI NO NO NO
Estados Unidos Sli SI NO NO NO
Estados AELC Sli SI NO NO NO
México Sli NO NO NO NO
El Si SI Sl SI NO
Triangulo  Salvador
Norte Guatemala Si SI Sli NO Si
Honduras Sli NO NO NO NO
Unién Europea Sl Sl NO NO NO
Israel Sl SI NO NO NO
Reino Unido e Irlanda Sli S| NO NO NO
del Norte
Comunidad Andina Si SI Sli NO Si
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11. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Que el proyecto MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE
25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA. Se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones
con los codigos 72101500 y 72141000 para el afio 2024.

12. DOCUMENTOS ADICIONALES S| SE REQUIEREN.

e Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
e Viabilidad Técnica

e Registro de Banco

e Presupuesto

e MGA
ELABORO PROFESIONKL EXTERNA SIP SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PILAR TORRES CELY JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

* Adicionar firmas si se requiere




