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Fecha de elaboración:  4/02/2025 
Dependencia que proyecta:  PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

1. ESTUDIOS DE MERCADO 
La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM ejecuta labores de mantenimiento, reparación y ejecución de 
obras en toda el área correspondiente a parque Catedral de la Sal por lo que para objeto del siguiente estudio se 
deben garantizar óptimas condiciones a la infraestructura tanto interna como externa del mismo. 
 
Tomando como referencia y resaltando la importancia de la infraestructura se requiere desarrollar labores de 
reparación y mantenimiento y adecuación al carcamo ubicado en el parqueadero de Fabricalta de la Catedral de Sal 
de Zipaquirá, con el fin de garantizar la prestación optima del servicio minimizando los riesgos que la afectación 
presente pueda presentar para la entidad y los visitantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el siguiente análisis del mercado, considerando las necesidades de 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM. Este análisis busca identificar proveedores y contratistas calificados 
que puedan llevar a cabo el proyecto Mantenimiento y adecuación carcamo parqueadero Fabricalta de la catedral de 
sal de Zipaquirá SA SEM. 
 
Del resultado del requerimiento se presentan las siguientes cotizaciones: Cotización No.1 (GELVER RUBIANO 
GOMÉZ.) y Cotización No. 2 (PERFILERIA ZIPACEROS S.A.S.), donde se selecciona la propuesta de menor valor 
según requerimiento del presente estudio: 
 

ITE
M DESCRIPCIÓN UND

. CANTIDAD 

GELVER RUBIANO GOMÉZ PERFILERIA ZIPACEROS 
S.A.S. 

MENOR 
VALOR 

 

 

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL                                 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
 

 

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJILLA 
EN LAMINA DE3/16 CON 
VARILLA DE 5/8 

ML 36,40 $ 550.000,00 $20.020.000 $ 588.500 $21.421.400 $20.020.000  

2 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CARCAMO 
INCLUYE RETIRO DE 
REJILLA  

ML 60,00 $ 22.000,00 $1.320.000 $ 23.540 $1.412.400 $1.320.000  

3 RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 5 KM 

M3 10,00 $ 11.760,00 $ 117.600 $12.583 $125.832 $ 117.600  

PRECIO TOTAL  $27.894.880  $29.847.522 $27.894.880   

 
Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($27.894.880,00) M/CTE, el cual 
cuenta con respaldo presupuestal No 2025000087 de fecha 03/02/2025. 
 
Este respaldo presupuestal garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de 
contratación de manera efectiva y en cumplimiento con las normativas establecidas. Además, proporciona una base 
sólida para la evaluación de las propuestas recibidas y la selección de la más favorable para la adjudicación del 
contrato. Es importante destacar que este presupuesto ha sido revisado y aprobado por las instancias pertinentes 
dentro de la entidad, asegurando así su adecuación a las necesidades y capacidades financieras disponibles. Con 
este respaldo, se garantiza la transparencia y la legalidad en todo el proceso de contratación, brindando confianza 
tanto a los participantes como a los órganos de control correspondientes. 
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De conformidad con el principio de economía y planeación, en virtud del análisis de precios presentado, la cotización 
presentada por el proveedor GELVER RUBIANO GOMÉZ la oferta más favorable para la entidad por ofertar el menor 
valor de las cotizaciones presentadas, por lo tanto, se emitirá invitación para presentar propuesta, de conformidad 
con el numeral 1 del artículo 60 del Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión de Catedral de Sal de 
Zipaquirá SA SEM. 

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

2.1 Descripción general 
de la necesidad de la 

entidad 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 
Modalidad de selección: Orden de adquisición de bienes y/o servicios 

Naturaleza de la entidad: 

La Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, es una entidad 
jurídica publica de economía mixta del orden municipal 
bajo la forma de una sociedad comercial anónima, con la 
razón y el objeto sociales que se señalan en el acuerdo 
No 01 de 2001, Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 
de 2003.  
 
Entidad de régimen excepcional que no se encuentra 
sometida al estatuto general de contratación de la 
administración pública, por lo cual, su actividad 
contractual se regirá por el Manual de contratación, 
interventoría y supervisión de fecha 04 de marzo de 
2019.  
 
El ordenador del gasto cuenta con capacidad para 
contratar de conformidad con el acto de elección 
emanado de la junta directiva en la que se aprobó 
delegación como gerente y representante legal de la 
Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, por lo cual cuenta 
con capacidad legal y jurídica para contratar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del 
Manual de contratación, Interventoría y Supervisión. 

 
 
 

Marco normativo: 

El presente proceso de selección se efectúa en virtud de 
las facultades otorgadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y siguientes del Manual de Contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
 
La Sociedad en los procesos contractuales se regirá por 
las normas de derecho privado, en especial las normas 
civiles, comerciales, y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a su actividad económica y 
comercial y, por el Manual de contratación, sin perjuicio 
de la observancia en desarrollo de su actividad 
contractual de los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política de Colombia y demás normas aplicables. 
 
Además de lo anterior, se deben observar dentro del 
marco legal de la contratación de CATEDRAL DE SAL 
DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, Las normas aplicables de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
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Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018, el artículo 
355 de la Constitución Política, los artículos 95 y 96 de la 
Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, 
Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Presupuesto 
Municipal, normas sobre austeridad del gasto, Ley 
General de Archivos (Ley 594 de 2000), Normas sobre 
calidad y el sistema MECI, actos administrativos, 
ordenanzas, acuerdos y demás que sean aplicables a la 
contratación de la Sociedad. 

3. CONDICIONES CONTRACTUALES: 

3.1 Descripción de la 
necesidad  

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, tiene dentro de sus procedimientos 
desarrollar las actividades relacionadas al mantenimiento del área total del Parque de 
la Sal , por lo tanto posterior a la identificación de las condiciones actuales del 
parqueadero de Fabricalta se evidencio un afectación directa a de deterioro a la 
estructura denominada carcamo en la zona perimetral del parqueadero, por lo tanto 
requiere ejecutar las obras civiles de reparación, mantenimiento y adecuación al 
carcamo del parqueadero Fabricalta  ya que este elemento es fundamental para el 
desagüe de las escorrentías de aguas lluvias de la zona, con base en la necesidad 
presente y las indicaciones mencionadas, y teniendo en cuenta la importancia para 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM contar con espacios agradables y 
seguros para nuestros visitantes y turistas. 
 
Es deber de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, el realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo al espacio correspondiente del área en la que se encuentra el 
carcamo del parqueadero de Fabricalta. Logrando así, dar cumplimiento a las normas 
de seguridad y salud además de minimizar los riesgos y peligros que se puedan 
presentar en las instalaciones de dichos sitios. 
 
Los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza la entidad se enfocan en 
garantizar condiciones óptimas y seguras que permitan la oferta de servicios hacia 
nuestros usuarios, trabajadores y todo el personal que contemple nuestra entidad, así 
mismo es nuestro deber realizar inspecciones a las condiciones de la infraestructura 
general de parque catedral de la sal, ya que en estos procesos se evidencian todas las 
condiciones que puedan presentar riesgos para toda la entidad.  
 
Por lo tanto, gracias a la verificación de condiciones actuales de los cárcamos del 
parqueadero se determina implementar labores de mejora relacionadas al suministro e 
instalación de rejillas en lamina de 3/16 con varilla de 5/8, el mantenimiento y la limpieza 
del carcamo y el retiro de la rejilla existente por las afectaciones actuales, además de 
contemplar una disposición adecuada a los residuos que se encuentren. 
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Identificación de deterioro en rejillas de concreto actuales 

 
 

 
Identificación de deterioro en rejillas de concreto actuales 

 

3.2 Objeto a contratar 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION CARCAMO PARQUEADERO FABRICALTA 
DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA SA SEM” 

3.3 Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en 
cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia 
Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes: 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC TRANSLATION NAME 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
1 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 1 UNIDAD 
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2 72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 
1 UNIDAD 

3 72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones. 
1 UNIDAD 

4 72101900 Servicios de apoyo para la construcción 1 UNIDAD 
5 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 1 UNIDAD 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
A continuación, se describen las especificaciones técnicas referentes a las actividades 
que se proyectan a ejecutar como obras de mantenimiento y reparación a la estructura 
descrita, con el fin de garantizar que las condiciones inseguras sean subsanadas. 
 

ITEM DESCRIPCION  

1 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN LAMINA DE3/16 CON VARILLA DE 
5/8 
 
Se realizará el suministro de las rejillas modificando el material actual de concreto a 
lamina 3/16 con varilla de 5/8 con el fin de alargar la vida útil de la estructura del 
carcamo y garantizar la seguridad y la estética de los espacios. 
 

2 

 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARCAMO INCLUYE RETIRO DE REJILLA 
 
Se realizará el retiro de la rejilla afectada de concreto y se procederá a hacer limpieza 
y mantenimiento al canal de desagüe correspondiente al parqueadero fabricalta. 
 

3 

 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 
 
El retiro de los sobrantes obtenidos posterior a la ejecución de actividades de 
mantenimiento se le realizara la disposición adecuada por parte del contratista. 

 

3.4 Autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridos para la 

ejecución 

El contratista deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le 
permitan ejecutar el objeto contractual.   

3.5 Justificación de la 
modalidad de selección 

y fundamentos 

La modalidad de selección para satisfacer la necesidad de la entidad corresponde a la 
modalidad de orden de adquisición de bienes y/o servicios, toda vez que el valor del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección no supera los veinte (20) salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, mediante resolución debidamente motivada; lo 
anterior de conformidad con el numeral 4 del artículo 51 del Manual de contratación y 
el artículo 64 y siguientes del Manual de contratación.   

3.6 Valor estimado y su 
justificación 

Tomando como referencia el historial de contratos celebrados con la CATEDRAL DE 
SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM en los años inmediatamente anteriores, podemos 
observar la importancia continua que la entidad otorga al mantenimiento de la 
infraestructura. Estos contratos previos reflejan el compromiso de la organización con 
la seguridad y la precisión en sus operaciones. 
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Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de 
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($27.894.880,00) M/CTE, el cual cuenta con 
respaldo presupuestal No 2025000087 de fecha 03/02/2025. 

3.7 Garantías 

De conformidad con la tipología contractual, el plazo de ejecución y el valor del contrato a 
celebrar, considera la entidad que no es obligatoria la constitución de pólizas. previas las 
siguientes justificaciones: 1) mediante las estipulaciones contractuales y obligaciones 
específicas la entidad encaminará al contratista al cumplimiento efectivo del objeto 
contractual pactado 2) una vez suscrito el contrato, el(la) Ordenador(a) del Gasto designará 
un supervisor que garantizará mediante el ejercicio de sus facultades la efectiva prestación 
del servicio, garantizando así la calidad del servicio 3) Por la tipología contractual, y por la 
ejecución  en la cual no confluyen aspectos externos que puedan afectar gravemente la 
ejecución del mismo, no requiere pólizas. Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, 
la Catedra del Sal de Zipaquirá S.A SEM no solicitará al Contratista la expedición de las 
garantías que amparen la ejecución del presente contrato. 

3.8 Obligaciones 
generales y específicas 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 1) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente Contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en 
el Manual de contratación de LA CATEDRAL. 2) Preparar y presentar los Informes 
sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y según periodicidad 
establecida, siempre y cuando le sean solicitados y efectuar la entrega física de los 
documentos objeto de su conocimiento y trámite durante el plazo de ejecución 
contractual. 3) Mantener informado al Supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las 
actividades puestas bajo su responsabilidad. 4) Responder por la calidad y 
cumplimiento de las actividades asignadas.  5) Responder por la custodia y buen 
manejo de los equipos y elementos suministrados por la Entidad Contratante, tal 
manera que sean devueltos en buen estado una vez terminado el Contrato. 6) Mantener 
confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su 
delicadeza lo estime la Entidad Contratante. 7) Contar con los elementos de seguridad 
y protección, así como con los elementos de trabajo necesarios para la ejecución del 
objeto Contractual, acatando e implementando los protocolos de bioseguridad que 
emitan las autoridades competentes para prevenir, mitigar y controlar enfermedades. 
8) En caso de surgir circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que restrinja la 
movilidad, promuevan el aislamiento o el distanciamiento social, el contratista podrá 
cumplir sus obligaciones a través de medios digitales u otros, previo acuerdo con el 
supervisor del contrato. 9) Cumplir y mantener al día la obligación legal de pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y 
vigentes; así como asumir el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos 
Laborales, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 3 del Decreto 1273 de 
2018, como independiente. 10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones y trabamientos. 8. Desarrollar el contrato con 
idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que 
la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del 
Estado. 11) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho 12) El contratista será responsable ante las 
autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle 
en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 
13) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución 
del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo 14) Las 
demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual en virtud de la 
reglamentación de la entidad. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 
1) El contratista se compromete a darle estricto cumplimiento a lo señalado en su 
propuesta la cual hará parte integral de la presente resolución. 2) Presentar al 
supervisor para su revisión y aprobación el Cronograma general de actividades 
correspondientes a la ejecución de la reparación. 3) Indemnizar y/o asumir todo daño 
que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para 
la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este Proporcionar 
información verás cuando se requiera por parte de CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRA S.A. SEM a través del supervisor del contrato de vínculo laboral del 
personal con la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM. 4) Garantizar la 
disponibilidad del recurso técnico, tecnológico, humano, físico, etc, que adicionalmente 
se requiera para la correcta ejecución y desarrollo del proyecto. 5) Aportar de manera 
oportuna y suficiente todos los materiales necesarios para la ejecución; que en 
consecuencia se obtengan una excelente calidad y garantía en los trabajos realizados. 
En caso contrario, es decir, de haber daños u obras mal ejecutadas el contratista tendrá 
un tiempo de dos (2) días calendario como plazo máximo para repararlas a partir de la 
comunicación de estas por partes del supervisor asignado por CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM. 6) Dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 (reglamentos 
únicos del sector trabajo) y la Resolución 0312 del 2019, por la cual se define los 
estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SGSST. 7) El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, 
los escombros y residuos generados de esta actividad será responsabilidad del 
contratista, para lo cual deberá anexar el certificado de disposición de residuos acorde 
en lo establecido en decreto 1713 del 2002. 8) Mantener la reserva profesional sobre 
los documentos e información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato.  9) Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna 
ejecución del contrato.10) Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el 
cabal cumplimiento y ejecución del suministro contratado.11) Informar oportunamente 
a la entidad sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo 
del contrato.  
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3.9 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

NÚMERO CDP 2025000087 
RUBRO 2.1.2.02.02.008 

CPC 2025000087 
FECHA 03/02/2025. 
VALOR $27.894.880,00 

EXPEDIDO POR GERENTE 
 

3.10 Forma de pago 

El valor de la presente orden se pagará al contratista mediante de acuerdo a la 
prestación efectiva del servicio, previo recibo a satisfacción del supervisor de la 
resolución, una vez cumplidos los siguientes requisitos: a) Presentación de la factura 
y/o cuenta de cobro según el caso, b) Presentar copia de pagos de seguridad social; d) 
Presentar ante el funcionario encargado de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
de la resolución, los anteriores documentos  para la emisión del acta de cumplimiento. 
Nota 1: Para realizar los pagos atrás referenciados EL CONTRATISTA deberá certificar 
el cumplimiento de las obligaciones propias del sistema general de seguridad social, 
adjunto copia de los pagos realizados. 

3.11 Lugar de ejecución Municipio de Zipaquirá - Catedral de Sal de Zipaquirá 

3.12 Plazo de ejecución 
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS , Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización 

3.13 Funciones del 
supervisor 

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisión se determinan de 
conformidad con lo establecido en el artículo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de 
contratación, Interventoría y Supervisión de fecha 04 de marzo de 2019. 1. Ejercer la 
coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, 
financiero y legal sobre la ejecución del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 3. 
Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto 
establecido en el contrato. 4.  Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el 
contrato un informe pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los 
bienes, servicios u obras efectivamente entregados por el contratista y/o proveedor, 
cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los 
cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes, 5. Informar al 
Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del 
contrato con base en su plazo. 6. Remitir al Jefe del Área de Contratos a través de 
correo institucional durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada trimestre, el 
porcentaje de ejecución contractual en tiempo y dinero de los contratos con recursos 
por parte de la sociedad, con el propósito de efectuar el correspondiente reporte a la 
Contraloría General de la República en el Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o proveedor que las obras, 
servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades pactadas y si 
es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando verifique que no cumplen con 
lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las ediciones, prórrogas, 
modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, así como elaborar y remitir 
con la debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al 
competente contractual. 9. Suministrar al contratista y/o proveedor toda la información 
y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 10. Elaborar y firmar 
juntamente con el contratista y/o proveedor todas las actas que demande la ejecución 
del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato, 13.2. Acta de suspensión del 
contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo. 
13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de terminación. 13.5. Las demás 
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actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato. 14. Resolver 
las consultas del contratista y/o proveedor, o tramitarlas ante la dependencia o área 
competente, haciendo el correspondiente seguimiento. 15. Verificar para efectos de 
pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales, 
según sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento 
de estas obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas 
por el contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se consignen el concepto y 
valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la 
ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir 
al Área Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos Físicos (Almacén) la 
documentación determinada en el contrato para el trámite de pago. 18. Formular y 
enviar al contratista y/o proveedor por escrito las observaciones y objeciones a que 
haya lugar cuando haya desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar debidamente 
sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. 
En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o proveedor para 
que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Área de Contratos 
el informe acerca del incumplimiento del contratista y/o proveedor de las obligaciones 
del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21. Realizar la 
planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución 
se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada, 22. Cada vez que se 
realice cambio en la designación de supervisión de un contrato, elaborar en dos 
ejemplares de idéntico tenor el formato aprobado para el efecto, el cual se entregara al 
Área de Contratos y al nuevo supervisor designado. 23. Hacer control a los riesgos, 
reporte de su materialización y la toma de decisiones cuando ocurran, con el fin de 
evitar alteraciones a la ejecución del contrato. Con ocasión de la expedición del Decreto 
103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) *Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", reglamentario de la 
Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge 
para las Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que 
prueben la ejecución de los contratos 

3.14 Obligaciones de la 
entidad 

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir 
y tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del 
contrato en los términos pactados. 5) Las demás que se deriven de la naturaleza del 
contrato.   

3.15 condiciones de 
liquidación 

La liquidación del contrato a suscribir podrá efectuarse de mutuo acuerdo entre las 
partes, por liquidación unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, 
a través de resolución motivada y/o por liquidación judicial a través de sentencia o laudo 
arbitral. PARÁGRAFO: Los plazos de liquidación se regirán por lo establecido en el 
artículo 48, 49 y 50 del Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión.  

4. REQUISITOS HABILITANTES 

4.1 Capacidad jurídica 

Propuesta, hoja de vida personal, cedula de ciudadanía, certificado de antecedentes 
procuraduría, certificado contraloría, certificado de la policía, certificado de medidas 
correctivas, formato único hoja de vida, declaración juramentada de bienes y rentas, 
planilla de pago aportes de a parafiscales, Registro Único Tributario. 

4.2 Capacidad financiera N/A 
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4.3 Capacidad técnica N/A 
5. FACTORES DE PONDERACIÓN 

N/A 
6. ANEXOS 

6.1 

Propuesta, hoja de vida personal, cedula de ciudadanía, certificado de antecedentes 
procuraduría, certificado contraloría, certificado de la policía, certificado de medidas 
correctivas, formato único hoja de vida, declaración juramentada de bienes y rentas, 
planilla de pago aportes de a parafiscales, Registro Único Tributario. 

6.2 Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2025000087 de fecha 03/02/2025. 

Funcionario que elabora 
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