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CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-SI-001-2025

La administracion municipal de Aguazul a través de la Secretaria de Infraestructura, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.2.2,2.2.1.2.42.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del decreto No. 1082 de 2015
convoca publicamente a todas las personas naturales, juridicas, Uniones Temporales, consorcios,
empresas nacionales o extranjeras que retnan los requisitos exigidos por la Ley con capacidad para
contratar técnica, financiera y juridicamente el desarrollo del objeto del presente proceso de seleccion
de concurso de méritos.

NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD ESTATAL

Municipio de Aguazul, ubicado Calle 11# 11- 35 - Codigo Postal: 856010 PBX: 638 4000 — Fax: 638
4303 Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16 — 49, TEL: 6384167

LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERA A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
a traves de la pagina www.colombiacompra.qov.co/secop-ii

OBJETO: ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE
BOMBEC DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD EL CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE.

CODIFICACION DEL BIEN O SERVICIO:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
(F) 80 00 00 00
Servicios Servicios De Gestion, 80 10 00 00 80 10 16 00 80101604
Servicios Servicios de G . Planificacion o
Profesionales De Asesoria de SISl e administracién
. i Proyectos
Empresa y Servicios Gestion de proyectos
Administrativos
(F) 810000 00 8110 00 00
Servicios Servicios Basados en Servicios 81101500 81101505
Ingenieria, profesionales de Ingenieria Civil y Ingenieria
Investigacion y ingenieria y Arquitectura Estructural
Tecnologia. arquitectura
(F) 81 0000 00 811000 00
Servicics Servicios Basados en Servicios 81101500 811017 01
Ingenieria, profesionales de Ingenieria Civil y Servicios de
[nvestigacion y ingenieria y Arquitectura Ingenieria
Tecnologia arquitectura Eléctrica

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LOGRO DEL
OBJETO A CONTRATAR:

Como producto el consultor debera entregar un documento en original y dos copias que como minimo
contenga los siguientes volumenes, para conseguir los objetivos y alcances definidos para el estudio:

CAPITULO 1. ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DESCRIPCION
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En este estudio se establecera la descripcion precisa y real del ferreno establecido para la reconversion
energética en las veredas el cerrito y la turua, exactamente Vereda Turua 2, vereda turua sector Centro
y vereda turua sector caiman el cual sera determinado por la superficie e incluir en el plano las
caracteristicas naturales y artificiales tanto de dicho terreno como de las areas aledanas.

ENTREGABLES

ESTUDIO TOEOGRAFICO DE PRECISION A LOS PREDIOS SELECCIONADO PARA LA
CONSTRUCCION DEL DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMAS DE
BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS este debe contener como minimo las siguientes
caracteristicas.

INFORME FINAL con la metodologia y actividades realizadas para el levantamiento topografico, asi
como la descripcion del post proceso, las carteras topograficas de campo, registro fotografico y los
planos de planta y perfil pertinentes para la buena representacion del terreno.

El consultor debera realizar un levantamiento detallado del predio, asi también los detalles encontrados
como son viviendas, pozos profundos, escuelas, redes eléctricas, gas, acueducto, alcantarillado,
gasoductos, oleoductos, pontones, alcantarillas, vias alternas, intersecciones y demas elementos que
puedan afectar el desarrollo del proyecto.
En el informe se presentaran los objetivos, alcance de los trabajos topograficos, metodologia,
descripcion de las labores, localizacion de coordenadas al sistema IGAC origen Magna Sirgas Bogota,
Referenciacion y anexos debidamente firmados por un topografo certificado. Listado de Equipos
empleados y Certificacion de calibracién de equipos.
Los cuales se mencionaran a continuacion:

e [nforme de levantamiento Topografico

e Carteras Topograficas

e Plano de levantamiento topogréfico.

e Plano General del proyecto.

e Certificado de calibracion de los equipos de topografia, GPS entre otros.

e Documentacion del profesional: Cedula, Tarjeta profesional y certificado de vigencia y
antecedentes profesionales.

e Memorial de responsabilidad.

e Certificado de cumplimiento de las normas técnicas colombianas (NTC) y demas normas
técnicas aplicables.

e Informaciéon en medio fisico y digital de acuerdo a lo solicitado en la presente especificacion y
al capitulo "PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES".

e Localizacion e implantacién del proyecto en el lote y localizacion proyecto.

CAPITULO 2. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO
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Para efectos de identificar las condiciones particulares del terreno dorde se pretende realizar el estudio
del sistema fotovoltaico en las veredas de la turua y cerrito, se requiere investigar sobre las condiciones
de geotecnia, y adelantar estudios de clasificacion y caracterizacion del suelo, de igual forma, para
efectos de adelantar los disefios estructurales de la estructura del sistema de paneles solares, se
requieren ensayos que permitan establecer la capacidad portante del suelo, caracteristicas fisicas y
demas condiciones que puedan afectar la obra en el futuro.

El consultor entregard un volumen que contenga, registro de los sondeos realizados, mediante los
cuales se dara las caracteristicas detalladas de los suelos en estudio, las condiciones geotécnicas, que
serviran como estructura soporte de las obras proyectadas y un plano de localizacién de las
exploraciones realizadas. Igualmente se debe determinar las caracteristicas fisicas y quimicas en la
composicion de los suelos mediante los laboratorios en sitio, el estudic de suelos realizado debe estar
ajustado al titulo H del reglamento colombiano de construccion sismo resistente NSR 10.

La profundidad y el nimero de los sondeos debera garantizar el adecuado conocimiento del subsuelo
dentro del marco de los requisitos del reglamento colombiano de construccion sismorresistente NSR
10, siendo necesario que se soporten técnicamente los criterios empleados para su determinacion,
mediante la presentacion de un programa de exploracion.

Para la determinacion de estudios de suelo de esta consultoria se relacionan las cotizaciones realizadas
para el insumo Ensayos de laboratorio para unidades de construccion categoria baja, en suelos
(G, S, M, C). Incluye perforacién manual minimo 6 metros, con el fin de realizar la actualizacion del
mismo en los analisis de precios del presupuesto, asi:

e Cotizacion No. 1 presentada por B-GAB LABORATORIOS & CONSTRUCCIONES

e Cotizacion No. 2 presentada por INGENIERIA & LABORATORIO WLADIMIR CASTRO
NAGLES

e Cotizacion No. 3 presentada por IBARRA INGENIERIA & LABORATORIOS S.AS

y con el fin de determinar las caracteristicas geotécnicas del subsuelo basados en el reglamento
colombiano de construccién sismo resistente NSR 10, cada sondeo o exploracién debera contener
como minimo las siguientes muestras y ensayos, igualmente el producto debera estar avalado por un
profesional facultados de acuerdo a la ley 400 y el reglamento Colombia de construccion sismo
resistente.

Se requiere:

Estudio de suelos en la vereda:

e POZO VEREDA EL CERRITO
e POZO VEREDA TURUA 2
e POZO VEREDA LA TURUA SECTOR CENTRO
e POZO VEREDA LA TURUA SECTOR EL CAIMAN
ENSAYOS Y | Ensayos de laboratorio para unidades de construccion, categoria baja en
LABORATORIO DE | suelos (G, S, M, C). Incluye perforacion manual minimo 6 metros (unidad
SUELOS | ejecucion y de pago: sondeos)
ENTREGABLES
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EL INFORME DE SUELOS, ANALISIS DE GEOTECNIA

1. Descripcién general del proyecto (nombre, localizacion con direccion)

2. Sondeo a percusion por metro lineal (incluye registro fotografico y ensayo SPT)
3. Granulometria

4. Limites de consistencia

5. Compresién Inconfinada

6. Corte directo consolidado — drenado CD

7. Peso unitario

8. Analisis geomecanica del suelo (resistencia del suelo)

9. Anadlisis de caracteristicas sismicas

10. Definicién de estrato portante

CAPITULO 3. DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Para el disefio estructural, el consultor proyectard, consolidara y entregara a la administracion municipal
de aguazul los documentos, memorias de los célculos, planos, y especificaciones, donde se determine
con detalle todas las partes de la estructura necesaria para el soporte de los paneles solares en la
ejecucion natural de la obra.

Se seguiran e incluiran de manera estricta, todos los requerimientos especializados en el reglamento
Colombiano de Construcciéon Sismo resistente NSR10 y por el ACI 318-14 y las que se deben aplicar
para este tipo de proyectos establecidas por la resolucion 5194 de 2010.

Para este proyecto es indispensable realizar una adecuada coordinada con la totalidad de los estudios
y disefios contemplados, asi como de las condiciones de seguridad que deben quedar comprendidas,
de acuerdo a los lineamientos especificados para ese tipo de edificaciones y a las normas vigentes de
disefio, construccion, materiales y equipos.

ENTREGABLES

DISENO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE UNA INSTALACION SOLAR DE
PANELES FOTOVOLTAICOS

Evaluacion de la ubicacion de la estructura y diagnostico de estructura existente.

Definicion de la metodologia de analisis estructural

Analisis de cargas (viento, sobrecargas de uso, cargas estaticas y dinamicas)
Predimensionamiento de correas de soporte paneles solares (alternativas de montaje, calculo,
comprobacién de resistencia

Calculo de cerchas, uniones y pilares

Calculo de soporte mobiliario

Calculo de viguetas de soporte (suelo o estructura) y cimentacion

0P =

No o

PLANOS ESTRUCTURALES

Los planos estructurales deben contemplar plantas con localizacion y dimensiones de todos los
elementos, los despieces, traslapos y longitudes de desarrollo de acero de refuerzo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion, detalles de elementos no
estructurales, detalles de cimentacion, detalles estructurales de estructura de los paneles solares,
cartillas de despiece; dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de
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construccion y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica
estructural.

Planta cimentacién y planta ejes y columnas.
Refuerzos (Despieces) de cimentacion y columnas
Generales y de detalles estructuras metalicas.
Detalles constructivos.

CAPITULO 4. DISENO DE UN SISTEMA DE CONVERSION DE ENERGIA ELECTRICA

El Disefio detallado debe ser ejecutado por profesionales de la ingenieria cuya especialidad esté
relacionada con el tipo de obra a desarrollar y la competencia otorgada por su matricula profesional,
conforme a las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003. Las partes involucradas con el disefio deben atender
y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los disefios. La profundidad con que se traten
los temas dependera de la complejidad y el nivel de riesgo asociado al tipo de instalacion y debe
contemplar los items que le aplique.

ENTREGABLES

Para los estudios y Disefio sistema solar fotovoltaico para el sistema de bombeo pozo profundo el
contratista debe realizar:

1. Presentar un diagndstico inicial de las acometidas eléctricas de cada uno de los pozos
profundos a intervenir

Metodologia de disefio y determinacion del tipo de sistemas fotovoltaico a implementar
Analisis del tablero de control del sistema y viabilidades de conexién

Analisis Punto de operacion de la bomba (Electrobomba sumergible tipo lapicero 7,5, H.P. 220V
60 HZ. de salida 2", bomba acero inoxidable) y requerimiento hidraulico e inventario de puntos
de suministro energético.

5. Evaluacion del rendimiento y brillo solar

6. Definicion del esquema energético y operativo del sistema

-

8

LN

Paneles solares

. Controlador de carga
9. Inversor
10. Variador de frecuencia del equipo de bombeo
11. Cableado
12. Proteccion contra sobreintensidades por sobrecargas y cortos circuitos
13. Arranque y proteccion de la bomba sumergible
14. Esquema y programa de mantenimiento.
15. Esquema de sostenibilidad del proyecto a lo largo de la vida util del proyecto
16. Especificaciones de los equipos recomendado
17. Planos
18. Memorias técnicas de disefio, en medio magnético y fisico

Por consiguiente, es necesario dar cumplimiento 2 la Normatividad Vigente para los cual es necesario
realizar:

e Verificar la disponibilidad ingresando a la pagina web www.enerca.com.co y obturando el botén
(link) “Usuarios Autogeneradores y Generadores Distribuidos — resolucion CREG 174 de 2021”
e Solicitud al Operador de Red con respecto a la Conexién como Autogenerador
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e Consultar en el link “Lupa” del citado boton y pagina web, la disponibilidad del punto de
conexion.

e De acuerdo con la guia de Autogeneracion a Pequefa Escala (AGPE) y Generacion Distribuida
(GD) que se tiene para el procedimiento de conexidn por parte del Operador de Red Enerca
S.A. E.S.P., se necesitan los siguientes requisitos:

Formulario de conexion simplificado

Certificado de capacitacion o experiencia en la instalacion tipo

Archivo de la consulta de disponibilidad de red en el punto de conexion

Documento donde se demuestre el:cumplimiento de normas para Inversores
Unifilares, Conexion sistema a tierra, esquema de protecciones, distancias y seguridad,
Cuadro de cargas.

Pagos para los temas de Visitas, parametrizado y matricula ante el Operador de Red
Enerca S.A. E.S.P. '

DA DN

o

CAPITULO 5. ESTUDIOS DE COSTO PARA LA CONSTRUCCION DEL DISENO DE
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMAS DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS

DESCRIPCION

Se refiere al estudio y analisis de costos, presupuesto general y unificado, cronograma de ejecucion y
especificaciones técnicas. El consultor entregara el estudio y proyeccién de costes y actividades para
el desarrollo de la obra proyeccion de la construcciéon del disefio de reconversion energética para los
sistemas de bombeo de los pozos profundos.

ENTREGABLES

*,

% Presupuesto General. Con las cantidades de obra y los respectivos precios unitarios de cada
ITEM, se determinara el presupuesto donde se deben incluir todas las actividades técnicas
necesarias para ejecutar el proyecto. El Presupuesto detallado con las actividades necesarias para
lograr los productos esperados, ird acompanado del analisis de precios unitarios y del analisis de
costos que justifique el precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto, cuando
apliquen.

e

5

Analisis de precios unitarios. Para el estudio de los precios unitarios se debera obtener la
informacion de los costos basicos de la regién como equipos, materiales y mano de obra, teniendo
en cuenta ademas los factores de produccién y las condiciones especificas de la regién, como
regimen de lluvias, transporte de materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los
precios unitarios de los diversos items. Se debe presentar con los respectivos soportes.

» Desglose de AlU: analisis detallado de la administracion, los imprevistos del proyecto y la utilidad.

% Presupuesto de interventoria. Elaborar presupuestos de interventoria de acuerdo a lo estipulado
en la Resoluciéon 0056 del 23 de 2018 (modificada parcialmente por la Resolucién No. 0123 del 13
de junio de 2018 y por la Resolucion No.0072 de abril de 2022 e incluye lo establecido en el decreto
0051 de 2022 actualizados a la elaboracion de la fecha del presupuesto expedidas por la
Gobernacion de Casanare.

+ Presupuesto de supervision: Elaborar el presupuesto acorde al ultimo decreto expedido por la

gobernacion de Casanare.
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Plan de Cargas. Definir los porcentajes, participaciones y tiempos de dedicacién del personal y
recursos requeridos para la realizacion de la consultoria necesaria para el control de la ejecucién
de las obras.

Factor Multiplicador. Calculo del factor relacionando sueldos basicos del personal, prestaciones
sociales y gastos legales de administracion o indirectos, asi como honorarios y/o utilidades
previstas.

Estudio de mercado - Certificacion de precios. Los costos deben estar soportados por datos
oficiales, resoluciones y precios de referencia tipicos de la region. Se debe anexar ademas
certificacion en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la regiéony que
son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.

Programacién de Obra E| Consultor debera estudiar de manera detallada la forma de gjecutar la
obra, y presentara el programa de construccion de la obra, se debera tener en cuenta la
disponibilidad de personal, materiales y los procesos constructivos a gjecutar. Con base a la
programacion propuesta en los disefios se programara la construccién de las obras. Se debe
presentar en software especializado para tal actividad (Microsoft Project). La programacion de todas
las actividades del proyecto, por medio de diagramas de GANT y/lo CPM, PERT sera concordante
con los tiempos estimados de ejecucion fisica y financiera. (Permisos, licencias, etapa
precontractual, ejecucion, liquidacion).

Flujo de inversion. De acuerdo al literal anterior, se deben distribuir los recursos en valores y
porcentajes, parciales y acumulados que permitan posteriormente hacer el seguimiento de obra y
ejecucion de los recursos. Anexar el archivo Plano de la Programacién en Excel con el flujo de
inversion semanal, concordante con la programacion de actividades, que incluya todos los costos
del proyecto.

Memoria de calculo de cantidades de obra. Las cantidades de obra para cada ITEM se deben
calcular con base en los planos de construccién teniendo en cuenta las Especificaciones Generales
de Construccion. Se deben presentar los soportes del calculo de las cantidades de obra, memorias
de calculoy las consideraciones tomadas para tal fin. Incluye disefios, memorias y planos legibles
que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente, con su respectiva
matricula profesional y certificado de responsabilidad sobre los disefios.

Listado de Insumos. Incluye materiales, equipos y mano de obra con sus precios.

Especificaciones técnicas item x item. Se deberan entregar las especificaciones técnicas de los
productos a entregar y las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de
las obras, indicando tipos y calidades de materiales cantidades, procedimientos constructivos,
controles calidad requerida, etc. Diagndsticos, estudios y especificaciones técnicas, con los
soportes debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se
cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, asi como las normas que establecen
mecanismos de integracion para las personas con movilidad reducida.

Analisis de Bienes Relevantes. Teniendo en cuenta que es un proceso de obra publica donde los
item o actividades a realizar en realizar no son bienes, sino los insumos que constituyen dicha
actividad, se procedieron a listar los insumos necesarios para |la ejecucion de la obra, las cantidades
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necesarias, el valor unitario y el valor total para determinar la incidencia de este dentro del
presupuesto total.

< Posteriormente se calculd la particién de cada bien o insumo, se ordené mayor a menor el
porcentaje acumulado y se determiné segun el diagrama de Pareto (...) que dice que el 80% de las
consecuencias son el resultado del 20% de las causas, y con estos datos determmamos el promedio
de los bienes que representan el 80 % de mayor participacion.

.

< Procesos constructivos. Relacionar las actividades y procesos necesarios de acuerdo a las
especificaciones que permitan la ejecucion correcta de los items del proyecto bajo condiciones de
seguridad, calidad y economia.

ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME FINAL ~CONSOLIDADO DE CONSULTORIA Y
DOCUMENTO GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSION.

En este producto el consultor establecera y presenta de manera clara los aspectos generales y
puntuales de la ejecucion del proyecto. Los estudios que componen los estudios y disefios técnicos,
econdmicos, sociales, y financieros tanto de la posible construccion del sistema de bombeo de los pozos
profundos.

La entrega de la documentacion debe ser de manera ordenada por cada uno de los capitulos y sus
posibles subcapitulos.

Los informes mensuales y final relacionaran y describiran todas las actividades y estado del contrato en
los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos y ambientales, lo anterior
mencionados de estar aprobados por la supervision.

TIPOS DE INFORME A ENTREGAR:

INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIA: Este informe debera presentarse a la supervision con
periodos mensuales en concordancia con la fecha del acta de inicio, y contendra una descripcion de las
actividades del contratista en el periodo presentado, una evaluacion del avance fisico y financiero del
contrato en donde se describiran las actividades ejecutadas, asi mismo se deben relacionar un informe
de las modificaciones realizadas, una descripcién de los problemas existentes al igual que las posibles
soluciones, una recomendaciones, el estado de las polizas, un registro fotografico, una descripcion de
las observaciones mas importantes que hayan efectuado.

El informe debe contener analisis descriptivo, correlacion entre los estudios de ingenieria basica, con
conceptualizacion de los especialistas que participaron en desarrollo de cada componente o etapa de
disenio, incluir conclusiones, recomendaciones de cada uno de los métodos o procedimientos realizados
y generales del proyecto, estudios existentes, producto obtenidos y parametros de disefio, donde se
evidencie los aspectos mas relevantes que inciden directamente durante cada una de las etapas de
ejecucion de la consultoria.

Se describen los antecedentes que conllevaron al desarrollo de los estudios y disefio y su
comportamiento y seleccion objetiva de los resultados, se mencionan las alternativas de solucién y el
resumen de las condiciones geograficas del proyecto clima, humedad, precipitacion, geomorfologia,
hidrografica y demas condiciones técnicas del proyecto.
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Este informe debe establecer el porcentaje de avance representado en las actividades realizadas al
corte, referencias o aspectos utilizados para dar continuidad al desarrollo de los estudios topogréficos,
geotécnico, estructurales, etc., conforme el proceso l6gico de la consultoria. Informacién general de la
zona o area en estudio, deberan detallar las referencias preliminares consultadas, las descripcién y las
caracteristicas técnicas de los equipos y/o procedimientos utilizados para el levantamiento de
informacion, metodologia seguridad para el procedimiento de datos de campo y la obtencion de los
resultados de cada etapa, Incluir analisis, conclusiones, recomendaciones e interrelacion de los mismos,
indicando conceptos criterios relevantes para cada una de las alternativas propuestas en desarrollo de
la consultoria, teniendo el cronograma del disefio aprobado, con el respectivo registro fotografico y
resultados obtenidos a la fecha de corte de cada informe mensual o cuando la entidad contratante asi
lo requiera, nombre completo, profesién y tarjeta profesional o documento respaldo de idoneidad y
vigencia para ejercer.

Una vez avalado y aprobado por la supervision el informe debera ser entregado a la administracion
municipal, quien igualmente debera presentar la evolucion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales e informar si existe solicitud de imposiciéon de sanciones al contratista para los cual debe
relacionar la fecha en que realizo, nimero de oficio, al igual que al funcionario que entrego dicha
peticion.

El consultor respondera de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales a que haya lugar.

El informe mensual debe contener como minimo los siguientes apéndices:

INFORMACION CONTRACTUAL:

v Nombre del contratante, Nombre del contratista, Representante legal, supervisor, dependencia,
numero del contrato, tipo del contrato, plazo (meses), valor, fecha de iniciacion, fecha de
terminacion contractual, nueva fecha de terminacion y Objeto.

Control contractual (Tabla de relacién de actas contractuales, fechas, tiempo, observaciones).

Control de polizas. (Tabla de relacion de polizas: Garantias, Vigencia inicial, Renovacion de

polizas, fecha inicial, fecha de vencimiento, valor asegurado).

Desarrollo del contrato (Actividades ejecutadas en el mes anterior, actividades ejecutadas en

presente mes, actividades a ejecutar en el proximo mes).

Descripcion de actividades realizadas por capitulo en el mes (capitulo y actividad: Enunciado el

nombre de actividad, porcentaje ejecutada vs programado por cada actividad y en general del

contrato), (descripcion detallada del desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas).

Inconvenientes Presentados: Eventualidades que atrasan la entrega de capitulos de acuerdo al

cronograma a desarrollar.

v Registro fotografico: Con descripcion analisis referente a lo mostrado en la foto.

v Descripcion de actividades de transporte, equipo y numero de informes de laboratorio (tabla
donde se relacione transporte y equipos, conceptos, unidades de tiempo, cantidad de tiempo,
porcentaje de tiempo efectivo, cantidad desarrollada en el periodo).

v Control del personal por mes: Datos de Personal profesional y técnico, nombre y apellidos,
documento de identidad, tarjeta profesional, teléfono, afiliaciones, ingreso, tiempo, EPS,
Pensiones, ARP, CCF. Descripcion de cambio de personal, fecha de solicitud de cambio de
personal, fecha de aprobacion por parte de la administracion municipal de aguazul, perfil
requerido el pliego de condiciones.

v Control de actas de reuniones y comités (Tabla donde se realizan todas las actas de reunién o
mesas técnicas que contenga: Numero de acta, fecha, tipo de acta y tema u objetivo y lugar)
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v Control de correspondencia: Tabla donde relacionen toda la correspondencia enviada y tabla
donde relacionan toda la correspondencia recibida, nimero y fecha de radicado, procedencia,
persona / entidad, numero de folios y referencia.

BALANCE FINANCIERO: Tabla de relacion de facturas y pagos realizados en el mes, balance
financiero, fecha de corte, manejo de anticipo, segun presupuesto y plan de inversién anticipo,
descripcion, concepto, comprobante y totales.

ANEXOS. El informe para cada uno de los productos realizados mensualmente, de acuerdo al avance
en el cumplimiento del cronograma de ejecucion propuesto.

Actas de reunién.
. Actas contractuales.

Garantias, aprobacién de garantias.

Contratos de personal profesional que ingresa en el periodo.
Planillas de pago de seguridad social.

Nominas.
) Comprobantes de egreso y soportes de los egresos generados.

Q>0 Q0 T
_—— — e —

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

El informe de inversion del anticipo debe presentarse de acuerdo a los formato y calidad vigentes de la
administracién municipal, el cual debe estar soportados por:

a) Soportes de pagos de némina;

b) Aportes de seguridad social;

c) Facturas;

d) Movimientos bancarios de la cuenta del contrato;

e) Certificacion bancaria de rendimientos financieros de la cuenta del contrato;
f) Cierre de la cuenta y los demas que requiera la administracion municipal.

INFORME FINAL DE CONSULTORIA.

Se entregara un informe completo y consolidado de todo el periodo contractual con los mismos capitulos
relacionados previamente en los informes mensuales.

El informe final deberéa relacionar y describir todas las actividades y el estado del contrato en los
aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos y ambientales.

Este informe corresponde a la consolidacion de la informacién, el desarrollo intelectual, conceptual,
analitico, cualitativo y determinante de cada uno de los capitulos técnicos, econémicos, sociales,
administrativos, financieros, legales y contables entre otros, que le permitan a la entidad recibir un
producto de excelencia para la presentacion y gestion de recursos para su financiacion. Este producto
debera cumplir con las normas técnicas de calidad que la administracion contratante desarrolle y se
establecera de acuerdo la interventoria, cumplira con los requisitos integrales de los acuerdos expedidos
por el Departamento de la Prosperidad Social Y el Departamento Nacional de Planeacion.

ENTREGA TOTAL Y APROBADA DE LOS CAPITULOS

1. Entregar cada uno de los estudios y disefios establecidos como productos totalmente
terminados y aprobados por la supervision y la(s) entidad(es) correspondiente(s).
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2. Planos técnicos constructivos, generales y de detalle, dando cumplimiento a la normatividad de
calidad expresiva en dibujo técnico, que permitan una facil y acertada interpretacion durante la
ejecucion de la obra. (Se debe entregar original firmado, copia en PDF v en formato DWG o
AutoCAD y demas extensiones que se requieran)

3. Los juegos de planos deben estar actualizados de tal forma gue muestre o reflejen realmente
las condiciones finales con que se adelanté y termin¢ el proyecto. Firmados por quien lo elabord,
contratista, y VoBo. del Supervisor.

4. Respecto a cada capitulo técnico que contenga informacién georreferenciada se debera
entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el especialista en SIG y cumpliendo
con lo establecido por la Oficina de infraestructura Municipal del Municipio de Aguazul, lo cual
debera ser consultado por el consultor ante la entidad.

5. Se debera realizar una memoria de los estudios de ingenieria e informe descriptivo de los
procedimientos realizados en cada una de los procesos adelantados, breve descripcion de los
procedimientos del programa de disefio utilizado y pantallazo de los parametros de disefio, un
consolidado de cada una de las etapas desarrolladas y evidencias claramente los aspectos
relevantes de los estudios realizados que aportan datos o conceptos fundamentales en la toma
de decisiones de! producto final de la consultoria.
Memorias de calculo que apliquen a cada uno de los capitulos.
Se debera entregar el presupuesto de obra. (Memoria de calculo de cantidades, APUS fuentes
de material, disponibilidad de centros para la adquisiciéon de materiales e insumos). Es
responsabilidad del consultor de incluir en el presupuesto todos los aspectos técnicos que
puedan incidir financieramente en el cumplimiento de las metas hasta la puesta en servicio del
proyecto objeto de la consultoria e incluir los costos en que pueda incurrir el operador para el
mantenimiento preventivo y rutinario o que incidan en el sostenimiento del mismo.

Tramites requeridos de aprobaciones ante las entidades correspondientes.

Descripcion del impacto que se generara con el proyecto, enunciar aspectos positivos y

negativos, asi como las recomendaciones para minimizar dicho impacto.

1C. Se deberan entregar dos (2) copias originales y una (1) copia, de conformidad a como lo
especifique el supervisor, se debe entregar copia magnética en PDF y archive editable en los
programas correspondientes (AutoCAD, Word, Excel, Project, otros).

11. Adicionalmente se debera entregar una copia magnética en formato editable, de cada
documento de texto en formato Word, de cada documento tabulado y hoja electrénica en
formato Excel, cada documento de Planos y detalles en formato AUTOCAD, Programacion en
Microsoft Project o Excel, asi como toda la informacion electronica en formato editable, sin
contrasefias, blogueos o enlaces que impidan su consulta y futuras actualizaciones. En caso de
uso de software Construplan para desarrollo de presupuestos debera entregar la base de datos
Access vigente.

~N o

© o

COMO PARTE DEL INFORME FI'NAL EL CONTRATISTA PRESENTARA:

1. Datos completos del contratista (Nombre, Teléfono, E-mail y direccion)
Presentar memorial de responsabilidad de cada uno de los profesionales y/o comisiones de
trabajo; geotécnico, topografico, patologicos, arquitectdnicos, estructurales etc. Cartas de
responsabilidad de cada uno de los profesionales que realizaron cada producto del proyecto,
adjuntando certificado de vigencia de Ia tarjeta profesional vigente y fotocopia de la cédula y
matricula profesional.

3. Certificacion del cumplimiento de normatividad nacional vigente, en cada una de las areas que
componen los estudios y disefios.

4. Presupuesto valorizado de operacion y puesta en funcionamiento o servicio, del proyecto en
cuestion.
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5. Todos los demas documentos que se consideren pertinentes por parte de la secretaria de
infraestructura del Municipio de Aguazul.

6. Afectacion a las condiciones originalmente contratadas, y estado o condiciones en que se
entrega la consultoria que garantice una correcta ejecucion y/o etapa constructiva del proyecto
objeto de la consultoria.

7. Soportes de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista.
(Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 — Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte del
interventor. Para el informe final del interventor debera certificar en cumplimiento de las
obligaciones de los contratistas, de conformidad a los sefialado en la Ley 789 de 2002 y 1150
de 2007, en lo referente a salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema integral de
seguridad social y condiciones propias del o los contratos y de que no existen reclamaciones
por no pago oportuno; revisados, verificados y aprobados por la supervision. Certificacion de la
supervision, certificacion del contratista y del contador o revisor fiscal de que se encuentra al
dia con el pago de aportes al recibo y liquidacion del contrato.

8. Certificacion contable de cumplimiento de obligaciones financieras y contables, conforme a lo
enunciado en su propuesta economica y analisis de factor multiplicador aprobado.

9. Acta de socializacion en original donde se certifique que la comunidad esta de acuerdo con la
construccion del proyecto solicitado en el lugar planteado por el Ente territorial; esta debe
contener el nombre del proyecto y el lugar exacto del mismo, debe estar firmada por la
administracion Municipal y personas de la comunidad beneficiaria. En este documento, los
lideres comunitarios también deben manifestar su interés de contribuir con el cuidado del
proyecto a construir. Se debe enunciar el nombre completo del Proyecto.

SOBRE EL PERSONAL DE LA CONSULTORIA

Para asegurar la calidad de la consultoria se requiere que la misma se contrate con personas naturales
6 Juridicas, individualmente o asociadas en Consorcio o Unién temporal, con capacidad técnica,
juridica, tomando como soportes los perfiles profesionales categorizados en la Resolucién 0056 de 2018
(modificada parcialmente por las Resoluciones No. 0123 de 13 de Junio de 2018 y No. 0072 de 4 de
Abril de 2022), asimismo recopila la informacion del Decreto 051 de 18 de marzo de 2022, emitida por
la Gobernacién de Casanare y conformadas en los términos establecidos en la ley 80 de 1993, en la ley
11350 de 2007, ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y o las que las
modifiquen; que este en capacidad de ejecutar el objeto de la consultoria en los términos del articulo 6
de la ley 80 de 1993 y ademas que haya demostrado la idoneidad y experiencia solicitada.

Adicionalmente se actualizo el valor del SMMLV para los honorarios de los profesionales teniendo en
cuenta el valor establecido para la vigencia 2025 ($ 1.423.500,00)

Dentro del equipo de trabajo que se oferte, se debe incluir el siguiente personal:

Para la elaboracion de los volumenes:

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD

PROFESIONAL ELECTRICO Y/O ELECTROMECANICO ESPECIALISTA EN
AREA ENERGETICA Profesional con experiencia profesional no menor de SEIS
(6) ANOS, de los cuales debe acreditar experiencia relacionada como minimo en
DOS (2) ANOS, como profesional en la realizacion de estudios y disefios en el
area eléctrica.
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PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O
AFINES Profesional con experiencia profesional no menor de SEIS (6) ANOS, de
los cuales debe acreditar experiencia relacionada como minimo en DOS (2)
ANOS, como profesional en la realizacién de estudios y disefios en el area de
geotecnia.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Profesional con 1
experiencia profesional no menor de DOS (2) ANOS.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Profesional con experiencia profesional no menor de SEIS (6) ANOS, de los cuales 1
debe acreditar experiencia relacionada como minimo en DOS (2) ANOS, como
profesional en la realizacion de estudios y disefios en el area de estructuras.

Ver anexo formato plan de cargas, en donde se describen las actividades minimas a realizar por cada
uno de los profesionales requeridos para la ejecucion de la consultoria.

Todos los Disefios y estudios deben ser realizados por personal idéoneo y profesional, para lo cual se
exigira carta de responsabilidad por cada uno de estos, estas cartas de responsabilidad se deberan
soportar con copia de tarjetas profesionales y certificaciones de vigencia profesional por cada uno de
los profesionales disefiadores o responsables de algin componente dentro de la consultoria.

SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS.

Para el desarrollo de la consultoria el oferente debe ofertar dentro de los costos directos como minimo
los siguientes conceptos (Vehiculos, Equipos, Oficina, gastos de papeleria e insumos):

COSTOS DIRECTOS UND

EQUIPOS

Servicio de Topografia (Incluye equipos, elementos complementarios, Comisiéon de
Topografia y procesamiento de informacion)

Mojon georreferenciado en concreto y placa de detalles en bronce CERTIFICADO 1

Vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc incluyendo
los costos de mantenimiento - MODELO igual a 2021 o superior

ESTUDIO DE SUELOS

Ensayos de laboratorio para unidades de construccion categoria baja, en suelos (G, S, M, C).

Incluye perforacion manual minimo 6 metros. 8
OTROS
Alquiler de oficina. ; 1

Se considera que el oferente debe realizar una visita de reconocimiento del area objeto del estudio para
realizar la oferta.

NOTA 1: En todo caso el oferente debera presentar el presupuesto de manera discriminada donde se
identifique costos de personal (con su respectivo salario, tipo de vinculacién) y costos directos, el
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presupuesto por productos debe ser el resultado de la asignacion de dedicaciones de acuerdo al plan
de cargas en el plazo estimado para la presente consultoria.

ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL PRODUCTO
Como producto el consultor debera entregar un (1) documento en original, dos (2) copias fisicas y una

(1) copia magnética, que contenga como minimo los siguientes volimenes, para conseguir los objetivos
y alcances definidos para el estudio, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos para cada actividad:

VOL |. ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VOL Il. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO

VOL Ill. DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

VOL IV. DISENO DE UN SISTEMA DE CONVERSION DE ENERGIA ELECTRICA
VOL V. ESTUDIO PRESUPUESTAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los productos para entregar mediante los estudios y disefios a realizar en el presente proceso deben
estar en concordancia con las normas técnicas colombianas y el reglamento colombiano de
construccion sismo resistente NSR-10 creada por el articulo 39 de la ley 400 de 1997 o la que la
modifique o sustituya por parte de la comision asesora permanente del régimen de construcciones sismo
resistentes del gobierno nacional adscrita al Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.

ADEMAS DEL PRODUCTO FINAL A ENTREGAR POR EL CONSULTOR, PARA LOGRAR CUMPLIR
CON EL OBJETO A CONTRATAR, EXISTEN OBLIGACIONES DE LAS PARTES (CONTRATISTA Y
CONTRATANTE), LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION

OBLIGACIONES

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica
de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que
regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas
eléctricas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio de conveniencia y de
las consignadas especificamente en el contenido del contrato, , EL CONTRATISTA contrae, entre otras,
las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato: Ejecutar
idénea y oportunamente el objeto del contrato. -

e Desarrollar las actividades establecidas en el item 6.2 del presente estudio previo.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e Avisar oportunamente al municipio, las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio
financiero del contrato.

e Atender las observaciones de quien ejerce la supervision o interventoria del contrato.

e Cumplir con todas las obligaciones derivadas y lineamientos técnicos del presente estudio
previo.

e EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las condiciones técnicas, juridicas, econémicas y
comerciales presentadas en la propuesta.
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El CONTRATISTA debera acreditar para el pago y liquidacion del contrato, el cumplimiento de
sus obligaciones y del aporte sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y cajas de compensacion familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con
el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

El contratista debe determinar la vida til del bien a construir y mejorar el objeto de estudio y
disefio.

El contratista debe realizar la entrega almacén del bien o servicio a entregar (bienes muebles,
inmuebles, disefios, estudio o servicio).

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Pagar en la forma establecida en el contrato de acuerdo a la forma de pago, las facturas
presentadas por el contratista.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con el
presente proceso.

Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

Exigir del contratista la ejecucién idonea y oportuna del objeto contratado.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y/o cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periddicas del producto objeto del contrato, para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las
acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se
cumplan.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos, se ajuste a los requisitos previstos en
las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.

Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas econdmicas y financieras existentes.

MODALIDAD DE SELECCION:

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo del presente contrato serd de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contado a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién y ejecucién.

FECHA LIMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA

21 de febrero de 2025 a las 08:00 a.m.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El valor estimado del proceso es de'ClENTO VEINTICINCO NHLVLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($125.933.598,00), M/CTE, incluidos los costos
directos e indirectos a que haya lugar. .

El presente proceso contractual sera publicado de conformidad con lo establecido en el paragrafo del
articulo 8 de la ley 1150 de 2007 el cual reza: “No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”.

LUGAR, FORMA DE PRESENTACION

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto
es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los documentos de
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

El Proponente debe presentar su oferta a través del SECOP Il de acuerdo con lo establecido en el Pliego
de Condiciones, para lo cual debe estar previamente registrado en esta plataforma.

Las instrucciones para el registrd y la presentaciéon de ofertas en el SECOP Il se encuentran en el
manual de uso del SECOP Il para Proveedores, al cual podra acceder a través de la pagina web de
Colombia Compra Eficiente, disponible en el siguiente enlace: http://www.colombiacompra.qov.co/

El Proponente debe ingresar al enlace SECOP i http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-esel-
secop-ii v :

Posteriormente, - el  Proponente debe acceder al SECOP Il para  Proveedores
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/secop-ii-para-proveedores y en la parte
inferior de la pagina, podra descargar el Manual de uso del SECOP Il Proveedores

El Proponente debe presentar su oferta en la fecha establecida en el Cronograma ingresando al “Area
de Trabajo del proceso”, suscribiéndose al presente Proceso de Contratacién y creando su oferta en el
SECOP II. Tenga en cuenta que la seccién X.” Presentacion de observaciones y ofertas” del Manual de
uso del SECOP Il para Proveedores, explica como crear ofertas en SECOP II.

Las uniones temporales, consorcios interesados en presentar ofertas en el SECOP Il deben tener en
cuenta que los integrantes del Proponente plural deben estar previamente registrados como Proveedor
individual en el SECOP II. Una vez hecho esto, uno de los integrantes del proponente plural debe crear
en el SECOP Il el Proveedor plural (proponente plural) y emplear este usuario para el envio de su oferta
como Proponente plural.

El integrante que creo el Proveedor plural es el Unico habilitado en el SECOP Il para presentar la oferta
como Proponente plural. Los pasos para inscribirse como Proveedor plural (Proponente plural) se
encuentran en la seccion IX. C del manual de proveedores para el uso del SECOP |I.

La convocatoria del presente Proceso de Contratacion esta conformada por los requerimientos
contenidos en el presente documento y la informacion solicitada en los formularios o requerimientos de
informacion incluidos en SECORP |I.

ACUERDO COMERCIAL

El MUNICIPIO DE AGUAZUL, realizo la revision de las obligaciones que en materia de Acuerdos
internacionales y tratados de libre comercio (TLC) vinculan al Estado Colombiano, determinando al
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respecto, que el presente Proceso de Contratacion esta sujeto a Acuerdos Comerciales de acuerdo a
lo establecido en el Anexo denominado “VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE
COBIJAN EL PROCESO DE SELECCION”, que hace parte integral ‘del estudio previo, base del
presente proceso de seleccién.

En consecuencia, las ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de paises con los cuales
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas
como Ofertas de nacionales colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria
nacional.

Ver documento anexo que hace parte integral del Estudio Previo.
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los'Articulos 2.2.1.2.4.2.2,2.2.1.2.42.3y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021 el presente Proceso de Contratacion tiene
una cuantia inferior a ciento veinticinco mil délares de los Estados unidos de América (USD125.000.00),
en concordancia con el Umbral establecido por Colombia Compra Eficiente para convocatorias limitadas
a Mipyme afio 2024, correspondiente en Pesos Colombianos a un Valor igual o menor a cuatrocientos
cincuenta y siete millones doscientos noventa y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos
($532.338.092,00); M/cte. por lo que la presente convocatoria podra limitarse a la participacion exclusiva
de Mipymes que tengan como minimo un (01) afio de existencia, siempre y cuando se reciban
solicitudes de por lo menos dos (02) Mipymes que demuestren con su registro mercantil o certificado de
existencia y representacion legal el domicilio al cual quieran cerrar el proceso y su objeto social guarde
relacién directa con el objeto a contratar.

Por lo tanto, se Convoca a participar a las personas que tengan la categoria de MIPYME, con domicilio
en el municipio de Aguazul, para que manifiester su respectivo interés, conforme lo sefialado en el
Decreto 1082 de 2.015, y cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Nota: En el evento que no se cumplan los requisitos establecidos para limitar la convocatoria a
MIPYMES con domicilio en el Municipio de Aguazul; la Administracién permitira la paiticipacion de
MIPYMES domiciliadas a nivel departamental o nacional; quienes también podran manifestar interés en
los mismos plazos establecidos para las MIPYMES nacionales, con la advertencia que su participacion
sélo se permitird si no se reciben dos (2) manifestaciones de interés de MIPYMES con domicilio en el
Municipio de Aguazul.

Las MIPYME que quieran hacer parte del proceso deben cumplir con las condiciones técnicas, juridicas
y economicas requeridas por la entidad, previo a la apertura dei proceso.

2015 Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas, lo siguiente:

1. Manifestacion de interés de la MIPYME en participar en el proceso.

2. lLas personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador pubhco
adjuntando copia del registro mercantit.

3. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacnon legal expedido por la Camara de Comercio o por la autondad
competente para expedir dicha certificacion.
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4. Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

5. La Certificacion expedida por la persona natural y el contador publico o por el representante
legal de la persona juridica y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador, en la
cual conste:

a. Que tiene la mencionada calidad de MIPYME.

b. Que la MIPYME tiene por lo menos un (1) afio de constituida al momento del aviso de la presente
convocatoria. \

¢. La manifestacion de la MIPYME de cumplir con las condiciones de planta de personal y de activos
exigidos para ser considerado MIPYME.

(Anexar los documentos del profesional que acredita dicha certificacion (Tarjeta profesional y certificado

de antecedentes disciplinarios vigente de la junta de contadores del Contador o el Revisor Fiscal, segun

el caso).

PERSONA JURIDICA. Fotocopia de la cedula de ciudadania dél representante legal y certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a
las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista
en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria
limitada. Lo anterior para establecer el domicilio de la MIPYME.

PERSONA NATURAL. Fotocopia de la cédula de ciudadania y .copia del registro mercantil o del
Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha
de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de
Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. Lo anterior para establecer
el domicilio de la MIPYME. :

Podran participar Uniones Temporales o Consorcios los cuales deberan estar integrados Unicamente
por MIPYMES y cumplir las exigencias aqui planteadas. En tal caso, para efectos de la limitacién de la
convocatoria, cada consorcio o Unién Temporal se contara por si mismo, y no por el nimero de MIPYME
que los integren; que deberan cumplir de manera individual los requisitos minimos sefialados en el
presente numeral. '

Valido lo anterior, al cierre del plazo de publicacion del Proyecto de Pliegos de Condiciones, el municipio
emitira el acto de Apertura del presente proceso de seleccion limitado exclusivamente a MIPYMES.

El posible.proponente antes de manifestar el interés de la MIPYME en participar en el proceso,
es importante que revise bien los requisitos habilitantes del presente proceso, asequrandose
que cumple con los requisitos minimos exigidos y asi evitar que la entidad termine con un
proceso desierto. .

PRECALIFICACION

El proceso contractual no requiere de precalificacion.

REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACION:

En el proyecto de pliego de condiciones se describen cada una de las condiciones minimas de

‘capacidad juridica, experiencia y capacidad financiera y organizacional para participar dentro del
presente proceso contractual.
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Y asi mismo se describen las reglas generales de la evaluacion y los requisitos ponderables de la oferta
economica, técnico y de calidad, incentivos en favor de personas con discapacidad, apoyo a la industria
nacional e incentivos para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

CRONOGRAMA:

Sera el establecido en el cronograma publicado en la plataforma de SECOP ||
www.colombiacompra.gov.co :

Nota 1: De ser necesaria la modificacion del cronograma anterior, esta se efectuara de conformidad con
lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

Nota 2: De ser necesaria la aplicacion del parrafo 1 numeral 4 articulo 5 de la ley 1150 de 2007, esta se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015.

Los interesados pueden consultar los documentos del proceso publicados en la plataforma SECOP |I,
con el fin de conocer los requisitos de participacién en el presente proceso de seleccién. SITIO WEB:
http://www.colombiacompra.gov.co SECOP Il bajo el No. MA-CMA-SI-001-2025

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura

Reviso: alo Andrés ez LOpez
Jefe d Oficina Asesord Juridica

Profesio‘ conhtratado O.A.J.
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